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Entre SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ actuando como GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DEL META, en uso de sus atribuciones legales y en especial por las conferidas en 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, demás normas pertinentes, 
concordantes, por el Decretos Departamentales 0297 de 2014, 0306 de 2014, nombrado mediante 
Decreto Nº Decreto No. 045 del 10 de enero de 2024, y posesionado mediante acta No.028 del 10 
de enero de 2024, quien obra en nombre y representación de la AIM (en adelante la “Entidad”), por 
medio de su representante legal, por una parte; y por la otra ROSANETH ANGARITA GOMEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.018.497.426 de Bogotá D.C., en mi condición de 
representante legal de CONSORCIO INTER VIAL CUBARRAL 2024 identificado Nit. 901.930.634-
8 hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes 
consideraciones: 
 

I. Que mediante la Resolución 100-37-206 de 2024 la Entidad abrió el Procedimiento de 
Contratación CM-AIM-CI-002-2024. 
 

II. Que a través de la Resolución 100-37-037 del 28 de febrero de 2025 la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente CM-AIM-CI-054-2025. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN 
DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN 
LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE 
GRANADA, META.  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. CM-AIM-CI-002-2024, los 
cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
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El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo estimado para la ejecución del contrato será de veinticuatro (24) meses contados a partir de 
suscripción del acta de incio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 
CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($852.131.497.00) M/CTE equivalentes a 598,61 SMMLV para el año de suscripción del contrato 
2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

OBJETO DE LA 
INTERVENTORÍA: 

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, 
Y JURÍDICO A LA REHABILITACIÓN DE 10,72 KM DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCION DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS 

SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META 

A PERSONAL PROFESIONAL 

N° 
ITEM PERFIL CATEGORIA CARGO 

NUMERO 
DE 

PERSONAS 

DEDICACIÓN 
(hombre - 

mes) 

TIEMPO 
EN 

MESES 
SALARIO VALOR TOTAL 

1 
Ingeniero Civil con 
Posgrado en gerencia o 
gestión de proyectos o 
Afines 

6  Director de 
Interventoria  1 50% 12,00  $ 6.424.083,00   $ 38.544.498,00  

2 Ingeniero Civil 8  Residente de 
Interventoria  1 100% 12,00  $ 4.584.221,00   $ 55.010.652,00  

3 Ingeniero Civil 8  Residente de 
Interventoria  1 100% 6,00  $ 4.584.221,00   $ 27.505.326,00  

4 
Ingeniero Civil con 
Posgrado en Estructuras 
o Afines 

7 
 Especialista 
estructural 
Interventoria  

1 25% 12,00  $ 4.857.422,00   $ 14.572.266,00  

5 
Ingeniero Civil con 
Posgrado en Hidráulica o 
Hidrologia o Afines 

7 
 Ingeniero 
especialista 
hidraulico  

1 50% 6,00  $ 4.857.422,00   $ 14.572.266,00  

6 
Profesional en seguridad 
y salud en el trabajo o 
Afines 

8 
 Profesional 
en Salud 
ocupacional  

1 50% 12,00  $ 4.584.221,00   $ 27.505.326,00  

B PERSONAL PROFESIONAL 

1 Topógrafo Inspector  T32  Topógrafo 
Inspector 1 50% 12,00  $ 4.239.290,00   $ 25.435.740,00  

2 Cadenero  T34  Cadenero 1 1 50% 12,00  $ 2.630.491,00   $ 15.782.946,00  

3 Conductor  T29  Conductor 1 50% 12,00  $ 1.907.575,00   $ 11.445.450,00  

4 Secretaria  T25  Secretaria 1 50% 12,00  $ 1.907.575,00   $ 11.445.450,00  
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C SUBTOTAL PERSONAL (A + B) $ 241.819.920,00  

D FACTOR MULTIPLICADOR 2,40 

E TOTAL COSTOS DE PERSONAL (C * D) $ 580.367.808,00  

F COSTOS DIRECTOS 

N° 
ITEM TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

INCIDENCIA 
SOBRE LA 

TARIFA 
TIEMPO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Vehiculo 

 Campero, 
Pick-Up, 
Camioneta de 
cilindraje 1300 
a 2000 C.C.  

Mes 1 50% 12  $ 7.135.497,00   $ 42.812.982,00  

3 Topofgrafía 

 Topografía 
(incluye 
tránsito, nivel y 
elementos 
complementari
os)  

Mes 1 50% 12  $ 4.218.470,00   $ 25.310.820,00  

4 Laboratorio - 
Interventorías 

 Incluye equipo 
completo y 
entrega de 
informes de 
ensayos y 
resultados  

Mes 1 50% 12  $ 11.264.213,00   $ 67.585.278,00  

G SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  $ 135.709.080,00  

H VALOR TOTAL COSTOS PROYECTO (E + G)  $ 716.076.888,00  

I IVA SOBRE ( H )  $ 136.054.608,72  

J VALOR TOTAL ( H + I )  $ 852.131.497,00  

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación. 
 
El inicio de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
están supeditadas, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 
La AIM, entregará al futuro contratista en calidad de anticipo el (30%) del valor inicial del contrato. El 
100% del anticipo deberá ser amortizado por el contratista con el pago de las actas parciales hasta 
el 90% del valor contractual, en todo caso en el 10% pendiente para la liquidación no podrá haber 
porcentaje de anticipo sin amortizar 
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La Entidad, a través de la supervisión, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Mediante la póliza del buen manejo del anticipo. LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 
META, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la 
constitución y aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión, el buen manejo del 
anticipo y la apertura de una cuenta a nombre del contrato, son requisitos indispensables previos 
para la entrega de este. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser 
efectuado sin la autorización expresa y escrita del supervisor, quien velará porque todo desembolso 
del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 
anticipo aprobado por el supervisor.  
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor. Es 
responsabilidad de la supervisión verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de interventoría, situación 
que deberá ser controlada por la supervisión. La cuota de amortización se determinará multiplicando 
el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por la supervisión. 

 
Nota 1: Lo anterior, en cumplimiento de la RESOLUCIÓN 100-37-069 DE 2023 MEDIANTE LA 
CUAL SE AJUSTO EL MANUAL DE CONTRATACIÓN REFERENTE A LA FORMA DE PAGO 
PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA EL AIM. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente. 
 

N° BPIN. OBJETO No. 
CDP 

FECHA 
EXPED. 

FECHA 
VENC. 

IDENTIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL VALOR 

2024005500266 

MEJORAMIENTO DE LA VIA 
SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA 
VIA NACIONAL AL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META 

115 04/03/2025 31/12/2025 

1003 - 
2.3.24.2402.0600.1
57.2.3.2.02.02.008 

–  
23 

$ 463.566.416,00 

2024005500267 

MEJORAMIENTO DE LA VIA 
TERCIARIA POR MEDIO DE LA 
CONSTRUCCION DE CINCO PUENTES 
QUE CONECTAN LAS VEREDAS 
SANTA HELENA LOS MANGOS Y 
PATIO BONITO EN EL MUNICIPIO DE 
GRANDA 

116 04/03/2025 31/12/2025 

1003 - 
2.3.24.2402.0600.1
57.2.3.2.02.02.008 

–  
23 

$ 388.565.081,00 

  
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 
2020, en concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
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La Agencia para la Infraestructura del Meta, pagará las obligaciones económicas por la suscripción 
del contrato de interventoría, producto del presente concurso de méritos de la siguiente manera: 
 
 
La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos 
Colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa por ciento (90 %) de su 
monto. El diez por ciento (10 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. 
 
Es decir, que los pagos de la interventoría se efectuaran de acuerdo al avance de los contratos de 
obra de manera independiente. 
 
El valor a pagar en cada una de las parciales, será el resultado de multiplicar el valor de las obras 
ejecutadas o avance de obra a la fecha de corte, por el porcentaje que representa el valor de la 
interventoría, frente al valor del contrato de obra o contrato vigilado. 
 
El 10% restante del valor total inicial pactado, se cancelará a la liquidación del contrato de 
interventoría, previa liquidación del siguiente contrato de obra: A): REHABILITACIÓN DE 10,72 KM 
DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONDUCE DE LA VÍA NACIONAL AL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE CUBARRAL, META Y CONSTRUCCION DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS 
SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META, una 
vez se haya cumplido todas las obligaciones pactadas y certificadas por el respectivo supervisor, 
designado para tal fin. 
 
La entrega de los recursos económicos estará sujeta a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales 
de la Agencia según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Igualmente será requisito para 
pagar las actas parciales de la interventoría, que se allegue los comprobantes de pago en donde se 
demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) Cuando el contratista 
emplee para el desarrollo del proyecto personal sin que exista con éste, un vínculo laboral alguno, con el 
fin de dar cumplimiento a los preceptuado en el artículo 282 de la ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA 
deberá acreditar que dicho personal se encuentra afiliado a un sistema. 
 
Las actas parciales y el pago final, deberán presentarse dentro de los tres (3) días calendarios siguientes 
al respectivo corte, debidamente avaladas por el supervisor asignado a fin de que se surta el trámite 
respectivo para su cancelación, las cuales deberán ir acompañadas de: Informe parcial del interventoría, 
que contendrá como mínimo porcentaje de ejecución y financiera a la fecha; Plazo del contrato y el faltante 
por ejecutar; adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; Trabajos 
ejecutados: descripción general de las tareas ejecutadas; Problemas presentados y soluciones 
planteadas, registro fotográfico y/o fílmico; Estado de las pólizas, vigencias y fecha de aprobación de las 
mismas; equipos utilizados; Personal profesional y técnico utilizado por el contratista y aceptado por la 
supervisión; Planilla de las nóminas; Una relación del empleo generado con este contrato que se 
encuentre debidamente soportado durante el periodo del presente informe discriminando dicho empleo 
por personal: profesional, técnico, tecnólogo y personal no calificado; actas suscritas, describiéndolas y 
estableciendo su fecha o anexarlas; estableciendo el concepto y anexar los soportes; comprobantes de 
pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF); paz 
y salvo del personal que laboró y labora con el contratista durante el periodo del acta a cobrar, y el informe 
del Supervisor del contrato. 
 
Si la factura o cuenta de cobro no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos de soporte, el 
término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que quede corregida la factura o cuenta 
de cobro, o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que 
se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará cuando el 
CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas facturas o cuentas de cobro a la Agencia para la 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº. 169 DE 2025 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 7 de 22 
Versión No. 3 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 3 
 

Infraestructura del Meta (AIM). Cuando el Contratista emplee para el desarrollo del proyecto personal 
sin que exista con este vínculo laboral alguno, con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
artículo 282 de la ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA deberá acreditar que dicho personal se encuentra 
afiliado a un sistema de pensión y salud. Así mismo y de conformidad con lo establecido en la Ley 797 de 
2003 y en el Decreto 1703 de 2002, EL CONTRATISTA, deberá presentar el pago de dicho personal de 
manera obligatoria al sistema de pensiones, por un valor que deberá guardar relación con los ingresos 
efectivamente percibidos por el afiliado, para lo cual deberá presentar la respectiva planilla única de pago. 
Pago final a la liquidación del contrato: la Agencia para la Infraestructura del META - AIM pagará al 
Contratista mínimo el diez por ciento (10%) del valor final del contrato en el acta de liquidación, acta que 
se suscribirá entre las partes y la supervisión, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los 
siguientes requisitos: 1. Presentación del Acta de Liquidación debidamente firmada por las partes. 2. 
Presente un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes periódicos, 
anexando además el paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto. Una vez allegue los 
comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación 
Familiar, Sena e ICBF). Entregue la Actualización de la garantía Única debidamente aprobada por la 
Agencia para la Infraestructura del META - AIM. Presentar el recibo de caja de la tesorería de la Agencia 
para la Infraestructura del META – AIM, por concepto de reintegro de rendimientos financieros, previa 
cancelación de la cuenta bancaria. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además 
de los documentos relacionados la Factura en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los 
requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 
2008, La fecha de la Factura debe corresponder al mes de su elaboración y en ella constará el número 
del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el documento base o pliego de condiciones vigente durante la ejecución del contrato, 
el Interventor se obliga a: 
 
Opción 1.  
 
1. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

2. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

3. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato. 
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4. Presentar en el plazo establecido en los estudios previos, los documentos y cumplir con los 
requisitos exigidos como condición previa e indispensable para suscribir acta de iniciación del 
presente contrato, y del contrato a intervenir. 

5. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

6. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 
desarrollo del contrato.  

7. Verificar que las obras intervenidas se realicen y cumplan con los parámetros y normas técnicas 
establecidas para ese tipo de obra, en el contrato, o en pliego, o en el estudio previo, o en el 
proyecto para su ejecución, de lo cual dejará constancia de su calidad, cantidad y aceptación 
en Actas de Recibo Parcial, y Acta de Recibo Final de las obras objeto de interventoría.  

8. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliegos de condiciones, estudios, 
diseños, contrato, propuesta técnica y económica, cronograma de ejecución de la obra respecto 
del cual va a recaer la interventoría.  

9. Antes de iniciar los trabajos, se elaborará conjuntamente entre la INTERVENTORÍA y el 
CONTRATISTA, un registro fotográfico de donde se adelantarán las obras, así como en su 
ejecución; así mismo se obliga a verificar que el Contratista de Obra publicite, convoque, y 
adelante Audiencia de socialización a la comunidad bajo el esquema Auditorías Visibles, de la 
cual levantará acta, haciendo la presentación previa al inicio de ejecución de las actividades de 
obra.  

10. Requerir al Contratista de obra objeto de interventoría, antes del inicio de las obras, verificar, y 
avalar o requerir cambios, a los Análisis de Precios Unitarios con sus memorias de cálculo, así 
como la Programación, o en caso de prórrogas la Reprogramación de las actividades de obra, 
en todo caso en forma detallada acorde con las etapas constructivas adecuadas.  

11. Acatar las indicaciones que la Agencia le señale a la Interventoría en cumplimiento del objeto 
contratado conforme a las especificaciones de los servicios a prestar. Y siempre brindar apoyo 
técnico y concepto adecuados a los intereses de la entidad estatal contratante en cuanto al 
cumplimiento del fin social que persigue la Contratación estatal de la obra objeto de 
Interventoría.  

12. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos. Y No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 
con el fin de hacer u omitir algún hecho.  

13. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato.  

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
[incluir el número de días] días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio 
del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del 
personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación 
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

15. Ejecutar las actividades objeto del contrato con el personal requerido por la Agencia y ofrecido 
en la propuesta. Cualquier cambio de personal deberá ser previamente sometido a aprobación 
de la Agencia. Solamente se aceptarán dichas modificaciones bajo razones justificadas y por 
personal de iguales o superiores condiciones en cuanto a formación académica y experiencia a 
las ofrecidas.  

16. Ejercer, bajo su entera responsabilidad, la dirección y el control de la interventoría, con el objeto 
de obtener la correcta realización del objeto contratado a intervenir, manteniendo durante la 
ejecución del contrato, la organización técnica y administrativa presentada en la propuesta, en 
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forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus 
obligaciones.  

17. Proponer mecanismos de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato 
y coordinar con la Entidad la aplicación cuando sea el caso, así como dar prelación al interés 
social que se busca satisfacer con la contratación de la obra.  

18. Presentar informes del desarrollo del contrato en las condiciones pactadas en los estudios 
previos, contrato y otros que la supervisión le exija en relación con aspectos concernientes al 
buen desarrollo de este.  

19. Al finalizar el contrato, el Consultor deberá anexar al acta de liquidación, la paz y salvos por 
concepto de salarios de los trabajadores.  

20. Garantizar el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de 
conformidad con el artículo 50 numeral 40 de la Ley 80 de 1993, independientemente de las 
garantías ofrecidas.  

21. Radicar las facturas de cobro por el trabajo ejecutado dentro de los plazos convenidos.  
22. Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario.  
23. Avisar con la debida anticipación la solicitud de prórroga del contrato si es del caso y de 

conformidad con la Ley.  
24. Suscribir con el supervisor el acta de liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en 

el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado.  
25. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le 

sean imputables 
26. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado 

cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de 
la naturaleza del contrato.  

27. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este. 
28. El Contratista deberá tener afiliado su personal a los sistemas de seguridad social (EPS, 

Pensión y ARP) e igualmente estar al día en los pagos de los anteriores aportes y en el pago 
de sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato. (Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje —Sena-
, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar) de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral 
Colombiano, debiendo acreditar su pago en su oportunidad con la respectiva certificación de 
cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal cuando a ello hubiera a lugar y/o mediante la 
presentación de los recibos de pago.  

29. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.  
30. Proyectar y firmar las actas que se suscriban en el desarrollo del contrato de interventoría y el 

de obra intervenida, en especial el acta de liquidación del contrato.  
31. Suministrar la información de la gestión del proyecto de manera idónea, oportuna y veraz para 

el registro mensual de los instrumentos de seguimiento y control de la entidad y que disponga 
la función pública como GESPROY y otros.  

32. El interventor en ejercicio de sus funciones deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 
82 y siguientes de la ley 1474 de 2011. 28) En virtud de lo establecido en el Decreto 
Departamental N°114 de 2012, modificatorio del Decreto 272 de 2009 el interventor deberá 
rendir dos (2) informes como mínimo al grupo de auditorías visibles en un lenguaje común, 
señalando especificaciones técnicas, actividades a cargo del contratista, avance a las obras y 
las labores realizadas para el seguimiento y vigilancia de la correcta ejecución de los contratos. 
Adicionalmente deberá articular su acción con el grupo de auditores visibles, asistir y participar 
a los foros y facilitar el acceso a la información a su cargo acudiendo a los mecanismos que 
estime pertinentes.  

33. El Interventor está obligado a llevar una bitácora en forma conjunta con el contratista de obra.  
34. El interventor deberá verificar los ajustes y/o modificaciones a los diseños presentados por el 

Contratista de Obra y recomendar sus ajustes aprobación al AIM.  
35. El Interventor deberá colaborar con la AIM en las gestiones o trámites para la obtención de las 

licencias, permisos, autorizaciones, sanciones cuando sea necesario.  
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36. Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato de interventoría, como por los 
hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las Entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido 
o ejerzan las funciones de interventoría.  

37. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de 
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
Administración o a terceros y las demás contempladas en los documentos del proceso tales 
como estudios previos, pliego de condiciones, especificaciones técnicas.  

38. El contratista deberá asistir a los comités de obra, decidir sobre el desarrollo del Contrato de 
obra, y presentar inmediata y oportunamente informes de oficio o a requerimiento de la AIM, en 
términos legales, e idóneo en términos probatorios, y en este sentido acompañar a la AIM en 
procesos sancionatorios por presunto incumplimiento del contrato de obra. Proferir o Expedir 
por escrito órdenes al Contratista de obra para apremiarlo a cumplir cabalmente con el objeto y 
las obligaciones específicas del contrato incluyendo el Cronograma de Obra.  

39. El Contratista deberá presentar informe detallado para la liquidación del contrato de obra.  
40. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 

lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

41. Incorporar como mínimo el La Entidad incorporará el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del 
documento base que sea por lo menos del ochenta por ciento (80 %), sin perjuicio de incluir uno 
superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
42. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 

trabajo definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los 
plazos acordados con la Entidad.  

43. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal 
local durante la ejecución del contrato.  

44. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como 
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan 
en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato. 

45. Presentar en el plazo establecido en los estudios previos, los documentos y cumplir 
con los requisitos exigidos como condición previa e indispensable para suscribir acta 
de iniciación del presente contrato, y del contrato a intervenir. 

46. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

47. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten 
en desarrollo del contrato.  

48. Verificar que las obras intervenidas se realicen y cumplan con los parámetros y normas 
técnicas establecidas para ese tipo de obra, en el contrato, o en pliego, o en el estudio 
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previo, o en el proyecto para su ejecución, de lo cual dejará constancia de su calidad, 
cantidad y aceptación en Actas de Recibo Parcial, y Acta de Recibo Final de las obras 
objeto de interventoría.  

49. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliegos de condiciones, 
estudios, diseños, contrato, propuesta técnica y económica, cronograma de ejecución 
de la obra respecto del cual va a recaer la interventoría.  

50. Antes de iniciar los trabajos, se elaborará conjuntamente entre la INTERVENTORIA y 
el CONTRATISTA, un registro fotográfico de donde se adelantarán las obras, así como 
en su ejecución; así mismo se obliga a verificar que el Contratista de Obra publicite, 
convoque, y adelante Audiencia de socialización a la comunidad bajo el esquema 
Auditorías Visibles, de la cual levantará acta, haciendo la presentación previa al inicio 
de ejecución de las actividades de obra.  

51. Requerir al Contratista de obra objeto de interventoría, antes del inicio de los obras, 
verificar, y avalar o requerir cambios, a los Análisis de Precios Unitarios con sus 
memorias de cálculo, así como la Programación, o en caso de prórrogas la 
Reprogramación de las actividades de obra, en todo caso en forma detallada acorde 
con las etapas constructivas adecuadas.  

52. Acatar las indicaciones que la Agencia le señale a la Interventoría en cumplimiento del 
objeto contratado conforme a las especificaciones de los servicios a prestar. Y siempre 
brindar apoyo técnico y concepto adecuados a los intereses de la entidad estatal 
contratante en cuanto al cumplimiento del fin social que persigue la Contratación estatal 
de la obra objeto de Interventoría.  

53. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
y entrabamientos. Y No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera 
de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.  

54. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato.  

55. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas 
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en 
un plazo no mayor a [incluir el número de días] días hábiles, contados a partir de que 
el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional 
del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la 
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia 
específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de 
un profesional por el cual se asignó puntaje. 

56. Ejecutar las actividades objeto del contrato con el personal requerido por la Agencia y 
ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de personal deberá ser previamente 
sometido a aprobación de la Agencia. Solamente se aceptarán dichas modificaciones 
bajo razones justificadas y por personal de iguales o superiores condiciones en cuanto 
a formación académica y experiencia a las ofrecidas.  

57. Ejercer, bajo su entera responsabilidad, la dirección y el control de la interventoría, con 
el objeto de obtener la correcta realización del objeto contratado a intervenir, 
manteniendo durante la ejecución del contrato, la organización técnica y administrativa 
presentada en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia 
técnica y profesional, para atender sus obligaciones.  
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58. Proponer mecanismos de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del 
contrato y coordinar con la Entidad la aplicación cuando sea el caso, así como dar 
prelación al interés social que se busca satisfacer con la contratación de la obra.  

59. Presentar informes del desarrollo del contrato en las condiciones pactadas en los 
estudios previos, contrato y otros que la supervisión le exija en relación con aspectos 
concernientes al buen desarrollo de este.  

60. Al finalizar el contrato, el Consultor deberá anexar al acta de liquidación, la paz y salvos 
por concepto de salarios de los trabajadores.  

61. Garantizar el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por 
ellos de conformidad con el artículo 50 numeral 40 de la Ley 80 de 1993, 
independientemente de las garantías ofrecidas.  

62. Radicar las facturas de cobro por el trabajo ejecutado dentro de los plazos convenidos.  
63. Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario.  
64. Avisar con la debida anticipación la solicitud de prórroga del contrato si es del caso y 

de conformidad con la Ley.  
65. Suscribir con el supervisor el acta de liquidación del contrato, de conformidad con lo 

previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado.  
66. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas 

que le sean imputables 
67. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y 

adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente 
señaladas y que sean de la naturaleza del contrato.  

68. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este. 
69. El Contratista deberá tener afiliado su personal a los sistemas de seguridad social 

(EPS, Pensión y ARP) e igualmente estar al día en los pagos de los anteriores aportes 
y en el pago de sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato. (Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje —Sena-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar) de acuerdo 
con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo acreditar su pago en 
su oportunidad con la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor 
Fiscal cuando a ello hubiera a lugar y/o mediante la presentación de los recibos de 
pago.  

70. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del 
contrato.  

71. Proyectar y firmar las actas que se suscriban en el desarrollo del contrato de 
interventoría y el de obra intervenida, en especial el acta de liquidación del contrato.  

72. Suministrar la información de la gestión del proyecto de manera idónea, oportuna y 
veraz para el registro mensual de los instrumentos de seguimiento y control de la 
entidad y que disponga la función pública como GESPROY y otros.  

73. El interventor en ejercicio de sus funciones deberá tener en cuenta lo establecido en el 
artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011. 28) En virtud de lo establecido en el 
Decreto Departamental N°114 de 2012, modificatorio del Decreto 272 de 2009 el 
interventor deberá rendir dos (2) informes como mínimo al grupo de auditorías visibles 
en un lenguaje común, señalando especificaciones técnicas, actividades a cargo del 
contratista, avance a las obras y las labores realizadas para el seguimiento y vigilancia 
de la correcta ejecución de los contratos. Adicionalmente deberá articular su acción 
con el grupo de auditores visibles, asistir y participar a los foros y facilitar el acceso a 
la información a su cargo acudiendo a los mecanismos que estime pertinentes.  
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74. El Interventor está obligado a llevar una bitácora en forma conjunta con el contratista 
de obra.  

75. El interventor deberá verificar los ajustes y/o modificaciones a los diseños presentados 
por el Contratista de Obra y recomendar sus ajustes aprobación al AIM.  

76. El Interventor deberá colaborar con la AIM en las gestiones o trámites para la obtención 
de las licencias, permisos, autorizaciones, sanciones cuando sea necesario.  

77. Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato de 
interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño 
o perjuicio a las Entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.  

78. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause 
perjuicio a la Administración o a terceros y las demás contempladas en los documentos 
del proceso tales como estudios previos, pliego de condiciones, especificaciones 
técnicas.  

79. El contratista deberá asistir a los comités de obra, decidir sobre el desarrollo del 
Contrato de obra, y presentar inmediata y oportunamente informes de oficio o a 
requerimiento de la AIM, en términos legales, e idóneo en términos probatorios, y en 
este sentido acompañar a la AIM en procesos sancionatorios por presunto 
incumplimiento del contrato de obra. Proferir o Expedir por escrito órdenes al 
Contratista  

80. de obra para apremiarlo a cumplir cabalmente con el objeto y las obligaciones 
específicas del contrato incluyendo el Cronograma de Obra.  

81. El Contratista deberá presentar informe detallado para la liquidación del contrato de 
obra.  

82. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan 
de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los 
Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en 
cuenta según la forma de pago. 

83. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos 
acordados con la Entidad. 

 
Igualmente, la Interventoría deberá presentar informe cada mes el cual deberá incluir registro 
fotográfico, verificación de pagos del personal propio y del contratista en cuanto a seguridad social 
y parafiscal, verificación de la autenticidad y vigencia de la certificación de homologación de 
materiales utilizados, y todas las demás exigencias plasmadas en el Manual de interventoría de la 
Agencia. Además deberá llevar un archivo en el que se haga seguimiento a la documentación propia 
del contrato a intervenir relacionados así: 1) Copia de la Cámara de Comercio o del Registro único 
de Proponentes; 2) Hojas de vida con matrícula profesional vigente del Director, Residente y Técnico, 
Certificaciones de experiencia del Director de obra, Certificado de Antecedentes Disciplinarios, 
fiscales y penales del proponente; 3) Copia de la vigencia de la matricula profesional del Director de 
la interventoría; 4) Afiliaciones a la Seguridad Social de los profesionales, así como del personal 
administrativo, obrero y operativo. 5) Copia de los pagos mensuales de salud, riesgos profesionales 
y pensión de los profesionales de la obra, así como el personal obrero y operativo. 
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CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
2. El contratista tiene derecho a las obligaciones de ley en virtud de la ejecución del contrato 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Constituir el registro Presupuestal que garantice el giro de los recursos, 
4. Nombrar un funcionario como Supervisor del Contrato dentro de los términos que no afecten el 

desarrollo normal del mismo. 
5. Realizar el correcto seguimiento y supervisión a las actividades realizadas por el contratista. 
6. Las que se desprendan de la naturaleza del contrato. 
7. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con el 

presente proceso. 
8. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley. 
9. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman 

parte. 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista mantendrá libre a la AIM de todo daño o perjuicio originado en reclamación, demanda, 
acciones legales o similares, provenientes de terceros que tenga como causa toda acción u omisión 
de la Agencia para la Infraestructura del Meta, sus subcontratistas o dependientes a su cargo, 
durante la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos la Entidad incluirá el 
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del ochenta por 
ciento (80 %), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causará multas 
equivalentes a 5_SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
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Incumplir la obligación de vincular como mínimo el cien por ciento (100 %) de personal calificado de 
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 5 SMMLV por 
cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0,01% del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,01% del valor del contrato por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
0.01 % del valor total del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0.01 % del valor total del contrato, por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.01 % del valor total del contrato]. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de 
una multa equivalente al 0.01 % del valor total del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
5 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación. 

11. La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el contrato 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
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Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco 5 días 
hábiles] contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo 
pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto 
o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el 
Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contrato a título de 
tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen 
a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Opción 2: 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contrato. La imposición de 
esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Interventor 
cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
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El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
Opción 3: 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. No 
obstante, la Entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Interventor o, en su defecto, se hará efectivo el 
amparo de cumplimiento de la Garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
Opción 4: 
En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones contraídas en el 
contrato, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Interventor hasta por un valor del 
10 % del valor del contrato, suma que la Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía única 
de cumplimiento o, a su elección, de los valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La 
aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con los 
artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los quince (15) días contados a partir de 
la firma del contrato y requerirá de su aprobación. La entrega de la póliza será por medio de la 
plataforma SECOP II. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT 900.220.547-5 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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Característica Condición  
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

10% del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
Anticipo 

100% del valor del 
anticipo 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato  

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

5% del valor del 
contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

10% del valor del 
contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del asegurado 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 

 
17.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
[La Entidad podrá incluir la Garantía de responsabilidad civil extracontractual u otras garantías que 
considere necesarias en los términos del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1480 de 2011, para lo cual 
podrá adaptar este numeral] 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT 900.220.547-
5 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 
Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil 
(5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Agencia para la Infraestructura del Meta identificada 
con NIT 900.220.547-5 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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Característica Condición 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  
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El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. 
de los cuatro (4) meses calendarios siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, de no 
llegarse a acuerdo la AIM podrá dentro de los dos (2) meses siguientes a la expiración del término anterior. 
Pero en todo caso de no hacerse la liquidación dentro de estos términos, las partes podrán adelantar la 
liquidación bilateral o unilateral dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se 
refieren los incisos anteriores; en los términos previstos en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término previa 
notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a 
ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de 
resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo 
previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación 
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de 
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN  

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en Puerto Gaitán y Villavicencio (Meta) y 
el domicilio contractual es la ciudad de Villavicencio.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
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En constancia se firma el presente contrato en Villavicencio - Meta a los veintisiete (27) días del mes 
de marzo de 2025. 
 
 
 
Por la Entidad,      Por el Interventor, 


