
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N° LP-025-2024 LOTE 2, CELEBRADO 
ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y 
CONSORCIO COINSAF 2025, IDENTIFICADO CON NIT. 901927445-1 INTEGRADO 
POR CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S. 
IDENTIFICADA CON NIT. 900.628.905-1 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DE 60%, Y SAFRID INGENIERIA S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 900.520.848-4 CON 
UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 40% 
 
Las partes hemos convenido integrar al contrato electrónico que se encuentra en el 

SECOP II, las siguientes cláusulas que conforman el contrato LP-025-2024 LOTE 2. 

CLAUSULA PRIMERA -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. OBLIGACIONES 

GENERALES. Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, 

las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 

a: 1. Destinar a la ejecución del contrato la mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra 

destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano 

de obra no calificada de la región serán personas mujeres. Para efectos de esta 

obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 

último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio donde se 

ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 

definitivo. Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el 

contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 

personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se 

entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 

mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 

personal requerido para la ejecución del Contrato. 2. Dar cumplimiento al objeto y alcance 

del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos. 3. 

El contratista declara y acepta que el diseño y estudios entregado por la entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano el sitio de la obra y la totalidad 

de las condiciones de la obra contratada. 4. Realizar todos los pagos de honorarios y/o 

salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento 

a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), 

que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del 

contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 

cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral 

y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del 

Proceso de Contratación. 2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de 

calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con 

el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 4. Dar a 



 
 
 
 
 

 

 

conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Acreditar el 

cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad. 6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local 

durante la ejecución del contrato. 7. Implementar las medidas identificadas para promover 

el empleo local en el sitio de la obra. 8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia 

y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 9. Informar a la Entidad Estatal 

cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos 

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 10. Comunicarle a la Entidad 

cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 11. Durante la ejecución del 

contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 

produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 

protección personal (EPP). 12. Informar periódicamente la composición del capital social 

de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 

no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 

extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de 

la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 13. Cumplir con 

sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 14. Informar a más 

tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 

investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 

en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 

legales, accionistas o integrantes del Contratista. 15. El contratista declara y acepta que 

los documentos entregados por la entidad han sido analizados exhaustivamente y que 

conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. 16. El 

Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 

Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista 

debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales durante la ejecución del contrato. 17. Informar al interventor o al supervisor del 

contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes 

para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 

Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 18. Dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la firma del Contrato, el contratista deberá presentar los documentos 

que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y aprobados por el 

Interventor y supervisor del Distrito, quien, a partir del día siguiente a la fecha de entrega, 

tendrá un plazo de cinco (5) días para revisar la documentación. Una vez se cumpla con 

lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable 

mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad.” a. Personal mínimo 

exigido para la ejecución de la obra. El contratista deberá asignar el personal profesional 



 
 
 
 
 

 

 

mínimo relacionado durante la ejecución de la obra, para lo cual debe presentar las hojas 

de vida del personal requerido, así como los documentos que acrediten el cumplimiento 

del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas profesionales, 

certificaciones, etc.). Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto 

serán verificadas una vez se adjudique el Contrato. En el anexo de especificaciones 

técnicas se presenta los documentos y requisitos que debe presentar el contratista para 

verificar el personal mínimo exigido, el cual será revisado y aprobado por la interventoría y 

por la entidad contratante. Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente 

solicitado por el contratista y este deberá cumplir con los requisitos aquí establecidos. b. 

Organigrama del Contratista que refleje la organización para la ejecución del Contrato. El 

Contratista deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: 

Organigrama General del Proyecto. 1. Mínimo Tres (03) Frentes de Trabajo en barrios 

distintos, cada frente intervendrá 20 viviendas cada 20 días. Semanalmente el contratista 

se obligará a abrir un mínimo de frentes de trabajo que permitan la terminación de las 

obras en el plazo pactado. Cada frente deberá estar constituido por un oficial y dos 

ayudantes. 2. Líneas de Mando y coordinación, Niveles de Decisión, Número de 

profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la 

ejecución de los trabajos, Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. 

La metodología para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, 

todo acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecución del objeto del 

Contrato en el plazo previsto. Se deberá presentar una descripción detallada de la 

metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes 

de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos 

deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, 

comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles 

técnicos y administrativos. Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad 

industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. Organización y 

Control: Describe la forma como el proponente elegido organizará todas las actividades 

para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e 

implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual 

previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, 

almacenamiento, protección y distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y 

cantidad de los equipos y herramientas. c.) Cronograma de ejecución de la obra con el 

respectivo flujo mensual de inversiones, documento que será elaborado en el aplicativo 

que se acuerde y sea aprobado por la Interventoría. Este cronograma será de estricto 

cumplimiento por parte del contratista y la interventoría y la entidad contratante realizará 

el control y seguimiento sobre el mismo. El cronograma de ejecución de la obra deberá 

contener la totalidad de los ítems establecidos en la propuesta económica, indicando 

fecha de inicio de la actividad, fecha de terminación y la programación de las inversiones 

de cada uno de los ítems, determinando así el total de la inversión mensual a ejecutar, 

información que se constituirá en el plan de caja correspondiente. En la elaboración del 

flujo de inversión del contrato, el contratista deberá tener en cuenta que en cada uno de 



 
 
 
 
 

 

 

los meses del plazo de ejecución del contrato se debe garantizar la ejecución de obra 

civil. d. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. NO SE 

ACEPTAN VALORES GLOBALES. La interventoría y la entidad contratante deberán 

revisar y aprobar los análisis de precios unitarios. Discriminación y cálculo de los 

componentes del A.I.U. e. Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista deberá 

proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos. Se deberá 

incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los 

siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. 

Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y 

Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. 

Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. 

Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 

16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. Producción y prestación 

del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservación del 

Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. f. Plan de Manejo Ambiental para la 

obra. La información contenida en los anteriores documentos no dará lugar a ninguna 

modificación de los términos de la propuesta aceptada, ni a la revisión de los precios 

unitarios consignados en la misma. g. Presentar el Plan de Gestión Social. El propósito 

principal de este componente en la etapa de construcción es el de identificar, describir y 

valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y culturales, entre otros, que 

puede ocasionar la construcción del proyecto objeto del presente estudio previo, así como 

de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de población ubicados en 

el área de influencia social. El Contratista deberá elaborar una propuesta metodológica 

que permita la consecución de los objetivos propuestos. 19. Disponer de un campamento 

de obra y sitio de almacenamiento de los suministros y materiales requeridos para la obra, 

ubicado dentro del casco urbano del distrito. Dicho campamento debe estar equipado 

para realizar los comités de obra y visitas de seguimiento con participación de la 

interventoría externa y la entidad contratante. 20. Visitar los sitios de las obras con el fin 

de verificar, entre otros, los planos de diseño, las cantidades de obras, presupuesto, 

programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria 

para el inicio de las obras. 21. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe 

contener como mínimo la siguiente información: a) Levantamiento topográfico, b) Revisión 

de los planos, c) Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades de obras, e) Presupuesto de 

ejecución. Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervención en obra y 

hecha las observaciones respectivas, previa aprobación del informe técnico, por parte de 

la interventoría y la supervisión, se podrá iniciar la ejecución de la obra hasta su 

terminación final. 22. Constituir la garantía única que ampare el cumplimiento del contrato 

incluyendo los amparos de cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e 

indemnizaciones, la estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad civil 

extracontractual en los términos establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo 

como asegurado y beneficiario al DISTRITO. 23. Ejecutar adecuadamente las obras, para 

ello implementar todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual 



 
 
 
 
 

 

 

establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la 

obra. 24. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de 

señalización y movimiento de máquina. 25. Suministrar los materiales, equipos, 

herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de 

acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos 

sin la autorización escrita del DISTRITO y con el concepto previo del Interventor, en caso 

contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por 

concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la 

modificación de las especificaciones. 26. El contratista deberá contar con dos (2) 

vehículos, uno de los cuales será destinado para uso exclusivo de la supervisión que 

ejercerá el Distrito, a través de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, con lo cual 

garantizará la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en el 

Presupuesto. 27. Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser 

considerados en los costos indirectos del contrato de acuerdo con el control de calidad 

establecido en las especificaciones técnicas y a lo que le solicitará la Interventoría y/o el 

supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. Este control de calidad 

debe ser realizado en un laboratorio independiente debidamente acreditado. El control de 

calidad que debe llevar el contratista de obra es independiente del control de calidad a 

cargo del Interventor externo de la obra. 28. Elaborar las actas de vecindad de los predios 

ubicados en el área de influencia del proyecto con el fin de dejar registrado el estado 

inicial de las viviendas, establecimientos comerciales, instituciones, entre otros, antes de 

iniciar las obras. 29. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, 

autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o 

similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El 

contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante la 

administración distrital según corresponda, en los casos en los que haya cierres de vías 

para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga 

observaciones y apruebe dicho plan. 30. Señalizar todos los frentes de trabajo que 

conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoría y 

modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para uso diurno y nocturno. 

De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de tráfico 

mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la administración distrital según 

corresponda, esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 

2002. 31. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los trabajadores de 

uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la 

imagen institucional del Distrito de Barranquilla y la del contratista. 32. Asegurar la 

permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los 

equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 33. Mantener en el lugar 

de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra exigidos y el gestor social, 

que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con 

amplios poderes para actuar dentro de la obra. 34. Actuar de tal manera que primen la 

eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 35. Asumir los gastos y 



 
 
 
 
 

 

 

riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 36. 

Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 

propuesta. 37. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la normatividad colombiana 

vigente. 38. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el 

interventor del contrato. 39. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por 

ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 

40. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a 

juicio del interventor determine. 41. Elaborar y presentar oportunamente informes 

mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas con 

memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales 

utilizados y obras ejecutadas, registro fotográfico, copia de la bitácora, planillas del pago 

al sistema de seguridad social y el informe de gestión social. 42. El Contratista se obliga al 

cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de 

ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de 

influencia en el cual se desarrollan, así como también se obliga al cumplimiento de la 

Resolución 0472 de 2017, por la cual se reglamenta la gestión integral de Residuos de 

Construcción y Demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones. 43. Elaborar y 

presentar de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, el 

estudio del riesgo, el cual deberá atender los lineamientos del Plan de Gestión del Riesgo 

del Distrito. Dicho plan deberá ser presentado a la Oficina de Gestión del Riesgo para su 

respectiva aprobación. 44. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de 

servicios públicos, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes 

que sean necesarios realizar. 45. Otorgar el Financiamiento de proveedor en favor del 

Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en las siguientes condiciones: El 

monto del financiamiento del Proveedor se destinará a pagar las Obras de Construcción 

descritas en el Anexo Técnico 1, que el CONTRATISTA se obliga construir, las cuales 

deben ejecutarse con los permisos y autorizaciones de intervención por parte de las 

autoridades competentes, los cuales son responsabilidad del CONTRATISTA.  Objeto del 

Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de proveedor es la 

financiación del pago de las obras y actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales 

incluyen los aspectos establecidos en los anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL 

CONTRATISTA.  Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de pago del 

financiamiento de proveedor será hasta el 31 de diciembre de 2032. No obstante, EL 

DISTRITO deberá contabilizar y registrar en sus estados financieros la existencia de la 

respectiva cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera consolidación de 

actas de obra trimestrales, de acuerdo con el flujo estimado previsto en el Anexo 

Financiero. Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de las actas 

parciales de obra recibidas a satisfacción por EL CONTRATANTE en cada trimestre, se 

consolidarán como monto de la deuda trimestral al finalizar cada uno de ellos. El valor de 

las deudas trimestrales causarán intereses remuneratorios a una tasa máxima del 10% 

Efectivo Anual pagaderos en su equivalente trimestre vencido, a partir del primer día de 

cada trimestre de pago, computándose el primero de ellos a partir de la fecha efectiva en 



 
 
 
 
 

 

 

que se realice la primera consolidación de avance de obras recibidas en el respectivo 

trimestre, de acuerdo con el plan de amortización vigente, con independencia del día en 

que se reciban a satisfacción las actas parciales de obras. Los intereses remuneratorios 

sobre las deudas consolidadas trimestrales se pagarán igualmente en forma trimestral. 

Durante el plazo de ejecución del contrato de obra EL CONTRATANTE pagará los 

intereses remuneratorios generados por las actas parciales de obra consolidadas como 

deuda trimestral y amortizará el capital a partir de la ejecución del contrato, esto es, a 

partir del mes dieciséis (16), plazo establecido para la ejecución de las obras. Así las 

cosas, todas las actas de recibo parcial de las obras concluidas en dicho plazo deberán 

amortizarse a partir de dicho mes. Si por alguna situación extraordinaria e imprevista, se 

requiere de la prórroga del plazo de ejecución de las obras las actas correspondientes a 

dichas obras ejecutadas después del plazo inicial establecido para la ejecución del 

contrato, serán canceladas a medida se vayan ejecutando, de conformidad con las 

disponibilidades presupuestales del Distrito.  A la finalización y entrega de la obra a 

satisfacción del CONTRATANTE, el valor por contabilizar y registrar como deuda a cargo 

del CONTRATANTE será la sumatoria de todas las actas parciales de obra recibidas a 

satisfacción durante la ejecución de la obra y tal cuantía será a su vez el valor definitivo 

del contrato, determinado de conformidad con lo establecido en el Anexo Financiero, el 

cual no podrá exceder el valor estimado del contrato. El financiamiento de proveedor se 

pagará mediante cuotas trimestrales sucesiva hasta el año 2032. Los intereses 

remuneratorios se liquidarán sobre el valor acumulado de obras del financiamiento de 

proveedor a una tasa máxima del 10% Efectivo Anual pagaderos en su equivalente 

trimestre vencido. La estimación de la tabla de amortización hará parte del contrato como 

Anexo Financiero, el cual se ajustará en el momento en que se reciba a satisfacción la 

totalidad de la obra y se consolide el valor de las actas parciales y por ende el valor del 

financiamiento de proveedor. El servicio de la deuda tendrá como tope el monto máximo 

establecido en cada una de las vigencias de conformidad con el Anexo Financiero.  Por 

tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de 

conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario Distrital, 

la obligación de pago de las estampillas distritales se causará al momento del pago del 

contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente de 

conformidad con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA deberá discriminar en el 

documento correspondiente de cobro el monto de obra y el monto de intereses que se 

cobra, y liquidará ante la Gerencia de Gestión de Ingresos Distrital o la entidad que haga 

sus veces, las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser 

canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente cuota.  Posibilidad de 

modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, si con antelación a la entrega 

definitiva de las obras, y por ende a la fecha de consolidación y determinación del valor 

del financiamiento de proveedor, el CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de 

financiación especialmente recursos propios o recursos del crédito, podrá modificarse la 

forma de pago aquí pactada, y establecerse que el valor de la obra se pagará cancelando 

cada acta parcial de obra recibida a satisfacción por el CONTRATANTE. Para la 



 
 
 
 
 

 

 

realización de cada pago previsto en el presente parágrafo, de llegar a darse, EL 

CONTRATISTA deberá allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura y 

acreditar encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al 

sistema de seguridad social integral, e impuestos locales y nacionales. Previamente a la 

celebración de las respectivas modificaciones de la forma de pago, se deberá contar con 

el certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la cancelación del valor de las 

actas parciales de obras.  Prepago del financiamiento del proveedor. EL 

CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento durante el período de pago del 

Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o parcialmente la 

obligación con cargo a cualquier fuente de financiación, incluyendo una operación de 

manejo o sustitución de deuda. Para estos efectos EL CONTRATANTE podrá efectuar la 

terminación unilateral y anticipada del presente contrato una vez terminadas y recibidas a 

satisfacción por el supervisor el total de las actividades, siempre y cuando se cancele el 

saldo insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa alguna por prepago de la obligación.  

Ejecución financiera y ejecución física. El avance de la ejecución física del contrato no 

depende de la forma de pago pactada, pues tratándose de un financiamiento de 

proveedor existirá financiación por parte de EL CONTRATISTA, sin que deba existir 

concordancia cronológica entre la ejecución física y la ejecución financiera del contrato. 

Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de cada cuota trimestral 

del servicio de la deuda EL CONTRATISTA deberá allegar las actas de avance suscritas 

en el respectivo trimestre o el Acta de Terminación y Recibo de Obras, dependiendo la 

instancia, junto con la respectiva factura por el servicio de la deuda, y el pago de aportes 

a la seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la obligación de pago 

de los impuestos territoriales, se procederá conforme lo señalado en el Parágrafo Tercero.  

Garantía del Financiamiento de proveedor. El CONTRATANTE mediante la suscripción 

del presente Contrato garantiza el servicio de deuda derivado de la operación de crédito, y 

se compromete de manera irrevocable a cumplir con las obligaciones de pago derivadas 

del financiamiento de proveedor otorgado por el Contratista.   Cesión. EL CONTRATISTA 

no podrá ceder, endosar o traspasar los derechos derivados de la presente operación de 

crédito público en su modalidad de Financiamiento de proveedor, sin el concepto previo y 

escrito de EL CONTRATANTE. Vencimiento en días feriados. Todo pago o cumplimiento 

de cualquier obligación derivada de la presente operación de crédito público que deba 

efectuarse en sábado o en un día dominical o feriado, o un día de cierre bancario, según 

la ley, deberá entenderse válidamente realizada en el primer día hábil bancario siguiente, 

sin que por esta circunstancia se cause recargo alguno.  Apropiaciones 

Presupuestales. Los pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE en virtud del 

presente financiamiento de proveedor están subordinados a las apropiaciones que para 

tal efecto haga en sus presupuestos EL CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las 

apropiaciones necesarias para el pago oportuno del servicio de deuda derivada de la 

presente operación de Financiamiento de proveedor. 46. EL CONTRATISTA deberá 

constituir un PATRIMONIO AUTONOMO para la administración de los recursos del 

proyecto. Para el efecto, la selección de la fiducia será libre y autónoma por parte del 



 
 
 
 
 

 

 

contratista, no obstante, lo cual, EL DISTRITO verificará que la fiducia cuente con unas 

calidades mínimas. EL DISTRITO deberá indicar las cuentas y subcuentas que deberán 

constituirse para la administración de los recursos asociados al proyecto, pudiendo 

identificarse diferentes beneficiarios para cada una de las cuentas y las subcuentas en 

que se divida el patrimonio autónomo. El contrato de obra se entenderá incorporado 

íntegramente al contrato de fiducia mercantil, por lo que las obligaciones adscritas en el 

contrato de obra a la fiduciaria serán asumidas por esta al suscribir el contrato de fiducia 

mercantil y responderá ante EL DISTRITO por cualquier incumplimiento en sus 

obligaciones que genere perjuicios. El contrato de fiducia mercantil deberá pactarse por 

un término igual al de ejecución de la obra. De otra parte, la comisión fiduciaria será 

acordada libremente entre el contratista de obra y la fiduciaria. Adicionalmente, se 

constituirá un comité fiduciario, al cual acudirá la entidad contratante con voz, pero sin 

voto, sin que su asistencia se entienda como aceptación o aprobación de las decisiones 

adoptadas por dicho comité. El contrato de fiducia mercantil no podrá ser revocado por el 

contratista ni por la fiduciaria y no podrá modificarse o terminarse sin la autorización 

previa, expresa y escrita del contratante. Adicionalmente, deberá estipularse que EL 

DISTRITO y/o el INTERVENTOR ejercerán una auditoría y control permanente sobre el 

patrimonio autónomo, para lo cual la fiduciaria deberá prestar todo su apoyo. 47. 

Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del 

contrato. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión y Salud), durante la 

ejecución del contrato. Si es Persona Jurídica debe adjuntar Certificación Firmada por el 

Representante Legal o revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con 

el pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de Personas 

Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los 

documentos que correspondan que se encuentran al día el pago de sus aportes al 

Sistema de Seguridad Social. La base de Liquidación para acreditar los pagos debe 

corresponder al 40% del valor del contrato. Para el efecto, EL CONTRATISTA, será el 

único responsable de contratar todo el personal que requiera para la ejecución del objeto 

contractual. En cualquier momento durante la ejecución o etapa de liquidación del 

contrato, deberá aportar las planillas de pago, cuando así se lo exija la oficina 

supervisora. 48. Conforme a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021, el contratista 

deberá vincular durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado 

o desplazados de la violencia, personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de 

familia, personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrema o 

personas en proceso de reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del 5% 

de la nómina requerida para la ejecución de las actividades contractuales 49. Conforme a 

lo establecido en el artículo 7 de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el contratista se 

encuentra obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad Vial deberá presentarlo al 

Supervisor o interventor del contrato, quien se encargará de verificar su cumplimiento y el 

de las demás normas en materia de seguridad vial. 50. El contratista deberá mantener 

actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de 

algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de 



 
 
 
 
 

 

 

cuentas de la Secretaria General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaria de 

Hacienda. 51. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y 

artículos 6 y 8 de la resolución 042 de 2020, si el contratista se encuentra obligado a 

realizar facturación electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de 

conformidad a la normatividad previamente indicada. 52. Las demás establecidas en la 

Ley y propias del presente contrato.  CLAUSULA SEGUNDA- OBLIGACIONES DEL 

DISTRITO. 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 

de Contratación. 2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 

calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante 

el desarrollo del contrato. 3. Entregar el sitio de ejecución de obra. 4. Pagar cada una de 

las etapas en la forma prevista en el Contrato y pagar los intereses remuneratorios y/o 

moratorios, en el caso que estos se causen, de conformidad con lo previsto en el 

Contrato. 5. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 

cumplimento de sus obligaciones contractuales. 6. Contratar la Interventoría externa de 

las obras y realizar la supervisión del contrato de obra e interventoría. 7. Exigir del 

contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 8. Resolver las 

peticiones del Contratista en los términos de ley.  9. Las demás que se pacten dentro del 

contrato y establecidas en la ley. CLÁUSULA TERCERA. –ESPECIFICACIONES DEL 

OBJETO CONTRACTUAL. Las especificaciones técnicas del objeto contractual 

contenidas en el numeral 3.2.3., del estudio previo y demás documentos del proceso, 

hacen parte integral del contrato electrónico y de su anexo de condiciones contractuales. 

En virtud de lo descrito, si se llegare a producir un cambio en la integralidad del estudio 

previo o en las especificaciones técnicas descritas en el numeral de la referencia, deberá 

generarse a solicitud de parte de la secretaria solicitante la expedición de un OTROSI 

(que se entiende como una enmienda o modificación de un contrato) tanto para el 

Contrato Electrónico como para su Anexo de Condiciones Contractuales. CLAUSULA 

CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO. El valor corresponde al establecido en el contrato 

electrónico de: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINCE PESOS M/L ($23.935.246.015), 

incluidos los costos directos e indirectos y demás tributos que se causen por el hecho de 

su celebración, ejecución y liquidación del contrato.  CLÁUSULA QUINTA. -FORMA DE 

PAGO. El monto total del proyecto será pagado a través del financiamiento del Proveedor, 

el cual se destinará a pagar las Obras de Construcción descritas en el Anexo Técnico 1, 

que el CONTRATISTA se obliga construir, las cuales deben ejecutarse con los permisos y 

autorizaciones de intervención por parte de las autoridades competentes, los cuales son 

responsabilidad del CONTRATISTA. PARÁGRAFO PRIMERO. - Objeto del 

Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de proveedor es la financiación 

del pago de las obras y actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales incluyen los 

aspectos establecidos en los anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL 

CONTRATISTA.  PARÁGRAFO SEGUNDO. – Plazo del financiamiento de proveedor. El 

plazo de pago del financiamiento de proveedor será hasta el 31 de diciembre de 2032. No 

obstante, EL DISTRITO deberá contabilizar y registrar en sus estados financieros la 



 
 
 
 
 

 

 

existencia de la respectiva cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera 

consolidación de actas de obra trimestrales, de acuerdo con el flujo estimado previsto en 

el Anexo Financiero. PARÁGRAFO TERCERO. – Forma de pago del financiamiento del 

proveedor. El valor de las actas parciales de obra recibidas a satisfacción por EL 

CONTRATANTE en cada trimestre, se consolidarán como monto de la deuda trimestral al 

finalizar cada uno de ellos. El valor de las deudas trimestrales causarán intereses 

remuneratorios a una tasa máxima del 10% Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, 

dependerá de la ofertada por el proponente) pagaderos en su equivalente trimestre 

vencido, a partir del primer día de cada trimestre de pago, computándose el primero de 

ellos a partir de la fecha efectiva en que se realice la primera consolidación de avance de 

obras recibidas en el respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de amortización vigente, 

con independencia del día en que se reciban a satisfacción las actas parciales de obras. 

Los intereses remuneratorios sobre las deudas consolidadas trimestrales se pagarán 

igualmente en forma trimestral. Durante el plazo de ejecución del contrato de obra EL 

CONTRATANTE pagará los intereses remuneratorios generados por las actas parciales 

de obra consolidadas como deuda trimestral y amortizará el capital a partir de la ejecución 

del contrato, esto es, a partir del mes dieciséis (16), plazo establecido para la ejecución de 

las obras. Así las cosas, todas las actas de recibo parcial de las obras concluidas en dicho 

plazo deberán amortizarse a partir de dicho mes. Si por alguna situación extraordinaria e 

imprevista, se requiere de la prórroga del plazo de ejecución de las obras las actas 

correspondientes a dichas obras ejecutadas después del plazo inicial establecido para la 

ejecución del contrato, serán canceladas a medida se vayan ejecutando, de conformidad 

con las disponibilidades presupuestales del Distrito.  A la finalización y entrega de la obra 

a satisfacción del CONTRATANTE, el valor por contabilizar y registrar como deuda a 

cargo del CONTRATANTE será la sumatoria de todas las actas parciales de obra 

recibidas a satisfacción durante la ejecución de la obra y tal cuantía será a su vez el valor 

definitivo del contrato, determinado de conformidad con lo establecido en el Anexo 

Financiero, el cual no podrá exceder el valor estimado del contrato. El financiamiento de 

proveedor se pagará mediante cuotas trimestrales sucesiva hasta el año 2032. Los 

intereses remuneratorios se liquidarán sobre el valor acumulado de obras del 

financiamiento de proveedor a una tasa máxima del 10% Efectivo Anual (en todo caso 

esta tasa, dependerá de la ofertada por el proponente) pagaderos en su equivalente 

trimestre vencido. La estimación de la tabla de amortización hará parte del contrato como 

Anexo Financiero, el cual se ajustará en el momento en que se reciba a satisfacción la 

totalidad de la obra y se consolide el valor de las actas parciales y por ende el valor del 

financiamiento de proveedor. El servicio de la deuda tendrá como tope el monto máximo 

establecido en cada una de las vigencias de conformidad con el Anexo Financiero.        

Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable en el tiempo y, 

de conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario 

Distrital, la obligación de pago de las estampillas distritales se causará al momento del 

pago del contrato. Para estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente 

de conformidad con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA deberá discriminar en el 



 
 
 
 
 

 

 

documento correspondiente de cobro el monto de obra y el monto de intereses que se 

cobra, y liquidará ante la Gerencia de Gestión de Ingresos Distrital o la entidad que haga 

sus veces, las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser 

canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente cuota.  PARÁGRAFO CUARTO. 

- Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, si con antelación a 

la entrega definitiva de las obras, y por ende a la fecha de consolidación y determinación 

del valor del financiamiento de proveedor, el CONTRATANTE obtiene otras eventuales 

fuentes de financiación especialmente recursos propios o recursos del crédito, podrá 

modificarse la forma de pago aquí pactada, y establecerse que el valor de la obra se 

pagará cancelando cada acta parcial de obra recibida a satisfacción por el 

CONTRATANTE. Para la realización de cada pago previsto en el presente parágrafo, de 

llegar a darse, EL CONTRATISTA deberá allegar el acta de entrega parcial, la 

correspondiente factura y acreditar encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones 

sociales y aportes al sistema de seguridad social integral, e impuestos locales y 

nacionales. Previamente a la celebración de las respectivas modificaciones de la forma de 

pago, se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la 

cancelación del valor de las actas parciales de obras.   PARÁGRAFO QUINTO. - Prepago 

del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento 

durante el período de pago del Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE 

prepague total o parcialmente la obligación con cargo a cualquier fuente de financiación, 

incluyendo una operación de manejo o sustitución de deuda. Para estos efectos EL 

CONTRATANTE podrá efectuar la terminación unilateral y anticipada del presente 

contrato una vez terminadas y recibidas a satisfacción por el supervisor el total de las 

actividades, siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que haya lugar 

a multa alguna por prepago de la obligación.  PARÁGRAFO SEXTO. - Ejecución 

financiera y ejecución física. El avance de la ejecución física del contrato no depende de 

la forma de pago pactada, pues tratándose de un financiamiento de proveedor existirá 

financiación por parte de EL CONTRATISTA, sin que deba existir concordancia 

cronológica entre la ejecución física y la ejecución financiera del contrato.   PARÁGRAFO 

SÉPTIMO. Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de cada cuota 

trimestral del servicio de la deuda EL CONTRATISTA deberá allegar las actas de avance 

suscritas en el respectivo trimestre o el Acta de Terminación y Recibo de Obras, 

dependiendo la instancia, junto con la respectiva factura por el servicio de la deuda, y el 

pago de aportes a la seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la 

obligación de pago de los impuestos territoriales, se procederá conforme lo señalado en el 

Parágrafo Tercero.   PARÁGRAFO OCTAVO: Garantía del Financiamiento de proveedor. 

El CONTRATANTE mediante la suscripción del presente Contrato garantiza el servicio de 

deuda derivado de la operación de crédito, y se compromete de manera irrevocable a 

cumplir con las obligaciones de pago derivadas del financiamiento de proveedor otorgado 

por el Contratista.  PARÁGRAFO NOVENO Garantía Mobiliaria y Fuente de Pago. En 

virtud de lo previsto en el presente parágrafo, y para el cumplimiento de las obligaciones 

de pago derivadas del presente crédito de proveedor, EL CONTRATANTE constituye, en 



 
 
 
 
 

 

 

calidad de garantía mobiliaria, a favor del CONTRATISTA, prenda sobre ingresos SGP 

Propósito general libre inversión y los Ingresos del Impuesto de Industria y Comercio, con 

una cobertura de hasta por el CIENTO VEINTE POR CIENTO (120%) del servicio anual 

de la deuda estimada en el escenario financiero. b) Sustitución de la deuda. Si las rentas 

entregadas como garantía y fuente de pago por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA 

disminuyeren en forma tal que no alcanzare a cubrir el ciento veinte por ciento (120%) del 

servicio anual de la deuda derivada del presente crédito de proveedor, o si por disposición 

de autoridad competente se extinguiere, deberá ser sustituida de común acuerdo entre las 

partes, previa las autorizaciones correspondientes, so pena de que EL CONTRATISTA 

declare vencido el plazo del crédito de proveedor anticipadamente, c) Certificaciones 

sobre la Prenda. EL CONTRATANTE se obliga a dejar constancia expresa en todo 

documento que por ley se refiera al punto, sobre la vigencia del gravamen a favor del 

CONTRATISTA, así como su cuantía. d) Control de la Prenda. EL CONTRATISTA tiene la 

facultad de solicitar al CONTRATANTE en cualquier tiempo, todos aquellos documentos 

que considere necesarios para determinar y controlar el gravamen constituido a su favor, 

e) Obligaciones Garantizadas. La garantía constituida mediante el presente documento 

asegura no solamente el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de este 

crédito de proveedor por concepto de capital, sino también los intereses de plazo y mora, 

y, sí fuere el caso, los gastos del cobro judicial o extrajudicial debidamente acreditados, 

permaneciendo dicha garantía vigente mientras exista alguna de las citadas obligaciones 

a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA en desarrollo del presente 

Contrato.  PARÁGRAFO DÉCIMO. Cesión. EL CONTRATISTA no podrá ceder, endosar 

o traspasar los derechos derivados de la presente operación de crédito público en su 

modalidad de Financiamiento de proveedor, sin el concepto previo y escrito de EL 

CONTRATANTE.  PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO. – Vencimiento en días feriados. 

Todo pago o cumplimiento de cualquier obligación derivada de la presente operación de 

crédito público que deba efectuarse en sábado o en un día dominical o feriado, o un día 

de cierre bancario, según la ley, deberá entenderse válidamente realizada en el primer día 

hábil bancario siguiente, sin que por esta circunstancia se cause recargo alguno. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO. – Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se 

obliga a efectuar EL CONTRATANTE en virtud del presente financiamiento de proveedor 

están subordinados a las apropiaciones que para tal efecto haga en sus presupuestos EL 

CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las apropiaciones necesarias para el pago 

oportuno del servicio de deuda derivada de la presente operación de Financiamiento de 

proveedor. Nota: EL CONTRATANTE, pagará al contratista, dentro de los 60 días hábiles 

siguientes a la fecha de presentación de la factura en debida forma en las condiciones 

pactadas en el respectivo contrato.  El cálculo del valor de cada acta de entrega parcial de 

obra será la suma que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los 

precios unitarios estipulados en la Oferta para cada Unidad de Ejecución. Las cantidades 

de obra son aproximadas y por tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 

ejecución de las Obras de Construcción. (i)  El Contratista está obligado a ejecutar las 

mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo 



 
 
 
 
 

 

 

que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del 

contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de 

obras establecidas en la Oferta por cada Unidad de Ejecución, el Contratista estará en la 

obligación de incluir los cambios a que haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de 

modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, 

pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.  (ii) Se entiende que 

con el Valor del Contrato se remuneran todas las labores complementarias necesarias 

para el cumplimiento del objeto contractual, sea que aparezcan o no de manera expresa 

en este Contrato o en los documentos que lo integran como obligaciones a cargo del 

Contratista, aun cuando estas labores no estén relacionadas de manera directa con las 

Obras de Construcción. Dentro de estas labores se incluyen todas las obligaciones y 

actividades a cargo del Contratista en las Fases del Contrato, así como los gastos 

financieros y administrativos -directos e indirectos- y todos los demás que sean requeridos 

para la cabal ejecución del objeto contratado. (iii) El Valor del Contrato que llegue a 

causarse en aplicación de lo previsto en este capítulo, remunera también la asunción de 

los riesgos y demás apartes de este Contrato y sus anexos, le hayan sido asignados al 

Contratista o se desprenden de las obligaciones del Contratista, o que surjan de las 

estipulaciones o de la naturaleza de este Contrato. Compensaciones: (a) El Contratista 

autoriza al Distrito a descontar y pagarse los siguientes montos del Valor del Contrato o 

de la liquidación del Contrato, según corresponda, siempre que el Contratista no haya 

efectuado los pagos correspondientes: (i) Todas las retenciones previstas en las normas 

tributarias que sean aplicables durante la vigencia del Contrato. (ii)  El valor de la Cláusula 

Penal, una vez se encuentre en firme el acto administrativo mediante el cual se impone. 

(iii)  El valor de las Multas por incumplimiento de las obligaciones de este Contrato, que se 

encuentren en firme.  CLÁUSULA SEXTA- PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado 

para la ejecución del Contrato será de dieciséis (16) meses, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio del mismo, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento, ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 

Condiciones. No obstante, la vigencia del Financiamiento de proveedor será hasta el 31 

de diciembre de 2032, periodo dentro del cual permanecerán vigentes las obligaciones 

relativas al pago y cierre financiero del contrato, sin perjuicio de las demás obligaciones 

pos-contractuales exigibles al contratista.  CLÁUSULA SEPTIMA. -CLAUSULAS 

EXCEPCIONALES. EL DISTRITO podrá hacer uso de las cláusulas excepcionales de 

terminación, modificación e interpretación unilaterales, y de caducidad, en los términos y 

condiciones establecidos en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 

CLÁUSULA OCTAVA- SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Por 

tratarse de un contrato en el cual se pactó como forma de pago un esquema de 

financiación de las obras descritas, a través de una operación de crédito público en su 

modalidad de Financiamiento de proveedor, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 2.2.1.2.3.1. del Decreto 1068 de 2015, no existe necesidad de contar con un 

certificado de disponibilidad presupuestal o autorización para la asunción de vigencias 

futuras. CLÁUSULA NOVENA- SUPERVISION. La supervisión, vigilancia y control del 



 
 
 
 
 

 

 

cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, será ejercida por el 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS 

PUBLICAS, o quien haga sus veces, quien deberá certificar el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista. PARÁGRAFO: La Secretaria General del Distrito, podrá en 

cualquier momento cambiar el funcionario que ejerza la supervisión, sin que sea 

necesario modificar el contrato. CLÁUSULA DECIMA MULTAS. EL DISTRITO podrá 

imponer al CONTRATISTA multas por cada día de mora en el cumplimiento de sus 

obligaciones, de conformidad con lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el 

Manual de Contratación del DISTRITO. Para su imposición deberá surtirse el 

procedimiento establecido en el Decreto antes citado, y en todo caso, deberá respetarse 

el ejercicio del derecho de defensa contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

Las causas y cuantía de las multas son las establecidas en el Decreto Distrital 0513 de 

2014. PARAGRAFO: El contratista manifiesta que conoce el manual de contratación del 

Distrito y lo relacionado con las multas. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. – PENA 

PECUNIARIA. El incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones por parte del 

CONTRATISTA, dará lugar a que EL DISTRITO le imponga una pena pecuniaria, a título 

de indemnización anticipada de los perjuicios ocasionados con el incumplimiento, 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. La aplicación de esta pena 

igualmente deberá surtirse a través del procedimiento previsto en la Ley 1474 de 2011, y 

demás normas concordantes. Esta pena se impondrá sin perjuicio de que EL DISTRITO 

persiga la indemnización de perjuicios adicionales ocasionados con el incumplimiento, 

cuando el monto de la pena pecuniaria no permita su total reparación. PARÁGRAFO: El 

valor de las multas o de las penas pecuniarias impuestas al CONTRATISTA, podrá ser 

tomado del saldo a su favor si lo hubiere, de la garantía única de cumplimiento, o se podrá 

cobrar vía ejecutiva. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. – GARANTIAS. EL 

CONTRATISTA otorgará a favor del DISTRITO, las siguientes garantías: 1) 

CUMPLIMIENTO: El valor de esta garantía será por el veinte por ciento (20%) del valor 

del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses 

más. 2) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES. El valor de esta garantía será por el diez por ciento (10%) del valor del 

contrato, con una vigencia igual al plazo de Ejecución del contrato y tres (3) años mas. 3) 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: El valor de esta garantía será igual al 

veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia de dos (2) años contados a 

partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras 

por parte del DISTRITO. 4) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El 

contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual. Esta 

póliza deberá ser otorgada por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 

del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato, la cual deberá ser expedidas por 

una compañía aseguradora autorizada para funcionar en Colombia por parte de la 

Superintendencia Financiera, con los amparos y condiciones que se consignan en la 

presente cláusula. EL CONTRATISTA será responsable de mantener vigentes los 

amparos establecidos y de reponer su valor en caso de siniestros. Igualmente, deberá 



 
 
 
 
 

 

 

contar con la aprobación de esta garantía por parte del DISTRITO, antes de la iniciación 

del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Requisitos del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el 

amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede 

establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de 

prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente. ii) 

Intervinientes. La Entidad Estatal y EL CONTRATISTA deben tener la calidad de 

asegurado respecto de los daños producidos por EL CONTRATISTA con ocasión de la 

ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los 

terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del CONTRATISTA o sus 

subcontratistas. iii) Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe 

contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 

siguientes amparos: a-Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 

cesante. b- Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales. c- Cobertura expresa de 

la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el 

subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los 

mismos amparos aquí requeridos. d- Cobertura expresa de amparo patronal. e- Cobertura 

expresa de vehículos propios y no propios. PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad 

con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el contratista podrá aportar otro de los 

mecanismos de cobertura de riesgo allí contemplados. En todo caso, tratándose de póliza 

o de otra modalidad de cobertura, éstas deberán ajustarse a lo dispuesto en dicho decreto 

y en el presente contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Sin perjuicio de las garantías 

exigidas en esta cláusula, es obligación del CONTRATISTA, mantener indemne al 

DISTRITO, frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 

sus propias actuaciones. PARÁGRAFO CUARTO: De acuerdo con lo dispuesto en el 

último inciso del artículo 2.2.1.2.3.18 del Decreto 1082 de 2015, si el contratista, incumple 

con la obligación de obtener, ampliar o adicionar una garantía, en el caso de las pólizas 

de seguros, podrá aportar una garantía bancaria o un patrimonio autónomo, la cual será 

aprobada por el Distrito. Si pese a lo anterior, no hay forma de garantizar el 

aseguramiento de los riesgos cubiertos por las garantías que sean pertinentes, las partes, 

acordarán de común acuerdo, las acciones que sean necesarias para cumplir con dicha 

obligación legal y contractual. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 

2015, el contratista podrá aportar otra de los mecanismos de cobertura de riesgo allí 

contemplados. En todo caso, tratándose de póliza o de otra modalidad de cobertura, éstas 

deberán ajustarse a lo dispuesto en dicho decreto y en el presente contrato. 

PARÁGRAFO 2: Sin perjuicio de las garantías exigidas en esta cláusula, es obligación del 

CONTRATISTA, mantener indemne al DISTRITO, frente a cualquier reclamación 

proveniente de terceros que tenga como causa sus propias actuaciones. PARÁGRAFO 3: 

De acuerdo con lo dispuesto en el último inciso del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 

1082 de 2015, si el contratista, incumple con la obligación de obtener, ampliar o adicionar 

una garantía, en el caso de las pólizas de seguros, podrá aportar una garantía bancaria o 



 
 
 
 
 

 

 

un patrimonio autónomo, la cual será aprobada por el DISTRITO. Si pese a lo anterior, no 

hay forma de garantizar el aseguramiento de los riesgos cubiertos por las garantías que 

sean pertinentes, las partes, acordarán de común acuerdo, las acciones que sean 

necesarias para cumplir con dicha obligación legal y contractual. CLÁUSULA DÉCIMA 

TERCERA. - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, es una 

persona independiente del DISTRITO y por ello, no obra como su representante agente o 

mandatario. EL CONTRATISTA, no puede comprometer o hacer declaraciones a nombre 

del DISTRITO. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir directamente todas las 

obligaciones derivadas de este contrato con su propio personal o el que esté a su cargo, 

de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o 

dependencia entre estos y el DISTRITO. EL CONTRATISTA, es el único responsable del 

cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes al 

personal que utilice para la ejecución del presente contrato. CLÁUSULA DECIMA 

CUARTA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni 

subcontratar el presente contrato, salvo con expresa autorización del DISTRITO. En el 

segundo caso, será responsable por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones 

derivadas del Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: 

Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, 

descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, y en general los 

productos resultantes de la ejecución del presente contrato, éstos pertenecen al 

DISTRITO de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así 

mismo, el CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al DISTRITO 

por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad 

intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 

EL CONTRATISTA asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 

2002 y la Ley 828 de 2003, el contratista se obliga a presentar al DISTRITO los 

documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a 

los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales. Conforme al artículo 23 

de la Ley 1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar estar al día 

en el pago de estos aportes. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA – INDEMNIDAD. El 

contratista se obliga a indemnizar al DISTRITO, con ocasión de la violación o el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se 

obliga a mantener indemne al DISTRITO de cualquier daño o perjuicio originado por 

reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto 

del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne al DISTRITO por 

cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el 

incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del 

presente Contrato. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. - PREVENCIÓN DE LAVADO DE 

ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la 



 
 
 
 
 

 

 

gravedad de juramento, que se entiende surtido con la aprobación del presente 

instrumento en el SECOP II, que cumplirá con las leyes vigentes sobre prevención de 

lavado de activos y financiación del terrorismo. Así mismo, certifica que sus recursos no 

provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado 

de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del 

terrorismo. EL CONTRATISTA se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a 

asegurar que sus accionistas o socios, administradores, clientes, proveedores, empleados 

y terceras partes y los recursos de estos, no se encuentran relacionados ni provienen de 

actividades ilícitas, particularmente del lavado de activos o financiación del terrorismo. En 

todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato EL DISTRITO llegaré a tener 

conocimiento que los administradores o accionistas del CONTRATISTA fueron incluidos 

en listas ONU u OFAC, evaluará a la luz de sus propias políticas de administración de 

riesgos la continuidad de la relación contractual. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. - 

LIQUIDACION. El presente contrato se liquidará en los términos establecidos en el 

artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA VIGESIMA. - CASO FORTUITO Y 

FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 

incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y por la demora en la satisfacción de 

cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando la 

demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o 

caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la 

jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya 

ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. 

La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicada el día de la 

ocurrencia del evento a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del 

mismo. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento de 

fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido aceptada por la parte a quien le fue invocada, 

no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del 

término del contrato mientras se supera la situación. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. -

SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 1. Etapa de arreglo directo. Las controversias que 

surjan entre EL CONTRATISTA y EL DISTRITO, con ocasión a la celebración, ejecución, 

interpretación, ampliación, terminación o liquidación del contrato, incluyendo las 

consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de 

facultades excepcionales, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo 

directo en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en 

que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y 

manifieste la intención de iniciar la etapa de arreglo directo. 2. Etapa de conciliación. Si 

la diferencia no logra ser resuelta por las partes, deberá acudirse ante el Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, previa solicitud 

individual o conjunta entre las partes. Si en el término de diez (10) días hábiles contados a 

partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá iniciado a partir de la 

fecha de la primera citación a las partes que haga el Centro de Conciliación y Arbitraje de 

la Cámara de Comercio de Barranquilla, si las partes no llegan a un acuerdo para resolver 



 
 
 
 
 

 

 

las diferencias, deben acudir ante la jurisdicción contenciosa. CLÁUSULA VIGESIMA 

SEGUNDA. – CONFIDENCIALIDAD. La información que le sea entregada o a la que 

tenga acceso el CONTRATISTA en desarrollo y ejecución del presente contrato goza de 

confidencialidad y, por tanto, solo podrá ser usada para fines inherentes a su actividad en 

desarrollo del contrato. La protección es indefinida, por lo que no se podrá hacer uso de 

ella ni durante la ejecución del contrato ni una vez finalizado. PARAGRAFO 1: En todo 

caso es obligación de EL CONTRATISTA, obtener de quienes sean sus dependientes, 

empleados contratistas, subalternos, socios y demás personas que intervengan o vayan a 

intervenir en la ejecución del contrato, la suscripción de un documento de confidencialidad 

que siga los lineamientos establecidos en esta cláusula, el incumplimiento de esta 

obligación se entenderá como incumplimiento de la presente cláusula. PARAGRAFO 2: 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del presente contrato, EL 

CONTRATISTA se compromete a restituir toda la documentación que tuviese en su poder 

en ese momento y que contuviese Información Confidencial, incluyendo pero sin limitarse 

a ello, todos los documentos, datos específicos, muestras, gráficos, tablas, dibujos, 

diseños, fotografías, bosquejos, documentos en borrador, proyectos, software y otros 

materiales de Distrito, junto con cualquier reproducción de los mismos. CLÁUSULA 

VIGESIMA TERCERA. - MANEJO IMAGEN CORPORATIVA. EL CONTRATISTA, 

respetará los logos del DISTRITO. Siempre se deberá pedir autorización escrita al Distrito 

Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, para el uso de los logos y la imagen 

institucional del programa. EL CONTRATISTA, respetará la cláusula de reconocimiento, 

por lo que en todas las actividades públicas y/o privadas, publicidad, y demás información 

a terceros o interna, hará los reconocimientos pertinentes al Distrito de Barranquilla y la 

financiación de los recursos para la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA, respetará 

en todo momento el manual de comunicaciones entregado por el Distrito de Barranquilla. 

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA – TERMINACIÓN. Hay lugar a la terminación de este 

contrato en los siguientes casos: a) Por vencimiento del término de vigencia o de su 

prórroga, según el caso. b) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas 

contractuales. c) Por mutuo acuerdo entre las partes. CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA – 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA al suscribir el presente 

contrato manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en causal 

alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que se refieren los artículos 8º y 9º de la Ley 80 

de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones constitucionales y 

legales vigentes. CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. – NOTIFICACIONES. Los avisos, 

solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este 

contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y 

direcciones indicadas en la solicitud de la propuesta y en la propuesta. CLÁUSULA 

VIGESIMA SEPTIMA. - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las 

actividades previstas en el presente contrato se desarrollarán en la ciudad de Barranquilla 

y el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla – Atlántico. CLAUSULA VIGESIMA 

OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE 

EJECUCION. El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes, lo cual se 



 
 
 
 
 

 

 

surtirá por vía electrónica a través del SECOP II. Para su ejecución se requerirá la 

aprobación de las garantías establecidas en el presente contrato y el acta de inicio. En 

materia de publicación se aplicará lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto 019 de 

2012. EL CONTRATISTA asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar. El 

presente contrato se perfecciona con la aprobación y firma electrónica de las partes en la 

plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP II.  
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