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De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o 
sustituyan, se procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad 
y oportunidad de realizar la presente contratación. 
 
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de la ley 1474 
de 2011, establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la 
firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los 
pliegos de condiciones. Así mismo el numeral 7 artículo 25 de la Ley 80 de 1993, señala que la 
conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se 
analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del 
contrato, según el caso.  
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, 
igualmente establece los elementos que debe contener los estudios y documentos previos.  
 
1. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
El DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 
«DEPARTAMENTO», en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, 
invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del 
presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que 
consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso 
en el SECOP.  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 

El DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, por 
conducto de la Secretaría de Infraestructura adelanta el proceso para realizar las obras relacionadas con 
la CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA 
Y SANTA CATALINA. 
 
La pérdida y deterioro del patrimonio cultural en la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
representa una amenaza significativa para la preservación de la identidad cultural y la transmisión de 
tradiciones a las futuras generaciones. Este problema se manifiesta a través de varios factores 
interrelacionados. Primero, la creciente presión del turismo y el desarrollo urbano han llevado a la 
destrucción de sitios históricos y a la modificación de paisajes culturales únicos. Segundo, el cambio 
climático y fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes y tormentas, han causado daños 
graves a estructuras históricas y a la infraestructura cultural. Tercero, la falta de recursos y de políticas 
efectivas de conservación contribuye a la negligencia y al deterioro continuo de elementos culturales 
clave. 
 
Este deterioro no solo pone en riesgo la preservación de monumentos y sitios arqueológicos, sino que 
también afecta a las prácticas culturales vivas, como las festividades tradicionales, la música y la danza 
autóctonas. La pérdida de estos elementos culturales afecta profundamente a la identidad de la 
comunidad local, que depende de sus tradiciones para fortalecer su cohesión social y cultural. 
 
La situación actual requiere una acción urgente para implementar estrategias de conservación efectivas, 
promover la educación y la sensibilización sobre la importancia del patrimonio cultural, y fomentar la 
participación de la comunidad en la protección y celebración de su herencia cultural. Sin una intervención 
adecuada, se corre el riesgo de que la rica herencia cultural de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
se pierda para siempre, afectando a las generaciones futuras y a la identidad cultural de la región 
 
Así la reconstrucción del Museo de la Cultura Raizal en San Andrés y Providencia se presenta como una 
necesidad urgente y estratégica para la preservación del patrimonio cultural de las islas, que se encuentra 
en un estado de deterioro avanzado. Este museo, un pilar fundamental en la representación de la historia 
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 y cultura local, enfrenta amenazas directas e indirectas como el desarrollo urbano descontrolado, el 

turismo masivo, la erosión costera, y el impacto del cambio climático. Además, la falta de recursos y 
apoyo institucional ha exacerbado su estado actual, poniendo en riesgo la integridad de su acervo cultural. 
 
Este proyecto de reconstrucción no solo responde a la necesidad de restaurar un sitio cultural 
emblemático, sino que también está alineado con el PROGRAMA 4: AVANZANDO HACIA EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS Y CIUDADANAS del plan de 
desarrollo territorial "El Archipiélago Avanza", cuyo objetivo es fomentar el desarrollo cultural y artístico 
de la población a lo largo de su ciclo de vida. 
 
 
•Conservación y Restauración de Sitios Culturales: La reconstrucción permitirá salvar y restaurar un 
importante sitio cultural, asegurando que los objetos y relatos históricos que alberga no se pierdan y 
puedan seguir siendo accesibles para la comunidad y los visitantes. 
 
•Preservación de la Identidad Cultural: El museo es un espacio vital para la preservación y promoción de 
la identidad cultural de San Andrés y Providencia. Su reconstrucción reforzará la conexión de la 
comunidad con su patrimonio ancestral, garantizando que las tradiciones y valores culturales continúen 
vivos y sean transmitidos a las nuevas generaciones. 
 
•Mantenimiento del Valor Estético y Cultural: Un museo restaurado no solo recuperará su valor estético, 
sino que también incrementará el valor cultural del entorno. Esto fomentará el interés en la riqueza cultural 
de las islas y mejorará la percepción del patrimonio tanto a nivel local como internacional. 
 
•Impacto en el Desarrollo Económico Sostenible: La revitalización del Museo Cultura Raizal atraerá 
turismo cultural, lo que contribuirá al desarrollo económico sostenible de la región. Al fomentar un turismo 
respetuoso y culturalmente consciente, se generarán beneficios económicos que apoyarán a la 
comunidad local y contribuirán a la preservación del patrimonio. 
 
•Fomento de la Conexión Intergeneracional: El museo servirá como un espacio educativo crucial que 
facilitará la transmisión de conocimientos y tradiciones entre generaciones, fortaleciendo el tejido social 
y promoviendo un sentido de continuidad cultural. 
 
•Protección del Patrimonio Inmaterial: La reconstrucción también garantizará la preservación del 
patrimonio inmaterial de las islas, incluyendo prácticas culturales, tradiciones orales y saberes locales 
que son esenciales para la identidad de la comunidad. 
 
En este contexto, la intervención en la Casa de la Cultura San Luis cobra una importancia aún mayor. No 
solo se trata de restaurar un espacio deteriorado, sino de asegurar que la comunidad cuente con un lugar 
adecuado para el desarrollo de sus habilidades artísticas y culturales. La formación y el acceso a la 
infraestructura son fundamentales para que los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
puedan explorar y desarrollar sus talentos, contribuyendo a su crecimiento personal y al enriquecimiento 
de la identidad cultural del archipiélago. 
 
Además, la promoción de prácticas culturales a través de una infraestructura restaurada y funcional 
permitiría la celebración de la herencia cultural del archipiélago de manera más visible y accesible. Esto 
no solo beneficiaría a los residentes locales, sino que también podría ser un atractivo importante para los 
visitantes que deseen conocer y apreciar la riqueza cultural de la región. De esta manera, la restauración 
de la Casa de la Cultura no solo cumpliría un rol local, sino que también contribuiría al desarrollo de un 
turismo cultural sostenible, que podría generar ingresos adicionales para la comunidad y ayudar a 
fortalecer la economía local. 
 
 
LOCALIZACION:  
 
Región: Caribe 
Departamento:  Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
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Ilustración 1. Localización del proyecto vía satélite 
 

  
Ilustración 2. Unidad de Planificación insular 
del barrio ciudad, tomado de la Unidad de 
Planificación Urbana Agropecuaria 

 
El lugar donde se ubica el proyecto es en, Av. Circunvalar Clle. 1 RA en sector SAN LUIS, San Andrés y 
Providencia, con Unidad de Planificación Insular Rural UPI-R9 de acuerdo al decreto 0363 de 2007, por 
el cual le complementan y ajustan las Unidades de Planificación Insular contenidas en el Decreto 325 de 
2003. La zona de estudio posee coordenadas 12°31'52.4"N 81°42'26.0"W, teniendo a sus alrededores 
las playas de Yellow Moon y el coliseo San Luis como punto cercanos. 
 

 

 

 

 

 
Ilustración 3. Información de la zona residencial 
 

 
Ilustración 4. Unidad de Planificación insular del 
barrio ciudad, tomado de la Unidad de 
Planificación Urbana Agropecuaria 

 
 
3. OBJETO POR CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, 

PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 
 
La ENTIDAD contratará de conformidad con la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
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 2015, el siguiente objeto contractual: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y 

DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
 
El proponente adjudicatario deberá realizar las siguientes actividades de acuerdo con los estudios, planos 
y diseños con los que cuenta la entidad, mismos que se publican en la plataforma SECOP II para su 
estudio y revisión, las obras serán ejecutadas de acuerdo con el cronograma de actividades presentado 
por el contratista, el cual será revisado y aprobado por el Interventor y Supervisor designado por el 
Departamento, la descripción de actividades a de desarrollar se encuentra en el presupuesto oficial 
(Formulario No 1) y en el Anexo Técnico, documentos que hacen parte de estos estudios y del proceso 
de selección. 
 
La entidad determinó los requisitos y especificaciones técnicas que se encuentran en los documentos 
anexos al presente estudio previo, en el cual se detallan las actividades a realizar y que estará obligado 
el contratista a ejecutar en desarrollo del contrato. 
 
3.1.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes 
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en el siguiente cuadro: 
 

Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC. 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 
721210000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 
72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS 

 
3.1.2. ACCESIBILIDAD 

 
El lugar donde se ejecutarán las obras del presente proceso contractual, cuenta con vías de acceso 
peatonal y vehicular para el ingreso de personal y suministro de materiales. 
 
3.1.3. ESTUDIOS DE INGENIERÍA 
 
La entidad cuenta con los siguientes estudios previo a la iniciación del proceso: 
 
1. Estudio del sector 
2. Ficha del proyecto 
3. Planos 
4. Presupuesto 
5. Plan de Inversión y programa de trabajo 
6. Análisis de precios unitarios 
7. Especificaciones técnicas 
8. Concepto de viabilidad técnica, ambiental, económico, legal y social del proyecto.   
 
3.2. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETO 
 
3.2.1. AUTORIZACIONES 
 
La entidad está tramitando la licencia de construcción la cual entregará al adjudicatario para la suscripción 
del acta de inicio. 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio y durante la etapa de 
localización y replanteo de la obra, el contratista deberá informar a la entidad si, para la correcta ejecución 
del proyecto, se requieren permisos o autorizaciones adicionales a la licencia de construcción. En caso 
de que dichos permisos sean necesarios, su trámite será gestionado por el Departamento. 
 
El contratista, con el visto bueno de la interventoría, deberá suministrar a la entidad toda la documentación 
e insumos necesarios para la solicitud de los permisos o autorizaciones requeridos, a fin de que el 
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 Departamento pueda adelantar los trámites correspondientes. 

 
Asimismo, la persona que suscribirá el contrato en representación de la Entidad Territorial cuenta con las 
autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución de la obra. 
 
3.3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
3.3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Poner al servicio de la Secretaría de Infraestructura su empeño, dedicación profesionalidad y 
experiencia en el área que la ejecución del contrato demanda. 
2. Entregar los productos especificados en el alcance de primera calidad y conforme las condiciones 
solicitadas. 
3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión de la ejecución del objeto contractual. 
4. El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias 
en los términos de Ley. 
5. Constituir y mantener vigentes las garantías constituidas a favor de la GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL con los amparos correspondientes, durante el término previsto en el contrato que se 
llegase a suscribir. 
6. Suscribir las actas que se den en la ejecución del contrato, como: acta de inicio, de avance de 
ejecución, terminación, liquidación y en general los documentos solicitados por la entidad con el objeto 
de llevar el control de ejecución contractual. 
7. Atender con prontitud las observaciones que en el desarrollo del contrato se formulen. 
8. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y 
de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios. 
9. Mantener la reserva profesional según la información que le sea suministrada en desarrollo del 
objeto contractual. 
10. Estar afiliado a los sistemas de pensión y salud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
282 de la ley 100 de 1993, ley 797 de 2003, y cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 50 
de la ley 789 de 2002. Decreto 1703 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para lo cual deberá 
aportar al supervisor del contrato, copia que acredite el pago de los aportes a los sistemas mencionados. 
11. Al finalizar el plazo de ejecución del contrato deberá devolver a la GOBERNACIÓN cualquier 
documento que le haya sido confiado en razón de la gestión encomendada. 
12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo 
a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la entidad y demás autoridades 
competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 
13. Atender los requerimientos efectuados por la Secretaría de Infraestructura a través de la 
supervisión en forma inmediata. 
14. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza de este contrato y aquellas 
otras que en su momento pueda impartir el supervisor del mismo durante la vigencia. 
 
3.3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  

 
En desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el 
artículo 5 de la ley 80 de 1993 y cumplir con las siguientes obligaciones:   
 
a) Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir 

con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 
510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

b) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas y sus Pliegos de 
Condiciones.  

c) Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programación. 
d) Colaborar con el DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que ella haga.  
e) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 

Técnicas, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada.  
f) Dar a conocer al DEPARTAMENTO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.   
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 g) Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
h) Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas 

Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato, según 
corresponda. 

i) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.  

j) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio exigidos por ley y los que sean 
requeridos por la entidad y el Interventor y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de 
los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 

k) Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal con DEPARTAMENTO. 

l) Incluir el número de cuadrillas de trabajo necesarias para cumplir con el objeto del contrato en el plazo 
establecido.  

m) Presentar para aprobación del Interventor y del Supervisor, actas parciales y final de obra. 
n) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 

subcontratistas. 
o) Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del 

contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 
p) Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD. 
q) Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término 

establecido por la entidad. 
r) Presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de condiciones, 

para la revisión y aprobación de la interventoría y de la supervisión de la ENTIDAD como requisito de 
ejecución del contrato. 

s) Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, 
que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el 
DEPARTAMENTO.  

t) Realizar, por cuenta y riesgo del contratista, la Revisión, comprobación y confirmación de los diseños 
en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los cuales se encuentran, licencias, 
permisos, planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de 
materiales, materiales de construcción y demás aspectos que se requieran para la construcción del 
proyecto según el grado de complejidad del mismo. Una vez efectuada por parte del contratista, la 
revisión, comprobación y confirmación de los diseños requeridos para la ejecución de la obra, 
presentará el respectivo informe. En el evento en que como resultado de la revisión, confirmación y 
comprobación de los diseños se requiera realizar cambios o ajustes a los diseños inicialmente 
suministrados por la entidad, estos deben ser revisados y aprobados por el Interventor y Supervisor 
del Departamento, debiendo el jefe de la oficina gestora, decidir sobre su aceptación o no, es decir, 
en ningún caso el hecho de realizar la revisión, comprobación y confirmación de los diseños le impone 
a la entidad la obligación de aceptar lo recomendado. 
Como consecuencia de la Revisión, comprobación y confirmación de los diseños, el contratista 
adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obligaciones ejecutadas y recibidas a satisfacción 
por el Interventor. 

u) Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programación de obra y/o cronograma de actividades, 
revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del DEPARTAMENTO. 

v) Reparar los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de 
la ejecución de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de 
limpieza. 

w) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución 
del contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista. 

x) Garantizar las normas de seguridad industrial, aplicando los protocolos de bioseguridad para el 
personal de obra en el marco de la pandemia suscitada por el COVID-19, y que debe contemplar como 
mínimo los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal 
de la obra, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se 
utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las 
normas vigentes.   

y) Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las 
normas adoptadas.  

z) Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de 
ubicación del sitio de la obra (GPS). 

aa) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. 
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 bb) Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad 

y de señalización preventiva, necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, 
respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. 

cc) Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del Interventor y del Supervisor del contrato. 
dd) El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el 

Interventor, el departamento y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en 
cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para El Contratante.   

ee) Instalar la valla informativa del contrato, según modelo del DEPARTAMENTO, el cual 
suministrará el Supervisor. 

ff) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 
gg) Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones 

planificadas para la ejecución en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato 
es el documento que refleja la aplicación de criterios de calidad al proyecto específico. 

hh) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del DEPARTAMENTO y de los 
entes de control. 

ii) Asistir a los comités técnicos realizados por el Departamento. 
jj) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que 
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo 
de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse 
debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoría. A 
ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del DEPARTAMENTO. 

kk) Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría y contener, para 
cada uno de los frentes de trabajo: 
a) Avance de cada una de las actividades programadas. 
b) Cantidades de obra ejecutadas. 
c) Registros fotográficos. 
d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h) Informe de seguridad industrial. 
i) Informe de manejo ambiental. 
j) Actualización del programa de ejecución de obra. 
k) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 

1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

ll) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría y contener como mínimo:  
a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b) Documentación técnica, entre ella: 

ü Bitácora de obra. 
ü Planos récord de obra, aprobados por la Interventoría. 

c) Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. 
d) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, 

adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

e) Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 
f) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
g) Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones. 
h) Registro fotográfico definitivo. 

mm) Realizar semanalmente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando 
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

nn) Socializar el proyecto con la comunidad, y contar de manera permanente con una Oficina o Punto 
de Atención a la Comunidad, concebido como el espacio donde los ciudadanos pueden interactuar 
con la contratista que ejecuta el objeto del contrato. Ella se encargará de la socialización del proyecto 
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 y allí se encontrará información sobre los avances constructivos, gestión social y ambiental, 

generación de empleo, desvíos y mucho más, a fin de garantizar el control social sobre el proyecto. 
oo) Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en 

el Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. 
 
3.3.3. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
 
Son obligaciones del DEPARTAMENTO, además de las consagradas en el artículo 4 de la ley 80 de 
1.993, las propias del contrato tales como las siguientes: 
 
a) Entregar al contratista, el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. 
b) Ejercer la supervisión general del contrato. 
c) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del 

contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista de obra. 
d) Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato. 
e) Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, calidades y 

especificaciones contratadas y aprobadas por el Interventor. 
f) Suministrar los diseños y especificaciones técnicas para ejecutar el objeto del contrato, que estén a 

su cargo, de conformidad con los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la obligación  señalada en 
los estudios previos (Revisión, comprobación y confirmación de los diseños). 

g) Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relación con el objeto del presente 
contrato. 

 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS 
 
4.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
La escogencia de contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
4.2. JUSTIFICACIÓN 
 
De conformidad con el articulo 2 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, la entidad contratará mediante la 
modalidad de selección por Licitación Pública, en razón del objeto del contrato y la cuantía el valor objeto 
de contrato implica una obra pública y en cuanto a la cuantía, supera el valor máximo de la menor cuantía 
de la Entidad, y atendiendo a su mismo al objeto del contrato. 
 
4.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
La norma que soporta la modalidad del proceso selección de contratista que nos ocupa, es el artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007, que a la letra dice:  
 
“De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación 
directa, con base en las siguientes reglas: 

 
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 
 
Cuando la Entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser 
presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que 
fije el reglamento.” 
 
Igualmente, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la 
Entidad debe determinar la oferta más favorable para el caso de licitación teniendo en cuenta: 
 
 “a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o   
  b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-

beneficio.” 
 
Así mismo, es del caso señalar que las normas que se aplican para el proceso de contratación a realizar 
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 son: 

 
a) Ley 80 de 1993. (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública). 
b) Ley 1150 de 2007. (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 

en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos). 

c) Ley 1474 de 2011. (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública). 

d) Ley 361 de 1997. (Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 
limitación y se dictan otras disposiciones). 

e) Ley 590 de 2000. (Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas). 

f) Ley 816 de 2003. (Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación 
pública). 

g) Decreto 2680 de 2009. (Por el cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales). 

h) Decreto ley 4170 de 2011. (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública). 
i) Decreto ley 019 de 2012. (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública). 
j) Decreto 1082 de 2015. (Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional). 
k) Ley 1882 de 2018. (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 

la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones). 
l) Decreto 393 de 2018. (Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 

de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad). 
m) Ley 2060 de 2020 (Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia) 
n) Ley 2022 de 2020 (Por la cual se modifica el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, otorgó a la Agencia 

Nacional de Contratación Pública −Colombia Compra Eficiente− la competencia para adoptar 
documentos)tipo que serán de obligatorio cumplimiento a la actividad contractual de todas las 
entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

o) Decreto 399 de 2021 (Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. 
y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los 
artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional) 

p) Resolución 219 de 2021 de Agencia Nacional de Contratación Pública −Colombia Compra Eficiente− 
(Por la cual se adoptan los documentos tipos para los procesos de licitación de obra pública de 
infraestructura social) 

 
5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato a celebrar se identifica como un Contrato de Obra. 
 
5.1.1. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo estipulado por la entidad para la ejecución del contrato de acuerdo con los estudios y diseños es 
de ONCE MESES (11) MESES de plazo a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
5.1.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El objeto del contrato se ejecutará en las ubicaciones descritas en el numeral 2.1. de este documento, 
denominado Localización. 
 
6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DE ESTE 
 
6.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA estima 
el valor de la contratación a realizar en la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($9.553.079.690,00) 
equivalente a 6.710,97 SMMLV, valor que incluye todos los costos directos e indirectos para la ejecución 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.2.1.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.1.3.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.3.1.14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.1.5.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.1.5.6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.1.1.6.2
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 de la obra, y demás de los impuestos a que haya lugar.  

 
6.2. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato fue determinado por la Entidad considerando los costos directos y los 
costos indirectos requeridos para la ejecución del objeto del presente proceso de selección.  
 

VALOR TOTAL PROPUESTA = (A) + (B) + (C) 
 

A= Costos directos. Corresponden a las cantidades de obra a ejecutar dentro del contrato. 
B= Costos Indirectos. Corresponden a los valores de administración, imprevistos y utilidad. 
C= Otros costos. Corresponden a valores dentro del presupuesto que no se encuentran contenidos 

entre los costos directos ni indirectos. 
 
Los costos directos consisten en la descripción de las actividades a ejecutar o ítems, de los cuales se 
definen unas unidades de medida y se estiman unas cantidades y unos precios unitarios, que nos 
permiten determinar un valor parcial por la ejecución de cada una de estos.  
 
Los costos indirectos –AIU- corresponden a los valores de administración ( A ), imprevistos ( I ) y utilidad   
(U). 
 
Para cada uno de los ítems que conforman el presupuesto oficial se establecen las especificaciones 
técnicas, las cuales consisten entre otras, en la descripción de la actividad, materiales utilizados, equipo, 
ejecución de los trabajos, condiciones para el recibo de los trabajos, unidad de medida, forma de pago e 
ítem de pago. 
 
Los análisis de los precios unitarios nos indican de manera clara y detallada la forma en que fueron 
calculados dichos precios unitarios que se utilizaron para determinar el valor estimado del contrato; estos 
análisis serán publicados en el Portal Único de Contratación del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública, SECOP, documento que forma parte integral del presente estudio.  
 
6.2.1.  CONSULTA DE LOS PRECIOS O CONDICIONES DEL MERCADO 
 
La consulta de los precios de mercado esta soportada en el respectivo proyecto viabilizado por la Oficina 
Gestora, en el cual consta la forma en que se calcularon y su soporte (análisis de precios unitarios); 
proyecto que se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental 
según Certificado expedido por la Secretaría de Planeación Departamental del DEPARTAMENTO 
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
 
6.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El contrato a celebrar se respalda con el certificado de disponibilidad presupuestal que se anexa al 
presente estudio. 
 
6.4. FORMA DE PAGO: 
 
La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: 
 
a) Mediante actas parciales de obra mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor 

de la etapa de obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra 
aprobados por la Interventoría del contrato del Departamento. 
 

b) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una 
vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del Departamento y suscrita el acta de 
liquidación. 

 
NOTA 1: VALOR: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la 
ejecución del contrato. 
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 NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, 

según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos 
profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.  
  
NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, 
según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos 
profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.  
 
6.5. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
 
Los pagos a los cuales está obligado el DEPARTAMENTO, se realizarán previa radicación, de la orden 
de pago, en la Tesorería General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están 
sujetos a la disponibilidad de los recursos del DEPARTAMENTO. 
 
6.6. GRAVAMENES 

 
El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, 
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
La información que se suministra a continuación es meramente informativa, cada proponente está en 
el deber de verificar todos los costos para estructurar su oferta, entre ellos los tributos y contribuciones 
que le son aplicables en consideración a la naturaleza de contrato y a las condiciones especiales de 
cada oferente. 
 
Los gravámenes establecidos en las ordenanzas departamentales que debe cancelar el contratista son: 
 

ESTAMPILLA PROCULTURA 2% 
(RFTE) CONTRATO CONSTRUCCION Y URBANIZACION 2% 
SOBRETASA DEPORTIVA 2% 
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% 
ESTAMPILLA PRO UNAL 2% 

 
Otros pagos: 
 

Sujeto pasivo CREE. 
Retención Contratos de Obra Pública Ley 418 de 1993 el cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato.   
Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar. 

 
7. ESTUDIOS DEL SECTOR 
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Departamento de 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA realizó 
en anexo 2 al presente documento, y siguiendo los lineamientos que para el efecto Colombia Compra 
Eficiente estableció en la respectiva guía, el correspondiente análisis económico del sector con el fin de 
establecer el contexto del proceso de contratación a realizar, el cual contiene tres áreas a saber: 
 
a) Análisis del mercado. 
b) De la demanda. 
c) Análisis de la oferta. 
 
8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar la 
oferta más favorable para el caso de licitación teniendo en cuenta: 
 
“a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o   
 b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-
beneficio.” 
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 Para el presente proceso de selección se aplicará la alternativa a), esto es la ponderación de los 

elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas. 
 
8.1. REQUISITOS HABILITANTES 
 
Para la determinación de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los 
proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que 
señala: 
 
“Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos 
habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso 
de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector 
económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva 
comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para 
verificar los requisitos habilitantes”. 
 

a.  Capacidad jurídica 
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección 
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos 
los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. 
 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de 
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues 
contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el 
oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 
 
El numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “La oferta más favorable será aquella 
que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y 
detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en 
dichos documentos. (…)” 
 
Pues bien, el literal a) del inciso segundo del artículo 26 del Decreto No. 1082 de 2015, consagra que:   
 
“La entidad estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a 
cada modalidad de selección. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta 
más favorable teniendo en cuenta: a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en 
puntajes o formula” 
 
En las experiencias adoptadas por la Entidad para contratos de obra Pública bajo la Modalidad de 
Licitación Pública, la mejor alternativa a aplicar es la de la ponderación de los elementos de calidad y 
precio soportados en puntajes y fórmulas, tal como se señala en los pliegos de condiciones. 
 
Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificación los aspectos de experiencia y 
capacidad financiera, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla 
con las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. 
 
8.2. REQUISITOS HABILITANTES CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9 del 
Documento Base o Pliego Tipo. 

Indicador Fórmula 

Liquidez Activo	Corriente
Pasivo	Corriente 

Nivel de 
Endeudamiento  



  GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

Fecha de 
Aprobación: 
16-02-2017 

Código: 
FO-AP-GJ-03 

FORMATO   

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS 
 

Versión: 01 Página 13  

	   
 

Indicador Fórmula 
Pasivo	Total
Activo	Total 

 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

 
Utilidad	Operacional

Gastos	Interes  
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador	 =
(∑ Componente	1	del	indicador!)	"

!#$

(∑ Componente	2	del	indicador!)	"
!#$

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
8.2.1 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
 
CT = AC - PC ≥ CTd 
 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
 
CT ≥ CTd 
 
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
 

Presupuesto oficial Fórmula 
≤ 800 SMMLV CTd = 20% x (PO) 
Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO) 
≥ 1.501 CTd = 40% x (PO) 

 
Donde, 
 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente	plural =?CT!

"

!#$

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
8.2.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 1- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
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Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad	Operacional
Patrimonio

 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad	Operacional
Activo	Total

 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador	 =
(∑ Componente	1	del	indicador!)	"

!#$

(∑ Componente	2	del	indicador!)	"
!#$

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
8.2.3. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 
8.2.3.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO 

O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el RUP, según las disposiciones establecidas en la 
Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del 
mejor año fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en firme.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
8.2.3.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente 
información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos 
y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica según la legislación de 
origen) con traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien realiza la 
conversión.  

 
C. El formato para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la 

información consignada en el formato para extranjeros y los documentos señalados en el 
literal A prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la 
oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A serán al 31 de diciembre de 2023 
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia 
del país de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
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 Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento 
en el formato para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 
certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos definidos 
en el pliego de condiciones. 
 
Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, probará los siguientes indicadores: 
 
 

Indicador Valor concertado 
Índice de liquidez ≥1,03 
Índice de endeudamiento ≤	74% 
Razón de cobertura de intereses ≥ 0 
Capital de trabajo 40% 
Rentabilidad del patrimonio ≥ 0 
Rentabilidad del activo ≥ 0 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
acreditarán los siguientes indicadores:  
 

Indicador Valor concertado 
Índice de liquidez ≥1,19 
Índice de endeudamiento ≤	70% 
Razón de cobertura de intereses ≥ 1 
Capital de trabajo 40% 
Rentabilidad del patrimonio ≥ 0,04 
Rentabilidad del activo ≥ 0,02 

 
8.3. CONDICIONES DE EXPERIENCIA 
 
La entidad ha determinado que la experiencia es un factor preponderante en la selección de los 
contratistas, por tal motivo ha considerado en el presente proceso su verificación como un factor de 
(CUMPLE o NO CUMPLE), según lo dispone el numeral 1 del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. 
 
La Real Academia de la Lengua Española define Experiencia como la “Práctica prolongada que 
proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo”1. Así pues, la experiencia solicitada por la Entidad, 
se basa en la consideración de que el Proponente debe demostrar que posee una experiencia mínima 
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 en la ejecución de obras, como las del alcance del objeto a contratar, una experiencia suficiente para 

garantizar la adecuada ejecución de las mismas.  
 
Con el fin de cumplir los requisitos de experiencia, la entidad ha considerado conveniente establecer el 
siguiente criterio de evaluación:  
 

• Valor total ejecutado 
 
Al respecto, la Entidad considera que para la determinación del valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV), el proponente deberá acreditar que la sumatoria de 
los valores totales ejecutados de los contratos aportados válidos sea mayor o igual al valor mínimo a 
certificar. 
 
8.3.2. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL.  
 
La entidad considera que si el proponente cumple con los parámetros de experiencia citados 
anteriormente, garantiza experiencia y suficiencia técnica, administrativa y operacional en el manejo del 
contrato a suscribir producto del proceso de selección y adicionalmente, está en capacidad de obtener 
un rendimiento de ejecución por promedio de facturación mensual, como el que requiere el proyecto de 
acuerdo con su monto de inversión y plazo previsto de ejecución; así mismo está en capacidad de 
ejecutar una inversión total como la del objeto a contratar. 
 
Los requisitos de experiencia se fundamentan en lo establecido para tal fin en el artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007, es así como tales requisitos son adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en los requisitos 
de experiencia, se han definido reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de 
ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y propendan por la amplia 
participación de oferentes que garanticen la selección de la oferta más favorable para la entidad. 
 
Con relación a la fecha de iniciación y terminación de los contratos para acreditar experiencia, la entidad 
ha considerado que las personas naturales y jurídicas obtienen a través de los años de desempeño en la 
ejecución efectiva de la actividad, la experticia necesaria para desempeñarla es así que se permitirá la 
acreditación de la experiencia a lo largo de la habilidad jurídica para desarrollar las actividades propias 
de la Ingeniería Civil. 
 
En el caso de las personas naturales se tendrá en cuenta la experiencia 
se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior.  
 
Para el caso de las personas jurídicas se tendrá en cuenta la experiencia obtenida desde la fecha de su 
constitución, siempre que su objeto social le permita ejecutar las actividades objeto del presente proceso 
de contratación. 
 
Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa Única proferida por Colombia Compra 
Eficiente en su carácter de ente rector del Sistema de Compras y Contratación, en la cual impartió 
directrices, sobre el uso del Clasificador del Bienes y Servicios en el Registro Único de Proponentes, 
donde indicó entre otras cosas lo siguiente: 
 
La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia 
usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al 
establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a 
contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los 
proponentes deben acreditar su experiencia. (…)” 
 
Se estableció dentro del requerimiento de experiencia, la calificación en el “Clasificador de Bienes y 
Servicios de las Naciones Unidas”, para cada uno de los contratos que sean aportados para efectos de 
acreditación de la experiencia. 
 
En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el alcance del contrato a ejecutar, se definió que tales 
contratos deben encontrarse calificados en los siguientes códigos: 
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Clasificación 
UNSPSC Descripción 

721210000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO 
RESIDENCIALES 

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS 
ESPECIALIZADOS 

 
8.3.3 JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 
El alcance del proyecto a desarrollarse mediante el contrato derivado del presente proceso de 
contratación contempla la ejecución de actividades de INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO, 
incluidas en la en la Resolución 219 de 2021 que implementa los pliegos tipos para Infraestructura social, 
por lo que le es aplicable la matriz de experiencia establecida para tal fin por COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE. 
 
En consideración a la naturaleza de la obra a desarrollar la entidad, determinó la experiencia  
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 
Actividad Principal 1: 1.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
 
Experiencia General: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES 
 
Experiencia Especifica 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general deben contemplar un área intervenida o construida sea igual o superior al (50%) del total de 
metros cuadrados del proceso de selección. 
 
Actividad Secundaria 1: 2.7. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O 
INTERVENCIÓN DE ZONAS VERDES, O ACTIVIDADES DE URBANISMO Y PAISAJISMO EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
Experiencia Especifica 1. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
deben contemplar actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN PARA 
URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES. 
 
Actividad Secundaria 2: 4.5. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O INTERVENCIÓN DE BATERIAS 
SANITARIAS Y/O REDES HIDROSANITARIAS Y/O REDES CONTRA INCENDIOS EN BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS 
 
Experiencia Especifica 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe corresponder al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 
 
9. CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE O K DE CONTRATACIÓN.  
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 
de Contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃	 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe en el 
capítulo y numerales respectivos en el pliego tipo establecido por Colombia Compra Eficiente y la ley. 
 
10. EVALUACIÓN O PONDERACIÓN DE LA OFERTA 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
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Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 54,5 
Factor de calidad 10 
Factor sostenibilidad 9 
Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con discapacidad 1 
Tarjeta de Circulación y Residencia 
“OCCRE” 5 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 
Mipyme 0,25 

 
La acreditación y asignación de puntaje será conforme a lo consagrado en en el pliego de condiciones. 
 
11.  ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
La Matriz – Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta 
Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es 
el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es su responsable, entre otros aspectos.  
 
11.1. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará a cabo la 
audiencia pública de asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas 
interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. 
La Matriz 2 – Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, la elabora la Entidad Estatal y hace 
parte del Pliego de Condiciones. Los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo 
de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta 
con base en su propia información, de manera tal que el Proponente tenga en cuenta el cálculo de los 
aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos 
que emanan del Contrato. 
 
Si el Proponente que resulta adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por 
la ejecución completa de las obras del Contrato ni le dará derecho a reembolso de costos ni a 
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 
12.  DE LAS GARANTÍAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
12.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA identificado con el NIT 892.400.038-2 

Amparos La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 MESES contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
Valor asegurado DIEZ POR CIENTO (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación  
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Característica Condición 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar 
la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva 
la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
14.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
14.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes contados a 
partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA identificado con el NIT 892.400.038-2 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

 10% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

 20% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del acta 
de recibo definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte de 
la entidad 

30% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 
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 Característica Condición  

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición 
o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
14.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. 
  
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
por un período de Garantía de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción 
de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a 
juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 
del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
14.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA identificada con el NIT:892.400.038-2 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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Característica Condición 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal 
o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor  QUINIENTOS (500) SMMLV   
Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y el DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA de identificado con el 
NIT:892.400.038-2 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
15. SUPERVISION E INTERVENTORIA 
 
En aplicación al inicio segundo del numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, el contrato que se 
celebre como resultado de este proceso de selección contara con una interventoría independiente 
encargada de la supervisión, técnica, jurídica, financiera y ambiental de la ejecución del contrato conforme 
al artículo 83 de la ley 1474 de 2011. 
 
16. INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 
de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN SUPERIOR 

AL VALOR DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA DEL 
PACIFICO CHILE 

SI SI NO SI 

ALIANZA DEL 
PACIFICO PERÚ 

SI SI NO SI 
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 ALIANZA DEL 

PACIFICO 
MÉXICO 

N/A N/A N/A N/A 

CANADÁ N/A N/A N/A N/A 

CHILE SI SI SI NO 

COREA SI SI NO SI 

COSTA RICA SI SI NO SI 

ESTADOS AELC SI SI SI NO 
ESTADOS 
UNIDOS SI SI SI NO 

TRIÁNGULO DEL 
NORTE 
GUATEMALA – 
SALVADOR 

SI SI NO SI 

ISRAEL SI NO NO NO  
UNIÓN 
EUROPEA – SI SI NO SI 
REINO UNIDO 

 
17. ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO. 
 
 Especificaciones Técnicas 

Análisis del Sector 
Análisis de Riesgo y la Forma de Mitigarlo 

 
En consecuencia, se 
 

CONCLUYE QUE: 
 
Resulta procedente iniciar los trámites inherentes al proceso de selección de contratista en la modalidad 
de LICITACIÓN PÚBLICA para la contratación de las obras de CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, 
ADECUACION Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CULTURAL EN EL 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, para lo 
cual se atenderán los parámetros establecidos en el presente estudio previo. Sin embargo, la prioridad y 
condiciones de este serán establecidas según instrucciones del señor Gobernador del DEPARTAMENTO 
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
CRISTIAN CAÑON BERNAL 
Secretario de Infraestructura 

 
Proyectó: 
Marlem Escorcia Gravini. Asesor Externo Abogado ORIGINAL FIRMADO 
Vladimir Caballero de León. Asesor Externo Abogado ORIGINAL FIRMADO 
Jorge Emiro Pérez Arrieta. Asesor Externo Ingeniero Civil ORIGINAL FIRMADO 
Consuelo Torres Torres. Asesor Externo Ingeniero Civil ORIGINAL FIRMADO 
Soley Ayala Pardo. Asesor Externo Financiero ORIGINAL FIRMADO 
 

 


