vESEETTAL (T ) CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
DE Sﬁ“TA"DEH@ SANTANDER Y ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS, No 180 DE 2025

CRFESR SOTAL BEL GTARGD

Entre, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”, (NIT 900.006.037-4) con
domicilio en la ciudad de Bucaramanga y representada por RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO identificado con
cédula de ciudadania numero 72.251.369 expedida en Barranquilla, en su calidad de Gerente y Representante Legal, quien
en el presente contrato se denominar ‘LA ESE HUS” por una parte y por la otra ESTRUCAD INGENIERIA Y
CONSULTORIA SAS, NIT: 900.994.892-2, representada legalmente por GIANCARLO SOLANO LOBO mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania No.1.098.602.635 expedida en Bucaramanga quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, previas las siguientes consideraciones: 1).
Que, segin el requerimiento No 291 del 17 de marzo de 2025, suscrito por el Subgerente Administrativo y Financiero junto
con | coordinador de la oficina de infraestructura de la ESE HUS, manifiestan la necesidad de realizar la contratacion de la
ejecucion de obras de adecuacion de ambientes existentes en la ESE hospital universitario de Santander para el bienestar
del talento humano, busca contribuir para la adecuacion de un entomo de bienestar y de humanizacion para el personal del
talento humano que presta sus servicios a la institucion. 2). Que es procedente la contratacién directa mediante la solicitud
de una sola oferta de conformidad con lo establecido en el articulo 29.2.1 Manual de Contratacion de LA ESE HUS que
establece como causal de contratacion directa, cuando el valor del contrato sea igual o inferior al equivalente en pesos de
MIL (#.000) SMLMV. 3). Que, atendiendo al procedimiento establecido para la contratacion directa en el citado Manual, se
invitoly recibio propuesta de parte de la empresa ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS; quien cumplio con los
requisitos habilitantes sefialados en la invitacion seglin evaluacion realizada y present6 una oferta econémica ajustada al
presupuesto oficial asignado para la presente contratacion. 4). Que existe disponibilidad de recursos en'el presupuesto de la
Entidad para la vigencia fiscal 2025 para atender el pago del presente contrato asi al rubro presupuestal No
2.3.2.01.01.001.02.08.07 denominado INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO- ESTAMPILLAS, con Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 481 del 17 de marzo de 2025, por la suma de $122.331.152: expedido por la profesional
Universitario de Presupuesto. 5). Que los servicios a contratar mediante el presente contrato se encuentran inciuidos en el
plan fde adquisiciones de la ESE HUS para la vigencia 2025, segin se acredita con certificacion expedida por la
Subgerencia Administrativa y Financiera. 6). Que el articulo 195 de la Ley 100 de 1993 y de conformidad con lo establecido
en el Decreto 0025 de 2005 emanado por el Departamento de Santander para todos los efectos legales, la celebracion,
ejecucion y liquidacion de contratos de la ESE HUS se regira por las normas del Derecho Privado y Manual de Contratacion.
7). Que el Contratista manifiesta: i) Que, conoce y acepta los Documentos del Proceso. ii) Que, se encuentra debidamente
facultado para suscribir el presente contrato. iii) Que, bajo la gravedad del juramento, manifiesta que no se encuentra
incur$o en causales constitucionales y legales de inhabilidad e incompatibilidad, ni conflicto de intereses y que, si con
posterioridad sobreviniere alguna de ellas, se obliga a poner en conocimiento del Contratante la situacion a efectos de ceder
el contrato o darlo por terminado. iv) Que se encuentra a paz y salvo frente al sistema de seguridad social integral y los
aportes parafiscales. v) Que, el valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionadas con el cumplimiento de su objeto. vi) Que los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de
cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran
destinados-a ninguna de las actividades antes descritas. vii) Que se compromete a no contratar menores de edad para el
ejerci&io»del objeto contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando
aplicacion a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios. viii) Que autoriza a la ESE HUS para que acceda
a las bases de informacion requeridas, para la verificacion de las inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad
8.) La Supervision del contrato sera realizada por el Subgerente administrativo y financiero de la ESE HUS o quien haga
Sus veces 0 la persona que, en uso de su autonomia, designe la ESE HUS, Apoyo Supervision Técnica- Oscar Javier
Gafaro Hernéndez, arquitecto de apoyo técnico- Contratista ESE HUS y/o quien se designe para tal fin. Apoyo
Supervision Técnica- Brainner Alfonso Jurado Zambrano, Ingeniero civil de apoyo técnico- Contratista ESE HUS y/o
quien se designe para tal fin. y/o quien se designe para tal fin, de conformidad con las facultades y funciones establecidas
en el Capitulo V “Actividades de Inspeccion y Seguimiento Contractual’, articulos 38 y 39 del Manual de Contratacion -
Resolucion N°319 del 07 de septiembre de 2022° las normas que la sustituyan o modifiquen. 9). Que de acuerdo a lo
precedentemente expuesto, las partes han decidido en celebrar el presente contrato, contenido en las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: “EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION DE AMBIENTES EXISTENTES EN LA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER PARA EL BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO” CLAUSULA
SEGUNDA. — A. ALCANCE DEL OBJETO. La ESE HUS con la presente contratacion busca contribuir para la adecuacion
de un entomo de bienestar y de humanizacion para el personal del talento humano que presta sus servicios a la institucion.
B. ESPECIFICACIONES TENICAS: El contratista en desarrollo del objeto a contratar debera cumplir como minimo las
siguientes especificaciones técnicas: A. ACTIVIDADES A REALIZAR.
ITEM | DES

| | Demolicion de Mamposteria. Incluye demolicion de enchape, demolicion de friso, demolicion de
1,01y | Guardaescoba, demolicion de mediacafias y acarreo interno hasta area autorizada por la entidad para M2
depdsito transitorio de escombros
Demolicién de Muros en Drywall o fibrocemento a dos caras. Incluye acarreo interno hasta érea
1,02 - . L o M2
autorizada por la entidad para depdsito transitorio de escombros
103 Desmonte de Redes Eléctricas. Incluye retiro de tuberia y cableado distancias entre 0 y 15 metros, PTO
! |incluye acarreo interno hasta area autorizada por la entidad para depdsito transitorio de escombros
' | Desmonte de puertas y marcos. Incluye acarreo interno hasta area autorizada por la entidad par. M2
1.04 deposito transitorio de escombros it
1,05 | Corte a maquina de muros en mamposteria. B M
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1,06 | Corte a maquina de pisos existentes y/o instalados. M
107 Demolicion de piso baldosin en granito, porcelanato y/o similar (incluye mortero hasta un e: 0.08 m). M’Q
’ Incluye acarreo interno hasta &rea autorizada por la entidad para depésito transitorio de escombros
108 Demolicién de Guardaescoba en cemento. Incluye acarreo interno hasta area autorizada por la ;
’ entidad: para deposito tranSItono de escombros '\3

Construccién de muro en mam;;ostena H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm) , incluye anclajes en varilla |
201 | ge 318 M2

Suministro ¢'instalacién de Estuco plastico sobre muros (incluye filos y dilataciones).
Suministro y Apllcamon de pmtura Antibacterial sobre muros a dos manos.
Summ stro y Apli de pint bre Guard b
5,01 Mortero de nivelacién 1:3, espesor hasta e=6cm. M2
5,02 | Cenefa en granito fundido en sitio, A=0.3m. Incluye dilatacion. ‘ M
Suministro e instalacion de piso en baldosin de granito de marmol. Incluye actividades de
5,03 | destroncamiento, pulida, brillada, cristalizada e instalacion de dilatacion ( Dimensiones segun piso M2
existente 0 33x33 y/o 30x30 cm) |
5,04 | Suministro e instalacion de Guardaescoba en baldosin de cemento. No incluye aplicacion de pintura. M
Destroncada, pulida y brillada de pisos en granito. incluye sellado con cemento blanco M2

6.01 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE DE COBRE PARA CIRCUITOS
" |RAMALES 1#12F+1#12N+1#12T CABLE CU 90°C 600V PE LHFR-LS.
6.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE
"~ | SOPORTERIA Y DEMAS ACCESORIOS.
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMALES,
INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERIA PVC
6,03 | CONDUIT 3/4"Y CAJAS CUADRADAS Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A UN
TIERRA. '
DISTANCIA PROMEDIO 3 METROS

=2 =

701 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. INCLUYE TRASLADO A ESCOMBRERA Y/O SITIO M3
" |AUTORIZADO.

Suministro e instalacion de barra alta elaborada en aglomerado RH de 15 mm o similar segtin color
709 de disefio, enchapado preferiblemente en formica con color segin disefio arquitectdnico con ancho

’ aproximado de (45- 50 cm o més), adaptados a la arquitectura existente, soporte de altura aproximada
de (1,05-1,1 cm) base patas en u para nivelacion o soportaria a pared. '
Suministro e instalacién de barra alta elaborada en aglomerado RH de 15 mm o similar segln color |
703 de disefio, enchapado preferiblemente en formica con color segin disefio arquitecténico con ancho

' aproximado de (65- 70 cm o més), adaptados a la arquitectura existente, soporte de altura aproximada
de (1,05-1,1 cm) base patas en u para nivelacion o soportaria a pared.
Suministro e instalacion de mueble aéreo elaborados en aglomerado RH de 15 mm con repisa interna,
704 accesorios en acero inoxidable para soporte a muro existente. Puerta o puertas abatibles con brazos

! neumaticos. Medidas en centimetros, preferiblemente entre (40-45 ancho, 45-60 de alto y 120 de
largo)
B. PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS. EI CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del

proyecto el siguiente PERSONAL:

1 RESIDENTE DE OBRA 1 100% Ingeniero civil i
Profesional con especializacion o
9 RESIDENTE HSEQ 1 100% Técnico o Tecndlogo en Seguridad y
, Salud en el trabajo 0 en salud
ocupacional

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO. EI plazo de ejecucion sera DOS (02) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion. CLAUSULA CUARTA. -
VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El valor del presente contrato es la suma de CIENTO
VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

($122.331.152), Este presupuesto se ejecutara mediante PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, a los
siguientes valores méaximos a pagar:
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Demolrcnon de Mamposteria Incluye demolicidn de enchape,
demolicion de friso, demolicion de guardaescobas, demolicion de
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2,01 E

Construccion de muro en mamposteria H-10 ladrillo cocido'
{10x30x20cm) , incluye anclajes en varilla de 3/8"

M2

$66.485

1,01 mediacafias y acarreo intemo hasta area autorizada por la entidad M2 $23.160 920 $213.072
para depdsito transitorio de escombros
Demolicion de Muros en Drywall o fibrocemento a dos caras. Incluye
1,02 . | acarreo intemno hasta area autorizada por la entidad para deposito M2 $8.868 16,80 $148.982
|| transitorio de escombros
| | Desmonte de Redes Eléctricas. Incluye retiro de tuberia y cableado
1,03 | distancias entre 0 y 15 metros, incluye acarreo intemo hasta area PTO $21.082 25,00 $527.050
autorizada por la entidad para depdsito transitorio de escombros N
| Desmonte de puertas y marcos. Incluye acarreo interno hasta area
104 { | autorizada por la entidad para depésito transitorio de escombros M2 §26.840 200 $53.680
1,05 | Corte a maquina de muros en mamposteria. M $3.016 50,00 $150.800
1,06 | Corte a maquina de pisos existentes y/o instalados. M $4.040 10,00 $40.400
| Demolicion de piso baldosin en granito, porcelanato y/o similar (incluye
1,071 | mortero hasta un e: 0.08 m). Incluye acarreo interno hasta area M2 $20.304 1,50 $30.456
autorizada por fa entidad para depdsito transitorio de escombros
Demolicion de guardaescoba en cemento.Incluye acarreo interno hasta vole ivmgan bl
1.08 area autorizada por la entidad para depésito transitorio de escombros M $7.749 35,00 A $r.25
1,09 | Taponamiento de tuberia existente. UN $120.780 2,00 $ 241.560
SUBTOTAL

2,70

$1.677.215

$179.510

“3'01 .

SUBTOTAL

$179.510

$184.790

Sumtmsfro e mstalacuon de Estuco plastico sobre muros (incluye filos y

§184.799

| cemento nuevo y/o existente

4,01 dilataciones). M2 $27.032 12549 $3.392.246
i

402 ] it;r:g]slstro y Aplicacion de pintura antibacterial sobre muros a dos M2 $18.156 600,45 $10.901.770

403 " | Suministro y Aplicacion de pintura sobre guardaescoba en baldosin de M $8507| $2.043.211

SUMINISTRC, TRANSPORTE E ]NSTALACION DE CABLE DE T
COBRE PARA CIRCUITOS RAMALES 1#12F+1#12N+1#12T CABLE
GU 90°C.600V PE LHFR-LS.

$13.476

Morterb de nivelacion 1:3, espesor hasta e=6cm. M2 $51.387 1,00 $51.387
5,02, } Cenefa en granito fundido en sitio, A=0.3m. Incluye dilatacion. M $91.154 3,00 $273.462
] { Suministro e instalacion de piso en baldosin de granito de marmal.
' | Incluye actividades de destroncamiento, pulida, brillada, cristalizada e
503 instalacion de dilatacién ( Dimensiones segin piso existent 0 33x33 y/o M2 3 188‘592. . 315'90 $2827.5%0
30x30.cm) ' :
504 .Sumlmstro.e lnﬁtalaCIOp de guardaescoba en baldosin de cemento, No M $22.499 24,00 $539.976
incluye aplicacion de pintura.
505 Destroncada, pulida y brillada de pisos en granito. incluye sellado con M2 $33812 50,00 $1.690.600
. | cemento blanco
| SUBTOTAL

80,00 |

$1.078.080

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA EMT
3/4". INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTERIA Y DEMAS
ACCESORIOS.

$32.988

32,00

$1.055.616

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE
TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C
600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERIA PVC
CONDUIT 3/4" Y CAJAS CUADRADAS Y TOMACORRIENTE
NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA.

DISTANCIA PROMEDIO 3 METROS.

UN

$ 120.659

1600

$1.930.544

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. INCLUYE TRASLADO A
ESCOMBRERA Y/O SITIO AUTORIZADO.

M3

$86.781

SUBTOTAL

$ 4.064.240

$761.069

7,02

Suministro e instalacion de barra alta elaborada en aglomerado RH de
15 mm o similar seg(in color de disefio, enchapado preferiblemente en
formica con color segin disefio arquitectdnico con ancho aproximado
de (45- 50 cm o més), adaptados a la arquitectura existente, soporte
de altura aproximada de (1,05-1,1 cm) base patas en u para nivelacion
0 soporteria a pared.

$800.968

8,77

55,50

$44.453.724

7,03

| Suministro e instalacion de barra alta elaborada en aglomerado RH de
15 mm o similar segdn color de disefio, enchapado preferiblemente en
formica con color seglin disefio arquitectonico con ancho aproximado
de (65- 70 cm 0 més), adaptados a la arquitectura existente, soporte
de altura aproximada de (1,05-1,1 cm) base patas en u para nivelacion

$906.075

10,30 .

$9.332.573
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R

0 soporteria a pared.

Suministro e instalacion de mueble aéreo elaborados en aglomerado
RH de 15 mm con repisa interna, accesorios en acero inoxidable para
7,04 | soporte a muro existente. Puerta o puertas abatibles con brazos M $860.645 18,00 $15.491.610
neumaticos. Medidas en centimetros, preferiblemente entre (40-45
ancho, 45-60 de alto y 120 de largo)

SUBTOTAL $70 038 _976‘

ADMINISTRACION 0,20 $ 19572, 984‘&

UTILIDAD $4 3.246 | -

NOTA: Los subtotales y totales estan redondeados a cero cifras decimales. Sobre el anterior presupuesto se aplicaran
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales que este obligada a pagar la entidad contratante como sujeto pasivo de tales impuestos, tasas y contribuciones.
Para efectos de la retenmon en la fuente por renta, la ESE HUS procedera de conformidad con la normatividad tributaria
vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente debera indicar la norma que lo excluye o le otorga la exencién.
La ESE Hospital Universitario de Santander, no reconocera suma alguna por impuestos. En materia de impuestos po se
aceptaran salvedades de naturaleza alguna. El eventual CONTRATISTA autorizara a la Empresa Social del Estado Hospital
Universitario de Santander, para que, por conducto de su Tesoreria, efectie de los pagos a su favor las deducciones por
concepto de los gravamenes legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los pardmetros
que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al gravamen. QUINTA. - FORMA DE PAGO. El 90% del
valor del contrato mediante pagos parciales de acuerdo con las actas de avance de recibo parcial de obra ejecutada, los
cuales deberan contar con el visto bueno de la Supervisién, e informe técnico de avance de obra recibida a satlsfacmon por
la Supervision. El 10% restante se efectuara una vez cumplidos los siguientes requisitos: 1. Acumular el 100% de ayance
fisico en las obras. 2. Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la supervision. 3. Suscripcion del Acta de liquidacion del
contrato por todas las partes en ella intervinientes. 4. Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el
numeral de GARANTIAS del presente documento, incluidas las modificaciones que se hayan hecho durante la ejecucion del
contrato. 5. Prueba y puesta en marcha de los equipos instalados. NOTA 1: Dada la naturaleza del contrato, los suministros
de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y
recibidos a satisfaccion por parte de la supervision. Los pagos se haran dentro de los noventa (90) dias S|gu1entes ala
radicacion de la factura y constancia y/o certificacién del cumplimiento del objeto contractual suscrita por el superwsor
igualmente debera anexar certificacion de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del SENA, ICBF, y cajas de compensacion familiar cuando corresponda y estampillas a que hubiere Iugar El
término establecido en la presente clausula quedara sujeto a la disponibilidad de recursos en la caja. El Gltimo pago que se
efectle por parte de la ESE HUS al contratista estara sujeto a la suscripcion del acta de liquidacion correspondiente.
PARAGRAFO 1:En el-caso de presentarse inconsistencias o requerimiento por parte de la E.S.E. HUS, el término_para el
pago sélo empezara a contarse a los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la nueva factura, una vez solucionada
la glosa o solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA, qUIen
por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexacion o valores de clase 0
naturaleza alguna. PARAGRAFO 2: El monto a pagar estara sujeto al grado de ejecucion del objeto contratado de acuerdo
con la certificacion del supervisor y la Supervision técnica y financiera. PARAGRAFO 3: El contratista facturara y pasara
cuenta de cobro mes vencido. Todo el tramite de presentacién de las cuentas de cobro con sus soportes debera ser
efectuado por el contratista, de manera virtual, mediante la publicacion de tales documentos y anexos en la plataforma
SECOP . PARAGRAFO 4. Para efectos del tramite de aprobacion de la facturacion electronica, la ESE HUS ha dispuesto
del siguiente correo electronico facturaciénelectronica@hus.qov.co SEXTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTEé

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Obrar
con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra
situacion que obstruya la normal ejecucion del contrato. 2. Revisar, analizar y verificar la documentacion aportada por el
estructurador del’ Proyecto. 3. Disponer del personal necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que el
supervisor asi lo solicite. 4. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
La no observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el SUPERVISOR por esta
causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos. 5. Cumplir con todas las
disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes. Debera tener
especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y de la comunidad directa e
indirectamente afectada; y deberd adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la SUPERVISION
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en- primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por presunto incumplimiento. 6. Cumplir con todas las disposiciones
vigentes sobre seguridad industrial, protocolos de bioseguridad y salud ocupacional vigentes en el pais. 7. Respander por
todo dafio que:se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucién del contrato. 8. Presentar al
supervisor el personal-minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el ‘numeral de
“PERSONAL MINIMO", previo al inicio del contrato. 9. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término
de ejecucion del contrato y disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales. 10. Participar a través del representante legal o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités
de obra a los cuales podra asistir las entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto. Los comités de seguimiento son
reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los
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acuerdos establecidos ademés de realizar una revision del estado actual del proyecto, en dicho comité se pueden
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir
con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar
registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello. 11. Asumir la responsabilidad de
todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en el contrato. 12. Participar y apoyar a LA
CONTRATANTE en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato. 13. Disponer
de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del contrato. 14. Colaborar
con LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacion correspondiente ante cualquier requerimiento de los
organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrolio o implementacion del contrato objeto
del presente documento. 15. Utilizar la imagen de LA CONTRATANTE, de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningan funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial
de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole. 16. Entregar a LA CONTRANTE toda la informacion y los
documentos recopilados en desarrollo de la ejecucién del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las
normés y disposiciones vigentes. 17. Velar porque la CONTRATANTE se mantenga indemne de cualquier reclamacion de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la
ejecucion del confrato 18. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por-dafios 0 perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones : imputables al
CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas. 19. Presentar un informe final de gjecucion que dé
cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato. 20. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos
del proceso 21. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 738 del 26 de mayo de 2021, o las normas que los
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social. 22, Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO
correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. OBLIGACIONES ESPECIFICAS FINANCIERAS.
23. Verificar junto con el supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de
manera mensual o quincenal. 24. Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero del contrato con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que la
CONTRATANTE 0 el CONTRATISTA deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. 25. Asumir el pago de
impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colom(bianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para
la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la
presentacion de su propuesta econdmica. 26. Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las
obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del
archivo a la CONTRATANTE y la aprobacion por parte de la supervision de los documentos de liquidacion finales
preseintados a la terminacion del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera
corresponder a los procedimientos establecidos por LA CONTRATANTE. OBLIGACIONES ESPECIFICAS
RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. 27. El director del
proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Supervisor cualquier
asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones
en las condiciones contractuales. 28. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo
del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segin las normas
colombianas. 29. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo
cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion
familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. 30.
Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la ejecucion
del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos
estosi gastos han sido estimados por el CONTRATISTA DE OBRA al momento de la presentacion de su propuesta,
quedando clafo que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA DE OBRA con LA
CONTRATANTE. 31. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cump‘fimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental. 32. Emplear personal técnico o profesional, segtin
corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que
se encuentra en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas. 33. Responder por
haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.
34. Contemplar en su propuesta economica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos de
seguridad industria, elementos de bioseguridad y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el
suministro de los elementos de seguridad industrial. 35. Presentar al supervisor, antes de iniciar cualquier actividad, las
respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la
autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la supervision. 36. Presentar mensualmente al supervisor, segin sea el
caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.
OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO. Dentro de los TRES (3) dias
habiles siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion del acta de Inicio del Contrato, el supervisor verificara
y aprobaré el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos: 37. EL CONTRATISTA entregara en los tiempos
establecidos, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos la ejecucion
del contrato. EL SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales
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PRSI
definidos en la oferta para la ejecucion del contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de
prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. Asi
mismo, verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. \'4|8. EL
CONTRATISTA entregara en los tiempos establecidos, los documentos que contengan la metodologia y programacion de
actividades. EI SUPERVISOR aprobaré la metodologia y programacion de actividades presentada por el CONTRATISTA, en
la cual se establecera la programacion incluyendo secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacion),
responsable, recursos fisicos (maquinaria y/o equipos) y humanos, con sus respectivos rendimientos, método de
seguimiento y monitoreo- a la programacion utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras
discriminado por semanas y conteniendo para la programacion con rendimiento e insumos para el respectivo seguimiento y
control. El plan de trabajo y la programacion realizada deberan contemplar las afectaciones que se puedan prese‘ntar' enla
infraestructura existente. 39. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y de
suministro de compra y entrega de insumos. Debera especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra,
indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas. 40. Flujo de inversion del proyecto; EL CONTRATISTA
debera presentar el flujo de inversion del proyecto, expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del
flujo de inversion de 10s recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacion software
tipo Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta
Econémica, discriminadas por semana. 41. Programa detallado de compras e insumos: El Contratista debera presen'tar el
programa de compras e insumos de los materiales, equipos y elementos requeridos para la correcta ejecucion del proyecto
42. El SUPERVISOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con lo exigido
en el presente documento, para efectos de su presentacién y aprobacion por parte de la CONTRATANTE. 43. El
CONTRATISTA, debera ademés presentar previo al inicio a la Supervision y/o la CONTRATANTE, para su aprobacion el
analisis de los precios unitarios (APU’S) que soportan la propuesta econémica presentada por el CONTRATISTA. 44.
Adicionalmente antes del inicio debera presentar de forma discriminada el célculo del AlU de la Obra Civil estimado para la
elaboracién de su propuesta economica. 45. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los
requisitos previos para la suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la
entidad podra expedir el acta de inicio del contrato. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL SITIO
DE LAS OBRAS. 46. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio
que se apruebe por la SUPERVISION, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los
trabajos. Debera tener como minimo dos con cincuenta (2.50) metros de altura y-la totalidad de la sefializacion preventiva
necesaria para la segura circulacién del personal de obra y terceros, incluyendo un plan de movilidad para de igual fprma,
debera realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecucion de la obra. Estos costos
estan asumidos en la Administracion del proyecto. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS. 47. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo y jornadas solicitadas por el Supervispr; de
acuerdo con la propuesta presentada por el CONTRATISTA. 48. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre
otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra. 49. Adquirir los materiales de fuenites y
proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas para su explotacion. El CONTRATISTA debera
contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los trabajos. 50. Garantizar y acreditar ante la
supervision, la certificacion de calidad de los materiales y elementos utilizados para la ejecucion de la obra mediante la
presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrolégico de los equipos a utilizar. 51. Garantizar para la
obra, la sefializacion y la seguridad en la misma. Para ello debera mantener los frentes de obra y de acopio de materiales
debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares. 52. Realizar, por su cuenta y
riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demés pruebas que se requieran o soliciten para verificar la célidad
de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA
debera presentar a la supervision los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes
ensayos se encuentren debidamente calibrados. OBLIGACIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON LA EJECUCION
DE LA OBRA. 53. Ejecutar la obra civil y arquitectonica de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, cantidades de
obra que la ESE HUS proyect6 en los anexos técnicos. 54. El contratista se compromete a presentar el analisis de precios
unitarios, previo a la suscripcién del acta de inicio.55. El contratista estara OBLIGADO a cumplir con el plazo contractual. 56.
Presentar la programacion de la ejecucion de la obra civil en diagrama de barras por capitulo de construccion.57. Cuidar los
bienes de la ESE HUS y de las &reas que sean asignadas para las actividades a desarrollar y asi mismo responder por el
cuidado de las obras durante la ejecucion del contrato. 58. Ejecutar los trabajos contratados con calidad y utilizar materiales
de primera calidad.59. No ejecutar obras adicionales sin la autorizacion de la supervision asignada previo aval del ordenador
del gasto de la E.S.E HUS. 60. Acatar las sugerencias, instrucciones y modificaciones impartidas por el supervisor del
contrato previa suscripcion y acta de obra; y obrara con lealtad y buena fe, evitando que se presente dilaciones‘en Ia
ejecucion del contrato. 61. Dejar las areas intervenidas diariamente en condiciones de aseo y limpieza satisfactorias para no
intervenir con la prestacion del servicio. 62. Suministrar tanto en-calidad, calidad y tiempo todo el personal,. equipos,
maquinaria, herramientas y demés elementos que sean necesarios para la ejecucion de las ‘actividades previstas en el
contrato.63. Realizar la totalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra,
vecino y tercero; medida que hace parte del plan de emergencia y desastres en aras del cumplimiento al indice de
seguridad hospitalaria ISH. 64. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato. 65. El contratista al final de la construccion y previo a la liquidacion del contrato debe entregar los
planos AS-BUILT (definitivo de la construccion) en original y dos copias en medio fisico y magnético. 66. Retirar los
materiales sobrantes y mantener la obra permanentemente en estado de limpieza como también a la entrega de la obra. 67.
Presentar los planos para aprobacion por parte de la supervision. 68. Presentacion a la supervision de los diagramas,
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secuencias, arquitectura de red, rutas de cableado y cuadro de conexiones del sistema de control. 69. Diligenciar la bitacora
de obra. 70. Presentar a la supervision los protocolos de prueba y arranque de los diferentes sistemas ‘instalados. 71. Asistir
a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecucion del mismo, el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico referente al mismo. 72. Mantener
vigente la garantia tnica y las deméas garantias por el tiempo pactado en el contrato y por el monto asegurado, asi como de
las motfificaciones que se presenten durante la ejecucion. 73. Presentar informes especiales que le sean solicitados por la
supervision del contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la solicitud o con la oportunidad alli requerida. 74.
Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo persona y proveedores de bienes y servicios que ocupe
en la ejecucion de las obras, asi como garantizar que la celebracién y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran
lugar al surgimiento de ning(in tipo de vinculo laboral entre el personal natural y/o juridico subcontratado y la E.S.E HUS, de
tal forma que bajo ningln concepto tenga que asumir responsabilidades legales a cargo del contratista. 75. Autorizar por
parte de la E.S.E HUS a través del supervisor, el cambio de las especificaciones, obras adicionales o modificaciones al
diseﬁp original, estos cambios para ser validos deberan constar por escrito y de acuerdo al procedimiento sefialado en el
manual de contratacion de la entidad, previo aval del ordenador del gasto. 76. Llevar el registro de la ejecucion contractual
de acuerdo a los formatos y las disposiciones que para tal efecto establezca la ESE HUS. 77. El contratista estara obligado
a trabajar bajo las condiciones que se requiera para no alterar la funcionalidad del servicio. 78. Garantizar las normas de
seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1. Elementos de seguridad industrial para
obreros y todo el personal de obra, 2. Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto y 3. Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, ademas
de esto debera dotar al personal de los elementos (elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que
interviene en cada una de las actividades, normas de seguridad en la manipulacion de equipos, herramientas, combustibles
y todos los elementos que utilicen para cumplir con el objeto) estipulados de acuerdo a la legislacion vigente y de acuerdo a
las necesidades del trabajo que desempefien los trabajadores a fin de garantizar todas las normas de seguridad industrial y
de salud ocupacional para la ejecucion del contrato. 79. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos en el
objeto del contrato. 80. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 81. El contratista debera realizar la
seﬁali’}!zaciénvde los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 82. El contratista
por su guenta y riego debe obtener los permisos ambientales que sean necesarios para la correcta ejecucion de la obra. 83.
Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestes, ecoldgicas e industriales necesarias. 84. El contratista debera contar
con los permisos de las autoridades competentes para la extraccion y/o disposicion del material coman. 85. El contratista
debera entregar las obras geo-referenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra
(GPS). 86. EL CONTRATISTA de obra seré el encargado y Gnico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas. 87. Capacitara al personal que disponga el hospital sobre el adecuado funcionamiento, operacion
y mapipulacién de los equipos instalados. 88. Entregar los manuales de operacion, catalogos, los data sheets de los
equipos, las hojas de vida, fichas técnicas. 89. Entrega de los planos finales de construccion. 90. Efectuar las reparaciones
necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que
presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega de las obras. 91. Demoler y reemplazar o reparar seg(n el
concepto del supervisor, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor 0 LA CONTRATANTE, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segiin el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas
para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 92. Retirar los materiales sobrantes y entregar las
areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier
caso,! ésta no podra ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacion de estos materiales. 93.
Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el
proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecucion del contrato en los plazos pactados contractualmente.
94. EI CONTRATISTA debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, para la ejecucion de las obras de conformidad
con lo solicitado por la Supervision. Cada frente de trabajo deberd contar con el equipo suficiente que requiera el
CONTRATISTA, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos para cumplir con el alcance del proyecto,
estasjactividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar
por parte del CONTRATISTA. Asi mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo,
alcance y calidad requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a
alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la SUPERVISION, se podra aumentar el nimero de
frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada. 95. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y
conciliarse con la Supervision indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jomadas
adicionales. 96. Entregar los planos récord de la totalidad del Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios siguientes
ala t#rminacién del contrato. 97. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
se ocasione en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion del proyecto. 98. Adoptar e implementar las medidas técnicas,
sociales, ambientales, sanitarias, industriales necesarias para no poner en peligro a las personas .0 al medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 99. Ejecutar las obras cumpliendo toda la
normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones técnicas propias del mismo. 100. Implementar el
Plan de aseguramiento de Calidad de la Obra. 101. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del
personal requerido para la ejecucion del.contrato. 102, Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las
redes de instalaciones y comegirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la supervision. 103. El sistema
constructivo propuesto por-el CONTRATISTA debera cumplir con las normas vigentes aplicables. 104. El sistema
constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad y-buen funcionamiento
durante su vida en servicio. 105. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto,
Ver Anexo. “ESPECIFICACIONES TECNICAS". 106. Solicitar y justificar con la debida antelacion a la supervision las
modificaciones contractuales que se llegaren a presentar para la terminacién de la obra, cuando asi se requiera. 107. El
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CONTRATISTA ‘de obra debe garantizar la entrega de los suministros de tuberfas, accesorios, equipos y demés en los
diferentes frentes de obra donde se desarrollaré el proyecto. 108. Llevar una bitacora diaria de obra, esto es, una memoria
diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes
de SUPERVISION, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que téngan
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrolio de las actividades,
de acuerdo con la programacion detallada para la misma. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de
obra, el residente y el director de la SUPERVISION. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la
CONTRATANTE. 109. Las demas obligaciones que se ordenen en la Ley para este tipo de contratos y las que se deriven
del objeto de contrato. OBLIGACIONES ESPECIFICAS ADMINISTRATIVAS. 110. Realizar por su cuenta y riesgo, todos
los ensayos de laboratorio y demés pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por partie del
SUPERVISOR ylo la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras, asi como de los materiales y demas elementos
que se instalen en la obra. 111. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan contener el informe
mensual, y las cuales deben ser aprobadas por la SUPERVISION y avaladas por la CONTRATANTE vy contener lo
siguiente: a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de calculo. b. Avance de cada una de las
actividades prbg‘famada‘s, analisis del avance y las acciones implementadas y a implementar para la ejecucién correcta y en
el tiempo de la obra. ¢. Registros fotogréficos. d. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y
recomendaciones. e. Resultados y anlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas. f. Fotocopia|de la
bitacora o libro de obra. g. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra. h. Informe de seguridad industrial. i.
Informe de manejo ambiental. j. Informe de protocolos de bioseguridad. k. Actualizacion del programa de ejecucién de obra.
. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores. m. Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas
recomendaciones, ajustes y garantias de calidad de los materiales y equipos y correcto funcionamiento. EI manual debera
indicar como funcionan,.y cuél debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas. 112. Presentar informes mensuales, los
cuales deberan ser aprobados por la SUPERVISION y avalados por la CONTRATANTE. 113. Presentar ala
CONTRATANTE con la aprobacion de la SUPERVISION, en medio impreso y magnético el plan de Gestion de Riesgo:; 114.
EL CONTRATISTA debera contar con una comision de topografia disponible en obra para el replanteo de la misma y la
verificacion de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras construidas. 115. El CONTRATISTA no podra ejecutar
items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente haya sido aprobado por la Supervisién y se
haya suscrito la-respectiva modificacion al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa de la modificacion
al contrato, seré asumido por.cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocer
valores por tal concepto. 116. Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la SUPERVISION y avalado por la
CONTRATANTE. B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Prestar a entera satisfaccion el serviéio. 2.
Prestar la colaboracion necesaria para el desarrollo del objeto del contrato. 3. Realizar la afiliacién y correspondientes
aportes al sistema de seguridad social integral, segin lo establecido en numeral 7 del articulo 5 del Decreto 1429 de 2010 y
el Articulo 2.2.2.1.24 del Decreto 036 de 2016. 4. Dar estricto cumplimiento a las normas que rigen el contrato laboral o de
servicios que se suscriba con el personal que ejecute las actividades, garantizando asi los derechos constitucionales y
legales de este personal. 5. Otorgar las pdlizas dentro de los términos que solicite el Empresa Social del Estado Hospital
Universitario de Santander. 6. Aceptar la supervision por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de
Santander. 7. No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a he:)cer u
omitir alglin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad y deméas autoridades competentes cuando se
presenten este tipo de situaciones. 8. Presentar un informe mensual de actividades de su gestion y del servicio prestado
como requisito de pago, asi como un informe de la totalidad de las actividades ejecutadas y la finalizacion de la ejecucion
del contrato ylos demés informes que le sean asignados. 9. EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento obligatorio a los
procesos y procedimientos establecidos por la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, para la evaluacion y
control de las politicas establecidas por la entidad, garantizando de esta manera la calidad de ia atencion a los usuarios,
tendientes a la acreditacion de la institucion. 10. Apoyar y participar en las diferentes acciones de mejoramiento tendf_entes
al sostenimiento del Sistema (nico de Acreditacion en la ESE HUS. 11. Cumplir a cabalidad con &l Procedimiento de
Atencion y Solucion de Quejas y Reclamos de los Usuarios Gestion del Mejoramiento Continuo si aplica, en especial
suministrando_la informacion necesaria para responderlos en los tiempos establecidos. 12. El contratista debera dar
cumplimiento al anexo de confidencialidad para el manejo de la informacion de la ESE HUS. 13. El contratista debera
garantizar el correcto trafico de la informacion, contemplando la entrega y devolucion de la misma suministrada al
contratista, y la producida por este durante la ejecucion del contrato. 14. El contratista se obliga a utilizar los elementos de
proteccion personal (EPP), si es del caso y se responsabiliza de su adecuado uso. 15. Dar cumplimiento al “INSTRUCTIVO
DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE GERENCIA DEL TALENTO. HUMANO. GTH-
PTH-IN-03" Version 5. 16. El contratista debera cumplir con las medidas de bioseguridad sefialadas en disposiciones de
orden nacional, departamental y municipal. 17. El contratista y su personal daran cumplimiento con la clasificacién de los
residuos hospitalarios y similares que se generan, segin lo establecido en el plan de gestion integral de residuos generados
en la atencion de salud, de acuerdo a la normatividad nacional de caracter ambiental vigente y a las. politicas intemas
aprobadas en la institucion. 18, El personal del contratista deberé estar debidamente identificado cametizados, portandolo
en un lugar visible, cumpliendo las normas de seguridad industrial y debidamente afiliados al régimen de seguridad 'gocial
nacional. cuando permanezca dentro de la ESE HUS. 19. Cuidar los recursos de la entidad (fisica, técnica, econémica)
incluida la propiedad intelectual y derechos de autor y elementos entregados por el HUS para la debida gjecucion de las
actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes al contratado y a devolverlos a la terminacion del
presente contrato. Asi mismo, se responsabiliza de los dafios de pérdida que sufran estos, a excepcion del deterioro natural
por el uso o fuerza mayor. 20, Participar en los procesos del Modelo Integral de Planeacion y Gestion implementados en la
ESE HUS y dar cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad (SOGCS). 21. El contratista debera facturar por
actividades ejecutadas y dentro de la vigencia del contrato. La factura debera referenciar el namero del contrato, el périodo
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que o%ontemp'la las actividades ejecutadas, indicar si es régimen comin o simplificado y su razon social. 22. Cumplir las
disposiciones en relacion ala PREVENCION Y ELIMINACION DE TODA FORMA DE DISCRIMINACION establecidas por la
ESE Hospital Universitario de Santander, y si hubiera lugar, participar y/o socializar las directrices, concertando espacios
para la ejecucion de actividades de educacion orientadas a la prevencion y eliminacion de toda forma de discriminacion, as
como el reporte de cualquier circunstancia de la cual sea victima o testigo de forma directa o indirecta. C. OBLIGACIONES
DE LA ESE HUS. 1 Ejercer la supervision técnica, administrativa, financiera, juridica y contable, la cual se realizara a través
del supervisor designado para tal fin, quien tendra la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato,
incluyendo las especificaciones técnicas, asi como la calidad del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de
su objeto y control de las obligaciones adquiridas a través del mismo. 2. Cancelar el valor pactado en el contrato que se
suscriba de conformidad a la forma de pago establecida y bajo la presentacion y aprobacion previa de los informes, actas y
demas documentos que soporten el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del mismo por parte de EL
CONTRATISTA. SEXTA.-GARANTIAS: El contratista debera constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-NIT 900.006.037-4, una garantia mediante una péliza de seguro
particular ante Entidades piblicas con régimen privado de contratacién, otorgada por una compafiia de seguros
legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, cuantias y vigencias: a) Amparo de Cumplimiento. El
amparo de cumplimiento cubre a la ESE HUS contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de
las obligaciones emanadas del contrato garantizado, el cumplimiento tardio, defectuoso o imperfecto de las mismas. Este
amparo comprende el pago de las sanciones moratorias y el valor de la clausula penal pecuniaria que se haga efectiva. El
pago{de la clausula penal pecuniaria no impedira que la Entidad use otras vias para reclamar los perjuicios que en exceso
de este valor y le causen. El valor del amparo de cumplimiento no sera inferior al monto de la clausula penal pecuniaria ni
al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La vigencia de este amparo sera del plazo del contrato y seis (6) meses mas,
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio por parte del Supervisor y el Contratista. b) Pago de salarios,
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Este amparo cubre a la.ESE HUS de los perjuicios
imputables al contratista y causados ante el incumplimiento de éste, de las obligaciones como empleador para con el
personal que ocupe en la ejecucion del contrato, tales como pago de salarios y prestaciones sociales legales, liquidacion del
contrato. El valor del amparo de Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales sera del
treinta por ciento (30%) del valor del contrato y Ia vigencia de este amparo sera del plazo del contrato y tres (3) afios més. ¢)
Amparo de estabilidad y calidad de ia obra. El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubrira a la ESE HUS
contrétante de los perjuicios que se le ocasiones como consecuencia de cualquier tipo de dafio o deterioro,
independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista. El valor de esta garantia sera
equivalente al 20% del valor total del contrato y su vigencia sera de cinco (5) afios contados a partir del acta de recibo a
satisfaccion. d) Responsabilidad civil extracontractual (RCE). Este amparo protegera a la Entidad de eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que provenga de actuaciones, hechos u
omisiones-del contratista o de sus subcontratistas. El contratista debera constituir una péliza de seguro en la que su vigencia
sea por el plazo del contrato, su valor asegurado no sea inferior a 200 SMMLV se constituya bajo la modalidad de
ocurrencia y en la que seréan asegurados la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander — ESE HUS, NIT
900.006.037-4 y el contratista, y deberan figurar como beneficiarios la ESE HUS y los terceros ‘que puedan resultar
afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. A su vez, la garantia debera tener minimamente los
siguientes amparos: a) Cobertura bésica de predios, labores y operaciones; b) Dafio emergente y el lucro cesante; c)
Perjuicios extra patrimoniales; d) Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el
suchntratista tenga su propio seguro de responsabilidad civil extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos; e)
Cobertura expresa de amparo patronal, que cubre los perjuicios causados por accidentes de trabajo que sufran los
empleados al servicio del contratista en desarrollo de sus actividades: f) Cobertura expresa de vehiculos propios y no
propios, que cubre dafios materiales, las lesiones personales y/o la muerte que se ocasionen a terceros con vehiculos
propios y no propios que estén al servicio de la entidad asegurada en el giro normal de sus actividades. No se aceptara la
garantia con-deducibles mayores al 10% del valor de cada pérdida y en ningin caso puede ser superior a 2.000 SMMLV.
Tampoco sera admitido que en la garantia se pacten franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion
que implique la asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada. La constitucion de seguros obligatorios por parte
del contratista'como los relacionados con la administracion de riesgos laborales, no exime al contratista de constituir la
poliza de responsabilidad civil extracontractual. NOTA 1.En el evento que la vigencia del confrato se prorrogue, se
suspenda suejecucion .0 se aumente su valor, el contratista se obliga a ampliar y prorrogar antés de su vencimiento la
vigencia de la garantia Unica, de acuerdo con lo que se establezca en la modificacion respectiva. El valor correspondiente a
las modificaciones sera por cuenta del contratista. Para la liquidacion del contrato, se requerira en su caso, la actualizacién
de las garantias. NOTA 2. En estas garantias debera figurar como tomador el contratista, como asegurado la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER — ESE HUS y para la RCE sera asegurado la ESE
HUS y beneficiarios los terceros indeterminados, civimente afectados. NOTA 3. La presentacion de las pblizas debera estar
acompafiada del clausulado y del recibo de caja expedido directamente por la Compaiiia de Seguros que la otorgue o
certificado de no revocatoria por falta de pago. NOTA 4: La presentacion de la esta garantia, se hara mediante la
publicacion de la misma, por parte del oferente, en la plataforma del SECOP II, que sera la plataforma virtual de publicacion
de todos los actos y documentos, del presente proceso selectivo. OCTAVA. -SANCION MORATORIA Convienen la partes
que el CONTRATISTA pagaré a la ESE HUS penas equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del
contrito, sin que estas sobrepasen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo y sin perjuicio de las demés sanciones
pactadas, cuando se encuentre en mora en el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y especificas
pactadas. Para el efecto, la ESE HUS remitira una comunicacion al CONTRATISTA en donde se le informaran las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que constituyen el presunto incumplimiento y le concedera un término de tres (03)
dias habiles para que, en garantia del debido proceso se pronuncie sobre los hechos comunicados y ejerza el derecho de
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defensa con todo sti‘alcance constitucional, legal y jurisprudencial, término que podra ser ampliado hasta por otro tanto.
Posteriormente la ESE HUS decidira si se configura el hecho del incumplimiento y le informara al contratista sobre la
imposicion o no de la sancién moratoria. En contra de la decisién que adopte la ESE HUS, el contratista podra sohcnar la
reconsideracion de la misma ante la Gerencia, quien debera responder en definitiva dentro de los siguientes diez (10) dias
habiles. EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa a la ESE HUS a descontar de los saldos pendientes a su favor las
sanciones causadas. En caso de inexistencia de saldos a su favor se exigira el pago al CONTRATISTA 6 se aclidiraal juez
del contrato para su cobro. La aplicacion de la sancion moratoria por parte de la ESE HUS-no comperta la realizacion de
una actuacion administrativa ni el uso de poderes especiales dada su condicion de Entidad estatal, sino el ejercicio de un
procedimiento consentido por las partes, que surge de la aplicacion del principio de la autonomia de la voluntad de las
partes suscribientes de este contrato. PARAGRAFO. La aplicacion de esta clausula sera potestativa de la ESE HUS.
NOVENA. - CLAUSULA PENAL. El CONTRATISTA pagara a la ESE HUS, como estimacién anticipada de perjuicios, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, en el caso de inejecucion injustificada de una o
algunas de las. contraprestamones a su cargo, después de cinco (05) dias hébiles, contados a partir del (iltimo requerimiento
del supervisor, aln en caso que haya precedido la aplicacién de la sancion moratoria. Para el efecto, la ESE HUS remmra
una comunicacion al CONTRATISTA en donde se le informarén las circunstancias de tiempo, modo y lugar que constituyen
el incumplimiento y le concedera un término de tres (03) dias habiles para que, en garantia del debido proceso se pro unme
sobre los hechos comunicados y ejerza el derecho de defensa con todo su alcance constitucional, legal y Junsprudenmal
término que podré ser ampliado hasta por otro tanto. Posteriormente la ESE HUS decidira si se configura el hecho del
incumplimiento y le informaré al contratista sobre la imposicion o no de esta clausula penal. En contra de la decision que
adopte la ESE'HUS, el contratista podra solicitar la reconsideracion de la misma ante la Gerencia, quien debera responder
en definitiva dentro de los siguientes diez (10) dias habiles. EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa ala ESE HUS a
descontar de los saldos pendientes a su favor, el valor pactado en esta clausula. En caso de inexistencia de saldos asu
favor se exigira el pago al CONTRATISTA o acudira al juez del contrato para su cobro. La aplicacion de la clausula )penal
por parte de la ESE HUS no comporta la realizacion de una actuacion administrativa ni el uso de poderes especiales dada
su condicion de Entidad estatal, sino el ejercicio de un procedimiento consentido por las partes, que surge de la aplicacion
del principio de la autonomia de la voluntad de las partes suscribientes de este contrato. El pago de la clausula penal
pecuniaria no impedira que la Entidad pueda reclamar por otras vias, los perjuicios que, en exceso del valor de la clausula
penal, se le iroguen DECIMA. - CADUCIDAD, INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES.
Se entienden incorporadas al presente contrato las clausulas excepcionales previstas en los articulos 14 a 18 de la Ley 80
de 1993. DECIMA PRIMERA, -SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO Se podré de comln acuerdo entre las. partes
suspender temporalmente la ejecucion del contrato mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos
del plazo extintivo se compute el tiempo de suspension. Para lo cual el contratista profrogaré Ta vigéncia delas” garantlas a
que haya lugar por el tiempo que dure la suspension. DECIMA SEGUNDA. -RELACION LABORAL. El presente contrato no
genera relacion laboral entre la ESE HUS y el CONTRATISTA, ni tampoco entre la ESE HUS y las personas que utilice el
contratista para la ejeclicién del contrato y en consecuencia tampoco el pago de prestamones sociales ni de ningln tipo de
emolumentos distintos, al valor acordado en la clausula cuarta del mismo. DECIMA TERCERA. -CESION. EL
CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato, a persona natural o juridica, sin previa autorizacion por escrito|de Ia
ESE HUS. DECIMA CUARTA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente contrato sera objeto de liquidacién de mutuo
acuerdo, dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion. En evento de inexistencia de
acuerdo la liquidacion sera efectuada por la ESE HUS dentro de los dos meses siguientes, quien, para el efecto, remitira
una comunicacion al CONTRATISTA con el proyecto de acta de liquidacion y le concedera un término de quince (15) dias,
para que, si lo considera pertinente, se pronuncie. Posteriormente la ESE HUS le informaré sobre el contenido definitivo de
la liquidacion. EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa a la ESE HUS a realizar la liquidacion del contrato y a
incorporar los saldos pendientes a su favor y las sanciones que se hayan generado. La liquidacion, en los antefiores
términos, no comporta la realizacion de una actuacion administrativa sino el ejercicio de una facultad que suge de
aplicacion del principio de la autonomia de la voluntad de las partes que suscriben este contrato. DECIMA QUINTA. -

SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no podra subcontratar ni ceder el presente contrato sin previa autorizacion por
escrito de la ESE HUS. DECIMA SEXTA. -MODIFICACION DEL CONTRATO. Si durante la ejecucion del contrato y para
evitar la pardlisis o afectacion grave de los servicios que presta la Entidad y que se procuran hacer realidad con el presente
contrato, fuere necesario introducir modificaciones en el contrato, se podran pactar modificaciones al mismo, sin altérar la
esencia del mismo. Si se trata de adicionar nuevos, ftems, actividades o servicios, no previstos se requerira que la Entidad
verifique las condiciones de mercado; adicionalmente se debe tener en cuenta que por regla general el valor del contrato no
se puede incrementar en méas del 50% de su valor expresado en SMMLYV, siendo que cualquier adicion en exceso sera
justificada por la oficina asesora juridica. No podran suscribirse variaciones que impliquen modificacién al objeto del
contrato, ni prorrogarse su plazo, si este estuviere vencido. DECIMA SEPTIMA. —-CAUSALES-DE-TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO. La ESE HUS podra dar por terminado el contrato medlamgechltleugldoﬁﬁontrahsta en
los siguientes casos: 1.) Por mutuo acuerdo de las partes 2.) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito - que. Ileven ala
suspension del objeto contractual. 3) Las partes de comln acuerdo manifiestan que si el contratista no presenta a la ESE
HUS los requisitos para la ejecucion del contrato en el término de CINCO (05) dias habiles, contados a partir de la fecha de
la suscripcion de éste, se terminara anticipadamente, pudiendo la ESE HUS adjudicar y suscribir el contrato con otro
proponente. 5.)' Se pacta, que este contrato terminard de pleno derecho y sin derecho del contratista a solicitar
indemnizacion alguna, en caso de que aquel sea condenado o sancionado por alguna autoridad competente, sea judicial o
administrativa, por violacion objetiva de preceptos legales. PARAGRAFO 1. La terminacién contenida en esta clausula no
comporta la realizacion de una actuacion administrativa sino el ejercicio de una facultad que surge de aplicacion del pnnmplo
de la autonomia de la voluntad. PARAGRAFO 2. Iguaimente, el contrato podra terminarse por mutuo. acuerdo de las
partes. DECIMA OCTAVA. _ DEFINICION, TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS. EL
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CONTRATISTA declara conocer la definicion, tipificacion, estimacion y asignacion de riesgos que se generan por la
suscripcion y ejecucion de este contrato, por lo tanto, no procederén reclamaciones basadas en la ocurrencia de alguno de
los negos asumidos por él. DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Los conflictos que sucedan durante la
ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de conciliacion, amigable
composicion y transaccion. VIGESIMA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA actuara por su propia
cuenta, con absoluta autonomia, autosuficiencia, autogobierno, autogestion, autodeterminacion y no estara sometida a
subordmacnon laboral con la ESE HUS y sus derechos se limitaran, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el
cumphmlento de las obligaciones de la ESE HUS y al pago por la ejecucion del contrato. PARAGRAFO: En caso de recibir
la E.S.E. HUS reclamaciones de autoridades administrativas o judiciales en materia laboral generadas con ocasion del
cumplimiento del contrato EL CONTRATISTA autoriza el descuento directo de dichas obligaciones, del valor de los saldos
pendientes de pago o de los que a su favor lleguen a existir, aun en el acta de liquidacion. VIGESIMA PRIMERA.,
RESPONSABILIDAD DEL USO INADECUADO DE BIENES. El CONTRATISTA respecto de los bienes que utilice en la
ejecucion del contrato respondera por: a) Dafio ocasionado por manipulacion incorrecta a los equipos por parte de personal
no cahf cado para su respectivo manejo. b) Por omisién de las normas basicas de seguridad y manejo establecido por el
fabricante. ¢) Por aplicacion diferente para lo cual fue fabricado el equipo. d) Por dafio intencional al equipo, e) En caso de
hurto dealgin equipo propiedad de la ESE HUS que utilice el CONTRATISTA para la ejecucion del objeto del Contrato
debera informar a la ESE HUS en forma inmediata sobre el hecho. No cumplir con el anterior procedimiento hara al
CONTRATISTA responsable del valor total del activo materia del hurto. VIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte integral del contrato los estudios y documentos previos y todos los documentos que legalmente
se requieran 'y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo. VIGESIMA TERCERA. CLAUSULA DE
INDEMNIDAD. Sera obligacion del CONTRATISTA mantener indemne a la ESE HUS de cualquier reclamacion proveniente
de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus empleados 0 sus representantes, en la
ejecucion del presente contrato. VIGESIMA CUARTA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos. los efectos legales, el
domicilio contractual sera la ciudad de Bucaramanga. VIGESIMA QUINTA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y nofificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del Contrato deben constar por escrito y se

entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las
direcciones indicadas a continuacion:

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Nombre: ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO GIANCARLO SOLANO LOBO

Cargo: Gerente. - Cargo: Representante Legal ‘

Direccion: Calle 31 N° 31-50, Tercer Piso. Direccion: Calle 6 No 6-26 AGUACHICA

Teléfono: 6910030 Ext. 474. Teléfono: 3214428886

Correo Electronico: gerencia@hus.gov.co Correo electronico: _estrucadingenieria@gmail.com

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 56 del CPACA (Ley 1437 de 2011) el contratista autoriza a la E.S.E. HUS
para }'eahzar la notificacion de los actos administrativos via electronica, al correo consignado anteriormente, en el cual se
surtiran las notificaciones. VIGESIMA SEXTA -PERFECCIONAMIENTO. EI presente contrato se perfecciona con la firma de
las partes. VIGESIMA SEPTIMA. - EJECUCION DEL CONTRATO. Una vez perfeccionado el contrato se requiere para su
legalizacion y ejecucion: 1. El correspondiente registro presupuestal por parte de la entidad contratante. 2. Aprobacion de
las Garantias exigidas en el presente documento, cuando a ello hubiere lugar, 3. Afiliacion y v:gencna de cobertura, de la
administradora de riesgos laborales. VIGESIMA OCTAVA. - FIRMA ELECTRONICA La suscripcion del contrato se realizara
a traves del uso de la plataforma SECOP Il y mediante la firma electronica de las partes, conforme los lineamientos de uso
dela ;plataforma emitidos por Colombia Compra Eficiente y el Decreto 2364 de 2012. De la suscripcion se dejara constancia
enel expedlente mediante la impresion de la constancia de firma electronica descargada dlrectamente de Ia plataforma

El presente documento se firmé por las partes de manera electronica, en la plataforma SECOP ll el

w MARGUEZ GUNERREZ
ficina Asesora Juridica
V.B. Aspectos Juridicos

Reviso Aspectos Juridicos: Jorge H Hernandez ng—,/
Abogado de Apoyo a Gerencia ESE HUS ~ (Contratista)

12
Elabort Aspectos Juridicos: Adriana Maria Suarez Almeyda L
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurfdica ESE HUS (Sortesalu

. Py
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