Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7702526
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(26/03/2025 3:34:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	165-2025
Objeto del contrato	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN EN ÁREAS EXISTENTES DEL PISO 11 PARA LA SALA DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y AMBIENTES DE APOYO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	104 Días
Fecha de inicio de contrato	7 horas de tiempo transcurrido *(8/04/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MANO DE OBRA INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901453683

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MANO DE OBRA INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEIDY MARCELA ARANGO RUIZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2025 4:25:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO* ***Fecha de aprobación:*** *26/03/2025 4:37:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7702526_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato ☑% del valor del contrato		10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(27/03/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(27/03/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/07/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/07/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(27/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(2/04/2025 3:22:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16827382	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	477.612.513,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/07/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16827484	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16827346	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.16827375	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	477.612.513,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/07/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7702526
Proveedor MANO DE OBRA INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRR 33 # 28-126
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CRR 33 # 28-126
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 33 # 28 - 126	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.7702526

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
796.020.856,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121403	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN EN ÁREAS EXISTENTES DEL PISO 11 PARA LA SALA DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS Y AMBIENTES DE APOYO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1,00	UN	796.020.856,00	796.020.856,00	796.020.856,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
7.1. PROPUESTA.pdf	7.1. PROPUESTA.pdf	(detalle)
7.2. PROPUESTA.pdf	7.2. PROPUESTA.pdf	(detalle)
7.3. PROPUESTA.pdf	7.3. PROPUESTA.pdf	(detalle)
8. INFORMES DE EVALUACION.pdf	8. INFORMES DE EVALUACION.pdf	(detalle)
9. MINUTA CONTRATO NO 165 DE 2025.pdf	9. MINUTA CONTRATO NO 165 DE 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Guardar y

Ordenador del Gasto	RICARDO ARTURO HO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72251369	notificar	
Supervisor	VLADIMIR LÓPEZ BARÓ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91274456	Guardar y notificar	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIANA MARCELA FAJAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1102352619	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA	12 días de tiempo transcurrido *(26/03/2025 4:37:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO
Supervisor	VLADIMIR LÓPEZ BARÓN	12 días de tiempo transcurrido *(26/03/2025 4:37:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO
Ordenador del Gasto	RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO	12 días de tiempo transcurrido *(26/03/2025 4:37:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	796.020.856
	Total	796.020.856

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	472	CDP	No se ha iniciado		796.020.856 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 753	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	796.020.856 COP	796.020.856 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 796.020.856 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 796.020.856 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -