Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7755228
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(7/04/2025 4:24:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7755228
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADECUACION DE LA CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LA SUBSEDE TÚA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	8/08/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CASANARE

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROINGENIARQ SAS

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 901388628

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROINGENIARQ SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	01100000526

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PROINGENIARQ SAS* ***Fecha de aprobación:*** *8/04/2025 3:50:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *8/04/2025 5:32:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido *(8/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido *(8/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/08/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	40,00	Fecha de vigencia (desde)	8/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/08/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/08/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 horas de tiempo transcurrido *(8/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 23 horas para terminar *(9/04/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16862927	Seriedad de la oferta	-	49.725.378,40 COP	-	26/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7755228
Proveedor PROINGENIARQ SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 19Nro. 36-68
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección Carrera 19Nro. 36-68
Código postal 850001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	subsede TUA, Marginal de la selva Kilometro 4 vía Monterrey-Yopal vereda Bellavista municipio de Monterrey, Casanare	COLOMBIA > Casanare > Monterrey

1	CO1.PCCNTR.7755228
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	499.755.839,09	497.253.783,41

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
101	72153200	Replanteo y localizacion para arquitectura sobre terreno **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	910,00	UN	9.313,00	9.249,00	8.474.830,00	8.416.590,00
201	72153200	Sub base granular triturada **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	17,40	UN	99.585,00	98.090,00	1.732.779,00	1.706.766,00
202	72153200	Relleno de excavacion con material local compactado **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	86,52	UN	29.479,00	29.036,00	2.550.523,08	2.512.194,72
301	72153200	Excavacion mecanica con retiro y disposicion final **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	135,50	UN	21.833,00	21.506,00	2.958.371,50	2.914.063,00
302	72153200	Excavacion a mano en material comun con transporte **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	8,64	UN	55.534,00	54.702,00	479.813,76	472.625,28
303	72153200	Concreto para solado resistencia 140 kg cm2 2000 psi **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	4,38	UN	551.044,00	542.777,00	2.413.572,72	2.377.363,26
304	72153200	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3500 Psi **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	23,28	UN	878.531,00	875.353,00	20.452.201,68	20.378.217,84
305	72153200	Pedestal en concreto de 3500 psi **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	2,64	UN	719.209,00	708.420,00	1.898.711,76	1.870.228,80
306	72153200	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3500 Psi **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	16,20	UN	873.834,00	860.725,00	14.156.110,80	13.943.745,00
307	72153200	Columna en concreto de resistencia 3500 psi **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	10,08	UN	1.285.683,00	1.266.397,00	12.959.684,64	12.765.281,76
308	72153200	Viga aerea en concreto de resistencia 3500 psi **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	10,36	UN	1.408.471,00	1.387.345,00	14.591.759,56	14.372.894,20
309	72153200	Viga canal en concreto de resistencia 3500 psi **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	10,46	UN	1.504.785,00	1.482.213,00	15.740.051,10	15.503.947,98
310	72153200	Acero de Refuerzo Grado 60 **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	11.605,00	UN	7.202,00	7.176,00	83.579.210,00	83.277.480,00
401	72153200	Cubierta autoportante tipo membrana lamina de acero estructural galvanizado Cal 20 a todo costo **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	824,58	UN	255.443,00	254.900,00	210.633.188,94	210.185.442,00
501	72153200	Bajante A LL PVC 4" **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	52,56	UN	54.446,00	53.628,00	2.861.681,76	2.818.687,68
502	72153200	Codo sanitario PVC 90° 1 4 C x C 4" Suministro e instal **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	36,00	UN	29.007,00	28.572,00	1.044.252,00	1.028.592,00
503	72153200	Abrazadera metalica para tuberia Ø 4" Suministro e Instal **Mis observaciones:** La unidad de Medida es la relacionada en el estudio previo	36,00	UN	7.287,00	7.178,00	262.332,00	258.408,00
4	72153200	ADMINISTRACIÓN A **Mis observaciones:** La Admininistración 20%	1,00	UN	79.357.814,86	78.960.505,50	79.357.814,86	78.960.505,50
5	72153200	UTILIDAD U **Mis observaciones:** La Utilidad 5%	1,00	UN	19.839.453,72	19.740.126,38	19.839.453,72	19.740.126,38
6	72153200	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 19% **Mis observaciones:** Impuesto sobre las ventas 19%	1,00	UN	3.769.496,21	3.750.624,01	3.769.496,21	3.750.624,01

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Resolucion N° 69.pdf	Resolucion N° 69.pdf	(detalle)
☐	Anexo al contrato.pdf	Anexo al contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHANA ASTRID MEDIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39620536	Guardar y notificar
Supervisor	MIRIAM RAMIREZ RINC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40392992	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOHANA ASTRID MEDIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39620536	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	8/04/2025 5:32:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Ordenador del Gasto	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	8/04/2025 5:32:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Supervisor	MIRIAM RAMIREZ RINCON	8/04/2025 5:32:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	497.253.783,41
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		497.253.783,41

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-085

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	6625	CDP	Generado	500.000.000 COP	499.755.839,09 COP	36-02-00-085-951910	Validado	Editar

Saldo de CDP 500.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 499.755.839,09 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 5/03/2025 4:42 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -