PROCESO No CM-2025-1

OBJETO: Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de CM-2025-1 que tiene por objeto "El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la Interventoría Técnica, Financiera, Ambiental y Jurídica para la ejecución del contrato cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO – NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 1B Y CALLE 6B (SIVM-SU0045-002)."

ADENDA No. 002

San Juan de Pasto, 8 de abril de 2025

MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA ADENDA:

Que el día 21 de marzo de 2025 se realizó la publicación de Concurso de méritos abierto No. CM-2025-1 y demás anexos dentro del proceso de contratación.

Que El día 7 de abril de 2025, en vísperas del cierre del proceso fueron allegadas observaciones extemporáneas relacionadas con el cálculo del presupuesto oficial, las cuales generaron dudas que podrían incidir directamente en la presentación de las ofertas por parte de los interesados. En atención al principio de planeación y con el fin de evitar errores u omisiones en las propuestas, se consideró necesaria la intervención inmediata de la Secretaría de Infraestructura y Valorización, solicitando un pronunciamiento técnico que resolviera los cuestionamientos formulados.

Que el 7 de abril se tomó la decisión de suspender el proceso, a fin de no afectar la transparencia, legalidad y objetividad del mismo.

Que el día 8 de abril la Secretaría de Infraestructura y Valorización ha emitido la respuesta oficial a las observaciones anteriormente mencionadas, brindando claridad sobre los aspectos técnicos señalados por los interesados. (Se anexarán y publicarán todos los documentos para el conocimiento y análisis de todos los participantes.)

Asimismo, se informa que, previo a la suspensión del proceso, fueron allegadas nueve (9) ofertas por parte de proponentes interesados. En tal sentido, se invita a los oferentes que hayan presentado su propuesta a revisar cuidadosamente el formato actualizado y la respuesta emitida por la Secretaría de Infraestructura y Valorización, con el propósito de verificar que sus ofertas se encuentren alineadas con las observaciones técnicas aclaradas.

De conformidad con lo señalado por Colombia Compra Eficiente, mientras el término para la presentación de ofertas se encuentre abierto, los proponentes podrán retirar su propuesta, realizar las correcciones que estimen pertinentes y volver a presentarla, asegurando así que la misma cumpla con los requisitos y condiciones actualizadas del proceso.

Finalmente, se manifiesta nuevo cronograma del proceso.

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	11 de abril	www.secop.gov.co	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas	21 de abril	www.secop.gov.co	Fecha definida por la Entidad.
Evaluación de las ofertas	21 de abril	www.secop.gov.co	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe inicial de evaluación	22 de abril	www.secop.gov.co	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	**Desde: 23** de abril **Hasta: 25** de abril	www.secop.gov.co	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2
Publicación del informe final de evaluación	29 de abril	www.secop.gov.co	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	N/A		
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	30 de abril	www.secop.gov.co	Fecha definida por la Entidad.
Firma del contrato	2 de mayo	www.secop.gov.co	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de Garantías	5 de mayo	www.secop.gov.co	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	8 de mayo	www.secop.gov.co	Fecha definida por la Entidad.

La entidad agradece su comprensión y ratifica su compromiso con el cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública.

DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE
DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

Proyectó: Rhonny Miranda
Abogado Contratista DACP