
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1.1 PROFESIONAL N°1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Estudios de los documentos del proyecto (diseños, especificaciones, planos, etc)

Entrega del proyecto al contratista

Organizar, programar, dirigir, coordinar y controlar todos los trabajos de obra, así como la 

idoneidad del personal asignado al contrato

Solucionar oportunamente problemas en la ejecución de la obra

Llevar un adecuado control de cambios de especificaciones técnicas y de diseños

Estudio del contrato de obra, pliegos de condiciones y demás documentos precontractuales

Participar en forma indelegable en los comités de obra 

Presentar los informes semanales y mensuales sobre la ejecución del contrato 

Implementar procedimientos de control de la obra (legales, técnicas, financieras, Salud 

Industrial y Salud Ocupacional SISO- ambiental y sociales).

Aprobar, revisar y controlar la inversión de los recursos, revisión de cuentas y facturas de los 

trabajos ejecutados 

Actas de pago con su respectivo soporte del presupuesto ejecutado

Controlar el balance financiero del contrato 

Manejo del anticipo y/o pago anticipado, rendimientos financieros, amortizaciones y anexos 

relacionados

1.1.2 PROFESIONAL N°2 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 

Inspección física y permanente de las obras, y recibo final del contrato de Obra

Ejecución del plan de control de calidad (verificación especificaciones de materiales, supervisión 

métodos constructivo, ensayos de laboratorio)

Revisar la ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo

Revisar la jecución del plan Ambiental

Chequeo permanente del desarrollo de las actividades técnicas constructivas, revisando ejes, 

plomos y escuadras, acabados, instalación de redes, funcionamiento de aparatos sanitarios, 

entre otros

Resolver los cambios, aclaraciones o modificaciones al diseño en caso de ser necesarios

Verificación del equipo y personal existente en la obra

Informar al director de Interventoría sobre cualquier proceso constructivo mal efectuado, 

materiales defectuosos y descuidos en los planes de manejo ambiental, seguridad industrial, 

salud ocupacional y seguridad al público

Participar en forma indelegable en los comités de obra 

Detectar y resolver problemas o inconsistencias que se presenten diariamente

Llevar libro de obra, registro fotografico, correspondencia, etc

Elaborar los informes parciales y final

Controlar el balance financiero del contrato

Asegurar que todas las actividades se realicen conforme a la normativa de construcción y de 

seguridad.
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Verificar que todos los planos, especificaciones y documentos técnicos estén actualizados y en 

uso

1.2.1 ESPECIALISTA  N°1 EN ESTRUCTURAS

Revisar y aprobar diseños para reparaciones o refuerzos estructurales, garantizando que 

cumplan con las normativas.

Trabajar junto con el equipo técnico y especialista que integran el proyecto para garantizar el 

cumplimiento de la normativa vigente.

Participar en la supervisión de la construcción para verificar que se sigan los planos y 

especificaciones

Crear informes sobre el estado de las infraestrucuras, las intervenciones realizadas y 

recomendaciones para el futuro

Elaborar informes técnicos sobre el diseño, las pruebas realizadas y los resultados de la 

construcción.

Implementar técnicas de monitoreo para evaluar deformaciones y movimientos en tiempo real, 

utilizando tecnologías como sensores y dispositivos de medición

Realizar evaluaciones detalladas de la condición de la infraestructura existente, identificando 

desgastes, fisuras, corrosión y otros daños.

1.3.1 PROFESIONAL N°1 DEL AREA SOCIAL 

Seguir los programas que fortalecen la cohesión social y el bienestar en la comunidad

Actuar como mediador en conflictos que puedan surgir entre los trabajadores y la comunidad, 

buscando soluciones justas y pacíficas.

Informes periódicos que evalúen el impacto social del proyecto y presentarlos a la dirección del 

proyecto y a la comunidad.

Establecer protocolos para abordar cualquier crisis social que pueda surgir durante el proyecto

 Supervisar los espacios donde los residentes puedan expresar sus opiniones y preocupaciones 

sobre la construcción y su impacto.

Recopilar y analizar experiencias y resultados del proyecto para informar futuras intervenciones 

y construcciones

Asegurarse de que la información sobre el proyecto sea accesible y clara para todos los 

miembros de la comunidad

1.3.2 PROFESIONAL N°5 SISOMA

Llevar a cabo un análisis de riesgos en el lugar de construcción para identificar los peligros 

relacionados con la edificación de las garitas y el manejo de la guadua.

Verifica el plan de seguridad integral que incluya protocolos de actuación para prevenir 

accidentes durante la construcción y mantenimiento y realizar su seguimiento 

Realizar inspecciones regulares del lugar de trabajo para asegurar que se sigan las normativas 

de seguridad y que se utilicen adecuadamente los equipos de protección personal (EPP).

Establecer procedimientos de respuesta ante emergencias, incluyendo la evacuación, primeros 

auxilios y manejo de derrames o accidentes.

Mantener una comunicación fluida con todos los miembros del equipo sobre aspectos de 

seguridad y salud, así como sobre cualquier cambio en los procedimientos

Asegurarse de que los procedimientos de mantenimiento de la guadua se realicen de manera 

segura y eficiente, minimizando riesgos.

Elaborar informes periódicos y final 

Asistir a comité citado por el ente contratante

1.4.1 TECNOLOGO N°1 TOPÓGRAFO

Realizar estudios topográficos para obtener información precisa sobre el terreno, incluyendo 

altimetría, planimetría y características geográficas.

Delimitar el área de trabajo y establecer puntos de referencia que sirvan para la construcción y 

el mantenimiento de las infraestructuras.

Supervisar las actividades de construcción para asegurar que se sigan los planos y 

especificaciones, y garantizar la calidad de los trabajos.

Brindar apoyo técnico en la interpretación de planos y en la resolución de problemas 

relacionados con el terreno, como deslizamientos o inundaciones.

Verificar que las actividades de construcción cumplan con las normativas ambientales y de uso 

del suelo, especialmente dado el enfoque en materiales no convencionales.

Monitorear y registrar cualquier asentamiento o deformación del terreno a lo largo del tiempo, 

asegurando la estabilidad de las estructuras.



1.4.2 TECNOLOGO N°2 DIBUJANTE

Colaborar en la revisión de planos y documentos técnicos para verificar su cumplimiento con las 

normativas y especificaciones del proyecto.

Verificar que todos los cambios que se efectuen en planos o documentos sean correctamente 

actualizados.

Elaborar informes gráficos que acompañen la documentación del proyecto, incluyendo detalles 

sobre materiales, dimensiones y acabados

Ayudar a identificar y corregir posibles inconsistencias en los diseños, asegurando que se 

mantenga la calidad y coherencia a lo largo del proyecto.

Manejar programas de diseño asistido por computadora (CAD) y otros software técnicos para la 

elaboración y edición de planos.

Contribuir a la preparación de presentaciones gráficas y visuales para comunicar el progreso y 

los resultados del proyecto a las partes interesadas.

1.5.1 PERSONAL NO CALIFICADO N°1 CADENEROS

Ayudar en la recolección de datos topográficos mediante la medición de distancias, ángulos y 

elevaciones en el terreno.

Operar y mantener equipos de topografía, como estaciones totales, niveles y GPS, bajo la 

supervisión del topógrafo.

Documentar de manera precisa todas las mediciones realizadas en el campo, asegurando que 

los datos sean claros y comprensibles.

Realizar actividades en el campo, como la preparación de puntos de control y la colocación de 

hitos o marcos de referencia.
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