
 
 
 

 
ACEPTACION DE LA OFERTA N°088-2025 

 
Señores 
INGENIERIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SOGITEC SAS  
NIT. 901.164.705-6 
RL. SAMUEL ORLANDO GORDILLO MOLANO 
CC. 79.596.012 
CARRERA 16A 80 94 EDIFICIO COUNTRY 82 OF 702 
Tel: 3219263752 
Email: INGENIERIA@SOGITECSAS.COM 
Bogotá, D.C 
 
REFERENCIA: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MA-MC-
006-2025       
 
El Municipio de Anolaima Cundinamarca, le comunica que ha sido aceptada su oferta presentada el 27 de 
marzo de 2025, en el marco de la convocatoria pública de mínima cuantía de la referencia, al cumplir con los 
requerimientos establecidos en la invitación citada.  En consecuencia, las condiciones se describen a 
continuación: 
 

OBJETO 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REHABILITACIÓN DE VIAS 
URBANAS BARRIO LA GLORIA (CALLE 4 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 9 - 
ZONA URBANA) Y BARRIO PALERMO (VIA SECTOR IGLESIA, BARRIO 
PALERMO PARTE BAJA - CENTRO POBLADO LA FLORIDA) DEL MUNICIPIO DE 
ANOLAIMA, CUNDINAMARCA 

CODIFICACION 
DE BIENES Y 
SERVICIOS 

ITEM CODIGOS UNSPSC PRODUCTO 

1 

GRUPO [F] SERVICIOS 

SEGMENTO [80] 
SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, 

INVESTIGACION Y TECNOLOGÍA 

FAMILIA [8010] 
SERVICIOS PROFESIONALES DE 

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

CLASES [80101600] INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  

PRODUCTO [81101510] INGENIERÍA DE CARRETERAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El valor del contrato a celebrar hasta por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($38.711.414) 
M/CTE, valor que Incluye Retenciones, Impuestos, Tasas, Contribuciones y todo costo 
directo e indirecto que la ejecución contractual conlleve.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

TRAMO 1: VIA LA GLORIA 120 M 

IT ACTIVIDAD UND CANT  V/UNT   V/TOTAL  

1 
LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO 

MTS 120 
 $                     

12.200,00  
 $                         

1.464.000,00  



 
 
 

 
 
 
 
 
 

VALOR y 
ESPECIFICACION

ES TECNICAS 

2 
DISEÑO 
PAVIMENTOS  

MTS 120 
 $                     

11.000,00  
 $                         

1.320.000,00  

3 
DISEÑO 
GEOMETRICO 

MTS 120 
 $                     

10.500,00  
 $                         

1.260.000,00  

4 
ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE 

MTS 120 
 $                       

7.100,00  
 $                            

852.000,00  

5 
ESTUDIO DE 
SUELOS 

MTS 120 
 $                       

9.500,00  
 $                         

1.140.000,00  

6 
ESTUDIO DE 
TRASITO 

MTS 120 
 $                       

8.000,00  
 $                            

960.000,00  

7 
ESTUDIO 
GEOLOGICO Y 
GEOTECNICO 

MTS 120 
 $                     

11.100,00  
 $                         

1.332.000,00  

8 
ESTUDIO 
HIDROLOGICO E 
HIDRAULICO 

MTS 120 
 $                     

17.600,00  
 $                         

2.112.000,00  

9 
FUENTE DE 
MATERIALES 

MTS 120 
 $                       

8.700,00  
 $                         

1.044.000,00  

1
0 

PLAN DE MANEJO DE 
TRANSITO  

MTS 120 
 $                       

3.900,00  
 $                            

468.000,00  

1
1 

PRESUPUESTO MTS 120 
 $                       

5.000,00  
 $                            

600.000,00  

SUBTOTAL   
 $                       

12.552.000,00  

IVA 19%   
 $                         

2.384.880,00  

TOTAL   
 $                       

14.936.880,00  

 

TRAMO 2: VIA LA FLORIDA 191 M 

IT ACTIVIDAD UND CANT V/UNT V/TOTAL 

1 
LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO 

MTS 191 $ 12.200,00 $ 2.330.200,00 

2 
DISEÑO 
PAVIMENTOS  

MTS 191 $ 11.000,00 $ 2.101.000,00 

3 
DISEÑO 
GEOMETRICO 

MTS 191 $ 10.500,00 $ 2.005.500,00 

4 
ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE 

MTS 191 $ 7.100,00 $ 1.356.100,00 

5 
ESTUDIO DE 
SUELOS 

MTS 191 $ 9.500,00 $ 1.814.500,00 

6 
ESTUDIO DE 
TRASITO 

MTS 191 $ 8.000,00 $ 1.528.000,00 



 
 
 

 

7 
ESTUDIO 
GEOLOGICO Y 
GEOTECNICO 

MTS 191 $ 11.100,00 $ 2.120.100,00 

8 
ESTUDIO 
HIDROLOGICO E 
HIDRAULICO 

MTS 191 $ 17.600,00 $ 3.361.600,00 

9 
FUENTE DE 
MATERIALES 

MTS 191 $ 8.700,00 $ 1.661.700,00 

10 
PLAN DE MANEJO 
DE TRANSITO  

MTS 191 $ 3.900,00 $ 744.900,00 

11 PRESUPUESTO MTS 191 $ 5.000,00 $ 955.000,00 

SUBTOTAL   $ 19.978.600,00 

IVA 19%   $ 3.795.934,00 

TOTAL   $ 23.774.534,00 

 

TRAMO NO. 1 TRAMO NO. 2 VALOR TOTAL 

 $                 14.936.880,00   $              23.774.534,00  
 $                      

38.711.414,00  

 
Las actividades que componen la presente consultoría se detallan a continuación 
 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:  
 
Levantamiento topográfico de detalle con equipos de alta precisión para garantizar la 
fidelidad de la información recolectada y de los productos que de ella se deriven. Este 
levantamiento se realizará en el sistema de coordenadas Origen Único Nacional 
CTM12 y época de referencia 2018.0 
 
DISEÑO DEL PAVIMENTO:  
 
Diseño estructural de pavimentos, análisis de TPD camión de diseño C3, 
determinación CBR de diseño, determinación ejes equivalentes de 8.2 t y diseño de 
espesores y juntas de contracción y construcción. 
 
DISEÑO GEOMÉTRICO  
 
Elaboración de diseño de las curvas verticales y horizontales; la determinación de la 
rasante y subrasante; peraltes, entradas vehiculares y las áreas de drenaje. 
 
ESTRUCTURAS DE DRENAJE 
 
Realización de diseño de las estructuras de drenaje como sumideros, zanjas de 
coronación en zonas de taludes, cortacorrientes para controlar la velocidad y 
escorrentía superficial y demás obras de drenaje que se requieran. 



 
 
 

 
 
ESTUDIO DE TRÁNSITO 
 
Elaboración de estudio de tránsito en condiciones de servicio para determinar el tráfico 
propio y el tráfico atraído. 
 
ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 
Realizarán los estudios de geotecnia para garantizar la estabilidad de los taludes 
presentes en el área del proyecto y el correcto funcionamiento de los suelos de la 
subrasante. 
 
ESTUDIO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO 
 
Estudios para determinar la cantidad de agua que se debe manejar en el are del 
proyecto y establecer los diseños de las estructuras hidráulicas necesarias en el 
desarrollo del proyecto. 
 
FUENTE DE MATERIALES 
 
Desarrollo de estudio de las posibles zonas que puedan suministrar el material 
necesario en el desarrollo del proyecto. 
 
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 
 
Elaboración de diseño de las desviaciones y señalizaciones para el desplazamiento 
seguros de los usuarios de la vía a intervenir y del personal de obra. 
 
PRESUPUESTO 
 
Realización de presupuesto de obra con su respectivo análisis de precios unitarios 
(APU) y memoria de cantidades 
 
NOTA: 

Adicional a las especificaciones técnicas descritas en el presente apartado, la 
normatividad que se debe aplicar para realizar las actividades de consultoría se debe 
enmarcar bajo los siguientes lineamientos:  

• Guía de diseño para medios y bajos volúmenes de tráfico --INVIAS 

• Especificaciones vías terciarias Gobernación de Cundinamarca ICCU. 

• Normas NSR-10 Reglamento colombiano de construcciones sismo 
resistente 

• Código Colombiano de Puentes CCP 14. 
 
Adicional a lo anterior, para la correcta ejecución del contrato que se pretende 
suscribir, es necesario que el proponente justifique que cuenta con el equipo de 
trabajo idóneo para garantizar que el proceso de CONSULTORIA se adelante de 



 
 
 

 
conformidad con las especificaciones antes mencionadas, y que permitan un correcto 
estudio que sirva de insumo para la futura obra de infraestructura 
 
Nota 1: 
Se debe tener en cuenta que, en el Municipio de Anolaima, para los contratos 
estatales existen las contribuciones así: 

PRODEPROTE  1,5% 

PROCULTURA  0,5% 

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% 

ICA 0,8x1000 

ESTAMPILLA FAMILIA 2% 

RETENCION SERVICIOS  1% 
 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL  

CD
P 

FECH
A 

OBJETO DEL GASTO RUBRO VALOR 

220 

18 de 
marzo 

de 
2025 

2402113.0600.2.3.2.01.01.001.03.02
.199 

ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS 
Y DISEÑOS 
PARA 
REHABILITACI
ÓN DE VIAS 
URBANAS 
BARRIO LA 
GLORIA 
(CALLE 4 
ENTRE 
CARRERA 7 Y 
CARRERA 9 - 
ZONA 
URBANA) Y 
BARRIO 
PALERMO (VIA 
SECTOR 
IGLESIA, 
BARRIO 
PALERMO 
PARTE BAJA - 
CENTRO 
POBLADO LA 
FLORIDA) DEL 
MUNICIPIO DE 
ANOLAIMA, 
CUNDINAMAR
CA Fuente 014 

$39.500.0
00 

 
TOTAL 

$39.500.0
00 

 



 
 
 

 
PLAZO Y LUGAR 
DE EJECUCION  

El plazo de ejecución será de DOS (02) MESES, contado a partir de la suscripción del 
acta de inicio por el CONTRATISTA y el/la SUPERVISOR del contrato, previa 
expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: Se tendrá como sede principal el Municipio de Anolaima 
Cundinamarca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA DE PAGO 
 

a. Un primer pago parcial del 90% del valor del contrato de consultoría, con la 
entrega y aprobación de la PRIMERA FASE que comprende los entregables del 
Levantamiento Topográfico y el Estudio de Suelos, diseño arquitectónico, 
diagnóstico y diseño estructural, diseño hidrosanitario, diagnóstico y diseño 
eléctrico. 
 

b. Un segundo y último pago del 10% del valor del contrato de consultoría que 
comprende la entrega de los productos del Presupuesto de Obra, 
Especificaciones Técnicas y Programación de Obra, así como ajustes finales a 
todos los productos que comprende el Contrato, sujetos a aprobación, previo a la 
Liquidación.  
 
Además de la presentación del acta de recibo final y certificación de cumplimiento 
firmada por el supervisor y/o interventor que designe el Municipio de ANOLAIMA 
, así como el informe final por parte del Contratista y del Supervisor y/o 
Interventor, presentación de la correspondiente cuenta de cobro y/o factura, RUT, 
aportes a seguridad social y parafiscales, certificación bancaria, suscripción del 
acta de liquidación suscrita por parte de la entidad contratante y el contratista, y 
cumplimiento de todas las obligaciones de ley.    

 
El supervisor o interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades 
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan 
sido debidamente ejecutadas por el Contratista. 
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que 
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el 
Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 



 
 
 

 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 
 
Nota 1: Los pagos se efectuarán mediante la plataforma Secop II, de conformidad con 
la guía de gestión contractual para proveedores expedida por Colombia compra 
eficiente. 

 
 
 
 
OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo 
establecido en el presente documento y en sus anexos.  

2. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato en los 
casos que se requiera.  

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el 
interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen.  

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, 
materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la 
oportunidad establecida.  

5. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente 
el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

6. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente 
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato.  

7. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y 
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley 
y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le 
corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002).  

8. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, 
así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

9. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

10. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la 
entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a 
cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente 
reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin 
menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. El CONSULTOR, se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en 
el presente contrato y aquellas que se deriven de su ejecución; también las 
que provengan de la naturaleza del contrato, y las establecidas en los demás 
documentos que hacen parte del contrato; las que se resulten de la propuesta 
presentada por EL CONSULTOR, así como las incluidas en los estudios 
previos, y todas las que por su esencia se consideren imprescindibles para 
la correcta ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las normas 
que rigen la presente contratación.  



 
 
 

 
 
 
 
 
OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS 
DEL 
CONTRATISTA 

 
2. El CONSULTOR se compromete a responder por todos y cada uno de los 

insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios 
y/o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de 
servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, 
administrador o contratista y este responderá con ellos, autorizando que el 
valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios 
pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de acuerdo con el deber 
de cuidado y diligencia inmerso en el contrato.  

 
3. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su 

absoluta responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que sea necesario 
para la cabal ejecución del objeto de este contrato.  

 
4. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. 

El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo 
propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su 
reemplazo solo se podrá realizar por personas de igual o superior perfil a la 
persona que está reemplazando.  

 
5. Asistir a la Entidad Estatal en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y 

demandas que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por 
contratistas, trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes 
y terceros, relacionados con el objeto del presente contrato.  

 
6. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes 

referentes al medio ambiente, el Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales; así como urbanismo, seguridad industrial, en lo que 
corresponda de acuerdo con el objeto del contrato.  

 
7. Llevar el control del archivo de la Consultoría del respectivo proyecto o 

contrato.  
 

8. Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que 
representa al consultor en la ejecución y administración del contrato de 
consultoría, a quien deben dirigirse las notificaciones y comunicaciones de 
acuerdo con lo establecido.  

 
9. Dar a conocer a la Alcaldía Municipal cualquier reclamación que indirecta.  

 
10. Realizar los estudios y diseños del proyecto de obra, bajo las condiciones y 

normatividad aplicable. 
 

11. Informar de manera oportuna las observaciones o incidentes que se puedan 
presentar durante a elaboración de los estudios y diseños del proyecto de 
obra.  

 



 
 
 

 
12. Apoyar al municipio en las respuestas a las solicitudes que se alleguen de 

cada una de las entidades donde se gestionarán los recursos.  
 

13. Establecer y cumplir el cronograma de trabajo.  
 

14. Realizar los correspondientes ajustes en los estudios y diseños si se 
requiere, hasta la aprobación de los mismos.  

 
15. Verificar y aplicar el estricto cumplimiento de la normatividad vigente para los 

diseños que se realizan.  
 

16. Cumplir con las obligaciones establecidas en la invitación pública y en la 
minuta contractual.  

 
17. Suscribir y entregar al MUNICIPIO DE ANOLAIMA un documento de cesión 

de derechos patrimoniales de autor correspondiente a cada una de los 
estudios y diseños creados por EL CONSULTOR en cumplimiento del 
presente Contrato, para asegurar la titularidad del MUNICIPIO DE 
ANOLAIMA de todos los derechos patrimoniales de autor sobre tales obras 
sin limitación alguna de tiempo, territorio y facultades propias de los derechos 
patrimoniales. EL CONSULTOR entregará los contratos de cesión de 
derechos patrimoniales de autor suscritos directamente por las personas 
naturales (empleados o contratistas) que hayan participado en la creación de 
determinada obra.  

 
18. EL CONSULTOR deberá dar cumplimiento a todas las demás obligaciones 

que surjan materia normativa, solicitudes para aprobación de los Estudios y 
diseños. 
 

19. Las demás obligaciones en cumplimiento de los requisitos establecidos por 
el Ministerio de Transporte para el mejoramiento de las vías, INVIAS en la 
guía de diseño para medios y bajos volúmenes de tráfico, Especificaciones 
vías terciarias según ICCU y la Norma NSR-10   
 

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO:  
 

1. Cumplir el Programa de Implementación de las Medidas de Manejo 
Ambiental (PIPMA) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo (SGSST), elaborado en el desarrollo de las actividades que se 
ejecuten y remitirlos a la alcaldía Municipal,  a través del supervisor.  

 
2. Revisar y realizar seguimiento al cumplimiento de la Metodología (Plan de 

Acción) para realizar la consultoría y desarrollo de las actividades propias de 
los estudios y diseños, control y evaluación de las actividades de gestión 
ambiental y SST a desarrollar.  

 



 
 
 

 
3. Cumplir con las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral 

del recurso humano exigido contractualmente. La aprobación de las 
afiliaciones es requisito para el inicio de las actividades en cada uno de los 
componentes.  

 
4. Cumplir las demás/obligaciones y requerimientos establecidos en el anexo 

correspondiente de la invitación pública que desarrolló el proceso de 
selección de los contratos de Consultoría.  

 
5. Verificar el cumplimiento de las demás/obligaciones y requerimientos 

establecidos en el anexo correspondiente de la invitación púbica que 
desarrolló el proceso. 

OBLIGACIONES 
DEL MUNICIPIO 

1. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales.  

2. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.  
3. Suministrar oportunamente la información que se requiera para el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales. 
4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
5. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad 

social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar 
(cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad 
vigente. 

6. Efectuar los descuentos de ley del orden nacional y municipal en cumplimiento 
de las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada y 
con la actividad objeto del contrato.  

7. Verificar y dejar constancia a través del supervisor del contrato del cumplimiento 
de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad 
social integral y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.  

8. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 

SUPERVISION La supervisión y control de ejecución del contrato la ejercerá el Municipio a través de 
la Secretaría que para tal fin designe el ordenador del gasto, quienes ejercerán el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, quien estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 
1 del art. 26 de la Ley 80 de 1993 así como lo establecido en el manual de supervisión 
e interventoría del Municipio, y en especial tendrá las siguientes obligaciones: 
 
1. Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos asignados a los 

contratos y convenios. 
2. Asegurar que el contratista cumpla con los plazos, términos, condiciones técnicas 

y demás previsiones pactadas en el contrato. 
3. Mantener permanente comunicación con el contratista y las dependencias de la 

Institución involucradas en la ejecución de los contratos. 
4. Velar porque la ejecución del contrato o convenio no sufra interrupciones 

injustificadas. 
5. Buscar, en la medida de lo posible, que no se generen conflictos entre las 

partes y adoptar las medidas necesarias para solucionar eventuales 
controversias. 



 
 
 

 
6. Prestar el apoyo que requiera el contratista en aquellas situaciones de orden 

institucional para la adecuada ejecución del objeto del contrato.  
7. Velar por el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad ambiental para los 

contratos en los que apliquen.  
8. Ejercer seguimiento al cumplimiento de las políticas y acuerdos referentes a 

seguridad de la información en los contratos, según aplique y velar por la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de propiedad del 
Municipio de Anolaima. 

GARANTIAS De conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.1.5.5 del Decreto 1082 de 2015, 
que señala: “La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de 
selección de mínima cuantía y en la adquisición de "grandes almacenes”; de acuerdo 
a lo anterior el Municipio de ANOLAIMA, considera que por la naturaleza del contrato  
se hace necesario exigir garantías de cobertura del riesgo de las obligaciones surgidas 
con ocasión del contrato a celebrar, El futuro CONTRATISTA constituirá a favor del 
Municipio de Anolaima con una compañía de seguros o entidad bancaria establecida 
en el país cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Bancaria de 
conformidad con el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y la sección 3 subsección 1 del 
decreto 1082 de 2015. GARANTÍA ÚNICA que ampare lo siguiente: 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del Contrato 
10% del valor 
total del 
contrato 

Será por el término de ejecución 
del mismo y seis (6) meses más. 

Calidad del servicio 
10% del valor 
total del 
contrato 

Será por el término de ejecución 
del mismo y seis (6) meses más. 

Pago de salarios 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

5% del valor 
total del 
contrato 

Plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

 
El CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos para mantener vigentes las 
garantías a que se refiere esta cláusula y será responsabilidad del CONTRATISTA el 
pago de todas las primas y demás erogaciones para constitución y mantenimiento de 
las pólizas mencionadas. El monto de los amparos de las garantías se repondrá por 
el CONTRATISTA, cada vez que el mismo se vea disminuido o agotado por razón de 
los siniestros correspondientes. Cuando el contrato a suscribir se adicione en valor, 
se suspenda, o en cualquier otro evento en que fuera necesario, el CONTRATISTA 
se obliga a modificar la garantía señalada en el contrato en forma tal que en todo 
momento se hallen ajustadas en valor y vigencia a lo pactado en el contrato.  Si el 
CONTRATISTA, se demora o se niega a modificar la garantía, esta podrá ser 
modificada por la aseguradora o banco a petición del MUNICIPIO, a cuenta del 
CONTRATISTA, quien, con la firma del contrato, autoriza al MUNICIPIO para retener 
y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. Aprobación 
de garantías. Las garantías, los certificados de modificación o anexos de las mismas, 
deberán someterse a la debida aprobación por parte del MUNICIPIO. 
 



 
 
 

 
Estas garantías se deberán constituir y entregar por el contratista dentro de la fecha 
establecida en SECOP II o en su defecto a más tardar (03) días calendario siguiente 
a la firma del contrato electrónico, a favor de MUNICIPIO DE ANOLAIMA, NIT: 
899.999.426-3, para amparar el cumplimiento de la ejecución contractual. 

 
CESION Y 
SUBCONTRATOS 

EL (LA) CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato de 
prestación de servicios a persona natural o jurídica alguna, sin previo consentimiento 
expreso y escrito del Municipio de Anolaima, pudiendo éste reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión o subcontrato del servicio. Para efectos de la cesión, el 
cesionario deberá cumplir con los requisitos previstos en el estudio previo que antecedió 
al presente CONTRATO 

 
SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO 
O DEL 
CONTRATISTA 

En caso de incumplimiento por parte del contratista o declaratoria de caducidad este 
deberá pagar a la entidad, a título de cláusula penal pecuniaria como estimación 
anticipada de perjuicios, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del contrato. Podrá hacerse efectiva de los saldos a favor del contratista, o de las 
garantías, o si no fuere posible se hará efectiva por la vía judicial. Esta suma se tendrá 
como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que reciba la entidad por el 
incumplimiento. En todo caso el Municipio se reserva el derecho a reclamar los 
perjuicios sufridos en exceso del valor pagado a título de pena y a exigir el 
cumplimiento de la obligación incumplida 

VIGENCIA DEL 
CONTRATO 

El contrato estará vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más 

DOCUMENTOS 
DEL CONTRATO 

Se incorporan al presente contrato y, por lo tanto, hace parte integral del mismo, los 
documentos que se relacionan a continuación en el siguiente orden de prelación: 1) 
Todos los documentos que hacen parte del Estudio Previo. 2) Todos los documentos 
que se alleguen o expidan con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
presente contrato. 3) Propuesta presentada por el contratista. 4) Los anexos del presente 
proceso 

DOMICILIO 
CONTRACTUAL 

Para los efectos legales del presente contrato, será el Municipio de Anolaima. para 
constancia se entiende suscrito electrónicamente en el SECOP II. 

MUNICIPIO DE 
ANOLAIMA - 
CUNDINAMARCA 

CARLOS ALEXYS GONZÁLEZ CHACÓN – 
ALCALDE MUNICIPAL  

 
Se entiende suscrito 
electrónicamente en el SECOP II 

CONTRATISTA: 

INGENIERIA DE CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION SOGITEC SAS  
NIT. 901.164.705-6 
RL. SAMUEL ORLANDO GORDILLO 
MOLANO 
CC. 79.596.012 

Se entiende suscrito 
electrónicamente en el SECOP II 

Revisó: César Augusto Robles Ferrer-Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos 

Elaboró: 
Laura Yineth Beltrán Beltrán– Profesional Especializado- Secretaría de Gobierno y 
Asuntos Administrativos 

 
 


