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ESTUDIOS PREVIOS

El suscrito funcionario se sirve elaborar el presente estudio en cumplimiento de lo establecido
en:

e Los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993.

e El paragrafo 1 del articulo 2 y articulo 8 de la Ley 1150 de 2007.

e Elarticulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

El inciso segundo del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, dice que en los
contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitacion publica, la interventoria debera ser contratada con una persona independiente
de la entidad contratante y del contratista.

El Municipio de La Paz, a la fecha se encuentra adelantando la Licitacién Publica N° LP-
001 DE 2025, que tiene como propoésito la escogencia de un contratista, a quien se le

encomendara la responsabilidad de ejecutar el proyecto denominado “MEJORAMIENTO
DE LA VIA TERCIARIA DESDE EL K3+170 HASTA K7+070 QUE CONDUCE HASTA EL
ACUEDUCTO, VEREDA LA CANCHERA, MUNICIPIO DE LA PAZ , DEPARTAMENTO DEL
CESAR”.

Teniendo en cuenta lo anterior, y para efectos de iniciar la obra mencionada, es obligacién
del Municipio, tramitar un proceso de seleccién de contratista, con el fin de escoger a
persona ajena a su planta de personal y a su vez a la del constructor, que se encargue de
hacer un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
sobre el cumplimiento del mencionado contrato de obra que se celebrara.

Ademas, con la mencionada contratacion el Municipio. le da cumplimiento al articulo 83 de
la Ley 1474 de 2011, pues a través de un interventor, realiza |a vigilancia permanente de
la correcta ejecucion del objeto del contrato de obra, aplicando este su conocimiento
especializado en cada una de las actividades a desarrollar por parte del constructor para
determinar el recibo o no de los trabajos.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU
EJECUCION.

2.1. OBJETO A CONTRATAR

El objeto a contratar sera “INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LA VIA
TERCIARIA DESDE EL K3+170 HASTA K7+070 QUE CONDUCE HASTA EL ACUEDUCTO,
VEREDA LA CANCHERA, MUNICIPIO DE LA PAZ , DEPARTAMENTO DEL CESAR”".

2.2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR
2.2.1. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
Los objetivos esenciales de la Consultoria son:

e Lograr el ejercicio de la interventoria para la inspeccioén y control del adecuado
cumplimiento de los trabajos derivados del contrato de obra objeto de intervencion.

e Velar por los intereses de la entidad contratante en la ejecucién del contrato de obra
para satisfacer a plenitud la necesidad en virtud de la cual este ultimo se celebro y
obtener los resultados esperados en calidad, cumplimiento, oportunidad, economia y
durabilidad.

» Vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado, para proteger la
moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, cuidando los intereses de la entidad
contratante.

Nota: La entidad contratante supone el conocimiento especializado del interventor en la
materia objeto del contrato de obra en cuestién, para hacerle un seguimiento integral en las
areas administrativa, técnica, financiera, contable, juridica y ambiental.
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2.2.2. METAS DE LA CONSULTORIA

La meta del ejercicio de la Interventoria es proporcionar un valor agregado a la ejecucién de
la obra en términos de producir:

Mejoramientos significativos en la calidad del proyecto.

Mayores economias sin detrimento de los aspectos técnicos.
Optimacion del plazo de ejecucion.

Control previo de procesos.

Aprobacion, vigilancia y control de planes de calidad y sus procesos.

2.2.3. ALCANCE DE LA CONSULTORIA

El Alcance del objeto del contrato de consultoria consiste en realizar la inspeccién, vigilancia,
y control de la ejecucion técnica, administrativa, contable, presupuestal, juridica y ambiental
del contrato de obras que se debe intervenir, y responder por el seguimiento a su adecuado
cumplimiento obligacional a cargo del constructor y a satisfacciéon de la entidad contratante,
de conformidad con las normas de contratacion estatal, con el pliego de condiciones
respectivo, con el contrato propiamente dicho, con las especificaciones, planos y demas
elementos que rigen el desarrollo del proyecto, en virtud de lo cual EL INTERVENTOR debe
asistir diariamente al lugar de ejecucién de la obra, impartir las directrices necesarias para
mejorar los rendimientos y la calidad de los trabajos, revisar las especificaciones técnicas de
la entidad contratante, solicitar su cabal cumplimiento, y solicitar informes, aclaraciones,
explicaciones, documentos e informacion al constructor, que le permita hacer un registro de
las tareas cumplidas por él. Ademas, el interventor esta facultado para informar a la entidad
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato intervenido, o que de hecho den lugar al incumplimiento del mismo.

Los consultores estan obligados a dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial,
otorgando en todo momento la maxima importancia a los intereses de la entidad,
asegurandose de no incurrir en conflictos de interés.

2.2.5. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

El interventor prestara los siguientes servicios:

» SERVICIOS JURIDICOS DEL INTERVENTOR

Las obligaciones de caracter juridico del INTERVENTOR seran: a) Firmar el acta de inicio del
contrato de obra que interviene, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,
legalizacion y ejecucion de dicho contrato. b) Contestar al constructor, dentro del término legal,
las peticiones, quejas, reclamos o consultas que este le formule. ¢) Levantar las actas de las
reuniones para la verificacion del avance de la obra. d) Revisar, corregir, sugerir y/o dar el
visto bueno para adiciones, modificaciones, supresiones de obras o de cantidades de obra,
etc. e) Dar el visto bueno al proyecto de acta de liquidacion del contrato de obra que le
entregue el constructor, una vez se haya suscrito el acta de entrega final de la obra o
concomitantemente con ella, anexando todos los soportes del caso. f) Avalar en caso de
creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adicion, de prérroga, suspension, y de
reinicio del contrato de obra. g) Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantias
constituidas en virtud del contrato de obra y su ampliacion o prorroga cuando ello sea
necesario. h) Emitir las certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del
constructor para efectos del pago de las cuotas parciales del valor del contrato de obra
i)Comunicar por escrito a la Empresa o a su supervisor, cualquier incumplimiento total o parcial
de las obligaciones del constructor para que este tome las medidas a las que haya lugar,
sugiriendo una amonestacion, la imposicion de multas, la declaracion de terminacion
unilateral, la declaracién de caducidad, el hacer efectiva la clausula penal o la garantia unica
de cumplimiento, segln sea el caso, y aportando los soportes y/o justificaciones que
correspondan. j) Constatar, antes de emitir certificacion o informe para el pago de las cuentas
parciales, que el constructor se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones parafiscales
y en sus aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la ley 789
de 2002, el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes o complementarias. k) Conocer, consultar y aplicar la documentacién que hace
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parte integral del contrato de obra. ) Supervisar que el constructor tenga total conocimiento
de las normas y especificaciones, cuente con los permisos, licencias, resoluciones y demas
requisitos indispensables para el normal desarrollo de la obra, y adelantar la coordinacién para
que el Municipio de La Paz - Cesar, y otras entidades competentes, brinden apoyo al
Constructor en las labores de campo, suministro de informacion, autorizaciones, etc. m)
Conocer las obligaciones a cargo del constructor y de la entidad contratante y los riesgos que
asume cada parte dentro del contrato. n) Verificar que el personal de trabajo del constructor
se encuentre afiliado a una aseguradora de riesgos profesionales, de manera tal que se
garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo y a
aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen de conformidad con las
normas que regulan la materia. i) Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover las
acciones de responsabilidad contra el constructor y su garante cuando las obras ejecutadas
no cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por él. 0) Atender todas las consultas del
Contratista sobre la interpretacion y alcance del pliego de condiciones, resolviéndolas en
cuanto sea de competencia de la Interventoria o trasladandolas al Municipio de La Paz -
Cesar, adjuntando el concepto respectivo.

> SERVICIOS TECNICOS DEL INTERVENTOR

Las obligaciones de caracter técnico del INTERVENTOR seran: a) Verificar que el constructor
cumpla con todos los requisitos legales en materia ambiental, urbanistica, de sefializacion, de
seguridad industrial e higiene que requiera la obra. b) Analizar los planos, disefios, detalles
constructivos, y especificaciones técnicas del proyecto, del programa de utilizacion de
personal, de la maquinaria, equipo y herramientas de que dispondra el constructor, con el fin
de sugerir las modificaciones que sean necesarias, y luego avalarlos para soportar y asegurar
el seguimiento a la ejecucion de la obra, y para hacer cumplir todas las exigencias del
contratante. ¢) Constatar que la maquinaria y equipos utilizados en la ejecucién de la obra
estén en buen estado de funcionamiento. d) Revisar, sugerir las modificaciones del caso y
aprobar el programa de ejecuciéon de la obra, asi como cualquier modificaciéon o ajuste al
mismo, teniendo en cuenta el plazo de ejecucién del contrato. e) Exigir que los procedimientos
y actividades se realicen de tal manera que garanticen la estabilidad y el mantenimiento de la
obra, y hacer las recomendaciones especiales que sean necesarias para ello, de manera
oportuna. f) Mantener el juego completo de planos, esquemas y registros fotograficos de
control, actualizados que muestren el desarrollo de los trabajos y los avances de la obra en
forma comparativa con los programas propuestos por el constructor. g) Calificar técnicamente
por escrito, con los soportes correspondientes y a solicitud del constructor, la necesidad de la
supresion de obras o de cantidades de obras, de la realizacion de mayores cantidades de
obras, de obras adicionales y/o complementarias propias del objeto del contrato, asi como las
prorrogas al plazo convenido. Dicho concepto y justificacion debera hacerse dentro los tres
dias habiles siguientes a la solicitud del constructor. h) Verificar la calidad de las obras, medir
sus cantidades y aprobar todo el item terminado satisfactoriamente. i) Constatar la calidad de
los materiales utilizados en la obra, solicitando y verificando los resultados de los muestreos
y analisis que se les realicen y de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en
campo; con el fin de que se ajusten a las especificaciones técnicas o condiciones minimas
exigidas en los pliegos de condiciones, a la oferta presentada y los requisitos minimos exigidos
en las normas técnicas obligatorias nacionales o internacionales, dichas labores incluyen
revisiéon de los resultados de los informes correspondientes a la toma de muestras, con el fin
de corroborar la calidad y el cumplimiento de las normas reguladoras. j) Verificar que la tuberia
suministrada y los accesorios necesarios para el alcantarillado sanitario y el sistema de
tratamiento de aguas residuales, cumplan con las especificaciones técnicas sefaladas por la
entidad y especialmente con las sefialadas por el reglamento que regula la ejecucion del tipo
de obra a contratar. k). Revisar niveles o cotas de la topografia del sitio de la obra. 1) Elaborar
los informes técnicas que den soporte a las denuncias de incumplimiento parcial o total de las
obligaciones a cargo del constructor. m) Hacer seguimiento a la programacioén de la obra,
propuestos por el constructor.

» SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES DEL INTERVENTOR

Las funciones de caracter financiero del INTERVENTOR seran: a) Revisar y dar el visto bueno
a la solicitud de desembolso de las cuentas parciales presentadas por el constructor, previa
revisién de los requisitos necesarios para ello. b) Confrontar los precios unitarios cobrados
por el constructor en cada acta parcial de entrega con los precios unitarios ofrecidos por el
mismo en su propuesta econémica, y con cualquier precio pactado luego de la firma del
contrato, correspondientes a items de obra inicialmente no previstos. ¢) Acordar con el
constructor y LA CONTRATANTE, el precio unitario de las obras complementarias que deban
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ejecutarse de ser necesarias. d) Hacer seguimiento del flujo de inversién del valor pagado del
contrato, con la finalidad de no sobrepasar su valor y tener el control del caso. e) Llevar un
registro cronolodgico de los pagos y ajustes econémicos del contrato, de acuerdo con las actas
de entrega parcial de obra y con las solicitudes de compensacién entre mayores y menores
cantidades de obra, si a ello hay lugar. f) Efectuar el balance econémico de ejecucién del
contrato de obra para efectos de la liquidacion del mismo. g) Adelantar las gestiones
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que
hubiere lugar. h) Solicitar la actualizacién o la revision de los precios cuando se produzcan
fenomenos que alteren en contra de LA CONTRATANTE, el equilibrio econémico o financiero
del contrato de obra. i) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los
dafios que sufra LA CONTRATANTE en desarrollo o con ocasiéon del contrato de obra
intervenido. j) Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores publicos,
contra el contratista o los terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que
deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. k) Adoptar las medidas
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecuciéon del contrato a intervenir, las
condiciones econdomicas y financieras existentes al momento de la presentacion de las
propuestas. Para lo cual usara los mecanismos de ajuste y revisiéon de precios, acudira a los
procedimientos de revisiéon y correcciéon de tales mecanismos si fracasan los supuestos o
hipétesis para la ejecucion y pactara intereses moratorios, respecto de los cuales LA
CONTRATANTE debera dar su aprobacion. 1) Actuar de tal modo que por causas imputables
a él, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
constructor. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregira los desajustes que pudieren
presentarse y acordara los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o
solucionar rapida, directa y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a
presentarse.

» SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INTERVENTOR

Las obligaciones de caracter administrativo del interventor seran: a) Comprobar que el
constructor proporcione el personal profesional, técnico y auxiliar que propuso en su oferta
técnica y verificar si estan cumpliendo con el tiempo de dedicacién en obra exigido en el pliego
de condiciones de la licitacion. b) Hacer parte del Comité de seguimiento de la obra, el cual
se debera reunir quincenalmente, convocar y asistir a dichas reuniones, deliberar y decidir
sobre el avance de obra, levantar las actas sobre los temas tratados en ellas, y comprobar el
cumplimiento de lo decido. ¢) Llevar los registros diarios en la bitacora o libro diario de obra
(debe estar suscrito ademas por el residente de obra), sobre los hechos de importancia y los
aspectos positivos y negativos de las diferentes actividades durante el desarrollo de la obra.
d) Presentar al supervisor del contrato un informe mensual de interventoria. e) Presentar al
supervisor del contrato un informe final de interventoria que debe contemplar todos los
aspectos relacionados con la ejecucién de la totalidad de la obra y que incluye adicionalmente,
el acta de entrega final de la obra debidamente firmada por las partes, todas las actas suscritas
por el comité de seguimiento de la obra, y el proyecto del acta de liquidacion del contrato de
obra, en donde consten las cantidades de obra contratadas y las efectivamente construidas.
f) Atender los requerimientos que le haga el supervisor, tendientes a una correcta ejecucion
del contrato de obra. g) Exigir al constructor la informacién que considere necesaria durante
la ejecucion del contrato y dentro del término de su vigencia y que este esté obligado a
suministrarle, de conformidad con el marco del contrato de obra. h) Acordar con el Municipio
de La Paz - Cesar, la organizacién y dedicacién de los recursos técnicos y administrativos
necesarios, para lograr que la ejecucion del contrato se realice de acuerdo a las condiciones
particulares del mismo. i) Informarse sobre la organizacion, normas y procedimientos internos
del Municipio de La Paz - Cesar, relacionados con el manejo del respectivo contrato. j) Llevar
en forma ordenada el archivo de la Interventoria para ser entregado al Municipio de La Paz -
Cesar, cuando éste lo requiera. En todo caso dicho archivo debera ser entregado al momento
de la liquidacién del contrato. k) Hacer seguimiento al plan de salud ocupacional propuesto
por el constructor.

» SERVICIOS SOCIOAMBIENTALES DEL INTERVENTOR

Las obligaciones de caracter ambiental del interventor seran: a) Velar por el cumplimiento del
plan de manejo socio ambiental que elabore el constructor e informar a la CONTRATANTE
sobre su incumplimiento. b) Sugerir las medidas preventivas, correctivas o compensatorias
necesarias para que las obras generen el menor impacto ambiental negativo posible. ¢) Hacer
un seguimiento de la aplicacion oportuna y adecuada de las medidas de mitigacién que
sugiera por parte del constructor d) Estar pendiente de la adecuada recoleccion, transporte y
disposicién final de los residuos solidos y/o liquidos que se generen con la ejecucion de la
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obra. e) Exigir la sefializacion ambiental y el aislamiento de las obras para efectos de
proteccion del medio ambiente, de las personas y sus bienes. f) Constatar que el constructor
de informacion y atencién a la comunidad en cuanto a la ejecucién de la obra para que esta
se mantenga dispuesta a prestar colaboracién en caso de que se requiera, para facilitar la
aceptacion de la obra por parte de la comunidad, y para verificar las restituciones e
indemnizaciones a que haya lugar, en caso de generacion de perjuicios o afectacion de
cualquier tipo.

2.2.6. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS DEL CONSULTOR

El Municipio de La Paz- Cesar, en calidad de ente contratante, espera que el ejercicio de la
interventoria arroje los siguientes resultados:

» Que el constructor termine la obra dentro del plazo pactado con la entidad contratante,
» Que el constructor haga un uso adecuado de los recursos entregados para la ejecucion
de la obra

Que |a obra sea estable y no presente desperfectos de ejecucién o patologias

Que el constructor cumpla a cabalidad con las especificaciones técnicas de la obra
dadas por la entidad contratante para asegurar su calidad.

Que el proyecto entregado sea plenamente funcional.

Que en lo posible y para efectos de maximizacion de recursos, las cantidades de obras
presupuestadas coincidan con las cantidades de obras realizadas:

Que no se cause dafio alguno al personal de la obra o a terceros, o a sus bienes y que
caso de que ello ocurra, procurar la indemnizaciéon del caso, sin afectacién al
patrimonio del Municipio.

VV VY

v

El Municipio de La Paz- Cesar, espera los siguientes productos del ejercicio de la interventoria:

* Un informe mensual de ejecucion, completo y detallado de interventoria, soportado en un
registro fotografico, en el que conste: fecha, el periodo intervenido, firma del Contratista o
Director de la interventoria, las érdenes o sugerencias impartidas al constructor para la
adecuada ejecucion de la obra, las irregularidades o inconvenientes encontrados en la
ejecucion de la obra, atrasos presentados, la manifestacién de haber constatado el pago
por parte del constructor de salario, prestaciones sociales, la seguridad social y las
obligaciones parafiscales de sus trabajadores, asuntos pendientes por resolver, constancia
el recibo a satisfaccion de las obras parciales que entregue el constructor o la constancia
y razon de su rechazo, y cualquier otro detalle que sea de importancia para la entidad
contratante. Este debe ser entregado durante los primeros cinco (5) dias del mes siguiente
al periodo intervenido. En caso de que se prorrogue por cualquier razén, el plazo de
ejecucion del contrato de interventoria, este informe debe presentarse mensualmente.

e Uninforme final de interventoria en donde se establezca: la fecha, ciudad, firma del Director
de la interventoria o del residente de la misma, un resumen de todo lo relacionado con la
ejecucion de la obra, el balance general de |a inversion realizada en la obra frente al valor
del contrato de obra, el registro de suspensiones, reinicios, prorrogas, adiciones, y
cualquier modificacion del contrato o de las cantidades de obra, de las ampliaciones a la
vigencia de las garantias o el aumento de sus sumas aseguradas; y se acomparie del
informe de entrega final de la obra, de un registro fotografico de la obra terminada y del
proyecto de acta de terminacién de mutuo acuerdo del contrato de obra.

¢ [nformes extraordinarios de interventoria cuando ocurra un hecho que lo amerite como la
necesidad de suspension de la ejecucién de la obra, la prorroga del término de ejecucién
del contrato de obra, la adicién de su valor, la necesidad de realizar obras complementarias,
etc.

e Actas de las reuniones que se celebren para la verificaciéon del avance de la obra, las cuales
deberan tener como minimo la siguiente informacion: Lugar y fecha de la reunién, nimero
sucesivo del acta, nombre y cargo de los asistentes, revisién de cumplimiento de decisiones
tomadas en reuniones anteriores (si es el caso), tema a tratar, resumen de la discusién
sostenida, decisiones tomadas y plazo para su cumplimiento.

* [nforme sobre el acaecimiento de los siniestros que se presenten como accidentes en el
sitio de la obra, hurtos, darios, averia de maquinaria, etc.
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Informe sobre cualquier incumplimiento del constructor con la sugerencia de lo que El
Municipio de La Paz- Cesar, debe hacer en el caso, como una amonestacién, la imposicién
de multas, el cobro de la clausula penal pecuniaria, hacer efectiva las garantias
constituidas, declarar la terminacion unilateral del contrato, o la caducidad del mismo o
aquella que crea conveniente.

Una bitacora de interventoria de obra, en donde conste la revisién de estimaciones, el
vaciado de los avances de obra en el control grafico respectivo, la revisién de los reportes
de laboratorio, el registro de avance del cronograma de la interventoria, y las anotaciones
de cualquier situacion que se presente durante el desarrollo de los trabajos de construccion
que sea diferente a lo pactado entre contratante y constructor en el contrato de obra, por
ejemplo: En caso de existir una escasez de un material de obra o un alza imprevista en su
precio. La funcién mas importante de la bitacora para el Interventor, es la de construir una
herramienta de control. Permite mantener las riendas que controlan el avance de la obra y
obtener los resultados preconcebidos.

Certificaciones del cumplimiento de las obligaciones del constructor respecto a lo pactado
en el contrato de obra, o de lo acordado en una reuniéon de avance de la misma, para
efectos de los pagos parciales y el pago final al contratista.

Autorizaciones (la mayoria de veces constan en la bitacora) sobre aspectos criticos,
durante la ejecucién del contrato.

Informaciones, relacionadas con un cambio de personal del constructor, una visita oficial
del supervisor al sitio de la obra, una revision especial de un aspecto en singular, etc. Lo
importante es que las informaciones incidan afectando potencialmente, el programa de
ejecucion, el presupuesto o la calidad de la obra.

Respuestas a consultas, peticiones, quejas o reclamos del constructor, de la entidad
contratante o de terceros, cuando se presenten.

Prevenciones o Comunicaciones: Sobre asuntos de la construccién que sirvan para evitar
el surgimiento de situaciones o circunstancias que puedan generar siniestros, atrasos,
incumplimientos, desmejoras en la calidad, etc.

Diagnésticos, datos y el adelantamiento de procesos cuando estos sean solicitados por la
entidad contratante.

2.2.7. METODOLOGIA DE LA CONSULTORIA

El Interventor ejercera el control real de la ejecucion del proyecto como una funcién inherente
a su cargo y como atribuciéon especifica conferida por El Municipio de La Paz- Cesar, en
calidad de entidad contratante.

Las actividades de interventoria se desarrollan sobre una plataforma soportada por tres (3)
principios fundamentales:

SOLVENCIA TECNICA (conocimiento-preparacion académica)
EXPERIENCIA (afios de trabajo en labores iguales o similares)
CONFIANZA (Etica profesional)

La interventoria pretendida por El Municipio de La Paz- Cesar, es una interventoria de gestion,
cuyas caracteristicas descriptivas son las siguientes:

Ejerce controles previos y eficaces.

Es dinamica

No abusa de su autoridad

Aplica criterios contenidos en las normas de contratacién estatal, en el pliego de
condiciones, en el contrato, en la oferta del constructor y en las normas técnicas de la
construccion del caso

e Apoyay se integra con el equipo de trabajo del constructor

e No es conformista, busca la mejora del proyecto, su funcionalidad plena y su
estabilidad.
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e Se compromete con la terminacion de la obra a entera satisfaccién de la entidad y con
optima calidad.

No se limita a dejar constancias de lo que ocurre, sino que imparte érdenes correctivas.
Logra resultados palpables y medibles

Conserva su independencia, idoneidad y rectitud

No obstaculiza el normal desarrollo del proyecto

Trabaja para hacer valer los intereses de la entidad contratante para obtener los
resultados esperados en calidad, cumplimiento y economia.

El ejercicio de las actividades del interventor debe enfocarse en la administracién y control de
la calidad de la obra, mediante el control de:

o Disefios y especificaciones
® Los procesos del constructor
® La recepcion de los productos del constructor.

El interventor interpretard todos los procedimientos constructivos contenidos en las
especificaciones y planos del proyecto a ejecutarse; ordenara los controles que deben llevarse
a cabo para garantizar la terminacion de la obra dentro del plazo de ejecucién pactado, de
acuerdo con la calidad exigida y los costos totales previstos; presentara técnicamente todo lo
relacionado con la ejecucion de la obra al supervisor de la misma manteniéndolo al tanto de
todos los avances e incidencias en el desarrollo de los trabajos; sera responsable de la
veracidad de las certificaciones que emita para efectos de los pagos que deben realizarse al
constructor; debera tener criterio técnico para discernir entre varias alternativas cual es la mas
adecuada para los fines de la entidad contratante; mantendréd organizada toda la
documentacion, datos y registros del contrato intervenido para rendir en el menor tiempo
posible cualquier informacion que se requiera y para entregarla a la entidad, una vez finalice
el proyecto.

Para controlar el plazo de ejecucién del contrato, el Interventor vigilara que el avance de obra
se realice cuando menos como lo establece el programa o cronograma de trabajo u obras
propuesto por el constructor, y en caso contrario, proceder, en primer término, informando al
contratante (supervisor) y al asegurador y, en segundo término, obligando al Constructor a
adoptar las medidas adecuadas con el fin de corregir la desviacién, y por ultimo, mantener
una vigilancia estricta del comportamiento de la desviacién para tomar otras medidas mas
efectivas o constatar que se ha corregido la anomalia.

Para controlar |la calidad de la obra, el interventor revisara constantemente la correspondencia
de las especificaciones del proyecto y las normas técnicas reglamentarias del caso, con el
avance de la construccién, para asegurar la coherencia entre ambos.

Para controlar los costos de la obra, el interventor utilizara el analisis de precios unitarios
ofrecido por el constructor y aceptado por el Municipio de La Paz - Cesar, tendra en cuenta
el valor total del contrato y lo tendra como valor limite para el pago por parte de la entidad
contratante, hara seguimiento al al flujo de inversién proyectado por el constructor, para
determinar en donde hay sobrecostos y estimaciones insuficientes.

Para efectos del seguimiento de la metodologia descrita en este numeral, el interventor debera
tener en cuenta lo reglado en la Ley 400 de 1997, la cual consagra la metodologia de la
supervisién técnica de obras civiles.

La Interventoria debera coordinar la administracién del proyecto, para lo cual:

a) Hara seguimiento a la ejecucion del programa de obras, recursos, egresos e ingresos.

b) Comparara costos del proyecto con las estimaciones hechas por el constructor en su
propuesta econdmica, tales costos seran: los de recursos (magquinaria, equipo,
herramientas, dotacién, etc.), los de conceptos de obra (materiales, su transporte, su
almacenamiento, la mano de obra, etc.) y los indirectos (impuestos, costos de oficina,
etc.)

c) Constatara el cumplimiento de las especificaciones pactadas acerca de materiales
utilizados, resultados obtenidos y medicién de productos entregados.

d) Controlara el plazo de ejecucién del contrato de obra regulado por los programas de
obra propuestos por el constructor y que hace parte de los anexos técnicos del contrato
de obra.
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e) Controlar la calidad de las obras de acuerdo con las especificaciones del proyecto asi
como por las normas técnicas reglamentarias, tradicionales y expedidas por los
fabricantes de materiales o equipos

f) Controlar los costos de la obra de conformidad con el registro presupuestal expedido
como soporte de pago del valor del contrato de obra, con los flujos de inversién que
haya proyectado el constructor y con los precios unitarios que haya ofrecido el mismo.

El interventor desarrollara el plan para ejercer el control técnico de la obra que se describe
sucintamente a continuacién, considerando previamente que para asegurar la accién eficaz
de su equipo de trabajo, debe prestar atenciéon a que cada proceso, tarea o actividad debe
desarrollarse sin acciones inutiles y con la menor cantidad de demoras posibles, lo que se
logra a través de una correcta coordinacién. La coordinacién representa las acciones
emprendidas para asegurar que la corriente de trabajo tenga su tiempo debidamente fijado,
que todas las operaciones encajen correctamente y que existan relaciones armoniosas entre
los aspectos de la operacion del trabajo. La coordinacion de esfuerzos y labores dependen de
que el trabajo esté bien planificado y organizado. Es importante que a cada integrante del
equipo de trabajo se le den instrucciones claras acerca de cémo y cuando tienen que cumplir
con su parte del trabajo. Y es aqui donde se llama al Director de la interventoria para que se
desempefie como LIDER EFECTIVO y con el ejercicio de su vigilancia garantice el logro de
resultados satisfactorios.

Tipo de control Componente Descripcién
Obijeto Seguimiento de Cumplimiento a satisfaccién
Plazo Control sobre el Programa de obra '
Precio Revision del APU

Forma de Pago Constatar que se den las ccndtcnones "'de Ios
pagos parciales antes de autorizarlos

Garantias Revisar su vigencia, y exigir su prorroga o
ampliacién cuando proceda _
Multas _Sugenr al contratante su |mpos:c16n para

‘conminar al constructor al cumplimiento de sus
obligaciones y a la prestacién de los servicios |
que se obliga a proporcionar |

Requisitos de | Verificar: a) Firma del contrato de obras por las
Perfeccionamiento | partes; b) Pago de impuestos, constitucion de la
y ejecucion | garantia unica de cumplimiento y la de

responsabilidad civil extracontractual, por parte
; del contratista c) Expedicion del certificado de

- dlsponlbilldad y del registro presupuestal y la
O ERACTIAL aprobacién de las garantias constituidas por el |
constructor, por parte del Municipio de La Paz -

Cesar,
Sub-contratos Revisar los sub-contractos para efectos de su_
visto bueno :
Suspension y | Atender las causales de suspension del contfato
reinicio y dar visto bueno en los casos que prooeda

Estar pendiente del momento en que la causal

de suspension sea superada para exugzr el

reinicio de la obra.

Terminacion  y | Recibir la obra terminada verificando su cahdad

recibo | el cumplimiento de su plazo de ejecucion y los
- costos en que se incurrid en virtud de e!la y

recibir finalmente la obra

Certificacion y | Levantar el acta del recibo final de la obré""}j"_:

Liquidacién certificar su entregada, Revisar y corregir el

proyecto de acta de liquidacién de mutuo
acuerdo proyectada por el constructor. 1-

Tipo de control Componente Descripcion
Contratacién de | Verificar que el constructor contrate al personal
LABORAL personal profesional, técnico o tecndlogo y auxiliar

ofrecido, segun los perfiles ex1g|dos por Ia
entidad contratante
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Vinculacién Constatar que la mano de obra vinculada a la

personal de la | obra pertenezca a la regién donde esta se

Regién gjecuta

Remuneracién Verificar el Pago de honorarios, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales '

Seguridad Social | Verificar el Pago de salud, pensién y nesgos
profesionales del equipo de trabajo

Obligaciones Confirmar el pago de los porcentajes para SENA

parafiscales ICBE, v CCE. |

Atencion de | Comprobar que el constructor solucwnes las

reclamaciones quejas y reclamos de sus trabajadores

Atencién en caso | Constatar que los accidentados en el sitio de la

de accidentes obra o en el area de influencia sean atendidos
oportunamente

Liquidacién Comprobar que al finalizar |la obra, el constructor

Nomina liquide la nomina segun la ley.

Tipo de control Componente Descripcion

Plazos Seguimiento de Cronogramas y compromisos de
entrega

Histogramas Comparacion grafica de programaciéon de

avance de obra con los items de obra realmente
ejecutados, herramienta para el control de
calidad, demostracién del resultado de un
cambio en la metodologia, e identificacién de
anormalidades.

DE Per§onal y IVeriﬂ{;:ac:ic’nr:j de ql.llce"los utilizados en la obra sean
equipos os adecuados o idéneos
PR\E) ggglg.?gg) N materiales de obra | Registro de la fecha de guministro, condiciones
de transporte y almacenaje
Lluvias Registro en bitacora y comparacién con
antecedentes de la Oficina de Prevencién de
Desastres
Mano de obra Registro diario

Equipo inoperante | Registro en  bitacora, verificacion de
mantenimiento

Seguridad Registro de condiciones inseguras y ordenes
para su correccion

2.2.8. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso y de las establecidas en las normas vigentes durante la
ejecucion del contrato, el Interventor se obliga:

a) Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato y asumir sus
costos, tales como: su firma dentro de la oportunidad debida, la constitucién de las garantias
exigidas a favor del Municipio de La Paz- Cesar, y el pago de los impuestos que se generen
con la contratacion. b) Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado,
ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutandolo oportuna e idéneamente, con
lealtad y buena fe, evitando dilaciones. ¢) Acatar las instrucciones, observaciones y
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orientaciones escritas del supervisor del contrato. d) Responder por escrito las
observaciones y salvedades que el supervisor le haga respecto a la ejecucién del contrato
de obraque interviene o a la ejecucién del contrato de interventoria
propiamente dicho. e) Impartir érdenes o sugerencias por escrito al constructor,
enmarcadas dentro de los términos del contrato de obras que interviene y dentro
de los términos del contrato de consultoria por medio del cual se le vincula a la
entidad contratante. f) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales
e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de
afiliacion y pago al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos)
que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién
del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (articulo
50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda
para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago. g) Presentar su cuenta de
cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para
ello. h) No acceder apeticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la Ley
i) Responder civil, penal, fiscal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de consultoria, como por los hechos u omisiones
que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio a la entidad contratante,
derivados de la celebracién y ejecucién del contrato respecto del cual ejerza las funciones
de interventoria. j) Hacer seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional del
constructor. k) Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion del contrato de obra. I) Mantener informada al Municipio de La Paz - Cesar,,
de los hechos o  circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o0 que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato de obra intervenido o cuando tal incumplimiento se presente.
m) Exigir la buena calidad de los bienes suministrados por el constructor, estrictamente
sefialada por el Municipio de La Paz - Cesar,, o por las normas técnicas obligatorias. n)
Dar ordenes o sugerencias escritas al constructor enmarcadas dentro de los
términos del contrato de obra, cuando ello sea necesario. i) De conformidad con el
Articulo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de 2015, destinara al cumplimiento del objeto
contractual el 5% de la Mano de Obra calificada o no calificada a poblacion en pobreza
extrema, o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion o sujetos de especial proteccion constitucional. Estas circunstancias se
acreditaran en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando en lo pertinente
lo definido en el articulo 2.2. 1.2.4.2. 17 del mismo Decreto. o). Ejecutar el contrato con el
Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratacién. En caso de
requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el
expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con
sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a dos
(2) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.
La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir
con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de
personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de
formacion académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné
puntaje. P). Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del
equipo de trabajo definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”,
en los plazos acordados con la Entidad. r). Manejar con la debida confidencialidad la
informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la ejecucion del
contrato. q). Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que
tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. S). Incluir como minimo
el 70% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. t). Presentar las
cuentas de cobro parciales del valor del contrato, anexando todos sus soportes Yy
documentos necesarios para ello. u) Proyectar el acta de liquidacién del contrato para
aprobacion del supervisor.

2.2.9. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

El Municipio de La Paz- Cesar, se obliga para con el contratista a lo siguiente: a) Pagar el
valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. b) Brindar la colaboracién y
proporcionar la informacion y/o documentacion que sea necesaria para el adecuado
cumplimiento del contrato ¢) Supervisar la ejecucién del contrato de consultoria. d) Aprobar
las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que
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estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el
contrato. e) Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los
términos legales. f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte. g) Expedir el certificado de ejecuciéon del contrato a
solicitud del interventor, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas
del mismo h) Suscribir en conjunto con el constructor y el interventor, las acta de inicio,
suspension, reinicio, de comité de avance de obra, las de modificacién de cantidades de
obra, las actas de recibo parcial y final de obra, la de liquidacién del contrato, y cualquier
otra que se genere durante la ejecucién de los trabajos.

2.2.10. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA CONTRACTUAL

El interventor debera ejecutar sus obligaciones en un plazo de CUATRO (4) MESES, que
es el plazo de ejecucién estimado para la ejecucion de la obra que se intervendra; de manera
que el inicio del contrato de consultoria sera simultaneo al del contrato de obra, fecha que
constara en el acta correspondiente.

El acta de inicio del contrato de consultoria podra firmarse una vez se hayan cumplido
los requisitos de perfeccionamientoy ejecucion del mismo, consistentes en la firma del
contrato, la toma y aprobaciéon de las garantias que se exijan, la emisién del registro
presupuestal correspondiente, y el pago de los impuestos y estampillas que se generen con
la firma del contrato.

En todo caso, el contrato de interventoria podra prorrogarse por el mismo plazo que se
prorrogue el contrato de obra objeto de vigilancia, y en tal caso, el valor podra ajustarse
en atencion a las obligaciones del interventor y al plazo adicional, sin que resulte aplicable
la limitacién de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, dispuesta
en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993.

El contrato estara vigente desde la fecha su firma hasta |la fecha de su liquidacion.
2.2.11. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

La interventoria se ejercera en el lugar de la obra objeto de seguimiento, por lo tanto, el objeto
del contrato sera ejecutado, en Zona Rural del Municipio de La Paz - Cesar

Para todos los efectos derivados de la celebracion, ejecucion, terminacién y liquidacién del
contrato, se entendera como el domicilio contractual del Municipio de La Paz - Cesar

2.2.11. SUPERVISOR DEL CONTRATO

En cumplimiento del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, el contrato de interventoria sera
supervisado directamente por El Municipio de La Paz, a través de su Secretaria de
Planeacién o quien haga sus Veces. Dicha supervisién podra hacerla directamente o
delegarla en cualquier funcionario de su dependencia que tenga similares capacidades,
formacion y experiencia, e implica el desarrollo de todas las actividades necesarias para hacer
el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el ejercicio
del cumplimiento obligacional a cargo del interventor.

El Contratista debe acatar las érdenes que le imparta el supervisor. Las mismas deben constar
por escrito, con copia a la Entidad. No obstante, si el Contratista no esta de acuerdo con las
mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, antes de proceder a ejecutar las érdenes.
Si a pesar de no estar de acuerdo con las érdenes del Supervisor las ejecuta sin manifestar
su desacuerdo, respondera solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de
dichas érdenes se derivan perjuicios para el Municipio de La Paz - Cesar.

Si el Contratista rehisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le
notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente
las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun
efecto dentro de un plazo de tres (3) dias habiles, el supervisor comunicara dicha situacion a
las instancias juridicas correspondientes para que se tomen las medidas del caso

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a
presentarse.
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2.3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

Para la ejecucion del contrato que se pretende celebrar no se requiere ninguna autorizacion,
permiso o licencia.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El inciso segundo del numeral 2 del articulo 32 de la ley 80 de 1993 dice gue son también
contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria de obra.

La Ley 1150 de 2007, dice en su articulo 2, numeral 3° (modificado por el articulo 219 del
Decreto Ley 019 de 2012), que el CONCURSO DE MERITOS, corresponde a la modalidad
prevista para la seleccion de consultores, en la que se podra utilizar sistemas de concurso
abierto o de precalificacién.

El Decreto 1082 de 2015 dice en el primer inciso de su articulo 2.2.1.2.1.3.1 que las
entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de
méritos para la prestacién de servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

El articulo 2.2.1.2.1.3.2 del mismo Decreto indica, que el concurso de méritos puede ser
abierto o con precalificacion.

El Articulo 2.2.1.2.1.3.3 de dicho Decreto, explica que la precalificacién procede cuando la
entidad contratante considera que la consultoria es compleja.

Dado que la entidad no considera compleja la consultoria a contratar puesto que esta
obedece a la vigilancia permanente de un contrato de obra de comln suscripcién por parte
de las entidades estatales, y entendiendo que la precalificacién consiste en la conformacién
de una lista limitada de oferentes para participar en el presente proceso de seleccion de
contratista, El Municipio, ha decidié prescindir del procedimiento de precalificacién, y dar la
mayor aplicacién y preponderancia al principio de la libre concurrencia, por lo que la
modalidad de selecciéon de contratista que utilizara serd& el CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.
El Municipio de La Paz - Cesar, estimé el valor del contrato que se pretende celebrar en la
suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($482.977.185) IVA INCLUIDO.

Las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato fueron las siguientes:
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4.1. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO:
ANTICIPO:

EL Municipio entregara al contratista un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
valor del contrato previo el cumplimienyo de los siguientes requisitos: PARA QUE SE
AUTORICE LA ENTREGA DEL ANTICIPO ES NECESARIO QUE: a) Que se haya
perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por el
CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. ¢c) Que se haya Constituido por
parte de El CONTRATISTA, la Garantia Unica de Cumplimiento y esta se haya aprobado por
parte del CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de
inversién del anticipo, y este sea aprobado por el supervisor. €) Que se presente una
certificacion de la apertura de una cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del
contratista para el manejo de los dineros girados por el Municipio a titulo de anticipo, con el
fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato
correspondiente. f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL
CONTRATISTA con todos sus soportes. g) Que se haya suscrito el acta de inicio de
actividades. h). Que se presente la constancia o certificacion de pago de los aportes al sistema
de seguridad social integral. NOTA 1: En el evento que se produjere rendimientos financieros,
estos perteneceran al Municipio. NOTA 2: MANEJO DEL ANTICIPO: El anticipo se manejara
asi: a) Una vez el Supervisor haya aprobado el plan de inversién del Anticipo, el consultor
debera abrir una cuenta para su manejo, en una entidad bancaria reconocida, la cual debe
ser rentable o de ahorro. b) El Municipio girara el valor del anticipo a la cuenta que el consultor
haya aperturado, dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha, en que este haya
presentado debidamente la cuenta de cobro correspondiente con todos sus soportes y siempre
que el supervisor haya aprobado el desembolso respectivo. ¢) El anticipo sera amortizado
mediante una deduccion del cincuenta por ciento (50%) sobre valor de cada cuenta de cobro
que deba pagarse al consultor, hasta su amortizacién total. d) Los dineros del anticipo se
entregan AL CONTRATISTA a titulo de mera tenencia y Conservan su condicién de Fondos
Publicos hasta que sean amortizados, momento hasta el cual su mal manejo y el cambio de
su destinacién daran lugar a las acciones legales correspondientes. Ademas no se podra
destinar el anticipo a la especulacién econdmica, ni distraerse al pago de obligaciones
distintas a las directamente surgidas del contrato. e) El contratista debera presentar junto con
su cuenta de cobro un informe al supervisor del contrato que contenga: una relacién detallada
del estado de la inversion del anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas y sus
correspondientes rubros acomparfiados con los documentos soportes respectivos y los
extractos donde se reflejen los rendimientos financieros de la cuenta; dichos rendimientos (en
caso de que se generen) deberan ser consignados en una cuenta que para el momento sefiale
el Municipio, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha del abono de la cuenta, para
hacer uso de ellos. f) La entrega del anticipo esta sujeta a la realizacion de todos los tramites
presupuestales, administrativos, contables y financieros que se requieran por parte de la
entidad contratante.

FORMA DE PAGO: El 100% del valor del contrato sera cancelado por porcentaje de avance
del contrato vigilado o intervenido aplicando el porcentaje del contrato de interventoria a las

actas de avance del constructor; en ellas debe constar que las actividades correspondientes
se ejecutaron dando cumplimiento al cronograma presentado, y aprobado por el Supervisor.

Para que el supervisor autorice los pagos parciales, es necesario que:

Que se entregue un informe de interventoria correspondiente al periodo de ejecucién del
contrato en que se hizo el seguimiento al avance y ejecucion del contrato de obra intervenido,
en medio impreso y magnético, acompariado del registro fotografico del caso en formato JPG,
en el cual se detalle con precision el porcentaje de avance fisico de la obra en dicho periodo
en que se presenta la correspondiente cuenta o factura de cobro. b) Que se entregue la
constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones
parafiscales. c) Que se presente la cuenta de cobro y/o |a factura respectiva. d) Que se aporte
la certificacion de cumplimiento a entera satisfaccion de la entidad por parte del supervisor del
contrato.

Nota 1: Los pagos se realizaran dentro de los ocho dias siguientes a la presentacion de la
cuenta de cobro o factura, siempre que esta cumpla con los requisitos exigidos en el contrato
y en la ley.
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Nota 2: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, este debera
presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso, la radicacién de la
factura por parte del contratista y el reconocimiento de la misma por parte de la entidad solo
procedera una vez el contratista cumpla con los demas requisitos para pago de acta parcial o
final establecidas por las partes.

Nota 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
contrato.

Nota 4: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Nota 5: El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda.

4.2 SOPORTE PRESUPUESTAL

El Presupuesto Oficial, sera amparado con el Certificado de Disponibilidad Recursos para
Adquirir Compromisos N°® 225 sgr

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

5.1. REQUISITOS HABILITANTES

La Entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el Cronograma del Pliego
de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes
de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con
Sucursal en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la informacion contenida en el Registro Unico
de Proponentes (RUP) y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes segun lo sefialado en el Pliego de Condiciones.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno
de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso,
de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones.

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el “Formato 3 - Experiencia” y los Proponentes
extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia tendran que diligenciar el “Formato 4 -
Capacidad Financiera y organizacional (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio
o sucursal en Colombia)” y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
deberan aportar el certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente determinada en el Pliego de Condiciones.
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5.1.1 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades,
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente, como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacién
previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para presentar la oferta.
B. Tener capacidad juridica para celebrar y ejecutar el contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, Conflicto
de Interés o prohibicién previstas en la Constitucion y en la ley para contratar con el Estado, o
en la causal dispuesta en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones.

D. No estar reportados en el ultimo boletin de responsables fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicién aplica para el Proponente y los
integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes
Extranjeros sin domicilio o sin Sucursal en Colombia, deberan declarar que no son
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen
sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM en el cual
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021

F. Presentar certificado de no inhabilidades por delitos sexuales ley 1918 de 2018

La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos,
al igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los
Antecedentes Disciplinarios, segun el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 —Cddigo Nacional de Seguridad y Convivencia—

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes
Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida
por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con Sucursal en Colombia:
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. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o
autoridad competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, se tendrd como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal
la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del Proceso de Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién
no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad, debera acreditar su capacidad mediante una autorizacién suficiente
otorgada por el érgano social competente respectivo.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la
Republica de Colombia (contratos de obra o de servicios) deberan estar legalmente
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del
Caodigo de Comercio.

. Certificacion del revisor fiscal, en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

[l Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién
de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a traves de la Sucursal que esta debidamente
constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o
mandatario mediante la presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del
certificado de existencia y representacién legal entregado por la camara de comercio respectiva, el cual
debe tener una fecha de expedicion de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente sefialada en
el Pliego de Condiciones.

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera
acreditar autorizacion suficiente del 6rgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de
la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o no aportar dicho documento, una vez
solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacién legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo
establecido en el presente Pliego de Condiciones, en los que deben constar como minimo los
siguientes aspectos:

1. Nombre o razén social completa.

1. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

M. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto
del Proceso de Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a
la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
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limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del érgano social para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII. Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIII. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique |a totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este
literal; ii) la informacion requerida en el presente numeral vy iii) la capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectua la declaracion, asi como de las demas personas
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario
del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una
sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y
ss. del Cédigo de Comercio.

C. Las Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia.

Acto de creacion de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacién) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganocs de direccién o régimen juridico de contratacién de la Entidad.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a
contratar, en el cual se verificara:

* Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia, con una fecha de
expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso
de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado |la fecha originalmente definida
en el Pliego de Condiciones.

Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.

La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.
Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en
el numeral “1.1 Objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicacién”.

» Sielrepresentante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
deberd acreditar autorizacion suficiente del érgano social para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad o de la Entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta v,
por tanto, su rechazo.

¢ El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de Proponentes Plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unién Temporal o
en Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el
Proponente Plural. En caso de que no exista precision sobre el tipo de asociacion se solicitara
aclaracion. Los Proponentes deben incluir como minimo la informacién requerida en el
“Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural” (“Formato 2A- Documento de conformacién
de Consorcio”) (‘Formato 2B — Documento de conformacién de Union Temporal). Los
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Proponentes pueden introducir datos adicionales que no contradigan lo dispuesto en los
documentos del Proceso de Contratacion.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacion debera constar en el “Formato 2 — Conformacion
de Proponente Plural” (“Formato 2A — Documento de conformacién de Consorcio”) (Formato
2B — Documento de conformacion de Unién Temporal), quien representara a todas las personas
naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la
potestad para firmar el acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un
(1) afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha
del cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones.

E. ElProponente Plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacién de cada
uno de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podra ser diferente al cien por
ciento (100 %).

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre
del Proceso de Contratacion. Cualquier modificacién en los porcentajes de los integrantes sera
ineficaz y por tanto carecera de efecto.

G. [Incluir en Procesos de Contratacién estructurados por lotes o por segmentos] Indicar el
lote/segmentos o lotes/segmentos a los cuales presenta oferta.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de
que un integrante sea una persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

Nota: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacidén de proponentes
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra
Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad
Estatal rechazara la oferta que se presente desde una cuenta diferente.

CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe diligenciar el “Formato 5 — Pagos al Sistema de Seguridad Social
y Aportes Legales” suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que
conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones,
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el articulo
65 de la Ley 1819 de 2016, debe indicarlo en el " Formato 5 — Pagos al Sistema de Seguridad Social y
Aportes Legales”.

Esta misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o Sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud
y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a
la fecha de cierre del Proceso de Contratacion o copia de la planilla de seguridad social paga.
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En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o cuente con acto
administrativo de reconocimiento de pensién de vejez o invalidez, tendra que presentar el certificado
que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar cotizacion de
pension tendran que presentar el certificado que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de
afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaracion de la
que fratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato ante la dependencia
respectiva, la declaracién donde acredite el pago correspondiente al Sistema de Seguridad Social y
Aportes Legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y, por ende, no esté obligado a
efectuar el pago de Aportes Legales y Seguridad Social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion, bajo la gravedad del juramento.

5.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la “Matriz
2 — Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.7.1
del Pliego de Condiciones:

Indicador Férmula

L. Activo Corriente
Liquidez —_—
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Eﬂdeudamlento Activo Tota]
Razén de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(=L, Componente 1 del indicador;)
(XL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad
Financiera de acuerdo con los indicadores sefalados en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales”. El Proponente acreditara la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
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CT=AC-PC=z=CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd):

CTz2CTd

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:
CTproponente plural = Z CT;
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

Capital de trabajo demandado (requerido):

mcesos de seleccion cuyo plazo de ejecucion sea igual o superior a 12 meses aplit

La determinacién del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los recursos
que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de
meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion del
proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucién ?
del proceso de seleccién |  Meses de
>= P e ab'a'lancamlanto
{meses)
12 3
24 4
36 5
48 6
60 7
72 8
84 9
96 10
108 11
120 - 12

El calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

POE — Anticipo y/o Pago anticipado
crd = : — = )
Plazo estimado de ejecucién del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

n= meses de apalancamiento

[Péra procesos de seteccm cuyo pla

Formula

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%
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Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ninglin caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

CTproponente plural =

i=1

n
CT;
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la “Matriz
2 — Indicadores financieros y organizacionales”:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)
(2L, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad
Organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales”. El Proponente probaré la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el Registro Unico de Proponentes vigente y en firme al momento de su presentacion. En
tal sentido, la evaluacion de la Capacidad Financiera se realizard de acuerdo con la informacion
reportada en el RUP, conforme con las disposiciones establecidas en las Subsecciones 5y 6, de la
Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener Registro
Unico de Proponentes (RUP) y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos
definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente
informacién financiera de conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben:
(i) presentarse en Pesos Colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
mismos Yy (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo
con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion
de origen) con traduccion simple al espafiol de acuerdo con las normas NIIF.
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B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o del revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversién.

C. El “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o juridicas
extranjeras sin domicilic o sucursal en Colombia)" diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacion consignada en el “Formato 4 — Capacidad financiera y
organizacional (Personas naturales o juridicas exiranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia)” y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacién que se
encuentre en los Estados Financieros incluidos en la oferta.

adlclonen o] sustttuyan 1 acompaﬁado del informe de audltorla saivo que se acredite en debrda forma
que la legislacion propia del pais de origen fija una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad del
juramento en el “Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional (Personas naturales o juridicas
extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia)”". El Proponente podra acreditar este requisito con un
documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Délares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos Colombianos en los
términos definidos en la seccién 1.13. del Pliego de Condiciones.

5.1.3 EXIGENCIAS I\!IiNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y
FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habilitarse en el Proceso de Contratacién, el Proponente acreditard que la sumatoria de los
contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor
total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratacion expresado en SMMLV. Estos
contratos seran verificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 —
Experiencia”, para los Proponentes que no estan obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con
los requisitos de experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditacién de la experiencia del
Proponente” del Pliego de Condiciones.

NOTA: El Formato 3 — Experiencia es un documento de forma que contiene |a relacion de los contratos
aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia. Sin embargo, este documento
no otorga puntaje y tampoco exime a los proponentes de no presentarlo, en tal sentido el formato sera
de caracter habilitante y no sera tenido en cuenta para efectos de ponderacion de la experiencia de las
ofertas.

Ademas, para habilitarse en el Proceso de Contratacion mediante los contratos aportados, en caso de
ser procedente, debera acreditarse la experiencia solicitada frente a la actividad principal; al igual que
la experiencia en las actividades secundarias en el evento de que se solicite combinacion de
experiencia de la “Matriz 1 — Experiencia”. Igualmente, debera demostrarse la experiencia adicional
cuando el proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoria de obra publica de
infraestructura de transporte. Lo anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego
de Condiciones.

En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los dos parrafos
anteriores, la Entidad solicitara al Proponente que subsane su oferta en los términos del numeral 1.6
del Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito minimo de experiencia se habilitara
en el Proceso de Contratacion, pero no se tendran en cuenta estos contratos para la asignacion del
puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizara con los contratos validos allegados
en su oferta y que no fueron objeto de subsanacién por parte del Proponente.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran: (i) el Registro Unico
de Proponentes (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo; (ii) el “Formato 3 — Experiencia” y
(iii) alguno de los documentos validos sefialados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que
acredite su experiencia relacionada en el RUP.
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Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
solo seran tenidos en cuenta para la acreditacion de la experiencia los contratos inscritos en dicho
registro.

En caso tal que no sea posible validar la informacién mediante el Registro Unico de Proponentes (RUP),
el “Formato 3 — Experiencia” o los documentos soporte, la Entidad no tendra en cuenta dicho contrato
para la evaluacion y la asignacion de puntaje. Esta condicién es aplicable en los casos en los cuales
sea diligenciado indebidamente el “Formato 3 — Experiencia” y que no puedan ser verificados con el
RUP, situacioén en la cual no sera tenido en cuenta dicho contrato para la evaluacion y asignacién de
puntaje.

Los Proponentes podran acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o con Entidades Estatales. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) deberan aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro.
Igualmente, todos los contratos aportados tendran que cumplir con las exigencias de los numerales
10.1.1. a 10.1.5 del Pliego de Condiciones.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratacion.

Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir las condiciones
detalladas de los siguientes numerales.

[Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la de su
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. Cuando de acuerdo con el estudio de
sector sea necesario que el Proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de
contratos de franquicia, la Entidad debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos
previos e indicar en el Pliego de Condiciones la forma de demostrar la experiencia que no aparece en
el Registro Unico de Proponentes (RUP)].

10.1 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para que a los Proponentes se les otorgue puntaje por su experiencia aportaran: (i) el Registro Unico
de Proponentes (RUP), para aquellos que estén obligados a tenerlo;{ii) alguno de los documentos
validos sefialados en el numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones que acredite su experiencia
relacionada en el RUP.

NOTA: El Formato 3 - Experiencia es un documento de forma que contiene la relacion de los contratos
aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia minima y ponderable, sin
embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo,
en tal sentido no sera tenido en cuenta para efectos de ponderacion de la experiencia de las ofertas.

Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
solo seran tenidos en cuenta para la acreditacién de la experiencia los contratos inscritos en dicho
registro.

En caso tal que no sea posible validar la informacién mediante el Registro Unico de Proponentes (RUP),
el “Formato 3 — Experiencia”, o los documentos soporte, la Entidad no tendra en cuenta dicho contrato
para la evaluacion y la asignacion de puntaje.

Los Proponentes podran acreditar la experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o con Entidades. En ambos casos, los oferentes obligados a estar registrados en el Registro Unico de
proponentes (RUP) deberan aportar solo los contratos que estén inscritos en dicho registro. Igualmente,
todos los contratos allegados tendran que cumplir con las exigencias de los numerales 10.1.1.a210.1.5
de este Pliego de Condiciones.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del Proceso de Contratacion.

ic _ rcunstancaa en los éstudlo
el Pliego de Condiciones la forma de probar la experiencia que no aparece en el
Reglstro Unico de Proponentes (RUP)].

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”
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De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: son, los definidios en la Matriz de
Baja o Media Complejidad, especificamente en la Actividad No. 2.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS
DE MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS.

Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir con las
condiciones detalladas en los siguientes numerales.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que hayan contenido la ejecucién de:

General: INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA O
ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratacién y con lo
dispuesto por la “Matriz 1 — Experiencia”.

C. EIl Proponente podra aportar minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos para la evaluacién y
asignacion de puntaje por concepto de experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.24.24. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.24.24. y
22124214 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.
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Para acreditar |a calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Por su parte, la condicién de emprendimientos y empresas de mujeres se probara
mediante el diligenciamiento del “Formato 13 — Acreditacién de emprendimientos y empresas de
mujeres”, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique o la sustituya.

‘. }
g o

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de la interventoria
a obras, bienes o servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte.

D. Estar relacionados en el “Formato 3 — Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el “Formato 3 — Experiencia”. Este
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 — Experiencia”, la Entidad solicitara su subsanacion,
en los téerminos del numeral 1.6 del Pliego de condiciones.

NOTA: El “Formato 3 — Experiencia” es un documento de forma que contiene la relacion de los contratos
aportados por los proponentes para efectos de acreditar la experiencia minima y ponderable, sin
embargo, este documento no otorga puntaje y tampoco se exime a los proponentes de no presentarlo,
en tal sentido no sera tenido en cuenta para efectos de ponderacion de la experiencia de las ofertas.

El “Formato 3 — Experiencia” debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

E. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacion. Esta fecha corresponde al momento de terminacién de la ejecucién del contrato, por
lo que no necesariamente coincide con la de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo
gue de los documentos del numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones se derive tal informacion.

F. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3)
afios de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto
1082 de 2015, ademas del Registro Unico de Proponentes (RUP), deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde
se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de
los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se
alleguen contratos en los que este le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de manera
que el Proponente Plural podra demostrar la misma experiencia una sola vez.

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante alguno o algunos de
los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefialados en el numeral 10.1.5.
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ia obra publica de infraestructura de transporte]

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea valida para el otorgamiento de puntaje:

A

En el Clasificador de Bienes y Servicios el segmento correspondiente para la clasificacion de
la experiencia es el 80 y/o 81.

La Entidad unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el
tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el “Formato 3 — Experiencia”,
para efectos de evaluar la experiencia Unicamente se tendran en cuenta los cinco (5) contratos
afectados por su porcentaje de participacion obtengan el mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes
debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los
demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia
solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera
pertinente, podra no demostrar experiencia. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion
del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por
ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten cualguier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de
Condiciones y se verificara de conformidad con el porcentaje minimo de experiencia exigido en
el numeral 3.8.1., esto es, frente al cien por ciento (100 %) del Presupuesto Oficial.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) de este, o en alguno de los documentos validos
para probar la experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar seréa el registrado en el Registro Unico
de Proponentes (RUP), o documento valido, en caso de que el integrante no esté obligado a
tener RUP. En estos casos la experiencia se multiplicara por el porcentaje de participacién que
tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el porcentaje (%) de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en
el Proceso de Contratacién)” exigido en la “Matriz 1 — Experiencia” se afectara por el porcentaje
de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue llevado a cabo como Unién Temporal, la acreditacion del
porcentaje (%) de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades
y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de
Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que
de los documentos aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades
realizé6 cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la
evaluacién se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a
los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a longitud de vias producto de
la Interventoria, sino a cualquier dimensién o magnitud requerida en el Proceso de Contratacion
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para acreditar |la experiencia segun la “Matriz 1 — Experiencia". Por ejemplo, interventorias
enfocadas en: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cubicos (volimenes), en
procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tuneles, entre otros.

Nota 2: En los casos donde el contrato aportado se encuentre registrado en el RUP como
contrato celebrado por accionista, socio o constituyente, del proponente o su integrante, el
porcentaje de dimensionamiento debera ser determinado a través de uno o algunos de los
documentos validos para la acreditacion de experiencia, en este caso, si la Entidad Estatal no
puede corroborar la informacién el contrato no serd tenido en cuenta para efectos de
acreditacion del porcentaje de dimensionamiento requerido. Cuando el contrato que se aporte
para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o por una Unién Temporal, y dos (2)
o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente
proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio
o de la Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el Proceso de
Contratacién, siempre y cuando en el "Formato 3 — Experiencia” se indique qué integrantes y
porcentajes de participacion se ofrecen como experiencia.

H. En el evento en que no todos los integrantes que conforman la estructura plural indiquen su
participacion en el contrato que se aporta como experiencia en el “Formato 3 — Experiencia”,
se tendra en cuenta Unicamente la participacion del o los integrantes que la expresan. La
Entidad hara la evaluacion basada en el “Formato 3 - Experiencia”’. Para participar en el
presente proceso se entendera el contrato aportado como uno (1) solo y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio
o de la Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el Proceso de
Contratacion, siempre y cuando en el “Formato 3 — Experiencia” se indigue qué integrantes y
porcentajes de participacion se ofrecen como experiencia.

I. Para los proyectos de concesiones en infraestructura de transporte lGnicamente se tendra en
cuenta la experiencia adquirida en la interventoria a la etapa constructiva y/o de intervencion
de la obra de infraestructura de transporte, la cual debera ser demostrada con los documentos
que la soporten. En consecuencia, no sera valida la experiencia obtenida en la etapa de
operacion, administracion y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados, para lo cual podra
presentar su experiencia expresada en SMMLV dentro del respectivo contrato
correspondientes a la interventoria a |la etapa constructiva y/o de intervencién de infraestructura
de transporte, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 10.1.5
del Pliego de Condiciones. En el evento que el proponente no aporte la experiencia expresada
en SMMLYV se aplicara la regla de conversion del literal B del numeral 1.12.

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda
extranjera se procedera de conformidad en el literal A del numeral 1.13 de este documento.
Para este caso, la fecha de terminacién de la interventoria a la etapa constructiva y/o de
intervencién de la infraestructura de trasporte hara las veces de fecha de terminacién del
contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLYV se seguira el proceso descrito
en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV
sefialados por el Banco de la Republica (https://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacidn a la interventoria a la etapa
constructiva y/o de intervencion de infraestructura de transporte.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira
la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que demuestre los valores ejecutados. En caso de que el Proponente
subsane, en relacion con este contrato se aplicara lo dispuesto en el literal A) del numeral 4.1
del Pliego de Condiciones. De no lograrse la discriminacién de los valores ejecutados en el
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion ponderable,
teniéndolo Unicamente en cuenta si acredita experiencia habilitante.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el Registro Unico de Proponentes (RUP) sea
distinto al verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el
requisito de la experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 10.1.5. del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos
Gltimos discriminan el valor ejecutado a la interventoria a la etapa constructiva y/o intervencion
de la obra de infraestructura de transporte.

|.  Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas
no se puede constatar la ejecucién de contratos que deben certificar los terceros que recibieron
la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones
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aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del
Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
801016 Gerencia de proyectos
811015 Ingenieria civil

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los
codigos de clasificacién relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos validos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los contratos aportados
para demostrar la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los
codigos de clasificacién, el representante legal del Proponente debera incorporarlos en el “jError! No
se encuentra el origen de la referencia..

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién,
mediante alguno de los documentos sefialados en la seccion 10.1.5 del Pliego de Condiciones:

I Contratante.
Il. Objeto del contrato.
Il Principales actividades ejecutadas.

V. Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
establecidas en la “jError! No se encuentra el origen de la referencia. a la cual se le realizo
la interventoria, si aplica.

V. Lafecha de iniciacién de la ejecucién del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcion
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 10.1.5 del Pliego de Condiciones se
determine otra cosa.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del contrato: se tendré en cuenta el ultimo dia del
mes que se encuentre sefialado en la certificacién.

VI. La fecha de terminacién de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacién no es la fecha
de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral
10.1.5 del Pliego de Condiciones se determine otra cosa.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afo) de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.

VII. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

VIIL. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural, el cual correspondera con el
consignado en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o en alguno de los documentos validos
para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

IX.  Valor total ejecutado. Tratdndose de personas obligadas a tener Registro Unico de
Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomara del valor registrado en el RUP. En
el caso de personas que no esta obligadas a presentar el Registro Unico de Proponentes (RUP)
el valor ejecutado o facturado se tomara de los documentos vélidos para acreditar la
experiencia definidos en el numeral 10.1.5 de este Pliego de Condiciones.
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DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion
adicional a la contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o tratdndose de personas naturales
o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, el Proponente podra aportar uno o algunos
de los documentos que se indican a continuacién, para que la Entidad realice la verificacion de forma
directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por quienes intervinieron en
la elaboracién del documento. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos
aportados por el Proponente para la acreditacién de experiencia, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacién y/o recibo final del Contrato de Interventoria.

B. Acta de liquidacion y/o recibo final del Contrato de Obra al cual se le realizo la interventoria, en
la cual se puede verificar las actividades ejecutadas y el alcance de las mismas.

C. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo; en los cuales se pueda verificar la
participacion del Proponente como Interventor.

D. Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
en la que conste la informacién de la interventoria a la obra contratada debidamente suscrita
por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo en la Entidad contratante.

E. Acta de Inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar |la fecha
de inicio.

F. Los contratos que hayan sido objeto de cesion deberan encontrarse debidamente inscritos y
clasificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de experiencia del cesionario, segun aplique.
La experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacidon de experiencia entre particulares, el Proponente deberd aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se
aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién
del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del Contratista del contrato
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la
informacién requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el subcontrato. Esta
certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal y la siguiente:
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I. Alcance de las actividades de interventoria ejecutadas en el contrato principal, en las cuales se
pueda evidenciar las actividades subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de
validacion de la experiencia en el presente Proceso de Contratacion.

IIl. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco
del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacién para subcontratar, el Proponente
podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la Entidad, donde acredite que
para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacién con el contrato principal suscrito
con la Entidad.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas descritas en los literales A
y B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion,
la acreditacién de |la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior.
Para estos efectos, entiendase el primer nivel de subcontratacidon como aquel contrato suscrito entre
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre
una Entidad y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que
no serian tenidas en cuenta para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevéd a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades
no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditaciéon de experiencia del Contratista directo. Para
tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual
el Contratista certificd la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y
de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no
advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese
caso, el contrato se contabilizard como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la
subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacién, aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

5.1.4 EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE
TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

Durante el desarrollo del Proceso de Contratacién NO se evaluaran los soportes de los perfiles
requeridos, por lo que no seran exigidos como parte de los documentos que conformen la propuesta.
En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratacién, el Proponente deberd cumplir las
siguientes reglas:

l. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 - Aceptacion y
cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del personal clave evaluable”,
de acuerdo con los requisitos y condiciones que alli se indican y demas sefialadas en el Pliego
de Condiciones y sus documentos anexos.

Il. El “Formato 8 — Aceptacién y cumplimiento de la formacién académica y la experiencia
del personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante
legal de la persona juridica o representante del Proponente Plural.

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

CANT. CARGO / OFICIO
1 Director de Interventoria
2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Asesor en Vias

Las condiciones de formacién académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo
de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en el “Anexo 1 — Anexo Técnico" del
Proceso de Contratacion, las cuales seran verificadas una vez suscrita el acta de inicio. Los soportes
de la informacion del equipo profesional, deberan ser entregados el mismo dia de la firma del acta de
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inicio, de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el
numeral “10.2. Acreditacién de experiencia y formacion académica del equipo de trabajo y del Personal
Clave Evaluable”.

Nota 1: El Proponente en la etapa de seleccién no debera allegar con su propuesta documentos
soporte, hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerara
para el futuro contrato, ya que seran verificados con posterioridad a la celebracion del contrato.

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acapite podran tenerse en cuenta para demostrar el

cumplimiento de los criterios de evaluacion y asignacién de puntaje, sin perjuicio de las reglas de
subsanacion dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones.

5.2. FACTORES DE SELECCION

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes
criterios de evaluacion y puntaje:

Concepto :;:::fz
Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
MiPymes 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al factor de
evaluacion de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluira el
siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes
criterios de evaluacion y puntaje:

Concepto Pqn?aje
maximo
Experiencia del Proponente 67,75
Equipo de trabajo (Personal Clave
10
Evaluable)

Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con 1

discapacidad
Emprendimientos y empresas de 025
mujeres ’
Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales
o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con los criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio,
contado a partir de la fecha prevista del cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las
demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios
y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialado no se materializara en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011
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o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58 de la
Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

La Entidad evaluarz la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A.

El Proponente cumplird con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1.
del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debi¢ subsanar el
cumplimiento de la experiencia minima, para la asignacion de puntaje no se tendran en cuenta
los contratos que hayan sido objeto de subsanacion, ni para definir el promedio de los contratos
vélidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no
sera tenida en cuenta para aplicar las formulas para la ponderacion de la Experiencia del
Proponente, por lo que, ademas, por este criterio de asignacién de puntaje obtendra cero (0)
puntos.

Para la asignacion de puntaje, se tomara el promedio de los contratos validos aportados de
cada propuesta habil expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los
documentos validos sefialados en el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia relacionada
en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta seccidn.
Dicho promedio sera el valor que lo hara participar para la asignaciéon de puntaje, segun se
detalla en esta seccion.

Posteriormente, se seleccionara un método aleatorio en funcion de la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web:

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819].

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija el
segundo dia habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique
en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectlva del cierre del Proc
Contratacnon [Por ejemplo, si el c el P ‘

Jeterminar el m

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en
funcién de la parte decimal -centavos- de la TRM:

Rango

(inclusive) Nimero Método
De 0.0020.33 1 Mediana con valor absoluto
De 0.34 2 0.66 2 Media geométrica
De 0.67 2 0.99 3 Media aritmética alta

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentren validas.

Dependiendo del método aleatorio establecido segun la TRM, cada uno de los Proponentes
habilitados participaran con el valor del promedio de los contratos validos aportados que no
fueron objeto de subsanacién, segun la metodologia descrita para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacién son detalladas a continuacién:

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos validos
aportados de las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacion. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene a través de la
aplicacién del siguiente proceso:

La Entidad ordena los valores de los contratos validos aportados de las propuestas habiles de
manera descendente.

Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.
Si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores
centrales.
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Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLYV de los contratos validos
de los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanaciéon. Para las otras
propuestas, se utiliza la siguiente formula de asignacion de puntaje:

” Me — Vi
Puntajessignar = [{1 = l Me

] * Puntaje méximo]
Donde:

« Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos validos y que no fueron
objeto de subsanacién de los Proponentes habilitados.

e Vi Es el valor del promedio de los contratos vélidos aportados en SMMLYV de |a propuesta
“i” y que no fueron objeto de subsanacion.

Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignaré el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se aplica la siguiente formula:

VMe""Vi

Puntajeysignar = [{1 - }* Puntaje méximo]

Me

Donde:

e Ve Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto
de subsanacion de la propuesta valida inmediatamente por debajo de la mediana.
e Vi Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV y que no fueron

objeto de subsanacion de la propuesta “i

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un numero negativo, se asignara 0,0 puntos.

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos
aportados de las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacion para el factor de
ponderacién para la asignacion del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

Donde:

MG ="\[Vy Vo x Vax vy

MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no
fueron objeto de subsanacion de las propuestas habiles.

V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos de una propuesta habilitada y
que no fueron objeto de subsanacion.

Vn: Es el valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos de la propuesta “n” habilitada
y que no fueron objeto de subsanacion.

n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo
puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacién de
la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geometrica
calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

) IMG — Vi . s
Puntajessignaer = | [1 — MG * Puntaje maximo

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo se asignara 0,0 puntos.

C. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos
validos aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresado en SMMLYV de la propuesta valida
mas alta y el promedio aritmético del promedio de los contratos validos y que no fueron objeto de
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subsanacién de las propuestas habiles que no han sido rechazas y se encuentran vélidas, para esto se
aplicara la siguiente férmula:

X_A = (Vmax2+ X)
Donde:
o V... Es el valor total corregido del promedio de los SMMLYV de los contratos validos mas altos
y que no fueron objeto de subsanacion.
e X Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLYV de los contratos validos
de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacion.
s X, Esla media aritmetica alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con
la siguiente férmula:

X, — V. )
Puntaje maximo * (1 — ( AX_ !)) Para valores menores o iguales a X,
A

Puntajessignar = k

g | X, -V | —
Puntaje maximo * | 1 — 2 *| ——==——| | Para valores mayores a X,

A J

Donde:
e X, Esla media aritmética alta.
s V; Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de
subsanacién de cada una de las propuestas “iI".

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)

La asignacion de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se realizara
de la siguiente manera:

Criterio de evaluacién Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave 5
Evaluable
Formacion académica adicional del Personal 5
Clave Evaluable

Total 10

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar
que i) el Director de Interventoria y/o ii) Los (2) residentes de interventoria ; iii) Asesor en Vias, tienen
un (1) afio de experiencia especifica adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos
del Personal’. [Es decir, si el requisito minimo de experiencia especifica es de dos (2) afios, se otorgara
puntaje por una experiencia adicional de un (1) afio, para un total de tres (3) afos.]

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacion académica
adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia del
Personal Clave Evaluable durante la evaluacién de las ofertas. La verificacion de los documentos
relacionados con el Personal Clave Evaluable se haré de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1
“Informacion para el control de la ejecucion de la obra” del Pliego de Condiciones.

i. Se entiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente relacionada con
el cargo a desempefiar.

ii. La contabilizacién total de la experiencia se realizara en afios. En caso de ser necesario se
hara la conversién de meses o dias a afios para la contabilizacion.

il. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del
Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el
profesional cumple con la experiencia minima requerida por la Entidad.
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FORMACION ACADEMICA ADICIONAL

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 9 — Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable” t1) el Director
de Interventoria y/o ii) Los (2) residentes de interventoria ; iii) Asesor en Vias a acreditar que tienen una
formacién académsca adicional a Ia definida en la *Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal”

pesgrado ‘adicional ]

Para otorgar el puntaje bastara con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica
adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes académicos del
Personal Clave Evaluable durante la evaluacién de las ofertas. La verificacién de los documentos
relacionados con el Personal Clave Evaluable se hara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1
“Informacién para el control de la ejecucion de la obra” de este Pliego de Condiciones.

l. Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal
Clave Evaluable tenga una especializacion, una maestria o un doctorado, sino que se exigira
que el titulo de posgrado esté enfocado en un drea de conocimiento para verificar las
condiciones minimas requeridas (p.ej. titulo de posgrado en pavimentos o geotecnia).

1. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del
Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el
profesional cumple con la formacién académica minima requerida por la Entidad.

1. Se entiende por “Formacién académica adicional” aquella relacionada directamente con el
cargo a desempefiar.

En el caso que la Entidad establezca méas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera
cumplir con la formacién académica adicional

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 12 — Factor de sostenibilidad”, y se comprometa con los siguientes aspectos:

e Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios
por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresién a doble cara, asi
mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano
y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro
elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables
no se requieran en medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y
establecer una politica de archivo digital.

Durante la ejecucién del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha técnica del
papel a utilizar.

e Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o al personal del
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoria, por
ejemplo, gestién de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua,
ahorro de energia, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte
sostenible, entre otros. Asi mismo, se debe capacitar al personal sobre temas
ambientales relacionados con los proyectos sujetos a interventoria, por ejemplo,
gestion de residuos de construccion y demolicion, uso y manejo adecuado del suelo,
conflictos socio ambientales y medidas de manejo, reglamentacion ambiental, atencion
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de emergencias ambientales, gestién de residuos peligrosos, manejo de sustancias
quimicas, entre otros. Durante la ejecucion del proyecto tendra que presentar soporte
de las capacitaciones, que incluya evaluacién y registro fotografico.

« Asegurar la gestién adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio
de consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella
que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra que entregar
actas o documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la
ejecucion del contrato

El supervisor verificara el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobara, para el inicio de la
ejecucion del Contrato, que el futuro contratista que cumpla con las consideraciones indicadas para el
Factor de Sostenibilidad “9.1 Informacién para el control de la ejecucion de la consultoria”.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ningun caso otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocién de Servicios 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporacion de componente 5
nacional en servicios extranjeros

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural integrado por estos
o por estos y un extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el porcentaje minimo de
personal colombiano, que se desarrolla a continuacion.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacion colombiana o un Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la
vinculacién de un porcentaje minimo de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformaciéon de un Proponente Plural podran
determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o si por el contrario deciden acogerse a la
regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con Trato
Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 2 del “Formato 7A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opcién 2 del “Formato 7A -
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad debera evaluar la oferta de
acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacion para el otorgamiento de puntaje
no habra bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria
nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual
un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el
setenta (70%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién de personal colombiano requerido para la ejecucion del contrato,
tratandose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido por la nocién
de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo
referente al apoyo de la industria nacional.
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Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje

correspondiente:

Composicion del

Proponente Plural

Unicamente integrantes
colombianos

Regla de origen
aplicable

Decreto 1082 de 2015

Puntaje aplicable

Promocién de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

(4.4.1)

Colombianos en asocio con
extranjeros con Trato
Nacional

Decreto 1082 de 2015

Promocién de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

(4.4.1)

Unicamente integrado por
extranjeros con Trato
Nacional

La regla de origen del
pais con el que se tenga
acuerdo comercial o la
del Decreto 1082 de
2015. Si el Proponente
Plural no especifica a
cual regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.

Promocion de
Servicios Nacionales
o con Trato Nacional

(4.4.1)

Proponente Plural en el que
al menos uno de los
integrantes es extranjero sin
Trato Nacional.

No aplica la regla de
origen del Decreto 1082
de 2015, ni la de los
paises de origen.

Incorporacion de
componente
nacional en servicios
extranjeros (4.4.2)

ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el “Formato
7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, y, ademas, aportar alguno de los
siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita
la ejecucién del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion
legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el
“Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcién 2 del “Formato 7A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera
acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de Acuerdos
Comerciales aplicables al Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe
Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato
Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros
de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o
documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania
o del certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su
vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el “Formato 7A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las
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condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales
o Trato Nacional.

INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
los Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a
Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento
(90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el
exterior debera demostrar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion
Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos concedidos en el exterior se requiere
presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que reconoce el titulo
obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el “Formato 7B - Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la
ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacion de componente nacional
cuando el Proponente que diligencie el “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros” no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

El “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un
Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en
lugar del “Formato 7B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, diligencie el
“Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habra lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

VINCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas en
condicién de discapacidad, de acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal,
en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

Para esto debe: i) diligenciar el “Formato 6 — Vinculacion de personas en condicion de discapacidad”
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual
certifique el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o el
integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién, ii) acreditar el
namero minimo de personas en condicion de discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del
Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida
para el Proceso de Contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a
certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1
del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es general o especifica.

Tratandose de Proponentes Plurales, el “Formato 6 — Vinculacion de personas en condicion de
discapacidad”, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o el
revisor fiscal, segun corresponda, de la persona juridica o la persona natural, siempre que dicho
integrante aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el
Proceso de Contratacién, y que ademas vincule el minimo de trabajadores con discapacidad exigido
en el articulo 2.2.1.2.4.2 6. del Decreto 1082 de 2015.

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debid
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera
valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el numero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta
para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion
igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio © en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, 0
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Si el Proponente debi6 subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en
cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar
la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado no se tendra en cuenta para la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.

Trat4ndose de Proponentes Plurales, este puntaje se otorgara si por lo menos uno (1) de los integrantes

acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

6. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Para reducir la exposicién del proceso de contratacion frente a los diferentes riesgos que se
pueden presentar, el Municipio de La Paz - Cesar, se sirve elaborar la presente matriz de

riesgos, en procura de reducir la probabilidad de su ocurrencia y de su impacto:

o " |Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso: planeacion,
| iseleccion, contratacion y ejecucion

* Regulatorio
" Variaciones en la legislacién Tributaria.

& laumento o disminucién del valor a pagar por concepto de impuestos.

. " utilidad, insuficiencia del porcentaje destinado por el proponente o

ICreacién de nuevos impuestos, supresion de impuestos existentes,
" Podria dar lugar a desequilibrio econémico del contrato, reduccion de la

" lcontratista a los gastos por concepto de administracién de los recursos del
fcontrato. Modificacion del presupuesto oficial en caso de que se esté en

MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR

Aceptar el riesgo: Se llevara a cabo una permanente vigilancia de los
cambios normativos de caracter tributario que afecten la ejecucién de los
contratos suscritos por la entidad contratante y se aplicarén las medidas,
~ lobligatorias a que haya lugar. Para el anélisis del valor del desequilibrio
~leconémico, de ser necesario, la Entidad podra contratar los peritos que
_ lconsidere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal
_|desequilibrio.

Probabilidad __Improbable
Impacto  Moderado

i D+3=5
goria  Riesgo Medio
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=:.~. Si

~ISUPERVISOR y Secretaria de hacienda.

Desde el momento en que empiece a regir la norma expedida.

| Cuando se haga el pago del valor del impuesto o la devolucion del

~ lexcedente

gCémo se A través de la exigencia de la constancia de pago
realiza el  [correspondiente o de la certificacion de la deduccion

ni ‘ el caso

|Cada vez que haya modificacion de las normas

tributarias que afecten la celebracion, ejecucion y
liquidacién del contrato

2

General

Externo

Puede presentarse en cualquiera de las etapas del proceso:
laneacién, seleccién, contratacion vy

jecucion

Regulatorio

Modificacion del régimen de contratacion estatal

Expedicién, Derogacién, adicién o modificacién de las normas de
contratacién estatal, que inciden en las condiciones del proceso de
seleccion de contratista o de las obligaciones generadas con la celebracion,
ejecucion o terminacion y liquidacion del contrato.

Posible

Insignificante

3+1=4

Riesgo bajo

MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR
|Aceptar el riesgo: Se llevard a cabo una permanente vigilancia de los
icambios normativos que afecten la ejecucion de los contratos suscritos por
~ |a entidad contratante y se aplicaran las medidas obligatorias a que haya
~ |lugar. Para el analisis del valor del desequilibrio econdmico, de ser
necesario, la Entidad podra contratar los peritos que considere necesario
Iy que informen con exactitud el valor real de tal desequilibrio

~ Probabilidad

Posible

~ |Una vez se haya cumplido la nueva norma expedida si esta es de ejecucion
einstantanea o al terminar el contrato si el cumplimiento de la norma implica
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~ [El SUPERVISOR dara cuenta del cumplimiento de la
~ jnorma en su informe periddico sobre la ejecucion del
~ |contrato

Dependiendo si la nueva condicién se cumple de
manera instantanea o requiere de tracto sucesivo

General

Externo

De ejecucion

Operacional

Prorroga del plazo de ejecucién por la adicién en tiempo del

contrato intervenido.

Mayor onerosidad para el consultor por incremento de la variable
ersonas/tiempo de su oferta econémica

Posible

Mayor

3+4=7

Riesgo alto

MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR

Aceptar el riesgo, solicitando el consentimiento al consultor para la prérroga

del contrato y para su adicién en valor.

\Probabilidad  |mprobable
lInsignificante
_2+1=3
_Riesgo bajo

'SUPERVISOR

|A partir del momento en que MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR recibe o
epropone la solicitud de prérroga del contrato de obra por parte del
constructor.

~ [Cuando se suscribe la adicién del plazo de ejecucion y del valor del
u contrato.

Revisando la programacién de obra del contrato
lintervenido y comparandola con las actas parciales de
lentrega de obra

Mensual

Seriodicidad

General

Externo

Ejecucidn

Econdémico

Cambio del mercado bancario

Reduccién o aumento de las tasas de interés o del costo neto de la

carga transaccional

Improbable

Insignificante

2+1=3

Riesgo bajo
~ Contratista
Aceptar el riesgo
Srobabilidad  |mprobable
npacto Insignificante
2 +1=3
___Riesgo bajo
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_ISi

Supervisor / Secretaria de Hacienda

- lUna vez se anuncie oficialmente el cambio en el mercado
bancario

eCuando se apliqgue la nueva medida bancaria, no se tiene el dato

|El supervisor del contrato llevara un estricto control de la
contabilidad de las erogaciones en que incurra el
contratista y del cumplimiento de los cambios de lg
legislacion bancaria que afecten la ejecucién del
~ contrato de Consultoria y se aplicaran las medidas
obligatorias a que haya lugar

~ Una vez se anuncie oficialmente el cambio en el
" _mercado bancario

JlAumento de costos por concepto de salarios o de honorarios

= ICuando se incrementan los costos directos de la consultoria por aumento

" de los salarios u honorarios de los miembros del equipo de trabajo y de sus
" respectivos traslados desde sus lugares de origenes, superando el valor
“linicial, por la fluctuacion de demanda y oferta en el mercado laboral y en
razén a la especialidad requerida.

|Aceptar el riesgo: aumentando los valores de los salarios u honorarios de
conformidad con el promedio del mercado laboral
Probabilidad _||mprobable
~ Mayor
- 2+4=6
_ |Riesgo alto

 Desde la fecha de solicitud del miembro del equipo de trabajo que exige el
deaumento de su salario o de los honorarios que recibe.

.'Cuando se logra acuerdo sobre el valor del aumento solicitado por el
miembro del equipo de trabajo

~ [Con la revisién de contratos de trabajo o de prestacion
_ |de servicios.
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F

~ Con cada cambio de condiciones laborales o
restacionales en relacion a los miembros del equipo

" Accidente de trabajo

‘Transferir el riesgo: Cuando cualquier persona del equipo de trabajo, con
Hocasion de la ejecucién de tareas a su cargo, sufra un accidente, lesiones
lo dafios a su integridad fisica, mental o moral.

Riesgo bajo
|Contratista
[Transferencia del riesgo por asuncion del mismo por parte de la ARL

4 |Raro

__ Moderado

_ 1+3=4
__Riesgo bajo

Contratista

[Desde la fecha del accidente

~ ICuando se indemnizan los perjuicios o se le da atencion integral
xal accidentado.

~ Verificando el pago efectivo de los montos por concepto
~ de indemnizacién de perjuicios o la noticia de su
asuncion por la ARL.

~ |Cada vez que ocurra un accidente

Retrasos en la ejecucién del contrato, compra o alquiler de
" nuevos elementos de dotacion, herramientas, insumos y equipos.
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~ Reducir la probabilidad de ocurrencia: Aumento de la seguridad en la
oficina. El contratista debera implementar las medidas necesarias para
fevitar hurto en los sitios de obra, tales como solicitud de acompafiamiento

2+2=4
_Riesgo bajo

Contratista

~ |Desde el inicio de la ejecucion del contrato

" Al recibo final de los productos

~ |Inspeccionando las condiciones de seguridad en
{que trabaja el consultor

Semanal

Dafio por delincuencia comun en bienes muebles o inmuebles de los que
.~ se sirvan los miembros del equipo de trabajo del Consultor, o dafio de|
"~ llos productos elaborados por el Consultor, esperados por la entidad

~lcontratante y que aun no han sido recibidos por parte del supervisor del

Antrata

; Retrasos en la ejecucién de los trabajos o en la entrega de productos,
" repeticion de actividades por parte del equipo de trabajo.

Contratista
Reducir la probabilidad de ocurrencia: Aumento de la seguridad en la

levitar dafios en sus bienes, logistica, insumos y equipos, tales como
la contratacién de vigilancia privada. Acompafiamiento de la fuerza publica
tratista

__Improbable

_____|Riesgo bajo

_ (Contratista / SUPERVISOR

Con el inicio de la ejecucién del contrato
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- [Con la entrega de los productos esperados por el Municipio de La
|Paz - Cesar,

~ [Con inspeccién ocular durante el desarrollo de
{actividades

_ Per yd "~ [Semanal

ISuspension de la ejecucion del contrato cuando el contrato de obra
lintervenido se suspende

|Paralizacion de trabajos, mayor onerosidad para el consultor por pago de
" Isalarios, honorarios y seguridad social al personal contratado sin estar
" laborando, por pago de arriendo de vehiculos y oficina, pago de servicios
publicos, por el alquiler de equipos, atrasos en la ejecucion del contrato,
“detrimento del erario,

~ [MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR
|Aceptar el riesgo, restableciendo el equilibrio econémico del contrato en
caso de que haya rompimiento, reconociendo mayores erogaciones del
lconsultor para el cumplimiento del contrato, colocando fechas
‘estimadas de reinicio de la ejecucion del contrato de obra para
Ireprogramar actividades con base en dichas estimaciones.
ilidad _ |Raro

Menor
1 +2=3
~|Riesgo bajo

Si

__[Supervisor
el Una vez sea recibida la solicitud de suspensiéon del
~lcontrato de obra (cuantas veces sea necesario)

Una vez se reinicie la ejecucion del contrato (cuantas
\veces sea necesario)

[Evaluando las justificaciones del constructor para la
suspension del contrato de obra y estimando el lapso
ue demorara este en superar la causal.

iaria

Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo pago
de multas y clausula penal pecuniaria

" lIncumplimiento parcial o total, cumplimiento tardio o defectuoso,
Iresponsabilidad fiscal.

Posible

i Catastrofico

3+5=8
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" Riesgo extremo

__[Contratista

_[Transferir el riesgo: Imposicién de multas, efectividad de clausula penal
pecuniaria, retencion de saldos a favor del contratista si existen,
declaracién de incumplimiento contractual, declaracion de caducidad,
|Efectividad de la garantia unica de cumplimiento del contrato.

limprobable
Menor
2+2=4
|Riesgo bajo

Supervisor

Desde que se evidencie el incumplimiento de las actividades a
d;cargo del consultor

~ ICuando el consultor entregue la totalidad de los productos esperados|
por el Municipio de La Paz - Cesar,, se ponga al dia con las actividades
atrasadas o corrija las mal hechas, segun sea el caso.

~ (Con la revision de los avances de los resultados
~ productos de la consultoria

Diaria

No pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones

~ |Paralizacion de los trabajos, retrasos.

Improbable
- " IModerado

_ +3=5

. Riesgo medio
Contratista
[Transferir el riesgo: Efectividad de la garantia Unica de cumplimiento
del contrato, por el amparo de Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales

'Trobabilidad_ Insignificante
~_ Menor
. 1+3=4
___|Riesgo bajo

~ [Supervisor

.':F’asados cinco (5) dias habiles luego del requerimiento para el
apago sin que ello tengo lugar.
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|En la liquidacion del contrato, cuando pueda deducirse el monto a pagar
{a los trabajadores, de los saldos debidos al contratista y se hace pago
idirecto por parte de MUNICIPIO DE LA PAZ — CESAR.

6mo se  Solicitando la némina de pago.

riodicidad  |Mensual o quincenal o dependiendo de la forma de pago
~ |lacordada entre el constructor y su personal de trabajo

. Operacional
~ |Mala calidad del servicio
""" ‘Surgen perjuicios con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato,
" que se derivan de la mala calidad de los productos entregados por el
" supervisor y/o de la mala calidad de los servicios prestados, teniendo en
' cuenta las condiciones pactadas en el contrato, y que resultan insuficientes
* para la satisfaccion de las necesidades de la entidad. Imprecision de los|
" resultados, productos incompletos o inexactos.

_Contratista

_ [Transferir el riesgo: La entidad exigira al contratista la constitucién de una
_lgarantia en donde se ampare la calidad del servicio técnico prestado, a su
* ino del plazo de ejecucién del contrato y un (1) afio mas.

Moderado
1+3=4
Resigo bajo

Supervisor

| Con la entrega de los productos y la implementacién de los resultados|
io obtenidos, cuando se hagan reclamaciones por indebida estratificacién
ante el Comité respectivo.

. |[Cuando se haga efectiva la garantia del caso, o se hagan las
secorrecciones por parte del consultor

Por observacién de los procedimientos y actividades
desplegadas por el consultor.

Diaria y mensual segun sea el caso.

. Operacional
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[Falta de idoneidad en el equipo de trabajo, cuando el Consultor vincula a
* |personal profesional diferente a los ofrecidos en la propuesta, siempre que
¢ el cambio de este Ultimo personal no haya sido aprobado por el supervisor,
del contrato y/o no cumpla con las exigencias del pliego de condiciones.

Mala calidad de los productos proporcionados a la entidad

Contratista
IReducir la probabilidad de ocurrencia: Reemplazo de personal. Correccién
de errores en los productos a requerimiento de la entidad. El supervisor del
contrato avalara el personal objeto de vinculacién.

|Probabilidad __|Raro
I . _Moderado

- SUPERVISOR

- lUna vez se verifique la falta de idoneidad y capacidad del personal
~ de trabajo

~ (Cuando se contrate el personal idéneo y capacitado para la
arealizacion de los trabajos

e [Revisando y avalando hojas de vida

__[Con cada cambio de personal

Externo
Seleccion
De corrupcién y social
Colusién de proponentes

comodacién de las condiciones del pliego para favorecer a los
proponentes en colusiéon, manipulacion del proceso de seleccion de
contratista, posible declaratoria de desierto del proceso.

Raro
Insignificante
1+41=2
Riesqo bajo
_Proponentes
|Evitar el riesgo: Rechazo de los proponentes en colusién, celebracion
e un pacto anticorrupcién con la presentacion de la oferta
Brobabilidad |Raro
o [Insignificante
1+1=2
__Riesgo bajo
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~ [Entidad contratante

 lUnavez se hace el cierre del proceso

~ |Con el rechazo de los proponentes en colusién o en ultimas,
C u;?con la adjudicacién del proceso

e Haciendo una revision acuciosa de las ofertas
 presentadas, verificando el comportamiento de los
~ proponentes en las audiencias del proceso, revisando si
~ lestos han conformado uniones temporales o
lconsorcios en el pasado o si tienen participacion en
lalguna sociedad, club, gremio, etc.

Durante el término de evaluacién de las ofertas

: |Ofertas Econdmicas artificialmente bajas
. Rechazo de los oferentes

Evitar el riesgo: Requerir al oferente para que explique las razones que
sustentan el valor ofrecido, frente a los valores estimados como producto
del estudio de mercado.

_Raro

___Insignificante
M+1=2

Riesgo bajo

La entidad contratante

Al inicio del término de evaluacion de las ofertas

|El dia de adjudicacion del contrato o de la declaratoria de desierto del
|proceso.

ICon la comparacién de precios de mercado y los
~ precios de las ofertas

Una sola vez

_ De contratacién
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_De perfeccionamiento
No firma del contrato
djudicacién al proponente en segundo orden de elegibilidad

_Raro
Moderado
N+3=4

IC ia Riesgo bajo

SI en el sentldo de que la retrasa.

.Contratante

- |Una vez se adjudique el contrato y el adjudicatario se rehuse a
lefirman del contrato

|Una vez se firma el contrato por el proponente en el segundo orden de|
~ elegibilidad, o se declara desierto el proceso y se hace efectiva la
etagarantia de seriedad del ofrecimiento.

. Otorgando una fecha limite para la suscripcién del
contrato y estudiando si las causas alegadas por el
contratista para la no firma del contrato son justas o no

~ Luego de que el adjudicatario se niegue a firmar el
~ lcontrato previo requerimiento escrito de la entidad para
_tal efectn

“INo inicio de la ejecucion de las obras
. Improbable
. [Catastrofico

[Transferir el riesgo: Efectividad de la garantia de seriedad del
_ofrecimiento

IC oria .~._R|esc|o alto
:SI porque no puede iniciarse su ejecucion

Entidad Contratante
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"‘fUna vez se haya perfeccionado el contrato sin que el contratista se allane|
a hacer la toma de las garantias exigidas por el contratante

|Cuando se adjudica el contrato al oferente en el segundo orden de
felegibilidad o cuando se declara desierto el proceso

Con la revisibn de cumplimiento de requisitos de
~lejecucién del contrato para la firma del acta de inicio.

d __[En una sola ocasion

~ De seleccion, contratacién y ejecucioén
De Administracion
No realizar aportes al sistema de seguridad social y el pago de
. obligaciones parafiscales.
" Paralizacion de los trabajos, no prestacion de servicios y desvinculacion
* de los trabajadores a la EPS, al fondo de pensiones, a la administradora
. |de riesgos laborales, y a la caja de compensacion familiar.

Riesgo alto

|Contratista

|Evitar el riesgo: Retencién de sumas adeudas al contratista o el no pago
de ellas para el pago directo a las entidades del caso.

Probabilidad __|mprobable

- Impacto __Menor

~ Valoracion  2+2=4
Categoria __ |Riesgo Bajo
Si, porque el no pago de aportes al sistema de seguridad social y el no
pago de obligaciones parafiscales, dan lugar al no pago del valor del

contrato.

SUPERVISOR

kéUna vez se verifica el incumplimiento del pago, el dia en que por el ultimo
‘digito de la cédula o el NIT del contratista, le corresponde hacerlo.

Cuando se descuentan las sumas correspondientes del saldo a pagar al
ontratista, en la liquidacion del contrato, o con los descuentos del caso
realizados sobre el valor a pagar por concepto del cumplimiento del
objeto del contrato.

. Solicitando las constancias de pago o planillas de
~lautoliquidacién de seguridad social y obligaciones
~ |parafiscales

_Mensual

" Deseaquilibrio econémico del contrato
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|Paralizacion, retraso

_ [MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR
Reducir el impacto del riesgo: Restablecimiento de equilibrio de la
lecuacion flnan0|era del contrato

dad _|Posible
~ lUmpacto  Moderado
~ |Valoracién jén  3+3=6
___Categoria  Riesqo alto

- Si

~ [Entidad contratante

Desde el momento en que se logra determinar la existencia y tasar el
~ devalor del desequilibrio econémico del contrato por ambas partes.
 del

Cuando el consultor llega a un punto de no pérdida con la terminaciéon
Tei contrato.

. e
tratam:ento :
Momtoreo y |(Como se Con larevision contable y financiera de la ejecucion del

revmén lrealiza el ~ contrato, y con la verificaciéon de la existencia de
- - _monitoreo?  condiciones que generan el rompimiento de la
|  lecuacién econémica del contrato

Periodicidad Siempre que haya una eventualidad que segun el

. - contratista le cause pérdida al modificar las
- condiciones econdomicas en que fue celebrado el
~ [contrato o presentada la oferta.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR.
con ocasién de: (i) la presentacion de las ofertas; (ii) el contrato y su liquidacién; deben estar
garantizadas en los términos de las normas de contratacion estatal, teniendo en cuenta los
siguientes requisitos: Si se trata de una persona juridica, la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social que figura en el certificado de Existencia y representacion legal, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que el proponente podra
denominarse de esa manera. Cuando |la propuesta se presente en consorcio o unién temporal,
la poliza deberad tomarse a nombre de cada uno de sus integrantes y no a nombre de los
representantes legales. Si es persona natural la péliza de garantia debera tomarse con el
nombre como figura en su documento de identidad.

7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

" Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (i) patrimonio
auténomo vy (iii) garantia bancaria.

Caracteristica
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Caracteristica Condicion
Asegurado/

beneficiario MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR

La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados
Amparos en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique,
sustituya o complemente.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En
caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia

Vigencla para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida
en el Pliego de Condiciones.

Valor , , o .- .

Asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion |

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

s Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

Si en el desarrollo del Proceso de Contratacién se modifica el Cronograma, el Proponente debera
ampliar la Garantia de seriedad de la oferta hasta la aprobacién de la Garantia de cumplimiento del
contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda
hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta

7.2. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la Garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [La Entidad debera definir los dias] dias habiles

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta
Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
AsegUrade/ MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR identificado con el NIT [XX]
beneficiario :
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del El plazo de 10% del Valor del
contrato y el pago de las ejecucion y Cuatro | Contrato
multas y la clausula penal Meses mas
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta El plazo de 100% del Valor de
inversion del Anticipo [En ejecucion y Cuatro | los recursos
caso de aplicar] Meses mas entregados en
calidad del anticipo
ar;é):cric;sg Pago dg salarios,_ Plazo del contrato 10% del valor del
valores prestamo[\es soc-lales_, y tres (3) afios Contrato
asegurados legales e indemnizaciones mas.
laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucién del contrato
Calidad del servicio 5 afios contados a | 10% del Valor del
por los perjuicios derivados de | partir de la firma contrato
la deficiente calidad del del acta final de la
servicio prestado. obra Intervenida
Tomador » Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el pombr_e o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
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Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal.

¢ Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cual relacionaran claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

¢ Numero y afio del contrato
T o ijeto del contrato
nageEara.dente | Firma del asegurado
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos de
adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato
y se iniciarén los procesos sancionatorios a que haya lugar.

DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra en
cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con
posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipétesis:
(i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de un
contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que estos son
imputables al Interventor.

8. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR
UN ACUERDO COMERCIAL.

Tabla 3. Verificacion de Tratados Internacionales

Entidad| Presupuesto del Excepcion | Proceso de
Estatal Proceso Aplicable al | Contratacion
Acuerdo Comercial| Incluidal de Contratacion Proceso cubierto por
superior al valor de el Acuerdo
del Acuerdo Contrataciéo | Comercial
Comercial n
Alianza Chile Sl NO NO Si
Pacifico | México NO NO NO NO
Peru Sl NO NO Sl
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO NO Si
Corea NO NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO Sl
Estados AELC SI NO NO Sl
Estados Unidos NO NO NO NO
México NO NO NO NO
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Triangulo El NO NO NO S|

Norte | Guatemal Sl S| S| Sl

Honduras NO NO NO NO

Unién Europea Sl Sl NO Sl

Decision 439 de S| Sl Sl Sl
1998 de la Secretaria

de la Comunidad
Andina

Fuente. Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién
De acuerdo a la tabla de verificacion de tratados internacionales, MUNICIPIO DE LA
PAZ - CESAR, determina que el presente proceso de contratacion esta cobijado por
los Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio, con Guatemala y
Adicionalmente, se debe otorgar trato nacional a los paises miembros de la CANy LA
UNION EUROPEA.

ialde Planeacion
Municipio de La Paz - Cesar




