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De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual 
estipula en desarrollo de los numerales 7º y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, las 
Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios previos para comprobar la 
necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación 
al Plan de Desarrollo y al Plan de Acción de la Entidad.  Estos estudios deberán contener 
como mínimo la siguiente información: 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
1.1. Descripción necesidad de contratación.  
 

El Congreso de la República expidió la Ley 769 de 2002 “por la cual se expide el 
código nacional de tránsito terrestre y se dictan otras disposiciones” y que consagra 
en el parágrafo 1° del artículo 115 que “Cada organismo de tránsito responderá en su 
jurisdicción por la colocación y el mantenimiento de todas y cada una de las señales 
necesarias para un adecuado control de tránsito que serán determinadas mediante 
estudio que contenga las necesidades y el inventario general de la señalización en 
cada jurisdicción”.  
 
En el mismo sentido en el parágrafo 2° del artículo 110 establece la obligación en 
cabeza de las autoridades de tránsito la colocación de las señales de tránsito así: “Es 
responsabilidad de las autoridades de tránsito la colocación de las señales de 
tránsito en los perímetros urbanos inclusive en las vías privadas abiertas al público. 
Las autoridades locales no podrán ejecutar obras sobre las vías públicas sin permiso 
especial de las autoridades de tránsito que tendrán la responsabilidad de regular los 
flujos de tránsito para que no se presenten congestiones”. 
 
Este organismo de tránsito tiene como función organizar y dirigir lo relacionado con el 
tránsito y el transporte en la respectiva jurisdicción, expedir normas y tomar las 
medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y 
vehículos por las vías públicas con sujeción a las disposiciones del Código Nacional 
de Tránsito. 
 
El Código Nacional de Tránsito se sustenta constitucionalmente a partir del artículo 
24 y el numeral 25 del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, esto es, 
en el derecho a circular libremente por el territorio nacional y la competencia del 
Congreso de hacer las leyes para unificar las normas sobre policía de tránsito en 
todo el territorio de la República. 
 
En la exposición de motivos que dio origen a la Ley 769 de 2002 “se expresó la 
necesidad de contar con un nuevo código de tránsito que dotara al país de 
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herramientas jurídicas acordes con los nuevos tiempos en materia de tráfico de 
vehículos y de personas con el propósito fundamental de contrarrestar los altos 
índices de accidentalidad que se registran en el país, debido al ejercicio indebido de 
circular libremente. 
 
Deriva de lo anterior que la existencia de vías públicas y la preferencia de la 
motorización llevaron a la codificación de las normas de tránsito a través de la Ley 
769 de 2002 vigente, o aquella que la complemente, sustituya, modifique, actualice o 
derogue, para garantizar el orden y la protección de los peatones (incluidas las 
personas con y/o en situación de discapacidad), pasajeros, conductores, 
motociclistas, ciclistas y de todos los actores viales que circulan por las vías públicas 
o privadas que estén abiertas al público, y en general por todas las áreas en las que 
predomine la circulación de los diferentes actores viales del territorio nacional. En 
dichas vías y áreas intervienen distintas autoridades encargadas de la regulación, 
administración y control de las relaciones de los públicos intervinientes en la 
circulación o tráfico bajo condiciones determinadas en la distribución de 
competencias entre la nación y las entidades territoriales, y el señalamiento de las 
que ostentan la calidad de autoridades de tránsito y la articulación del ejercicio de las 
competencias entre ellas. 
 
Cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y 
el mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un 
adecuado control del tránsito, que serán determinadas mediante estudio que 
contenga las necesidades y el inventario general de la señalización en cada 
jurisdicción”; así mismo, “en todo contrato de construcción, pavimentación o 
rehabilitación de una vía urbana o rural, será obligatorio incluir la demarcación 
vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala 
conducta. 
 
Los semáforos son dispositivos de señalización mediante los cuales se regula la 
circulación de flujos de vehículos motorizados, de ciclistas, peatones y demás 
usuarios (usuarios de la movilidad activa, por ejemplo) a través de las intersecciones 
y secciones viales, en las cuales sus trayectorias de recorrido confluyen por la 
necesidad de usar un espacio que les es común (intersección). Los semáforos 
asignan el derecho de paso o prelación de los usuarios de forma secuencial, 
mediante indicaciones de luces de color rojo, amarillo y verde, operadas por una 
unidad electrónica de control local (ubicada en la intersección). 
 
Reduce la ocurrencia de ciertos tipos de siniestros viales, en particular el 
atropellamiento y las colisiones laterales que, por lo general, son bastante severas 
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El tránsito es uno de los factores más importantes en el crecimiento y transformación 
de una ciudad, por cuanto hace posible la movilización de las personas y vehículos 
incidiendo de manera importante en la planificación económica de la misma. Dentro 
del sistema, el semáforo es un dispositivo útil para el control y seguridad, que, 
mediante la asignación prefijada del derecho de la vía para los diferentes 
movimientos en las intersecciones y otros sitios de las vías, el semáforo ejerce una 
profunda influencia sobre el tránsito.  
 
Todo esto es con la finalidad de salvaguardar la seguridad vial y la libre circulación 
de los ciudadanos, principios rectores de tránsito conforme a la ley 769 de 2002, es 
necesario que las autoridades adopten las medidas pertinentes con el fin de combatir 
los índices de siniestros y de mantener una movilidad razonable y ágil sobre las vías 
de uso público del Municipio. Una de dichas medidas es la instalación de puntos de 
semáforos en las intersecciones viales del municipio, y de los controladores de los 
semáforos que regulan la operación del sistema.  
 
A partir del año 2005 la Administración Municipal inicia el proceso de regulación vial 
mediante dispositivos semaforizados en las diferentes intersecciones críticas del 
municipio de Apartadó utilizando equipos marca CLS-214 SIEMENS Y ITC-2   
SWARCO (Controlador Lógico Programable) el cual es una máquina electrónica la 
cual es capaz de controlar máquinas e incluso procesos a través de entradas y 
salidas. 
 

Lo anterior siguiendo acogiéndonos a los principios rectores establecidos en la Ley 
1383 de 16 de marzo de 2.010 como son: seguridad de los usuarios y la movilidad 
por lo que se determina la necesidad de regular semafóricamente las siguientes 
intersecciones: CARRERA 100 # 43 – 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE 
APARTADÓ 
 
De lo anterior se realizó un diagnóstico por la Secretaría de Movilidad del Municipio 
de Apartadó, mediante conteo de tráfico donde se analizó las intersecciones viales 
que requieren ser dotadas con nuevo cruce semaforizado se determinó que, debido a 
la alta accidentalidad en el sector del Centro Comercial Nuestro Urabá, es necesario 
instalar una red semafórica. Esta medida se justifica por los accidentes que han 
dejado personas fallecidas en este punto en los últimos años. Este punto es donde 
confluyen la vía nacional con la entrada del centro comercial y la entrada al barrio El 
Salvador. Los ingresos al barrio y al Centro Comercial, al estar expuestos a la vía 
nacional y recibir un gran flujo de personas, han convertido este en un punto crítico.  
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Desde el municipio de Apartadó se han tomado medidas con la finalidad de 
salvaguardar la vida de las personas que se movilizan en vehículos y de los 
peatones que frecuentan el sector. Es decir que la instalación de un semáforo en 
este sector se justifica porque en el sector se han producido fallecidos y heridos 
graves en los últimos años. 
 
Las ventajas del uso de un semáforo en comparación con la regulación por señal de 
prioridad son las siguientes:  
 
➢ Aumento de la seguridad en la circulación al disminuir los accidentes entre 

vehículos con distinta dirección de circulación, que generalmente son los de mayor 
gravedad. 

➢ Disminución de conflictos entre usuarios de las vías prioritaria y secundaria, ya 
que se les concede el derecho preferente de paso de forma alternada, incluyendo 
facilidades especiales para peatones y ciclistas. 

➢ Disminución de las demoras de los conductores y pasajeros de la vía secundaria a 
partir de ciertos niveles de flujo prioritario. 

➢ Disminución de las demoras de los peatones que se enfrentan a flujos vehiculares 
elevados. 

➢ Posibilidad de coordinar la operación del semáforo con otros cercanos para influir 
en la velocidad y la progresión del tráfico de vehículos. 

➢ Uso menor del espacio vial en comparación con la regulación mediante rotonda. 
 

Por lo anterior es conveniente, necesario y oportuno, que se adelante el respectivo 
proceso contractual en la modalidad de selección abreviada menor cuantía, para 
contratar la ejecución del proyecto denominado CONTRATO DE OBRA DE 

INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 – 770 ZONA SUR DEL 
MUNICIPIO DE APARTADÓ. 
 
Con el presente proceso de contratación pública, se pretende dar cumplimiento a las 
funciones propias de la Secretaría de Movilidad, rediciendo el constante riesgo de 
siniestralidad, brindando condiciones óptimas y adecuadas que permitan a los usuarios de 
las vías del Municipio circular con plena seguridad y comodidad por las mismas, las cuales 
se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones: 
 

INTERSECCION A SEMAFORIZAR - MUNICIPIO DE APARTADO 

Intersección 
Nro. 

DIRECCIÓN NOMBRE 

22 

CARRERA 100 # 43 – 770 
ZONA SUR DEL MUNICIPIO 
DE APARTADÓ 

SECTOR CENTRO COMERCIAL 
NUESTRO URABA. 
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Estas son las cantidades semafóricas requeridas en el punto a intervenir: 
 
S1: 6 unidades Instalados en postes verticales, comprende tres (3) panel led cada 
una.  
S2: 6 unidades instalados sobre ménsula, comprende tres (3) panel led cada una 
S3: 12 unidades de semáforos peatonales 
 
Semáforo: Dispositivo electromagnético o electrónico para regular el tránsito de 
vehículos y peatones mediante el uso de señales luminosas.  
 
Función y aplicación:  

• Interrumpir periódicamente el tránsito de una corriente vehicular o peatonal para 
permitir el paso de otra corriente vehicular.  

• Regular la velocidad de los vehículos para mantener la circulación continua a una 
velocidad constante.  

• Controlar la circulación por carriles.  

• Eliminar o reducir el número y gravedad de algunos tipos de accidentes, 
principalmente los que implican colisiones perpendiculares.  

• Proporcionar un ordenamiento del tránsito.  

• Los semáforos peatonales comúnmente se instalan en combinación con los 
semáforos vehiculares y tienen como función controlar el tránsito peatonal en los 
cruces. Los semáforos son una de las herramientas más poderosas que tienen a su 
disposición las autoridades municipales para controlar y poder mejorar el flujo de 
tráfico y la seguridad para todos los usuarios de la vía, es por ello que el proyecto de 
mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de semaforización requiere de un 
manejo técnico especializado 
 
1.2. Inclusión de necesidad de contratación en Plan de Desarrollo Municipal  

 

PLAN DE 
DESARRO

LLO 

LÍNEA 
ESTRATÉG

ICA 

SECTOR 
COMPONE

NTE 
PROGRA

MA 
PROYECTO 

 
INDICADOR

/ES 

 
INICIATI

VA 
PDET 

Unidos por 
la vida 

2024-2027  

2-Apartadó, 
unidos por 

el 
crecimiento 
económico  

TRANSPO
RTE 

2.3 -
movilidad 

sostenible y 
amigable  

2.3.2-
Movilidad 

urbana 
amigable 

 

Fortalecimiento al 
programa de 
movilidad y 
transporte 

sostenible en el 
municipio de apar

tado. 
20250000000131

3 

240900302 - 
Semáforos 

actualizados 

 
No  
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1.3. Caracterización poblacional por grupos etareos (etarios)   
 

CLASIFICACION  DETALLE 
#  PERSONA 
SISBEN 

# PERSONAS POR 
GRUPO 
POBLACIONAL QUE 
PUEDE LLEGA A 
IMPACTAR 

ETARIA (EDAD) 0 a 14 AÑOS 23242 N/A 

ETARIA (EDAD) 15 a 19 AÑOS 8,903 N/A 

ETARIA (EDAD) 20 a 59 AÑOS 23,477 N/A 

ETARIA (EDAD) MAYOR DE 60 AÑOS 10,695 N/A 

GRUPOS ETNICOS 
POBLACION 
INDIGENA 

337 N/A 

GRUPOS ETNICOS 
POBLACION AFRO 
COLM 

8,769 N/A 

GENERO MASCULINO 88,117 N/A 

GENERO FEMENINO 90,140 N/A 

POBLACION 
VUNERABLE 

VÍCTIMAS Y 
DESPLAZADOS 

69710 6.971 

POBLACION 
VUNERABLE DISCAPACITADOS 

1,782 N/A 

 
2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS 
 
2.1. Objeto: CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA 

CARRERA 100 # 43 – 770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ. 
 

2.2. alcance: el posible contrato que se genere permitirá a la administración, brindar un 
adecuado desplazamiento por las vías donde existan los semáforos actualizados, y 
contribuyendo a la movilidad segura en el municipio, con la puesta en marcha y el servicio de 
programación y parametrización de planeamiento de tráfico, matrices de seguridad, planes 
de señales, se minimizara el riesgo de accidentalidad en el punto especifico.  
 
 

2.3.  Especificaciones del bien, características y cantidades: 
 

  

  

Formulario 1 - Propuesta 
económica  - Documento tipo de 

selección abreviada de menor 
cuantía - versión 2        
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Códi
go 

CCE-EICP-
FM-25 

Versi
ón 2        

             

  FORMULARIO 1   

  PRESUPUESTO OFICIAL   

  CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÒN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 - 770 ZONA SUR 
DELMUNICIPIO DE APARTADO 

  

    

  

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las 
notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, 

Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no 
configurar los mismos aspectos.   

  
  

  

  
Nº 

ITEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACION
ES  

DESCRIPCION 
UN
D. 

CANTID
AD 

VALOR 
UNITARI

O 

VALOR 
TOTAL                                 

  

  

GENE
RAL 

PARTICU
LAR   

  

1. IMPLEMENTO DE 
SEGURIDAD 

            
  

  

1 1,1     

EQUIPO DE CONTROL 
PARA 16 GRUPOS 
SUMINISTRO DE 
CONTROLADOR, 
ELECTRONICO CON 
CAPACIDAD PARA 16 
FASES VEHICULARES 
O PEATONALES CON 
PROGRAMAS EN LA 
CPU,AGENDA DE 
PROGRAMACIÓN 
DIARIA,SEMANAL Y 
DÍAS FESTIVO; 
MODOS DE 
OPERACIÓN 
COORDINADOS, 
CIRCUITOS DE 
SUPERVISIÓN DE 
VERDES 
CONFLICTIVOS, 
RUTINA DE 
SEGURIDAD POR 
FALLA DE LÁMPARAS 

UN 1,00 
$ 

58.559.40
7,00  

$ 
58.559.40

7  
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ROJAS, GABINETE 
METALICO. INCLUYE 
MODULO DE 
ENTRADAS (4 IN) Y 
SALIDAS (24 OUT). 
INCLUYE UPS PARA 
REGULADOR DE 
VOLTAJE,  

  

1 1,2     

SERVICIO DE  
PROGRAMACION Y 
PARAMETRIZACION 
DE PLANEAMIENTO 
DE TRAFICO, 
MATRICES DE 
SEGURIDAD, 5 
PLANES DE SEÑALES,. 
INCLUYE SOFTWARE  
EN ESPAÑOL PARA 
PROGRAMAR EN 
EQUIPO. INCLUYE 
CAPACITACION CON 
PRACTICA  

GL 1,00 
$ 

4.948.867
,00  

$ 
4.948.867  

  

  

1 1,3     

LINEA TRANSVERSAL 
DEMARCACION VIAL, 
LINEAS 
TRANSVERSAL DE 
PARE Y CEBRAS, Y 
PICTOGRAMAS DE 
GIRO. 

C/U 5,00 
$ 

1.418.622
,00  

$ 
7.093.110  

  

  

Subtot
al 

              
$ 

70.601.38
3    

  

2. CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LOS 
SEMAFOROS 

        
  

  

2 2.1     

CONSTRUCCION DE 
BASE CONCRETO 
REFORSADO PARA 
GABINETE DE 
CONTROL (HERRAJES 
METAICOS PARA 
FIJAR   60x30x70 CON 

GL 1,00 
$ 

2.197.590
,00  

$ 
2.197.590  
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PLATINA) . 

  

2 2.2     

MONTAJE DE POSTE 
DE CONCRETO 
510KGF PARA APOYO 
REDES AEREAS 

GL 2,00 
$ 

1.811.387
,00  

$ 
3.622.773  

  

  

2 2.3     

CONSTRUCCION 
BASE EN CONCRETO 
PARA POSTE  DE 
SEMAFOROS  TIPO T1 
O T2 ( INCLUYE: 
(ARMADURA 90X90X70 
CON PLATINA DE 
SUJECION 1/2X3/8, 
CONCRETO 3000 
PSI,OBRAS DE 
ACABADO Y 
RECOLECCION DE 
ESCOMBROS ). 

UN 6,00 
$ 

4.092.018
,00  

$ 
24.552.10

8  

  

  

2 2,4     

CONSTRUCCION 
CANALIZACION 
ANDEN CONCRETO O 
ADOQUIN, CONCRETO 
DE 3000 PSI (e=15 cm). 
Incluye TPVC de 2".  

ML 50,00 
$ 

225.056,0
0  

$ 
11.252.80

0  

  

  

2 2.5     

CONSTRUCCION DE 
VESTIDA 
SECUNDARIAS  PARA 
POSTES EXISTENTE 
DONDESE APOYAN 
LOS CABLES DE 
CONTROL A REDES 
AERES 

GL 1,00 
$ 

2.578.546
,00  

$ 
2.578.546  

  

  
                  

  

  

Subtot
al 

          
  

  

$ 
44.203.81

7   

  

3.MONTAJE E INSTALACIONES DE SOPORTE DE FIJACION 
Y MODULOS TIPO LED 
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3 3.1     

MONTAJE E 
INSTALACION DE 
POSTE METALICO 
TIPO T2 (Ménsula) 
BRAZO DE 4,5 m., 
fabricado en dos 
secciones.en tuberia de 
4" .primera parte de 
3,6mts y parte de arriba 
a 4,5 y 3".Pintado en 
colores Blanco y Negro ( 
Incluye materiales) 

UN 4,00 
$ 

4.332.539
,00  

$ 
17.330.15

6  

  

  

3 3.2     

MONTAJE E 
INSTALACION DE 
SEMAFORO 
VEHICULAR TIPO S1, 
policarbonato, 3 
colores,diametro 200 
mm con soporte de 
fijacion Mastil, tipo 
iluminacion led  ( Incluye 
materiales) 

UN 3,00 
$ 

2.139.922
,00  

$ 
6.419.767  

  

  

3 3.3     

MONTAJE E 
INSTALACION DE 
SEMAFORO 
VEHICULAR TIPO S1, 
policarbonato, 3 
colores,diametro 200 
mm con soporte de 
fijacion Mastil, tipo 
iluminacion led  ( Incluye 
materiales) 

UN 4,00 
$ 

3.496.583
,00  

$ 
13.986.33

2  

  

  

3 3.4     

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
SEMAFORO 
VEHICULAR TIPO S2, 
POLICARBONATO, 3 
COLORES, DIAMETRO 
200 MM CON 
SOPORTES DE 
FIJACION MENSULA, 
TIPO DE ILUMINACION 
A LED ( Incluye 
materiales) 

UN 5,00 
$ 

3.932.443
,00  

$ 
19.662.21

5  
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3 3.5     

MONTAJE E 
INSTALACION DE 
SEMAFORO 
PEATONAL TIPO S3, 
policarbonato, 2 
colores,diametro 200 
mm con soportes de 
fijacion Mastil,tipo 
iluminacion a led ( 
incluye materiales) 

UN 6,00 
$ 

3.312.063
,00  

$ 
19.872.37

8  

  

  

3 3.6     

MONTAJE E 
INSTALACION DE 
MODULO LED  PARA 
SEMAFOROS  
VEHICULAR 200MM 
Tricolor Amarillo pleno 
contador decreciente en 
rojo y en verde( incluye 
materiales ) 

UN 5,00 
$ 

1.745.339
,00  

$ 
8.726.695  

  

  

3 3.7     

MONTAJE  Y TENDIDO 
DE CABLE ELECTRICO 
4X16 awg para control 
semaforico vehicular 
(incluye materiales ) 

ML 380,00 
$ 

19.000,00  
$ 

7.220.000  

  

  

3 3.8     

MONTAJE  Y TENDIDO 
DE CABLE ELECTRICO 
3X16 awg para control 
de semaforos peatonal ( 
Incluye materiales) 

ML 300,00 
$ 

17.078,00  
$ 

5.123.400  

  

  

3 3.9     
MONTAJE Y TENDIDO 
DE CABLE ELECT. 2X8 
AWG para la acometida 

ML 30,00 
$ 

93.301,00  
$ 

2.799.030  
  

  

3 3.10     
MONTAJE Y TENDIDO 
DE CABLE ELECT. 2X8 
AWG para la acometida 

GL 1,00 
$ 

2.792.039
,00  

$ 
2.792.039  

  

  
                  

  

  

Subtot
al 

         
$ 

103.932.0
12   

  
SUBTOTAL OBRAS  

$ 
218.737.2

12   
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ADMIN 17% 
$ 

37.185.32
6   

      

IMPREVISTO     0%   
  

   

   UTILIDAD     5% 
$ 

10.936.86
1   

   

   SUBTOTAL OBRAS 
(INCLUYE IVA) 

      
$ 

266.859.3
99   

      

          
  

      

          
  

     

           
  

      

VALOR TOTAL       
$ 

266.859.3
99   

          
 

  

        

  

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor 
de A.I.U.  

DESCRIPCION 
 

PORCENT
AJE  

  

  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se 
aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número 
entero del peso.  

ADMINISTRA
CION 

 A=  17% 

  

  
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  0% 

  

    

UTILIDAD  U=  5% 

  

  

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  22% 
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2.4.  Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas UNSPSC 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72103302 Mantenimiento y reparación de equipo de telecomunicaciones 

73152108 Servicio de mantenimiento de y reparación equipo de eléctricos 

 
 
2.5.     Obligaciones del contratista: 
 
2.5.1. Generales:  
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso, 
vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior la Entidad establecerá el porcentaje mínimo dentro del rango del 
diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje 
superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la 
mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

2. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

3. Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

4. Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr 
la destinación mínima del personal para la ejecución del contrato. 

5. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este 
numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

6. El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas 
al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
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documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la 
forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta 
obligación deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los cinco (5) 
días siguientes contados a partir de firmada el acta de inicio. 

7. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado. 
8. Ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas descritas en el presente 

documento y los requerimientos del MUNICIPIO DE APARTADO. 
9. Programar con el Supervisor las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento 

del objeto del contrato.  
10. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución del 

contrato. 
11. Aportar copia de afiliación a un sistema de pensiones, salud y riesgos laborales y 

presentar las copias de las autoliquidaciones de acuerdo a la Decreto 1273 de 2018, 
los cuales deberá cancelar en los términos que establezca la Ley. Igualmente, el pago 
de aportes parafiscales cuando a ello hubiere lugar.  

12. Suministrar los informes derivados de la ejecución del contrato que le sean solicitados 
por el municipio.  

13. Mantener comunicación permanente con el municipio a fin de recibir orientaciones, 
evaluar el proceso y velar por el cumplimiento del objeto del contrato.  

14. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne el Municipio.  
15. Garantizar los equipos, implementos e insumos necesarios para la ejecución 

realización de sus obligaciones contractuales. 
16. Dar cumplimiento a los procesos, relacionadas con la Seguridad y Salud en el trabajo, 

Gestión de la Información y el Sistema de Gestión Integral  
 
2.5.2. Específicas: 
 

1. Verificar el estado de cada uno de los elementos del sistema de semáforos. 
2. El contratista deberá suministrar e instalar la nueva intersección semaforizada en el 

sector definido del municipio de Apartadó de conformidad con las especificaciones 
técnicas, referencias, cantidades y demás condiciones exigidas por la entidad. 

3. Realizar las acometidas y los puntos de alimentación para la verificación de las fases de 
energía eléctrica. 

4. Instalar valla o pendón informativo, en el sitio donde se adelante la obra 
5. Realizar la Programación de hora y fecha de controladores. 
6. Recuperar el espacio público, afectado por las obras. 
7. Presentar plan de manejo de tránsito. 
8. Llevar registro fotográfico de las intersecciones intervenidas, en los cuales se pueda 

constatar estado del área a intervenir antes y después de las obras, requerimiento de 
obra y de ejecución 

9. Desarrollar el objeto del contrato con el equipo profesional necesario e idóneo ofertado, 
teniendo en cuenta los criterios de experiencia, los requisitos y el alcance del pliego de 
condiciones, descritas en el Anexo Técnico nro. 1, documentos que hacen parte 
integral del contrato. 
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10. Utilizar en la instalación de la red semafórica los implementos de seguridad conforme a 

la normativa. 
11. Dejar libre de escombros o residuos de los materiales empleados, las áreas 

intervenidas en los lugares debidamente autorizados  
12. Aportar la certificación de competencias laborales para trabajo en alturas, para el 

personal que desarrolle tareas que involucran trabajo en alturas. 
13. Garantizar que la obra de semaforización, se deben realizar de acuerdo con lo indicado 

en los capítulos del Manual de Señalización Vial 2024. 
14. Reparar las obras que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por el 

municipio dentro del día hábil siguiente a la fecha de comunicación que en tal sentido 
realice el municipio a través del supervisor. 

 
2.6 Obligaciones del contratante:  
 
En virtud del presente contrato el Municipio se obliga a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 

en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo 
del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato 

4. Brindar la información necesaria para el desarrollo del objeto contractual.  
5. En el evento de modificaciones, ajustes, cambios, adiciones, al presupuesto, será 

responsabilidad del municipio aprobar los cambios y/o modificaciones. 
6. Efectuar las retenciones de Ley y de impuesto de acuerdo a las normas vigentes y a 

sus posteriores modificaciones. 
7. Ejecutar el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado. 
 
2.7   Lugar de ejecución: El servicio se prestará en Apartadó, por ello para todos los efectos 
del contrato resultante el domicilio será el municipio de Apartadó. 
 
2.8   Verificación en el plan Anual de Adquisiciones: La necesidad es acorde a la descrita 
en el Plan anual de adquisiciones publicado en el SECOPII. 
 

ID de la 
necesidad 

Objeto de la necesidad 

54 CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFÓRICA 

 
2.9  Autorizaciones, permisos, licencias requeridas y documentos técnicos. 
 
La facultad del alcalde para la celebración de contratos es inherente a su calidad de 
representante legal del municipio. 
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La ley 80 de 1993 en el artículo 20 ordinal a), incluyó a los municipios dentro de las 
entidades estatales, objeto aplicación de dicho estatuto de contratación y asigno la 
competencia para la celebración de contratos en este nivel al alcalde en calidad de 
representantes legales de los municipios (artículo 11 ordinal b) 
 
Conforme a lo estipulado en la Ley 1551 de 2012 en el artículo 29, literal d), numeral 5º que 
modifica el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, establece que los alcaldes en relación con la 
Administración Municipal, tiene como función. “…Ordenar los gastos y celebrar los contratos 
y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el 
presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables…” 
 
Que, analizado al objeto del presente estudio previo, se evidencia que el mismo no se 
encuentra tipificado en una de las causales en las cuales el Alcalde Municipal se encuentra 
obligado a solicitar al Honorable Concejo Municipal autorización para contratar, conforme a lo 
regulado en el parágrafo 4º del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012.    
 
2.10 Interventoría – Supervisión: La Supervisión del presente la ejercerá la secretaría de 
Movilidad y el Sub secretario de infraestructura del municipio, por lo anterior toda actuación 
administrativa, técnica, financiera y contractual, que se desarrolle en el marco del proceso de 
ejecución contractual debe contar con la aprobación de la supervisión por parte de la 
secretaria de Movilidad y sub secretario de Infraestructura. 

  
El secretario de Movilidad y el sub secretario de Infraestructura, además tendrá las 
siguientes funciones:  

 
- Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe ejecutar el Contratista y autorizar 

las modificaciones del mismo si fuere necesario.  
- Hacer recibo total del servicio mediante actas de recibo y satisfacción que para su 

validez requieren el visto bueno de las partes.  
- Comunicar sus órdenes por escrito y confirmar también por escrito las instrucciones 

verbales que le suministre al Contratista.  
- Convenir los trabajos adicionales que se requieran y aprobar los precios que deban 

pagarse por ellos, todo lo cual se someterá a la aceptación final del MUNICIPIO.  
- Autorizar los trabajos en horas diurnas o nocturnas con el fin de lograr una mayor 

intensificación de la pedagogía debido a que llegue a todo tipo de público la 
información.    

- Elaborar y suscribir con el contratista las actas de liquidación del contrato.  
- Revisar el Plan de trabajo.  
- Exigir paz y salvo de seguridad social y pago de parafiscales de todo el personal 

vinculado.  
 
2.11 Tipo de contrato: De conformidad a la Ley 80 de 1993 por la naturaleza del objeto a 

contratar deberá suscribirse un contrato de obra pública (art. 32 numeral 1). 
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2 12     Plazo:  Tres (03) Meses.  

 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CON LOS FUNDAMENTOS 
JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION   
 
En el numeral 2° del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, se establece la modalidad contractual 
de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA y en sus literales se establece las 
causales para hacer uso de dicha modalidad; es así como en el literal b) se encuentra el 
fundamento referente a la cuantía del proceso que se debe adelantar; el cual para el caso en 
concreto obedece a la menor cuantía de la Entidad y por ello se hará uso de esta causal 
para proceder a escoger al contratista, siguiendo el procedimiento señalado en el decreto 
1082 de 2015 capítulo 2, sección 1, subsección 2, articulo 2.2.1.2.1.2.2.0 
 

En primera instancia por la naturaleza del sujeto contratante o clase del servicio o bien a 
contratar, las leyes contractuales establecen procedimientos contractuales especiales para la 
selección de los contratistas encargados de ejecutar tales contratos y en el segundo lugar en 
los casos donde el legislador no hubiese establecido un procedimiento particular, la cuantía 
constituye el criterio que por excelencia entra a determinar la modalidad de contratación a 
desarrollar para lograr la celebración del contrato. 
 
Por lo expuesto, se considera que para adelantar la presente contratación y en aplicación de 
los principios de coordinación, oportunidad, eficacia y economía, transparencia, objetividad, 
igualdad y demás principios previstos en el Artículo 209 de la C.P. y en el Estatuto General 
de Contratación, se procederá mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA, 
resaltando que esta modalidad es la Regla General de contratación y busca que, a través de 
una convocatoria pública concurran el mayor número de oferentes, para que en igualdad de 
oportunidades se seleccione la más favorable. 
 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 
4.1. Valor Estimado:  
 
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y para determinar el valor del presupuesto oficial, se 
tuvieron en cuenta los parámetros establecidos en el Plan anual de adquisiciones, los 
recursos disponibles en el presupuesto los precios del mercado y el consumo histórico de la 
Administración Municipal, Se estipula un valor DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS M/L ($267.999.755). 
 
4.2. Análisis del Sector: 
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El analisis del sector se elaboró conforme a lo establecido en la guia publicada  por la 
Agencia Nacional De Contratacion Colombia Compra Eficiente y en el cual se combinan los 
elementos de analisis del mercado, la demanda y la oferta. 
 
4.2.1. Análisis del Mercado: (Combinación de Elementos Económicos, Técnicos y 
Legales) 
 
4.2.1.1. Aspectos generales 
Producto Interno Bruto (PIB)  

 
En el tercer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 
2,0% respecto al mismo periodo de 2023pr 

 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,7% (contribuye 1,1 
puntos porcentuales a la variación anual).  
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 14,1% (contribuye 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual).  
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 2,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
En lo corrido del año 2024 hasta el tercer trimestre, respecto al mismo periodo del 
año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 1,6%. Las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,9% (contribuye 0,9 
puntos porcentuales a la variación anual).  
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).  
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
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bienes y servicios para uso propio crece 9,8% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,2%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 3,6%.  
 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 2,5%.  
 

• Actividades financieras y de seguros crece 1,5%. 

 

Empleo 
 
Para el mes de noviembre de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 
8,2%, lo que representó una disminución de 0,8 puntos porcentuales respecto al 
mismo mes de 2023 (9,0%). La tasa global de participación se ubicó en 63,7%, 
mientras que en noviembre de 2023 fue 64,1%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 
58,5%. 
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Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 

 
En diciembre de 2024, la variación del ICOCIV fue 3,78%, en comparación con el mismo mes 
de 2023. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras 
civiles presentaron una variación por encima del promedio nacional (3,78%): Tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 
cables locales, y obras conexas (4,27%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos) (4,18%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (3,82%). 
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De acuerdo al desarrollo demográfico y el crecimiento automotor y habitacional  del municipio 
de Apartadó, cada día se hace necesario por parte de la Administración Municipal la atención 
y mejoramiento de la infraestructura vial lo que incluye todo el sistema de semaforos 
instalados en las diferentes vias e intersecciones, de tal manera que es importante mantener 
la red de semaforización actualizada tecnologicamente permitiendo una operación optima y 
eficiente; cobra vital importancia porque cuando se controla el flujo vehicular se reduce el 
nivel de accidentalidad en el Municipio, permitiendo una ordenada circulación y continuidad 
del paso de vehículos y peatones logrando el uso ordenado y seguro del espacio disponible. 
 
Dada la importancia del tema se requiere iniciar con el proceso de selección mediante la 
modalidad de selección abreviada de menor cuantía, de acuerdo a lo establecido por la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el  Decreto 1082 de 2015, con el propósito de seleccionar 
el contratista que de acuerdo a los factores de ponderación de propuestas establecidas en 
los pliegos de condiciones reúna todas las características para prestar el servicio de 
“CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 – 
770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ.” 
 
El contratista seleccionado le prestará sus servicios a la Administración Municipal con los 
elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas. 
 
Existen diferentes tipos de señales que regulan el paso de los agentes que intervienen en la 
circulación: peatones, ciclistas, motociclistas… una de las más importantes es el semáforo. 
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El semáforo es la tercera señal con mayor prioridad, únicamente por detrás de los agentes y 
las señales de balizamiento y circunstanciales. Dado que, son señales luminosas que indican 
quién debe pasar o detenerse, en el caso de un peatón cuándo debe cruzar una calle o en el 
caso de un conductor cuándo debe esperar porque es el turno de los peatones o cuándo 
circular. 
 
Este tipo de semáforos tienen tres luces diferentes: verde, amarilla y roja. Como en el caso 
de los semáforos de peatones la luz verde indica vía libre para el viajero, la luz roja indica 
que deben detenerse, y la luz amarilla significa precaución, ya que próximamente se 
cambiará a rojo. 
 
Ahora bien, el semáforo está ideado para ser útil para controlar el tráfico y brindar seguridad 
a los usuarios que se están movilizando. Asignando de forma predeterminada el derecho de 
vía para los diferentes movimientos que se generen en la intersección, el semáforo ejerce 
una gran influencia sobre el flujo del tránsito. Por tanto, es muy importante que antes de 
instalar un cruce semaforizado, se realice un estudio de las condiciones del tráfico. 
 
4.2.1.2. Aspecto regulatorio: 
 
Al presente proceso le serán aplicables todos los impuestos y tasas vigentes o que surjan en 
desarrollo del contrato del orden Nacional, Departamental y Municipal. 
 
Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma 
concisa no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la 
ejecución del contrato los interesados deben consultar las especificaciones particulares del 
proyecto. Igualmente, deberán conocer lo establecido en las siguientes normas, las cuales 
serán de consulta permanente y estricto cumplimiento, según su jerarquía y vigencia: 
 

• Código Colombiano de Estructuras Metálicas, norma lcontec 2001. 

• Normas técnicas colombianas NTC 1360 y 4744. 

• Manual de Señalización Vial Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, 
carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015, adoptado mediante la Resolución número 
1885 de junio 17 de 2015 por el Ministerio de Transporte. 

• Manual de Señalización Vial de Colombia dispositivos uniformes en la infraestructura 
vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial, adoptado mediante la 
Resolución número Resolución 20243040045005 de 2024 por el Ministerio de 
Transporte 

• Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción: Resolución 
Nro. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
Colombia. 

• Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte. 

• Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre 

• Ley 1383 de 2020 Modifica la Ley 769 de 2002 
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Y en general, las Normas Técnicas Colombianas NTC, así como toda la normatividad que se 
expedida durante el proceso de selección y la ejecución contractual, que modifique, 
reglamente, expida y/o derogue, en materia de tránsito y transporte, y demás normas 
aplicables. 
 
4.2.1.3. Gremios que influyen en el sector: 
 
a) Cámara Colombiana de la Construcción. Camacol Antioquía es una asociación gremial 
sin ánimo de lucro, que agrupa y representa a las empresas y entidades de la cadena 
productiva de la construcción y contribuye significativamente a la consolidación de la 
actividad edificadora, a la dinamización del sector y al desarrollo de Antioquia. Desde sus 
orígenes la regional Antioquia ha centrado su empeño en impulsar proyectos de gran 
impacto que fomenten el crecimiento y dinamización del sector y ha jugado un papel 
importante perfilándose como gremio líder en esta actividad económica. Hoy representamos 
a más de 280 empresas e instituciones que se encuentran dentro de la cadena de valor de la 
construcción, las cuales se benefician de los diferentes productos y servicios tales como 
eventos, ferias nacionales e internacionales, investigaciones, capacitaciones, publicaciones 
técnicas e informativas, estudios especializados, programas de responsabilidad social, entre 
otros, que se caracterizan por su alto grado de calidad, oportunidad y competitividad 
buscando generar desarrollo en el departamento y procurando mantener el liderazgo 
mediante una permanente innovación, contribuyendo así al crecimiento del país. 
 
b) Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI. La Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, 
fundada el 29 de mayo de 1887, con personería jurídica concedida el 8 de mayo de 1886 y 
declarada por la ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno Nacional, es una 
corporación sin ánimo de lucro, de carácter académico, científico y gremial, cuya misión es el 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante el avance de las 
ciencias y de la ingeniería. 
 
4.2.2. ANALISIS DEL MERCADO.  
 
El análisis de mercado permite comprender la dinámica de los precios y establecer el 
presupuesto oficial de la contratación. Este comprende la realización de un análisis de los 
diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado, los 
cuales pueden consultarse a través de mecanismos como la solicitud de cotizaciones, la 
consulta de bases de datos especializadas y el análisis de precios históricos. También 
involucra el análisis de las variables consideradas para calcular el presupuesto oficial o 
precio del contrato. 
 
4.2.3. Análisis de la Demanda: 
 
Para el año 2005, 2015 y 2022 el Municipio de Apartadó, ejecuto los siguientes contrato: 
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CONTRATO OBJETO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

CONTRATISTA 

474 de 2022 

contrato de obra de instalación 
de red semafórica de la calle 
100, entre carreras 84 y 85, en 
el municipio de apartado 

$295.111.135 
Arnaldo Morales 
S.A.S  

Contrato de Obra 
Nro. 324 del 
15/10/2015 

CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA PARA REALIZAR 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
DE SEMAFORIZACIÓN DE 
CUATRO (4) 
INTERSECCIONES EN EL 
MUNICIPIO DE APARTADO. 

($399'326.763) 
SMART 
MOVILITY & 
SECURITY S.A.S. 

Contrato de Obra 
Nro. 041 del 
28/12/2005 

Construcción de obras civiles, 
suministro e instalación de 
semáforos para 12 
intersecciones y terminal de 
operaciones, incluyendo 
controladores y programación 
de los mismos en el Municipio 
de Apartadó 

$554.607.307 

SIEMENS S.A. 
identificado con el 
NIT. 860.031.028-
9 

 
Adquisiciones previas de otras entidades 
 

NUMERO DEL 
PROCESO 

OBJETO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

Entidad  

0009015486_3 
2024 

REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO Y 
OBRAS DE AMPLIACIÓN Y 
REPOSICIÓN DE LA RED 
DE SEMÁFOROS EN EL 
DISTRITO ESPECIAL DE 
MEDELLÍN 

$ 9.520.187.199 

Distrito de ciencia 
tecnología e 
innovación de 
Medellín. 

DTTF-LP-001-2023  

CONSTRUCCIÓN, 
SUMINISTRO, MONTAJE, 
INSTALACIÓN, PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE 
DOS CRUCES 
SEMAFORIZADOS CON 
CONEXIÒN A LA CENTRAL 
DE TRÁFICO, 
MANTENIMIENTO Y 
AJUSTES DE LOS 

$4.177.480.500 

DIRECCION DE 
TRANSITO Y 
TRANSPORTE DE 
FLORIDA 
BLANCA.  
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CRUCES EXISTENTES 
(FASE DE SEL. 

SETP-SAMC-061-
2024 (Presentación de 
oferta) 

CONTRATAR EL 
SUMINISTRO , OBRA E 
INSTALACIÓN PARA LA 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
FASE I DE LA RED 
SEMAFÓRICA DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ, 
INCLUYE OBRAS CIVILES 
DE SUBTERRANIZACIÓN 

$9.459.770.370 

Sistema 
estratégico de 
transporte publico 
de Ibagué S.A.S 

 
Las garantías exigidas en los diferentes procesos analizados fueron: 1. Cumplimiento en 
general del contrato 2. Pago de Salarios. prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
3. Estabilidad Calidad de la Obra 4. Responsabilidad civil extracontractual.  
 
La regla general en la forma de pago para este tipo de contratos analizados fue por previa 
presentación de la factura y/o cuenta de cobro respectiva. acompañada de la certificación de 
cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio y presentación de la certificación del 
representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago 
de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social. 
 
4.2.4. Análisis de la Oferta: 
 
En nuestro medio se encuentran sociedades dedicadas al objeto de la contratación que se 
pretende adelantar, como lo son: INGENIERIA Y SOPORTE S.B.Z.S.A.S., ARNALDO 
MORALES S.A.S, CIVIL OBSER S.A.S y RETIE LOGIA, entre otros; en todo caso los 
posibles oferentes deberán cumplir con el lleno de los requisitos para la presente 
contratación y con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio. 
 
De la misma forma se puede consultar El Sistema de Información y Reporte Empresarial 
SIREM, el cual proporciona un sistema de información y conocimiento contable, financiero y 
económico de las empresas comerciales, de los sectores que componen el sector real de la 
economía en Colombia y de sus respectivas regiones. 
 
4.3. Forma de pago:  
 
El Municipio de Apartadó pagará parcialmente el valor del contrato, por el sistema de Precios 
Unitarios no reajustables, por medio de actas parciales de obra. Cada acta debe ir 
acompañada de un informe (cuyo contenido se describe más adelante) de obra y cantidades 
con sus respectivas memorias de cálculo, aprobadas por parte de la supervisión e informe de 
actividades. Este informe debe contener además el respectivo registro fotográfico indicando 
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el estado anterior y posterior a la intervención, cumplimiento del cronograma, gestión socio 
ambiental. 
 
Los pagos al contratista por concepto de obras ejecutadas, se liquidarán de acuerdo con las 
cantidades de obra aceptadas en la respectiva acta y a los precios unitarios fijos 
determinados en su propuesta y en el contrato, previa presentación del informe de 
supervisión, acta de obra y de la cuenta de cobro debidamente aprobada por la supervisión, 
acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción del recibo de obras, expedida 
por el supervisor del contrato y presentación de la certificación del representante legal y/o el 
revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y los aportes 
al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos 
profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Igualmente, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor 
total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio de Apartadó: 
 

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminados por cada uno de ellos, el 
valor cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le 
canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es el caso) y que se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 

c. El recibo a satisfacción, por parte del Supervisor, de los trabajos realizados. 
 
Parágrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Apartadó, lo 
autoriza para que al momento del pago automáticamente y sin previo aviso realice el 
correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por 
cualquier concepto 
 
Parágrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007. el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
Parágrafo 3: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de 
interventoría, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el 
supervisor y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las 
normas internas de la Secretaria de Hacienda en lo relacionado con pagos. 

 
4.4. Rubro presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal y nombre y 
número de radicado del proyecto en el banco de proyectos. 

 
El Proceso de contratación 
se ejecuta con Gastos de: 

Funcionamiento:  ____ 

De Inversión: X 
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No aplica: ___ 

Identificación del Proyecto: Código BPIN: 202500000001313 

Nombre del proyecto: FORTALECIMIENTO AL 
PROGRAMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE APARTADO. 

Año de vigencia: 2025 

Origen de recursos:  
(si los recursos provienen de 
varias fuentes, señalar la 
fuente de recursos con mayor 
peso) 

Recursos propios:  __X__ 

Presupuesto Nacional/Territorial: ___ 

Regalías: ___ 

Recursos de Crédito: ___ 

SGP: ____     Sector: ____ 

No aplica: ____ 

Tipo:  Presupuesto Vigencia Actual: __X__ 

Vigencia futura Ordinaria: _______ 

Vigencia Futura Extraordinaria: ______ 

Nro. del Rubro Presupuestal 2.3.2.02.02.005.24.09.02 ($15.000.000) 
2.3.2.02.02.005.24.09.08 ($245.000.000) 
2.3.2.02.02.009.24.09.01 ($7.999.755) 

Nombre del rubro 
presupuestal 

Fortalecimiento al programa de movilidad y transporte 
sostenible en el municipio de Apartado-
Semáforos actualizados 

Saldo a comprometer:  DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L 
($267.999.755) 

 
4.5. IMPREVISTOS:  
 
Estos rubros comprenden todos los costos adicionales en que pueda incurrir el contratista, 
no especificados ni contemplados en el presente estudio y todos los causados por las 
variaciones en la prestación del servicio, etc.  La cuantificación de los imprevistos va implícita 
en el precio como mayor valor de este.  
 
4.6. OTROS GASTOS: 
 
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra 
necesariamente gastos tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se 
tuvieron en cuenta y se incluyen para determinar el costo total del presente estudio  
 
4.7. Aspectos Tributarios:  
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Para la ejecución del contrato el Municipio de Apartadó tendrá en cuenta los siguientes 
impuestos: 
 

• Estampilla pro universidad (1%):  De acuerdo a la norma Tributaria del orden 
municipal.  

• Estampilla pro cultura (2%):  De acuerdo a la norma Tributaria del Orden 
Municipal.  

• Estampilla pro adulto mayor (3%):  De acuerdo a la norma Tributaria del Orden 
Municipal.  

• Estampilla pro deportes (2):  De acuerdo a la norma Tributaria del Orden 
Municipal. 

• Rete fuente:  De acuerdo a la norma Tributaria del Orden 
Nacional.  

• Reteica (0.7%):  De acuerdo a la norma Tributaria del Orden 
Municipal.  

• Impuesto de seguridad (5%):  De acuerdo a la norma Tributaria del Orden 
Nacional.  

 
Cuando se modifique la cuantía de un contrato sobre el cual se hubiere pagado el impuesto 
de industria y comercio, y la modificación implique un mayor valor del contrato original, se 
deberá pagar el impuesto sobre la diferencia. 
 
4.8. Gastos Administrativos:  
 
En este rubro se consideran todos los costos administrativos en que puede incurrir la 
conformación y funcionamiento de un consorcio, unión temporal o gastos adicionales de 
administración que implica asumir uno o varios contratos con las características que tiene 
este tipo de procesos.  
 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE- Articulo 

2.2.1.12.2.2 del Decreto 1082 de 2015  
 
5.1. Factores de Selección 
 
La Administración Municipal, una vez finalizado el cierre y apertura de propuestas, realizará 
la evaluación jurídica y técnica de estas, y si procede una corrección de acuerdo con la 
aplicación de la ley, el oferente deberá subsanarlo en el término indicado por la Entidad. 
 
Serán HABILITADAS aquellas propuestas que obtengan calificación ADMISIBLE en todos 
los criterios de evaluación, las propuestas consideradas NO HABILITADAS, no continuarán 
el proceso de evaluación. 
 
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enuncian a 
continuación. 
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5.1.1.   DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Las exigencias para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, entiéndase estos como, 
los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia serán los consignados en los 
documentos tipo, contenidos en la selección abreviada de menor cuantía respectiva, esto de 
conformidad al Decreto 2096 de 2019 y la Resolución 044 de 2020. 
 
5.1.2.  EVALUACION DE LA PROPUESTA 
 
Los criterios evaluativos, serán los consignados en los documentos tipo, (pliego de 
condiciones tipo / CAPITULO IV / CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE) contenidos en la selección abreviada de menor 
cuantía respectiva, esto de conformidad al decreto 2096 de 2019 y la resolución 044 de 
2020. 
 
 
5.2. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Los criterios de desempate, serán los consignados en los documentos tipo, (pliego de 
condiciones tipo / CAPITULO IV / CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE) contenidos en la selección abreviada de menor 
cuantía respectiva, esto de conformidad al Decreto 2096 de 2019 y la Resolución 044 de 
2020. 
 
6. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. 
 
Se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias 
que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de 
alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el 
marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del 
concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. 
 
El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en 
condiciones normales. 
 
La entidad elaboró el análisis de riesgo para el presente proceso de selección, el cual se 
encuentra contenido en el documento Anexo a los estudios previos. 
 
Se anexa la correspondiente matriz de riesgos. 
 
 
7. GARANTÍAS 
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El futuro contratista deberá constituir a favor y a satisfacción de EL MUNICIPIO, una garantía 
única, que ampare el contrato, expedida por una compañía de seguros o en una entidad 
bancaria legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas estén aprobadas 
por la Superintendencia Bancaria y cumplan con todos los requisitos de Ley. En caso de que 
haya necesidad de adicionar. prorrogar o suspender la ejecución del contrato resultante, o en 
cualquier otro evento, el modificará la garantía única de acuerdo con las normas legales 
vigentes. El contratista deberá mantener vigente la garantía única y serán de su cargo el 
pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución. EL MUNICIPIO podrá 
solicitar a la aseguradora la prórroga o modificación de las pólizas a cargo del contratista, 
cuando éste se negare a hacerlo, valor que se descontará de las sumas a él adeudadas. El 
contratista deberá amparar los siguientes riesgos: 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 
póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Apartadó identificado con NIT 890.980.095-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor 
total del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor 
total del contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
terminación 

veinte por ciento 
(20%) del valor 
total del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
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Característica Condición  

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 
Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Municipio de Apartadó identificado con NIT 890.980.095-2 y el 
contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
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Característica Condición 

de la misma.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de Apartadó identificado con NIT 
890.980.095-2 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 

por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en 

los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 

parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 

incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
8. INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA COBIJADO 

POR UN ACUERDO COMERCIAL - Articulo 2.2.1.2.4.1.1 AL 2.2.1.2.4.1.3 del 
Decreto 1082 de 2015. 

 
De acuerdo con el Manual Explicativo de los capítulos de contratación pública de los de acuerdo 
con el Manual para el manejo de los Acuerdos en procesos de contratación elaborado por 
Colombia compra eficiente el proceso contractual no aplica por tratarse de un asunto 
excepcionado al referirse a una convocatoria limitada a Mipymes. 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias 

 

  

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA  

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
APLICA AL ACUERDO 
COMERCIAL  

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN  

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias
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ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA  

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
APLICA AL ACUERDO 
COMERCIAL  

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 
CONTRATACIÓN  

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

CANADA SI SI SI NO 

CHILE SI SI SI NO 

USA SI SI SI NO 

TRIANGULO 
DEL NORTE SI SI SI NO 

MEXICO SI SI SI NO 

UE SI SI SI NO 

COMUNIDAD 
ANDINA SI SI SI NO 

Estados AELC SI SI SI NO 

ALIANZA 
PACIFICA SI SI SI NO 

COREA  SI SI SI NO 

COSTA RICA SI SI SI NO 

 
En conclusión, el presente proceso de contratación SÍ APLICA para efecto de los Tratados o 
Acuerdos de Libre Comercio relacionados en el cuadro anterior. 
 
La Entidad concede trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de 
Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos 
en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los 
cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional 
haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, 
con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación 
pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la 
materia. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se 
acredite la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en 
particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los 
literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de bienes y servicios 
nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe 
revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública del respectivo 
Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales. 
 
Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser 
publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra 
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Eficiente. La vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su 
expedición, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia 
Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de 
la expedición de nueva normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. 
Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de 
Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y Servicios nacionales 
gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia. 
 
En el marco de la globalización y la internacionalización de los mercados, las entidades 
públicas deberán indicar si la contratación respectiva se encuentra cobijada por un Acuerdo 
Comercial suscrito por el Estado Colombiano ya que se deben observar las obligaciones en 
ellos contenidas. 
 
9.  CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME 
 
Para el presente proceso de selección SI aplica la convocatoria a Mipymes, de acuerdo con 
la cuantía establecida para el efecto. 

 
Teniendo en cuenta la cuantía del proceso, la convocatoria se limitará a Mipymes, siempre y 
cuando se cumpla con de conformidad con lo preceptuado por el artículo 2.2.1.2.4.2.2 y el 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 
2021. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1860 de 2021, en este proceso de selección el MUNICIPIO DE APARTADO, 
limitará la participación de los proponentes únicamente a MIPYMES colombianas 
DOMICILIADAS EN APARTADO ANTIOQUIA, siempre y cuando se reúnan las condiciones 
previstas por la norma antes citada es decir que: 
 
1. A la fecha de la convocatoria realizada para este proceso tuvieren por lo menos un (2) 

años de constituidas, con domicilio principal en el MUNICIPIO DE APARTADO bien sean 
personas jurídicas o naturales, ya sea de manera individual o conformando Proponentes 
Plurales a través de Consorcio o Unión Temporal entre MIPYMES colombianas 
DOMICILIADAS EN APARTADO ANTIOQUIA. 

2. El valor del proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
3. Se reciban solicitudes en dicho sentido de por lo menos DOS (2) MIPYMES 

colombianas domiciliadas en Apartado Antioquia., dentro del término para 
formular y presentar observaciones se podrán presentar las solicitudes para 
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas (Según fecha establecida en el 
cronograma del proceso), a través del canal de observaciones y/o mensajes del proceso 
de selección habilitado en la plataforma del SECOP II.  
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Nota 1: Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, 
cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  
 
Nota 2: Las cooperativas y entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad 
de Mípyme, podrán solicitar y participar en esta convocatoria.  
Nota: El proponente debe estar registrado en la plataforma del SECOP II y será responsable 
de documentarse frente al uso de la misma, a través del material que dispone Colombia 
Compra Eficiente.  
 
Los proponentes MÍPYMES, en esta convocatoria deberán acreditar que tienen el tamaño 
empresarial, de acuerdo con los parámetros establecidos en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1860 de 2021, así:  
(…)  
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil.  
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación. Para la acreditación deberán observarse los 
rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el 
Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.  
 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación.  
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia 
del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro 
Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una 
fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del 
Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.  
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán 
aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por 
Mipyme.  
 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de 
este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. (…) 
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10.  ANEXOS 
 

• Matriz de Riesgos 

• Disponibilidad presupuestal 

• Anexo técnico Nro. 1 
 
 
En constancia, se firma en Apartadó, a los  
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ALVARO ENRIQUE SALINAS NARANJO 
SECRETARIO DE MOVILIDAD 


