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EQUIÉNES SOMOS 
 

Capatech es una empresa especializada en consultoría informática y desarrollo 

de soluciones a la medida.  Nos apoyamos en un equipo de trabajo que cuenta 

con una experiencia de más de 10 años en la gestión, planeación y ejecución de 

diversos proyectos de tecnología en diferentes negocios.  No solo le brindamos 

un buen trato y servicio, sino que también aportamos valor agregado a su 

negocio, nos encanta y estamos orgullosos de eso. 

Este reto inició en la ciudad de Medellín en el año 2010.  Desde nuestro comienzo nos pusimos como 

objetivo convertirnos en la empresa referencia para gestionar proyectos de colaboración y brindar 

consultoría en sistemas de información, con conocimiento amplio y profundo de diversos campos e 

industrias. 

Realizamos nuestro trabajo por convicción y pasión, hacemos lo que nos gusta y nos esforzamos en 

construir relaciones duraderas con nuestros clientes, basada en la confianza y satisfacción entregando el 

mejor resultado posible, superamos sus expectativas. 

Estos son algunos de los clientes que nos han confiado sus proyectos:  

Almacenes Flamingo  Motoborda S.A. 

Linea Directa S.A.  Finescor S.A.S 

Millicom International - Tigo  Comercial Alpa S.A.S 

Vínculo S.A.S  Sistemas Expertos 

Eurocerámica   American Energy Products 

Cámara de Comercio de Medellín  Hass Colombia S.A.S 

Mitsubishi Electric de Colombia  Termotasajero 

CIPA S.A   
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1. REQUERIMIENTO 
 

Requerimientos Nuevos 

De plataforma: 

 Actualizar la aplicación y los servidores de front end a la última versión estable de Laravel (incluyendo 

dependencias), cumpliendo con los estándares y buenas prácticas de desarrollo. 

 Dimensionar la infraestructura requerida y verificar si la actual cumple con las especificaciones. 

 

De funcionamiento interno (optimización): 

 Optimizar el procedimiento de carga de archivos planos, con el fin de reformar la técnica actual, 

implementado una mejor práctica para la carga de archivos periódicos de más de 500.000 registros  

 Aplicar mejores técnicas de Laravel para optimizar el funcionamiento del sistema, consultas etc. (por ej. 

uso del ORM ELOQUENT donde no esté utilizado y sea factible) 

 Mejorar (en la medida de lo posible) los tiempos de carga del sistema para usuario final en la página 

principal (landing page). 

 

De carga de información: 

 Se deben realizar las cargas de la información histórica que falta en la base de datos (no se requiere 

desarrollo de funcionalidad, solo cargar a base de datos), a partir de los archivos planos que generan los 

sistemas transaccionales del ministerio de educación nacional (no requieren validación por tanto son 

exportados de dichos sistemas) y que serán proporcionados por la secretaría, estos comprenden: 

- Anexos Simat: comprende 5 anexos por mes, el mayor de todos con 500.000 registros en promedio. 

Se debe cargar 12 meses por año para los años comprendidos entre 2014-2015-2016(solo mayo y 

julio)-2017(solo de febrero hasta julio). 

- Anexos DUE 1 archivo por mes, para los años 2014-2018 

- Conectividad: 1 archivo por mes con 600 registros en promedio, para los años 2014-2018 

- Calidad (internet): 1 archivo por mes con numero variable por mes (máximo 4300-4500 registros, en 

general muchos menos). 

- Clasificación pruebas Saber: con un promedio de 10000 registros por archivo, para los años 2015-

2016-2017 y 2019 
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- resultado pruebas saber:  1 archivo por mes, con un promedio de 75000 registro por archivo, para 

los años 2014-2015-2016-2017-2019   

De módulos: 

Para describir las nuevas funcionalidades que se necesitan desarrollar, se adjunta a continuación la 

información brindada por los usuarios de las áreas de infraestructura educativa y subsecretaría de planeación 

TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Complemento  COMO administrador 

QUIERO cargar planos en pdf y 

fotos en jpg  

PARA compartir la información 

con los demás usuarios 

Los planos y fotos 

que se tiene de 

cada sede 

El archivo DEBE ser en formato pdf en 

el tamaño permitido, en caso contrario 

mostrara un mensaje 

El archivo DEBE ser en formato JPG en 

el tamaño permitido en caso contrario 

mostrara un mensaje 

Complemento  COMO Rector 

QUIERO cargar planos en pdf y 

fotos en jpg  

PARA compartir completar la 

información de la sede 

Los planos y fotos 

que se tiene de a 

cada sede 

El archivo DEBE ser en formato pdf en 

el tamaño permitido, en caso contrario 

mostrara un mensaje 

El archivo DEBE ser en formato JPG en 

el tamaño permitido en caso contrario 

mostrara un mensaje 

Complemento  COMO Secretario de Educación 

Municipal 

QUIERO visualizar y descargar 

la información que se 

encuentra en el sistema 

PARA ser utilizada como base 

para proyectos 

Los planos y fotos 

que se tiene de 

cada sede 

El archivo DEBE ser visualizado y 

descargado 

 

Complemento  COMO jefe de núcleo 

QUIERO visualizar la 

información 

PARA conocer el estado de la 

sede 

Los planos y fotos 

que se tiene de a 

cada sede 

El archivo DEBE ser visualizado 

 

Complemento  COMO Coordinador de Zona 

QUIERO cargar planos en pdf y 

fotos en jpg  

Los planos y fotos 

que se tiene de a 

cada sede 

intervenida 

El archivo DEBE ser en formato pdf en 

el tamaño permitido, en caso contrario 

mostrara un mensaje 

El archivo DEBE ser en formato JPG en 
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TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

PARA compartir la información 

con los demás usuarios 

el tamaño permitido en caso contrario 

mostrara un mensaje 

Complemento  COMO Directivo de la 

Secretaría de Educación 

QUIERO visualizar la 

información 

PARA conocer el estado de la 

sede 

Los planos y fotos 

que se tiene de a 

cada sede 

El archivo DEBE ser visualizado 

 

Nuevo 

Submódulo - 

Presentación de 

proyectos 

COMO administrador 

QUIERO cargar la información 

de la última intervención 

realizada en la sede y descargar 

para revisar la información del 

proyecto solicitado 

PARA Conocer cuáles sedes 

han sido intervenidas y revisar 

los archivos cargados para el 

proyecto 

Conocer la última 

intervención 

realizada en la sede 

y los archivos del 

proyecto montado 

La información DEBE tener tipo de 

intervención, valor y año de ejecución 

Los archivos cargados DEBEN ser 

planos arquitectónicos, eléctricos, 

Hidrosanitarios, estructurales, 

presupuesto y certificado de libertad 

actualizado 

Nuevo 

Submódulo - 

Presentación de 

proyectos 

COMO Rector 

QUIERO cargar la información 

la última intervención realizada 

en la sede  

PARA actualizar la información 

de las necesidades de la sede 

Actualizar la 

información de la 

última intervención 

realizada  

La información DEBE tener tipo de 

intervención, valor y año de ejecución 

Los archivos cargados DEBEN 

demostrar las necesidades de las sedes 

Nuevo 

Submódulo - 

Presentación de 

proyectos 

COMO Secretario de Educación 

Municipal 

QUIERO cargar los archivos 

necesarios para la presentación 

del proyecto 

PARA actualizar la información 

de intervención de sede y 

enviar la documentación para 

presentar el proyecto 

Actualizar la 

información de la 

última intervención 

realizada y 

presentar los 

documentes 

necesario para el 

proyecto 

La información DEBE tener tipo de 

intervención, valor y año de ejecución 

Los archivos cargados DEBEN ser 

planos arquitectónicos, eléctricos, 

Hidrosanitarios, estructurales, 

presupuesto y certificado de libertad 

actualizado 
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TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Nuevo 

Submódulo - 

Presentación de 

proyectos 

COMO Coordinador de Zona 

QUIERO cargar la información 

de la última intervención 

realizada en la sede y descargar 

para revisar la información del 

proyecto solicitado 

PARA Conocer cuáles sedes 

han sido intervenidas y revisar 

los archivos cargados para el 

nuevo proyecto 

Conocer la última 

intervención 

realizada en la sede 

y los archivos del 

proyecto montado 

La información DEBE tener tipo de 

intervención, valor y año de ejecución 

Los archivos cargados DEBEN ser 

planos arquitectónicos, eléctricos, 

Hidrosanitarios, estructurales, 

presupuesto y certificado de libertad 

actualizado entre otros documentos 

exigidos para tal fin 

Nuevo 

Submódulo - 

Presentación de 

proyectos 

COMO jefe de núcleo 

QUIERO visualizar la 

información 

PARA conocer los proyectos 

presentados 

Visualizar el listado 

de proyectos 

presentados 

La información DEBE ser visualizada en 

lista, nombre de institución que 

presento proyecto y la descripción de 

este 

Nuevo 

Submódulo - 

Presentación de 

proyectos 

COMO Directivo de la 

Secretaría de Educación 

QUIERO visualizar la 

información 

PARA conocer y priorizar los 

proyectos presentados de 

acuerdo con los recursos 

Visualizar el listado 

de proyectos 

presentados 

La información DEBE ser visualizada en 

lista, nombre de institución que 

presento proyecto y la descripción de 

este 

Nuevo 

Submódulo - 

Estado de 

Proyecto  

COMO Administrador 

QUIERO cargar y visualizar el 

estado en el que se encuentra 

el proyecto. 

PARA Tener el proceso de 

trazabilidad y ejecución de este 

Visualizar el estado 

del proyecto en 

cada una de sus 

fases 

La información DEBE contener lo 

siguiente: tipo de intervención, 

inversión, fecha inicio, % de ejecución, 

% de inversión, fecha de terminación, 

prorrogas y adiciones. 

Nuevo 

Submódulo - 

Estado de 

Proyecto  

COMO Rector 

QUIERO visualizar el estado en 

el que se encuentra el proyecto 

PARA Tener el proceso de 

trazabilidad y ejecución de este 

Visualizar el estado 

del proyecto en 

cada una de sus 

fases 

La información de visualización DEBE 

contener lo siguiente: tipo de 

intervención, inversión, fecha inicio, % 

de ejecución, % de inversión, fecha de 

terminación, prorrogas y adiciones. 
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TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Nuevo 

Submódulo - 

Estado de 

Proyecto  

COMO Secretario de Educación 

Municipal 

QUIERO visualizar el estado en 

el que se encuentra el proyecto 

PARA Tener el proceso de 

trazabilidad y ejecución de este 

Visualizar el estado 

del proyecto en 

cada una de sus 

fases 

La información de visualización DEBE 

contener lo siguiente: tipo de 

intervención, inversión, fecha inicio, % 

de ejecución, % de inversión, fecha de 

terminación, prorrogas y adiciones. 

Nuevo 

Submódulo - 

Estado de 

Proyecto  

COMO Jefe de Núcleo 

QUIERO visualizar el estado en 

el que se encuentra el proyecto 

PARA Tener el proceso de 

trazabilidad y ejecución de este 

Visualizar el estado 

del proyecto en 

cada una de sus 

fases 

La información de visualización DEBE 

contener lo siguiente: tipo de 

intervención, inversión, fecha inicio, % 

de ejecución, % de inversión, fecha de 

terminación, prorrogas y adiciones. 

Nuevo 

Submódulo - 

Estado de 

Proyecto  

COMO Coordinador de Zona 

QUIERO cargar y visualizar el 

estado en el que se encuentra 

el proyecto 

PARA Tener el proceso de 

trazabilidad y ejecución de este 

Visualizar el estado 

del proyecto en 

cada una de sus 

fases 

La información DEBE contener lo 

siguiente: tipo de intervención, 

inversión, fecha inicio, % de ejecución, 

% de inversión, fecha de terminación, 

prorrogas y adiciones. 

 

De módulos: Landing Page, generación cortes, informes: Estos módulos y funcionalidades ya están 

implementados en el sistema, en el presente cuadro se listan las mejoras que se deben realizar a 

funcionalidades ya existentes (Complemento) o el desarrollo de nuevos submódulos dentro del módulo 

(Nuevo submódulo- <nombre>: 

TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Nuevo 

Submódulo o 

integración a 

landing page 

COMO usuario del Sistema de 

Información de la Secretaria de 

Educación QUIERO Ver listado 

de Tasas de Cobertura BRUTA 

agrupadas por categoría de: 

Nivel Educativo, Zona, Género, 

Municipio, Subregión, Total 

Departamento, grupos de 

población especial, por años y 

El listado de las 

Tasas de Cobertura 

Bruta que 

tengamos 

disponibles en cada 

año por la 

categoría 

seleccionada 

1. El sistema mostrará un comparativo 

de las categorías seleccionadas en 

orden de mayor a menor por 

Municipio vs. Subregión y Total 

Departamento. 

2. En caso de que una categoría no 

tenga resultados asociados, se 

mostrará entre paréntesis el siguiente 

texto "Sin Datos asociados". 
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TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

poder seleccionar una o varias 

de las categorías. 

PARA tomar decisiones frente 

a las estrategias definidas en el 

plan de desarrollo 

3. Para el cálculo del indicador el 

sistema utilizara como fuentes de 

información: Datos de Matricula por 

nivel educativo - SIMAT (Transición = 

Grado 0º, Primaria = Grados 1º al 5º, 

99º, 21º y 22º, Secundaria = Grados 6º 

al 9º, 23º y 24º, Media = Grados 10º, 

11º, 12º, 13º, 25º y 26º, Básica = Grados 

1º al 9º). 

4. La distribución entre zona rural y 

urbana se hace de acuerdo con la 

zona de la residencia del alumno. 

5. Edad escolar o rango de edad 

teórica para estudiar según nivel 

educativo: Preescolar: 5 años, Básica 

Primaria: 6 a 10 años, Básica 

Secundaria: 11 a 14 años, Media: 15 a 16 

años. 

Proyecciones de población por Edades 

Simples, Género, Cabecera y Resto por 

municipio - DANE. 

Nuevo 

Submódulo 

módulo o 

integración a 

landing page 

COMO usuario del Sistema de 

Información de la Secretaria de 

Educación QUIERO Ver listado 

de Tasas de Cobertura NETA 

agrupadas por categoría de: 

Nivel Educativo, Zona, Género, 

Municipio, Subregión, Total 

Departamento, grupos de 

población especial, por años y 

poder seleccionar una o varias 

de las categorías. 

PARA tomar decisiones frente a 

las estrategias definidas en el 

plan de desarrollo 

El listado de las 

Tasas de Cobertura 

Neta que tengamos 

disponibles en cada 

año por la categoría 

seleccionada 

1. El sistema mostrará un comparativo 

de las categorías seleccionadas en 

orden de mayor a menor por Municipio 

vs. Subregión y Total Departamento. 2. 

En caso de que una categoría no tenga 

resultados asociados, se mostrará entre 

paréntesis el siguiente texto "Sin Datos 

asociados". 

3. Para el cálculo del indicador el 

sistema utilizara como fuentes de 

información: Datos de Matricula por 

nivel educativo - SIMAT (Transición = 

Grado 0º, Primaria = Grados 1º al 5º, 

99º, 21º y 22º, Secundaria = Grados 6º 
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TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

al 9º, 23º y 24º, Media = Grados 10º, 11º, 

12º, 13º, 25º y 26º, Básica = Grados 1º al 

9º). 

4. La distribución entre zona rural y 

urbana se hace de acuerdo con la zona 

de la residencia del alumno. 

5. Edad escolar o rango de edad teórica 

para estudiar según nivel educativo: 

Preescolar: 5 años, Básica Primaria: 6 a 

10 años, Básica Secundaria: 11 a 14 años, 

Media: 15 a 16 años. 

Proyecciones de población por Edades 

Simples, Género, Cabecera y Resto por 

municipio - DANE. 

Nuevo 

Submódulo 

módulo o 

integración a 

landing page 

COMO usuario del Sistema de 

Información de la Secretaria de 

Educación QUIERO Ver listado 

de Tasas y número de 

Deserción agrupadas por 

categoría de: Nivel Educativo, 

Zona, Género, Sede Educativa, 

Municipio, Subregión, Total 

Departamento, Sector, Grupos 

de población especial, por años 

y poder seleccionar una o varias 

de las categorías. 

PARA tomar decisiones frente a 

las estrategias definidas en el 

plan de desarrollo 

El listado de las 

Tasas y número de 

Deserción que 

tengamos 

disponibles en cada 

año por la categoría 

seleccionada 

1. El sistema mostrará un comparativo 

de las categorías seleccionadas en 

orden de mayor a menor por Municipio 

vs. Subregión y Total Departamento. 

2. El sistema mostrará un listado de las 

categorías seleccionadas en orden de 

mayor a menor por Sede Educativa, 

Municipio, Subregión y Total 

Departamento. 

3. En caso de que una categoría no 

tenga resultados asociados, se 

mostrará entre paréntesis el siguiente 

texto "Sin Datos asociados". 

4. Para el cálculo del indicador el 

sistema utilizara como fuentes de 

información: Datos de Matricula por 

nivel educativo - SIMAT y número de 

Desertores (Transición = Grado 0º, 

Primaria = Grados 1º al 5º y 99º, 

Secundaria = Grados 6º al 9º, Media = 
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TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Grados 10º, 11º, 12º y 13º, Básica = 

Grados 1º al 9º). 

5. La distribución entre zona rural y 

urbana se hace de acuerdo con la zona 

de la residencia del alumno. 

6. Edad escolar o rango de edad teórica 

para estudiar según nivel educativo: 

Preescolar: 5 años, Básica Primaria: 6 a 

10 años, Básica Secundaria: 11 a 14 años, 

Media: 15 a 16 años. 

7. Los datos solo corresponde al sector 

oficial 

Nuevo 

Submódulo 

módulo o 

integración a 

landing page 

COMO usuario del Sistema de 

Información de la Secretaria de 

Educación 

QUIERO Ver listado de Tasas y 

número de Aprobación 

agrupadas por categoría de: 

Nivel Educativo, Zona, Género, 

Sede Educativa, Municipio, 

Subregión, Total 

Departamento, Sector, Grupos 

de población especial, por años 

y poder seleccionar una o varias 

de las categorías. 

PARA tomar decisiones frente a 

las estrategias definidas en el 

plan de desarrollo 

El listado de las 

Tasas de 

Aprobación que 

tengamos 

disponibles en cada 

año por la categoría 

seleccionada 

1. El sistema mostrará un comparativo 

de las categorías seleccionadas en 

orden de mayor a menor por Municipio 

vs. Subregión y Total Departamento. 

2. El sistema mostrará un listado de las 

categorías seleccionadas en orden de 

mayor a menor por Sede Educativa, 

Municipio, Subregión y Total 

Departamento. 

3. En caso de que una categoría no 

tenga resultados asociados, se 

mostrará entre paréntesis el siguiente 

texto "Sin Datos asociados". 

4. Para el cálculo del indicador el 

sistema utilizara como fuentes de 

información: Datos de Matricula por 

nivel educativo - SIMAT y número de 

Aprobación (Transición = Grado 0º, 

Primaria = Grados 1º al 5º y 99º, 

Secundaria = Grados 6º al 9º, Media = 

Grados 10º, 11º, 12º e incluye los ciclos 

normalistas 13º, Básica = Grados 1º al 

9º). 
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TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

5. La distribución entre zona rural y 

urbana se hace de acuerdo a la zona de 

la residencia del alumno. 

6. Edad escolar o rango de edad teórica 

para estudiar según nivel educativo: 

Preescolar: 5 años, Básica Primaria: 6 a 

10 años, Básica Secundaria: 11 a 14 años, 

Media: 15 a 16 años. 

7. Los datos solo corresponde al sector 

oficial 

Nuevo 

Submódulo 

módulo o 

integración a 

landing page 

COMO usuario del Sistema de 

Información de la Secretaria de 

Educación 

QUIERO Ver listado de Tasas y 

número de Reprobación 

agrupadas por categoría de: 

Nivel Educativo, Zona, Género, 

Sede Educativa, Municipio, 

Subregión, Total 

Departamento, Sector, Grupos 

de población especial, por años 

y poder seleccionar una o varias 

de las categorías. 

PARA tomar decisiones frente a 

las estrategias definidas en el 

plan de desarrollo 

El listado de las 

Tasas y número de 

Reprobación que 

tengamos 

disponibles en cada 

año por la categoría 

seleccionada 

1. El sistema mostrará un comparativo 

de las categorías seleccionadas en 

orden de mayor a menor por Municipio 

vs. Subregión y Total Departamento. 

2. El sistema mostrará un listado de las 

categorías seleccionadas en orden de 

mayor a menor por Sede Educativa, 

Municipio, Subregión y Total 

Departamento. 

3. En caso de que una categoría no 

tenga resultados asociados, se 

mostrará entre paréntesis el siguiente 

texto "Sin Datos asociados". 

4. Para el cálculo del indicador el 

sistema utilizara como fuentes de 

información: Datos de Matricula por 

nivel educativo - SIMAT y número de 

Reprobación (Transición = Grado 0º, 

Primaria = Grados 1º al 5º y 99º, 

Secundaria = Grados 6º al 9º, Media = 

Grados 10º, 11º, 12º y 13º, Básica = 

Grados 1º al 9º). 

5. La distribución entre zona rural y 

urbana se hace de acuerdo con la zona 

de la residencia del alumno. 
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TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

6. Edad escolar o rango de edad teórica 

para estudiar según nivel educativo: 

Preescolar: 5 años, Básica Primaria: 6 a 

10 años, Básica Secundaria: 11 a 14 años, 

Media: 15 a 16 años. 

7. Los datos solo corresponde al sector 

oficial 

Nuevo 

Submódulo 

módulo o 

integración a 

landing page 

COMO usuario del Sistema de 

Información de la Secretaria de 

Educación 

QUIERO Ver listado de Tasas de 

Retención agrupadas por 

categoría de: Nivel Educativo, 

Zona, Género, Sede Educativa, 

Municipio, Subregión, Total 

Departamento, Sector, Grupos 

de población especial, por años 

y poder seleccionar una o varias 

de las categorías. 

PARA tomar decisiones frente a 

las estrategias definidas en el 

plan de desarrollo 

El listado de las 

Tasas de Retención 

que tengamos 

disponibles en cada 

año por la categoría 

seleccionada 

1. El sistema mostrará un comparativo 

de las categorías seleccionadas en 

orden de mayor a menor por Municipio 

vs. Subregión y Total Departamento. 

2. El sistema mostrará un listado de las 

categorías seleccionadas en orden de 

mayor a menor por Sede Educativa, 

Municipio, Subregión y Total 

Departamento. 

3. En caso de que una categoría no 

tenga resultados asociados, se 

mostrará entre paréntesis el siguiente 

texto "Sin Datos asociados". 

4. Para el cálculo del indicador el 

sistema utilizara como fuentes de 

información: Datos de Matricula por 

nivel educativo - SIMAT (Transición = 

Grado 0º, Primaria = Grados 1º al 5º y 

99º, Secundaria = Grados 6º al 9º, 

Media = Grados 10º, 11º, 12º y 13º, 

Básica = Grados 1º al 9º). 

5. La distribución entre zona rural y 

urbana se hace de acuerdo con la zona 

de la residencia del alumno. 

6. Edad escolar o rango de edad teórica 

para estudiar según nivel educativo: 

Preescolar: 5 años, Básica Primaria: 6 a 
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TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

10 años, Básica Secundaria: 11 a 14 años, 

Media: 15 a 16 años. 

7. Los datos solo corresponde al sector 

oficial 

Nuevo 

Submódulo 

módulo o 

integración a 

landing page 

COMO usuario del Sistema de 

Información de la Secretaria de 

Educación 

QUIERO Ver listado de Tasas y 

número de Repitencia 

agrupadas por categoría de: 

Nivel Educativo, Zona, Género, 

Sede Educativa, Municipio, 

Subregión, Total 

Departamento, Sector, Grupos 

de población especial, por años 

y poder seleccionar una o varias 

de las categorías. 

PARA tomar decisiones frente a 

las estrategias definidas en el 

plan de desarrollo 

El listado de las 

Tasas y Número de 

Repitencia que 

tengamos 

disponibles en cada 

año por la categoría 

seleccionada 

1. El sistema mostrará un comparativo 

de las categorías seleccionadas en 

orden de mayor a menor por Municipio 

vs. Subregión y Total Departamento. 

2. El sistema mostrará un listado de las 

categorías seleccionadas en orden de 

mayor a menor por Sede Educativa, 

Municipio, Subregión y Total 

Departamento. 

3. En caso de que una categoría no 

tenga resultados asociados, se 

mostrará entre paréntesis el siguiente 

texto "Sin Datos asociados". 

4. Para el cálculo del indicador el 

sistema utilizara como fuentes de 

información: Datos de Matricula y 

número de Repitentes por nivel 

educativo - SIMAT (Transición = Grado 

0º, Primaria = Grados 1º al 5º e incluye 

aceleración del aprendizaje 99º, 

Secundaria = Grados 6º al 9º, Media = 

Grados 10º, 11º, e incluye los ciclos 

normalistas 12º y 13º, Básica = Grados 

1º al 9º). Matricula Oficial, Todos los 

grados excepto Prejardín y Jardín. 

5. La distribución entre zona rural y 

urbana se hace de acuerdo con la zona 

de la residencia del alumno. 

6. Edad escolar o rango de edad teórica 

para estudiar según nivel educativo: 

Preescolar: 5 años, Básica Primaria: 6 a 
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TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

10 años, Básica Secundaria: 11 a 14 años, 

Media: 15 a 16 años. 

7. Los datos solo corresponde al sector 

oficial 

Nuevo 

Submódulo 

módulo o 

integración a 

landing page 

COMO usuario del Sistema de 

Información de la Secretaria de 

Educación 

QUIERO Ver listado de Tasas y 

número de Extraedad 

agrupadas por categoría de: 

Nivel Educativo, Zona, Género, 

Sede Educativa, Municipio, 

Subregión, Total 

Departamento, Sector, Grupos 

de población especial, por años 

y poder seleccionar una o varias 

de las categorías. 

PARA tomar decisiones frente a 

las estrategias definidas en el 

plan de desarrollo 

El listado de las 

Tasas y número de 

Extraedad que 

tengamos 

disponibles en cada 

año por la categoría 

seleccionada 

1. El sistema mostrará un comparativo 

de las categorías seleccionadas en 

orden de mayor a menor por Municipio 

vs. Subregión y Total Departamento. 

2. El sistema mostrará un listado de las 

categorías seleccionadas en orden de 

mayor a menor por Sede Educativa, 

Municipio, Subregión y Total 

Departamento. 

3. En caso de que una categoría no 

tenga resultados asociados, se 

mostrará entre paréntesis el siguiente 

texto "Sin Datos asociados". 

4. Para el cálculo del indicador el 

sistema utilizara como fuentes de 

información: Datos de Matricula y 

número de Extraedad por nivel 

educativo - SIMAT (Transición = Grado 

0º, Primaria = Grados 1º al 5º e incluye 

aceleración del aprendizaje 99º, 

Secundaria = Grados 6º al 9º, Media = 

Grados 10º, 11º, Básica = Grados 1º al 

9º). Matricula oficial de los grados de 0° 

a 11°. 

5. La distribución entre zona rural y 

urbana se hace de acuerdo con la zona 

de la residencia del alumno. 

6. Edad escolar o rango de edad teórica 

para estudiar según nivel educativo: 

Preescolar: 5 años, Básica Primaria: 6 a 
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TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

10 años, Básica Secundaria: 11 a 14 años, 

Media: 15 a 16 años. 

7. Extraedad=Número de estudiantes 

matriculados en el grado educativo que 

tienen dos o más años que la edad 

teórica del correspondiente grado 

Nuevo 

Submódulo 

módulo o 

integración a 

landing page 

COMO usuario del Sistema de 

Información de la Secretaria de 

Educación 

QUIERO Ver listado de 

Clasificación de 

Establecimientos Educativos y 

Sedes según los resultados 

publicados por el ICFES de las 

pruebas Saber 11 agrupadas 

por categoría de: Sector, Sede 

Educativa, Municipio, 

Subregión, Total 

Departamento, por años y 

poder seleccionar una o varias 

de las categorías. 

PARA tomar decisiones frente a 

las estrategias definidas en el 

plan de desarrollo 

El listado de la 

Clasificación de 

Establecimientos 

Educativos según 

los resultados 

publicados por el 

ICFES de las 

pruebas Saber 11 

que tengamos 

disponibles en cada 

año por la categoría 

seleccionada 

1. El sistema mostrará un listado de las 

categorías seleccionadas en orden de 

mayor a menor por Establecimiento y 

Sede Educativa, Municipio, Subregión y 

Total Departamento. 

2. En caso de que una categoría no 

tenga resultados asociados, se 

mostrará entre paréntesis el siguiente 

texto "Sin Datos asociados". 

3. Para el cálculo del indicador el 

sistema utilizara como fuentes de 

información: La Publicación de 

Resultados de la Clasificación de 

Planteles educativos de las Pruebas 

Saber 11 por años. 

4. Según los resultados de las pruebas 

saber 11, el ICFES Clasifica los 

Establecimientos Educativos y Sedes en 

categoría A+, A, B, C, D. 

Nuevo 

Submódulo 

módulo o 

integración a 

landing page 

COMO usuario del Sistema de 

Información de la Secretaria de 

Educación 

QUIERO Ver listado el Puntaje 

Global Promedio obtenido por 

los Establecimientos Educativos 

y Sedes según los resultados 

publicados por el ICFES de las 

pruebas Saber 11 agrupadas 

por categoría de: Sector, Sede 

El listado del 

Puntaje Global 

Promedio obtenido 

por los 

Establecimientos 

Educativos y Sedes 

según los resulta-

dos publicados por 

el ICFES de las 

pruebas Saber 11 

1. El sistema mostrará un listado de las 

categorías seleccionadas en orden de 

mayor a menor por Establecimiento y 

Sede Educativa, Municipio, Subregión y 

Total Departamento. 

2. En caso de que una categoría no 

tenga resultados asociados, se 

mostrará entre paréntesis el siguiente 

texto "Sin Datos asociados". 
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TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Educativa, Municipio, 

Subregión, Total 

Departamento, por años y 

poder seleccionar una o varias 

de las categorías. 

PARA tomar decisiones frente a 

las estrategias definidas en el 

plan de desarrollo 

que tengamos 

disponibles en cada 

año por la categoría 

seleccionada 

3. Para el cálculo del indicador el 

sistema utilizara como fuentes de 

información: La Publicación de 

Resultados del Puntaje Global 

Promedio obtenido por los 

Establecimientos Educativos y Sedes de 

las Pruebas Saber 11 por años. 

Nuevo 

Submódulo 

módulo o 

integración a 

landing page 

COMO usuario del Sistema de 

Información de la Secretaria de 

Educación 

QUIERO Ver listado del 

Número de Matrículas 

agrupadas por categoría de: 

Nivel Educativo, Zona, Género, 

Sede Educativa, Municipio, 

Subregión, Total 

Departamento, Sector, Grupos 

de población especial, por años 

y poder seleccionar una o varias 

de las categorías. 

PARA tomar decisiones frente a 

las estrategias definidas en el 

plan de desarrollo 

El listado de las 

Número de 

Matrículas que 

tengamos 

disponibles en cada 

año por la categoría 

seleccionada 

1. El sistema mostrará un comparativo 

de las categorías seleccionadas en 

orden de mayor a menor por Municipio 

vs. Subregión y Total Departamento. 

2. El sistema mostrará un listado de las 

categorías seleccionadas en orden de 

mayor a menor por Sede Educativa, 

Municipio, Subregión y Total 

Departamento. 

3. En caso de que una categoría no 

tenga resultados asociados, se 

mostrará entre paréntesis el siguiente 

texto "Sin Datos asociados". 

4. Para el cálculo del indicador el 

sistema utilizara como fuentes de 

información: Datos de Matricula por 

nivel educativo - SIMAT (Prejardín y 

Jardín= -2 y -1 Transición = Grado 0º, 

Primaria = Grados 1º al 5º e incluye 

aceleración del aprendizaje 99º, 

Secundaria = Grados 6º al 9º, Media = 

Grados 10º, 11º, e incluye los ciclos 

normalistas 12º y  13º, Básica = Grados 

1º al 9º, CLEIS=21°,22°,23°,24°,25° Y 

26°). 
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TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

5. La distribución entre zona rural y 

urbana se hace de acuerdo con la zona 

de la residencia del alumno. 

A parte de los indicadores enunciados, para la vista de los municipios (alcaldes, secretarios, rectores) se debe 

tener la información a nivel del detalle de ellos y compararla con el siguiente nivel así:  para un alcalde es 

importante ver las tasas de su municipio, pero también se debe mostrar el promedio departamental para 

que pueda comparar si está por encima o por debajo de este, e incluso compararse con el municipio que 

presente mejor resultado en ese indicador. Para un rector es importante ver los resultados de su 

establecimiento, pero debe poder compararse con su municipio, e incluso con el establecimiento que 

presente mejor resultado en el departamento en ese indicador específico. 

Módulo: Infraestructura tecnológica. Este módulo ya está implementado en el sistema, sin embargo, solo 

puede almacenar información relacionada con sedes educativas y se requiere ampliar a 2 tipos de 

infraestructuras adicionales: Parques Educativos y Ciudadelas Educativas. En el presente cuadro se listan las 

mejoras que se deben realizar a funcionalidades ya existentes (Complemento) o el desarrollo de nuevos 

submódulos dentro del módulo (Nuevo submódulo- <nombre>: 

TIPO HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Nuevo 

complemento  

COMO secretario de educación 

municipal 

QUIERO Administrar el 

equipamiento que tiene el 

parque o ciudadela educativa 

tales como equipos, 

conectividad a internet (crear, 

actualizar, borrar, ver) 

PARA tener información 

actualizada  

Se debe implementar 

CRUD para la 

administración del 

inventario de las 

sedes. 

Solo se acepta borrado de 

dispositivos de forma lógica 

adjuntando soporte y debe quedar 

guardado como histórico. 

Nuevo 

complemento 

COMO Usuario de Seduca o 

Administrador del módulo 

QUIERO poder consultar el 

inventario de cada parque o 

ciudadela educativa PARA 

tener información actualizada 

Se debe poder 

verificar el estado del 

inventario de cada 

parque o ciudadela, 

generar reportes e 

informes 

Se debe poder filtrar por municipio, 

tipo de dispositivo. Se debe integrar 

con el modelo de base de datos 

que actualmente posee el sistema. 

Se debe poder exportar la 

información. 
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Consideraciones Adicionales 

a. El proyecto debe ser ejecutado por el proveedor utilizando metodologías ágiles (SCRUM), los sprint y 

demás serán aprobados por la Gobernación de Antioquia 

b. Se debe seguir el procedimiento indicado por el sistema de gestión de la calidad de la Gobernación de 

Antioquia para el desarrollo de soluciones informáticas, link: 

http://isolucion.antioquia.gov.co/PaginaLogin.aspx y una vez allí dirigirse al mapa de procesos, buscar 

Planeación y Administración de las TIC - Gestión de soluciones informáticas (Código PR-M7-P5-033, y 

desarrollar o actualizar los documentos (modelo de negocio, modelo de planeación, modelo de 

requisitos, modelo de diseño, modelo de pruebas y modelo de implementación) solicitados allí. 

c. Se debe diligenciar y firmar el formato COMPROMISO 

d. El código fuente debe ser subido periódicamente a la plataforma de gitlab de la gobernación, siguiendo 

los procedimientos de la entidad. 

e. Se deben actualizar los documentos solicitados en el procedimiento indicado en el primer punto de este 

numeral 

f. Se debe actualizar la documentación en el WIKI creado dentro del repositorio del sistema en el servidor 

GITLAB de la Gobernación. 

g. Se deben realizar una serie de videotutoriales de todos los módulos del sistema, con una duración no 

mayor a 5 minutos cada tutorial, que sirva de capacitación para los usuarios del sistema. Estos 

videotutoriales deben respetar la imagen y créditos de la Gobernación, no se permitirán créditos, logos 

o propaganda de la empresa que desarrolle este proyecto. 

h. Se deberá capacitar y entregar certificado de asistencia a entre 5 y 10 personas indicadas por 

Gobernación (mínimo 30 horas cada uno) en los siguientes temas: 

• PHP 

• Laravel 

• Sistema de control de versiones GIT 

• Gitlab 

• Metodología SCRUM, proyectos ágiles. 

• Power BI 

i. Se deberá acompañar el despliegue del sistema y atender los requerimientos de mejoras, correcciones 

de bugs que se presenten durante los 3 meses siguientes a la salida a producción. 
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j. Si se agregan librerías para complementar el funcionamiento del sistema, estas deben ser de tipo código 

abierto o similar, que no implique el pago por concepto de uso. 

k. Se deberá brindar asesoría a la Gobernación acerca de los pasos a seguir, procedimientos y demás para 

liberar el software una vez lo determine la entidad como código abierto o la que mejor aplique. 

l. Se debe documentar el código, y en los manuales técnicos explicar funcionamiento, técnicas aplicadas y 

demás para el funcionamiento del módulo desarrollado/mejorado. 

m. Todo el código fuente que se desarrolle en el presente proyecto será propiedad de la Gobernación de 

Antioquia, la cual tendrá todos los derechos para, pero no limitados a, modificar el código, distribuir el 

sistema y todo o partes del código fuente, actualizar, modificar, donar, cambiar entre otros, sin que 

medie solicitud al contratista. 

n. Igualmente se entiende que, con la recepción de este documento, el oferente no podrá hacer uso de 

esta información para temas diferentes a presentar cotización. La información contenida en este 

documento es propiedad de la gobernación de Antioquia. 

o. Las mejoras que sean integradas al sistema serán de propiedad de la Gobernación, y el contratista que 

ejecute el contrato no deberá hacer uso de la información entregada durante la ejecución del proyecto 

para su uso personal, además no podrá comercializar esta aplicación. 

p. El contratista deberá adquirir ante una entidad certificadora y configurar el correspondiente Certificado 

Digital SSL para páginas seguras. 

q. Brindar soporte técnico donde se corrijan errores y fallas durante la salida a producción y uso del sistema 

por parte de los diferentes usuarios. 

r. Proveer una bolsa de horas de desarrollo, para desarrollo de nuevas funcionalidades (esta bolsa no aplica 

para temas de garantía, tales como correcciones de errores y fallas debidas al desarrollo). 

s. Hacer entregas parciales (Sprint) que permitan validar, corregir y tener victorias tempranas. Todo el 

proyecto debe ser entregado, aprobado y listo para salir a producción máximo 2 meses después del 

inicio del contrato. 

t. El contratista deberá nombrar un gerente de proyecto que será el responsable ante la Secretaría de 

Educación por la ejecución del contrato y de dar las directrices a su equipo sobre los acuerdos y 

lineamientos que se emitan por parte del equipo de trabajo de la Secretaría de Educación. 

u. Realizar reunión semanal de seguimiento al proyecto 

v. Elaborar manual de usuario del sistema de información, el cual debe ser realizado en el wiki del 

repositorio GITLAB del proyecto (servidor de la Gobernación). Adicional se debe entregar una copia en 

documento de Word para su distribución a los usuarios. 
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w. Validar y ajustar las historias de usuario y presentar mockup de las soluciones para dar respuesta a estas 

solicitudes, esto con el fin de que todos los usuarios de la secretaría aprueben y validen antes de hacer 

el desarrollo. 

x. Afinar los servidores de producción, QA y base de Datos, para su óptimo funcionamiento en producción. 

y. El contratista deberá dar cumplimiento a lo estipulado en los siguientes documentos anexos: 

• Buenas Prácticas de seguridad y desarrollo web, políticas de seguridad de la información, documento 

compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información 

• Criterios de seguridad en desarrollo web 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

Con base en el requerimiento compartido por parte de ustedes que se describió en la sección anterior y al 

conocimiento que actualmente tenemos de la organización,  

 

2.1. ALCANCE 

a. Realizar un análisis a los requerimientos para que el diseño a implementar sea el más adecuado. 

b. Conformar un equipo de trabajo apto y calificado para el desarrollo del proyecto.  

c. Actualizar la aplicación y los servidores de front end a la última versión estable de Laravel. 

d. Dimensionar la infraestructura requerida y verificar si la actual cumple con las especificaciones. 

e. Optimizar el procedimiento de carga de archivos planos 

f. Aplicar mejores técnicas de Laravel para optimizar el funcionamiento del sistema, consultas, etc. 

g. Mejorar (en la medida de lo posible) los tiempos de carga del sistema para usuario final en la página 

principal 

h. Realizar las cargas de la información histórica que falta en la base de datos de acuerdo con el 

requerimiento. 

i. Cargar los planos en formato pdf y fotos en jpg al sistema para compartir la información con los demás 

usuarios.  

j. Cargar la información de la última intervención realizada en la sede al sistema y permitirlos a los usuarios 

descargarlos para revisar la información del proyecto solicitado para conocer cuáles sedes han sido 

intervenidas y revisar los archivos cargados para el proyecto.  

k. Cargar los archivos necesarios al sistema para la presentación del proyecto para actualizar la información 

de intervención de sede y enviar la documentación para presentar el proyecto.  

l. Desarrollar las funcionalidades que permitan cargar archivos al sistema y que a su vez permitan 

visualizarlos en formato PDF y JPG. 

m. Permitir a los usuarios visualizar el estado en el que se encuentra el proyecto para tener el proceso de 

trazabilidad y ejecución de este. 

n. Mostrarle a un usuario el listado de Tasas de Cobertura BRUTA agrupadas por categoría de: Nivel 

Educativo, Zona, Género, Municipio, Subregión, Total Departamento, grupos de población especial, por 
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años y poder seleccionar una o varias de las categorías para tomar decisiones frente a las estrategias 

definidas en el plan de desarrollo 

o. Mostrarle a un usuario el listado de Tasas de Cobertura NETA agrupadas por categoría de: Nivel 

Educativo, Zona, Género, Municipio, Subregión, Total Departamento, grupos de población especial, por 

años y poder seleccionar una o varias de las categorías para tomar decisiones frente a las estrategias 

definidas en el plan de desarrollo. 

p. Mostrarle a un usuario el listado de Tasas y número de Deserción agrupadas por categoría de: Nivel 

Educativo, Zona, Género, Sede Educativa, Municipio, Subregión, Total Departamento, Sector, Grupos de 

población especial, por años y poder seleccionar una o varias de las categorías para tomar decisiones 

frente a las estrategias definidas en el plan de desarrollo. 

q. Mostrarle a un usuario el listado de Tasas y número de Extraedad agrupadas por categoría de: Nivel 

Educativo, Zona, Género, Sede Educativa, Municipio, Subregión, Total Departamento, Sector, Grupos de 

población especial, por años y poder seleccionar una o varias de las categorías para tomar decisiones 

frente a las estrategias definidas en el plan de desarrollo. 

r. Mostrarle a un usuario el listado de Clasificación de Establecimientos Educativos y Sedes según los 

resultados publicados por el ICFES de las pruebas Saber 11 agrupadas por categoría de: Sector, Sede 

Educativa, Municipio, Subregión, Total Departamento, por años y poder seleccionar una o varias de las 

categorías para tomar decisiones frente a las estrategias definidas en el plan de desarrollo 

s. Mostrar a un usuario el listado el Puntaje Global Promedio obtenido por los Establecimientos Educativos 

y Sedes según los resultados publicados por el ICFES de las pruebas Saber 11 agrupadas por categoría 

de: Sector, Sede Educativa, Municipio, Subregión, Total Departamento, por años y poder seleccionar una 

o varias de las categorías para tomar decisiones frente a las estrategias definidas en el plan de desarrollo. 

t. Mostrar a un usuario el listado del Número de Matrículas agrupadas por categoría de: Nivel Educativo, 

Zona, Género, Sede Educativa, Municipio, Subregión, Total Departamento, Sector, Grupos de población 

especial, por años y poder seleccionar una o varias de las categorías para tomar decisiones frente a las 

estrategias definidas en el plan de desarrollo. 

u. Permitirle a un usuario el poder consultar el inventario de cada parque o ciudadela educativa para tener 

información actualizada. 

v. Permitirle a un usuario administrar el equipamiento que tiene el parque o ciudadela educativa tales como 

equipos, conectividad a internet (crear, actualizar, borrar, ver) para tener información actualizada. 

w. Utilizar el código fuente que la entidad tiene actualizado acorde con los ambientes de trabajo.  

x. Realizar las reuniones periódicas de acuerdo con la metodología SCRUM. 
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y. Brindar entrenamiento al personal de la institución para los temas propuestos por un tiempo limitado 

por tema. 

z. Realizar el análisis a la base de datos para que el trabajo a desarrollar sea el acorde con el requerimiento.  

aa. Acompañar el despliegue del sistema y atender los requerimientos de mejoras, correcciones de bugs 

que se presenten durante los 3 meses siguientes a la salida a producción Implementar un sitio web en 

SharePoint para Gestión de Innovación en donde se pueda administrar y gestionar el contenido, listas, 

bibliotecas, noticias. 

bb. Afinar los servidores de producción, QA y base de Datos, para su óptimo funcionamiento en producción. 

cc. Aplicar las buenas prácticas de seguridad y desarrollo web, así como políticas de seguridad de la 

información.  

dd. Entregar toda la documentación relacionada con el proyecto.  

ee. Proveer las personas idóneas para el proyecto.  

 

2.2. RESULTADOS ESPERADOS 

a. Entregar a tiempo la solución ya probada con las configuraciones recomendadas en los diferentes 

ambientes de trabajo. 

b. Que los usuarios responsables puedan administrar y gestionar los datos de acuerdo con el requerimiento.  

c. Que el personal de la entidad obtenga más conocimiento a través de una serie de entrenamientos sobre 

diferentes herramientas técnicas.  

d. Entregar la documentación del proyecto. 

 

2.3. EL CLIENTE DEBE 

A continuación, se relacionan los distintos elementos que cliente debe brindarnos para facilitar el desarrollo 

e implementación de esta propuesta: 

a. Garantizar acceso a las plataformas tecnológicas objeto de esta propuesta. 

b. Coordinar las diferentes sesiones de trabajo con el líder del proyecto de la institución. 

c. Usuarios y contraseñas que se consideren son necesarios para desarrollar el trabajo.  

d. Enviar las solicitudes de servicio a soporte@capatech.co para que sea administrada y gestionada a 

través de un sistema de tickets.  

e. El código fuente del software con la respectiva documentación.  

mailto:soporte@capatech.co
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2.4. SUPUESTOS 

• La empresa ya cuenta con servicio de acceso a internet. 

• Se ha realizado la gestión de acceso fácil y rápido a las instalaciones de la organización. 

• Los ambientes de trabajo están funcionales y operativos. 

 

2.5. FUERA DEL ALCANCE 

a. La instalación e implementación de productos software, desarrollo de software, capacitaciones a personal 

no técnico o que no se haya contemplado específicamente en este requerimiento.  

b. Diseño y desarrollo de software diferente al contemplado en el requerimiento enviado por la 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  

c. Diseño gráfico personalizado que se sale del manual de imagen del software. 

 

2.6. RIESGOS IDENTIFICADOS 

a. La no disponibilidad del tiempo y los espacios requeridos por parte de los actores y/o involucrados para 

la generación de los requerimientos y pruebas de funcionalidad. 

b. Ancho de banda no adecuado para el uso y consumo de servicios basados en nube publica, los cuales 

pueden afectar la adecuada percepción y adopción al cambio.  

c. Falta de entrenamiento por parte de los usuarios de la institución para administrar y gestionar SharePoint 

Online.  

d. Indisponibilidad de los servicios o aplicaciones de la solución aquí en cuestión durante la configuración 

de los diferentes componentes. 

 

2.7. GARANTÍA 

a. No será responsabilidad de CAPA TECH SAS el mal funcionamiento de la herramienta por 

factores externos como contextos de seguridad, conectividad entre sedes, fallas físicas o lógicas de las 

plataformas involucradas o por efecto de actualizaciones por parte de hardware en su plataforma. 
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b. No será responsabilidad de CAPA TECH S.A.S el buen uso de la herramienta por parte de los usuarios 

de GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA por falta de conocimiento y/o entrenamiento.   

c. Para el caso de las configuraciones realizada se hará un plan de pruebas con el fin de garantizar que 

todas las funcionalidades hayan sido entregadas de acuerdo con el requerimiento. 
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3. ACTIVIDADES 
 

CRONOGRAMA - ACTIVIDADES DE ALTO NIVEL 

PROYECTO:  CONTROL DE CAMBIOS SI-SEDUCA 

Reunión de inicio 

Revisión y análisis de los requerimientos 

Generales 

Conformación de equipo de trabajo: Gerente proyecto, Scrum Master, Arquitecto, Analista, Desarrollador, 

Pruebas, Comunicador 

Elaboración de video tutoriales  

Reuniones con el equipo de trabajo de acuerdo con la metodología SCRUM 

Entrenamiento al personal del cliente: PHP, Laravel, GIT, Gitlab, SCRUM, Power BI 

Adquisición de certificado digital SSL para un dominio 

Soporte, Garantía, Acompañamiento 3 meses calendario 

De Plataforma 

Actualizar la aplicación y los servidores de front end a la última versión estable de Laravel (incluyendo 

dependencias), cumpliendo con los estándares y buenas prácticas de desarrollo. 

Desarrollo 

Realizar copia de seguridad ambiente de desarrollo 

Actualizar el sistema 

Realizar pruebas 

Realizar ajustes 

Producción 

Realizar copia de seguridad ambiente de desarrollo 

Actualizar el sistema 

Realizar pruebas 

Realizar ajustes 

Documentación 

Elaboración de la documentación / informe 

Dimensionar la infraestructura requerida y verifica si la actual cumple con las especificaciones 

Realizar análisis 

Realizar informe 

De funcionamiento interno (Optimización) 
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CRONOGRAMA - ACTIVIDADES DE ALTO NIVEL 

Optimizar el procedimiento de carga de archivos planos, con el fin de reformar la técnica actual, implementado 

una mejor práctica para la carga de archivos periódicos de más de 500.000 registros  

Análisis del requerimiento 

Análisis y depuración al sistema actual  

Pruebas de optimización para un nuevo proceso de carga 

Implementación de un proceso optimizado de carga 

Realizar pruebas 

Documentación del proceso 

Aplicar mejores técnicas de Laravel para optimizar el funcionamiento del sistema, consultas etc. (por ej. uso del 

ORM ELOQUENT donde no esté utilizado y sea factible) 

Análisis del requerimiento 

Análisis y depuración al sistema actual 

Evaluar con el equipo de trabajo la aplicación de los cambios 

Elaboración de la lista de actividades a ejecutar 

Aplicar cambios al sistema de acuerdo con el plan de trabajo 

Realizar pruebas 

Documentación del proceso 

De carga de información 

Análisis al requerimiento 

Revisión de estructuras de datos 

Se deben realizar las cargas de la información histórica que falta en la base de datos 

Realizar análisis de la estructura de archivos 

Realizar pruebas 

Proceso que permite cargar los archivos 

Anexos Simat 

Anexos DUE 1 

Conectividad 

Calidad (Internet) 

Clasificación pruebas saber 

Resultado pruebas saber 

Realizar pruebas 

Documentación 

De módulos 
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CRONOGRAMA - ACTIVIDADES DE ALTO NIVEL 

Complemento: QUIERO cargar planos en pdf y fotos en jpg PARA compartir la información con los demás 

usuarios 

Realizar análisis al requerimiento 

Estructura de bases de datos 

Código carga de archivos de planos en PDF y JPG con reglas de tamaño y tipos de archivos 

Aplicar los contextos de seguridad y validaciones 

Integración de visualizador de PDF 

Realizar pruebas 

Integración de cambios en el ambiente de producción 

Documentación 

Nuevo Submódulo - Presentación de proyectos: QUIERO cargar la información de la última intervención realizada 

en la sede y descargar para revisar la información del proyecto solicitado PARA Conocer cuáles sedes han sido 

intervenidas y revisar los archivos cargados para el proyecto 

Realizar análisis al requerimiento 

Estructura de bases de datos 

Escribir procedimientos para el CRUD 

Consultar / Listas las sedes que han sido intervenidas y los archivos 

Aplicar los contextos de seguridad y validaciones 

Realizar pruebas 

Integración de cambios en el ambiente de producción 

Documentación 

De módulos: Landing Page, generación cortes, informes 

Nuevo Submódulo o integración a landing page: QUIERO Ver listado de Tasas de Cobertura BRUTA agrupadas 

por categoría de: Nivel Educativo, Zona, Género, Municipio, Subregión, Total Departamento, grupos de población 

especial, por años y poder seleccionar una o varias de las categorías PARA tomar decisiones frente a las estrategias 

definidas en el plan de desarrollo 

Análisis del requerimiento 

Análisis de la estructura de la base de datos 

Consulta al sistema 

Código de integración 

Componente de visualización 

Integración en el ambiente de producción 

Pruebas 
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CRONOGRAMA - ACTIVIDADES DE ALTO NIVEL 

Documentación 

Nuevo Submódulo o integración a landing page: QUIERO Ver listado de Tasas y número de Aprobación 

agrupadas por categoría de: Nivel Educativo, Zona, Género, Sede Educativa, Municipio, Subregión, Total 

Departamento, Sector, Grupos de población especial, por años y poder seleccionar una o varias de las categorías 

PARA tomar decisiones frente a las estrategias definidas en el plan de desarrollo 

Análisis del requerimiento 

Análisis de la estructura de la base de datos 

Consulta al sistema 

Código de integración 

Componente de visualización 

Integración en el ambiente de producción 

Pruebas 

Documentación 

Nuevo Submódulo o integración a landing page: QUIERO Ver listado de Tasas y número de Reprobación 

agrupadas por categoría de: Nivel Educativo, Zona, Género, Sede Educativa, Municipio, Subregión, Total 

Departamento, Sector, Grupos de población especial, por años y poder seleccionar una o varias de las categorías. 

PARA tomar decisiones frente a las estrategias definidas en el plan de desarrollo 

Análisis del requerimiento 

Análisis de la estructura de la base de datos 

Consulta al sistema 

Código de integración 

Componente de visualización 

Integración en el ambiente de producción 

Pruebas 

Documentación 

Nuevo Submódulo o integración a landing page: QUIERO Ver listado de Tasas de Retención agrupadas por 

categoría de: Nivel Educativo, Zona, Género, Sede Educativa, Municipio, Subregión, Total Departamento, Sector, 

Grupos de población especial, por años y poder seleccionar una o varias de las categorías. PARA tomar decisiones 

frente a las estrategias definidas en el plan de desarrollo 

Análisis del requerimiento 

Análisis de la estructura de la base de datos 

Consulta al sistema 

Código de integración 
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CRONOGRAMA - ACTIVIDADES DE ALTO NIVEL 

Componente de visualización 

Integración en el ambiente de producción 

Pruebas 

Documentación 

Nuevo Submódulo o integración a landing page: QUIERO Ver listado de Tasas y número de Repitencia 

agrupadas por categoría de: Nivel Educativo, Zona, Género, Sede Educativa, Municipio, Subregión, Total 

Departamento, Sector, Grupos de población especial, por años y poder seleccionar una o varias de las categorías. 

PARA tomar decisiones frente a las estrategias definidas en el plan de desarrollo 

Análisis del requerimiento 

Análisis de la estructura de la base de datos 

Consulta al sistema 

Código de integración 

Componente de visualización 

Integración en el ambiente de producción 

Pruebas 

Documentación 

Nuevo Submódulo o integración a landing page: QUIERO Ver listado de Tasas y número de Extraedad 

agrupadas por categoría de: Nivel Educativo, Zona, Género, Sede Educativa, Municipio, Subregión, Total 

Departamento, Sector, Grupos de población especial, por años y poder seleccionar una o varias de las categorías. 

PARA tomar decisiones frente a las estrategias definidas en el plan de desarrollo 

Análisis del requerimiento 

Análisis de la estructura de la base de datos 

Consulta al sistema 

Código de integración 

Componente de visualización 

Integración en el ambiente de producción 

Pruebas 

Documentación 

Nuevo Submódulo o integración a landing page: QUIERO Ver listado de Clasificación de Establecimientos 

Educativos y Sedes según los resultados publicados por el ICFES de las pruebas Saber 11 agrupadas por categoría 

de: Sector, Sede Educativa, Municipio, Subregión, Total Departamento, por años y poder seleccionar una o varias de 

las categorías. PARA tomar decisiones frente a las estrategias definidas en el plan de desarrollo 

Análisis del requerimiento 
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CRONOGRAMA - ACTIVIDADES DE ALTO NIVEL 

Análisis de la estructura de la base de datos 

Consulta al sistema 

Código de integración 

Componente de visualización 

Integración en el ambiente de producción 

Pruebas 

Documentación 

Nuevo Submódulo o integración a landing page: QUIERO Ver listado el Puntaje Global Promedio obtenido por 

los Establecimientos Educativos y Sedes según los resultados publicados por el ICFES de las pruebas Saber 11 

agrupadas por categoría de: Sector, Sede Educativa, Municipio, Subregión, Total Departamento, por años y poder 

seleccionar una o varias de las categorías. PARA tomar decisiones frente a las estrategias definidas en el plan de 

desarrollo 

Análisis del requerimiento 

Análisis de la estructura de la base de datos 

Consulta al sistema 

Código de integración 

Componente de visualización 

Integración en el ambiente de producción 

Pruebas 

Documentación 

Nuevo Submódulo o integración a landing page: QUIERO Ver listado del Número de Matrículas agrupadas por 

categoría de: Nivel Educativo, Zona, Género, Sede Educativa, Municipio, Subregión, Total Departamento, Sector, 

Grupos de población especial, por años y poder seleccionar una o varias de las categorías. PARA tomar decisiones 

frente a las estrategias definidas en el plan de desarrollo 

Análisis del requerimiento 

Análisis de la estructura de la base de datos 

Consulta al sistema 

Código de integración 

Componente de visualización 

Integración en el ambiente de producción 

Pruebas 

Documentación 

De módulos: Infraestructura tecnológica 
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CRONOGRAMA - ACTIVIDADES DE ALTO NIVEL 

Nuevo complemento: QUIERO Administrar el equipamiento que tiene el parque o ciudadela educativa tales 

como equipos, conectividad a internet (crear, actualizar, borrar, ver) PARA tener información actualizada  

Análisis del requerimiento 

Análisis de la estructura de la base de datos 

Consultas al sistema 

Código de integración 

Integración en el ambiente de producción 

Pruebas 

Documentación 

Nuevo complemento: QUIERO poder consultar el inventario de cada parque o ciudadela educativa PARA tener 

información actualizada 

Análisis del requerimiento 

Análisis de la estructura de la base de datos 

Consultas al sistema 

Código de integración 

Integración en el ambiente de producción 

Pruebas 

Documentación 

Entrenamiento: Brindar capacitación y entregar certificado de asistencia máximo 10 personas indicadas por 

Gobernación – máximo 40 horas entrenamiento.  

PHP, Laravel 

Sistema de control de versiones GI 

GITLab 

Metodología SCRUM, proyectos ágiles 

Power BI 
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4. ¿POR QUÉ ELEGIRNOS? 
 

• Ofrecemos soluciones integrales de TI, basados en metodología PMI, SCRUM y utilizando el enfoque de 

las Mejores Prácticas de ITIL que lo acompañan a lo largo de la vida de su proyecto. 

• Somos un equipo de ingenieros especialistas certificados en Microsoft, SQL Server, Windows Server, 

Windows Azure, desarrollo web con diferentes tecnologías PHP, Python, Angular, React. 

• Todos los días nos especializamos más con el fin de proporcionar servicios y soluciones con los más altos 

estándares de calidad. 

• Aplicamos las mejores prácticas en el diseño de bases de datos y soluciones de negocio basadas en 

Microsoft 365 / Azure y otras soluciones. 

• Tenemos experiencia en el manejo de las herramientas y nos actualizamos constantemente. 

• Comunicación asertiva y permanente con nuestros clientes. 

• Usted no depende de nosotros para poder crecer en la aplicación de la tecnología en su compañía. 

• Calidad humana y servicio al cliente. 

• Le brindamos confianza a usted y toda la organización. 

 

MEMBRESÍAS 
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CERTIFICACIONES   

 

Nuestro equipo de Ingeniería está capacitado y certificado para administrar proyectos y 

servicios de TI basados en buenas prácticas de ITIL.  

 

Nuestro equipo de Ingeniería se encuentra capacitado y certificado en las distintas 

disciplinas de negocio y soluciones de Microsoft que oferta nuestra empresa. 
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5. PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 

SERVICIOS PROFESIONALES 

PROYECTO   INVERSIÓN  

CONTROL DE CAMBIOS SI-SEDUCA    $98,047,500 

SUBTOTAL   $98,047,500 

IVA   $18,629,025 

TOTAL   $116,676,525 

Valores expresados en COP pesos colombianos.   

TÉRMINOS 

VALÍDEZ DE LA OFERTA:   30 días calendario. 

FORMA DE PAGO:    30 días una vez se entregue la solución. 

 

Esta propuesta ha sido preparada para uso exclusivo de GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y es propiedad intelectual de 

CAPA TECH S.A.S.  Sin previa autorización escrita por parte de CAPA TECH S.A.S.  no podrán ser puesta a disposición de 

personas diferentes al destinatario y/o de las personas que éste designe para propósitos relacionados con esta propuesta 

e igualmente no puede ser publicada en ningún servidor de Internet hasta tanto no sea terminado totalmente, cancelado 

o autorizado por CAPA TECH S.A.S. 
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6. CONTÁCTENOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ANDRÉS PÉREZ A. 

Arquitecto de soluciones  

capa@capatech.co   

PBX: +57 4 322 40 52   
 


