ADENDA No. 02
PROCESO SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA
No. LP-SI-00829-2020

El suscrito Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Departamento de Norte de Santander en cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y el Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, se permite informar que expide la presente Adenda con el fin de modificar modificar el ***Anexo 2 – Cronograma*** desde la actividad de respuesta a observaciones al pliego de condiciones definitivo del presente proceso de contratación, de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	26 de agosto de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	26 de agosto de 2020 07:00 P.M.	www.contratos.gov.co -SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre	1 septiembre de 2020 08:00 A.M.	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	1 de septiembre de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Plazos de Evaluación y Verificación documentos contenidos en el Sobre No. 1	15 septiembre de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	22 septiembre de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	28 septiembre de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	29 septiembre de 2020 10:00 A.M.	San José de Cúcuta Secretaria de Infraestructura ubicada en la Av. 5 entre calles 13 y 14 Primer Piso – Cúpula Chata – Gobernación Norte de Santander	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	30 de septiembre 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	05 de octubre de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	

Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	12 de octubre de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	

La presente Adenda No. 02 se publica en el Portal Único de Contratación SECOP II

San José de Cúcuta, 24 de agosto de 2020

EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS
Secretario Infraestructura
Departamento Norte de Santander

P. Mayra F. Castillo P.
Abogada Externa S. Infraestructura.