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Entre ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA, identificada con la Cédula de Ciudadania No.
1.075.625.095 expedida en Tocaima, en su calidad de Alcaldesa del MUNICIPIO DE AGUA DE
DIOS, debidamente facultada para suscribir el presente conirato mediante acuerdo, quien para los
efectos del presente contrato se denominara (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra,
NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO ldentificado con Cedula de Ciudadania No. 53.145.189 de
Bogota D.C, representante legal de ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS (en adelante el
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta,
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucién No. 052 del 18 de febrero de 2025, la Entidad abrié el Proceso
de Contratacion nimeroc SAMC 640-2025

Il Que mediante Resolucidn No. 076 del 7 de marzo de 2025, la Entidad adjudico el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cadigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2,1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO, A
LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 640-2024".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SAMC-640-
2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autoriomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

| codigo | CCE-EICP-IDI-10 | Version | 4]




redrEt s
£

(AT Y
BY 7L T

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

| CCE-EICP-IDI-10 | pégina | 3de23
- - -

“Cddigo
Version No.

FORMULARIO 1
PROPUESI‘:\ ECOKOMJCA

%’ﬁp

ek

el

EL HDBAL EN EL SECI'OR LAS CHOMAS DEL b!UNIClPIO DE AGH DE

ESPECIFICACIONES

fIEM OE PAGO DESCRIPCION

GENERAL | PARTICULAR

5 6304 ¥ CONCRETOS CLASE D, fc = 2000 ps {tases} M3 6751 $91437500]  $61,729,456 25
& 60,7 E CONCRETO CICLOPED CLASE G. 2000 PSI 40% RAJON PARS BASES [AK] 8158 $ 635407 50 $ 39,115,603.70)
7 ;14 A3 H CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSt FUNDIDA EN EL LUGAR M3 20.76 $723,786.00 $29,501,547 3Ef
3 B0 X SUMINISTRO FIGURADD Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO E0000 P51 KG 661529 $10.27159 $67.949.546 6¢
§Subintal
|

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE Wl’t} § 199,748,508.53

AJUSTE AL PESO

YALOR TOTAL

|-NDIA1, -Se dsbe lanar an-cuenta que & PRECIO UNITARIO induys e valor do AL,

c ) BESCRIPC[ON N PORCENTME
lHOT.A 2; Cuandp 1z fraccita desimal del pesa sea iqual: o&xpmmaSsaapmwnm :poe excaso el rimero enfera siguleritedel gesn icuandnla &UHINISTRLCIOH A= K s:zi%:;c:;’ %
frazcidn desimal sal pesnso mferiora 5.6 apoximariinor dafacta al nimaro enlene del pasa, .y
NOTA 3:ElsALU § su disctimninecidn deben estar an porcentdie|% ). mmmsrm < = S B
_ UTILDADE - = B,
JOTALALY ™ [ AUz |5 ™ 3%

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de CUATRO (4) MESES contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucidon y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL QINIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($199.748.589), equivalentes a
140.322 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente
manera;:
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Incluido IVA y los demas impuestos, tasas, contribuciones Municipales, Seguros, salarios y
prestaciones sociales y demas impuestos Nacionales a que haya lugar de acuerdo con el tipo de
coniribuyente.

El Contratista, con la suscripcion del Conirato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 2025000093 DEL 23 DE ENERO DE
2025

%
FUENTE_5130-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. ICCU 640-2024 MEJORAMIENTO VIA
VEREDA EL HOBAL SECTOR LAS CHINTAS.

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

De acuerdo con el promedio de los valores analizados en el estudio de la demanda de procesos
similares del Municipio y otras entidades estatales, la entidad definid lo siguiente para el presente
proceso de contratacion, sera mediante la modalidad de pagos parciales por avance de obra de la
siguiente manera:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisién o interventoria
hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacién
del contrato.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor o interventor designado del recibo
a satisfaccion de las actividades, acompariada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse
el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El supervisor o interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
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haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

‘Paragrafa 2: En caso.de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, seré obligacion
de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para
el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demés normas que
los modifiqguen, complementen o sustituyan.

Reglas comunes de la forma de pago: La Entidad no se hace responsable por las demoras
presentadas en el trémite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia. El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del
contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

NOTA: "EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION, LA ENTIDAD NO ENTREGARA AL
CONTRATISTA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO"

Este valor se cancelara junto con la legalizacién de la cuenta, la factura debera cumplir las normas
tributarias y legales vigentes, la correspondiente certificacion sobre el cumplimiento del pago de
aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de
2007, previa certificacién de recibido a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato y previo
cumplimiento de los requisitos establecidos para el cumplimiento del contrato. En todo caso se
sometera el pago al derecho de turno y al PAC o flujo de caja.

Descuentos municipales:

Cabe sefialar que cualquier error u omisién en la estimacion del valor del contrato o la incorrecta
determinacién y/o cuantificacion de los factores que integran los costos de los bienes y/o servicios
sera asumida por cuenta del proponente.

RETENCION EN LA FUENTE: Entre el 1% y el 11%

RETEICA: Entre el 0.7% v el 1% (Si Aplica) (La retencion de ICA Municipal sera de acuerdo a la
actividad econdmica regisirada en el RUT, tanto para personas juridicas como personas naturales.
Estampilla Bienestar Adulto Mayor: (4%),

Estampilla Pro cultura: Entre el 1,5 % y el 2%

Estampilla Pro Deporte: 2.5%

RETEIVA: 15% (si aplica)

PRO JUSTICIA FAMILIAR: 2% (si aplica)

FONDO DE SEGURIDAD: 5% (si aplica)

***En todo caso se tendra en cuenta el régimen tributario del contratista.

IMPUESTOS DEPARTAMENTALES:

Contribucion especial de seguridad. De conformidad con la Ordenanza 039 de 2020 modificada
parcialmente por la Ordenanza 105 de 2023, el impuesto por concepto de Contribucién Especial
del 5%, debe aplicarse al valor total del contrato de obra que celebre EL MUNICIPIO y de las
adiciones si las hubiere.

Tasa Prodeporte y recreacion. En igual sentido, debera aplicar el descuento al contrato derivado
por concepto de Tasa Pro-Deporte y Recreacion equivalente al 2.5% del valor de! confrato.
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Paragrafo Primero: En el evento que el servicio contratado éste gravado con el impuesto al .valor
agregado (IVA), de conformidad con la normatlwdad trlbutarla vigente y no haya sido contemplado
en el valor ofertado en la propuesta por el CbNTRATlSTA éste debera asumir dicha obligacién con
cargo al valor del contrato y en conse¢uencia estara obligado a presentar la respectiva factura o su
documento equivalente discriminando’los \'ialores a pa’ga‘r yel VA,

Paragrafo Segundo: En el evento que el CONTRA ['[STA no presente la factura 6 su documento
equivalente para el pago, estando obllgado aellode conformidad con el régimen tributario aplicable,
el MUNICIPIO no lo tramitard mientras no se cumpla la obhgacnon por parte del CONTRATISTA y en
consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generara.interés
moratorio alguno a cargo del MUNICIPIO 1 % ‘ ; b
Paragrafo Tercero: En el evento de que algtin pago [[egare a tener la condicidn de Pasivo Exigible,
no se ocasionara responsabilidad ni intereses a cargo del Municipio y se tramitara con base en el
marco normativo vigente. NOTA 1: EL MUNICIPIO no reconoceré por consiguiente, ningln reajuste
realizado por el CONTRATISTA en relacron con los costos gastos o actividades adicionales que
aquel requeria para la ejecucion del contrato y que fueron preVISIbles al momento de la presentacion
de la propuesta. li
Para cada pago, se deberan allegar todos los documentos necesarios y contar con la aprobacién de
la supervision que se designe para el conirato, documentos relacionados a continuacién:
a) Factura o cuenta de cobro por parte del contratlsta (se deben incluirse las respectivas facturas de
los repuestos suministrados)- Y ;
b) Constancia de cumplimiento de las obhgacnones de! Contratlsta frente al Sistema de Seguridad
Social Integral, . i .

c) Informe de actividades y/o ejecucion
d) Acta de Supervisién suscrita por la Supervisidn del conirato y el contratista.
e) Aportes Sena Fic (para la liquidacién) g; !
f) Bitacora de obra (para la liquidacion) ’
g) Garantias Actualizadas (para la llquxdacwn)
h) Ensayos de laboratorio !
i) Certificado de Materiales
j) Disefio de Mezcla (para la liquidacion)
k) Plano Record (para la liquidacion)
1) Registro Fotografico

t

i

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocaSIOnadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las ‘condiciones establecidas en el presente Contrato.

c1 !

i
La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia. f P

* .

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Srstema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL QONTRATISTA
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Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el anexo técnico vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.

10.

1.

12.

13.

Prestar el servicio objeto del contrato en el plazo establecido, bajo las condiciones técnicas

'y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes, bajo las condiciones de calidad

exigibles y los disefios, planos y especificaciones de obra contenidos en los pliegos de
condiciones, con sujecion a los precios unitarios estipulados y ofrecidos en la propuesta.

Cumplir, ademas de las obligaciones emanadas con las consagradas en la constitucion
Politica de Colombia, El Estatuto General de la Contratacién Publica, el Cédigo de Comercio,
las normas que regulan el ejercicio de la Ingenierfa Civil y sus profesiones afines y auxiliares,
las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes y demas
concordantes normas vigentes.

Adoptar las medidas Ambientales, Sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para proteger a las personas, bienes y medio ambiente de la entidad y sus
alrededores.

Suministrar todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la
ejecucion de la obra.

Realizar todos los trabajos con la correspondiente revision del Director y Residente de obra
'y el interventor del contrato y/o supervisor.

Suministrar para la construccion los elementos de la mejor calidad o Como minimo, la
requerida en las especificaciones técnicas. El Municipio de AGUA DE DIOS, a través del
interventor, rechazara cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en
las especificaciones técnicas definidas y con la normatividad vigente.

Asegurar que se tomen todas las medidas que se consideren convenientes en concordancia
con la reglamentacion vigente, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo,
garantizando la seguridad del personal que trabaja en los mantenimientos, asi como ladela
comunidad.

Mantener el sitio de las obras, en perfecto aseo diario y responsabilizarse de la remocion de
escombros y su disposicién final de conformidad con las normas sobre la materia o las
indicaciones proporcionadas por el supervisor del contrato.

Ejecutar la obra de acuerdo con los items que integran los anexos técnicos de Obra.

Presentar al comienzo del contrato para la suscripcion del Acta de Inicio, cronograma de
obra el cual sera aprobado por el interventor del contrato y/o supervisor.

Asistir a los comités de obra programados por el interventor y/o supervisor y suscribir las
correspondientes actas de seguimiento.

Elaborar conjuntamente con el interventor y/o supervisor, la medicion y memoria de
cantidades de obra ejecutada para suscribir la correspondiente acta de recibo parcial de obra
para la revisién y aprobacién del interventor de la ejecucion de la obra.

Designar y mantener en el sitio de trabajo y durante el tiempo que sea necesario para la
ejecucién de la obra, el personal minimo profesional.

Codigo
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se causg a terceros o bienes de la entidad por causa
o en ocasion a la ejecucion del contrato.

El contratista se compromete a dar cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensmhes y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar ramillar y Sérvicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello
haya lugar, y aportes FIC, en concordanma con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

J
Generar, un informe de actxvxdades ante la interventoria y/o supervisién del contrato cuando
se considere necesario la cual formara parte del Control respectivo y soportes del contrato.

Poner en conocimiento de la supervxsnon de manera oportuna, cualquier situacién que a su
criterio imiplique modificacion a las ‘especifi caciones del presente documento y por ende
resulte necesaria una modificacion’a las condiciones generales del proceso; condicién previa
Y necesaria para las respectivas aprobacuones visto bueno del interventor y la entidad y
autorizacion de gjecucion. o :

Responder ante terceros por Ios dafios que se gcasionen, cuando provengan de causas que
le sean imputables.

Atender al almacenamiento adecuado y a la conservacion de todos los materiales,
herramientas, etc.; que se adquierar@ con destino aa obra.

i
Suministrar al supervisor cuando éste lo solicite, informes sobre cualquier aspecto de Ia
obra, el cual debera ser entregado en los (5) cmco dias habiles a'la solicitud. El supervisor
podré, si asfi lo estima convenlente porla naturaleza de la informacién solicitada, ampliar el
plazo para la entrega de Ia mfoirmamon por parte’ del proponente seleccionado.
N o

Realizar las obras adicionales célya naturaléza iesta determinada por las condiciones
generales del proceso, que sean necesarias para la oportuna finalizacién de la obra, y que
se presenten por la variacion en las cantidades estimadas. Para estas obras, se tendran en
cuenta los precios unitarios presentados en e| formato de oferta econdmica. Las obras
adicionales seran calificadas técnicamente por €l supervisor designado por el Municipio.

Presentar al supervxsor para su revision y aprobacion, una programacion de ejecucién de
obra antes del inicio del contrato. Si requiere modificar la programacion en el transcurso de
la obra, debera presentar solicitud de manera escrita, presentando la debida justificacion a
la supervision, para su aprobacion. De igual forma, el contratista debera diligenciar para
cada uno de los items enunciados en la propuesta econdmica, el anélisis de precios unitarios
(costos directos mas indirectos) y el desglose de cada uno de los componentes del A.I.U., y
entregarlos a la interventoria preVIa la suscripcion del acta de inicio.

Acatar las instrucciones que le lmparta el Municipio, a través del supervisor para el desarrollo
de la obra.

Responder por la calidad de la obra, la cual sera continuamente monitoreada por el
supervisor, quien estara en permanente comunicacion con el residente de obra.

Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que sean indispensables
para cumplir su objetivo. 3

H

Acatar las instrucciones que le lmparta el Municipio, a través del supervisor para el desarrollo
de la obra. '
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Responder por la calidad de la obra, la cual serd continuamente monitoreada por el
supervisor, quien estara en permanente comunicacion con el residente de obra.

Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato Yy que sean mdlspensables
para: cumpllr su Ob]ethO . : P

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

10.

1.

Mantener a sus trabajadores afiliados a la Seguridad Social, Parafiscales y A.R.L. durante
toda la ejecucion del Servicio.

Mantener a sus trabajadores debidamente uniformados e identificados durante toda la
ejecucion del contrato.

Utilizar materiales de dptima calidad.

Todos los trabajadores deben tontar con certificacion de Trabajo Seguro en Alturas segln
la actividad que realicen y el trabajo que desempefien dentro del proyecto una vez se
adjudique el presente proceso.

El respectivo control y seguimiento al desarrollo de las obras hasta su entrega a satisfaccion
a la Entidad.

Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del objeto contractual.

Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinéntes durante la ejecucion del
contrato y hasta la entrega de la obra, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del
objeto contractual, relacionado en el ANEXO TECNICO, el cual debera cumplir con las
calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida. En todo
caso, el contiratista' debera contar con los profesionales o técnicos requeridos para cumplir
con el objeto contractual.

Se debe lmplementar todo lo concerniente a la seguridad Industrial y salud ocupacional de
la obra.

El personal debera ser presentando con antelacién al inicio de cada una de las actividades
previstas en el Estudio Previo y posteriormente en el contrato. Dicha presentacion puede ser
tnica, en cuyo caso acreditara contar cada uno de los perfiles exigidos, para lo cual debera
allegar los respectivos soportes de cada uno, o de manera parcial presentando previamente
el personal que desarrollara cada una de las actividades. En ambos casos el interventor del
contrato expedira certificado. La omisién de dicho requisito generara incumplimiento.

El equipo de trabajo solicitado y dedicacion minima no exime al Copniratista- de su
responsabilidad de suministrar personal profesionai o técnico adicional con las dedicaciones
que estime convenientes, de conformidad con las condiciones establecidas en su propuesta,
para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del contrato, sin que esto implique
costos adicionales para el proyecto.

Durante la ejecucion del contrato, el equipo de trabajo minimo podra ser removido,
cambiado, Unicamente en los siguientes eventes: (i) Por autorizacion o solicitud del
MUNICIPIO por intermedio del supervisor del contrato, debido a fallas o faltas dentro de la
ejecucion del servicio. (i) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. (jii)
Cuando el personal por sus actuaciones o comportamiento atente contra la buena relacion

| codigo
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

P ; g T N g Y B -

con-el contratante-o' cause algun impacto negativo al MUNICIPIO (iv)En el evento de
enfermedad o vacaciones sera remplazado y sc’:lo por el tlempo necesario

,. \ *k ,l
En-cuanfo'al equipo de trabajo mlmmo requendo ‘para el trabajo de obra objeto de la presente
contratacion, se determinan las responsabllldades por “especialidad de-acuerdo con el
cuadro anterior en donde se eetablece la-dedicacién minima dé tiempo para la ejecucxon del
contrato. g .
El contra’usta debe mantener como personal directivo permanente en la obra el Residente y
Director responsable de la e,ecuc;on del contrato. El mismo contratista no podra ser
Residente 'de Obra, pero podra actuar como director de la misma; por lo tanto, un residente
de tiempo completo no podré ser el mismo contratista ni el director de obra, ni el
Representante Legal en caso de pérsonas Juridicas, sino una persona distinfa a cualquiera
de ellos, con la capacidad técriicary: profesnonal para representarlos y tomar decusxones en el
desarrolio de ios trabajos n ' i :

‘\- .
.‘ : R . v

¢

El Contratista debera garantizar la ejecumén del objeto coniractual, contar con los
profesionales necesarios e ldoneos para garantlzar la buena marcha de los frabajos.
Adicionalmente el proponente: oebera anexar de todo el personal de trabajo solicitado, los
réspectivos sopertes de formadion academlca certificaciones de experiencia, copia,de la
matricula profesional, certlflcadonde vigencia, *y antecedentes disciplinarios emitido por el
consejo profesional que rige su profesmn y carta de compromlso delprofesional so pena de
inhabilitar la propuesta. .

) s
k)
{

ObligaCibnes administrativa‘s.

-~

§

Mantener al frente de las obras al profesional iddneo y aceptado por la interventoria y/o
supervision conforme a los Perﬂles establecidos en el Anexo Técnico, quien sera el director
de proyecto y representante’ del contratista para decidir, ‘con el interventor, sabre los
aspectos técnicos relacionados con la e;ecucnon del contrato, con aprobacién del
MUNICIPIO. ' d

E! contratista debera presentar al interventor y/o supervision del contrato, con cinco (5) dias
de antelacion al inicio de la etapa donde el profesxonal desarrollara las actividades que le
correspondan, los soportes correspondientes;'que acrediteri las calidades y la expernencna

especifica del personal minimo 'requerldo para la ejecucion del contrato.
VE

En caso de incumplimiento por ,parte del contratista en la presentacion de los soportes del
personal antes indicado, en el plazo sefialado, se procedera a la aplicacion de las sanciones
contractuales correspondlentes

La valoracion de la documentacnon aportada para efectos de demostrar las condiciones
requeridas para el personal requendo se sujetara a las mismas reglas establecidas en el
Anexo Técnico y en el Estudlo F;revno para la acreditacion de la experiencia de los
profesionales requeridos. ": .

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucion del contrato, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion
de los subcontratos necesarios ho daran lugar ‘al 'surgimiento de ningtin tipo de vinculo
laboral entre el personal subcontratado y el MUNICIPIO

El contratista debera entregar ali municipio las correspondientes pdlizas, al firmar acta de
inicio, suspensiones, reinicios y/o modificaciones al contrato en un término no mayor a fres
(3) dias habiles so pena de incurrir-en un incumplimiento del contrato

ft’ ;
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21.

22,
23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.

Paragrafo. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del
objeto contractual sera objeto de especial verificacion por la interventoria, y su
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada.de una o varias de las-personas que hacen
parte del personal minimo requerido, acarreara la imposicién de las sanciones contractuales
correspondientes. : . L.

Obligaciones relacionadas con el lugar de la obra.

Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provision durante el tiempo necesario.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales- de
construccion.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato. Aportando fichas técnicas de los materiales y el visto bueno del
interventor.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que
se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos
que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacién, el contratista debera
presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados
para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacion, comparado con
patrones de medici6n trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

Ajustar o reajustarse, seglin sea necesario.
Identificarse para poder determinar el estado de calibracién.

Protegerse contra los danos y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Obligaciones relacioriadas con la ejecucién de la obra.

33.

34.

35.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion
de los permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a las previamente obtenidos
par el MUNICIPIO, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area,
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién del espacio
publico.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones
y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.
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36. Mantennr tanto el personal de wg:lancxa como |a§ medldas de segundad én las aréas. de
Pt
intervericién en ‘donde se ejecute la ebra ot
5 1 )
H { ?’
37. Efectuar las’ reparamones nepesanas a las éareas lntervemdas doma consecuencia de los
defectos de establlldad y a last qareas contlguas ‘qgue oreaenten detenoro incluso dentro del
. ayio sngu1ente a Ia entrega de ias’obras ,f
‘. .‘ | z!;-v
38. Demoler ¥ reemplazar por su cueptia y riesgo, en el término indicado por el interventor o el
MUNICIPIO, toda actividad ejecutada gue resu[te defectuosa segn el analisis de calidad, o
que no cumpla las normas de calidad requeridas para [a obra, ya sea par causa de los
insumos o de la mano de obra? §«i’ ¢
K N . . , ) = “ Pl A .o ;
39. Reponer, por su .cugnta y riesgq, las Qbras de urbanismo afectadas por.la construccion.,
' T !
SRS
40. Garantizar el cumplimiento de la*: ‘normas \ngemeo sobre seguridad industrial para la
ejecucién del contrato, en especnal en cuanto guarda relacwn con:
. H
41, Elementos de seguridad lndustr:al necesanos para la totalldad de! personal que interviene

en las act:vndades dg obra. ¢ x" ki

)

PRI .

s st et
b3 . ¥ i

42, Mampulaonon de equipos, hnrramlentas combustibles y todos los elementou gque se’ utlllcen
para el cumpllmlento del objeto contractual ” !
43. Dotacwn de calzado y vestido ;jfa labor y documento de ldentlf camon para todo ei personal
utlllzado en la ejecucmn de obj;eto contractual
PR 4 e ii
44. El contratista debera portar chalec‘os cascos, botas, vallas informativas y demés elementos
dlstmtlvos donde establezca la lmagen institti ‘Ipnal del ICCU y* deI departamento de

Cundmamarca ' » *ggf ;- . z,gh >

)

&

+

45. El coniratista debera cumphr con las’ normas- relacmnadag ‘con sismo resistencia de

' -construcciones, uso de ‘ierra, Ordenam:entc territorial ‘EOT, espacio piblico 'y “medio
ambiente, dentro de las cuales se encuentran enire ofras, el decreto’ley 2811 de 1974, la ley
99 de 1993, el decrefo 1728 de 2002, norma NTC 4595 y deméas disposiciones
reglamentarias en materia de hcenc:as ambientalés, planes de manejo, disefios, las
especificaciones generales de construccmn y autorizaciones INVIAS en caso de requerirse,
licencigs urbanisticas y demas perm:sos y autonzacuones que se requiera.

Consecuencias de la mobservancna del prmcnplo de planeac:on por parte del oferente
y futuro contratista: . ”i gie i
1. ‘f E H

a) El oferente y futuro contratista, en su cahdad de experto y conocedor de las actividades, tiene 1a
obligacién de atender las exigencias que lmp Sne.el prmcnplo de planeacion al momento de estructurar
la oferta, por lo que debera revisar las condiciones de las obras, presupusstos, los anexos técnicos
y realizar las observaciones al pre-pliego pa’ra que la Entndad realice los ajustes correspondientes en
la etapa de apertura del proceso de seleccnon y pubhcacnon de pliego de condiciones definitivo. En
este sentido, al momento de elaborar la propuesta qulenes pretendan concursar en el presente
proceso de seleccion, no deben ajustarse SImplemente a fas condiciones del pliego de condiciones
de la licitacion, sino que debe efectuar una evaluacmn minuciosa de las condiciones de viabilidad y
oportunidad de las obras. T

(,,‘

Asi las cosas, en caso de que el oferente y futuro contratlsta omita realizar las observaciones y
sugerencias al pliego de condiciones, &l Mumclplo no reconocera reclamaciones resarcitorias de
circunstancias econdmicas sobrevmlentes que le sean desfavorables mediante la figura de ruptura

4 i
i
1
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del equilibrio de la ecuacion financiera del contrato, pues debieron haber sido previstas, observadas
y planificadas por el contratista como experto constructor:

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL.

™

46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion del
contrato y hasta la entrega de la obra, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del
objeto contractual, relacionado en el ANEXO TECNICO, el cual debera cumplir con las
calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida. En todo
caso, el contratista debera contar con los profesionales o técnicos requeridos para cumplir
con el objeto contractual.

Se debe implementar todo lo concerniente a la seguridad Industrial y salud ocupacional de
la obra.

El personal debera ser presentando con antelacién al inicio de cada una de las actividades
previstas-en el Estudio Previo y posteriormente en el contrato. Dicha presentacion puede ser
Unica, en cuyo caso acreditara contar cada uno de los perfiles exigidos, para lo cual debera
allegar los respectivos soportes de cada uno, o de manera parcial presentando previamente
el personal que desarrollara cada una de las actividades. En ambos casos el interventor del
contrato expedira certificado. La omision de dicho requisito generara incumplimiento.

El equipo de trabajo solicitado y dedicacién minima no exime al Confratista de su
responsabilidad de suministrar personal profesional o técnico adicional con las dedicaciones
que estime convenientes, de conformidad con las condiciones establecidas en su propuesta,

‘para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas del contrato, sin que esto implique

costos adicionales para el proyecto. Durante la ejecucion del contrato, el equipo de trabajo
minimo podra ser removido, cambiado, Unicamente en los siguientes evVentos: (i) Por
autorizacion o solicitud del MUNICIPIO por intermedio del supervisor del contrato, debido a
fallas o faltas dentro de la ejecucion del servicio. (ii) Por fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados. (iii) Cuando el personal por sus actuaciones o comportamiento
atente contra la buena relacién con el contratante o cause algin impacto negativo al
MUNICIPIO. (iv)En el evento de enfermedad o vacaciones sera remplazado y sélo por el
tiempo necesario

En cuanto al equipo de trabajo minimo requerido para el trabajo de obra objeto de la presente
contratacion, se determinan las responsabilidades por especialidad de acuerdo con el
cuadro anterior en donde se establece la dedicacion minima de tiempo para la ejecucion del
contrato.

El contratista debe mantener como personal directivo permanente en la obra el Residente y
Director responsable de la ejecucidon del contrato. El mismo contratista no podra ser
Residente de Obra, pero podra actuar como director de la misma; por lo tanto, un residente
de tiempo completo no podra ser el mismo confratista ni el director de obra, ni el
Representante Legal en caso de personas Juridicas, sino una persona distinta a cualquiera
de ellos, con la capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar decisiones en €l
desarrollo de los trabajos.

El Contratista debera garantizar la ejecucion del objeto coniractual, contar con los
profesionales necesarios e idoneos para garantizar la buena marcha de los trabajos.
Adicionalmente el proponente debera anexar de todo el personal de trabajo solicitado, los
respectivos soportes de formacion académica, certificaciones de experiencia, copia de la

* matricula profesional, certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios emitido por el

Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 | Versien | 4| .
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consejo profesional quie rige su profesnon ycarta de compromlso del profesxonal so pena de
inhabilitar la propuesta

OBLIGACIONES ADMINISTRAT!VAS_._ ' ) !

53. Mantener al frente de las obras al profesional idoneo y aceptado por la interventoria y/o
superwsmn conforrne a los Petfiles establecidos en el Anexo Téchico, quien sera ei director
de proyecto y representante dél contratlsta para decidir, con el interventor, sabre los
aspectos técnicos relacnonados con la ejecucmn del contrato, con- aprobacuon del
MUNICIPIO. i

A
oy
H

54. El contratista debera presentar al lnterventor ylo supervnsnon del contrato, con cinco (5) dias
de antelacion al inicio de la etapa donde el profesnonal desarrollara Ias actividades que le
correspondan, los soportes correspondlentes que acrediteni las calidades y la experiencia
especifica del personal minimoé requendo para la ejecumon del contrato.

L3
55. En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentacion de los soportes del
personal antes indicado, en el plazo sefialado, *se procedera a la aplicacién de las sanciones

contractuales correspondientes.
i

56. La valoracién de la documentacién aportada para efectos de demostrar las condiciones

' requendas para el personal requendo se sujetara a las mismas feglas establecidas en el

Anexo Técnico y en el Estudlo Prewo para la acredxtac:on de la experiencia de los
profesionales requeridos. ¢ " ¥

57. Asumir el pago de los salarios, prestacsones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucion del contrato, asf comio garantizar que la celebracion y ejecucion
de los subconiratos necesarios no“daran lugar al 'surgimiento de ningln tipo de vinculo
laboral entre el personal subcon’tra’tado y €l MUNICIPIO

58. El contratlsta debera entregar al mummplo las correspondlentes polizas, al firmar acta de
" inicio, suspensiones, reinicios y/o modificaciones al contrato en un término no mayor a tres
(3) dias habiles so pena de incurrir en un incumplimiento del contrato

Paragrafo. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual sera objeto de especial verificacion por la interventoria, y su incumplimiento, incluida la
ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal minimo
requerido, acarreara la imposicién de las sanciones contractuales correspondientes.

OBLIGACIONES RELACIONADAS COLN EL LUGAR DE LA OBRA.
H r
59. Obtener, el suministro de los’ serwcws publlcos provisionales para la ejecucion de la obra y
mantener su provision durante el tlempo necesario.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUiPOS HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y

MATERIALES DE CONSTRUCCION. 5‘ W? i *%

60. Ejecutar la obra con todos los equipos, maqumana herramientas, materiales y los demas
elementos necesarlos i .g

61. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros

aspectos, con eI envio y recepgion de los mismos en el sitio de la obra.
the f v
H

i
¥
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71

72.

73.

74.

75.

76.

77.

“interventor. ’

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato. Aportando fichas técnicas de los materiales y el visto bueno del

~ 5

Réalizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demés pruebas que
se requieran y/o soliciten para verificar la calidéd de los materiales y los demas élementos
que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, el contratista debera
presentar a la interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados
para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con
patrones de medicion trazables a patrones de medicién nacional o internacional. Cuando no
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

Ajustar o reajustarse, seglin sea necesario.
Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Obligaciones relacionadas con la ejecucién de la obra.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién
de los permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a las previamente obtenidos
par el MUNICIPIO, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area,
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio
publico.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones
y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas coma consecuencia de los
defectos de estabilidad, y a las dreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del
ario siguiente a la entrega de las obras.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el
MUNICIPIO, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segtin el analisis de calidad, o
que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea par causa de los
insumos-o de la mano de obra.

Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccion.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene
en las actividades de obra.
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78. Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utll'cen
pard el cumpliriento del objeto contractual RN

79. Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identifi cacmn para todo el personal
utilizado en la ejecucion de otgjleto gcon’trac:tual
1 i
80. El contratista debera portar cha!eqos cascos, botas, vallas informativas y demés elementos
distintivos- donde establezca la lmagen lnstltumonal del ICCU y del departamento de
Cundmamarca . f §-‘
81. El contratista debera cumplir"coﬁ las normas relacionadas con sismo resistericia de
- construcciones, uso de tierra ordenamlento territorial EOT, espacio publico 'y miedio
ambiente, dentro de las cuales se, encuentran enire otras, el decreto ley 2811 de 1974, la ley
99 de 1993, el decreto 1728 ‘de 2002, norma NTC 4595 y démds disposiciones
reglamentarias en materia de licencias ambxentales planes de manejo disefios, las
especificaciones generales d¢ corstruccion v alitorizaciones INVIAS en caso de requerirse,
-llcenmas urbanisticas y demas permlsos y autonzac:ones que se requiera.
;) i%
Consecuencnas ‘de la mobservancna del principio de planeacnon por parte del oferente y futuro
contratista: Y

13

a) El oferente y futuro contratista, en su calidad de experto y conocedor de las actividades, tiene la
obligacién de atender las exigencias que impone el pr1nc1pxo de planeacion al momento de estructurar
la oferta, por lo que-deberd revisar las. ¢ondiciones de las obras, presupuestos, los anexos técnicos
y realizar las observaciones al pre-pliego para que la Entldad realice los ajustes corréspondientes en
la etapa de apertura del proceso de seleccién y pubhcacaon de pliego de condiciories definitivo. En
este sentido, al momento de elaborat- a propuesta, qmenes pretendan concursar en el presente
proceso de seleccion, no deben ajustarse smplemente"a |as condiciones del pliego de condiciones
de la licitacién, sinc que debe efectuar una‘evaluacién minuciosa de las condiciones de viabilidad y
oportunidad de las obras. Asi las cosas; en'caso de que el'oferente y futuro contratista omita realizar
las observaciones y sugerencias al pliego de condiciones, el Municipio no reconocera reclamaciones
resarcitorias de circunstancias econémicas sobrevinientes que le sean desfavorables, mediante la
figura de ruptura del equilibrio de la ecuacion financiera del contrato, pues debieron haber sido
previstas, observadas y planificadas por el contratista como experto constructor.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
lf H
%
El Contratista tiene derecho a: e
1. Recibir una remuneracion por la gjecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato. b
2. A conocer de manera oportuna los estudlos y disefios y documentos requeridos para la
ejecucién del contrato. i
3. Solicitar a la administracién municipal e lnterventona la informacién que requiera para la
ejecucion oportuna del contrato. '
4, Realizar las reclamaciones que haya lugar como consecuencia del rompimiento econémico.
b

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA FNTIDAD

3
La Entidad esta obligada a: : |

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

h
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2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permlta su implementacién oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecuclon de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. Verificar previo a la suscripcion del presente contrato los documentos requeridos para la
contratacion.

5. Pagar al CONTRATISTA los valores establecidos en las facturas o cuentas de cobro
presentadas, en la forma estipulada en el contrato.

6. Prestar la mayor colaboracién necesaria al (la) CONTRATISTA para la correcta ejecucién
del objeto contratado.

7. Poner a disposicion del (la) CONTRATISTA la informacion-y/o documentacion que requiera
para la cabal ejecucion del contrato

8. El Municipio podra tomar posesién de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no,
y usarla; de dicha posesidn se levantara un acta. Si por este uso prematuro se aumentan
los costos o el plazo del contrato, el contratista sometera este hecho a consideracion del
Municipio o dejar salvedad en el acta. El uso de las partes de la obra por el Municipio no
implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninglina de sus obligaciones.

9. cumplir las obligaciones y estipulaciones sefialadas.en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007, asi como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimienio de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subconiratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subalternos o
dependientes

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a UN (1) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia hébil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o. en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al
[0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de afraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula décimo octava, de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del
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valor del contrato, por cada.dia calendano de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con
esta conducta se haga acreedor a otras ‘sancnones‘ méas gravosas

3. Siel Contratista no entrega la lnformamon completa ‘que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro 4é fos plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causaréd una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso hasta cuando: el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del intervéntor.

4. Poratraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién.en la
fecha pactada], se-causara una multaldxarla equivalente al [0,3%)] del valor del-contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard’en caso de.-que el Contratista: no inicie
efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. . Por-atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se'hara acreedor a una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato por-cada dja calendario de atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la [interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalénte al [0,3%] del valor del'contfato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,5%] del: valor del contrato por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién. s A Yy

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa: :equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de: las obhgacnones. relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios *o honoranos de. alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le lmpondra una multa equivalente a un salario minimo diario
legales vigentes, por cada dia calendano de atraso eniel cumplimiento de dicha obligacién.

ooy i 5

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por

lo tanto, no.tienen el caracter de estnmacxon anticipada de perjuicios, de manera que pueden

acumularse con cualquier forma de 1nd°mmzac:|on en [os términos previstos en el articulo 1600 del

Cadigo Civil. !

t

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las-causales de muita, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la imisma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato. : )
Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejécucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato. fi , . ;
Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

R :
Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion ‘de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del lncumplimlento del contrato.

x( *
Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asocxadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del Valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesnva Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer n;Jevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 | version |4 |
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Las partes acuerdan que la aplicacién de la cladusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones'contractualé‘s y ppdra’ exigirse al Contratista Ia penay la indémnizacién de p’erj:uicio‘s.

En-caso de’ 1ncumpllm|ento por parte del Contratista, no subsariado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requenmlento por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o par la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacioén anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se hdya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo-3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de [a Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO.(5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica. ' -Condicion;” ) ) T i A
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una pdéliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo,
(iii) Garantia Bancaria.
Aseguradol Deberd incluir como asegurado al MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS con NIT 800.093.439-1 y como
beneficiario asegurada y beneficiario al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU,
con NIT 900.258.711-1
Amparo- . 7 Vigencia® ~ = < | Valor Asegurado .
Cumplimiento general del confrato y | Hasta la liquidacion del | 10% del valor total del
Amparos, el pago de las multas y la clausula | contrato contrato
vigencia y valores penal pecuniaria gue se le impongan
asegurados Pago de salarios, prestaciones | Plazodelcontratoytres | 10% del valor total del
sociales legales e indemnizaciones | (3) afios més. contrato
laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en el

Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 |

4]

Version




t . i Y ol

AND(O 5-=MINUTA DEL CCNTRATO - - EE
SELECCION ABREVIADA DE OBRAPUBLICADE l'\IFRAESTRU!"’TURA DE TRANSPORTE {VERSION 3)
Codigo CCE-EICP-IDI-10 <~ AN _ R pagma ! 201e23 g
VersionNo. | 5 cor N i :

-

territorio naclonal para la ejecumon del | ¢ ' T e ’

contrato B i L -

Estabilidad y cahdad de las obras | Cinco (5) afios | 20% del valor del contrato

ejecutadas entregadasa %atlsfaccmn contados a partir de la

£ ¥ fécha en la cual Ia

. Entlcad Estatal recibe a

satisfaccion laobra .
W :
-

-#| »  Para las personas juridicas: la garantla debera tomarse con el nombre o razon, soc:aLy tipo |
societario que figura gfy el.Certifi cado de Ex15tencta y Representamon Legal expedido por la
Cémarade Comercw respectiva ynd sélo'con su sigla, a no ser que en el referido documenfo
se exprese que 13 soéledad podra denomlnarse de esa manera. 1

. * No se aceptan garantlas a nombre del representante legal-o de alguno de'los mtegranles del

 Tomador . consorcio..Cuandoel bowtratts;a seauha Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén

social, NIT y porcentaje ‘de participacion de cada uno de los integrantes.

- e Para el Contratista - conformado por, una estructura plural (unién temporal, consorcio): la

“ ) garantfa debera ser’otorgc.da por tédos’ los mfegrantes del Contratista, para lo cual se debera

relacionar claramente'1o3 integrantes, su idefitificacion y porcentaje de participacion, qwenes

¥
2 ¥

. para todos los efectos'séran los otorgantes de la- misma. ) ~
¢/ Numeroy afio del?contrato i
Informacion | »  Objeto del contrato s £ !
necesaria dentro | ¢  Firmadel representante legal del Contratlsta
de la péliza ‘s Encasode usar’ centavos los valorés deben aproximarse al mayor. Ej. Cumpllmlento si el

valor a-asegurar es $14 :980.420,20 aproxlmar a $14.9880.421

- 75 ' N

Eil Contratista esta obligado a restablecer el valer-de ia garantia cuando esta se vea reducida por
razon-de las reclamaciones-que efectiie la Entidad, asi ¢como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o-prérroga del:contrato. El f ho restablemmlento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicidn o prérroga, segun el casmfconstltuye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancxonatonos a q;Je haya lugar. b

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRAY PERIODO DE GARANTIA

TR ]
: 1\; J :1..‘1
! i { .

El.Contratista sera responsable dela reparacwn de todos los defectos que puedan comprebarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si [a obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materialés, equipo de construccion y mano de- obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista sé obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos' conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se considerdran \ngentes por un periode de garantia de CINCO (5)
ANOS contados a partir de la fechaidél Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad Ie sefiale en la comunicacién

escrita que le enviara al respecto. i { .

v

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparamonns dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad esupulada en e[ Contrato Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causéii a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia. - i
5 1 t H
Si las reparaciones que se efectien afectan osia leCIO de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la efi c:enma de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas acargo del Contratista mediante notificacién escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dlas habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones. 3 )
18.3. GARANTIA DE RESPONSABIL!DAD CIViL EXTRACONTRACTUAL
[ cadigo | CCE-EICP-IDI-10 [ Version 34 AR
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El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Debera incluir como asegurado al MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS con NIT800.093.439-1 y como
Asegurados asegurada y beneficiario al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU,

identificada con NIT 900.258.711-1 y el Contratista

» Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
socletario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Cémara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

*  No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados y al MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS con NIT800.093.439-1 y como
Beneficiarios asegurada y beneficiario al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU,
identificada con NIT 900.258.711-1
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
Amparos omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
p extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2,3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
*»  Numero y afio del contrato
Informacidn e  Objeto del contrato
necesaria dentrode | ¢  Firma del representante legal del Contratista
la pdliza e  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tinica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles. ’

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.
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.~ CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACI(')N LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
. CONTRATISTA - L S - ‘ S
El Contratista ejecutara el presénte Contrato con'sus proplos medlos y cGon- plena autonomla tecmca
y administrativa y el personal. que vinculé. durante la-ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentcs del-Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, i personal que éste contrate y la Entidad no exnste,,nl existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista: respondera de manera exclusiva por el pago
de honprarios, salarios, prestaciones e indemnizacicnes'de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi misme, el Contratista debera verificar y/o cumpllr con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Sogcial integral (salud, pensnones y rlesgos laborales). y-a-la- Gaja de
Compensacnon Famlllar !CBF y SENA, 'cuando ' haya Iugar de' acuerdo con lo dlspuebto enla Ley
E E 42 ,,; [ - % RS 1

El Contratlsta solo podré subcontratar con la-autorizacion previa y expresa de 'a Ermdad El emplec
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores dé la construccion-y por las'dernas oblxgaczones emanadae del presente Contrato. L.a Entidad
no adqumra relacnon alguna cori ‘fos subcontratlstas yla responsabjlldad de los trabajos que éstos
ejecuten seguu'a a' cargo' del Contratista. La Entidad .podra exigir al Contratista [a-terminacion del
subcontrato en cualquier-tiempoy el rumphm:ento inmediato y directo -de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratlstas cuiandg; 4 su juicio, este’ \os) no-cumpla(n) con las cahdades minimas
necesanas para la ejecumon de’ Ia(s) Iabor(es) suocontratada( ) * A d M g ‘,_\,

E : -
g b - e &

CLAUSULA21 CESiON e ‘ . ‘ . )

EI Contratlsta no podra ceder’ los dPrechos obhgacnones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de'ld Entidad, pudlendo esta reservarse las razones que tenga para
negar-la cesion::La cesionse efectuard de conformidad ‘con Io establecudo en- el articlilo-893.del
Cadigo de Comercio en. concordanc:la con ldS demds dxsposncncnes wgentes sobre la,matefia:

K

[ I N - Lo

CLAUSULA22 LIQU!DACION A PR e

El contrato sera objeto de hqundacxon de acuerdo con lo establecido en las normds qire regulan la
materia. Ei término para la liquidacion dél contrato sera-de CUATRO (4y MESES.
Para la liquidacion se exigira al'Contratista la ampliacién de la garantia, si es.dgl caso, afin de avalar
las obhqacmnes que éste deba cumplir con pos’[enondad ala extlnc,lon del presente contrato

A

Siel Contratlsta no se presenta para efectos de la hqunc.acmn del contrato o] las partes no llegan a
ningtin éciterdo, la Entidad procedera asst liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de- conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta sald procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la hqmdac;on unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
fa liquidacién acordada o que no hayamn: Sldo respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacién. *
.

Pt N < .
CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERF’ECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratlsta se -encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, a aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente. ¢ f , )

2
3
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CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la vereda de HOBAL, en
el sector denominado LAS CHONTAS. el domicilio contractual és AGUA DE DIOS-
CUNDINAMARCA.

CLALSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se refacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan complementan y adicionan lo aqw pactado yen consecuercza producen

F

sus mismos efactos y oblmacrones juridicas y contractuales: © - g . '

Estudlos y documentos prevxos

Pliego de condlmones Adendas, Anexos, Formatos, Matrlces Fonmular.os

Propuesta presentada por-el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que -8e surta entre las partes durante &l término de ejecucion
del Contrato. '

O R W

“

La autenticacion del SECOP Il, es decir las aprobaciones realizadas con los usuarios asignados
constituyeriuna-firma electréinica‘en:los términos del articulo 7 de la ley 527 de 1999 y las normas
gue la reglamentan.

S WL e T - ’ K :‘,. > s ! RS LY 4
M MU g, fea s Sped Nombre C . . . _Cargo o e Fimag
REJJSO B s Jullan Dawd Luna Rizza ] Jefe Of clna Asesora de Planeacion’ .__7/’ / /l
Revlsé Fabian Alonso Rodrlguez Enciso Abogado firma Asesora /M /
B ‘Aprobg + ¢ { Eliana Andrea Manzanares Géngora Alcaldesa Municipal / / {/\f\

" Los arriba firmarites declaramos que hemos revisado-el presente documento y lo encontramas a]ustados afa: -norma, y,disposiciones legales y/o

iecnlcas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsablhdad Io presentamos para Tafirma del refitente
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