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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 
 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
MÓDULO PABELLÓN SIMÓN BOLÍVAR DE LA IE SAN JUAN DEL CÓRDOBA CIÉNAGA”.  

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
A la gobernación del Magdalena, le corresponde prestar los servicios públicos, construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asignen la Constitución y las Leyes. En ese sentido, la gobernación busca incrementar la cobertura 
en la educación pública del departamento promoviendo la construcción de nuevas instituciones 
educativas para reducir el déficit de desigualdad en la calidad de los servicios educativos y así 
generar un mejoramiento integral de la infraestructura educativa. 

 
El alcance del proyecto está compuesto por la construcción de un pabellón en el municipio de 
Ciénaga del departamento del Magdalena, la realización de esta construcción contempla las 
edificaciones aledañas y áreas urbanas. 
● Modulo Pabellón Simón Bolívar de la IE San Juan Del Córdoba 

 
Adicionalmente: 
La realización de esta modulo contempla la construcción de las edificaciones y áreas urbanas. Las 
intervenciones realizadas además de cumplir con las especificaciones, lineamientos y 
recomendaciones expuestas a lo largo del presente Documento, estudios y diseños, se debe 
garantizar dar cumplimiento con la aplicabilidad de la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10 
modificada por Ley 1796 de 2016, La norma Técnica Colombiana 4595 de 2015 y las guías 
estándares establecidas por el Ministerio de Educación Nacional en la resolución 10281 de 2016. Se 
deberá llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar a la Gobernación del Departamento 
del Magdalena las edificaciones y espacios. Se realizará planeamiento, programación, y conducción 
para la correcta realización de las actividades y garantizar la calidad técnica de las mismas las cuales 
deberán ser ejecutadas en concordancia con los estándares actuales de estudios en todas las 
especialidades de Ingeniería relacionadas con el proyecto. 

 

Se realizará planeamiento, programación, y conducción para la correcta realización de las 
actividades y garantizar la calidad técnica de las mismas las cuales deberán ser ejecutadas en 
concordancia con los estándares actuales de estudios en todas las especialidades de Ingeniería 
relacionadas con el proyecto. 

El área a intervenir es de 2.000 m2. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad adelanta proceso de selección bajo la modalidad de 
licitación pública, para contratar la obra que tiene por objeto, “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PABELLÓN SIMÓN 
BOLÍVAR DE LA IE SAN JUAN DEL CÓRDOBA CIÉNAGA”; y para efectos de iniciar el proyecto 

mencionado, es necesario que el Departamento del Magdalena tramite un proceso de selección de 
interventoría, con el fin de escoger a una persona ajena a su planta de personal y a su vez a la del 
contratista, que se encargue de hacer un seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental, 
sobre el cumplimiento del contrato de obra a celebrarse. 
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2. LOCALIZACIÓN 

 

 

IMAGEN 1. Localización específica de la IE San Juan del Córdoba de Ciénaga, Fuente: Elaboración Propia.. 

 

3. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA 

 
3.1 Funciones técnicas 

 

• Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar 

y desarrollar el contrato, igualmente constatar - según el caso - la existencia de planos, 

diseños, licencias, autorizaciones, estudios, programas de implementación de planes de 

manejo, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias 

para suscribir el acta de inicio y la ejecución del objeto pactado. 

 

• Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 

condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere 

necesario. 

 

• Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al 

contrato. En caso de requerir modificaciones, justificar y solicitar los ajustes a los contratos, 

aportando la documentación requerida para el efecto. 

 

• Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los 

ajustes a que haya lugar. 
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• Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, 

bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para 

el control de estos. 

 

• Velar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos 

previstos para la ejecución de las actividades contractuales y post-contractuales. 

 

• Verificar las entregas de los bienes y/o la prestación de los servicios, de conformidad con lo 

establecido en el contrato correspondiente, dejando la constancia y justificación escrita 

respectiva. 

 

• Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones 

impartidas durante el plazo del contrato. 

 

• Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, 

conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 

 

• Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
 

 
3.2 Funciones administrativas 

 

• Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo. 

 

• Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista durante 

la ejecución del contrato, de tal forma que la Gobernación del Magdalena intervenga 

oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

 

• Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, 

manteniéndola a disposición de los interesados. 

 

• Integrar los comités a que haya lugar y participar de manera activa y responsable en su 

funcionamiento, dejando constancia de las diferentes reuniones que se celebren y 

decisiones que se adopten. 

 

• Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se 

imprima agilidad al proceso de la solución de los problemas que se deriven del desarrollo 

de la actividad contractual. 

 

• Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas 

externas a las áreas de influencia del contrato. 

 

• Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el 

estado de ejecución y avance del contrato. 
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• Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance del contrato, con la periodicidad 

que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza del mismo y un informe final de su 

ejecución. 

 

• Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental 

que sean aplicables. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la 

correcta administración del contrato. 

 
3.3 Funciones financieras 

 

• Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia de la Gobernación del Magdalena que 

corresponda, las solicitudes de pago formuladas por el contratista, y llevar un registro 

cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados. 

 

• Revisar y aprobar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 

 

• Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 

 

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad 

Social Integral a cargo del contratista. 

 

• Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad 

contractual. 

 
4. EQUIPO Y PERSONAL OBLIGATORIO 

El Interventor velará porque el contratista de obra cuente con el equipo requerido para adelantar las 

actividades contractuales, así como el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de 

condiciones. Además, deberá realizar la revisión y aprobación de los documentos y hojas de vida de 

cada uno de los profesionales exigidos al contratista de obra, verificando que estos cumplan con lo 

requerido en el anexo de personal mínimo del pliego de condiciones. 

 

Igualmente, el Interventor contará con el personal exigido necesario para el desarrollo de las 

funciones encomendadas por la Gobernación del Magdalena, por lo que, la distribución del citado 

recurso debe ser consistente con el programa que el Interventor le apruebe al contratista de obra. 



5 

 

 

4.1. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

La interventoría deberá contar con el siguiente personal durante la ejecución del proyecto: 

 

Cantidad 
Cargo para 

desempeñar 
Formación 
académica 

Experiencia general mínima Experiencia específica 

Dedicación 
En 

Requerimiento 
particular 

 
 

 
 
 

 
1 

 
 

 
 
 

 
Director de obra 

 
Ingeniero Civil 

y/o Arquitecto, 
con 

especialización 

en Gerencia de 
proyectos y/o 

interventorías de 
obras civiles, lo 

cual se 

acreditará 
aportando el 

diploma 
correspondiente. 

 
Debe acreditar tener una experiencia 

de por lo menos diez (10) años 
contados a partir de la fecha de 
emisión de su matrícula profesional y 

hasta el cierre del presente proceso 
para la cual aportará la copia de esta 

última y el certificado de vigencia de 
su matrícula profesional, la autoridad 
competente, con no más de treinta 

(30) días de expedición anteriores a 
la fecha de cierre del proceso. 

 
Director de 

Interventoría 
en proyectos 

de 

construcción 
y/o 

mejoramiento 
de 

edificaciones 

para uso 
educativo. 

 
Experiencia 

certificada con 
cuatro (04) contrato 

en los que se 
demuestre que 

laboró como Director 

de obra 

 
 

 
 
 

 

 
100% 

 

 
 
 

 
 

1 

 

 
 
 

 
 

Residente de 
Interventoría 

 

 
 
 

Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto, lo 

cual se 
acreditará 

aportando el 

diploma 
correspondiente. 

 

Experiencia de por lo menos cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de 
emisión de su matrícula profesional y 

hasta el cierre del presente proceso 
para la cual aportará la copia de esta 

última y el certificado de vigencia de 
su matrícula profesional expedida por 
la autoridad competente, con no más 

de treinta (30) días de expedición 
anteriores a la fecha de cierre del 

proceso. 

Haberse 

desempeñado 
como 

Residente de 

Interventoría 
a Proyectos 

construcción 
y/o 

mejoramiento 

de 
edificaciones 

con uso 
educativo. 

 

 
Experiencia 

certificada con tres 
(03) contrato en los 

que se 

demuestre que 
laboró como 

Residente de 
interventoría 

 

 
 
 

 
 

 

 
100% 

 

 
 

 
 
 

1 

 

 
 

 
 
 

Coordinador de 
SST 

 

 
Profesional, 

especialista en 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Experiencia de por lo menos cuatro 

(4) años contados a partir de la fecha 
de emisión de su matrícula 

profesional y hasta el cierre del 
presente proceso para la cual 
aportará la copia de esta última y el 

certificado de vigencia de su 
matrícula profesional expedida por la 

autoridad competente, con no más de 
treinta  (30)  días  de  expedición 
anteriores a la fecha de cierre del 

proceso. 

Acreditar en mínimo un (01) contrato 

cuyo objeto y/o actividades sea en 
proyectos de consultoría y/o 

interventoría de construcción y/o 
mejoramiento de edificaciones con uso 
educativo. 

 

 
 

 
100% 

 
 

 
 

 
1 

 
 

 
 

 
Ingeniero 

Especialista en 

Estructuras 

 
 

 

 
Ingeniero Civil 
con posgrado 

(especialización, 
maestría o 

doctorado) en 

Estructuras. 

Experiencia de por lo menos cinco (5) 

años contados a partir de la fecha de 
emisión de su matrícula profesional y 
hasta el cierre del presente proceso 

para la cual aportará la copia de esta 
última y el certificado de vigencia de 

su matrícula profesional expedida por 
la autoridad competente, con no más 
de treinta (30) días de expedición 

anteriores a la fecha de cierre del 
proceso. 

 

Especialista 
en estructuras 
en proyectos 

de 
interventorías 

y/o 
consultoría a 

la 

construcción 
y/o 

ampliación de 
instituciones 
educativas. 

 

Experiencia 
certificada con dos 
(02) contrato en los 

que se demuestre 
que laboro como 

Ingeniero 
Especialista en 

Estructura. 

 
 

 
 

 
100% 

  
 

Ingeniero 
ambiental con 

Experiencia de por lo menos cuatro 
(4) años contados a partir de la fecha 

de emisión de su matrícula 
profesional y hasta el cierre del 
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1 Ingeniero 
Ambiental 

posgrado 
(especialización, 

maestría o 
doctorado) en 

ingeniería 
ambiental o 

afines. 

presente proceso para la cual 
aportará la copia de esta última y el 

certificado de vigencia de su 
matrícula profesional expedida por la 

autoridad competente, con no más de 
treinta (30) días de expedición 
anteriores a la fecha de cierre del 
proceso. 

N/A 
 
 

 
100% 

 

1 

 

 
 

Topógrafo 

Técnico o 

Profesional en 
topografía, lo 

cual se 

acreditará 
aportando el 

diploma 
correspondiente

. 

 

 
 

Cinco (5) años de experiencia general 

 

 

N/A 

 

 
 

100% 

 

1 

 

Cadenero 

 
 

 
Bachiller 

 
 

 
Un (1) año de experiencia general 

 

N/A 

 
 

 
100% 

 
5. HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DEL INTERVENTORÍA 

 
Las hojas de vida del personal que participara en el proyecto deberán ser enviadas a la Gobernación 
del Magdalena para su revisión y aprobación una vez adjudicado el contrato de acuerdo con la 
utilización programada en el Cronograma de Ejecución presentado por el Interventor. 

 
Una vez la Gobernación del Magdalena cuente con las hojas de vida aprobadas, se procederá a 
expedir la correspondiente Acta de inicio del contrato de Interventoría. 

 
▪ Reunión inicial: Una vez expedida el acta de inicio del Contrato de Obra y de la Interventoría, 

y en un plazo máximo de 15 días calendario a partir del acta de inicio, la interventoría deberá 

programar una reunión inicial de carácter obligatorio, con la asistencia del representante 

legal del Contratista de obra, el Director del contratista de obra, Ingeniero residente del 

contratista de obra, así mismo deberá asistir la interventoría con el mismo personal 

relacionado para la ejecución del proyecto. 

 

El objeto de dicha reunión es conocer el personal y ratificar las condiciones de ejecución del 

contrato de acuerdo con lo establecido en los pliegos, forma de pago, entre otros aspectos, 

revisar la metodología y cronograma de ejecución del estudio. De dicha reunión se deberá 

elaborar la correspondiente acta de seguimiento, donde quede establecido todos los 

aspectos que se determinen en la reunión. 

 
▪ Es de carácter obligatorio y así se comprometen todos los integrantes de equipo de 

profesionales y especialistas del Interventor, asistir a las reuniones de seguimiento 

convocadas por la Gobernación del Magdalena. La no asistencia reiterativa de algún 

profesional se entenderá como causal de incumplimiento. 

 
▪ Le corresponderá al interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar 

en los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberán ser 
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atendidas por el contratista de obra. Para ello, el interventor definirá el tipo de intervención 

a ejecutarse y le solicitará por escrito al contratista de obra su ejecución. En caso de que se 

requieran de cálculos adicionales, éstos deberán ser realizados por el contratista y ser 

revisados y aprobados por la interventoría; en todo caso el contratista presentará los Análisis 

de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los cálculos adicionales, si aplican) al interventor 

para su revisión y aprobación, para posteriormente presentarlos a la Gobernación del 

Magdalena y al supervisor para la continuación del trámite pertinente. 

 

▪ La incorporación de los recursos y personal al proyecto por parte de la Interventoría deberá 

ser acorde con las necesidades que vaya demandando el inicio de la ejecución de las obras, 

previa autorización del supervisor. 
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▪ Cuando se considere que se requiere algún personal adicional para el control, supervisión y 

vigilancia de los trabajos que esté realizando el contratista de obra, el mismo deberá ser 

autorizado por la Gobernación del Magdalena, previo Vo. Bo. del supervisor del proyecto, 

para lo cual el interventor lo solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida 

autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización.  

 
6. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso de contratación es 
el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista 
en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

 
7. FORMA DE PAGO 

El 90% del valor del contrato se pagará mediante actas mensuales de avance presentadas de 
acuerdo con las actas parciales de avance de obra ejecutada de cada una de los hitos de obra del 
contrato intervenido y el restante 10% se cancelará previa suscripción de las actas de Recibo y 
Liquidación. El Departamento del Magdalena realizara pagos parciales, cada uno, previo 
cumplimiento de los servicios prestados y a satisfacción del supervisor. Para cada pago el contratista 
deberá allegar: a) La factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y legales, 
b) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se ha cumplido a 
satisfacción con el objeto del Contrato, c) Certificación del Pago de Aportes Parafiscales y de 
Seguridad Social, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 

 
El Departamento efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y 
respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista 
deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente 
contratación. Deberán ser tramitadas por el CONTRATISTA, las devoluciones o exenciones a que 
crea tener derecho ante la respectiva Oficina de Hacienda, sin responsabilidad alguna por parte del 
Departamento o costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón 
de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía de cumplimiento 
en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del Contratista. Por lo tanto, los precios que 
se propongan deberán considerar tales conceptos. 

Para cada pago el contratista debe mantener al día el pago de la seguridad social y riesgos 
profesionales del personal que contrate, con el fin de darle cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007 y acreditarse de conformidad con la Ley y los conceptos emitidos por el Ministerio de 
Protección Social al respecto, además de radicar factura y/o cuenta de cobro en las oficinas de la 
Gobernación del Magdalena cumpliendo con las obligaciones previstas para realizar los 
desembolsos. 

 
Para los pagos correspondientes, el contratista presentará las cuentas de cobro, acompañadas 
según corresponda de las actas, así como el certificado de paz y salvo por concepto del pago de los 
aportes de sus empleados a la compensación familiar, ICBF y SENA, expedida por el Revisor Fiscal 
si la empresa está legalmente obligada a contar con revisoría fiscal, o por el Representante Legal. 

Los pagos estarán sujetos igualmente, al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya 
lugar, y aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Los documentos soportes para 
los pagos deberán ser avalados por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de 
los noventa (90) días calendarios siguientes a la presentación de la respectiva cuenta de cobro. 



Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el Departamento del Magdalena, con la 
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suscripción del contrato, autoriza para que la Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente 
y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga 
en mora por cualquier concepto. 

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos 
para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten 
debidamente corregidas o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados, las 
demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán 
por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 
8. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

Toda variación o aceptación sin objeción de los Estudios y Diseños iniciales, deberá contar con el 
aval de la Interventoría del contrato de obra para su utilización en el desarrollo de la obra, 
garantizando la estabilidad y funcionalidad de la misma, la generación de las condiciones necesarias 
y suficientes para su posterior recibo por parte de la empresa contratante y el cumplimiento de la 
normatividad vigente. De encontrarse divergencias para la aplicación de los estudios y diseños 
durante la ejecución del contrato de obra, se debe proceder a acoger el procedimiento de 
modificación de los diseños, previa evaluación y concepto técnico, legal y financiero de la 
interventoría, de manera que se cuente con el aval de la Gobernación del Magdalena y del diseñador 
original cuando se requiera introducir cambios y ajustes al diseño. 

La responsabilidad sobre la calidad de la obra es única y exclusivamente del contratista y el 
interventor, y cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que realice la Gobernación 
del Magdalena, será para verificar su cumplimiento, sin eximir a ambas partes de su obligación sobre 
la calidad de los materiales y las obras objeto del contrato. 

 
8.1. Especificaciones técnicas 

Las especificaciones técnicas se ejecutan como complemento de los planos constructivos, memorias 
de cálculo de diseño, y presupuesto, teniendo en cuenta las decisiones tomadas por parte de LA 
INTERVENTORIA en acuerdo con EL CONTRATISTA de la obra. 

Para la ejecución de las obras en referencia, EL CONTRATISTA de la obra se ceñirá a los planos 
de construcción y memorias de cálculo aprobadas y a los planos, esquemas y directrices realizados 
por el INTERVENTOR, y cumplirá con las especificaciones técnicas, códigos de construcción NSR- 
10 y Normas indicadas en estas especificaciones para las diferentes actividades de la obra. 

 
8.2. Especificaciones particulares del proyecto 

8.2.1. Seguridad industrial y salud ocupacional 
 

• Ley 100 de 1993 

• Decreto 1295 de 1994 y la ley 776 del 2002 

• Resolución No 2013 de 1986 

• Decreto 1266 de 1994 Articulo 2 

• OHSAS 18000 

• Decreto 1295 de 1994 

• Decreto 1156 de 1996 

• Decreto 1530 de 1996 

• Decreto 93 de 1998 

• Decreto 1772 de 1994 



• Resolución 1401 de 2007 

10 

 

 

• Decreto 1607 de 2002 

8.2.2. Aseguramiento de calidad y normatividad vigente 
 

• NTC – ISO 9001:2008 

8.2.3. Redes de servicio público 
 

• Especificaciones Técnicas De Construcción De Obras De Acueducto Y Alcantarillado. 

8.2.4. Estructuras 
 

• Código Colombiano De Construcciones Sismo Resistentes. Norma Sismo Resistente NSR10 

• Código De Soldadura Para Estructuras Metálicas, De La Sociedad Americana De Soldadura, 

Aws D.1.1 

8.2.5. Medio ambiente arborización y ornamentación 
 

• Disposiciones D.A.G.M. 

• Plan de Manejo Ambiental 

8.2.6. Contratación y presupuestos 
 

• Constitución Política De Colombia 

• Ley 1150 de 2007 

• Disposiciones Cámara Colombiana De La Infraestructura 

• Disposiciones C.O.P.N.I.A. 

 
8.2.7. Señalización y demarcación 

 

• Manual de señalización y Demarcación 

9. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

 
No aplica. 

 
10. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 
No aplica. 

 

 

EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 


