
 

 

GESTIÓN JURÍDICA 
Código: GJU-F-78 

Fecha: 17/01/2024 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA – INFRAESTRUCTURA SOCIAL – 

SECTOR CULTURA 

Versión: 3 

Página: 1 de 46 

 
OBJETO DEL PRESENTE PROCESO  
 
"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, 
MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES.” 
 
1 JUSTIFICACIÓN 

 
Coherente con lo estipulado en el artículo 70 de la Constitución Política, se establece que el Estado debe 
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, es así 
como de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 397 de 1997, a través de las entidades 
territoriales, se fomentan las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas 
expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del 
pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica.   
 
El Instituto Distrital de las Artes, fue creado por el acuerdo 440 de 2010 como un establecimiento público del 
orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrito a la 
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, tiene por objeto fundamental la ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los habitantes del Distrito 
Capital, y dentro de sus funciones básicas se encuentra la administración de los escenarios culturales de su 
propiedad y de los que llegaren a ser de su propiedad y garantizar el funcionamiento y programación de los 
equipamientos a su cargo. 
 
En línea con lo anterior, mediante el Acuerdo 927 de 2024 por medio del cual se adoptó el plan de desarrollo 
“Bogotá camina segura (2024-2027)”, el cual constituye el marco de acción de las políticas, programas, 
estrategias y proyectos de la Administración Distrital tiene como objetivo general “mejorar la calidad de vida de 
las personas garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos una mayor seguridad, inclusión, libertad, 
igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos; fortaleciendo el tejido social en 
un marco de construcción de confianza y colaboración, aprovechando el potencial de la sociedad y su territorio 
a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climática y la integración regional”.  
 
En este sentido, la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES 
articuló el objetivo No. 4. Denominado “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática” dentro del 
cual se incluye el programa 4.24 “Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión” que tiene como 
metas “Mantener y sostener el 100% de los equipamientos culturales a cargo del Idartes. - Realizar acciones 
de mantenimiento y/o sostenibilidad que permitan la mejora en las condiciones físicas de los equipamientos 
culturales e inmuebles a cargo de la Entidad, de acuerdo a lo definido y programado en el plan de sostenibilidad 
de infraestructura; Meta 2: Adecuar, modernizar y dotar el 100% de los equipamientos culturales a cargo del 
Idartes. - Desarrollar acciones de adecuación, modernización y /o dotación que permitan la mejora en las 
condiciones físicas de los equipamientos culturales e inmuebles a cargo de la Entidad, de acuerdo a lo definido 
y programado en el plan de sostenibilidad de infraestructura”.  
 
La estructura organizacional del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES” establece que la Subdirección 
Administrativa y Financiera, es la dependencia que ofrece todo el soporte técnico administrativo, financiero, 
logístico y operativo de los procesos misionales del Instituto Distrital de las Artes.  
 
De conformidad con el Acuerdo N° 5 del 24 de septiembre de 2021 “Por el cual se crea la Oficina de Control 
Disciplinario interno y se modifica la Estructura Organizacional del Instituto Distrital de las Artes – Idartes” se 
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dispone que para el desarrollo de su objeto y funciones el IDARTES contará con la Subdirección de las Artes, 
Subdirección de las Equipamientos Culturales, Subdirección de Formación Artística y la Subdirección 
Administrativa y Financiera 
 
El artículo 4 del referido Acuerdo, modificó la estructura organizacional establecida en el Acuerdo N 6 del 25 de 
septiembre de 2020 y de conformidad con el alcance dado mediante Acuerdo No 3 del 14 de mayo del 2021, 
señaló:  
 
De conformidad con el Acuerdo 006 de 2020 “Por el cual se modifican unas funciones de la estructura 
organizacional del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES y se dictan otras disposiciones”, el IDARTES tiene 
como objeto la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos 
culturales de los habitantes del Distrito Capital, en lo relacionado con la formación, creación, investigación, 
circulación y apropiación de las áreas artísticas de literatura, artes plásticas, artes audiovisuales, arte dramático, 
danza y música, a excepción de la música sinfónica, académica y el canto lírico. Para ello, el Instituto debe 
estar alineado con la normativa nacional y distrital en temas transversales y misionales que impliquen, entre 
otros, por lo que le corresponde adelantar las acciones correspondientes para garantizar el traslado de 
diferentes elementos y/o equipos para fines misionales, los cuales dependen del buen estado de cada uno de 
los inmuebles a cargo de la entidad. 
 
Con base en la Ley 2022 del 2020 “Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras 
disposiciones” así como las Resoluciones 219 del 2021 “Por la cual se adoptan los documentos tipo 
complementarios para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con el 
sector cultura, recreación y deporte” y 454 del 2021 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los 
procesos de licitación de obra pública de infraestructura social” emitidas por Colombia Compra Eficiente, la 
entidad tiene la obligación de utilizar los Documentos Tipo de “infraestructura social” toda vez que, aplica a los 
procesos que correspondan a las actividades definidas en las matrices de experiencia, expedidas por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente para los sectores educativo, salud y cultura, 
recreación y deporte, sin perjuicio de que dicha Agencia incluya otros tipos de “infraestructura social”, para 
satisfacer y en virtud de las funciones propias del IDARTES y en particular las que competen a la Subdirección 
Administrativa y Financiera - Servicios Generales, con base a lo indicado en el literal g) del artículo 19 del 
Acuerdo N° 5 de 2021“Por el cual se crea la Oficina de Control Disciplinario interno y se modifica la Estructura 
Organizacional del Instituto Distrital de las Artes – Idartes”, la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Entidad, tiene la función de dirigir la prestación de los servicios generales en lo relacionado con adecuaciones 
locativas, servicios de aseo, cafetería, vigilancia, conservación y reparación de los bienes muebles e inmuebles. 
 
Para alcanzar los objetivos misionales y de operación de las diferentes líneas de acción que incorpora el 
IDARTES, se ha venido realizando a lo largo de los años mantenimientos preventivos y correctivos, por medio 
de nuestro personal administrativo y de la oficina de infraestructura y de igual manera se llevó a cabo en el año 
2023 un contrato de mantenimiento general de los inmuebles a cargo de IDARTES por lo anterior y en el marco 
del plan de mantenimiento operativo al cual hace referencia el plan de desarrollo “Bogotá Camina Segura”,  es 
necesario contar con óptimas condiciones cada uno de los inmuebles que están a cargo del instituto y por lo 
tanto se hace indispensables tener un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de todo el sistema de 
cubiertas y manejo de agua lluvia para mejorar la capacidad de atención y la mejora de las condiciones físicas 
de todos los equipamiento e inmuebles a cargo de la entidad. 
 
2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
Es misión del IDARTES Es misión del IDARTES garantizar el pleno ejercicio y disfrute de los derechos culturales 
por parte de la ciudadanía, acercando las prácticas artísticas y la vivencia de sus diferentes dimensiones a la 
vida cotidiana de las personas; mediante la ejecución de las políticas públicas, proyectos, planes y programas 
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que aporten a la construcción de una Bogotá que camina Segura que contribuya al desarrollo de las personas 
como seres creativos, sensibles, solidarios y corresponsables con los otros seres vivos que les rodean, lo 
anterior, de conformidad con lo estipulado el Acuerdo 927 de 2024 que adoptó el Plan Distrital de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”. 
Ahora bien, en cumplimiento de dicha misión y teniendo en cuenta lo anterior, y la importancia del cumplimiento 
de dicha misión y objetivo estratégico, se considera conveniente adelantar un proceso de Licitación Pública que 
posibilite desde el marco del objetivo estratégico 4” Bogotá Ordena Su territorio y avanza en su acción climática” 
la necesidad de adecuar y/o sostener equipamientos culturales, recreativos y/o deportivos, con el fin de crear 
espacios de encuentro para las comunidades. 
 
Así las cosas, y considerando que la entidad debe mantener en perfectas condiciones operativas cada uno de 
los equipamientos culturales que tiene en su operación y en la priorización técnica de mantenimientos 
prioritarios  es necesario para el IDARTES contar con el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo de todos los escenarios e infraestructura a cargo de la entidad en el marco de las cualidades físicas, 
el sistema de aguas lluvias, sistemas hidráulicos y redes húmedas, sistema de cableado estructural y redes 
secas, lavado de tanques y todo lo necesario para garantizar las condiciones de operatividad en el normal 
desempeño de las funciones de la institución, de tal manera que los funcionarios y contratistas de la entidad 
puedan desarrollar sus funciones y obligaciones, además de que se garantice la operación de estos mismos 
para la realización de cada uno de los eventos y actividades propias de la misionalidad del Instituto. 
 
Ahora bien, los bienes inmuebles que se tienen a cargo de la entidad con una necesidad de mantenimiento 
preventivo y manejo de aguas lluvias (Cubiertas, lavado de tanques y mantenimientos) cuyo alcance y 
discriminación se encuentra en cada uno de los apéndices, así como el anexo técnico, adjuntos al presente 
proceso de selección,  son descritos detalladamente en el Apéndice A - Mantenimiento y lavado de tanques, 
Apéndice B - Mantenimiento de cubiertas y sistema de manejo de aguas lluvias y Apéndice C- Mantenimientos 
a realizar por equipamiento. 
 
De acuerdo con lo anterior, es necesario y oportuno contar con un servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo (de acuerdo con la descrimición realizada en los apéndices, y anexo técnico, adjunto al presente 
proceso de selección), con el fin de minimizar los daños que se puedan ocasionar en los diferentes elementos 
que se tienen como relación a estos sistemas de cubiertas y manejo de sistemas de aguas lluvias. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y en virtud de las funciones propias del IDARTES, se hace necesario contratar 
el servicio de mantenimiento e intervención de los equipamientos a cargo del instituto en lo referente y se 
requiere dar inicio al proceso de contratación de Licitación de obra pública para la ejecución del siguiente 
objeto: "REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, 
MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES.” 
 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
3.1 OBJETO DEL CONTRATO 
 
"REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, 
MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES.” 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y 
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SERVICIOS 
 
La obra pública objeto del Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] en el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72121400 Servicio de construcción de edificios públicos especializados 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

 

3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 
 
El contratista deberá adelantar todas las actividades y acciones que con lleven al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
 
Algunas actividades para realizar serán: 
 

- Diagnóstico del estado actual de las edificaciones, en cuanto a redes húmedas, redes secas, limpieza 
de fachadas y canales, cielos rasos, humedades, mampostería, lavado de tanques, temas estructurales 
y eléctricos de los equipamientos y demás espacios de trabajo que sean requeridos para su 
intervención, según las indicaciones y la información entregada de las visitas técnicas oculares 
realizados por los profesionales de la oficina de infraestructura de la entidad. 

- Después de realizado el diagnostico se entregará por parte del contratista de obra las actividades a 
realizar, cronograma y proceso constructivo de las mismas. 

- La entidad tendrá la potestad de hacer la priorización requerida a partir del diagnóstico, cronograma y 
proceso constructivo que se presente por parte del contratista de obra y sea avalado por la interventoría, 
es importante incluir en el mismo todo el sistema de trabajo en alturas y las acciones necesarias que 
se deben llevar acabo para poder realizar las acciones a requerir en cada uno de los equipamientos. 

- El contratista deberá contar con una (1) cuadrilla las 24 horas, en caso que sea requerido por un tema 
de emergencias, la cual debe ser inmediato para su atención en el término máximo de dos horas del 
equipamiento que requiera la atención. 

- El contratista tendrá que tener en cuenta QUE SE DEBEN TENER MINIMO (2) DOS FRENTES DE 
OBRA ABIERTO, esto se requiere por la utilización de los espacios y ya que estos tienen diferentes 
programaciones durante el tiempo de ejecución del contrato, en un término de 5 días previa aprobación 
por la supervisión del contrato,  deben estar con intervenciones de este tipo la menor cantidad de tiempo 
posible, esto está estipulado en los costos administrativos que se requieren para la elaboración de este 
proyecto. 

- Realizar la programación de intervención de los elementos propios del alcance del objeto de este 
contrato en acciones preventivas, predictivas y correctivas. 

- Realizar el inventario de todos los elementos que serán desmontados y hacer la entrega respectiva de 
los que no serán reutilizados o dados de baja para cada una de las intervenciones. 

- Realizar todas las actividades que requieran mantenimiento y/o adecuación que sean parte de todo el 
sistema de recolección de aguas y los elementos técnicos, constructivos y/o de otra índole que soporten 
a este sistema. 
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- Realizar todos los terminados y acabados arquitectónicos que resulten afectados o requieran 

actividades de adecuación. 

Todo lo demás estará descrito en el anexo técnico y apéndices que hacen parte del presente proceso de 
selección. y se debe realizar bajo las normas vigentes y aplicables que se tengan al momento de la ejecución. 
 
 
 
3.3.1 Localización de los sitios a Intervenir 
 
El contrato se realizará en los equipamientos e inmuebles a cargos de IDARTES, cuyas localizaciones 
particulares para cada una de las intervenciones, estarán descritas en el Anexo técnico y Apéndices A, B y C, 
que hacen parte del presente proceso de selección, y que se encuentran en la zona urbana de la ciudad de 
Bogotá D.C.  
 
Durante la ejecución del proyecto, IDARTES podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) 
algunos de los equipamientos asignados al contrato de obra o de ser necesario, incluir otros 
equipamientos, siempre y cuando estos hagan parte de la entidad. 
 
 
3.3.2 Intervención. 
 
Se planea realizar mediante acciones de mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de la infraestructura 
física de los equipamientos, buscando que cada uno de los equipamientos el cual cuente con los espacios y 
las condiciones de calidad que permitan un uso dentro de los términos más adecuados para el aprovechamiento 
de la ciudad y la comunidad cultural, aplicando lo especificado en el anexo técnico, estudios previos y en los 
demás documentos del presente proceso precontractual. 
 
La ejecución del proyecto se realizará mediante la contratación, a precios unitarios fijos, sin formula de 
reajuste, a monto agotable, de firmas, consorcios, uniones temporales, personas jurídicas o personas 
naturales que tengan bajo su responsabilidad además del diagnóstico y priorización, realizar la totalidad de las 
actividades de intervención, tales como suministros de material, equipo y mano de obra, requeridos por el 
proyecto 
 
3.3.3 Normatividad 
 
Para el presente proceso de contratación, además de las normas generales que se relacionan en los estudios 
previos y en los prepliegos y pliegos definitivos de condiciones, las siguientes normas regulan:  
 

• Ley 1882 de 15 de enero de 2018 “Por la cual se adiciona, modifica y dictan disposiciones orientadas 
a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones” 

• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación Administración pública” 

• Ley 1150 de 2013 “Por medio de la cual se introducen las medidas para la eficiencia y la transparencia 
de la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de recursos”  

• Decreto Nacional 1082 DE 2015. 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 
1. TITULO A: Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente  
2. TITULO D: Mampostería 
3. TITULO F: Estructuras metálicas 
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4. TITULO I: Supervisión técnica  
5. TITULO J: Requisitos de protección contra incendios. 

• Norma técnica colombiana 4026. 

• Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de 
Instalaciones y Ambientes Escolares. 

• Formatos de Gestión Integral de Proyectos. 

• NORMA NTC 2050 – CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO. 

• NORMA NTC 4552 – PROTECCIÓN CONTRA RAYOS. 

Tanques y patrimoniales 
 
Circular No. 0013 de 2021, emitida por la Secretaría Distrital de la Mujer, la cual establece los lineamientos para 
implementar lo consagrado en el Decreto Distrital No. 332 de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas 
afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”, es por tanto 
que el proponente y futuro contratista resultante ganador del proceso que adelanta el fondo deberá “Vincular 
y mantener mínimo el 13.8 % de mujeres para la ejecución del contrato o convenio, garantizando que la 
vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando 
prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición 
especial.”. 
 
Normas establecidas por Ministerio de Salud y Protección Social el cual expidió la Resolución 350 del 01 de 
marzo de 2022 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales, culturales y del Estado”. 
 
Y todas las demás que modifiquen, actualice, y se refieran la tema del que trata el presente documento.  
 
 
3.3.4 Características especiales 
 
EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta, además, que los procesos de intervención/construcción tendrán 
un seguimiento permanente por parte de la interventoría, que, con base en lo observado, ésta podrá solicitar 
ajustes y/o modificaciones en los mismos. Solicitudes que deberán ser atendidas por EL CONTRATISTA para 
garantizar la óptima calidad de las obras. 
 
El plazo inicial para la ejecución de EL CONTRATO es estimado para efectos de garantías, y en la medida en 
que el sistema de ejecución es a monto agotable, podrá ser terminado en un plazo menor, cuando los recursos 
del mismo se hayan agotado y/o cuando las necesidades establecidas por EL INSTITUTO queden 
completamente satisfechas.  
 
Durante la ejecución del CONTRATO, podrá requerirse la modificación de los procedimientos de mantenimiento 
y eventualmente la incorporación de nuevas labores, necesidades que serán determinadas por el especialista 
de EL CONTRATISTA y deberán estar aprobadas por EL INTERVENTOR. 
 
En el “Anexo Técnico y Apéndices” se describen las especificaciones generales y las especificaciones 
particulares de las obras y labores mínimas recomendadas y que deberán ejecutarse por EL CONTRATISTA.  
 
Teniendo en cuenta que algunas de las actividades se realizarán en armonización con las actividades 
programadas por cada sede y que son actividades que se pueden suspender, EL CONTRATISTA deberá tener 
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en cuenta que sus equipos deberán estar disponibles para la ejecución de tales trabajos y que EL INSTITUTO 
no reconocerá pago alguno de Stand-By por esa circunstancia.  
 
El pago de los trabajos se realizará con base en los Precios Unitarios fijos de la propuesta de EL 
CONTRATISTA, que fuera aprobada por EL INSTITUTO, sin formula de ajuste. 

3.4 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE CONTRATO 

Contrato de Obra Pública  

3.5 LOCALIZACIÓN O LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El contrato se realizará en los equipamientos e inmuebles a cargos de IDARTES, cuyas localizaciones 
particulares para cada una de las intervenciones, estarán descritas en el Anexo técnico y Apéndices A, B y C, 
que hacen parte del presente proceso de selección y que se encuentran en la zona urbana de la ciudad de 
Bogotá D.C.  
 
Durante la ejecución del proyecto, IDARTES podrá excluir (por razones técnicas o presupuestales) 
algunos de los equipamientos asignados al contrato de obra o de ser necesario, incluir otros 
equipamientos, siempre y cuando estos hagan parte de la entidad. 

3.6 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El objeto, código BPIN 2024110010091, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación del proyecto objeto del Proceso 
de Contratación se identifican en la siguiente tabla: 
 
 

Objeto del proyecto  Plazo del Contrato  

Valor Presupuesto 

Oficial (pesos 

incluido IVA) 

Lugar(es) de ejecución 

del Contrato 

"REALIZAR A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, SIN 

FORMULA DE AJUSTE A 

MONTO AGOTABLE LAS 

REPARACIONES, 

MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

LOCATIVAS NECESARIAS DE 

LOS EQUIPAMIENTOS 

CULTURALES E INMUEBLES A 

CARGO DEL INSTITUTO 

DISTRITAL DE LAS ARTES – 

IDARTES.” 

OCHO (8) MESES 

 TRES MIL 

TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y 

CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS 

TREINTA Y SIETE 

MIL PESOS  

(3.355.937.000) 

incluido AIU, IVA y 

demás impuestos, 

tasas, 

contribuciones, 

costos directos e 

indirectos. 

Zona urbana de Bogotá  
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La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y el Estudio Previo, 
los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, 
especificaciones particulares, etc.) objeto del Proceso de Contratación, los SMMLV para el año 2025 del 
proceso de contratación son 2.357,53 SMMLV 
 
Para efectos de evaluación económica se tomará el VALOR TOTAL OFERTADO (incluido AIU), 

diligenciado por el proponente en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

 
Amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se describe y relaciona a continuación. 
 

No. 
del 
CD
P 

RUBRO 
DESCRIPCIÓ

N DEL 
RUBRO 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

FONDO VALOR FECHA BPIN 

FUENTES DE 
RECURSO1 

DESTINACIO
N DEL 

GASTO  

215
7 

O2301174599202400
91 

Adecuación, 
mantenimient

o y 
modernización 

de los 
equipamientos 

culturales a 
cargo del 
Idartes en 

Bogotá D.C. 

O23202020099623
0 Servicios de  

funcionamiento de 
instalaciones e 
infraestructura 
cultural para 

presentaciones 
artísticas 

1-100-F001 
VA-

RECURSO
S 

DISTRITO 

3.355.937.00
0 

13/03/202
5 

202411001009
1 

Recursos 
Propios 

(Alcaldías y 
gobernacione

s) 

Inversión 

Análisis que soportan el valor del contrato  

El presupuesto oficial del presente proceso de selección se elaboró mediante índice representativo con base 
en la sumatoria de los precios unitarios para las actividades relacionadas en anexo denominado: Formulario 1 
– formulario de presupuesto oficial CC-EICP-FM-116 de la propuesta económica. Ahora bien, teniendo en 
cuenta que el contrato resultado del proceso se ejecutara a monto agotable, los valores de los ítems requeridos 
serán los ofertados por el proponente adjudicatario, dado que los proponentes presentaran sus ofertas 
económicas por precios unitarios los cuales no podrán superar el precio unitario establecido por la entidad y 

 
1 Según cambios en plataforma, dispuestos por la ANCPCCE, en la creación del proceso se tendrá en cuenta lo siguiente.  

Si se selecciona como fuente de recursos Sistema General de Participación y en la destinación del gasto selecciona “inversión”, se deberá 
escoger entre las siguientes opciones 
-. Participación para educación 
-. Participación para salud 
-. Participación para propósito general 
-. Asignaciones especiales 
-. Agua potable y saneamiento básico 
 
En caso que se seleccione la opción de Participación para propósito general, se deberá escoger ente las siguientes opciones:  
-. Deporte y recreación 
-. Cultura 
-. Propósito general libre inversión 
-. Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6  
 
Finalmente, si se escoge la opción de Asignaciones especiales, se habilitarán las siguientes opciones:  
-. Programas de alimentación escolar  
-. Municipios de la ribera del río Magdalena 
-. Resguardos indígenas 
 
De otra parte, si se escoge como destinación del gasto “funcionamiento” en el Sistema General de Participación se habilitará la opción de 
Participación para propósito general y Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6.  
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cuyos valores ofertados serán los tenidos en cuenta para la elaboración del contrato, el proceso de se 
adjudicará por el presupuesto oficial. 

Los costos para el personal y costos administrativos fueron tomados de la Tabla del Instituto de Desarrollo 
Urbano-IDU para el año 2025 (tarifas actualizadas y vigentes para el año 2025 – IDU) donde se estipulan los 
topes máximos para sueldos y demás gastos que se pueden pagar, Por lo tanto se contratará este tipo de 
servicio con los valores de las tablas mencionadas, para el año 2025 ya que se puede determinar con exactitud 
el valor de los honorarios que se vayan a realizar dentro de la presente contrato sin llegar a errores y perjuicios 
económicos tanto para el instituto como para el contratista. Esta información se puede consultar en el siguiente 
link. https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio documento “Visor de Precios Unitarios de 
Referencia 2024-I Fase II + M.O. 2025”, Fecha de último ajuste parcial 22 de enero de 2025. 

El Análisis de Precios Unitarios detallados y el listado de insumos deberán presentarse por el proponente que 
resulte adjudicado para el presente proceso y serán revisados y aprobados por parte de la interventoría una vez 
sea adjudicado. Los precitados APU’s serán revisados por la interventoría contra los insumos de los APU´s de 
bases de datos puesta a disposición de la entidad o aprobadas por la interventoría los cuales deberán ser 
oficiales, con sus últimas actualizaciones en caso de que aplique y en todo caso deberán corresponder a precios 
del mercado y enmarcarse en el rango establecido para la oferta económica del presente proceso. Para la 
aprobación de los precios el contratista deberá realizar los respectivos ajustes requeridos por el Interventor. 
 
De conformidad con lo anterior los costos de los insumos básicos de los APU’s precitados, serán los que se 
emplearán como base para determinar los precios unitarios de los ítems no previstos que se requirieran durante 
el desarrollo del contrato. Por lo que será obligación del contratista y de la interventoría alimentar dichos APU’s 
no previstos con base en esa información. 
 
En el caso de que los insumos básicos para determinar los precios unitarios de los ítems no previstos no se 
encuentren en los APU’s contractuales, en todo caso se tomarán como base los insumos de la base de datos 
puesta a disposición por la entidad, o aprobadas por la interventoría, cuales deberán ser oficiales  con sus últimas 
actualizaciones en caso de que aplique y en todo caso deberán corresponder a precios del mercado y 
enmarcarse en el rango establecido para la oferta económica del presente proceso, los cuales serán revisados 
y aprobados por el Interventor. 
 
En caso de que los insumos básicos no se encuentren dentro de los APU’s de la base de datos indicada o puesta 
a disposición por parte de la entidad o aprobada por la interventoría, se realizará el estudio de mercado con 
mínimo tres (3) cotizaciones como mínimo para determinar el valor de estos, por cada insumo y el precio será 
el resultado del promedio de las cotizaciones presentadas, los cuales serán revisados y aprobados por el 
Interventor. 
 
Cualquier error u omisión en la estimación de estos costos, por parte del proponente, no dará lugar a modificar 
el valor del precio unitario propuesto. EL CONTRATISTA deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione. 

3.7 PLAZO  

El plazo del contrato es de Ocho (8) meses, previa legalización de este, y cuya ejecución se realizará así: 

Debido que el contrato resultado del presente proceso de selección adelantara actividades de 
diagnóstico del cual se parte para establecer las actividades de obras de mantenimiento requeridas en 
los equipamientos e inmuebles a cargo del IDARTES, se establece en el presente numeral el Avance 
Simultaneo de las Actividades, de la siguiente forma: 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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Se entiende por simultaneidad la ejecución paralela de actividades en cada fase, diagnósticos, ejecución de 
obra y recibo a satisfacción de las obras por parte de la interventoría e IDARTES.   

Con base a lo anterior, al inicio del contrato el Instituto suministrara el listado de los equipamientos e inmuebles 
a cargo del IDARTES que serán priorizados, de acuerdo a las necesidades de IDARTES, razón por la cual EL 
CONTRATISTA deberá ejecutar la fase de diagnósticos junto con el plan de trabajo, presupuesto, y todo lo 
requerido, para la ejecución de las obras de mantenimiento, (lo cual no podrá superar los 20 días calendario 
corridos a la iniciación del contrato) en los equipamientos e inmuebles indicados  

En el momento en el cual se cuente con los diagnósticos totales o parciales debidamente aprobados por la 
Interventoría y el equipo profesional designado por IDARTES, el contratista de obra dará inicio a la fase de 
intervención u obra, en los equipamientos e inmuebles a cargo del IDARTES que tengan aprobación de la fase 
de diagnóstico.  

Ahora bien, de forma paralela el contratista de obra deberá adelantar los diagnósticos de los siguientes 
equipamientos priorizados y pendientes de los diagnósticos y obras por la entidad y cumplir de igual forma con 
esta fase en los términos antes referidos, hasta completar las sedes designadas que componen el objeto del 
contrato, y de acuerdo con el PDT (Plan detallado de Trabajo) 

En ningún caso, el contratista podrá objetar, postergar o refutar la fecha de entrega y puesta a disposición de 
los equipamientos e inmuebles a cargo del IDARTES, puesto que sus obligaciones contractuales consistirán 
en adelantar los diagnósticos y las obras o intervenciones, garantizando la funcionalidad y programación de 
actividades de los escenarios, equipamientos e inmuebles a cargo del IDARTES las cuales deben ser 
verificadas por éste con anterioridad a la presentación del plan de trabajo y su correspondiente aprobación.  

Esta metodología se aplicará hasta terminar el cien por ciento (100%) de la etapa de diagnósticos y de igual 
forma, el cien por ciento (100%) de la ejecución de las obras hasta la entrega a satisfacción; todo esto en el 
plazo máximo para la ejecución del contrato. 

NOTA: La ejecución de las obras debe iniciar como máximo a los veinte (20) días calendarios iniciales del plazo 
del contrato, sin perjuicio de que las obras puedan empezar con anterioridad y de manera simultánea a los 
diagnósticos, en la medida que la INTERVENTORÍA apruebe los diagnósticos, junto con la respectiva obtención 
de licencias y permisos de cada intervención (cuando aplique) y se realice el proceso de priorización entre el 
CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, para definir el alcance de la ejecución. En todo caso, el plazo de 
ejecución de las obras no podrá superar el plazo establecido en el contrato. De acuerdo a lo mencionado, el 
CONTRATISTA deberá tener la cantidad de personal o mínimo dos frentes de trabajo (con su respectiva 
maquinaria y equipos) simultáneos para las diferentes etapas, para dar cumplimiento con el plazo general del 
contrato. 

Por otro lado, EL CONTRATITA, debe tener presente que las propuestas de intervenciones deben ser 
conceptual, procedimental y metodológicamente aptas y acordes al alcance del objeto del presente proceso de 
mantenimiento, favoreciendo siempre en términos de soluciones y optimización de los recursos financieros a 
invertir en los planes de mantenimiento, así como los resultados óptimos que garanticen la calidad tanto de los 
materiales como de las actividades desarrolladas para la funcionalidad de los diferentes equipamientos e 
inmuebles a cargo del IDARTES.  

La fecha de inicio del contrato corresponderá a la información que registre el interventor del contrato en la 
plataforma transaccional SECOP II, acorde con la información que se reporte en materia de ejecución del 
contrato (expedición de registro presupuestal y aprobación de garantía). Solamente se podrá efectuar tal 
registro de fecha de inicio después de la última fecha de cumplimiento de los requisitos descritos. 

3.8 VALOR DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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El valor del contrato será por el valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección; siempre que 

cumpla con las condiciones establecidas en los estudios previos, pliegos, anexos y sus adendas si hubiera 

lugar.  

 
La Entidad adjudicara por el monto total del presupuesto oficial.  

3.9 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El valor del contrato se pagará así:  
 
La forma de pago se regirá conforme se describe en el Pliego de Condiciones y Estudios Previos del proyecto 
objeto del presente proceso. 
 
El valor del contrato se pagará así:  
 
a) ANTICIPO: IDARTES, previa constitución de la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo, 
del cumplimiento de los requisitos señalados, y de la aprobación del plan detallado de inversión del anticipo 
debidamente aprobado por la interventoría, hará entrega, a título de anticipo la suma equivalente al treinta 
(30%) del valor total del contrato. EL CONTRATISTA deberá amortizar el 30% del valor de cada acta de 
recibo parcial de obra hasta completar el 100% del valor entregado a título de anticipo. En todo caso, deberá 
amortizarse en su totalidad al acta de recibo final del contrato. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL MONTO Y FORMA DE AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: 
 
De acuerdo a las modelaciones realizadas por la Entidad y las mesas técnicas con la Cámara Colombiana de 
Infraestructura – CCI en la vigencia 2020, a partir de los análisis de flujos de caja de los proyectos de obra, se 
evidenció la conveniencia de realizar un giro por concepto de anticipo y su amortización en los porcentajes 
anteriormente descritos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El anticipo en ningún caso se considera pago, y estará sujeto a las reglas y 
condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos 
del vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se realicen con cargo a los recursos de la Fiducia, deben 
contar con la aprobación del INTERVENTOR y corresponder al Plan Detallado de Inversión de Anticipo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en los diferentes 
manuales y procedimientos de IDARTES. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de administración y pagos, para el 
manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la 
Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del 
Contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de Inversión de Anticipo. Deberá hacer parte integral 
del Contrato de fiducia, el plan detallado de inversión del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. IDARTES 
girará el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito 
el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término establecido por la Entidad, el cual será posterior a la 
radicación de la cuenta de cobro correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condición previa 
para el inicio del plazo de ejecución del Contrato. El Contratista debe responder por los rendimientos que se 
generen desde el día de giro por parte de IDARTES, hasta cuando se abone el dinero en la cuenta de la Cartera 
Colectiva, Ahorros o Corriente del Patrimonio Autónomo donde se manejan los recursos del anticipo, en caso 
que el abono del dinero quede en días posteriores al giro realizado por IDARTES. 
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PARÁGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo de los dineros se efectuará 
de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR. Así mismo, deberá establecerse en el 
Contrato de Fiducia, que los rendimientos de la Fiducia serán de propiedad de IDARTES, los cuales deberán 
ser reintegrados mensualmente, dentro del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la 
Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propósito informe la Entidad. En caso de presentarse “rendimientos 
negativos” en las Carteras Colectivas, es necesario que el CONTRATISTA efectúe la consignación de la cifra 
exacta, directamente en la Fiduciaria, en la Cartera Colectiva donde se están manejando los recursos del 
anticipo, con el fin de “recomponer el capital” entregado por IDARTES y radicar en forma mensual en el sistema 
de correspondencia de IDARTES, copia de la consignación y el extracto de la Cartera Colectiva, donde se 
evidencie la recomposición de los “rendimientos negativos”. 
 
Debe establecerse en el Contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de siniestro del amparo de buen 
manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato, la Fiducia hará devolución a IDARTES de los valores 
disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de 
reintegrar el valor bruto establecido en esta cláusula por concepto de anticipo. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria deberán invertirse en 
los fondos de inversión colectivos administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 
49 del Decreto 1525 de 2008, y/o en cuentas de ahorro o corrientes. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones que se hagan sobre las sumas 
correspondientes al valor del anticipo serán a cargo y por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá hacer 
devolución y amortizar la totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Todos los costos de operación, administración, manejo financiero serán asumidos 
por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se produzca efectivamente el giro del anticipo. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATISTA deberá remitir el proyecto de Contrato de fiducia al 
INTERVENTOR para su revisión y aprobación. La revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR será 
para verificar que el esquema fiduciario para la administración de anticipo este de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Contrato. El INTERVENTOR deberá realizar la revisión dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la remisión del CONTRATISTA del proyecto de Contrato de fiducia. 
 
b) ACTAS MENSUALES: IDARTES realizará el pago del contrato de la siguiente manera: 
 
IDARTES pagará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de 
acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 
5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
Nota 1. IDARTES dentro de la aplicación del principio de planeación establecerá el uno (1%) de Imprevistos 
del valor de A.I.U. Este porcentaje de valor del contrato será destinado a cubrir el costo de los imprevistos que 
puedan ocurrir durante su ejecución. Esto NO llevará a la conclusión de que, si durante la ejecución del contrato 
no ocurren los imprevistos, o el contratista no cumple con su deber de probar la existencia y el valor de los 
mínimos, el porcentaje antes estipulado se convertiría automáticamente en parte de la utilidad del contratista. 
 
De este texto se entiende que el porcentaje de Imprevisto solo será pagado si y solo si se presenten las 
Circunstancias durante la ejecución del contrato que excedan lo planificado y superen cualquier cálculo 
previsible, y que pueda ser demostrados ampliamente por el contratista. La interventoría del contrato deberá 



 

 

GESTIÓN JURÍDICA 
Código: GJU-F-78 

Fecha: 17/01/2024 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA – INFRAESTRUCTURA SOCIAL – 

SECTOR CULTURA 

Versión: 3 

Página: 13 de 46 

 
revisar y aprobar la justificación de la ocurrencia de los imprevistos presentados por el contratista de obra 
pública. 
 
Las actas mensuales se pagarán, de acuerdo a los servicios prestados, previa presentación del informe 
mensual de ejecución de las obligaciones; presentación de factura; soporte de los trabajos realizados, 
certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio y el informe a cargo de la interventora 
del contrato; certificación expedida por el revisor fiscal o por el Representante Legal del cumplimiento de las 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales. pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Así mismo, los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del contratista, para 
cuyos efectos IDARTES hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. 
 
El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2004 
lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, 
reglamentan o complementen. 
 
La cancelación del valor del contrato, por parte de IDARTES al contratista, se hará mediante el Sistema 
Automático de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el contratista que posea el contratista 
en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por el mismo. en el momento de suscripción 
del presente documento. 
 
Se efectuará el pago previa presentación de los siguientes documentos: 
 

• Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el INTERVENTOR de contrato, el apoyo a la 
supervisión (si aplica) y el contratista 

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el INTERVENTOR del contrato. 

• Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 

• Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 
proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales  

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas 
de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.  

 
Nota 1: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 
2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: “Parágrafo 3o. (…) 
Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía 
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del 
impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos 
y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que 
superen la suma de 3.500 UVT. (…)”. 
 
Nota 2: Impuesto de Timbre 0,5% del valor total del contrato; parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario 
modificado mediante el Decreto 175 de 2025. (a cargo del contratista, allegar el correspondiente soporte para 
poder dar inicio al contrato). 
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Descuentos: IDARTES efectuará los descuentos de la ley del orden nacional y distrital vigentes y conforme a 
sus modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista de la Entidad y con 
la actividad objeto del contrato.  
 
Así mismo se retendrá el valor de las estampillas así: 

• 1.1% Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, prevista en el Acuerdo 696 
de 2017 del Concejo de Bogotá y reglamentada por la Circular 001 del 24 de enero de 2018 de la 
Secretaría de Hacienda Distrital, acorde con la normativa vigente. 

• 0.5% Estampilla Procultura 

• 2% Estampilla Pro-Personas Mayores 

• 0.5% Estampilla Universidad Pedagógica Nacional 

• 5% Contribución Especial por contrato de Obra 

• 0,76% ICA 

• 0,40% GMF (Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 modifica el estatuto tributario) 
 
Este porcentaje se descontará sobre el valor bruto del contrato y de la respectiva adición (si la hubiere). 
  
Lo anterior de conformidad con la normatividad aplicable sobre la materia, siendo las anteriores descripciones 
una lista enunciativa, sin perjuicio de las que se puedan dar durante la ejecución del contrato. 
 
NOTA 1: El pago se realizará previa radicación del informe de pago según formato establecido cumpliendo con 
los lineamientos especificados en las circulares emitidas en cada vigencia por la Entidad con sus respectivos 
soportes y firmado por el interventor del contrato, además de la acreditación de que el contratista se encuentra 
al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones 
parafiscales si a ello hubiere lugar, de conformidad con las disposiciones de ley. 
  
NOTA 2: El pago se hará por medio de la Tesorería del IDARTES y/o la Tesorería Distrital, en pesos 
colombianos, a través de abono en cuenta mediante transferencia electrónica a una cuenta corriente o de 
ahorros que el contratista haya reportado con los documentos exigidos para la contratación, a través de las 
entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. 
  
NOTA 3: El IDARTES sólo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún motivo o circunstancia 
aceptará pagos a terceros.  
 
NOTA 4: El informe de actividades y el soporte o los soportes para acceder al pago deben ser diligenciados 
correctamente, hecho que verificará la interventoría del contrato y en caso contrario la referida deberá hacer la 
devolución al contratista en un término no mayor a dos (2) días, quien deberá subsanar lo requerido en un 
término igual a este.  En caso de que el informe sea devuelto por la Subdirección Administrativa y Financiera 
de la entidad, los términos para la subsanación comenzarán a correr desde el día que se haga efectiva dicha 
devolución.  En caso contrario deberá documentarse lo pertinente por el interventor y reportar de manera 
inmediata al ordenador del gasto, para que se realice el trámite correspondiente ante la Oficina Asesora 
Jurídica, para la citación a audiencia de declaratoria de incumplimiento o imposición de multas. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución No SDH-000393 del 24 de 
octubre de 2016, por medio de la cual se establece el procedimiento para el funcionamiento de la Cuenta Única 
Distrital - CUD, mediante el cual se recaudará, administrará, invertirá, pagará, trasladará y/o dispondrá de los 
recursos correspondientes al Presupuesto Anual del Distrito Capital, el IDARTES podrá efectuar giros con 
recursos propios a través de su Tesorería. 
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Según la circular 11 del 2018 de la Dirección Distrital de Tesorería se elimina el uso de centavos en todas las 
operaciones y transacciones a cargo de la DDT denominada en moneda legal. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El desembolso del pago pactado en el contrato, se realizará directamente al 
número de cuenta bancaria que para el efecto informó el contratista al momento de adjuntar la documentación 
requerida para la suscripción del mismo.  Lo anterior de conformidad con lo señalado en la Resolución No. 
SDH- 243 de 2016 y SHD-304 de 2017, emitidas por la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para el último pago se requiere la certificación de paz y salvo y/o certificación 
cumplimiento del respectivo interventor del contrato. Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el 
contratista. 
 
Según la circular 11 del 2018 de la Dirección Distrital de Tesorería se elimina el uso de centavos en todas las 
operaciones y transacciones a cargo de la DDT denominada en moneda legal. 

3.10 VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

Visita a los lugares objeto de intervención: 
 
Con el propósito de que los Proponentes realicen las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de tal manera  que tengan en cuenta el cálculo 
de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo los costos directos e indirectos que implique cumplir el 
Contrato, las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y 
distribución, la Entidad establecerá en el Cronograma del Proceso de Contratación la fecha y hora para realizar 
la visita al sitio de la obra.  
 
No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que 
presentará la oferta, por lo que se podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y 
con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto 
contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple suscrita por 
alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019. 
 
Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla cualquiera de los futuros 
integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona jurídica o la 
persona natural integrante del Proponente Plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a cualquier 
persona que tenga el título de ingeniero inscrito y con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de 
la ingeniería que se relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por 
medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones 
personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 
 
De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan por la 
Entidad y los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la Entidad Estatal solicitará la cédula 
de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera esta última, es decir, cuando se delegue la 
asistencia a una persona que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona 
natural que presentará la oferta. 
 
Aspectos para considerar frente a la fecha y hora de la visita al sitio de la obra: 
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I. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisión se adoptará con mínimo un día hábil 
de antelación a la fecha que se va a modificar, y la visita se reprogramará para una fecha mínimo 7 
días hábiles después de la programada inicialmente.  

II. La Entidad garantizará las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona de acuerdo con las 
normas del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, incluyendo los 
respectivos protocolos de bioseguridad. 

III. La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 
 
 

Ciudad, Fecha y hora de 
visita 

Lugar de encuentro 
Observaciones y 

Recomendaciones 

Bogotá, la fecha y hora será 
la señalada en el anexo 2 
cronograma el proceso de 
contratación. 

Bogotá 
1. Planetario (Calle 26 

B #5-93) 8:00 am  
2. Teatro Jorge Eliecer 

Gaitán (Carrera 7 
#22-47) 9:00 am  

3. Cinemateca (Calle 
19 #2-50) 10:00 am 

4. Casona de la Danza 
(Av. Circunvalar 
#17-01) 11:00 am 

5. Casa Fernández 
(Calle 8 #8-52) 
12:00 m 

6. Teatro el Ensueño 
(Avenida Calle 68 
Sur #62-20 
Transversal 70D 
#60-90 Sur Calle 60 
Sur #70-85 
(DIRECCIÓN 
CATASTRAL) 3:00 
pm 

Es responsabilidad del 
Proponente conocer la 
ubicación y situaciones 
particulares donde será 
adelantada la obra e 
informarse sobre la forma y 
características del sitio, 
localización y naturaleza de 
la  
obra, vías de acceso, las 
condiciones ambientales y 
sociales del área de 
influencia,  
las cuales debe considerar 
para el desarrollo y manejo 
ambiental del proyecto, así 
como los sitios autorizados 
para hacer la disposición de 
los residuos de 
construcción y  
demolición (RCD) y, en 
general, sobre todas las 
circunstancias que puedan 
afectar o influir en la 
asignación de riesgos del 
proyecto de obra pública. 

 
Los costos asociados a las visitas de los diferentes escenarios y el desplazamiento a cada uno de ellos los 
asume cada interesado en el Proceso de Contratación. 
 
 
3.11 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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El Contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los (3) tres días hábiles siguientes a la orden 
de iniciación del Contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a 
continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 
 
1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en caso de que la forma de 

pago incluya esta modalidad). 
4. Programa de obra. 
5. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 
 
El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista en un término no mayor a tres (3) días 
calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe 
atenderlo en un plazo que no podrá pasar de 3 días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento 
del Contrato.  
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su concepto mediante 
comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad. 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
En desarrollo del objeto, el contratista adquirirá para con el IDARTES, las siguientes obligaciones: 
 
4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios 
previos y pliego de condiciones vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 
13.8 % de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, 
de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 



 

 

GESTIÓN JURÍDICA 
Código: GJU-F-78 

Fecha: 17/01/2024 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA – INFRAESTRUCTURA SOCIAL – 

SECTOR CULTURA 

Versión: 3 

Página: 18 de 46 

 
constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de 
esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse durante 
toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del 
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredita la condición de los sujetos mencionados incorporados a 
la ejecución del contrato y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de 
esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por 
su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 
conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 
Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El 

Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad 
con la Ley Aplicable. 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
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12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 

o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales 
que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación 
de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista  

18. El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato. 

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

20. Incorporar como mínimo el 50% del personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
21. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de 

origen colombiano para el cumplimiento del contrato.   
22. Suscribir oportunamente el Acta de inicio y de liquidación del contrato de obra, conjuntamente con la 

interventoría del mismo. 
23. Legalizar y hacer los trámites concernientes para el perfeccionamiento del contrato, en la plataforma 

del SECOP II. 
24. Contribuir al cumplimiento oportuno de las metas de los proyectos del Instituto Distrital De Las Artes – 

Idartes - que apliquen en el ejercicio de sus obligaciones contractuales. 
25. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en 

desarrollo del contrato, certificando que reposen en la dependencia correspondiente y haciendo entrega 
de los mismos a Gestión Documental de la Entidad para su archivo. 

26. Entregar a la interventoría del contrato designado por el Idartes los documentos elaborados en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y 
almacenados, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de 
irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000). 

27. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 
contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del 
artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

28. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta sus 
actividades, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos (bolsa verde para 
residuos orgánicos, bolsa amarilla para residuos reciclables, bolsa azul para papel de reciclaje, bolsa 
roja residuos peligroso) y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la 
ejecución del contrato. 

29. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida el INSTITUTO DISTRITAL DE 
LAS ARTES – IDARTES. 
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30. Guardar reserva con respecto de la información que llegase a conocer con ocasión de la ejecución del 

contrato, al igual que no compartir ningún tipo de información de la entidad con ningún propósito. 
31. Dar cumplimiento a la cláusula de confidencialidad, obligatoria en el proceso, debido al riesgo de fuga 

de información de la entidad a través de terceros. La información CONFIDENCIAL para el IDARTES 
en el desarrollo del contrato sería todo lo relacionado con los activos entendiéndose como activo 
cualquier cosa que tiene valor para la organización, de acuerdo a la definición de la norma NTC 5411-
1:2006 con la ejecución del contrato. Lo anterior se fundamenta en la norma ISO 27001 y su anexo 
A en el numeral 6.1.5. 

32. Acreditar mediante Certificación el pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación 
Familiar y Riesgos Laborales Art. 13 Ley 1562 de 2012) y de Aportes Patronales (Pago de aportes en 
Pensión y Salud al Sistema de Seguridad Social), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el 
Representante Legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de 
conformidad con la normatividad vigente que rige la materia. 

33. Asumir la responsabilidad total en el caso de accidentes de trabajo, invalidez o muerte de sus 
trabajadores.  El IDARTES NO tendrá ninguna relación laboral con este personal y en todo caso el 
contratista mantendrá indemne a la entidad por cualquier hecho o circunstancia de sus contratistas o 
subcontratistas. El IDARTES tampoco será responsable de ninguna obligación que el contratista 
adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo 
responsabilidades contingentes. 

34. Durante la ejecución del contrato el (la) contratista debe prevenir, corregir y denunciar, ante las 
autoridades administrativas y/o las autoridades judiciales correspondientes, según sea el caso, la 
violencia, la discriminación, el abuso y el acoso sexual contra las mujeres y las demás violencias 
basadas en género.  

35. El (la) contratista deberá evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, 
visual y audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un ambiente 
sexual hostil. 

36. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Código de Integridad del Servicio 
Público del Distrito (Decreto Distrital 118 de 2018), así como con la Ley 2016 de 2020 “Por la cual se 
adopta el Código de integridad del servicio público colombiano y se dictan otras disposiciones”, así 
como con los demás controles que la entidad estatal diseñe e implemente, con el fin de mitigar los 
riesgos de corrupción a los que se encuentra expuesta.  

37. Incentivar la compra de insumos y materiales a proveedores locales, cumpliendo con lo requerido para 
el perfecto desarrollo y ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Distrital 798 
de 2021. Incentivar la compra de insumos y materiales a proveedores locales, cumpliendo con lo 
requerido para el perfecto desarrollo y ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el 
Acuerdo Distrital 798 de 2021. 

38. Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, so pena de las sanciones pactadas en el contrato por 
incumplimiento. 

39. Cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
con el Sistema de Gestión, los estándares mínimos establecidos por la Resolución 0312 de 2019, 
presentado la certificación de la ARL en cumplimiento al SG- SST y la Resolución 1409 de 2012 
Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

40. El contratista deberá contar con una oficina localizada en la ciudad de Bogotá que permita dar lugar a 
las gestiones administrativas, financieras, técnicas y jurídicas previstas en el presente documento. 

41. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo establecido en el estudio previo, anexo técnico, 
pliego de condiciones y cualquier otro documento que forme parte integral del proceso, así como de 
las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. Las garantías deberán ser actualizadas 
cada vez que se realice un modificatorio del contrato (Suspensión, reinicio, adición y/o prórroga), en un 
término no mayor a 3 días hábiles de la suscripción del mismo. 
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42. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga 

en contra de la ENTIDAD alguna acción administrativa, policial o judicial, incluida información que 
resulte necesaria en caso de la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento o requerimientos 
formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relación con la celebración, ejecución 
o liquidación del contrato. 

43. Pagar a la Entidad, todas la sumas y costos que la misma deba asumir por razón de la acción que 
contra Ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del Contratista, de su personal, de los 
subcontratistas, proveedores, así como el personal al servicio de estos durante la ejecución del 
contrato. 

44. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la ENTIDAD por el incumplimiento del 
contrato. 

45. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Interventor 
y el Supervisor del contrato de interventoría. 

 
4.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Ejecutar la obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto, 

y teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad. 
2. Remitir al INTERVENTOR los documentos exigidos en las actividades iniciales dentro de los primeros 

cinco (5) días siguientes a la Fecha de inicio registrada en la plataforma SECOP II del contrato. 
3. Adquirir toda la información requerida para la ejecución del Contrato. 
4. Realizar el respectivo pago del tributo del timbre de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nacional 

0175 De 2025, a través del “recibo código de barras” expedido por la Dirección Distrital de Tesorería – 
DDT y allegue el correspondiente soporte para poder dar inicio al contrato. 

5. Presentar un cronograma de obra dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la Fecha de inicio 
registrada en la plataforma SECOP II, presentando una programación de las actividades a desarrollar, 
cualquier modificación al mismo deberá ser autorizada y aprobada por la interventoría y supervisión del 
contrato y deberá estar plenamente justificada. 

6. Entregar oportunamente al INTERVENTOR, la información y soportes requeridos para la elaboración 
de informes semanales, mensuales y finales. 

7. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de obra y liquidación. 
8. Elaborar y obtener la aprobación por parte del INTERVENTOR del Informe de Actividades conforme a 

los requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo Técnico y reportar las condiciones presentes al 
momento de su elaboración para el desarrollo del proyecto, así como anexar al informe los soportes 
necesarios. 

9. Brindar a IDARTES el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales en caso de que se 
requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente. 

10. Mantener los frentes y equipos de trabajo que se indican en el estudio previo. 
11. El CONTRATISTA está obligado a informar a IDARTES y a la INTERVENTORÍA sobre situaciones 

relativas a las visitas de diagnóstico que puedan impedir el inicio de la Fase de Ejecución. 
12. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos, entidades o cualquier interesado en todas las 

reuniones y punto de atención, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las directrices 
establecidas por IDARTES en su respectivo procedimiento de atención al ciudadano. 

13. Durante la ejecución del Contrato se deben garantizar canales de información, comunicación y atención 
para el ciudadano; al igual que el uso y distribución de todas las piezas de comunicación aprobadas 
por IDARTES. 

14. Contar y/o tramitar sin coste adicional a la entidad con todos los permisos y licencias que sean 
requeridas para la ejecución de la obra. 

15. Ejecutar los mantenimientos, adecuaciones y actividades objeto del contrato con todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras, 
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tanto en calidad, cantidad, tiempo, bajo los precios y condiciones señalados en su propuesta ciñéndose 
a las normas técnicas nacionales. 

16. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto sobre 
el terreno, así como asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su 
protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

17. Proponer para aprobación del INTERVENTOR las posibles soluciones a cualquier inconsistencia que 
encuentre durante la ejecución de la obra respecto a los diagnósticos realizados, la cual se debe 
presentar en un término no mayor a 10 días. 

18. Generar y entregar antes del inicio de las obras, durante su ejecución y al momento de su terminación, 
registros fotográficos y fílmicos que evidencien el progreso de la intervención realizada en cumplimiento 
del Contrato. El registro fotográfico y fílmico deberá realizarse de manera semanal e incluir un mínimo 
de tres (3) fotografías siempre desde el mismo punto. 

19. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto 
del contrato. 

20. Coordinar y participar en las reuniones de seguimiento y en las visitas incluido el transporte 
conjuntamente con el INTERVENTOR y sus especialistas, y proponer alternativas y demás acciones 
para el buen desarrollo del proyecto, así como suscribir las actas de seguimiento al Contrato. 

21. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación, las actas de recibo parcial 
de obra, conforme con los lineamientos establecidos por la entidad. 

22. Suscribir junto con el INTERVENTOR el Acta de Recibo Final de Obra, conforme a los lineamientos 
establecidos por la entidad, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas. 

23. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboración del Informe final de 
interventoría de obra. 

24. Permitir visitas a las obras, al interventor y supervisor del contrato o personal que sea autorizado. 
25. Disponer y mantener el personal técnico requerido para el desarrollo de la obra. 
26. Implementar la señalización y demarcación requerida, antes de iniciar cualquier tipo de actividad de 

manera permanente, considerando señales de prohibición y advertencia, tanto para las instalaciones 
temporales, como para los frentes de trabajo. 

27. Implementar la señalización adicional solicitada por la Interventoría y/o IDARTES, de acuerdo con el 
avance y condiciones particulares de la obra. 

28. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en 
el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 

29. Realizar todo lo requerido para la ejecución de la obra tales como construcción del campamento de 
obra, cerramiento o aislamiento del área a intervenir, suministro de los servicios públicos provisionales 
para la ejecución del proyecto. 

30. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en donde se realice la obra, 
previniendo siempre que personas externas no pertenecientes al proyecto ingresen al sitio de los 
trabajos. 

31. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal 
profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, 
deberá hacerlo con otro, de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo 
profesional estará sujeta a la aprobación de la interventoría y del supervisor del contrato. 

32. Remitir al INTERVENTOR los documentos de vinculación del personal aprobado (afiliaciones al 
Sistema General de Seguridad Social Integral, contratos, entre otros) dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la fecha de inicio del contrato en la plataforma transaccional SECOP II. En el 
evento que haya modificaciones del personal aprobado durante la ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA deberá remitir al INTERVENTOR dentro de los dos (2) días calendario siguientes a su 
aprobación los documentos que acrediten los cambios efectuados. 
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33. Cumplir con el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 

ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando 
claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con IDARTES. 

34. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los 
subcontratistas contra IDARTES. 

35. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre 
de escombros. 

36. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución 
del contrato. 

37. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional según los 
procedimientos de la entidad y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del Contrato, 
según los requerimientos contractuales y demás normas, manteniéndolo actualizado durante la 
ejecución del Contrato y de acuerdo con la dinámica constructiva del proyecto. 

38. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las actividades de 
SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el Anexo Técnico y/o los apéndices. Los 
formatos requeridos deberán corresponder a los suministrados por la INTERVENTORÍA al inicio de 
ejecución del presente Contrato, cumpliendo de manera obligatoria a practicar las medidas 
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las 
personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen, esto aplica 
tanto para el Contratista, a sus subcontratistas y proveedores. 

39. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o programas constructivos para 
dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST). 

40. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato, cumpliendo las leyes y los 
reglamentos del Ministerio de Salud y Protección Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial, cumpliendo con la entrega de EPP para obreros y todo el personal que interviene en cada 
una de las actividades, garantizando su buen uso; Manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto con el fin de evitar accidentes 
y áreas insalubres; estos elementos de seguridad industrial deben acogerse a las normas vigentes. 

41. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o 
prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, 
insignias, etc., debidamente marcados con la imagen institucional de IDARTES. 

42. Informar al INTERVENTOR de todos los eventos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo que 
ocurran durante el desarrollo del Contrato. 

43. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en los Apéndices Técnicos, en el 
Anexo Técnico y demás documentos. 

44. Entregar a gestores autorizados los residuos sólidos generados y enviar copia del manifiesto de 
recolección, transporte y certificado de disposición final o aprovechamiento. 

45. Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de Manejo Ambiental para el 
sector de la construcción. 

46. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución 
de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, que permita la 
comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de 
ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y del director de la Interventoría 
y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de 
IDARTES. 

47. Suministrar e instalar la valla de información correspondiente, la cual deberá instalarse dentro de los 
diez (10) días siguientes a la orden de inicio proferida por el Interventor e IDARTES. 
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48. Retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo 

estado de inicio o en mejores condiciones. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas 
las zonas que le fueron suministradas por IDARTES. 

49. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la 
vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 332 de 2021, articulo N. 3: “VINCULACIÓN DE MUJERES 
EN LA EJECUCIÓN DEL CON TRATO O CONVENIO 

50. Anexar los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, que 
garanticen la contratación de por lo menos el 5% del personal destinado para la prestación del servicio 
objeto del contrato, el cual podrá pertenecer a población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, y sujetos de especial protección 
constitucional, condición que será verificada por el interventor del contrato, so pena de las sanciones 
pactadas en el contrato por incumplimiento. En ausencia de una condición de acreditación especial no 
prevista en la normativa vigente, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la 
gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y 
nombre de las personas que pertenecen a los grupos poblacionales en mención, adjuntando los 
contratos y comprobantes de pago o descuentos de seguridad social de acuerdo con la normatividad 
vigente, respectivos 

51. Realizar el respectivo pago de consumos de los servicios públicos, agua, energía, gas (si es necesario) 
usados para la ejecución de las obras, para lo cual deberá instalar medidores de agua y energía en los 
equipamientos e inmuebles, donde desarrollará las actividades de mantenimiento, a partir de inicio de 
las obras. La cuantificación de los consumos se realizará de manera mensual y/o parcial, con la 
verificación de la interventoría, dejando los respectivos registros de cantidad en actas, bitácora, registro 
fotográfico de la medida inicial y de cada corte 

52. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato 
 

4.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDARTES 
 
Las regladas en el Anexo 4 Minuta de los pliegos tipo.  
 
5. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Se tiene en cuenta lo siguiente para la tabla de contratación de la entidad: 

 

En este orden de ideas el presente proceso de selección, se adelantará mediante la modalidad de Licitación 
Pública, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio a contratar y la cuantía del proceso, el cual se sujetará 
a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las 



 

 

GESTIÓN JURÍDICA 
Código: GJU-F-78 

Fecha: 17/01/2024 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA – INFRAESTRUCTURA SOCIAL – 

SECTOR CULTURA 

Versión: 3 

Página: 25 de 46 

 
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, lo 
dispuesto en lo que compete a la Licitación Pública de este tipo de contrato, Ley 1882 de 2018, la Ley 2022 
del 2020 “Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones” así como 
las Resoluciones 219 del 2021 “Por la cual se adoptan los documentos tipo complementarios para los 
procesos de licitación de obra pública de infraestructura social relacionados con el sector cultura, recreación 
y deporte” y 454 del 2021 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación de obra 
pública de infraestructura social” emitidas por Colombia Compra Eficiente y las demás disposiciones que las 
y los modifiquen y/o complementen. 

Lo anterior en razón a que por regla general los procesos de escogencia del contratista deben adelantarse a 
través de la modalidad de selección de Licitación Pública y como excepción se adoptan las demás modalidades 
de selección cuando el objeto, tipo de contrato o valor se adecuan a los presupuestos legales que 
taxativamente se enuncian en las modalidades de selección de concurso de méritos, selección abreviada, 
contratación directa y mínima cuantía.  
 
De igual manera aplicará para el presente proceso la normativa vigente expedida por el Gobierno Nacional y 
Distrital en cuanto a: Acuerdo Distrital 798 de 2021  “Por medio del cual se implementa la estrategia de compras 
locales “Bogotá compra Bogotá”, Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Por medio del cual se 
establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito 
Capital”, Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública”, Decreto 1860 de 
2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 
de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”, y las demás normas que 
las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
NOTA 1: En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicarán las normas comerciales y civiles 
vigentes. El presente proceso de escogencia del contratista se adelantará bajo la modalidad de selección de 
Licitación Pública, consagrada en el numeral 1 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, normatividad reglamentada 
por el Decreto 1082 de 2015. 

Teniendo en cuenta que el objeto, tipo de contrato y el valor del mismo se encuadran dentro de las causales 
de la regla general, debe adelantarse el presente proceso bajo la modalidad de Licitación Pública. 

 
6. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El Instituto Distrital de las Artes- IDARTES en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del 
Decreto 1082 de 2015 y conforme a la guía para la elaboración de estudios del sector – G-EES-02, establecida 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, y actualizada el día 03 de mayo 
de 2017, en el Portal Único de Contratación-SECOP II, cuyo sitio web es 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii, elaboró el estudio del sector del presente proceso de 
selección, con el fin de establecer una consulta de precios en el mercado y conocer las características 
principales del sector objeto del presente proceso de selección, que permita analizar la viabilidad de la 
contratación en circunstancias similares y ventajosas para la entidad. 

 
VER ANEXO ANÁLISIS DEL SECTOR el cual hace parte del presente estudio previo. 
 
7. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
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Los interesados podrán participar como Proponentes bajo las condiciones establecidas en el pliego de 
condiciones.  

AVAL DE LA OFERTA 

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado por la 
persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.  
 
La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el 
presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero civil en la respectiva rama de la 
ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula 
profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de 
selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona natural– es 
arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante 
legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, la 
oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia 
del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la 
ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de 
la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.  
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta 
de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente 
conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la 
entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 
  
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada.  
 
7.2 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Se regirá́ conforme se describe en el pliego de condiciones.  

7.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Se regirá́ conforme se describe en el pliego de condiciones.  

7.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

Se regirá́ conforme se describe en el pliego de condiciones.  

7.5 EXPERIENCIA 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
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Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.5 del documento base cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional 
a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con 
Entidades Estatales.  
 

• F= Área para construir/intervenir: 3000 m2 

Esta área se estima en base al estimativo realizado por parte del área de infraestructura considerando el mínimo 

en experiencia que se debe tener para realizar las actividades requeridas. 

 

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras 
a realizar y los aspectos técnicos particulares.  

7.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA 

Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de selección, 
la entidad requiere además verificar que las actividades ejecutadas por los posibles proponentes se encuentren 
alineadas al objeto y complejidad del presente proceso de selección.  

Actividad Principal 

1.8. PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIONES Y/O 

REPARACIONES LOCATIVAS DE 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O 

ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos 
válidos aportados como experiencia 

general debe corresponder mínimo al 
50% del presupuesto oficial del 
presente proceso de selección. 

 

Experiencia Secundaria 
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1.2. PROYECTOS DE TERMINACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN 
Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos 
válidos aportados como experiencia 
general deben contemplar un área 

intervenida o construida igual o 
superior al (F%) del total de metros 

cuadrados del proceso de selección, el 
cual corresponde a 3000 m2 

 % DE 
DIMENSIONAMIENTO 

(Según la magnitud 
requerida en el proceso 

de contratación) 

Valor de F% 

50% 

 
Nota 1: Para el caso de la experiencia secundaria que indica que, por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general (teniendo en cuenta que la experiencia general es la que corresponde al 
presente proceso de selección), deben contemplar un área intervenida o construida igual o superior al 50% del 
total de metros cuadrados indicados por la entidad, el proponente deberá tener en cuenta, para la presentación 
de su propuesta que el área a aportar corresponde a 1.500 m2, y que el mismo deberá ser aportado en por lo 
menos un contrato, y no será válida la sumatoria del área de varios contratos por separado para completar los 
1500 m2. 
 
Nota 2: Para el caso de la verificación de la experiencia del presente proceso de selección, se realizará en el 
marco de la definición de Infraestructura Social establecida en el Glosario del proceso. 

7.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72121400 Servicio de construcción de edificios públicos especializados 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

7.6 CAPACIDAD FINANCIERA 

Se regirá́ conforme se describe en el pliego de condiciones y al estudio de sector documentos que hacen 
parte de este estudio previo.  

7.6.1 CAPITAL DE TRABAJO 

De acuerdo a lo establecido en el pliego tipo de CCE, en su numeral 3.7 el capital de trabajo del presente 
proceso es de: 
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CAPITAL DE TRABAJO 
DEMANDADO 

$1.342.374.800 

7.6.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Se regirá́ conforme se describe en el pliego de condiciones y al estudio de sector documentos que hacen 
parte de este estudio previo.  

7.6.3 CAPACIDAD RESIDUAL  

De acuerdo a lo establecido en el pliego tipo de CCE, en su numeral 3.7 el capital de trabajo del presente 
proceso es de: 

CAPACIDAD RESIDUAL REQUERIDA 

$2.349.155.900 

 7.6.4 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

Se regirá́ conforme se describe en el pliego de condiciones y al estudio de sector documentos que hacen 
parte de este estudio previo.  

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 10 

Factor de sostenibilidad técnico 

ambiental agregado 
9 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 

Emprendimientos y empresas de 

mujeres 
0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

8.1 OFERTA ECONÓMICA  

Se evaluará según las reglas del pliego de condiciones.  
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8.2 FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos  10 

Total 10 

 
La Entidad asignará 10 PUNTOS al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de 
proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  
 
Para efectos del Proceso de Contratación, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases 
de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: 
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar 
las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el 
presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar 
con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o de la arquitectura, con matrícula profesional 
vigente, que cumpla con las siguientes condiciones: 
 

A. Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un 

(1) año de experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o Director de Proyectos de mantenimiento 

de obras en infraestructura social. 

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que 
el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, 
deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de 
proyectos. 
 

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una especialización, maestría o doctorado en Gerencia de 
Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o 
director de proyectos de obras en infraestructura social. 

 
Para comprobar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique 
que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante 
copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los 
que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la especialización, maestría o doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 
aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique 
que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.  
 
Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que contiene todas 
las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
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Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de: 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 

El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución del 
Contrato.  
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente deberá acreditar la 
convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la 
Sección 1.9 del pliego de condiciones. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de 
mantenimiento de obras en infraestructura social, tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha 
de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. 
En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 

8.3 FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO  

La Entidad asignará un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripción del 
Formato 12, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento 
realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho 
se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el 
Formato 12 no serán acreedores de puntaje por este factor.  
 
Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrán 
el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la ejecución 
del Contrato de obra.  
 
Para la obtención de puntaje por este factor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
  

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos 
por el Contratista.  
 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten 

en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su 

cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución 

del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, 
licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento 
territorial, requeridos para el desarrollo de la obra. 
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INSTALACIÓN DE CICLO-PARQUEADEROS 
 
El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia una (1) estación de 
ciclo-parqueaderos empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, según la 
disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual será adelantado el proyecto de infraestructura social, 
será acreedor de nueve (9) puntos. 
 
Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el área del predio y disponibilidad de un espacio para 
la ubicación de bicicletas, definirá la cantidad de bicicletas que se podrán ubicar en los ciclo-parqueaderos 
teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
 

Alternativa M2 del predio 
Cantidad de bicicletas que se 

permitirá ubicar en el ciclo 
parqueaderos  

2 
Entre 2.001 y 

8.000 
mínimo 5 – máximo 12 

 
Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del material 
reciclado; sin embargo, en caso que no sea posible la implementación del ciclo-parqueadero en materiales 
reciclados, será válida en materiales convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.  
 
El mantenimiento y conservación de los ciclo-parqueaderos será responsabilidad de la Entidad Estatal, o a 
quien esta designe y no del Contratista. 

8.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los puntajes de apoyo a la industria nacional serán los establecidos en el aparte correspondiente de los pliegos 
de condiciones del proceso de selección. 

8.4.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL  
 
Se describe según lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de condiciones. 

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
15/01/2025 (Soportes en el estudio de sector) se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la 
obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. 
del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los 
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 50% del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 50% del personal 
requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para 
la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo 
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exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de 
lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga 
acuerdo comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. Si 
el Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.4.1) 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 
integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 
en servicios 
extranjeros (4.4.2) 

8.5 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Se evaluará según lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de condiciones. 

8.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

Se evaluará según lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de condiciones. 

8.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA  

Se evaluará según lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de condiciones. 

8.8 CRITERIOS DE DESEMPATE 

Se evaluará según lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de condiciones. 

 
9.  CAUSALES DE RECHAZO. 
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Se evaluará según lo establecido en el capítulo cuarto del pliego de condiciones. 

 
10. RIESGOS PREVISIBLES 
 
Dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con el Decreto 
1082 de 2015 se estiman, tipifican y asignan los riesgos previsibles involucrados en la presente contratación. 
 
Entre otros, los riesgos previsibles que deberá asumir el contratista y/o el IDARTES son los relacionados en el 
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS, el cual hace parte integral del presente estudio previo. 
 
NOTA: Se aclara que los riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan 
agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto de la presente contratación, los cuales se 
entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte del IDARTES; por 
consiguiente, es responsabilidad de los proponentes durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, 
hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado del servicio objeto 
de esta contratación. El IDARTES se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen 
acerca de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista.  

12 GARANTÍAS 

12.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la Garantía 
no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 

a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) 

garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES identificada con el NIT 900.413.030-9 

Amparos 
La sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 

artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 

y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 
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Característica Condición 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendrá que relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Contratación se modifica el Cronograma, el Proponente deberá ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos 
de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía 
de seriedad de la oferta. 

12.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

12.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES identificada con el NIT 900.413.030-9 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

10% de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.12. 
del Decreto 1082 de 
2015.  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.13. 
del Decreto 1082 de 
2015 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años a 
partir de la fecha de 
recibo final de la obra 

30% de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.14. 
del Decreto 1082 de 
2015 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Desde la aprobación 
garantía única. 
Hasta la amortización 
del anticipo o la 

100% del valor 
entregado como 
anticipo 



 

 

GESTIÓN JURÍDICA 
Código: GJU-F-78 

Fecha: 17/01/2024 

ESTUDIO PREVIO 
LICITACIÓN PÚBLICA – INFRAESTRUCTURA SOCIAL – 

SECTOR CULTURA 

Versión: 3 

Página: 36 de 46 

 
Característica Condición  

liquidación del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según 
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 

12.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al 
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas 
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo 
de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
  
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de Garantía de (5) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la 
Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 
de las reparaciones. 
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12.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES identificada con el NIT 900.413.030-9 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor 300 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados e INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES identificada con el NIT 
900.413.030-9 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 
3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 
la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
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13. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

En el presente Proceso de Contratación la Entidad entregará al Contratista a título de anticipo un valor 
equivalente al 30% del valor total del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas en el presente 
documento y en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 
 
14. APLICACIÓN DECRETO DISTRITAL No. 332 DE 2020 

 
El Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, en consideración a los lineamientos impartidos en el artículo 3° del 
Decreto 332 de 2020 relacionado con las “MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA LAS MUJERES EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO CAPITAL ARTÍCULO 3º. VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO”, ha definido para la presente contratación que es de obligatorio 
cumplimiento lo dispuesto en el artículo mencionado dadas las características específicas del contrato a 
celebrar. PIE DE PÁGINA OBLIGACIONES 

 
Visto lo anterior, y considerando que la actividad económica en la que se enmarca el objeto del futuro contrato, 
se encuentra incluida en el citado decreto dentro de las ramas de las actividades económicas a las cuales se 
les denominó como (OBJETO CONTRATO), se deberá dar cumplimiento en la ejecución del contrato a lo 
indicado en el aludido artículo, así:  

 
Vinculación progresiva de mujeres en la ejecución del contrato.  
 

 

Ramas de actividad 

económica 

Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la 

ejecución de los contratos 

A partir del 1 de 

junio de 2021 

A partir del 1 de 

junio de 2022 

A partir del 1 de junio 

de 2023 

72121400 

72151900 

72152700 

72101500 

20 25 35 

 
NOTA 1: Cuando los contratistas en la etapa de ejecución no vinculen o no mantengan el porcentaje mínimo 
de mujeres establecido en el contrato, PODRÁN ser objeto de las multas, sanciones y demás consecuencias 
previstas por el incumplimiento contractual, según lo establezcan las cláusulas sancionatorias pactadas y las 
normas aplicables. 

 
NOTA 2: Será obligación de los contratistas garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán 
contratadas en cumplimiento del presente artículo, en la plataforma de información que disponga la Agencia 
Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja", con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, 
y realizar su respectivo perfilamiento laboral. 

 
NOTA 3: El contratista deberá presentar un informe bimestral, en el cual precisen el cumplimiento de las 
medidas establecidas en el artículo 3° de dicho decreto. 

 
NOTA 4: El contratista deberá prevenir el abuso y el acoso sexual, y demás violencias basadas en la 
discriminación de género, así como hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009 (Artículo 5 – Decreto Distrital 332 de 2020). 
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15. MULTAS, SANCIONES Y CLÁUSULA PENAL 
 
15.1 MULTAS Y SANCIONES 
 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimo el 10% de mano de obra no calificada de la región causará multas 
equivalentes al valor del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje 
mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación 
indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato 
 
2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas equivalentes a Un (1) SMMLV por cada día de 
incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace 
imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente 
a la Entidad Estatal.  
 
La Entidad impondrá multas sucesivas atendiendo a las siguientes causales: 

 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 % del valor 

del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de aplicar), corregir 

o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 0.5 %, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 
a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 
objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 
atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato después de 
levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

8. Incluir esta multa cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico ambiental 
agregado. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se impondrá una 
multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago 
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente a un (1) SMLMV legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 
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Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle 
pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con 
fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni 
de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será 
aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se 
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 1. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo 
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su 
cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente al 
diez por ciento (10 %) del valor del Contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de 
hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con 
la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito entre 
las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en caso de mora y/o en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA, el INSTITUTO podrá 
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imponer y hacer efectivas multas sucesivas de acuerdo a la tasación correspondiente, sin exceder el 10% de 
dicho valor. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El valor de las multas ingresará a la Tesorería Distrital.  

El CONTRATISTA autoriza con la firma del futuro contrato al IDARTES para que dicho valor sea descontado 
directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA, se hará efectiva, en caso de 
haberse constituido, la garantía única y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente. 
 
15. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

En caso de aplicar a la contratación, las partes propenderán por buscar mecanismos que eviten el trabajo 
infantil (circular 001 de 2011), así como buscarán la forma de abrir espacios de vinculación a la órbita laboral 
de personas en situación de vulnerabilidad; así como también propenderán por la aplicación de la política 
nacional y distrital de sostenibilidad ambiental y propender por la disminución de los impactos ambientales a 
través del uso eco eficiente de los recursos naturales con acciones encausadas a la planificación y la mitigación 
de riesgos, que puedan afectar el entorno de la entidad y la calidad ambiental de la ciudad, en consonancia con 
el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA- de la entidad.  

 
16. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE COMPRAS VERDES 
 
De acuerdo con el objeto del contrato, los contratistas deberán atender las siguientes obligaciones: a) Las 
compras verdes promoverán por la adquisición de Productos amigables con el ambiente en todas las etapas: 
desde su producción, distribución, utilización, reutilización y disposición final. B)   Las compras verdes deberán 
planear la exclusión o limitación de sustancias químicas nocivas para la salud humana y el equilibrio ambiental. 
C)  Garantizar la duración, reparabilidad y piezas de recambio para los bienes o productos que adquieran las 
entidades. D)   Las compras verdes deben estimular el desuso de los empaquetados excesivos y fomentar el 
uso de alternativas ecológicas. E)  Para los bienes o servicios que incluyan alimentos, el Distrito procurará que 
estos sean de origen orgánico, que fomenten las agro- redes y la creación de alternativas económicas en toda 
la ciudad haciendo hincapié en la zona rural. F)  El programa de compras verdes exigirá el cumplimiento de la 
normatividad ambiental para todos los productores de bienes y servicios. 
 
 
17. DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS COMPRAS VERDES 
 
De conformidad con el Acuerdo N° 540 DE 2013 del 26 de diciembre de 2013, el Concejo Distrital, estableció 
los lineamientos del programa distrital de compras verdes para la ciudad de Bogotá D.C, el cual tiene por objeto 
establecer los lineamientos para la formulación del programa distrital de Compras Verdes para la ciudad de 
Bogotá D.C., en consecuencia el IDARTES y sus contratistas deben propender por: a) Adquirir los bienes, 
contratar la prestación de servicios  y la ejecución de obras con un impacto ambiental reducido durante todo su 
ciclo de vida en comparación con los bienes, servicios y obras con la misma función principal que normalmente 
se hubiera adquirido. b)  Los contratistas deberán atender los principios que rigen que rigen para la formulación 
del programa distrital de compras verdes: 1. Eficiencia. 2. Recursos naturales renovables.3. Sostenibilidad. 4. 
Reutilización 5. Reciclaje. 6. Prevención de la contaminación. 7. Gradualidad. 8. Calidad. 9. Corresponsabilidad 
y Concurrencia.  10. Análisis del ciclo de vida; de conformidad con la normativa que rige la materia. 
 
 
18. INDICACIÓN ACERCA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
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El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 

LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Ley en 
Colombia 

que 
aprueba el 
Acuerdo 

Comercial 

¿Vigente? 
(Si/No) 

ENTIDADES  
ESTATALES  
CUBIERTA 

(Nivel 
Municipal) 

(Si/No) 

Presupuesto del proceso 
de contratación superior 

al valor del Acuerdo 
Comercial (Umbral o 
monto mínimo que 

incluye el Acuerdo para 
considerar que la 
contratación está 

cubierta por el capítulo 
de compras públicas) 

Excepción 
aplicable  

al proceso de  
contratación  
(criterios por 

los que  
la 

contratación 
no se  

encuentra 
cobijada  
por los 

acuerdos  
comerciales) 

Proceso de  
contratación  
cubierto por 

el  
Acuerdo 

Comercial 

 

ALIANZA 
DEL  
PACIFICO 

Chile 

Ley 1746 de 
2014 

Si 

Sí 

Bienes y Servicios 
$1.028´247.507 

No No 

NO Servicios de 
Construcción 
$25.706´187.670 

No No 

México No No Aplica No N.A. NO 

Perú Sí 

Bienes y Servicios 
$1.028´247.507 

No No 

NO Servicios de 
Construcción 
$25.706´187.670 

No No 

CANADA 
Ley 1363 de 

2009 
Si No 

Bienes y Servicios 
$336.138.654 

No N.A. 

NO Servicios de 
Construcción 
$25.344´513.162 

No N.A. 

CHILE 
Ley 1189 de 

2008 
Si Sí 

Bienes y Servicios 
$255.459.239 

No No 

NO Servicios de 
Construcción 
$25.545´923.858 

No No 

COREA 
Ley 1747 de 

2014 
Si No 

Bienes y Servicios 
$359.000.000 

No N.A. 

NO Servicios de 
Construcción 
$25.700´000.000 

No N.A. 

COSTA RICA 
Ley 1763 de 

2015 
Si Sí 

Bienes y Servicios 
$337.737.809 

No No 

NO Servicios de 
Construcción 
$25.725´714.885 

No No 

ESTADOS UNIDOS 
Ley 1143 de 

2007 
Si No 

Bienes y Servicios 
$337.737.809 

No N.A. NO 
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LISTA DE ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Ley en 
Colombia 

que 
aprueba el 
Acuerdo 

Comercial 

¿Vigente? 
(Si/No) 

ENTIDADES  
ESTATALES  
CUBIERTA 

(Nivel 
Municipal) 

(Si/No) 

Presupuesto del proceso 
de contratación superior 

al valor del Acuerdo 
Comercial (Umbral o 
monto mínimo que 

incluye el Acuerdo para 
considerar que la 
contratación está 

cubierta por el capítulo 
de compras públicas) 

Excepción 
aplicable  

al proceso de  
contratación  
(criterios por 

los que  
la 

contratación 
no se  

encuentra 
cobijada  
por los 

acuerdos  
comerciales) 

Proceso de  
contratación  
cubierto por 

el  
Acuerdo 

Comercial 

Servicios de 
Construcción 
$25.725´714.885 

No N.A. 

ESTADOS AELC 
Ley 1372 de 

2010 
Si Sí 

Bienes y Servicios 
$615.703.006 

No No 

NO Servicios de 
Construcción 
$23.680´884.850 

No No 

MÉXICO 
Ley 172 de 

1994 
Si No No Aplica No N.A. NO 

TRIANGULO 
NORTE 

El 
Salvador 

Ley 1241 de 
2008 

Si 

No 
No se establecieron 
umbrales para su 
aplicabilidad 

Si N.A. NO 

Guatemala Sí Si No SI 

Honduras No Si N.A. NO 

UNIÓN EUROPEA 
Ley 1669 de 

2013 
Si Sí 

Bienes y Servicios 
$610.126.553 

No No 

NO Servicios de 
Construcción 
$23.466´405.900 

No No 

ISRAEL 
Ley 1841 de 

2017 
Si Sí 

Bienes y Servicios 
$910.264.016 
(250.000 DEG) 

No No 

NO Servicios de 
Construcción 
$ 6.899.706,91 USD 
(5.000.000 SDR) 

No No 

REINO UNIDO E 
IRLANDA DEL NORTE 

Ley 2067 de 
2020 

Si No 

Bienes y Servicios 
$728.211.213 
(200.000 DEG) 

No N.A. 

NO Servicios de 
Construcción 
$ 18.205.280.320 
(5.000.000 DEG) 

No N.A. 

COMISION DE LA  
COMUNIDAD ANDINA 

Decisión 439 
de 1998  

Si Sí 

Aplicable a todos los 
Procesos  
de Contratación de 
las Entidades 
Estatales del nivel 
municipal obligadas, 
independientemente 
del valor del Proceso 
de Contratación 

Si No SI 
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En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
19. MANIFESTACIONES DE INTERÉS EN CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial asignado para el presente proceso 
establecido por medio del estudio de mercado, anexo al presente estudio previo, la entidad estima el valor del 
contrato en TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL MILLONES DE PESOS (3.355.937.000) incluido impuestos, costos directos e indirectos, así ́ como 
impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar, y se adjudica por el valor del PRESUPUESTO OFICIAL 
ESTIMADO, por lo tanto, el proceso NO es susceptible de LIMITARSE A MIPYMES, teniendo en cuenta que el 
valor del Proceso de Contratación es mayor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US 125.000), liquidados con la tasa de cambio que para tal efecto determina cada dos años el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el cual corresponde para la vigencia 2025 a QUINIENTOS TREINTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($533.287.768).  
 
20. INTEGRALIDAD 
 
El Instituto Distrital de las Artes adopta los documentos tipo y anexos correspondientes a licitación de obra 
pública del sector cultura, recreación y deporte, emitidos por Colombia Compra Eficiente y los mismos harán 
parte integral del proceso de selección que se adelante2.  

21. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden 
de iniciación del Contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a 
continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en caso de que la forma 

de pago incluya esta modalidad). 

4. Programa de obra. 

5. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 

El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista en un término no mayor a 3 días 
calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe 
atenderlo en un plazo que no podrá pasar de 3 días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento 
del Contrato.  

 
2 https://www.colombiacompra.gov.co/content/01-documentos-tipo-transversales-de-licitacion-de-obra-publica-

infraestructura-social - https://www.colombiacompra.gov.co/content/04-documentos-tipo-adicionales-sector-cultura-

recreacion-y-deporte  

https://www.colombiacompra.gov.co/content/01-documentos-tipo-transversales-de-licitacion-de-obra-publica-infraestructura-social
https://www.colombiacompra.gov.co/content/01-documentos-tipo-transversales-de-licitacion-de-obra-publica-infraestructura-social
https://www.colombiacompra.gov.co/content/04-documentos-tipo-adicionales-sector-cultura-recreacion-y-deporte
https://www.colombiacompra.gov.co/content/04-documentos-tipo-adicionales-sector-cultura-recreacion-y-deporte
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Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su concepto mediante 
comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad. 
 
22. INTERVENTORÍA 
 
Las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado 
a través de una supervisión o una interventoría, esto con el fin de dar cumplimiento a la Constitución Política 
de Colombia, a las normas que rigen la contratación estatal y a los manuales establecidos por la entidad. 
 
Teniendo en cuenta las características del objeto del proyecto, la interventoría será ejercida por un consultor 
externo, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hará cumplir las disposiciones de IDARTES y demás normas 
legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y los manuales que se tenga para tal motivo en la 
entidad. 
 
El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece: 
 

“Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las Entidades Públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda”. 
 
“La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 
contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del 
objeto o contrato dentro de la interventoría.” 

 
Por otra parte, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, indica sobre los Contratos Estatales: 
 

“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones 
especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, 
se definen a continuación:  

 

“1o. Contrato de Obra 

 

“Son contratos de obra los que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o 
concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en 
los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”. (subrayado fuera de texto original) 
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Por lo anterior, IDARTES contratará la interventoría externa para la ejecución del proyecto. Las actividades de 
la interventoría se encuentran claramente descritas en el pliego de condiciones, el contrato que se suscriba y 
en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente o el documento que lo reemplace. Teniendo 
en cuenta se requiere realizar en general el seguimiento y supervisión en los campos técnico, administrativo, 
legal, financiero, de riesgo, contable, jurídico, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, sobre el 
cumplimiento del contrato de construcción, y que IDARTES no cuenta con el personal suficiente para 
desempeñar todas estas labores, se requiere la contratación de una interventoría externa INTEGRAL para la 
ejecución del proyecto. 
 
 
 

ANDRÉS FELIPE ALBARRACIN RODRIGUEZ 
Subdirector Administrativo y Financiero 

Ordenador del Gasto 
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