
ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-31 un $864.925

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) un             0.0500 $55.832 $2.792

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 un             0.0500 $115.791 $5.790

CINTA TEFLÓN AGUA (10M) un             0.5000 $1.593 $797

ADAPTADOR PVCP MACHO 2 1/2" un             2.0000 $10.800 $21.600

VALVULA COMPUERTA ROSCA 2 1/2" un             1.0000 $807.127 $807.127

 

 

SUBTOTAL $838.106

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $25.542 $1.277

 

 

 

 

SUBTOTAL $1.277

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA BB (Instalaciones) hc             0.9000 $28.380 $25.542

 

 

SUBTOTAL $25.542

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

LLAVE CONTROL TIPO RED WHITE 2 1/2"

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de Apus contractuales, del item 16,34 de la entidad, y  de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-31 un $864.925

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-IUbicado el sitio estrategico ara la ubicación de la llave de contro, se procede paralelamente con la instalación de la tubería, a instalar la valvula mediante el uso de adaptadores PVC 

según corresponda, debidamente sellado con la soldaddura y mediane el usa de cinta teflon para instalar la válvula.

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por unidad (un)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por munidad (un), al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de equipos 

y maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

LLAVE CONTROL TIPO RED WHITE 2 1/2"

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de valvula de corte y contro de 2 1/2" tipo RED WHITE o similar

b. MATERIALES:

    - LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)

    - SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

    -CINTA TEFLÓN AGUA (10M)

    - ADAPTADOR PVCP MACHO 2 1/2" 

    - VALVULA COMPUERTA ROSCA 2 1/2"



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-32 un $472.169

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) un             0.0450 $55.832 $2.512

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 un             0.0450 $115.791 $5.211

CINTA TEFLÓN AGUA (10M) un             0.4500 $1.593 $717

ADAPTADOR PVCP MACHO 2" un             2.0000 $7.200 $14.400

VALVULA COMPUERTA ROSCA 2" un             1.0000 $424.000 $424.000

 

 

SUBTOTAL $446.840

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $24.123 $1.206

 

 

 

 

SUBTOTAL $1.206

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA BB (Instalaciones) hc             0.8500 $28.380 $24.123

 

 

SUBTOTAL $24.123

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

LLAVE CONTROL TIPO RED WHITE 2"

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de Apus contractuales, del item 16,34 de la entidad, y  de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-32 un $472.169

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-IUbicado el sitio estrategico ara la ubicación de la llave de contro, se procede paralelamente con la instalación de la tubería, a instalar la valvula mediante el uso de adaptadores PVC 

según corresponda, debidamente sellado con la soldaddura y mediane el usa de cinta teflon para instalar la válvula.

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por unidad (un)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por munidad (un), al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de equipos 

y maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

LLAVE CONTROL TIPO RED WHITE 2"

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de valvula de corte y control de 2" tipo RED WHITE o similar

b. MATERIALES:

    - LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)

    - SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

    -CINTA TEFLÓN AGUA (10M)

    - ADAPTADOR PVCP MACHO 2 " 

    - VALVULA COMPUERTA ROSCA 2 "



 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-33 un $313.121

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) un             0.0400 $55.832 $2.233

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 un             0.0400 $115.791 $4.632

CINTA TEFLÓN AGUA (10M) un             0.4000 $1.593 $637

ADAPTADOR PVCP MACHO 1 1/2" un             2.0000 $5.490 $10.980

VALVULA COMPUERTA ROSCA  1 1/2" un             1.0000 $270.800 $270.800

 

 

SUBTOTAL $289.282

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $22.704 $1.135

 

 

 

 

SUBTOTAL $1.135

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA BB (Instalaciones) hc             0.8000 $28.380 $22.704

 

 

SUBTOTAL $22.704

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

LLAVE CONTROL TIPO RED WHITE 1 1/2"

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de Apus contractuales, del item 16,34 de la entidad, y  de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-33 un $313.121

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-IUbicado el sitio estrategico ara la ubicación de la llave de contro, se procede paralelamente con la instalación de la tubería, a instalar la valvula mediante el uso de adaptadores PVC 

según corresponda, debidamente sellado con la soldaddura y mediane el usa de cinta teflon para instalar la válvula.

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por unidad (un)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por munidad (un), al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de equipos 

y maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

LLAVE CONTROL TIPO RED WHITE 1 1/2"

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de valvula de corte y control de 1 1/2" tipo RED WHITE o similar

b. MATERIALES:

    - LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)

    - SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

    -CINTA TEFLÓN AGUA (10M)

    - ADAPTADOR PVCP MACHO 1 1/2" 

    - VALVULA COMPUERTA ROSCA 1 1/2"



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-34 un $235.041

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) un             0.0400 $55.832 $2.233

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 un             0.0400 $115.791 $4.632

CINTA TEFLÓN AGUA (10M) un             0.4000 $1.593 $637

ADAPTADOR PVCP MACHO 1 1/4" un             2.0000 $4.400 $8.800

VALVULA COMPUERTA ROSCA  1 1/4" un             1.0000 $194.900 $194.900

 

 

SUBTOTAL $211.202

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $22.704 $1.135

 

 

 

 

SUBTOTAL $1.135

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA BB (Instalaciones) hc             0.8000 $28.380 $22.704

 

 

SUBTOTAL $22.704

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

LLAVE CONTROL TIPO RED WHITE 1 1/4"

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de Apus contractuales, del item 16,34 de la entidad, y  de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-34 un $235.041

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-IUbicado el sitio estrategico ara la ubicación de la llave de contro, se procede paralelamente con la instalación de la tubería, a instalar la valvula mediante el uso de adaptadores PVC 

según corresponda, debidamente sellado con la soldaddura y mediane el usa de cinta teflon para instalar la válvula.

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por unidad (un)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por munidad (un), al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de equipos 

y maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

LLAVE CONTROL TIPO RED WHITE 1 1/4"

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de valvula de corte y control de 1 1/4" tipo RED WHITE o similar

b. MATERIALES:

    - LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)

    - SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

    -CINTA TEFLÓN AGUA (10M)

    - ADAPTADOR PVCP MACHO 1 1/4"

    - VALVULA COMPUERTA ROSCA 1 1/4"



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-35 un $130.402

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) un             0.0250 $55.832 $1.396

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 un             0.0250 $115.791 $2.895

CINTA TEFLÓN AGUA (10M) un             0.2500 $1.593 $398

ADAPTADOR PVCP MACHO 3/4" un             2.0000 $1.077 $2.154

VALVULA COMPUERTA ROSCA  3/4" un             1.0000 $102.700 $102.700

 

 

SUBTOTAL $109.543

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $19.866 $993

 

 

 

 

SUBTOTAL $993

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA BB (Instalaciones) hc             0.7000 $28.380 $19.866

 

 

SUBTOTAL $19.866

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

LLAVE CONTROL TIPO RED WHITE 3/4"

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de Apus contractuales, del item 16,34 de la entidad, y  de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-35 un $130.402

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-IUbicado el sitio estrategico ara la ubicación de la llave de contro, se procede paralelamente con la instalación de la tubería, a instalar la valvula mediante el uso de adaptadores PVC 

según corresponda, debidamente sellado con la soldaddura y mediane el usa de cinta teflon para instalar la válvula.

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por unidad (un)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por munidad (un), al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de equipos 

y maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

LLAVE CONTROL TIPO RED WHITE 3/4"

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de valvula de corte y control de 3/4"" tipo RED WHITE o similar

b. MATERIALES:

    - LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)

    - SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

    -CINTA TEFLÓN AGUA (10M)

    - ADAPTADOR PVCP MACHO 3/4"

    - VALVULA COMPUERTA ROSCA 3/4"



 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 



 

 
 

 
 
 



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-36 un $101.331

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) un             0.0200 $55.832 $1.117

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 un             0.0200 $115.791 $2.316

CINTA TEFLÓN AGUA (10M) un             0.2000 $1.593 $319

ADAPTADOR PVCP MACHO 1/2" un             2.0000 $400 $800

VALVULA COMPUERTA ROSCA  1/2" un             1.0000 $78.900 $78.900

 

 

SUBTOTAL $83.452

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $17.028 $851

 

 

 

 

SUBTOTAL $851

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA BB (Instalaciones) hc             0.6000 $28.380 $17.028

 

 

SUBTOTAL $17.028

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

LLAVE CONTROL TIPO RED WHITE 1/2"

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de Apus contractuales, del item 16,34 de la entidad, y  de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-36 un $101.331

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-IUbicado el sitio estrategico ara la ubicación de la llave de contro, se procede paralelamente con la instalación de la tubería, a instalar la valvula mediante el uso de adaptadores PVC 

según corresponda, debidamente sellado con la soldaddura y mediane el usa de cinta teflon para instalar la válvula.

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por unidad (un)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por munidad (un), al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de equipos 

y maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

LLAVE CONTROL TIPO RED WHITE 1/2"

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de valvula de corte y control de 1/2" tipo RED WHITE o similar

b. MATERIALES:

    - LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)

    - SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

    -CINTA TEFLÓN AGUA (10M)

    - ADAPTADOR PVCP MACHO 1/2"

    - VALVULA COMPUERTA ROSCA 1/2"



 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-37 un $79.383

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) un             0.0500 $55.832 $2.792

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 un             0.0500 $115.791 $5.790

TUBO PRESIÓN PVC 2 1/2" RDE 21 m             1.1000 $33.456 $36.802

CODO 45° PVCP 2 1/2" un             0.3000 $22.199 $6.660

CODO 90° PVCP 2 1/2" un             0.3000 $23.300 $6.990

TAPÓN ROSCADO PVCP 2 1/2" un             0.3000 $12.950 $3.885

TEE PVCP 2 1/2" un             0.3000 $25.079 $7.524

 

SUBTOTAL $70.443

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $8.514 $426

 

 

 

 

SUBTOTAL $426

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA BB (Instalaciones) hc             0.3000 $28.380 $8.514

 

 

SUBTOTAL $8.514

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

TUBERIA PVCP 2 1/2"

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de Apus contractuales, del item 16,34 de la entidad, y  de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-37 un $79.383

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-Ubicados los tramos en que se requiere el cambio o la instalación de nuevas tuberías, se procede a la instalación de la tubería con los accesorios que requieran para empalmar o 

alimentar ramales. la uniones serán soldadas debidamente. Por tramos de avance,  se realizarán las puebas previstas

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por metro lineal (m)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por metro lineal (m), al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de 

equipos y maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

TUBERIA PVCP 2 1/2"

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de tubería presión de 2 1/2" ubicada en ductos y sectores en que se requieren suminstro agua potable, incluye 

accesorios menores para empalme con ramales y para pruebas de presión.

b. MATERIALES:

    - LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)

    - SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

    -TUBO PRESIÓN PVC 2 1/2" RDE 21

    - ACCESORIOS PVCP 2 1/2"



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-39 m $34.943

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) un             0.0400 $55.832 $2.233

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 un             0.0400 $115.791 $4.632

TUBO PRESIÓN PVC 1 1/2" RDE 21 un             1.1000 $11.406 $12.547

CODO 45° PVCP 1 1/2" un             0.3000 $9.500 $2.850

CODO 90° PVCP 1 1/2" un             0.3000 $8.750 $2.625

TAPÓN ROSCADO PVCP 1 1/2" un             0.3000 $4.649 $1.395

TEE PVCP 1 1/2" un             0.3000 $9.003 $2.701

 

  SUBTOTAL $28.983

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $5.676 $284

 

 

 

 

SUBTOTAL $284

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA BB (Instalaciones) hc             0.2000 $28.380 $5.676

 

 

SUBTOTAL $5.676

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

TUBERIA PVCP 1 1/2"

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de Apus contractuales, del item 16,34 de la entidad, y  de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-39 m $34.943

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-Ubicados los tramos en que se requiere el cambio o la instalación de nuevas tuberías, se procede a la instalación de la tubería con los accesorios que requieran 

para empalmar o alimentar ramales. la uniones serán soldadas debidamente. Por tramos de avance,  se realizarán las puebas previstas

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por metro lineal (m)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por metro lineal (m), al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de 

equipos y maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

TUBERIA PVCP 1 1/2"

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de tubería presión de 1 1/2" ubicada en ductos y sectores en que se requieren suminstro agua potable, incluye 

accesorios menores para empalme con ramales y para pruebas de presión.

b. MATERIALES:

    - LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)

    - SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

    -TUBO PRESIÓN PVC1 1/2" RDE 21

    - ACCESORIOS PVCP 1 1/2"



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-40 m $26.095

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) un             0.0300 $55.832 $1.675

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 un             0.0300 $115.791 $3.474

TUBO PRESIÓN PVC 1 1/4" RDE 21 un             1.1000 $9.483 $10.431

CODO 45° PVCP 1 1/4" un             0.3000 $5.500 $1.650

CODO 90° PVCP 1 1/4" un             0.3000 $3.888 $1.166

TAPÓN ROSCADO PVCP 1 1/4" un             0.3000 $4.720 $1.416

TEE PVCP 1 1/4" un             0.3000 $5.050 $1.515

 

  SUBTOTAL $21.327

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $4.541 $227

 

 

 

 

SUBTOTAL $227

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA BB (Instalaciones) hc             0.1600 $28.380 $4.541

 

 

SUBTOTAL $4.541

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

TUBERIA PVCP 1 1/4"

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de Apus contractuales, del item 16,34 de la entidad, y  de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-40 m $26.095

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-Ubicados los tramos en que se requiere el cambio o la instalación de nuevas tuberías, se procede a la instalación de la tubería con los accesorios que requieran para empalmar o 

alimentar ramales. la uniones serán soldadas debidamente. Por tramos de avance,  se realizarán las puebas previstas

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por metro lineal (m)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por metro lineal (m), al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de 

equipos y maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

TUBERIA PVCP 1 1/4"

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de tubería presión de 1 1/4"" ubicada en ductos y sectores en que se requieren suminstro agua potable, incluye 

accesorios menores para empalme con ramales y para pruebas de presión.

b. MATERIALES:

    - LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)

    - SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

    -TUBO PRESIÓN PVC 1 1/4" RDE 21

    - ACCESORIOS PVCP 1 1/4"



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-41 un $54.441

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) un             0.0200 $55.832 $1.117

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 un             0.0200 $115.791 $2.316

CINTA TEFLÓN AGUA (10M) un             0.2000 $1.593 $319

ADAPTADOR PVCP  1/2" un             1.0000 $400 $400

LLAVE MANGUERA O JARDIN un             1.0000 $33.900 $33.900

 

 

SUBTOTAL $38.052

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $15.609 $780

 

 

 

 

SUBTOTAL $780

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA BB (Instalaciones) hc             0.5500 $28.380 $15.609

 

 

SUBTOTAL $15.609

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA O LLAVE JARDIN 

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de Apus contractuales, del item 16,34 de la entidad, y  de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-41 un $54.441

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-Ubicados los puntos a reponer o instalar nuevoas llaves, se procede a la instalación de las mismas con los accesorios que requieran para su 

correctofuncionamiento. la uniones serán soldadas debidamente

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por unidad(un)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por unidad (un), al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de equipos y 

maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA O LLAVE JARDIN 

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA O LLAVE JARDIN  ubicada en los sectores 

previamente aprobados por interventoria, incluye accesorios menores para su instalación.

b. MATERIALES:

    - LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)

    - SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

    -CINTA TEFLÓN AGUA (10M)

    -ADAPTADOR PVCP  1/2" 

    - LLAVE MANGUERA O JARDIN



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-42 un $19.349

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

REJILLA DE PISO PLASTICA un             1.0000 $4.900 $4.900

BOQUILLA CONCOLOR FLEX BLANCA 5KG Kg             0.0200 $7.089 $142

CEMENTO BLANCO BULTO X 20 KG Kg             0.5000 $1.995 $998

 

 

 

 

SUBTOTAL $6.040

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $9.804 $490

PULIDORA 4-1/2 900W 110V CON PIEDRA O DISCO (de apu 9.01) d             0.1000 $30.147 $3.015

 

 

 

SUBTOTAL $3.505

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA AA (Albañileria) hc             0.3800 $25.800 $9.804

 

 

SUBTOTAL $9.804

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

REJILLA PLASTICA DE PISO HASTA-3"

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de Apus contractuales, Apu 7.04 de la entidad y  de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-42 un $19.349

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-Ubicados los puntos a reponer o instalar nuevoas llaves, se procede a la instalación de las mismas con los accesorios que requieran para su 

correctofuncionamiento. la uniones serán soldadas debidamente

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por unidad(un)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por unidad (un), al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de equipos y 

maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

REJILLA PLASTICA DE PISO HASTA-3"

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de Rejillas plasticas en sifones de piso hasta de 3"  ubicada en los sectores requeridos, incluye accesorios 

menores para su instalación.

b. MATERIALES:

    - LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)

    - SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

    -CINTA TEFLÓN AGUA (10M)

    -ADAPTADOR PVCP  1/2" 

    - LLAVE MANGUERA O JARDIN



| 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-43 m $216.684

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO m²             0.3000 $20.421 $6.126

ACERO CORR. FIG. 1/4"-1" 60.000 PSI Kg             8.5000 $6.968 $59.228

CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI m³             0.0688 $483.192 $33.244

PUNTILLA CON CABELLA 2" lb             0.4000 $5.328 $2.131

DURMIENTE 4CM X 4CM X 2,9M ORDINARIO un             0.5000 $20.137 $10.069

DESENCOFRANTE EMULSIONADO (16KG) un             0.0200 $394.919 $7.898

DISTANCIADOR CM-20 CLIP MORTERO 6,5MM 5/8" un             4.0000 $365 $1.460

TABLA CHAPA 30X1,8-2CMX2,9M ORD un             1.3800 $20.872 $28.803

SUBTOTAL $148.959

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $64.500 $3.225

 

 

 

 

SUBTOTAL $3.225

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA AA (Albañileria) hc             2.5000 $25.800 $64.500

 

 

SUBTOTAL $64.500

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

COLUMNA 25 X 25CM

ELABORADO POR

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-43 m $216.684

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

COLUMNA 25 X 25CM

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde a la construcción de columnas de 25 x 25 cm incluido el refuerzo con 4 varillas de No. 4 y estribos de 3/8" cada 15 cm. Se construirán 

para el control de acceso en el costado sur, hacia el patio

b. MATERIALES:

    - REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO

    - ACERO CORR. FIG. 1/4"-1" 60.000 PSI

    -CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI

    -DURMIENTE 4CM X 4CM X 2,9M ORDINARIO

    -DESENCOFRANTE EMULSIONADO (16KG)

    -TABLA CHAPA 30X1,8-2CMX2,9M ORD

    -PUNTILLA CON CABELLA 2"

    -

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-Una vez replaneado el sitio en que se construirán las columnas, se procede a la limpieza para instalar el acero previamente figurado. Mediante el uso de tablas y 

mdemás maderas con desmoldante por una cara, se encofra para conformar la columna de 25 x 25 cm. Se corroboran medida, lineamietos y plomos para proceder a 

la fundida en concreto. terminada la fundida se revisan y ajustan nuevamente los plomos. 

Es importante el control del fraguado drate los primeros 7 días

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por metro lineal (ml)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por metro lineal (ml), al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de 

equipos y maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-44 gl $3.111.018

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

- ANDAMIO CERTIFICADO TORRE 6M (1.40M X 1.40M) Incluye

Ruedas

-PLATAFORMA DE 30CM X 2M ANDAMIO CERTIFICADO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

VENTANAL TRIANGULAR EN POLICARBONATO,  EN VACIO DE CUBIIERTA. INCLUYE 

ESTRUCTURA DE SOPORTE

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde a la construcción e instalación de una ventana en forma triangular de área 6.59 m2 y sector rectangular de área 2.5m2,para ser ubicada 

bajo el domo de la cubierta de vidrio existente. Esta será costruida en aluminio anonizado natural mate y láminas en policarbonato.

b. MATERIALES:

    - Descritos en las generalidades

    -

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-En taller se adelanta la construcció  de la estructura en aluminio base de la ventana  en forma triangular de área 6.59 m2 y sector rectangular de área 2.5m. Se 

ubicar'a en sitio bajo el domo de la cubierta de vidrio existente. posteriormente se colocan láminas en policarbonato 

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por global (gl)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por global (gl)  al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de equipos y 

maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-45 un $77.504

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) un             0.0700 $55.832 $3.908

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 un             0.0700 $115.791 $8.105

UNION DE REPARACION PVC SANITARIA 4" m             1.0000 $35.692 $35.692

 

 

 

 

 

SUBTOTAL $47.705

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $28.380 $1.419

 

 

 

 

SUBTOTAL $1.419

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA BB (Instalaciones) hc             1.0000 $28.380 $28.380

 

 

SUBTOTAL $28.380

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

UNION DE REPARACION PVC SANITARIA 4"

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de Apus contractuales, del item 16,34 de la entidad, y  de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024



DISEÑOS RAMIREZ W 
S.A.S 

N I t : 9 0 1 . 6 1 6 . 0 9 1 - 3 

 
Bogotá D.C. 20 de Diciembre del 2024 

 
 
 
 

Ref. Cotización 

 
Sr: Consorcio SYOC-GT 

 
 

Suministro e instalación de un triangulo en estructura de aluminio con policarbonato en el domo triangulo.  

 

 
Valor: $ 3´000.000 

 
Tiempo de entrega: 3 días hábiles. 

 
Forma de pago: 

50% para empezar trabajos. 

50% al finalizar trabajo 

 
 
 

 

Cordialmente, 
 

 

Emiliano Ramirez Gil 

C.C: 79.487.053 

 

 
C E L : 3 1 1 4 8 9 2 8 6 1 / e m a i l : d i s e n o s r a m i r e z w s a s @ g a m a i l . c o m 



ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO MUÑOZ 

 

 

IBAGUE ,     DICIEMBRE 20  DEL 2024 

 

 

SRS. CONSORCIO SYOC-GT 

 

 

Por medio de la presente me permito cotizar una ventana en forma de triangulo. 

Material: aluminio y policarbonato 

 

Valor     $ 3.560.000 

 

 

 

 

Forma de pago:  60 % para iniciar corte ensamble y instalación 

                               40%  contra entrega 

 

Plazo de entrega:  de 4 a 6 dias hábiles 

 

 

 

 

 

 

Att:                 Lidny Natalia Camberos Sánchez (asesora de cotización) 

                        Cel. 319 468 66 87 



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-45 un $77.504

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4) un             0.0700 $55.832 $3.908

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 un             0.0700 $115.791 $8.105

UNION DE REPARACION PVC SANITARIA 4" m             1.0000 $35.692 $35.692

 

 

 

 

 

SUBTOTAL $47.705

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $28.380 $1.419

 

 

 

 

SUBTOTAL $1.419

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA BB (Instalaciones) hc             1.0000 $28.380 $28.380

 

 

SUBTOTAL $28.380

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

UNION DE REPARACION PVC SANITARIA 4"

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de Apus contractuales, del item 16,34 de la entidad, y  de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-45 un $77.504

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

UNION DE REPARACION PVC SANITARIA 4"

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de uniones sanitarias de reparación en los sitios quese reqieren hacer empalmes con la red de desagues

b. MATERIALES:

    - LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)

    - SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

    -UNION DE REPARACION PVC SANITARIA 4"

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-En los tramos de tuberías afecadas, se adelata el corte deltuboexistente a la medida de la unión debidamente recogida. posterior y con el uso de limpiador y 

soldaura PVC, se procede a la instalación de la unión de reparación.

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por unidadl (un)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por unidadl (un) al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de equipos y 

maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



 

 

 

 

 

 



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-46 un $36.916

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL 

DE ALTA RESOLUCIÓN HASTA 20X30 CM CON FOTOLUMINISCENTE 

8HRS 

un             1.0000 $22.327 $22.327

CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ m             0.6000 $14.381 $8.629

 

 

 

 

 

SUBTOTAL $30.956

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $5.676 $284

 

 

 

 

SUBTOTAL $284

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA BB (Instalaciones) hc             0.2000 $28.380 $5.676

 

 

SUBTOTAL $5.676

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 

HASTA 20X30 CM CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS 

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-46 un $36.916

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 

HASTA 20X30 CM CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS 

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de señalización en polietileno de 2mm con impresión digital de alta resolución hasta 20x30 cm con 

fotoluminiscente 8hrs 

b. MATERIALES:

    - SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN HASTA 20X30 CM CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS 

    - CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-La señales suministradas se instalarán de acuerdo a la distribución aprobada por la interventoría mediante eluso de conta adhesiva    

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por unidadl (un)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por unidadl (un) al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de equipos y 

maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



 

 

 

COMERSEG 

REGIMEN SIMPLIFICADO 

NIT: 1055.715.984-0 

comersegdeltolima@gmail.com 

CARRERA 6 No. 27-08  
Ibagué 20 de Diciembre del 2024 
 
SEÑORES: CONSORCIO SYOC-GT  
NIT: 901860242 
  
CIUDAD: IBAGUÉ 
 

TENEMOS EL GUSTO DE COTIZAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
 

PRODUCTO  CANTIDAD   VR. UNITARIO    VR. TOTAL   

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (BOTIQUÍN) 
1  $            22.800   $          22.800  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (CAMILLA) 
1  $            22.800   $          22.800  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (BAÑO PARA HOMBRE) 
3  $            22.800   $          68.400  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (BAÑO PARA MUJERES) 
6  $            22.800   $        136.800  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS  (BOTIQUÍN)      $                     -  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 15X22 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (RIESGO ELÉCTRICO)  
9  $            20.000   $        180.000  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 15X22 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (RIESGO CAÍDO A DISTINTO NIVEL) 
1  $            20.000   $          20.000  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 15X22 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (RIESGO CAÍDO A MISMO NIVEL) 
2  $            20.000   $          40.000  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (PROHIBIDO FUMAR) 
2  $            22.800   $          45.600  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (PROHIBIDO EL PASO) 
1  $            22.800   $          22.800  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (PROHIBIDO EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS) 
2  $            22.800   $          45.600  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (SALIDA DE EMERGENCIA DERECHA) 
15  $            22.800   $        342.000  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (SALIDA DE EMERGENCIA IZQUIERDA) 
19  $            22.800   $        433.200  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 80X50 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (PLANO RUTA DE EVACUACIÓN) 
4  $         125.000   $        500.000  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (NIVEL PISO) 
4  $            22.800   $          91.200  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (ESCALERA) 
3  $            22.800   $          68.400  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (SALIDA DE EMERGENCIA) 
2  $            22.800   $          45.600  

     total   $    2.085.200  

mailto:comersegdeltolima@gmail.com


 

 

 

COMERSEG 

REGIMEN SIMPLIFICADO 

NIT: 1055.715.984-0 

comersegdeltolima@gmail.com 

CARRERA 6 No. 27-08  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanessa Rodríguez Pava  
CEL: 317-440-0640 
 

mailto:comersegdeltolima@gmail.com


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-48 un $154.022

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL 

DE ALTA RESOLUCIÓN HASTA 80X50 CM CON FOTOLUMINISCENTE 

8HRS 

un             1.0000 $125.000 $125.000

CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ m             1.5000 $14.381 $21.572

 

 

 

 

 

SUBTOTAL $146.572

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% $7.095 $355

 

 

 

 

SUBTOTAL $355

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

MANO DE OBRA BB (Instalaciones) hc             0.2500 $28.380 $7.095

 

 

SUBTOTAL $7.095

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

 

SUBTOTAL $0

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 

HASTA 80X50 CM CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS 

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así:

MATERIALES:

-Tomados de cotizaciones anexas.                                                                       

EQUIPOS  Y HERRAMIENTA: 

-

MANO DE OBRA:                   

-MANO DE OBRA BB (Instalaciones)  (Se toma de APUs presentados contractualmemte)

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA: 

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-47 un $154.022

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    -HERRAMIENTA MENOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA 

SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), AGRUPACION 2 IBAGUE

DESCRIPCION

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 

HASTA 80X50 CM CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS 

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde al suministro e instalación de señalización en polietileno de 2mm con impresión digital de alta resolución hasta 80x50 cm con 

fotoluminiscente 8hrs 

b. MATERIALES:

    - SSEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN HASTA 80X50 CM CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS  

8HRS 

    - CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

d. MANO DE OBRA: 

- MANO DE OBRA BB (Instalaciones)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

-La señales suministradas se instalarán de acuerdo a la distribución aprobada por la interventoría mediante eluso de conta adhesiva    

Durante el proceso se mantiene constante control por parte de la SST, de tal forma que se cumpla con todo lo referente a la seguridad industrial.

-Los trabajos deben realizarse en condiciones de luz solar, o en su defecto con la suficiente iluminación.

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el 

control de polución se adelanta en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su 

clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por unidadl (un)  totalmente instalada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por unidadl (un) al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de equipos y 

maquinaria, transporte de materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



 

 

 

COMERSEG 

REGIMEN SIMPLIFICADO 

NIT: 1055.715.984-0 

comersegdeltolima@gmail.com 

CARRERA 6 No. 27-08  
Ibagué 20 de Diciembre del 2024 
 
SEÑORES: CONSORCIO SYOC-GT  
NIT: 901860242 
  
CIUDAD: IBAGUÉ 
 

TENEMOS EL GUSTO DE COTIZAR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 
 

PRODUCTO  CANTIDAD   VR. UNITARIO    VR. TOTAL   

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (BOTIQUÍN) 
1  $            22.800   $          22.800  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (CAMILLA) 
1  $            22.800   $          22.800  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (BAÑO PARA HOMBRE) 
3  $            22.800   $          68.400  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (BAÑO PARA MUJERES) 
6  $            22.800   $        136.800  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS  (BOTIQUÍN)      $                     -  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 15X22 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (RIESGO ELÉCTRICO)  
9  $            20.000   $        180.000  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 15X22 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (RIESGO CAÍDO A DISTINTO NIVEL) 
1  $            20.000   $          20.000  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 15X22 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (RIESGO CAÍDO A MISMO NIVEL) 
2  $            20.000   $          40.000  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (PROHIBIDO FUMAR) 
2  $            22.800   $          45.600  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (PROHIBIDO EL PASO) 
1  $            22.800   $          22.800  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (PROHIBIDO EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS) 
2  $            22.800   $          45.600  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (SALIDA DE EMERGENCIA DERECHA) 
15  $            22.800   $        342.000  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (SALIDA DE EMERGENCIA IZQUIERDA) 
19  $            22.800   $        433.200  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 80X50 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (PLANO RUTA DE EVACUACIÓN) 
4  $         125.000   $        500.000  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (NIVEL PISO) 
4  $            22.800   $          91.200  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (ESCALERA) 
3  $            22.800   $          68.400  

SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO DE 2MM CON IMPRESIÓN DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN 20X30 

CON FOTOLUMINISCENTE 8HRS (SALIDA DE EMERGENCIA) 
2  $            22.800   $          45.600  

     total   $    2.085.200  

mailto:comersegdeltolima@gmail.com
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CARRERA 6 No. 27-08  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanessa Rodríguez Pava  
CEL: 317-440-0640 
 

mailto:comersegdeltolima@gmail.com


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-048 UNIDAD $358.083

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

BREAKER INDUSTRIAL DE 3x75 A UNIDAD 1 238.000.00$    238.000.00$           

15.24 BORNA TERMINAL 8 AWG UNIDAD 6 1.012.00$        6.072.00$               

2.03 TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 6X1" UNIDAD 2 51.00$             102.00$                  

15.14 MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 (4-1/0AWG) 100 UN UNIDAD 3 1.029.00$        3.087.00$               

15.35 CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA UNIDAD 0.05 16.789.00$      839.45$                  

SUBTOTAL 248.100.45$           

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% 20.946.00$      1.047.30$               

3.23 TALADRO PERCUTOR HILTI-MAQUITA DIA 0.3000           26.402.00$      7.920.60$               

PONCHADORA HIDRAULICA DIA 0.3000           26.402.00$      7.920.60$               

   

   

SUBTOTAL 16.888.50$             

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC) HC 200.0000% 46.547.00$      93.094.00$             

   

   

SUBTOTAL 93.094.00$             

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

   

   

SUBTOTAL -$                        

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

INTERVENTORÍA: : CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE:  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

BREAKER INDUSTRIAL DE 3x75 A

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así: MATERIALES: EQUIPOS Y HERRAMIENTA: -ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO TORRE 2M (1.40MX

1.40M)Incluye Ruedas -Tomado de APU 1.25 vigencia 2024 de la entidad -PLATAFORMA DE 30CM X 2M ANDAMIO CERTIFICADO -Tomado de APU 1,25; TALADRO PERCUTOR HILTI-

MAQUITA tomado del APU 3,23; CABLE DE COBRE AISLADO THHN No. 12 AWG LIBRE DE HALOGENOS tomado del APU 15,25; TUBO CONDUIT PVC 3/4", ADAPTADOR TERMINAL

CONDUIT 3/4", CURVA 90º CXE CONDUIT 3/4", SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.) tomados del APU 15,06; ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA DE 3/4" tomado del APU 15,29; CHAZO

1/4 + TORNILLO 1 tomado del APU 3,24;  MANO DE OBRA: -Se toma de APUs presentados contractualmemte



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-048 UNIDAD $358.083

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL 

DESCRIPCION

BREAKER INDUSTRIAL DE 3x75 A

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde a la instalación del breaker industrial totalizador en los tableros de potencia

b. MATERIALES:

    - BREAKER INDUSTRIAL DE 3x75 A

    - BORNA TERMINAL 8 AWG

    - TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 6X1"

    - MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 (4-1/0AWG)

    - CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    - HERRAMIENTA MENOR

    - TALADRO PERCUTOR HILTI-MAQUITA

    - PONCHADORA HIDRAULICA

d. MANO DE OBRA: 

- CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

- Inicialmente se acomodan los cables en tablero 

- Paso seguido se fija el breaker con la tornilleria

- Paso seguido se miden y cortan las 6 puntaas de cable a conectar

- Paso seguido se ponchan las 6 terminales

- Paso segido se torquean los bornes del breaker junto con los terminales

- Paso segido se realizan pruebas de funcionamiento

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el control de polución se adelanta 

en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por metro lineal (m) de cenefa totalmente terminada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por metro lineal (m), al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de equipos y maquinaria, transporte de 

materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-048 UNIDAD $358.083

INTERVENTORÍA: : CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE:  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

BREAKER INDUSTRIAL DE 3x75 A

COTIZACIONES

Nº 1

https://electroservimos.co/proteccion-y-control/1219-bgsi375-breaker-industrial-3-x-75a-abn-50ka-ls.html

Nº 2

https://ingecomsas.com/producto/breaker-metasol-75a-3p/

Nº 3

https://edelco.co/producto/interruptor-drx-trifasico-75a-legrand/?srsltid=AfmBOoop7IQ52DO7QezpiFRafpL4br6zg2-Cqfso-3se3ulcBmP0ib7o

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-49 UNIDAD $273.083

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

BREAKER INDUSTRIAL DE 3x50 A UNIDAD 1 153.000.00$    153.000.00$           

15.24 BORNA TERMINAL 8 AWG UNIDAD 6 1.012.00$        6.072.00$               

2.03 TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 6X1" UNIDAD 2 51.00$             102.00$                  

15.14 MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 (4-1/0AWG) 100 UN UNIDAD 3 1.029.00$        3.087.00$               

15.35 CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA UNIDAD 0.05 16.789.00$      839.45$                  

SUBTOTAL 163.100.45$           

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

HERRAMIENTA MENOR % 5.0000% 20.946.00$      1.047.30$               

3.23 TALADRO PERCUTOR HILTI-MAQUITA DIA 0.3000           26.402.00$      7.920.60$               

PONCHADORA HIDRAULICA DIA 0.3000           26.402.00$      7.920.60$               

   

   

SUBTOTAL 16.888.50$             

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC) HC 200.0000% 46.547.00$      93.094.00$             

   

   

SUBTOTAL 93.094.00$             

TRANSPORTE UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

 

   

   

SUBTOTAL -$                        

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR

INTERVENTORÍA: : CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE:  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

BREAKER INDUSTRIAL DE 3x50 A

OBSERVACIONES: Precios de insumos tomados de APUs de la entidad, así: MATERIALES: EQUIPOS Y HERRAMIENTA: -ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO TORRE 2M (1.40MX

1.40M)Incluye Ruedas -Tomado de APU 1.25 vigencia 2024 de la entidad -PLATAFORMA DE 30CM X 2M ANDAMIO CERTIFICADO -Tomado de APU 1,25; TALADRO PERCUTOR HILTI-

MAQUITA tomado del APU 3,23; CABLE DE COBRE AISLADO THHN No. 12 AWG LIBRE DE HALOGENOS tomado del APU 15,25; TUBO CONDUIT PVC 3/4", ADAPTADOR TERMINAL

CONDUIT 3/4", CURVA 90º CXE CONDUIT 3/4", SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.) tomados del APU 15,06; ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA DE 3/4" tomado del APU 15,29; CHAZO

1/4 + TORNILLO 1 tomado del APU 3,24;  MANO DE OBRA: -Se toma de APUs presentados contractualmemte



ITEM UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-049 UNIDAD $273.083

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

i. CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS:

-La interventoría realizará los controles de los procesos, equipos y mano de obra durante la ejecución de los trabajos para el recibo a satisfacción de la misma.

OBJETO DEL CONTRATO:  CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS BETO. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL 

DESCRIPCION

BREAKER INDUSTRIAL DE 3x50 A

a. GENERALIDADES:  

Esta actividad corresponde a la instalación del breaker industrial totalizador en los tableros de potencia

b. MATERIALES:

    - BREAKER INDUSTRIAL DE 3x50 A

    - BORNA TERMINAL 8 AWG

    - TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 6X1"

    - MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 (4-1/0AWG)

    - CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA

c. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:    

    - HERRAMIENTA MENOR

    - TALADRO PERCUTOR HILTI-MAQUITA

    - PONCHADORA HIDRAULICA

d. MANO DE OBRA: 

- CUADRILLA FF ELÉCTRICA (HC)

e. TRANSPORTE: 

f. TRÁMITES , LICENCIAS, PERMISOS:  (No aplica,)

g. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

- Inicialmente se acomodan los cables en tablero 

- Paso seguido se fija el breaker con la tornilleria

- Paso seguido se miden y cortan las 6 puntas de cable a conectar

- Paso seguido se ponchan las 6 terminales

- Paso segido se torquean los bornes del breaker junto con los terminales

- Paso segido se realizan pruebas de funcionamiento

h. MANEJO AMBIENTAL: 

La obra se desarrolla dentro del cerramiento de la entidad, que permanece cerrada en todo momento. Actualmente la entidad no labora en la edificación por lo que el control de polución se adelanta 

en especial al interior. Los escombros que se puedan generar serán trasladados al punto de acopio en el sótano de acuerdo a su clasificación. Posteriormente se retirarán para su disposición final.

Durante el proceso se mantiene la señalización al interior durante y posterior a la ejecución de las labores.

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

j. UNIDAD DE MEDIDA:

Se medirá por metro lineal (m) de cenefa totalmente terminada. Esta actividad deberá estar debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría

k. FORMA DE PAGO:

Se pagará por metro lineal (m), al precio unitario fijo, de acuerdo al propuesto. Cubre los insumos de materiales, mano de obra, herramienta menor, alquiler de equipos y maquinaria, transporte de 

materiales, necesarios para la ejecución de los trabajos.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR



ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO

NP-049 UNIDAD $273.083

INTERVENTORÍA: : CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS SUPERVISIÓN: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATANTE:  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SYOC - GT CONTRATO No: 2151 DE 2024

Firma:

Nombre: ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN

Cargo:  Directora de Obra

Contratista de obra: CONSORCIO SYOC-GT

Firma: 

Nombre:         MAICOL ANDRES RONCANCIO LOZANO

Cargo:            Director Interventoría

Interventoría:  CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE 

BREAKER INDUSTRIAL DE 3x50 A

COTIZACIONES

Nº 1

https://interelectricas.com.co/breakers/1234-breaker-industrial-abb-formula-50a-capacidad-de-ruptura-25-ka-a1b.html

Nº 2

https://keenkontrol.com/breaker-industrial/137/breaker-en-caja-moldeada-3-polos-50a

Nº 3

https://ingecomsas.com/producto/breaker-industrial-trifasico-chint-50a/

ELABORADO POR REVISADO Y APROBADO POR
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