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Entre el sefior HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA, persona mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania numero No 10.770.731 de Monteria, en calidad de Alcalde del
Municipio de Monteria, actuando en nombre y representacion del MUNICIPIO DE MONTERIA (en
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, la sefiora CARMEN SOFIA VALVERDE
TORRES, identificada con cédula de ciudadania No. 1.071.350.914 de San Carlos en calidad de
representante legal del CONSORCIO PAVIMENTACION LC identificado con NIT. 901.937.393-1, e
integrado por LOPECA S.A.S. con un porcentaje de participacion de 20% y CUANTICO
INGENIERIA S.A.S con un porcentaje de participacion del 80%, (en adelante el “Contratista”),
identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. 0111 del 17 de febrero de 2025, la Entidad abrié el Proceso
de Contrataciéon nimero LP-SIM-002-2025.

Il Que mediante Resolucion No. 0222 del 7 de abril de 2025, la Entidad adjudico el Contrato
al Contratista CONSORCIO PAVIMENTACION LC.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de
2015, el Cdédigo Civil y el Cbédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo
con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4,6 Y 8
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA”.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-SIM-
002-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdémica, conforme lo
sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato ser4 de OCHO (8) MESES, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucidon y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOCE MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($12.043.118.763,00),
equivalentes a 8.460,2169 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2025 suma que se
discrimina de la siguiente manera:

ALCALDIA DE MONTERIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y & EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA g » &
TR
LOCALIZACION: MUNICIFIO DE MONTERIA Alcaldia de
i
FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y VALOR TOTAL MONTE RiA
2025 — —_—
PRESUPUESTO
TEM BE ESPECIFICACIONES
ITEM PAGO GEMERAL | PARTICULAR DESCRIPCIGN UNIDAD CANTIDAD VR UNITARID VR TOTAL
1,00 ACTIVIDADES PRELIMINARES % 1.173.423.087,00|
1.0 22z DEMOLICKON DE BORDILLOS DE CONCRETO ] 833,77 $14.382.00 £ 11.982.114,00|
102 102 F Loz CORTE DE PISO EN TABLON ¥ PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/015MTS CON M 521,38 $37.273.00| £ 90.615.287.00)
CORTADORA
108 [ 2022 DEMOLICION DE PISOS ¥ ANDENES DE COMNCRETO M2 488,57 $32.424.00 £ 15.841.354.00|
1,04 | 2122 DEMOLICION DE ESTRUCTURNAS M3 327,20 £203.116,00| £ 66455 555,00
P 1 EXCAVACIONES MECANICAS COMN EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB 12 ’ 174
1,05 105 P 5P R TE. PROFUNDIDAD » 50 CM. NO INCLUYE RETIRD M3 253,70 S2EGE2E00 £ 33.384.777.00|
1,06 | 21032 EXCAVACION EN MATERIAL COMLUN DE LA EXPLANACION ¥ CANALES M3 1426801 31331800 3188578 553,00
100 | 10F P 1P CARGUE ¥ RETIRD DE MATERLAL SOBRANTE, COMN ACARRED LIBRE M3 2017822 $30ATE00 3 1523.083 25500
108 | 20122 REMDCION DE ESPECES VEGETALES [TALA DE ARBOLES ALTURA MENOR O IGLIAL H= LMD 11,00 $495.267.00 £ 96,265 817.00]

5MINCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCION DE RAZ)

. REMOCION DF ESPECES VEGETALES [TALA DE ARBOLES ALTURA ENTRE H- 5. 1M A :
e 100 INCLUVE TRANSPORTE DE RESIDUDS, INCLUYE EXTRACCION DE RAZ) UG n0a $448.701.00 £ 2010813100

. REMDCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURAS ENTRE Ha 10.1M A B .
1o ez 15 M INGLUYE TRANSPORTE DE RESIDUDS, INCLUYE EXTRACCION DE RAIZ) UG o $9781268.00 $ 91812800

PODA DE FORMACION ARBOLES ALTURA MAYOR H-56.1 0 IGUAL 10 M {INCLUYE

11 | sz TRANSPORTE O RESIDUOS] UND 2,00 £295.500.00 £ 471.000.00)
SUMIMISTRO ¥ SIEMBRADE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M

12z | 11z2p 112P DE ALTURA, INGLUYE EXCAVACION, ABONG DRGANICD, TRANSPORTE ¥ LMD 113000 $120.542.00 145,262 460,00)
MANTENIMIENTE

2,00 SUBRASANTE Y SUBBASE 5 1.725.901.485,00|

am | ame 2mp MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO M3 247616 £112.80000 278396 061,00)

N WMEJORAMMIENTC DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA P

s | 2pzp 2mp RAION 0 SIMILAR) M3 258,74 £292. 508,00 223147 228,00)

70 | a0 SUBBASE GRANULAR GLASE A M3 144,58 $272 505,00 £ G3E.297 454,00)

2o | aatmm GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE ¥ CAPAS GRANULARES M2 18.265,08 $14.904.00 £ 207126 752,00)

3,00 PAVIMENTO ¥ BORDILLOS 5 B.527.208.121,00|

EREE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 40 Kglem2) M3 2573,06 $1.360.240.00 $ 4.044.075.134.00

anz | sa0ez PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALLICO MR [28 Kglem2) M3 441,53 $1.332.806.00 615,128 953,00)

ams | sese 301 ADECUACION DE CAMARAS DE INSPECCION [MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 P51 D 24,00 48182800 £ 11731 872,00

a3 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE . .

ane | erza2 e RERE D e ] 4871,08 £132.905.00 £ 620,342 778,00)

305 | sana2 ACERD DE REFUERZO Fy - 420 Mpa KG 10.355,90 $12.853,00 $ 295920 303,00)

4,00 SERALIZACION § 241.440.135,00)

am | moaz SERAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE BOCH X GOCK LD 80,00 $607.035.00 & 48562 400,00

a2 | 022 EEECN;"\.L VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTAM DE S0CM X D 110 cas.077.00) & 14, 506001901
DEMARCACION HORZONTAL CON PITURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE

amy | o092 SOLVENTE - M2. (INCLUYE MPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPO ¥ w2 767,94 $90.092,00) & 76.320.790,00]
MICROESFERAS)
DEMARCACION HORIZONTAL CON FITURA REFLECTIVA TIP0 ACRILIGA BASE

ape | 70022 SOLVENTE - M (12 €A, INCLUYE INPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACION CON EQUIPG ] BI75,72 $1.906,00) & TA5E.£20,00)
¥ MICROE SFERAS)

40s | 405P 4058 REDUCTORES BE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO ] 58,50 $45E. 873,00 £ 21.103.944,00]
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500 ESPACIO PUBLICO ANDENES ¥ MOBILIARIOS 1360 418.060.00]
S TABLETA GUIA PREF_ TACTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0,20 ¥ 020w X
0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERD 14, INCLLUYE ' ;
amo|osmp SOUE | S RERA H.-0.04 m, RELLEWD CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADD DE 0.20my| " 481,08 350.114.00 $276.126.222.00
JUNTAS SELLADAS
FRANIA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALE'S CON ADDQUIN EN CONCRETO DE
. 20em X 10em ¥ Gom COLOR AMARILLD PARA EMBEBER EN MORTERD, APARE 1ADO ' ;
S0z | sozp S02P |SEGUN DISERO. INCLUYE MORTERD 14, ARENA H =4 Ch. INSTALACION M Agm.o shz-319.00 § 244.666.449.00
COMPACTACION, JUNTAS SELLADAS CON ARENA
CONSTRUCCION PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TP0 ROKDA 21 HPA (3000 PS)
E-0,08M FUNIDO EN SITIO, JUNTAS SEGUN DISERQ. INCLUYE EXCAVACION, .
Sl s B3P MATERIAL SELECCIONADD, ¥ TODO L0 NECESARIC PARA SU CORRECTA e asassd 148600 £ 41838510200
CONSTRUCCION,
RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMENO DE NIVEL, SARDINEL. ADOGUIN | .
500 | sg4p sarp  |RAMPAPEATONAL INCLUVE DORDILLOS DE CAME UND 12,00 $1.180.484,00) £97.615.608,00)
RAMPA PARA, USO VEHSCULAR DE 4200 ¥ 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO
DE CAMBIO DE NWVEL, LOSETA TOREROL, ADCQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CH X " | 5 .
apa | sosp SOGF S COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, mo 122,00 $1.640.702.00 $200.142.076.00
EXCAVACIONMANUAL, RELLENG CON MATERIAL SELECCIONADD
51 BOLARDOS ALTO-EN HIERRG TIPG W63 - IDU EMPOTRADDS EN CONERETO, a10 et
o06 | soeR soie INCLUYE TODO L0 NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Mo 80 $202.104.00) £ 11791847200
500 OTRAS ACTIVIDADES 593.784.027,00|
51 TUBERIA PARA PROLONGACION DE DREMAJES DE AGUAS LLUWIA EN 4 INCLUYE
601 | g3z A " 525,20 $02.966,00) §52.495.543,00)
. REPARACION DE DOMCILIARIAS DEL ACUEDUCTO, INCLUYE TODD LO NECESARIO _ |
602 | &gzp P e T e Al trany uND 261,00 $108.874,00 $39.303.514,00)
603 | Ggap BOIP | REUBICACION TIRICA MEDIDORES DE GAS RED DOMCILIARIA UND 5.00 $396.994,00 51984 970,00)
7.00 BOX CULVERT % 260.132.938,00
201 | G022 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA W 217,68 $21.948.00) % 6.642 358,00)
e | 2z GEQTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE ¥ CAPAS GRANULARES M2 8,90 $14.904,00] §729.315,00)
708 | 1aap 101P  |CARGUE ¥ RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, COM ACARRED LIBRE a 200,98 $30.875,00) % 8.540 376,00
100 | taap 7,00P  |RELLEND CON MATERIAL SELECCIONADD COMPACTADD Ma 50,60 $112.80000] $ 5.711.7268,00)
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA |
705 | 705P TSR | e S Ma 2632 5232 508,00 $ 6.118.611,00
106 | gwze CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C [PARA ESTRUCTURN) M2 57,91 $2.018.103.00) §716.908.707.00
107 | sa0ze ACERD DE REFUERZO Fy = 420 Mg KG 5.612,08 $12.852,00] §72.132.064,00)
oa | ToEP 108 F BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR 1} 16,00 1.720.208,00| £ 27657 328,00)
08 | TasF T.09F__|MANEJO DE CAUCE DE AGUA D 00 $1828.073.00 §11.828073.00)
790 | 110 TA0F [ JUNT/A PARA MURD EN CINTA PUC ] T5.00 37467000 31184 720,00
i | ez ‘CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F [SOLADO] M3 T80 T991.507.00 31,676 657.00)
[ CUNETAS ¥ SUMIDERDS § 1.008.674.836,00
501 | 6022 EXCAVACION MANUAL a a7, 38 $a5.945,00) © 21291 876.00)
sz | agzp BO2P  |CARGUE ¥ RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, COM ACARRED LIBRE Ma 1.168.28 $30.875,00) $ 36.013.560,00)
nos | 2a1.22 GEQTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE ¥ CAPAS GRANULARES M2 1.828,82 $14.904,00) 27,271 647,00)
a0t | amp BOIP  |RELLEND CONMATERIAL SELECCIONADD COMPACTADD Ma 151,17 $112.880,00 £ 11.064.070,00)
008 | 6022 ACERD DE REFUERZO FY - 420 MPA KG 21.043,70 $12.852,00] §270.474.676,00
. 'CUNETA DE CONCRETO VACIADIA IN SITU; MO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA, - o
806 | 61122 : Ma 515,80 $1.068.635,00) $551.201.933,00
SUPERFICIE DE APOYO
or | agre B07TF  |SUMIDERD TIPO VENTANA EN CONCRETO uND 54,00 $1.220.945,00) §66.417.084,00)
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[COMPONENTE ELECTRICO 5!1“!1.9“,00'
8,00 RED DE MEDIA TENSION (13.204) WOL.
gm | amp SO P LOCALIZAZION ¥ REPLANTED DE REDES DE MEDIA TENSION. M 2.040,00 $6.02900 £ 1772001 B0.00)
ape | sgzp sa2p ign:ﬂ:us‘mo INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE ( 12 MTS . 1080 LND 800 $5.012.261.00 £ 90,193 506,00
SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON 2
%0 | aeap 803F | FOMERETO DE 3000 P51 A POSTE EN CONCRETO DE {12 MTS - 1050 KEF ). o 800 $a%281420 $ 82074000
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARN ARMADD EN
404 | 904P Loap DERIVACION COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV, E INCLUYE: uND 1,00 $6.504.162,00) % 5.504.162,00|
PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERD INCXIDABLE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADD EN
406 | 905P GOs P ALIMEACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV, E INCLUYE: PUESTA uND 1,00 $1.460.507,00) £ 10408 521,00
A TIERRA EN CINTA DE ACERD INORIDABLE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGLILO
406 | 906P 6,06 P CON DISPOSICION EN BANDERA A 13.2 V., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE uND 2,00 $6.196.740,00 £ 10395 480,00
ACERD INDXIDAALE.
SUMIMISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADD EN
807 | 247 P 801 P ANCLAJE COMPACTA COM DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV, E INCLUYE: unD 1,00 $6.087.541,00) $ B.097 541,00)
PUESTA & TIERRA EN CINTA DE ACERD INGHIDABLE.
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAIE ¥ TENSIONADO DE RED FARA MT BIFASICA AEREN EN 2
e Bl soe e CABLE DESNUDD DE ALUIMINIO ACSR - Mo, 10 AVG. M i e 5 787240000
SUMIMISTRO E INSTALAZION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETEMIDA A TIERRA .,
g8 | aasp 508 P N POSTE DE 12 MTS UND 2,00 $1.992 148,00 % 6875 444,00)
SUMIMISTRO E INSTALAZION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETEMIDA MT EN 4
810 | 910p 810F FOSTE DE 12m f POSTE DE m UnD 200 $4.641.43000 % 6202 8E0,00)
911 | a11e S :l:»TALJlC'IDN CON TENSION DOF ARMADD PARA, ESTRUC TURA DE WT BIFASICO A 13.2 o 200 <a.891.891 00 PR
812 | 812 F 812 F INSTALACION CON TENSION 5132 KV DE POSTE EN CONCRETO LHD 200 S8.665. 701,00 17 398.402.00
RED DE BAJA TENSION (2400120) VOL
813 | @13p 811p LOCALIZAZION ¥ REPLANTED DE REDES DE BAJA TENSION. M 2.040,00 $2.089.00 % G420 950 00)
a1a | saap s1ap igtﬂ;us‘mo INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE { & MTS - 1050 LMD 1400 €1.050. 20800 £ 14,830,004 00)
SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON 1
15| 1sp #15F | SOMERETO DE 3000 P51 A POSTE EN CONCRETO DE {8 MTS . 1050 KEF ). o 1600 004120 $A8NLE1L00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADD EN
416 ) ieP S16F | ALIMEACION . ANGULO - FINAL DE CIRCLITD PARA BT A 240120 VOL, mo 1800 §198.831.00 1280000400
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADD EN F " 1
817 | a17p 811P AMELAIE PARA BT A TL330 VOL UND 00 £861.508 00| £ 961 506, 00]
SUMMISTRO, RIEGO, ANCLAIE ¥ TENSIONADD D€ RED FARA BT BIFASICA AEREA EN R . N
518 | a1@p AT CARLE TRIPLEY DF ALUMIN 8o 110 AWE M 400,00 $81.475.00) £127.990.600,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETEMIDA A TIERRA "
818 | a1gp FRET R POSTE DE B ITE, UND 2,00 $1.700.143.00) % 2,400 206, 00)
P SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXION |
g20 | a0p 820P 4 USLARIDS) A RED TRENSABA DE BT A 200240 VL. unD 400 $2.336.342.00 $ 5.305.306,00)
81 | 821F 8P DESNSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE { & MTS . 1060 760,810 KGF ). LsD 18,00 $1.128.44600 £ 18.056.136,00
5 " DESMONTE, RIEGD, ANCLAJE ¥ TENSIONADO DE RED PARA RED DE R "
| @2zp a2 P TEL ECOMUNICACIONES ] LBE0,00 $21.405,00] £ 35.505 250,00/
SUBESTAGIONES ELECTRIGAS (13.200/2400120) WL
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE
» SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (12200424001 20) VOL. INCLUYE: INSTALACION
924 | AP 823F  [oUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DRs, | UMD L 4424200 § 2043002000
DESMONTE ¥ MONTAJE DE TRANSFORMADCR.
ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES ¥ MEDMDAS DE BAJA TENSION (2600120}
VoL
E SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE ¥ TENSIOMADD DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO
924 | a24p s2apP 2N 6 + 1k, 6} AWG M 900,00 $66.207,00| 59660 300,00|
F SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE 1.027.332 i
825 | a28p 826 P MEDIDOR (2400126 V0L, LMD 1,00 $1.027.332,00) % 2,081 456,00|
B SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PhRA REMSTALACION DE 5
926 | a2ep 826 P ALUMBRADO BUBL K0, UND 16,00 $£808.400,00| £ 12181 000,00|
ISLIBTO'I'&.I. OBRAS {INCLUYE VA H 11.910.655.594.00
PGIO ] G5.855. 795,00
TRAMITES ANTE ENTIDAD AMBIENTAL - 25 800.000,00
[TRAMITES. v LEGALIZACIONES [AFINIA) ] & 60T 360,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE [VA] 5 12.043.118.763.00
INTERVENTORIA
JVALOR TOTAL 5 12.043.118.763.00
[VALOR TOTAL EN LETRAS: DOCE MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MICT
NOTA 1: Se dabe tener en cuanta que el PRECIC UNITARIO inchuye el valor da A LU | DESCRIPCION PORCENTAJE
MOTA 2: Cuando ka fracoidn decimal del paso sea igual o supsrior 8 5 se &proomara por excasd @ nimers entero siguiente del pesa y cuando la RACID -
fraccidn decimal del peso sea inferior 8 5 sa sprosimard por defecto al ndmera enern del peso. ADBRNIST L s
MOTA 3: Bl ALUy su discriminacion deben estar en porcensj IMPREVISTO = 1%
MOTA &: El valor del PGIO es modificable, en fodo case durants | ejecucion de | contrato s2 debera parantizer |as especficationss de estos planes. UTILIDAD us 5%
e Bruerco con ko prevista por la entidad en el cusdro que discrimina las sctividedes del msmo. =
NOTA 5: Los valores del TRAMITE AMBIENTAL Y TRAMITE AFINIA no son modificabla. TOTAL AU ALl= 3%

hl
&m\ SJ{:‘O\ Oa\@a’l&
CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
CONSORCIO PAVIMENTACION LC

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
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es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

2 Sollctud
Alcaldia de Monteria
CDP No.
i OFICINA DE PRESUPUESTO | o
Alcaldia de, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD unes 17 febrero 2025
MONTERIA
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2025 se tiene Disponibilidad
Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Rubro Dascripcion Tipo de Producto CcPC Valor C.D.P. Valor Disponbile.
Carssmuceidn y
2.3.2.02.02.005.16 s e LAL108 RECURSOSDE  pueris $ 12,619,801 016,00 $12.818.981 016,00
SHM 4162025
Totales... $12.819.981.016,00 $12.819.981.016,00

CON SITUACION DE FONDO
Total CDP en letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA y UN

MIL DIECISEIS Pesos
El certificado No. 25000728 se emite en Monteria el dia lunes 17 de febrero de 2025 como requisito previo a:

PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

ipus
Dairo ﬁoyoil:eduya

cializado

Profesional E

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El Municipio de Monteria pagara el valor del presente contrato por el sistema de precios unitarios
sin férmula de reajuste. No tiene previsto la entrega de anticipo y el imprevisto establecido para

este contrato es del 1%.

La entidad no ha previsto la entrega de anticipo, toda vez que de acuerdo a los indicadores
financieros que estipulan la matriz 3 de los pliegos tipo, el contratista debe contar con capacidad
financiera que le permita solventar los gastos iniciales de ejecucién de obra hasta en un 10%,

tiempo en el cual podra presentar acta parcial.
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Se previé un imprevisto del 1%, para sufragar los costos 0 gastos menores de la obra no previstos
en el contrato, que no tienen un valor contractual asignado pero que son normales del negocio, lo
cual no da lugar a solicitar indemnizacion a la entidad contratante y que deben ser asumidos por el
contratista con cargo a este rubro.

Por lo anterior, la forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:

La Entidad pagard al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en pesos
colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente
anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9.0BLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir idénea y oportunamente con el objeto contractual

2. Cumplir durante la ejecucion del objeto del contrato con lo previsto en los documentos técnicos
del presente Proceso de Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de la construccién, aplicando las especificaciones técnicas previstas por
la entidad.

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato deberé observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
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13.

14.

15.

16.

insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

No acceder a amenazas.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas, de acuerdo
con las especificaciones de construccion, cantidades de obra y precios unitarios fijos
aprobados por el interventor y el Municipio. Las instalaciones eléctricas deben cumplir con la
norma RETIE y RETILAP en caso de que aplique.

Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, independientemente de cualquier factor
que pueda generarse en esta etapa.

Acreditar de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de la
Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional de aprendizaje SENA,
instituto nacional de bienestar familiar, mediante certificacion expedida por el representante
legal o revisor fiscal segun el caso.

Actualizar la programacién de obra o cronograma de ejecucién, y hacerlo aprobar por el
Interventor.

Darle cumplimiento al programa de Aseguramiento de calidad aprobado por la interventoria. El
contratista ejecutard y controlard los trabajos de construccion mediante el plan de gestion
integral de obras que realice con base en los lineamientos del documento “DOCUMENTO
BASE PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE GESTION INTEGRAL (CALIDAD,
AMBIENTE Y S&S0) EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION”.

Darle cumplimiento al programa de Salud Ocupacional aprobado por la interventoria.

Darle cumplimiento al programa de manejo ambiental aprobado por la interventoria, de
conformidad con la normatividad vigente.

El contratista debera llevar una memoria diaria (BITACORA DE OBRA) de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., debe permitir la comprensién
general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e
inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra y el Interventor y adicionalmente
debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes del Municipio.

El Contratista deberda instalar una valla informativa de acuerdo con el modelo suministrado por
la Secretaria de Infraestructura Municipal.
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10. El contratista debera realizar todas las pruebas requeridas a la obra, corregirlas si es caso,

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

hasta la entrega a satisfaccion al Interventor.

El contratista debera verificar que para el inicio de las obras dicho proyecto cumpla con todas
las normas, licencias y permisos requeridos por las entidades Municipales, Departamentales y
Nacionales.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacién del contrato.

El contratista debera contar con el apoyo de una oficina en el Departamento de Cérdoba para
la ejecucion de la obra. Este compromiso se entendera que cubre lo relacionado con los
aspectos técnicos, legales, administrativos y contables.

Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales y final de obra.
Presentar junto con las actas parciales y final el registro fotografico de la ejecucion, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance de las obras.

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista tendra la obligacién de usar procedimientos
adecuados de construccién, especificamente los establecidos en los estudios previos

Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucion del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios publicos utilizados
con ocasién de la ejecucion de la obra y trabajos.

Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra el personal propuesto para la ejecucion
de los trabajos hasta la entrega de la obra a satisfaccién; en caso contrario, debera presentar
la justificacion valedera ante el Municipio de Monteria, que aceptard o no la solicitud de
reemplazo, so pena de que se le pueda aplicar la clausula penal de apremio.

El CONTRATISTA se compromete a que durante el término de ejecucién del contrato debera
afiliar a las personas que utilice para la ejecucion del objeto contractual a salud, pension y
riesgos profesionales, de acuerdo a su programa de salud ocupacional.

El contratista debera en relaciéon con el personal no calificado, vincular como minimo un 80%
de personal nativo del municipio.

Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas.

El contratista debera cumplir las disposiciones legales sobre contratacion del personal
colombiano y extranjero.

El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de
liquidacién del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales
de Ley.

El Contratista debera mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente
identificado con gorras, carné, chaleco o prenda de vestir uniforme.

El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las
areas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite el Interventor, prestar toda la
seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la
sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra.

Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y
entregar las areas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo por
parte del Interventor.
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27. Cumplir con la Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2820 del 5 de agosto de 2010 y las
normas que las remplacen o adicionen y complementen, relacionadas con el manejo
ambiental.

28. El contratista gestionara ante las autoridades competentes los permisos que requiera para la
ejecucién de las obras tales como: cierre temporal de vias, intervencion del espacio publico,
poda de arboles, el costo de dichos permisos correra por cuenta del contratista.

29. Garantizar la vinculacién del 5% de mano de obra tanto calificada como no calificada, por parte
de poblacion bien sea de extrema pobreza, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion u otro sujeto de especial proteccién constitucional tales
como: adultos mayores, madres cabeza de hogar, personas en condicion de discapacidad,
miembros de comunidades indigena o afrocolombiana, entre otros.

30. Todas las demas que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto contractual.

31. Entregar dentro de los cinco habiles siguientes al inicio del contrato de obra el factor de calidad
ofrecido al interventor.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademads, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamacién proveniente de
terceros que tengan como causa sus actuaciones.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligaciéon de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no
calificada de la region durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la obligacion 1 de las
“obligaciones generales del contratista”, causard multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres
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durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara
multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
gue estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podré ser superior
al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula, de acuerdo
al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada], se causard una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo mensual
legal vigente, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones v,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
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cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o
la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposiciéon de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacién anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Pardgrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
gue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los DOS (2) DIAS habiles siguientes
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contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (ii)
patrimonio autbnomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/

R MUNICIPIO DE MONTERIA identificado con NIT No. 800096734-1
beneficiario

| Amparo Vigencia | Valor Asegurado

Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | Diez por ciento (10%)

contrato y el pago de las multas y | del contrato del valor del contrato

la clausula penal pecuniaria que se

le impongan

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)
Amparos, sociales legales e | tres (3) afios mas. del valor del contrato
vigencia y valores indemnizaciones laborales del
asegurados personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | Diez por ciento (10%)
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir de | del valor del contrato
satisfaccion la fecha del Acta de
Recibo Definitivo de
las obras

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razdn social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.
. Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Tomador

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacién
necesaria dentro
de la poliza

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista
0 su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse

con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones
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y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5)
ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra
hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
gue puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion
de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados MUNICIPIO DE MONTERIA identificado con NIT No. 800096734-1

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 500 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
L MUNICIPIO DE MONTERIA identificado con NIT No. 800096734-1 y el
Beneficiarios .
contratista

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacién e Numero y afio del contrato
necesariadentro | «  Objeto del contrato
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de la pdliza e Firma del representante legal del Contratista

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobaciéon de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a
gue haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La
Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos
gue éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
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para negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893
del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera el establecido en la Ley.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningan acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacion, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el MUNICIPIO DE
MONTERIA y el domicilio contractual es el MUNICIPIO DE MONTERIA.
CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

apr®ONE

Proyect6 juridicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S. — Asesores exterrm%)é
e,
) \

Vo Bo.: Katya Cabrales Bechara — JEFE OC
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