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APÉNDICE No. 2 PAQUETE TÉCNICO 
 

2.1 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Luego de realizar el análisis de precios, se tomó la decisión de estructurar los costos directos del (os) 
mantenimientos a ejecutar por análisis de precios unitarios fijos. 
 

2.1.1 VALOR PARA ADJUDICACIÓN 
 

El valor estimado para la adjudicación del proceso de contratación corresponde a: mil quinientos millones de 
peso ($ 1.500.000.000,00). 
 

2.1.2 VALOR ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA PEE 
 

El valor estimado para la evaluación económica del proceso de contratación corresponde a: SETECIENTOS 

DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS CON SESENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($718.097.626,64). 
 

2.1.2.1 DISCRIMINACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

2.1.2.1.1.  PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES CON ACCESIBILIDAD A1 
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22/12/2024 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES 
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OBJETO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE 
SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 

FÓRMULA DE REAJUSTE. 

 
CAP. ITEM ACTIVIDAD UND CANTIDAD  VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES        

  A1-1.01. 
Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 
m 

 ML  
            

1.00  
$27,409.44 $27,409.44 

  A1-1.02. Cerca en tabla  M2  
            

1.00  
$66,935.19 $66,935.19 

  A1-1.03. Cerca lamina base H: 2,25  ML  
            

1.00  
$188,067.39 $188,067.39 

  A1-1.04. Excavación Mecánica  M3  
            

1.00  
$18,641.95 $18,641.95 

  A1-1.05. Excavación Manual  M3  
            

1.00  
$34,798.29 $34,798.29 

  A1-1.06. Explanación y Extendido  M3  
            

1.00  
$9,794.29 $9,794.29 

  A1-1.07. Explanación y Retiro  M3  
            

1.00  
$80,257.54 $80,257.54 

  A1-1.08. 
Relleno Material en Sitio (incluye selección, 
extendido, humedecimiento y compactación) 

 M3  
            

1.00  
$34,723.58 $34,723.58 
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  A1-1.09. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque  M2  
            

1.00  
$22,112.30 $22,112.30 

  A1-1.10. 
Desmonte de Muros en sistema liviano incluye 
estructura metálica 

 M2  
            

1.00  
$18,795.45 $18,795.45 

  A1-1.11. Desmonte Placas Aligeradas  M2  
            

1.00  
$41,396.68 $41,396.68 

  A1-1.12. Desmonte Placas Macizas  M2  
            

1.00  
$89,793.36 $89,793.36 

  A1-1.13. Desmonte Alistado de Piso  M2  
            

1.00  
$26,767.92 $26,767.92 

  A1-1.14. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso  M2  
            

1.00  
$15,144.89 $15,144.89 

  A1-1.15. Desmonte de Guarda Escoba  ML  
            

1.00  
$9,465.56 $9,465.56 

  A1-1.16. Desmonte Cubierta en cualquier material  M2  
            

1.00  
$19,348.27 $19,348.27 

  A1-1.17. 
Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier 
material 

 M2  
            

1.00  
$27,640.37 $27,640.37 

  A1-1.18. 
Retiro de manto asfaltico de impermeabilización 
de cubiertas 

 M2  
            

1.00  
$19,348.27 $19,348.27 

  A1-1.19. 
Desmonte de cielo raso en cualquier material 
conservando la estructura portante 

 M2  
            

1.00  
$13,862.50 $13,862.50 

  A1-1.20. 
Desmonte de cielo raso en cualquier material y 
estructura portante 

 M2  
            

1.00  
$11,882.14 $11,882.14 

  A1-1.21. 
Desmonte de lámparas Iluminación largas, 
Cuadradas, Redondas, Reflectores 

 UN  
            

1.00  
$4,786.69 $4,786.69 

  A1-1.22. Desmonte Puertas y Marcos  UN  
            

1.00  
$26,767.92 $26,767.92 

  A1-1.23. Desmonte de ventanas  M2  
            

1.00  
$8,292.11 $8,292.11 

  A1-1.24. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos  M2  
            

1.00  
$5,679.33 $5,679.33 

  A1-1.25. 
Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o 
en vidrio 

 M2  
            

1.00  
$11,056.14 $11,056.14 

  A1-1.26. Desmonte de Rejas Metálicas  M2  
            

1.00  
$13,820.18 $13,820.18 

  A1-1.27. Desmonte Aparatos Sanitarios  UN  
            

1.00  
$42,828.67 $42,828.67 

  A1-1.28. Desmonte de Grifería  UN  
            

1.00  
$13,251.78 $13,251.78 

  A1-1.29. Desmonte de tanques elevados de agua  UN  
            

1.00  
$44,224.59 $44,224.59 

  A1-1.30. 
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye 
retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 
1,5 m 

 UN  
            

1.00  
$20,824.22 $20,824.22 

  A1-1.31. 
Desmonte de malla eslabonada incluye soportes 
metálicos 

 M2  
            

1.00  
$24,876.34 $24,876.34 

  A1-1.32. Desmonte de extractor  UN  
            

1.00  
$17,809.89 $17,809.89 

  A1-1.33. 
Desmonte de aire acondicionado incluye red de 
distribución 

 ML  
            

1.00  
$19,146.79 $19,146.79 

  A1-1.34. Desmonte de muebles empotrados  M2  
            

1.00  
$17,423.44 $17,423.44 
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  A1-1.35. 
Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, 
Persianas y Soportes 

 UN  
            

1.00  
$11,056.14 $11,056.14 

  A1-1.36. Desmonte de pañete  M2  
            

1.00  
$11,365.91 $11,365.91 

  A1-1.37. 
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de 
aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 
m y regateo a que haya lugar 

 UN  
            

1.00  
$16,961.80 $16,961.80 

  A1-1.38. 
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería 
y demás accesorios eléctricos 

 ML  
            

1.00  
$1,893.11 $1,893.11 

  A1-1.39. 
Corte en muro o piso con máquina, en material 
rígido con y sin acabado de enchape. 

 ML  
            

1.00  
$6,587.93 $6,587.93 

  A1-1.40. 
Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier 
material 

 ML  
            

1.00  
$13,820.18 $13,820.18 

  A1-1.41. 
Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demás 
accesorios 

 ML  
            

1.00  
$11,807.67 $11,807.67 

        SUBTOTAL   $1,120,466.21 

2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS   MANTENIMIENTO DE 
CUBIERTAS Y CIELO RASOS     

  A1-2.01. 
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, 
sellamiento y suministro de secciones que falten 
para su normal funcionamiento 

 M2  
            

1.00  
$14,666.90 $14,666.90 

  A1-2.02. 
Suministro e Instalación de Caballete Articulado 
Teja Fibrocemento 

 ML  
            

1.00  
$71,030.46 $71,030.46 

  A1-2.03. 
Suministro e Instalación de Caballete Fijo Teja 
Fibrocemento 

 ML  
            

1.00  
$79,086.46 $79,086.46 

  A1-2.04. 
Suministro e Instalación de Canaleta 43 
Fibrocemento (L=6.00M) 

 M2  
            

1.00  
$175,399.14 $175,399.14 

  A1-2.05. 
Suministro e Instalación de Canaleta 90 
Fibrocemento (L=6.00M) 

 M2  
            

1.00  
$54,623.45 $54,623.45 

  A1-2.06. 
Suministro e Instalación de Canaleta 90 
Galvanizada (L=6.00M) 

 ML  
            

1.00  
$58,928.26 $58,928.26 

  A1-2.07. 
Suministro e Instalación de Cubierta tipo 
sándwich con aislamiento acústico y térmico en 
poliuretano expandido 

 M2  
            

1.00  
$245,883.68 $245,883.68 

  A1-2.08. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja 
trapezoidal calibre 26 o superior  

 M2  
            

1.00  
$72,999.28 $72,999.28 

  A1-2.09. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal 
calibre 26 o superior  

 M2  
            

1.00  
$68,101.92 $68,101.92 

  A1-2.10. 
Suministro e Instalación de Caballete fijo en 
lámina Galvanizada y prepintada 

 ML  
            

1.00  
$48,135.46 $48,135.46 

  A1-2.11. 
Suministro e Instalación de Caballete fijo en 
lámina Galvanizada 

 ML  
            

1.00  
$39,378.46 $39,378.46 

  A1-2.12. 
Suministro e Instalación de Cubierta de láminas 
corrugadas de aluminio separadas por un 
aislamiento de poliuretano rígido 

 M2  
            

1.00  
$50,500.33 $50,500.33 

  A1-2.13. 
Suministro e Instalación de Cubierta Teja acrílica 
Duralum 240 - 2.5 MM 

 M2  
            

1.00  
$173,907.10 $173,907.10 

  A1-2.14. 
Suministro e Instalación de Cubierta Teja de 
Barro 

 M2  
            

1.00  
$76,533.20 $76,533.20 

  A1-2.15. 
Suministro e Instalación de Caballete en Teja 
Tipo Española o equivalente 

 ML  
            

1.00  
$108,616.46 $108,616.46 
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  A1-2.16. 
Suministro e Instalación de Cubierta en Teja Tipo 
Española o equivalente 

 M2  
            

1.00  
$107,953.15 $107,953.15 

  A1-2.17. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 10 

 M2  
            

1.00  
$54,259.69 $54,259.69 

  A1-2.18. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 8 

 M2  
            

1.00  
$56,532.19 $56,532.19 

  A1-2.19. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 6   

 M2  
            

1.00  
$57,086.39 $57,086.39 

  A1-2.20. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 4   

 M2  
            

1.00  
$57,962.59 $57,962.59 

  A1-2.21. 
Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de 
policarbonato cristal 4 mm 

 M2  
            

1.00  
$94,371.81 $94,371.81 

  A1-2.22. 
Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de 
policarbonato cristal 8 mm 

 M2  
            

1.00  
$97,576.81 $97,576.81 

  A1-2.23. 
Suministro e Instalación de Cubierta en teja sin 
traslapo en acero laminado, galvanizado y 
prepintado 

 M2  
            

1.00  
$64,503.65 $64,503.65 

  A1-2.24. 
Suministro e Instalación de Cubierta en teja 
traslucida sin traslapo en poliéster reforzado con 
fibra de vidrio clase 7 

 M2  
            

1.00  
$119,209.70 $119,209.70 

  A1-2.25. 
Suministro e Instalación de Teja asfáltica 
ondulada fabricadas con fibras  

 UN  
            

1.00  
$54,891.66 $54,891.66 

  A1-2.26. 
Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida 
Nº 5 

 M2  
            

1.00  
$74,705.92 $74,705.92 

  A1-2.27. 
Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida 
Nº 10 

 M2  
            

1.00  
$52,432.00 $52,432.00 

  A1-2.28. 
Suministro e Instalación de Afinado Cubiertas 
(E=0.03) 

 M2  
            

1.00  
$62,487.44 $62,487.44 

  A1-2.29. 
Suministro e Instalación de Estructura en Madera 
Para Teja de Barro 

 ML  
            

1.00  
$99,737.32 $99,737.32 

  A1-2.30. 
Suministro e Instalación de Estructura en Madera 
para cubierta 

 ML  
            

1.00  
$74,691.38 $74,691.38 

  A1-2.31. 
Suministro e Instalación de Estructura Metálica 
en perfil tipo C para cubierta 

 ML  
            

1.00  
$107,474.49 $107,474.49 

  A1-2.32. 
Suministro e Instalación de Estructura Metálica 
en perfil tipo rectangular para cubierta 

 ML  
            

1.00  
$115,691.49 $115,691.49 

  A1-2.33. 
Suministro e Instalación de manto autoprotegido 
con foil aluminio y alma central de polietileno de 
alta densidad de calibre igual o superior 3mm 

 M2  
            

1.00  
$61,488.28 $61,488.28 

  A1-2.34. 
Suministro e Instalación de manto autoprotegido 
con foil aluminio y alma central en poliéster de 
alta capacidad de calibre igual o superior 3mm 

 M2  
            

1.00  
$64,968.28 $64,968.28 

  A1-2.35. 
Suministro e Instalación de manto bituminoso 
impermeabilizante de superficies con acabado en 
piso duro de calibre igual o superior 4 mm 

 M2  
            

1.00  
$66,422.28 $66,422.28 

  A1-2.36. 

Suministro e Instalación de manto bituminoso 
impermeabilizante con refuerzo en fibra de 
polyester de alta capacidad, antiadherente de 
polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado 
en lado superior, cal. 3.5 mm o superior. 

 M2  
            

1.00  
$74,806.55 $74,806.55 

  A1-2.37. 
Reposición e Instalación de aislamiento térmico y 
acústico en lana de vidrio 

 M2  
            

1.00  
$62,681.91 $62,681.91 
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  A1-2.38. Reposición e Instalación de moldura de yeso  ML  
            

1.00  
$18,935.93 $18,935.93 

  A1-2.39. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso Bóvedas 
DRY WALL 

 M2  
            

1.00  
$81,242.38 $81,242.38 

  A1-2.40. 
Reposición e Instalación de Armadura Madera y 
Malla 

 M2  
            

1.00  
$67,193.49 $67,193.49 

  A1-2.41. 
Suministro e Instalación de Cielorraso en Dry 
Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente 

 M2  
            

1.00  
$61,161.82 $61,161.82 

  A1-2.42. 

Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte 
e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado 
o faltante en el mismo material existente. Incluye 
limpieza, reparación ajuste y reemplazo de 
piezas de la estructura metálica existente. 

 M2  
            

1.00  
$35,136.82 $35,136.82 

  A1-2.43. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en 
Dry Wall Incluye Estructura Metálica 

 M2  
            

1.00  
$78,694.85 $78,694.85 

  A1-2.44. 
Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla 
en PVC. Incluye estructura metálica. 

 M2  
            

1.00  
$113,317.25 $113,317.25 

  A1-2.45. 
Reposición e Instalación de Voladizo en placa de 
fibrocemento Incluye Estructura Metálica 

 M2  
            

1.00  
$137,990.56 $137,990.56 

  A1-2.46. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso de lámina 
rígida de fibra de vidrio y recubierta por película 
de PVC 

 M2  
            

1.00  
$66,601.92 $66,601.92 

  A1-2.47. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en 
Dry Wall 

 M2  
            

1.00  
$50,105.68 $50,105.68 

  A1-2.48. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso tipo 
Triplex o equivalente 

 M2  
            

1.00  
$119,314.78 $119,314.78 

  A1-2.49. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso Yeso 
Oculto 

 M2  
            

1.00  
$87,355.44 $87,355.44 

  A1-2.50. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso Yeso 
Semi - Oculto 

 M2   
            

1.00  
$84,075.44 $84,075.44 

  A1-2.51. Reposición e Instalación de Cornisas Yeso  ML  
            

1.00  
$31,016.39 $31,016.39 

  A1-2.52. 
Reposición e Instalación de Lamina Plana de 
fibrocemento 

 M2  
            

1.00  
$70,122.98 $70,122.98 

  A1-2.53. 
Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 
X 1 CM - Pino 

 M2  
            

1.00  
$92,107.40 $92,107.40 

  A1-2.54. 
Suministro e Instalación de cielo raso con lámina 
de icopor con acabados. Incluye estructura auto 
ensamblada en aluminio. 

 M2  
            

1.00  
$63,445.05 $63,445.05 

  A1-2.55. 
Suministro e Instalación de lámina de icopor con 
acabados. 

 M2  
            

1.00  
$20,101.39 $20,101.39 

  A1-2.56. 
Suministro e Instalación de flanches en lámina 
galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. 

 ML  
            

1.00  
$55,638.12 $55,638.12 

  A1-2.57. 

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres 
tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y 
mejoramiento de materiales (tejas, caballete, 
elementos de fijación, accesorios, juntas, 
remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza 
viga canal 

 M2  
            

1.00  
$37,829.20 $37,829.20 

  A1-2.58. 
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas 
plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y 
mejoramiento de materiales (tejas, caballete, 

 M2  
            

1.00  
$39,182.00 $39,182.00 
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elementos de fijación, accesorios, juntas, 
remates perimetrales, flanches) 

  A1-2.59. 
Suministro e Instalación de impermeabilización 
con revestimiento en poliurea 

 M2  
            

1.00  
$173,138.15 $173,138.15 

  A1-2.60. 
Suministro e Instalación de impermeabilización 
en viga canal con revestimiento en SIKAFILL 
POWER o equivalente 

 ML  
            

1.00  
$29,772.15 $29,772.15 

  A1-2.61. 
Reposición e instalación de marco para 
luminarias de 1.20 x 30 de empotrar 

 UN  
            

1.00  
$38,609.95 $38,609.95 

  A1-2.62. 
Reposición e instalación de marcos para 
inspección cielo raso 60x 60 en aluminio color por 
definir 

 UN  
            

1.00  
$38,167.14 $38,167.14 

        SUBTOTAL   $4,709,981.82 

3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS   MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDROSANITARIAS     

  A1-3.01. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de la 
edificación de 1/2" o mayor, necesarios para 
dejar estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $15,594.55 $15,594.55 

  A1-3.02. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de la 
edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar 
estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $19,831.55 $19,831.55 

  A1-3.03. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de la 
edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar 
estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $43,917.57 $43,917.57 

  A1-3.04. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de la 
edificación de 1/2" agua caliente, necesarios para 
dejar estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $19,524.55 $19,524.55 

  A1-3.05. Suministro e Instalación de Bajante PVC  ML   1.00  $39,815.59 $39,815.59 

  A1-3.06. 
Suministro e Instalación de Canal de alta 
capacidad en PVC  

 ML   1.00  $50,080.59 $50,080.59 

  A1-3.07. Suministro e Instalación de Canal en PVC  ML   1.00  $38,283.54 $38,283.54 

  A1-3.08. 
Reposición e Instalación de Accesorios Para 
Drenaje 4" 

 UN   1.00  $44,547.98 $44,547.98 

  A1-3.09. 
Reposición e Instalación de Accesorios Para 
Drenaje 6" 

 UN   1.00  $167,937.69 $167,937.69 

  A1-3.10. 
Reposición e Instalación de Caja de Inspección 
100 X 100 HMAX: 1.00 

 UN   1.00  $926,601.17 $926,601.17 

  A1-3.11. 
Reposición e Instalación de Caja de Inspección 
60 X 60 

 UN   1.00  $547,239.54 $547,239.54 

  A1-3.12. 
Reposición e Instalación de Caja de Inspección 
80 X 80 

 UN   1.00  $620,281.31 $620,281.31 



Página 7 de 223 
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL 

CÓDIGO: 1LF-FR-0071 

FECHA: 17/06/2024   
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS 

VERSIÓN: 10 

 

  A1-3.13. 
Reposición e Instalación de Tubería sanitaria 
PVC 4" (incluye accesorios) 

 ML   1.00  $53,976.02 $53,976.02 

  A1-3.14. 
Reposición e Instalación de Tubería sanitaria 
PVC 6" (incluye accesorios) 

 ML   1.00  $117,097.00 $117,097.00 

  A1-3.15. Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"  UN   1.00  $16,025.98 $16,025.98 

  A1-3.16. 
Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-
1/2" 

 UN   1.00  $56,332.31 $56,332.31 

  A1-3.17. Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"  UN   1.00  $26,063.00 $26,063.00 

  A1-3.18. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Galvanizado 1" 

 UN   1.00  $40,215.24 $40,215.24 

  A1-3.19. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Galvanizado 1/2" 

 UN   1.00  $21,368.58 $21,368.58 

  A1-3.20. 
Reposición e Instalación de Acometida Gas 
Unifamiliar 

 UN   1.00  $2,487,759.11 $2,487,759.11 

  A1-3.21. 
Reposición e Instalación de Conducto 
Evacuación Gas 15 X 22 

 UN   1.00  $130,678.05 $130,678.05 

  A1-3.22. 
Reposición e Instalación de Tubería Acero 
Galvanizada 1" 

 ML   1.00  $55,737.57 $55,737.57 

  A1-3.23. 
Reposición e Instalación de Tubería Acero 
Galvanizada 1/2" 

 ML   1.00  $37,469.89 $37,469.89 

  A1-3.24. Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"  ML   1.00  $35,428.51 $35,428.51 

  A1-3.25. 
Reposición e Instalación de Tubería de 
Polietileno 1" 

 ML   1.00  $26,300.51 $26,300.51 

  A1-3.26. 
Reposición e Instalación de Tubería de 
Polietileno 3/4" 

 ML   1.00  $24,496.51 $24,496.51 

  A1-3.27. 
Reposición e Instalación de Punto Salida 
Calentador de Ambiente 

 UN   1.00  $71,586.56 $71,586.56 

  A1-3.28. 
Reposición e Instalación de Punto Salida 
Calentador de Paso 

 UN   1.00  $74,879.34 $74,879.34 

  A1-3.29. Reposición e Instalación de Salida Chimenea  UN   1.00  $35,809.85 $35,809.85 

  A1-3.30. Suministro e Instalación de Punto Agua Fría  UN   1.00  $33,681.43 $33,681.43 

  A1-3.31. Reposición e instalación de rejilla de ventilación  UN   1.00  $33,082.19 $33,082.19 

  A1-3.32. 
Reposición e instalación de tapa de registro 
plástica 

 UN   1.00  $35,719.50 $35,719.50 

  A1-3.33. Suministro e instalación de punto agua caliente  UN   1.00  $36,064.41 $36,064.41 

  A1-3.34. 
Reposición e instalación de accesorios 
cerámicos para baños 

 UN   1.00  $110,072.80 $110,072.80 

  A1-3.35. 
Reposición e instalación de accesorios cromados 
para baños 

 UN   1.00  $283,286.63 $283,286.63 

  A1-3.36. Suministro e instalación de lavadero de flauta  UN   1.00  $583,869.46 $583,869.46 

  A1-3.37. 
Suministro e instalación de lavadero fijo en 
granito pulido 

 UN   1.00  $510,149.28 $510,149.28 

  A1-3.38. 
Suministro e instalación de lavamanos con 
grifería 

 UN   1.00  $236,503.83 $236,503.83 

  A1-3.39. Suministro e instalación de lavaplatos con grifería  UN   1.00  $483,245.47 $483,245.47 

  A1-3.40. Reposición e instalación de llave manguera  UN   1.00  $15,392.68 $15,392.68 

  A1-3.41. 
Suministro e instalación de inodoro alongado o 
redondo de una pieza en porcelana y con 
descarga variable. 

 UN   1.00  $793,654.82 $793,654.82 

  A1-3.42. 
Suministro e instalación de inodoro de dos piezas 
en porcelana y con descarga sencilla con botón 
superior. 

 UN   1.00  $435,054.82 $435,054.82 
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  A1-3.43. 
Reposición e instalación de drenaje en tubería 
drenaje 4" con filtro 

 ML   1.00  $236,217.39 $236,217.39 

  A1-3.44. 
Reposición e instalación de drenaje en tubería 
drenaje 6" con filtro 

 ML   1.00  $259,618.98 $259,618.98 

  A1-3.45. Suministro e instalación de salida sanitaria 2"  UN   1.00  $70,936.61 $70,936.61 

  A1-3.46. Suministro e instalación de salida sanitaria 4"  UN   1.00  $106,929.80 $106,929.80 

  A1-3.47. Suministro e instalación de salida sanitaria 3"  UN   1.00  $86,376.30 $86,376.30 

  A1-3.48. 
Suministro e Instalación de Orinal de entrada 
superior con esmalte antibacterial y diseño 
ahorrador de agua. 

 UN   1.00  $434,354.82 $434,354.82 

  A1-3.49. 
Suministro e Instalación de Lavamanos de 
pedestal con amplio pozo color por definir 

 UN   1.00  $281,254.82 $281,254.82 

  A1-3.50. 
Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica 
dirigible de 110V. Incluye Grifería. 

 UN   1.00  $167,954.82 $167,954.82 

  A1-3.51. Impermeabilización tanque de agua de reserva  M2   1.00  $60,071.22 $60,071.22 

  A1-3.52. 
Suministro e instalación de taza sanitaria 
alongada para uso de fluxometro 

 UN   1.00  $850,654.82 $850,654.82 

  A1-3.53. 
Suministro e instalación de lavamanos de colgar 
color por definir 

 UN   1.00  $161,254.82 $161,254.82 

  A1-3.54. 
Suministro e instalación de lavamanos de colgar 
con semi-pedestal color por definir 

 UN   1.00  $221,154.82 $221,154.82 

  A1-3.55. 
Suministro e instalación de lavamanos de 
sobreponer color por definir 

 UN   1.00  $249,954.82 $249,954.82 

  A1-3.56. 
Suministro e instalación de grifería monocontrol 
para lavamanos  

 UN   1.00  $185,382.82 $185,382.82 

  A1-3.57. 
Suministro e instalación de grifería convencional 
individual para lavamanos  

 UN   1.00  $82,241.02 $82,241.02 

  A1-3.58. 
Suministro e instalación de Grifería lavamanos 
doble 4 pulgadas convencional 

 UN   1.00  $144,452.22 $144,452.22 

  A1-3.59. 
Suministro e instalación de Grifería lavamanos 
doble 8 pulgadas  

 UN   1.00  $152,527.22 $152,527.22 

  A1-3.60. 
Suministro e instalación de Grifería lavamanos de 
mesa antivandálico  

 UN   1.00  $367,841.02 $367,841.02 

  A1-3.61. 
Suministro e instalación de Grifería lavamanos 
pared 8 pulgadas 

 UN   1.00  $326,041.02 $326,041.02 

  A1-3.62. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
mezclador 8 pulgadas 

 UN   1.00  $210,327.22 $210,327.22 

  A1-3.63. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
sencilla de palanca  

 UN   1.00  $134,337.22 $134,337.22 

  A1-3.64. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
mezclador tipo toledo cruz o equivalente 

 UN   1.00  $286,209.22 $286,209.22 

  A1-3.65. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
sencilla  

 UN   1.00  $122,791.22 $122,791.22 

  A1-3.66. 
Suministro e instalación de Grifería tipo ducha 
clásica decorativa 8 pulgadas cromo o 
equivalente 

 UN   1.00  $266,377.22 $266,377.22 

  A1-3.67. 
Suministro e instalación de ducha con grifería tipo 
piscis o equivalente 

 UN   1.00  $159,102.21 $159,102.21 

  A1-3.68. 
Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 
sencillo tipo athenea o equivalente 

 UN   1.00  $149,947.22 $149,947.22 
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  A1-3.69. 
Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 8 
pulgadas 

 UN   1.00  $171,627.22 $171,627.22 

  A1-3.70. 
Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 
tipo burdeos cromo o equivalente 

 UN   1.00  $143,527.22 $143,527.22 

  A1-3.71. 
Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 
pared individual tipo S  

 UN   1.00  $134,527.22 $134,527.22 

  A1-3.72. 
Suministro e instalación de Grifería tipo push 
antivandálica expuesta 3/4 para orinal 

 UN   1.00  $357,527.22 $357,527.22 

  A1-3.73. 
Suministro e instalación de Grifería tipo push 
antivandálica para orinal o inodoro 

 UN   1.00  $493,802.21 $493,802.21 

  A1-3.74. 
Suministro e instalación de Grifería tipo push 
antivandálica para lavamanos 

 UN   1.00  $361,634.23 $361,634.23 

  A1-3.75. 
Suministro e instalación de Grifería con sensor 
para lavamanos 

 UN   1.00  $2,042,089.50 $2,042,089.50 

  A1-3.76. 
Suministro e instalación de Grifería orinal 
tradicional cromo 

 UN   1.00  $218,584.23 $218,584.23 

  A1-3.77. 
Suministro e instalación de Grifería sanitario 
tradicional 

 UN   1.00  $108,927.22 $108,927.22 

  A1-3.78. 
Suministro e instalación de Grifería sanitaria 
hidrostática doble descarga 

 UN   1.00  $114,910.22 $114,910.22 

  A1-3.79. 
Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 
monocontrol 

 UN   1.00  $255,127.22 $255,127.22 

  A1-3.80. 
Reposición e instalación de Manija tanque 
sanitario  

 UN   1.00  $40,606.70 $40,606.70 

  A1-3.81. 
Reposición e instalación de Válvula regulación 
1/2 sanitario cromo  

 UN   1.00  $71,194.36 $71,194.36 

  A1-3.82. 
Reposición e instalación de Válvula compuerta 
de 1/2" 

 UN   1.00  $45,944.36 $45,944.36 

  A1-3.83. 
Reposición e instalación de Válvula compuerta 
de 1" 

 UN   1.00  $71,994.36 $71,994.36 

  A1-3.84. 
Reposición e instalación de Válvula compuerta 
de 2" 

 UN   1.00  $140,294.36 $140,294.36 

  A1-3.85. 
Reposición e instalación de Acople metal 
sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 

 UN   1.00  $50,266.36 $50,266.36 

  A1-3.86. 
Reposición e instalación de Acople metal 
sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 

 UN   1.00  $47,266.36 $47,266.36 

  A1-3.87. 
Reposición e instalación de Acople plástico 
sanitario 55 cm 1/2 x 7/8  

 UN   1.00  $31,285.21 $31,285.21 

  A1-3.88. 
Reposición e instalación de ducha tipo elite o 
equivalente 

 UN   1.00  $232,015.56 $232,015.56 

  A1-3.89. 
Reposición e instalación de ducha tipo fénix o 
equivalente 

 UN   1.00  $262,470.56 $262,470.56 

  A1-3.90. 
Reposición e instalación de asiento sanitario 
(bizcocho) 

 UN   1.00  $136,999.04 $136,999.04 

  A1-3.91. 
Reposición e instalación de rejilla cúpula o 
tragante 5" x 3" en aluminio 

 UN   1.00  $32,324.99 $32,324.99 

  A1-3.92. Reinstalación de aparato sanitario existente  UN   1.00  $31,086.37 $31,086.37 

  A1-3.93. 
Mantenimiento y limpieza interna de red sanitaria 
con sonda barrenadora metálica eléctrica para 
aparatos sanitarios 

 UN   1.00  $38,527.36 $38,527.36 

  A1-3.94. 
Suministro e instalación de lavamanos Bajoponer 
Blanco Ovalado o similar 

 UN   1.00  $224,992.59 $224,992.59 
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        SUBTOTAL   $21,068,520.12 

4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS   MANTENIMIENTO DE REDES 
ELECTRICAS     

  A1-4.01. 

Reposición, suministro e instalación de la red 
eléctrica en tubería existente (incluye cableado y 
accesorios), y/o elementos necesarios para dejar 
estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento. 

ML 
            

1.00  
$14,524.96 $14,524.96 

  A1-4.02. 

Reposición, suministro e instalación de la red 
eléctrica libre de halógeno en tubería existente 
(incluye cableado y accesorios), y/o elementos 
necesarios para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento. 

ML 
            

1.00  
$15,319.96 $15,319.96 

  A1-4.03. 

Reposición, suministro e instalación de la red 
eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, 
cableado y regateo), y/o elementos necesarios 
para dejar estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento (solo para redes embebidas en 
muros). 

ML 
            

1.00  
$28,164.82 $28,164.82 

  A1-4.04. 

Reposición, suministro e instalación de la red 
eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, 
cableado y anclaje), y/o elementos necesarios 
para dejar estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento (para redes expuestas). 

ML 
            

1.00  
$42,246.05 $42,246.05 

  A1-4.05. 

Reposición, suministro e instalación de la red 
eléctrica libre de halógeno en tubería PVC 
(incluye tubería, cableado y regateo), y/o 
elementos necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento (para 
RLH y embebidas en muros). 

ML 
            

1.00  
$28,959.82 $28,959.82 

  A1-4.06. 

Reposición, suministro e instalación de la red 
eléctrica libre de halógeno en tubería EMT 
(incluye tubería, cableado y anclaje), y/o 
elementos necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento (para 
RLH y expuestas). 

ML 
            

1.00  
$43,041.05 $43,041.05 

  A1-4.07. 
Suministro e instalación de lámpara reflector LED 
50W 

UN 
            

1.00  
$78,678.69 $78,678.69 

  A1-4.08. 
Suministro e instalación de lámpara reflector LED 
100W 

UN 
            

1.00  
$117,228.69 $117,228.69 

  A1-4.09. 
Suministro e instalación de lámpara reflector LED 
200W 

UN 
            

1.00  
$169,878.69 $169,878.69 

  A1-4.10. 
Suministro e instalación de lámpara tubo LED 
hermética sobreponer 1x24w luz blanca 

UN 
            

1.00  
$109,651.00 $109,651.00 

  A1-4.11. 
Suministro e instalación de lámpara dos tubos 
LED hermética sobreponer 

UN 
            

1.00  
$189,297.00 $189,297.00 

  A1-4.12. 
Suministro e instalación de lámpara regleta LED 
4x24cm 12w 

UN 
            

1.00  
$70,651.00 $70,651.00 

  A1-4.13. 
Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 
x 30 24w luz blanca 

UN 
            

1.00  
$60,661.00 $60,661.00 

  A1-4.14. 
Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 
x 60 25w luz blanca 

UN 
            

1.00  
$77,661.00 $77,661.00 

  A1-4.15. 
Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 
x 60 48w luz blanca 

UN 
            

1.00  
$107,661.00 $107,661.00 



Página 11 de 223 
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL 

CÓDIGO: 1LF-FR-0071 

FECHA: 17/06/2024   
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS 

VERSIÓN: 10 

 

  A1-4.16. 
Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 
x 120 48w luz blanca 

UN 
            

1.00  
$107,661.00 $107,661.00 

  A1-4.17. Reposición e instalación interruptor sencillo UN 
            

1.00  
$24,968.99 $24,968.99 

  A1-4.18. 
Reposición e instalación interruptor conmutable 
sencillo 

UN 
            

1.00  
$30,831.62 $30,831.62 

  A1-4.19. 
Reposición e instalación interruptor conmutable 
triple 

UN 
            

1.00  
$42,681.62 $42,681.62 

  A1-4.20. Reposición e instalación interruptor doble UN 
            

1.00  
$25,831.62 $25,831.62 

  A1-4.21. 
Reposición e instalación interruptor sencillo con 
toma doble 

UN 
            

1.00  
$39,831.62 $39,831.62 

  A1-4.22. Reposición e instalación interruptor triple UN 
            

1.00  
$41,831.62 $41,831.62 

  A1-4.23. 
Reposición e instalación de soporte para 
reflectores 

UN 
            

1.00  
$222,359.37 $222,359.37 

  A1-4.24. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
salida + toma bifásica 

UN 
            

1.00  
$187,091.04 $187,091.04 

  A1-4.25. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
salida en tubería PVC 

UN 
            

1.00  
$76,860.93 $76,860.93 

  A1-4.26. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
salida para conmutable en tubería PVC 

UN 
            

1.00  
$112,079.45 $112,079.45 

  A1-4.27. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
salida en tubería EMT 

UN 
            

1.00  
$112,601.15 $112,601.15 

  A1-4.28. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
salida + toma trifásica 

UN 
            

1.00  
$162,752.45 $162,752.45 

  A1-4.29. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
toma doble americana  

UN 
            

1.00  
$22,986.44 $22,986.44 

  A1-4.30. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
toma doble GFCI  

UN 
            

1.00  
$78,986.44 $78,986.44 

  A1-4.31. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja 

UN 
            

1.00  
$41,186.44 $41,186.44 

  A1-4.32. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
toma trifásica 20A 

UN 
            

1.00  
$43,317.76 $43,317.76 

  A1-4.33. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
toma bifásica 20A 

UN 
            

1.00  
$22,107.76 $22,107.76 

  A1-4.34. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
tierra en poste 

UN 
            

1.00  
$955,415.78 $955,415.78 

  A1-4.35. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
tierra tablero general distribución 

UN 
            

1.00  
$646,502.49 $646,502.49 

  A1-4.36. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Caja derivación 10cm x10cm DEXSON 

UN 
            

1.00  
$24,540.68 $24,540.68 

  A1-4.37. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa 

UN 
            

1.00  
$65,456.68 $65,456.68 

  A1-4.38. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS 

UN 
            

1.00  
$344,755.77 $344,755.77 

  A1-4.39. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS 

UN 
            

1.00  
$616,309.86 $616,309.86 

  A1-4.40. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS 

UN 
            

1.00  
$781,279.86 $781,279.86 

  A1-4.41. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS 

UN 
            

1.00  
$932,786.91 $932,786.91 
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  A1-4.42. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w 

UN 
            

1.00  
$60,350.06 $60,350.06 

  A1-4.43. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
Lámpara de emergencia LED 2 focos 

UN 
            

1.00  
$101,000.06 $101,000.06 

  A1-4.44. 
Reposición e instalación de Señalizador de 
Salida Led  

UN 
            

1.00  
$102,718.06 $102,718.06 

  A1-4.45. 
Reposición e instalación de Sensor de 
movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados 

UN 
            

1.00  
$96,018.06 $96,018.06 

  A1-4.46. 
Suministro e instalación de Lámpara de 
sobreponer 60X60 4X17W 

UN 
            

1.00  
$230,566.06 $230,566.06 

  A1-4.47. 
Reposición e instalación de Driver regulable para 
Panel Led de 6w a 24w 

UN 
            

1.00  
$22,852.76 $22,852.76 

  A1-4.48. 
Suministro e instalación de Panel Led redondo 
6w 

UN 
            

1.00  
$34,310.06 $34,310.06 

  A1-4.49. 
Suministro e instalación de Panel Led redondo 
9w 

UN 
            

1.00  
$36,460.06 $36,460.06 

  A1-4.50. 
Suministro e instalación de Panel Led redondo 
12w 

UN 
            

1.00  
$38,810.06 $38,810.06 

  A1-4.51. 
Suministro e instalación de Panel Led redondo 
18w 

UN 
            

1.00  
$46,610.06 $46,610.06 

  A1-4.52. 
Suministro e instalación de Panel Led redondo 
24w 

UN 
            

1.00  
$51,960.06 $51,960.06 

  A1-4.53. 
Reposición e instalación de Cinta de Led 
siliconada 24w 

ML 
            

1.00  
$18,951.32 $18,951.32 

  A1-4.54. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios 

UN 
            

1.00  
$26,587.88 $26,587.88 

  A1-4.55. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Breakers 1 x 40 amperios 

UN 
            

1.00  
$53,697.88 $53,697.88 

  A1-4.56. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Breakers 1X60 amperios 

UN 
            

1.00  
$34,546.63 $34,546.63 

  A1-4.57. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Breakers 2X60 amperios 

UN 
            

1.00  
$90,346.63 $90,346.63 

  A1-4.58. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Breakers 3X60 amperios 

UN 
            

1.00  
$152,346.63 $152,346.63 

  A1-4.59. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Breakers 2X30 amperios 

UN 
            

1.00  
$41,177.97 $41,177.97 

  A1-4.60. 
Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 
x 32 4 x 17 w t 8 

UN 
            

1.00  
$73,465.81 $73,465.81 

  A1-4.61. 
Suministro e instalación de extractor de aire 
industrial de 16" con rejilla de protección 

UN 
            

1.00  
$537,912.74 $537,912.74 

  A1-4.62. 
Suministro e instalación de luminaria fluorescente 
a prueba de explosión 2 x 32W 

UN 
            

1.00  
$4,198,040.36 $4,198,040.36 

  A1-4.63. Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W UN 
            

1.00  
$23,559.60 $23,559.60 

  A1-4.64. 
Suministro e instalación de Dicroico de LED de 
5W 

UN 
            

1.00  
$36,662.14 $36,662.14 

  A1-4.65. 

Mantenimiento y/o reposición de acometida en 
cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos 
necesarios para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que cumpla con 
las especificaciones establecidas. 

ML 
            

1.00  
$84,945.38 $84,945.38 
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  A1-4.66. 

Mantenimiento y/o reposición de acometida en 
cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8  y/o 
elementos necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones establecidas. 

ML 
            

1.00  
$73,398.23 $73,398.23 

  A1-4.67. 

Mantenimiento y/o reposición de acometida en 
cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8  y/o 
elementos necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones establecidas. 

ML 
            

1.00  
$58,125.68 $58,125.68 

  A1-4.68. 

Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 
1/0 desnudo para apantallamiento incluye 
elementos necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones establecidas. 

ML 
            

1.00  
$79,445.28 $79,445.28 

  A1-4.69. 

Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 
1/0 aislado para apantallamiento incluye 
elementos necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones establecidas. 

ML 
            

1.00  
$73,742.78 $73,742.78 

  A1-4.70. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
caja premoldeada tipo totalizador de 3x100 

UN 
            

1.00  
$279,688.80 $279,688.80 

  A1-4.71. 
Reposición e instalación de tapa ciega eléctrica 
plástica 

UN 
            

1.00  
$8,959.67 $8,959.67 

        SUBTOTAL   $13,683,896.85 

5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS   MANTENIMIENTO DE REDES 
DE VOZ Y DATOS     

  A1-5.01. 
Reposición e instalación de Gabinetes metálicos 
para centralizar las redes de voz y datos 

UN 
            

1.00  
$2,249,161.16 $2,249,161.16 

  A1-5.02. 

Reposición e instalación de Bandeja tipo malla 
portacables para redes de energía regulada, 
normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o 
similar 

ML 
            

1.00  
$101,643.04 $101,643.04 

  A1-5.03. 
Reposición e instalación de Canaleta Metálica 
portacables con división para la instalación de 
salidas de voz, datos y energía regulada 

ML 
            

1.00  
$70,950.79 $70,950.79 

  A1-5.04. 
Reposición e instalación de Canaleta Plástica 
portacables con división para la instalación de 
salidas de voz, datos y energía regulada 

ML 
            

1.00  
$45,707.54 $45,707.54 

  A1-5.05. 
Reposición e instalación de Salida doble de voz 
y/o datos categoría 6A certificado 

UN 
            

1.00  
$130,974.35 $130,974.35 

  A1-5.06. 
Reposición e instalación de cableado UTP 
categoría 6A -100 % cobre 

ML 
            

1.00  
$15,684.72 $15,684.72 

  A1-5.07. Reposición e instalación de cableado HDMI ML 
            

1.00  
$21,077.45 $21,077.45 

  A1-5.08. 
Reposición e instalación de salida de incrustar 
para pared HDMI 

UN 
            

1.00  
$52,883.06 $52,883.06 

        SUBTOTAL   $2,688,082.11 

6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA   MANTENIMIENTO MUROS Y 
MAMPOSTERÍA     

  A1-6.01. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Pintura ignifuga contra incendios 

M2 
            

1.00  
$28,177.48 $28,177.48 

  A1-6.02. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
muro madera pino ESP. 10CM doble cara 

M2 
            

1.00  
$134,125.81 $134,125.81 
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  A1-6.03. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
fachada sistema tipo persiana aerolux o 
equivalente  

M2 
            

1.00  
$139,880.53 $139,880.53 

  A1-6.04. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
fachada sistema tipo persiana DVLUX o 
equivalente 

M2 
            

1.00  
$125,356.43 $125,356.43 

  A1-6.05. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
alfajía concreto prefabricada 

ML 
            

1.00  
$54,944.93 $54,944.93 

  A1-6.06. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
alfajía concreto 0.15 M 

ML 
            

1.00  
$53,472.84 $53,472.84 

  A1-6.07. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
alfajía concreto 0.25 M 

ML 
            

1.00  
$89,913.97 $89,913.97 

  A1-6.08. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
alfajía en tablón 

ML 
            

1.00  
$45,227.41 $45,227.41 

  A1-6.09. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
alfajía en ladrillo macizo prensado 

ML 
            

1.00  
$49,769.01 $49,769.01 

  A1-6.10. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos 
que se requiera 

M2 
            

1.00  
$48,993.16 $48,993.16 

  A1-6.11. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos 
que se requiera 

M2 
            

1.00  
$55,248.38 $55,248.38 

  A1-6.12. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que 
se requiera 

M2 
            

1.00  
$54,142.78 $54,142.78 

  A1-6.13. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que 
se requiera 

M2 
            

1.00  
$79,871.86 $79,871.86 

  A1-6.14. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que 
se requiera 

M2 
            

1.00  
$82,196.44 $82,196.44 

  A1-6.15. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
muro lamina fibrocemento 10mm en los casos 
que se requiera 

M2 
            

1.00  
$87,582.29 $87,582.29 

  A1-6.16. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
dintel en concreto 5 cm en los casos que se 
requiera 

ML 
            

1.00  
$47,952.22 $47,952.22 

  A1-6.17. 
Suministro e instalación de muros y fachadas en 
ladrillo macizo prensado a la vista 

M2 
            

1.00  
$142,911.51 $142,911.51 

  A1-6.18. Reposición e instalación de mesón en concreto M2 
            

1.00  
$283,338.24 $283,338.24 

  A1-6.19. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo 
ducha en los casos que se requiera 

ML 
            

1.00  
$50,833.10 $50,833.10 

  A1-6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 
            

1.00  
$58,151.28 $58,151.28 

  A1-6.21. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 
90cm x 10cm en los casos que se requiera 

UN 
            

1.00  
$100,864.28 $100,864.28 

  A1-6.22. 
Reposición e instalación de viga de 
confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. 
Incluye refuerzo 

ML 
            

1.00  
$166,836.03 $166,836.03 

  A1-6.23. 
Reposición e instalación de columna de forma 
regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo 

M3 
            

1.00  
$1,941,766.25 $1,941,766.25 
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  A1-6.24. 
Reposición, suministro e instalación de losa con 
lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. 
incluye refuerzo 

M2 
            

1.00  
$191,984.28 $191,984.28 

        SUBTOTAL   $4,113,540.51 

7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA    MANTENIMIENTO DE 
ACABADOS DE PINTURA      

  A1-7.01. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación anti 
humedad fachada dos capas 

M2 
            

1.00  
$28,370.16 $28,370.16 

  A1-7.02. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
anticorrosivo sobre lamina lineal 

ML 
            

1.00  
$11,206.47 $11,206.47 

  A1-7.03. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
anticorrosivo sobre lamina llena 

M2 
            

1.00  
$18,704.48 $18,704.48 

  A1-7.04. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
barniz sobre muebles 

M2 
            

1.00  
$71,417.01 $71,417.01 

  A1-7.05. Demarcación con marmolina ML 
            

1.00  
$6,444.06 $6,444.06 

  A1-7.06. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
esmalte sobre lámina lineal 

ML 
            

1.00  
$13,230.02 $13,230.02 

  A1-7.07. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
esmalte sobre lámina llena 

M2 
            

1.00  
$23,299.09 $23,299.09 

  A1-7.08. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
esmalte sobre marcos lamina 

ML 
            

1.00  
$11,807.17 $11,807.17 

  A1-7.09. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
esmalte sobre marcos madera 

ML 
            

1.00  
$24,880.87 $24,880.87 

  A1-7.10. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
esmalte sobre muebles 

M2 
            

1.00  
$114,974.02 $114,974.02 

  A1-7.11. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
estuco 

M2 
            

1.00  
$14,222.77 $14,222.77 

  A1-7.12. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
estuco veneciano 

M2 
            

1.00  
$59,695.70 $59,695.70 

  A1-7.13. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
estuco y vinilo 3 manos 

M2 
            

1.00  
$29,004.64 $29,004.64 

  A1-7.14. 

Mantenimiento y reposición e instalación de 
revestimiento plástico de acabado texturizado 
estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o 
equivalente 

M2 
            

1.00  
$30,701.69 $30,701.69 

  A1-7.15. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
marmolina sobre pañete 

M2 
            

1.00  
$23,831.63 $23,831.63 

  A1-7.16. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
revestimiento bajo placa tipo plaster o 
equivalente 

M2 
            

1.00  
$28,824.97 $28,824.97 

  A1-7.17. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
tintilla sobre madera lineal 

ML 
            

1.00  
$5,670.95 $5,670.95 

  A1-7.18. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
tintilla sobre madera llena 

M2 
            

1.00  
$23,798.01 $23,798.01 

  A1-7.19. 
Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo 
sobre pañete o sobre estuco 3 manos 

M2 
            

1.00  
$13,956.48 $13,956.48 

  A1-7.20. 

Mantenimiento, reposición y aplicación pintura 
tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta 
resistencia y máxima protección tres manos color 
a definir en obra. Incluye alistamiento superficie. 

M2 
            

1.00  
$26,067.36 $26,067.36 
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  A1-7.21. 

Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de 
pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta 
resistencia y máxima protección tres manos color 
a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye 
alistamiento superficie. 

ML 
            

1.00  
$21,389.17 $21,389.17 

  A1-7.22. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
Wash Primer sobre aluminio 

M2 
            

1.00  
$47,682.72 $47,682.72 

  A1-7.23. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
Pintura epóxica tipo 1 poliamida 

M2 
            

1.00  
$36,940.81 $36,940.81 

  A1-7.24. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
Pintura hidro repelente 

M2 
            

1.00  
$23,576.05 $23,576.05 

  A1-7.25. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles 
de yeso a dos manos 

M2 
            

1.00  
$10,357.72 $10,357.72 

  A1-7.26. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
Pintura Anti-Grafiti Transparente  

M2 
            

1.00  
$54,901.11 $54,901.11 

  A1-7.27. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
Pintura para canchas deportivas a dos manos 

M2 
            

1.00  
$26,586.81 $26,586.81 

  A1-7.28. 

Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y 
montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de 
seguridad, pasador, porta candado, aplicación 
anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 
manos, color por definir en obra 

M2 
            

1.00  
$20,638.41 $20,638.41 

        SUBTOTAL   $822,180.35 

8 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS    MANTENIMIENTO DE 
ACABADOS DE PISOS      

  A1-8.01. 
Suministro e instalación de alistado de piso 4cm, 
adhesivo de piso y emboquilladlo de fraguado 
rápido 

M2 
            

1.00  
$59,259.94 $59,259.94 

  A1-8.02. Suministro e instalación de alistado de piso 2cm M2 
            

1.00  
$22,946.29 $22,946.29 

  A1-8.03. Suministro e instalación de alistado de piso 4cm M2 
            

1.00  
$34,447.14 $34,447.14 

  A1-8.04. 
Suministro e instalación de alistado de piso 4cm 
endurecido 

M2 
            

1.00  
$64,248.84 $64,248.84 

  A1-8.05. 
Suministro e instalación de alistado de piso 4cm 
impermeabilizado 

M2 
            

1.00  
$47,683.34 $47,683.34 

  A1-8.06. 
Suministro e instalación de alistado de piso 8cm 
impermeabilizado 

M2 
            

1.00  
$80,871.08 $80,871.08 

  A1-8.07. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en adoquín cuarto 26 

M2 
            

1.00  
$114,433.22 $114,433.22 

  A1-8.08. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en adoquín español 6cm 

M2 
            

1.00  
$106,858.02 $106,858.02 

  A1-8.09. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en adoquín español 8cm 

M2 
            

1.00  
$97,858.02 $97,858.02 

  A1-8.10. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en adoquín rustico corbatín 5.0 

M2 
            

1.00  
$140,358.02 $140,358.02 

  A1-8.11. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en adoquín concreto 6cm peatonal 

M2 
            

1.00  
$86,858.02 $86,858.02 

  A1-8.12. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en adoquín concreto 8cm vehicular 

M2 
            

1.00  
$97,858.02 $97,858.02 

  A1-8.13. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en alfombra argollada multinivel 650 GR 

M2 
            

1.00  
$90,788.19 $90,788.19 
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  A1-8.14. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en alfombra argollada multinivel 980 GR 

M2 
            

1.00  
$85,426.36 $85,426.36 

  A1-8.15. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en alfombra recortada 800 GR 

M2 
            

1.00  
$131,663.12 $131,663.12 

  A1-8.16. 
Suministro e instalación de piso cerámico formato 
20 x 20 o similar 

M2 
            

1.00  
$85,208.64 $85,208.64 

  A1-8.17. 
Suministro e instalación de piso natural tipo 
ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente 

M2 
            

1.00  
$75,163.76 $75,163.76 

  A1-8.18. 
Suministro e instalación de piso tipo duropiso 
33.8 x 33.8 o equivalente 

M2 
            

1.00  
$70,403.37 $70,403.37 

  A1-8.19. 
Suministro e instalación de piso exterior tipo 
MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente  

M2 
            

1.00  
$72,708.25 $72,708.25 

  A1-8.20. 
Suministro e instalación de piso imitación madera 
57.5 x 57.5 

M2 
            

1.00  
$70,883.76 $70,883.76 

  A1-8.21. 
Suministro e instalación de piso marmolizado tipo 
ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente 

M2 
            

1.00  
$72,713.76 $72,713.76 

  A1-8.22. 
Suministro e instalación de piso ornamental tipo 
malta 33.8 x 33.8 o equivalente 

M2 
            

1.00  
$66,836.76 $66,836.76 

  A1-8.23. 
Suministro e instalación de piso tipo pizarra 
natural o equivalente 

M2 
            

1.00  
$65,748.37 $65,748.37 

  A1-8.24. 
Suministro e instalación de piso tipo terrazo 
Britania 42.5 x 42.5 o equivalente 

M2 
            

1.00  
$99,693.76 $99,693.76 

  A1-8.25. 
Suministro e instalación de piso cerámico tráfico 
moderado 

M2 
            

1.00  
$78,225.14 $78,225.14 

  A1-8.26. 
Suministro e instalación de piso en gres tablón 
tradicional rojo    30 x 30 

M2 
            

1.00  
$89,024.62 $89,024.62 

  A1-8.27. 
Suministro e instalación de piso en gres tipo 
tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente 

M2 
            

1.00  
$85,624.62 $85,624.62 

  A1-8.28. 
Suministro e instalación de piso en gres tipo 
tableta etrusca roja    25X7 o equivalente 

M2 
            

1.00  
$74,859.62 $74,859.62 

  A1-8.29. 
Suministro e instalación de piso en porcelanato 
tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o 
equivalente 

M2 
            

1.00  
$200,731.46 $200,731.46 

  A1-8.30. 
Suministro e instalación de piso en porcelanato 
color por definir en obra 

M2 
            

1.00  
$153,598.75 $153,598.75 

  A1-8.31. 
Suministro e instalación de guardaescoba en 
cerámica. 

ML 
            

1.00  
$13,158.31 $13,158.31 

  A1-8.32. 
Suministro e instalación de guardaescoba en 
porcelanato 

ML 
            

1.00  
$28,817.43 $28,817.43 

  A1-8.33. 
Suministro e instalación de guardaescoba en 
gres 18.5 x 9 cm 

ML 
            

1.00  
$25,986.79 $25,986.79 

  A1-8.34. 
Suministro e instalación de guardaescoba en 
MDF 8cm 

ML 
            

1.00  
$28,073.42 $28,073.42 

  A1-8.35. 
Suministro e instalación de guardaescoba PVC 
6.8 cm 

ML 
            

1.00  
$12,257.49 $12,257.49 

  A1-8.36. 
Suministro e instalación de guardaescoba PVC 
rollo 8 cm 

ML 
            

1.00  
$16,246.49 $16,246.49 

  A1-8.37. 
Suministro e instalación de guardaescoba PVC 
rígido 7.5 cm 

ML 
            

1.00  
$16,707.49 $16,707.49 

  A1-8.38. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
contrahuella de escalera en PVC 20 CM 

ML 
            

1.00  
$50,440.17 $50,440.17 
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  A1-8.39. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
mediacaña en PVC 6 cm 

ML 
            

1.00  
$63,323.53 $63,323.53 

  A1-8.40. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
mediacaña en PVC 9 cm 

ML 
            

1.00  
$66,514.84 $66,514.84 

  A1-8.41. 
Suministro e instalación de piso en baldosa de 
grano de mármol. 

M2 
            

1.00  
$190,861.09 $190,861.09 

  A1-8.42. 
Suministro e instalación de guardaescoba en 
baldosa de grano de mármol. 

ML 
            

1.00  
$35,574.71 $35,574.71 

  A1-8.43. 
Mantenimiento, reposición e instalación de piso 
técnico extruido monomasa 

M2 
            

1.00  
$222,945.91 $222,945.91 

  A1-8.44. 
Mantenimiento, reposición e instalación de 
guardaescoba para piso técnico extruido 
monomasa e:0.10 m 

ML 
            

1.00  
$34,629.45 $34,629.45 

  A1-8.45. 
Mantenimiento, reposición e instalación de 
huellas y contrahuellas de escalera para piso 
técnico extruido monomasa  

ML 
            

1.00  
$85,605.52 $85,605.52 

  A1-8.46. 
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en 
baldosa grano de mármol con ácido oxálico y 
cera líquida 7 x 1 

M2 
            

1.00  
$34,273.66 $34,273.66 

  A1-8.47. 
Suministro e instalación de piso Laminado 8mm 
Oak. Incluye yumbolon 10 mm, Bocel, Perfiles de 
compensación y/o transición. 

M2 
            

1.00  
$107,841.72 $107,841.72 

  A1-8.48. 
Suministro e instalación de piso vinílico (PVC). 
Incluye perfil rinconera media caña. 

M2 
            

1.00  
$93,743.92 $93,743.92 

        SUBTOTAL   $3,749,984.20 

9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS   MANTENIMIENTO DE OTROS 
ACABADOS     

  A1-9.01. 
Suministro e instalación de enchape mármol 
piedra muñeca 

 M2   1.00  $343,113.72 $343,113.72 

  A1-9.02. 
Suministro e instalación enchape de fachada 
cuarterón 

 M2   1.00  $106,931.78 $106,931.78 

  A1-9.03. 
Suministro e instalación enchape pared tipo 
MARMOL AURORA 20X30 o equivalente 

 M2   1.00  $113,437.78 $113,437.78 

  A1-9.04. 
Suministro e instalación enchape pared 
porcelanato, color por definir 

 M2   1.00  $178,955.29 $178,955.29 

  A1-9.05. 
Suministro e instalación enchape pared 
cerámica, color por definir 

 M2   1.00  $86,302.21 $86,302.21 

  A1-9.06. 
Suministro e instalación de división en vidrio 
templado 10 mm 

 M2   1.00  $838,229.65 $838,229.65 

  A1-9.07. 
Suministro e instalación de división en aluminio y 
lámina plástica 

 M2   1.00  $671,467.20 $671,467.20 

  A1-9.08. 
Suministro e instalación de división en aluminio 
anodizado 

 M2   1.00  $746,038.65 $746,038.65 

  A1-9.09. 
Suministro e instalación de división en lámina de 
acero inoxidable AISI SAE 304 

 M2   1.00  $1,134,222.44 $1,134,222.44 

  A1-9.10. Suministro e instalación Win en Aluminio  ML   1.00  $28,936.95 $28,936.95 

  A1-9.11. Suministro e instalación esquinero plástico PVC  ML   1.00  $14,714.95 $14,714.95 

  A1-9.12. 
Suministro e instalación de puerta en aluminio, 
incluye marco y todos los elementos para su 
correcto funcionamiento 

 M2   1.00  $902,340.01 $902,340.01 

  A1-9.13. 
Suministro e instalación de PUERTA 
ARQUITECTONICA EN MADERA 

 M2   1.00  $209,544.40 $209,544.40 
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  A1-9.14. 
Suministro e instalación de PUERTA 
ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA 

 M2   1.00  $180,673.64 $180,673.64 

  A1-9.15. 
Suministro e instalación de Puerta en Vidrio 
Templado Laminado 10mm 

 M2   1.00  $1,140,882.52 $1,140,882.52 

  A1-9.16. 
Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO 
MADERA 

 M2   1.00  $67,267.08 $67,267.08 

  A1-9.17. 
Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL 
PLOMO 

 M2   1.00  $79,236.08 $79,236.08 

  A1-9.18. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL  M2   1.00  $107,325.08 $107,325.08 

  A1-9.19. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
GRAMA SINTETICA 500 GRS. 

 M2   1.00  $110,159.66 $110,159.66 

  A1-9.20. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
GRAMA SINTETICA 700 GRS. 

 M2   1.00  $126,209.66 $126,209.66 

  A1-9.21. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente 

 UN   1.00  $378,100.04 $378,100.04 

  A1-9.22. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PASAMANOS ANOLOK 

 ML   1.00  $44,068.08 $44,068.08 

  A1-9.23. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PASAMANOS BLANCO MATE 

 ML   1.00  $44,792.08 $44,792.08 

  A1-9.24. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PASAMANOS ESCALERA (.15x.02) 

 ML   1.00  $231,522.83 $231,522.83 

  A1-9.25. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25 

 ML   1.00  $238,743.83 $238,743.83 

  A1-9.26. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20" 

 UN   1.00  $881,955.24 $881,955.24 

  A1-9.27. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o 
equivalente 

 M2   1.00  $47,220.35 $47,220.35 

  A1-9.28. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PINTURA BITUMINOSA SOLAR 

 M2   1.00  $39,574.94 $39,574.94 

  A1-9.29. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PRADIZACION JARDINES 

 M2   1.00  $33,128.84 $33,128.84 

  A1-9.30. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" 

 UN   1.00  $24,873.15 $24,873.15 

  A1-9.31. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al. 

 UN   1.00  $48,873.15 $48,873.15 

  A1-9.32. Mantenimiento y RESANES GENERALES  M2   1.00  $28,493.43 $28,493.43 

  A1-9.33. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA 

 UN   1.00  $21,962.50 $21,962.50 

  A1-9.34. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
SALIDA TV CN 

 UN   1.00  $134,817.90 $134,817.90 

  A1-9.35. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
TANQUE PLASTICO 250 LT. 

 UN   1.00  $412,927.71 $412,927.71 

  A1-9.36. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
TANQUE PLASTICO 500 LT. 

 UN   1.00  $513,927.71 $513,927.71 

  A1-9.37. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
TANQUE PLASTICO 1000 LT. 

 UN   1.00  $781,927.71 $781,927.71 

  A1-9.38. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
TANQUE PLASTICO 2000 LT. 

 UN   1.00  $1,266,027.71 $1,266,027.71 

  A1-9.39. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
TOPE DE PISO PARA PUERTA 

 UN   1.00  $29,997.69 $29,997.69 
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  A1-9.40. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
TOPE DE RESORTE PARA PUERTA 

 UN   1.00  $11,604.58 $11,604.58 

  A1-9.41. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ARQUITECTONICO NIVEL II 18 

 M2   1.00  $3,402,572.88 $3,402,572.88 

  A1-9.42. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ARQUITECTONICO NIVEL III 22 

 M2   1.00  $3,558,387.88 $3,558,387.88 

  A1-9.43. 
Suministro e instalación de VIDRIO BRONCE 
244x330 4mm 

 M2   1.00  $70,995.46 $70,995.46 

  A1-9.44. 
Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL 
CRUD.BRONC. 5mm 

 M2   1.00  $187,575.68 $187,575.68 

  A1-9.45. 
Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL 
CRUD. BRONC. 10mm 

 M2   1.00  $345,454.45 $345,454.45 

  A1-9.46. 
Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL 
CRUD. INCOLO. 10mm 

 M2   1.00  $229,411.45 $229,411.45 

  A1-9.47. 
Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL 
Templ. BRONC. 5mm 

 M2   1.00  $190,584.45 $190,584.45 

  A1-9.48. 
Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL 
Templ. CRISTAL AZUL 

 M2   1.00  $400,068.45 $400,068.45 

  A1-9.49. 
Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL 
Templ.INCOL.10m 

 M2   1.00  $228,608.45 $228,608.45 

  A1-9.50. 
Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL 
Templ. REFLECTIVO 

 M2   1.00  $472,710.46 $472,710.46 

  A1-9.51. 
Suministro e instalación de VIDRIO GRABADO 
BRONCE BOREAL 

 M2   1.00  $101,035.45 $101,035.45 

  A1-9.52. 
Suministro e instalación de VIDRIO GRABADO 
INCOLOR0 4mm. 

 M2   1.00  $162,672.45 $162,672.45 

  A1-9.53. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ESMERILADO 5mm 

 M2   1.00  $225,947.45 $225,947.45 

  A1-9.54. 
Suministro e instalación de DOMO CIRCULAR 
1.10 DIAMETRO 

 UN   1.00  $582,544.45 $582,544.45 

  A1-9.55. 
Suministro e instalación de DOMO 
Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm 

 UN   1.00  $565,437.32 $565,437.32 

  A1-9.56. 
Suministro e instalación de DOMO 
Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm 

 UN   1.00  $565,437.32 $565,437.32 

  A1-9.57. 
Suministro e instalación de DOMO 
Rect.DIAMANT 80x115 3mm. 

 UN   1.00  $507,710.32 $507,710.32 

  A1-9.58. 
Suministro e instalación de DOMO 
RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10) 

 UN   1.00  $507,710.32 $507,710.32 

  A1-9.59. 
Suministro e instalación de teja acrílica sobre 
medida color por definir 

 M2   1.00  $554,704.92 $554,704.92 

  A1-9.60. 

Mantenimiento mesón en concreto. Incluye 
alistamiento superficie y aplicación de granito con 
cemento blanco, acabado liso con juntas de 
plástico. E= 5 mm y pasada de piedras para el 
acabado final 

 M2   1.00  $158,988.90 $158,988.90 

  A1-9.61. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
Pintura fosforescente luminiscente para 
señalización nocturna y de emergencia 

 M2   1.00  $71,045.67 $71,045.67 

  A1-9.62. 

Reposición e instalación de cinta 
fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con 
protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 
horas para señalización nocturna y de 
emergencia 

 ML   1.00  $22,439.51 $22,439.51 
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  A1-9.63. 
Reposición e instalación de señalización de 
seguridad sobre placa fotoluminiscente para 
señalización nocturna y de emergencia 

 UN   1.00  $65,864.14 $65,864.14 

  A1-9.64. 

Reposición e instalación de banda antideslizante 
fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto 
con fotoluminiscente para señalización nocturna 
y de emergencia 

 ML   1.00  $83,892.58 $83,892.58 

  A1-9.65. 

Reposición e instalación de señalización interna 
en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y 
sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o 
acero niquelado 

 UN   1.00  $113,457.14 $113,457.14 

  A1-9.66. 

Reposición e instalación de señalización interna 
en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho 
y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 
caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de 
aluminio y/o acero niquelado. 

 ML   1.00  $104,761.14 $104,761.14 

  A1-9.67. 

Reposición e instalación de señalización interna 
en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho 
y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 
caracteres), sujetado directamente a muro. 

 UN   1.00  $90,650.14 $90,650.14 

  A1-9.68. 

Reposición e instalación de señalización interna 
en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho 
y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 
caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de 
aluminio y/o acero niquelado. 

 ML   1.00  $187,541.14 $187,541.14 

  A1-9.69. 

Reposición e instalación de señalización interna 
en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho 
y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 
caracteres), sujetado directamente a muro. 

 UN   1.00  $160,272.14 $160,272.14 

  A1-9.70. 

Reposición e instalación de barra de seguridad 
tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 
1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad 
reducida 

 UN   1.00  $238,813.94 $238,813.94 

  A1-9.71. 

Reposición e instalación de barra de seguridad 
tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 
1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad 
reducida 

 UN   1.00  $299,110.94 $299,110.94 

  A1-9.72. 

Reposición e instalación de barra de seguridad 
plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 
304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de 
carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con 
movilidad reducida 

 UN   1.00  $770,235.94 $770,235.94 

  A1-9.73. 

Reposición e instalación de barra de seguridad 
tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304 
satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de 
carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con 
movilidad reducida 

 UN   1.00  $1,079,657.94 $1,079,657.94 

  A1-9.74. 

Reposición e instalación de barra de seguridad 
tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 304 
satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de 
carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con 
movilidad reducida 

 UN   1.00  $575,396.94 $575,396.94 
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  A1-9.75. 

Reposición e instalación de silla de seguridad 
plegable en acero inoxidable SUS 304 satinado, 
con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 
34 cm o superior, para brindar apoyo a personas 
con movilidad reducida 

 UN   1.00  $1,466,869.94 $1,466,869.94 

  A1-9.76. 
Reposición e instalación de mesón en piedra 
natural con faldón 7cm. incluye estructura 
portante. 

 ML   1.00  $865,288.17 $865,288.17 

  A1-9.77. 
Reposición e instalación de mesón en acero 
inoxidable. incluye poceta central. 

 ML   1.00  $463,398.75 $463,398.75 

  A1-9.78. 

Mantenimiento y/o tratamiento para 
impermeabilización de muros con humedades, 
incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur 
o equivalente, sika injectocream -100 o 
equivalente y la reposición del pañete 
impermeabilizado. 

 M2   1.00  $230,593.07 $230,593.07 

  A1-9.79. 

Suministro e instalación de Vidrio Blindado 
Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) compuesto por 
capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye 
desmonte del vidrio existente, instalación 
accesorios y certificación con prueba balística 
avalada por indumil. 

 M2   1.00  $4,530,377.88 $4,530,377.88 

  A1-9.80. 

Suministro e instalación de Vidrio Blindado 
Arquitectónico Nivel V (E=50mm) compuesto por 
capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye 
desmonte del vidrio existente, instalación 
accesorios y certificación con prueba balística 
avalada por indumil. 

 M2   1.00  $5,502,369.88 $5,502,369.88 

  A1-9.81. 
Reposición, suministro e instalación de bisagra 
hidráulica de piso para puerta de vidrio marca 
Speedy o equivalente 

 UN   1.00  $726,395.69 $726,395.69 

  A1-9.82. 

Mantenimiento Mecánico con Pulidora y 
Grateado con copa de Acero entorchado para 
limpieza de elementos estructurales corroídos. 
Incluye todo lo necesario para su correcta 
realización. 

 ML   1.00  $25,375.84 $25,375.84 

  A1-9.83. 
Suministro e Instalación de extractor de olores 
centrifugo para techo o pared de alta resistencia 
20x20 cm 

 UN   1.00  $164,184.38 $164,184.38 

  A1-9.84. 
Reposición e instalación de Gancho perchero en 
acero inoxidable 

 UN   1.00  $73,079.76 $73,079.76 

        SUBTOTAL   $43,330,159.39 

10 MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA   MANTENIMIENTO DE 
CARPINTERÍA MADERA     

  A1-10.01. 
Reposición e instalación de Baranda en madera 
flormorado 

 ML   1.00  $67,382.24 $67,382.24 

  A1-10.02. Suministro e instalación de Clóset flormorado  M2   1.00  $673,882.31 $673,882.31 

  A1-10.03. 
Suministro e instalación de Clóset tipo madecor 
o equivalente 

 M2   1.00  $324,903.87 $324,903.87 

  A1-10.04. Reposición e instalación de Difusor en madera  M2   1.00  $154,238.47 $154,238.47 

  A1-10.05. 
Reposición e instalación de Difusores marco 
para vidrio 

 M2   1.00  $161,810.92 $161,810.92 

  A1-10.06. 
Reposición e instalación de enchapes de muros 
en lámina tipo tríplex o equivalente 

 M2   1.00  $63,404.13 $63,404.13 
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  A1-10.07. 
Reposición e instalación de Enchapes muros 
flormorado 

 M2   1.00  $271,493.13 $271,493.13 

  A1-10.08. 
Suministro e instalación de hoja puerta 
flormorado o equivalente 

 M2   1.00  $189,834.98 $189,834.98 

  A1-10.09. 
Suministro e instalación de hoja puerta tipo fortec 
o equivalente 

 M2   1.00  $218,120.75 $218,120.75 

  A1-10.10. 
Suministro e instalación de mueble altura 0.80 
flormorado 

 ML   1.00  $561,063.89 $561,063.89 

  A1-10.11. 
Suministro e instalación de mueble bajo 0.80M-
Sapan 

 ML   1.00  $555,120.94 $555,120.94 

  A1-10.12. Suministro e instalación de mueble tipo linos  M2   1.00  $356,490.52 $356,490.52 

  A1-10.13. 

Mantenimiento y reparación de muebles en 
madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de 
piezas defectuosas o en mal estado del mueble 
existente en el mismo o mejor material 

 M2   1.00  $149,352.09 $149,352.09 

  A1-10.14. 
Reposición e instalación de pasamanos 
flormorado 

 ML   1.00  $72,130.62 $72,130.62 

  A1-10.15. 
Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 
M 

 ML   1.00  $83,912.01 $83,912.01 

  A1-10.16. 
Suministro e instalación de Puerta marco y hoja 
flormorado o equivalente 

 M2   1.00  $288,015.25 $288,015.25 

  A1-10.17. 
Suministro e instalación de Puerta interés social 
0.51 A 0.75M 

 UN   1.00  $264,431.72 $264,431.72 

  A1-10.18. 
Suministro e instalación de Puerta interés social 
0.76 A 1.00M 

 UN   1.00  $324,865.15 $324,865.15 

  A1-10.19. 
Suministro e instalación de Ventana en madera 
flormorado 

 M2   1.00  $139,153.38 $139,153.38 

  A1-10.20. 
Suministro e instalación de Ventana Tipo Colonial 
en madera roble seco e inmunizado o similar con 
terminado en pintura color por definir 

 M2   1.00  $1,835,031.97 $1,835,031.97 

  A1-10.21. 
Suministro e instalación de Puerta Tipo Colonial 
en madera teca seca e inmunizada o similar con 
terminado en pintura color por definir 

 M2   1.00  $1,935,027.46 $1,935,027.46 

        SUBTOTAL   $8,689,665.80 

11 MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA   MANTENIMIENTO DE 
CARPINTERÍA METÁLICA     

  A1-11.01. 
Suministro e instalación de cerramiento en malla 
eslabonada 

 M2   1.00  $143,941.59 $143,941.59 

  A1-11.02. Reposición e instalación de escalera de gato  ML   1.00  $62,464.69 $62,464.69 

  A1-11.03. 

Reposición e instalación de tubería en acero 
laminado en caliente, con bajo contenido de 
carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y 
diámetro 1”. 

 ML   1.00  $29,194.52 $29,194.52 

  A1-11.04. 

Reposición e instalación de tubería en acero 
laminado en caliente, con bajo contenido de 
carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y 
diámetro 2”. 

 ML   1.00  $42,477.52 $42,477.52 

  A1-11.05. 
Suministro e instalación de marco puerta lamina 
0.80M 

UN  1.00  $150,961.52 $150,961.52 

  A1-11.06. 
Suministro e instalación de marco puerta lamina 
1.00M 

 UN   1.00  $157,262.65 $157,262.65 

  A1-11.07. 
Reposición e instalación de marco tapas caja 
inspección 

 UN   1.00  $404,695.30 $404,695.30 

  A1-11.08. Reposición e instalación de marquesinas lamina  M2   1.00  $188,927.00 $188,927.00 
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  A1-11.09. 
Suministro e instalación de puerta en lámina cold 
rolled cal.16 

 M2   1.00  $246,323.53 $246,323.53 

  A1-11.10. Suministro e instalación de reja bancaria  M2   1.00  $124,411.18 $124,411.18 

  A1-11.11. Suministro e instalación de rejas lamina  M2   1.00  $209,436.72 $209,436.72 

  A1-11.12. Reposición e instalación de rejillas piso 0.30  ML   1.00  $105,598.59 $105,598.59 

  A1-11.13. 
Reposición e instalación de sombrerete para 
chimenea tipo cilíndrico 

 UN   1.00  $40,183.03 $40,183.03 

  A1-11.14. Reposición e instalación de tapas shut lamina  UN   1.00  $130,118.80 $130,118.80 

  A1-11.15. 
Reposición e instalación de división en lámina 
cold rolled cal.16 

 M2   1.00  $246,323.53 $246,323.53 

  A1-11.16. 

Reposición e Instalación de flanches en lámina 
galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de 
color similar a estructura de ventanería en 
aluminio. Incluye impermeabilización. 

 ML   1.00  $61,586.30 $61,586.30 

  A1-11.17. 

Reposición e instalación de Escudo de la Policía 
Nacional fundido en bronce, detalles en alto 
relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 
80cm de diámetro 

 UN   1.00  $4,021,583.19 $4,021,583.19 

  A1-11.18. 

Reposición e instalación de Escudo de la Policía 
Nacional fundido en bronce, detalles en alto 
relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 
60cm de diámetro 

 UN   1.00  $2,971,865.29 $2,971,865.29 

  A1-11.19. 
Reposición e instalación de letra fundida en 
bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, 
incluye anclajes 

 UN   1.00  $116,189.38 $116,189.38 

  A1-11.20. 
Reposición e instalación de letra fundida en 
bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, 
incluye anclajes 

 UN   1.00  $107,846.38 $107,846.38 

  A1-11.21. 

Suministro e instalación canal metálica de aguas 
lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye 
anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A 
hasta 1,00m 

 ML   1.00  $182,484.24 $182,484.24 

  A1-11.22. 
Reposición e instalación concertina sencilla 
diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye 
accesorios de anclaje o fijación 

 ML   1.00  $68,389.80 $68,389.80 

  A1-11.23. 
Reposición e instalación concertina doble 
diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye 
accesorios de anclaje o fijación 

 ML   1.00  $78,660.80 $78,660.80 

        SUBTOTAL   $9,890,925.55 

12 
MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y 
PAÑETES 

  
MANTENIMIENTO DE 
CONCRETOS, MORTEROS Y 
PAÑETES 

    

  A1-12.01. 
Suministro e instalación de concreto corriente 
grava común 1500 P.S.I 

 M3   1.00  $603,875.93 $603,875.93 

  A1-12.02. 
Suministro e instalación de concreto corriente 
grava común 2000 P.S.I 

 M3   1.00  $758,995.81 $758,995.81 

  A1-12.03. 
Suministro e instalación de concreto corriente 
grava común 2500 P.S.I 

 M3   1.00  $804,298.52 $804,298.52 

  A1-12.04. 
Suministro e instalación de concreto corriente 
grava común 3000 P.S.I 

 M3   1.00  $877,437.74 $877,437.74 

  A1-12.05. 
Suministro e instalación de concreto corriente 
grava común 3500 P.S.I 

 M3   1.00  $925,415.13 $925,415.13 

  A1-12.06. 
Suministro e instalación de concreto corriente 
grava fina 2000 P.S.I 

 M3   1.00  $675,558.61 $675,558.61 
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  A1-12.07. 
Suministro e instalación de concreto corriente 
grava fina 3000 P.S.I 

 M3   1.00  $795,361.34 $795,361.34 

  A1-12.08. Suministro e instalación de mortero 1:2  M3   1.00  $668,236.09 $668,236.09 

  A1-12.09. Suministro e instalación de mortero 1:3  M3   1.00  $598,172.41 $598,172.41 

  A1-12.10. 
Suministro e instalación de mortero 1:3 
impermeabilizado 

 M3   1.00  $922,562.41 $922,562.41 

  A1-12.11. Suministro e instalación de mortero 1:4  M3   1.00  $557,476.93 $557,476.93 

  A1-12.12. 
Suministro e instalación de mortero 1:4 
impermeabilizado 

 M3   1.00  $852,376.93 $852,376.93 

  A1-12.13. Suministro e instalación de mortero 1:5  M3   1.00  $527,082.37 $527,082.37 

  A1-12.14. Suministro e instalación de mortero 1:6  M3   1.00  $501,762.37 $501,762.37 

  A1-12.15. Suministro e instalación de filos y dilataciones  ML   1.00  $12,494.65 $12,494.65 

  A1-12.16. 
Suministro e instalación de malla con vena bajo 
entramado 

 M2   1.00  $22,666.10 $22,666.10 

  A1-12.17. 
Suministro e instalación de esterilla de guadua 
bajo entramado 

 M2   1.00  $29,796.51 $29,796.51 

  A1-12.18. Suministro e instalación de rampa de acceso  M2   1.00  $101,239.26 $101,239.26 

  A1-12.19. 
Suministro e instalación de pañete bajo esterilla 
de guadua 1:5 

 M2   1.00  $52,488.42 $52,488.42 

  A1-12.20. Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:4  M2   1.00  $52,415.02 $52,415.02 

  A1-12.21. Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:5  M2   1.00  $52,488.42 $52,488.42 

  A1-12.22. Suministro e instalación de pañete bajo malla 1:6  M2   1.00  $52,106.44 $52,106.44 

  A1-12.23. 
Suministro e instalación de pañete 
impermeabilizado muros 1:3 

 M2   1.00  $53,331.75 $53,331.75 

  A1-12.24. 
Suministro e instalación de pañete 
impermeabilizado muros 1:4 

 M2   1.00  $50,607.45 $50,607.45 

  A1-12.25. Suministro e instalación de pañete liso muros 1:3  M2   1.00  $40,774.35 $40,774.35 

  A1-12.26. Suministro e instalación de pañete liso muros 1:4  M2   1.00  $39,163.25 $39,163.25 

  A1-12.27. Suministro e instalación de pañete liso muros 1:5  M2   1.00  $39,236.65 $39,236.65 

  A1-12.28. Suministro e instalación de pañete liso muros 1:6  M2   1.00  $38,854.67 $38,854.67 

  A1-12.29. 
Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 
1:4 

 M2   1.00  $52,415.02 $52,415.02 

  A1-12.30. 
Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 
1:5 

 M2   1.00  $52,488.42 $52,488.42 

  A1-12.31. 
Suministro e instalación de pañete liso bajo placa 
1:6 

 M2   1.00  $52,106.44 $52,106.44 

  A1-12.32. 
Suministro e instalación de pañete rustico muros 
1:5 

 M2   1.00  $54,122.20 $54,122.20 

  A1-12.33. 
Suministro e instalación de pañete rustico bajo 
placa 1:5 

 M2   1.00  $57,908.42 $57,908.42 

  A1-12.34. 
Suministro e instalación anden concreto 3000 psi 
e= 0.10m. acabado: escobiado 

 M2   1.00  $110,096.47 $110,096.47 

  A1-12.35. 
Suministro e instalación de sardinel concreto 
prefabricado H=45CM 

 ML   1.00  $88,561.26 $88,561.26 

  A1-12.36. 
Suministro e instalación de malla electrosoldada 
separación de 15x15 cm 

 M2   1.00  $24,133.17 $24,133.17 

  A1-12.37. 
Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 
1/2" y longitud 15 cm o superior 

 UN   1.00  $16,533.64 $16,533.64 

        SUBTOTAL   $11,214,640.57 

13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS   MANTENIMIENTO DE 
VENTANAS     
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  A1-13.01. 
Suministro e instalación de ventana corrediza en 
aluminio incluye vidrio 

 M2   1.00  $618,888.04 $618,888.04 

  A1-13.02. 
Suministro e instalación de ventana aluminio fijas 
incluye vidrio 

 M2   1.00  $246,941.88 $246,941.88 

  A1-13.03. 
Suministro e instalación de ventana aluminio 
guillotinas 

 M2   1.00  $697,823.88 $697,823.88 

  A1-13.04. Suministro e instalación de ventana andina vidrio  M2   1.00  $237,018.88 $237,018.88 

  A1-13.05. 
Suministro e instalación de ventana en cedro 
chaqueta Tab/bu 

 M2   1.00  $402,647.88 $402,647.88 

  A1-13.06. 
Suministro e instalación de ventana en cedro 
Caquetá Tab/ch 

 M2   1.00  $372,039.88 $372,039.88 

  A1-13.07. Suministro e instalación de ventana Europa  M2   1.00  $436,166.88 $436,166.88 

  A1-13.08. Suministro e instalación de ventana lamina  M2   1.00  $268,245.88 $268,245.88 

  A1-13.09. 
Suministro e instalación de ventana proyectante 
en aluminio incluye vidrio 

 M2   1.00  $596,779.05 $596,779.05 

  A1-13.10. 
Reposición e instalación de sistema de bisagras 
de fricción estilo universal para una ventana 
abatible 

 UN   1.00  $129,407.40 $129,407.40 

  A1-13.11. 
Reposición e instalación de cierre con recibidor 
para una ventana abatible 

 UN   1.00  $30,940.72 $30,940.72 

  A1-13.12. 
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, 
lavado, Sellamiento e impermeabilización para su 
Normal Funcionamiento. 

 M2   1.00  $37,137.24 $37,137.24 

        SUBTOTAL   $4,074,037.61 

14 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS   MANTENIMIENTO DE 
CERRADURAS     

  A1-14.01. 

Suministro, cambio e instalación Cerraduras 
Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en 
aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell 
Wood o equivalente 

UN 
            

1.00  
$144,678.51 $144,678.51 

  A1-14.02. 
Suministro, cambio e instalación Cerraduras 
Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo 
Schlage Ball o equivalente 

UN 
            

1.00  
$118,668.51 $118,668.51 

  A1-14.03. 
Suministro, cambio e instalación Cerrojo de 
Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage 
b360 o equivalente 

UN 
            

1.00  
$116,596.51 $116,596.51 

  A1-14.04. 
Suministro, cambio e instalación Cerrojo de 
Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o 
equivalente 

UN 
            

1.00  
$116,596.51 $116,596.51 

  A1-14.05. 

Suministro, cambio e instalación Cerraduras 
Cilíndricas de manija en zamac latonado o 
anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o 
equivalente 

UN 
            

1.00  
$184,132.51 $184,132.51 

  A1-14.06. 
Suministro, cambio e instalación Cerraduras 
Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale 
o equivalente 

UN 
            

1.00  
$231,632.51 $231,632.51 

  A1-14.07. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura para 
muebles tipo Yale o equivalente 

UN 
            

1.00  
$66,632.51 $66,632.51 

  A1-14.08. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo 
Yale sobreponer ¼" o equivalente 

UN 
            

1.00  
$198,632.51 $198,632.51 

  A1-14.09. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura de 
sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente 

UN 
            

1.00  
$110,632.51 $110,632.51 
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  A1-14.10. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura de 
sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente 

UN 
            

1.00  
$110,632.51 $110,632.51 

  A1-14.11. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura de 
sobreponer de tres pasadores cilíndricos en 
acero tipo Inafer Mega o equivalente 

UN 
            

1.00  
$61,632.51 $61,632.51 

  A1-14.12. 

Suministro, cambio e instalación Cerradura de 
doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para 
entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit 
o equivalente 

UN 
            

1.00  
$216,563.61 $216,563.61 

  A1-14.13. 
Suministro, cambio e instalación Conjunto 
Cerradura Entrada tipo Schlage Antique 
Elegance para entrada principal 

UN 
            

1.00  
$375,962.16 $375,962.16 

  A1-14.14. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura de 
embutir Yale serie L370 para entrada principal o 
interiores o equivalente 

UN 
            

1.00  
$255,563.61 $255,563.61 

  A1-14.15. 
Suministro, cambio e instalación cierra puertas 
hidráulico para entrada principal o interiores 

UN 
            

1.00  
$311,006.62 $311,006.62 

  A1-14.16. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura de 
embutir Yale pico de loro serie 854 para entrada 
principal o interiores o equivalente 

UN 
            

1.00  
$125,563.61 $125,563.61 

        SUBTOTAL   $2,745,127.22 

15 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS   MANTENIMIENTO DE 
ESPEJOS     

  A1-15.01. Suministro e Instalación de Espejo incoloro 3mm M2 
            

1.00  
$109,621.99 $109,621.99 

  A1-15.02. Suministro e Instalación Espejo incoloro 4mm M2 
            

1.00  
$154,778.99 $154,778.99 

  A1-15.03. Suministro e Instalación Espejo bronce 4 mm M2 
            

1.00  
$81,745.99 $81,745.99 

  A1-15.04. Suministro e Instalación Espejo claro 3 mm M2 
            

1.00  
$71,015.99 $71,015.99 

  A1-15.05. Suministro e Instalación Espejo claro 4 mm M2 
            

1.00  
$81,745.99 $81,745.99 

        SUBTOTAL   $498,908.95 

16 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION         

  A1-16.01. Línea de demarcación con pintura en frío ML 
            

1.00  
$4,165.38 $4,165.38 

  A1-16.02. Línea de demarcación con resina termoplástica ML 
            

1.00  
$2,784.56 $2,784.56 

  A1-16.03. Marca vial con pintura en frío M2 
            

1.00  
$54,701.81 $54,701.81 

  A1-16.04. Marca vial con resina termoplástica M2 
            

1.00  
$45,269.41 $45,269.41 

  A1-16.05. 
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina 
retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm 

UN 
            

1.00  
$696,088.48 $696,088.48 

  A1-16.06. Suministro cambio e instalación de topellantas UN 
            

1.00  
$89,736.97 $89,736.97 

  A1-16.07. Corte mecanizado de pavimento ML 
            

1.00  
$11,199.09 $11,199.09 

  A1-16.08. 
Localización y replanteo de vías (incluye eje de 
vía y laterales con andenes) 

ML 
            

1.00  
$5,591.98 $5,591.98 

  A1-16.09. Demolición de pavimento concreto asfaltico M3 
            

1.00  
$127,618.45 $127,618.45 
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  A1-16.10. 
Demolición de concreto hidráulico con equipo 
mecánico  

M3 
            

1.00  
$136,734.05 $136,734.05 

  A1-16.11. Conformación de taludes con equipo mecánico M3 
            

1.00  
$12,025.01 $12,025.01 

  A1-16.12. Conformación taludes en tierra M3 
            

1.00  
$53,713.57 $53,713.57 

  A1-16.13. Conformación taludes en conglomerado M3 
            

1.00  
$119,118.27 $119,118.27 

  A1-16.14. 
Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 
m 

M3 
            

1.00  
$37,679.71 $37,679.71 

  A1-16.15. 
Excavación en zanja - material común - 2.01 a 
4.00 m 

M3 
            

1.00  
$52,274.71 $52,274.71 

  A1-16.16. 
Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 
m 

M3 
            

1.00  
$52,332.94 $52,332.94 

  A1-16.17. 
Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 a 
4.00 m 

M3 
            

1.00  
$68,418.37 $68,418.37 

  A1-16.18. Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 6 m M3 
            

1.00  
$216,414.49 $216,414.49 

  A1-16.19. 
Suministro, transporte e instalación entibado 
horizontal o vertical 

M2 
            

1.00  
$60,056.94 $60,056.94 

  A1-16.20. Filtro en arena M3 
            

1.00  
$262,012.66 $262,012.66 

  A1-16.21. Filtro en piedra M3 
            

1.00  
$133,061.42 $133,061.42 

  A1-16.22. Relleno compactado con material de préstamo M3 
            

1.00  
$96,271.02 $96,271.02 

  A1-16.23. Repaleo mecánico M3 
            

1.00  
$6,814.18 $6,814.18 

  A1-16.24. Repaleo manual M3 
            

1.00  
$9,636.45 $9,636.45 

  A1-16.25. 
Relleno en material seleccionado proveniente de 
la excavación (Apisonado) 

M3 
            

1.00  
$38,010.45 $38,010.45 

  A1-16.26. 
Relleno en material seleccionado proveniente de 
la excavación (Canguro) 

M3 
            

1.00  
$33,764.48 $33,764.48 

  A1-16.27. 
Suministro, transporte e instalación geotextil no 
tejido 1600 

M2 
            

1.00  
$7,261.03 $7,261.03 

  A1-16.28. 
Suministro, transporte e instalación geotextil no 
tejido 3000 

M2 
            

1.00  
$11,213.23 $11,213.23 

  A1-16.29. 
Suministro, transporte e instalación tratamiento 
de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts. 

M2 
            

1.00  
$36,277.35 $36,277.35 

  A1-16.30. 
Suministro, transporte e instalación imprimación 
con emulsión asfáltica según norma INVIAS. 

M2 
            

1.00  
$5,345.49 $5,345.49 

  A1-16.31. 
Suministro, transporte e instalación mezcla 
asfáltica tipo mdc-25 según norma INVIAS. 
Extendido y compactado 

M3 
            

1.00  
$804,756.81 $804,756.81 

  A1-16.32. 
Suministro, transporte e instalación afirmado 
para estructuras 

M3 
            

1.00  
$146,881.67 $146,881.67 

  A1-16.33. 
Suministro, transporte e instalación base 
compactada con cilindro área >600 m2 

M3 
            

1.00  
$257,369.56 $257,369.56 

  A1-16.34. 
Suministro, transporte e instalación base 
compactada con rana (parcheo) 

M3 
            

1.00  
$234,903.20 $234,903.20 

  A1-16.35. 
Suministro, transporte e instalación sub base 
compactada con cilindro área > 100 m2 

M3 
            

1.00  
$233,556.53 $233,556.53 
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  A1-16.36. 
Suministro, transporte e instalación sub base 
compactada con rana 

M3 
            

1.00  
$234,203.53 $234,203.53 

  A1-16.37. 
Suministro, transporte e instalación tachas 
reflectivas 

UN 
            

1.00  
$16,163.52 $16,163.52 

  A1-16.38. 
Suministro, transporte e instalación en concreto 
MR 45 hecho en obra 

M3 
            

1.00  
$1,217,176.14 $1,217,176.14 

  A1-16.39. 
Suministro, transporte e instalación de dovelas 
de acero liso 60.000 psi para pavimentos 

KG 
            

1.00  
$25,324.29 $25,324.29 

  A1-16.40. 
Suministro, transporte e instalación tubería PVC 
corrugada de 315mm (12") para alcantarillado 

ML 
            

1.00  
$143,112.60 $143,112.60 

  A1-16.41. 
Suministro, transporte e instalación tubería PVC 
corrugada de 400mm (16") para alcantarillado 

ML 
            

1.00  
$302,812.11 $302,812.11 

  A1-16.42. 
Suministro, transporte e instalación tubería PVC 
corrugada de 500mm (20") para alcantarillado 

ML 
            

1.00  
$537,907.35 $537,907.35 

  A1-16.43. 
Aplicación de imprimante acrílico negro para 
líneas de demarcación con pintura en frío 

ML 
            

1.00  
$4,045.88 $4,045.88 

        SUBTOTAL   $6,643,805.14 

17 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS   ASEO GENERAL Y RETIRO 
DE ESCOMBROS     

  A1-17.01. 
Aseo general permanente en las obras de 
mantenimiento 

M2 
            

1.00  
$7,206.94 $7,206.94 

  A1-17.02. 
Retiro de escombros a lugar autorizado por 
autoridades ambientales 

M3 
            

1.00  
$80,970.84 $80,970.84 

        SUBTOTAL   $88,177.78 

 

 TOTAL COSTO DIRECTO    $ 139,132,100.18  

ADMINISTRACIÓN 19%  $ 26,435,099.03  

IMPREVISTOS 0.5%  $ 695.660,50 

UTILIDAD 5%  $ 6,956,605.01  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%  $ 1,321,754.95  

 TOTAL COSTO INDIRECTO  $ 35.409.119,49 

 

COSTO TOTAL   $ 174.541.219,67 

COSTO EN LETRAS 
 CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 

SESENTA Y SIETE CENTAVOS   

Nombre funcionario que elaboró el presupuesto: Patrullero JOSUE DANIEL ROMERO OCHOA  

Profesión: Tecnólogo en Obra Civil  

Cargo: Auxiliar de Conservación y Reparaciones  

Tarjeta y/o Matrícula profesional: 163597 - 0718986 TLM 

 
 

 
 

_________________________________________________________ 
FIRMA 
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2.1.2.1.2 PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES CON ACCESIBILIDAD A2 
 

Página   de  
REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA 

NACIONAL 

 

 
 
 
 

POLICÍA 
NACIONAL 

 

Código:  1LF-
FR-0127 

fecha:   
22/12/2024 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES 

Versión: 3 

OBJETO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU 

JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE. 

CAP. ITEM ACTIVIDAD UND  CANTIDAD  VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES   ACTIVIDADES  P     

  A2-1.01. 
Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 
m 

 ML              1.00  $27,693.44 $27,693.44 

  A2-1.02. Cerca en tabla  M2              1.00  $67,219.19 $67,219.19 

  A2-1.03. Cerca lamina base H: 2,25  ML              1.00  $189,475.64 $189,475.64 

  A2-1.04. Excavación Mecánica  M3              1.00  $19,014.79 $19,014.79 

  A2-1.05. Excavación Manual  M3              1.00  $35,494.26 $35,494.26 

  A2-1.06. Explanación y Extendido  M3              1.00  $9,990.18 $9,990.18 

  A2-1.07. Explanación y Retiro  M3              1.00  $81,862.70 $81,862.70 

  A2-1.08. 
Relleno Material en Sitio (incluye selección, 
extendido, humedecimiento y compactación) 

 M3              1.00  $35,400.05 $35,400.05 

  A2-1.09. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque  M2              1.00  $22,554.54 $22,554.54 

  A2-1.10. 
Desmonte de Muros en sistema liviano incluye 
estructura metálica 

 M2              1.00  $19,171.37 $19,171.37 

  A2-1.11. Desmonte Placas Aligeradas  M2              1.00  $42,224.61 $42,224.61 

  A2-1.12. Desmonte Placas Macizas  M2              1.00  $91,589.23 $91,589.23 

  A2-1.13. Desmonte Alistado de Piso  M2              1.00  $27,303.27 $27,303.27 

  A2-1.14. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso  M2              1.00  $15,447.78 $15,447.78 

  A2-1.15. Desmonte de Guarda Escoba  ML              1.00  $9,654.87 $9,654.87 

  A2-1.16. Desmonte Cubierta en cualquier material  M2              1.00  $19,735.22 $19,735.22 

  A2-1.17. 
Desmonte de Estructura de Cubierta en 
cualquier material 

 M2              1.00  $28,193.18 $28,193.18 

  A2-1.18. 
Retiro de manto asfaltico de impermeabilización 
de cubiertas 

 M2              1.00  $19,735.22 $19,735.22 

  A2-1.19. 
Desmonte de cielo raso en cualquier material 
conservando la estructura portante 

 M2              1.00  $14,139.74 $14,139.74 

  A2-1.20. 
Desmonte de cielo raso en cualquier material y 
estructura portante 

 M2              1.00  $12,119.78 $12,119.78 

  A2-1.21. 
Desmonte de lámparas Iluminación largas, 
Cuadradas, Redondas, Reflectores 

 UN              1.00  $4,882.44 $4,882.44 

  A2-1.22. Desmonte Puertas y Marcos  UN              1.00  $27,303.27 $27,303.27 

  A2-1.23. Desmonte de ventanas  M2              1.00  $8,457.95 $8,457.95 
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  A2-1.24. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos  M2              1.00  $5,792.91 $5,792.91 

  A2-1.25. 
Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o 
en vidrio 

 M2              1.00  $11,277.27 $11,277.27 

  A2-1.26. Desmonte de Rejas Metálicas  M2              1.00  $14,096.59 $14,096.59 

  A2-1.27. Desmonte Aparatos Sanitarios  UN              1.00  $43,685.24 $43,685.24 

  A2-1.28. Desmonte de Grifería  UN              1.00  $13,516.81 $13,516.81 

  A2-1.29. Desmonte de tanques elevados de agua  UN              1.00  $45,109.08 $45,109.08 

  A2-1.30. 
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye 
retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 
1,5 m 

 UN              1.00  $21,240.70 $21,240.70 

  A2-1.31. 
Desmonte de malla eslabonada incluye soportes 
metálicos 

 M2              1.00  $25,373.86 $25,373.86 

  A2-1.32. Desmonte de extractor  UN              1.00  $18,166.09 $18,166.09 

  A2-1.33. 
Desmonte de aire acondicionado incluye red de 
distribución 

 ML              1.00  $19,529.72 $19,529.72 

  A2-1.34. Desmonte de muebles empotrados  M2              1.00  $17,771.91 $17,771.91 

  A2-1.35. 
Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, 
Persianas y Soportes 

 UN              1.00  $11,277.27 $11,277.27 

  A2-1.36. Desmonte de pañete  M2              1.00  $11,593.23 $11,593.23 

  A2-1.37. 
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de 
aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 
m y regateo a que haya lugar 

 UN              1.00  $17,301.03 $17,301.03 

  A2-1.38. 
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye 
tubería y demás accesorios eléctricos 

 ML              1.00  $1,930.97 $1,930.97 

  A2-1.39. 
Corte en muro o piso con máquina, en material 
rígido con y sin acabado de enchape. 

 ML              1.00  $6,719.68 $6,719.68 

  A2-1.40. 
Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier 
material 

 ML              1.00  $14,096.59 $14,096.59 

  A2-1.41. 
Desmonte de red de gas. Incluye tubería y 
demás accesorios 

 ML              1.00  $12,043.83 $12,043.83 

        SUBTOTAL   $1,139,185.50 

2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS   MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y 
CIELO RASOS     

  A2-2.01. 
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, 
sellamiento y suministro de secciones que falten 
para su normal funcionamiento 

 M2              1.00  $14,853.81 $14,853.81 

  A2-2.02. 
Suministro e Instalación de Caballete Articulado 
Teja Fibrocemento 

 ML              1.00  $71,614.87 $71,614.87 

  A2-2.03. 
Suministro e Instalación de Caballete Fijo Teja 
Fibrocemento 

 ML              1.00  $79,670.87 $79,670.87 

  A2-2.04. 
Suministro e Instalación de Canaleta 43 
Fibrocemento (L=6.00M) 

 M2              1.00  $175,783.49 $175,783.49 

  A2-2.05. 
Suministro e Instalación de Canaleta 90 
Fibrocemento (L=6.00M) 

 M2              1.00  $55,007.80 $55,007.80 

  A2-2.06. 
Suministro e Instalación de Canaleta 90 
Galvanizada (L=6.00M) 

 ML              1.00  $59,202.05 $59,202.05 

  A2-2.07. 
Suministro e Instalación de Cubierta tipo 
sándwich con aislamiento acústico y térmico en 
poliuretano expandido 

 M2              1.00  $246,589.26 $246,589.26 

  A2-2.08. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja 
trapezoidal calibre 26 o superior  

 M2              1.00  $73,541.65 $73,541.65 
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  A2-2.09. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal 
calibre 26 o superior  

 M2              1.00  $68,644.29 $68,644.29 

  A2-2.10. 
Suministro e Instalación de Caballete fijo en 
lámina Galvanizada y Prepintada 

 ML              1.00  $48,464.53 $48,464.53 

  A2-2.11. 
Suministro e Instalación de Caballete fijo en 
lámina Galvanizada 

 ML              1.00  $39,707.53 $39,707.53 

  A2-2.12. 
Suministro e Instalación de Cubierta de láminas 
corrugadas de aluminio separadas por un 
aislamiento de poliuretano rígido 

 M2              1.00  $50,850.47 $50,850.47 

  A2-2.13. 
Suministro e Instalación de Cubierta Teja 
acrílica Duralum 240 - 2.5 MM 

 M2              1.00  $174,180.89 $174,180.89 

  A2-2.14. 
Suministro e Instalación de Cubierta Teja de 
Barro 

 M2              1.00  $76,862.27 $76,862.27 

  A2-2.15. 
Suministro e Instalación de Caballete en Teja 
Tipo Española o equivalente 

 ML              1.00  $109,200.87 $109,200.87 

  A2-2.16. 
Suministro e Instalación de Cubierta en Teja 
Tipo Española o equivalente 

 M2              1.00  $108,573.44 $108,573.44 

  A2-2.17. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 10 

 M2              1.00  $54,851.60 $54,851.60 

  A2-2.18. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 8 

 M2              1.00  $57,152.48 $57,152.48 

  A2-2.19. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 6   

 M2              1.00  $57,706.68 $57,706.68 

  A2-2.20. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 4   

 M2              1.00  $58,582.88 $58,582.88 

  A2-2.21. 
Suministro e Instalación de Cubierta en lámina 
de policarbonato cristal 4 mm 

 M2              1.00  $94,913.85 $94,913.85 

  A2-2.22. 
Suministro e Instalación de Cubierta en lámina 
de policarbonato cristal 8 mm 

 M2              1.00  $98,118.85 $98,118.85 

  A2-2.23. 
Suministro e Instalación de Cubierta en teja sin 
traslapo en acero laminado, galvanizado y 
prepintado 

 M2              1.00  $64,940.68 $64,940.68 

  A2-2.24. 
Suministro e Instalación de Cubierta en teja 
traslucida sin traslapo en poliéster reforzado con 
fibra de vidrio clase 7 

 M2              1.00  $119,701.99 $119,701.99 

  A2-2.25. 
Suministro e Instalación de Teja asfáltica 
ondulada fabricadas con fibras  

 UN              1.00  $55,220.73 $55,220.73 

  A2-2.26. 
Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida 
Nº 5 

 M2              1.00  $75,226.89 $75,226.89 

  A2-2.27. 
Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida 
Nº 10 

 M2              1.00  $52,952.97 $52,952.97 

  A2-2.28. 
Suministro e Instalación de Afinado Cubiertas 
(E=0.03) 

 M2              1.00  $63,270.10 $63,270.10 

  A2-2.29. 
Suministro e Instalación de Estructura en 
Madera Para Teja de Barro 

 ML              1.00  $101,492.90 $101,492.90 

  A2-2.30. 
Suministro e Instalación de Estructura en 
Madera para cubierta 

 ML              1.00  $75,766.13 $75,766.13 

  A2-2.31. 
Suministro e Instalación de Estructura Metálica 
en perfil tipo C para cubierta 

 ML              1.00  $108,783.56 $108,783.56 

  A2-2.32. 
Suministro e Instalación de Estructura Metálica 
en perfil tipo rectangular para cubierta 

 ML              1.00  $117,000.56 $117,000.56 
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  A2-2.33. 
Suministro e Instalación de manto autoprotegido 
con foil aluminio y alma central de polietileno de 
alta densidad de calibre igual o superior 3mm 

 M2              1.00  $61,721.14 $61,721.14 

  A2-2.34. 
Suministro e Instalación de manto autoprotegido 
con foil aluminio y alma central en poliéster de 
alta capacidad de calibre igual o superior 3mm 

 M2              1.00  $65,201.14 $65,201.14 

  A2-2.35. 
Suministro e Instalación de manto bituminoso 
impermeabilizante de superficies con acabado 
en piso duro de calibre igual o superior 4 mm 

 M2              1.00  $66,655.14 $66,655.14 

  A2-2.36. 

Suministro e Instalación de manto bituminoso 
impermeabilizante con refuerzo en fibra de 
polyester de alta capacidad, antiadherente de 
polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado 
en lado superior, cal. 3.5 mm o superior. 

 M2              1.00  $75,099.47 $75,099.47 

  A2-2.37. 
Reposición e Instalación de aislamiento térmico 
y acústico en lana de vidrio 

 M2              1.00  $62,876.48 $62,876.48 

  A2-2.38. Reposición e Instalación de moldura de yeso  ML              1.00  $19,092.91 $19,092.91 

  A2-2.39. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso Bóvedas 
DRY WALL 

 M2              1.00  $81,937.47 $81,937.47 

  A2-2.40. 
Reposición e Instalación de Armadura Madera y 
Malla 

 M2              1.00  $68,163.81 $68,163.81 

  A2-2.41. 
Suministro e Instalación de Cielorraso en Dry 
Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente 

 M2              1.00  $61,877.85 $61,877.85 

  A2-2.42. 

Mantenimiento, reposición, sustitución, 
desmonte e instalación de Láminas de Cielo 
Raso dañado o faltante en el mismo material 
existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y 
reemplazo de piezas de la estructura metálica 
existente. 

 M2              1.00  $35,350.66 $35,350.66 

  A2-2.43. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en 
Dry Wall Incluye Estructura Metálica 

 M2              1.00  $79,521.44 $79,521.44 

  A2-2.44. 
Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla 
en PVC. Incluye estructura metálica. 

 M2              1.00  $113,922.72 $113,922.72 

  A2-2.45. 
Reposición e Instalación de Voladizo en placa 
de fibrocemento Incluye Estructura Metálica 

 M2              1.00  $139,650.21 $139,650.21 

  A2-2.46. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso de 
lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por 
película de PVC 

 M2              1.00  $67,317.95 $67,317.95 

  A2-2.47. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en 
Dry Wall 

 M2              1.00  $50,600.58 $50,600.58 

  A2-2.48. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso tipo 
Tríplex o equivalente 

 M2              1.00  $119,809.68 $119,809.68 

  A2-2.49. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso Yeso 
Oculto 

 M2              1.00  $87,704.96 $87,704.96 

  A2-2.50. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso Yeso 
Semi - Oculto 

 M2               1.00  $84,424.96 $84,424.96 

  A2-2.51. Reposición e Instalación de Cornisas Yeso  ML              1.00  $31,159.59 $31,159.59 

  A2-2.52. 
Reposición e Instalación de Lamina Plana de 
fibrocemento 

 M2              1.00  $70,617.88 $70,617.88 

  A2-2.53. 
Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 
X 1 CM - Pino 

 M2              1.00  $92,712.87 $92,712.87 
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  A2-2.54. 
Suministro e Instalación de cielo raso con lámina 
de icopor con acabados. Incluye estructura auto 
ensamblada en aluminio. 

 M2              1.00  $64,050.52 $64,050.52 

  A2-2.55. 
Suministro e Instalación de lámina de icopor con 
acabados. 

 M2              1.00  $20,233.26 $20,233.26 

  A2-2.56. 
Suministro e Instalación de flanches en lámina 
galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. 

 ML              1.00  $55,928.42 $55,928.42 

  A2-2.57. 

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de 
gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones 
y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, 
elementos de fijación, accesorios, juntas, 
remates perimetrales, flanches). Incluye 
limpieza viga canal 

 M2              1.00  $38,176.61 $38,176.61 

  A2-2.58. 

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas 
plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y 
mejoramiento de materiales (tejas, caballete, 
elementos de fijación, accesorios, juntas, 
remates perimetrales, flanches) 

 M2              1.00  $39,529.41 $39,529.41 

  A2-2.59. 
Suministro e Instalación de impermeabilización 
con revestimiento en poliurea 

 M2              1.00  $173,417.98 $173,417.98 

  A2-2.60. 
Suministro e Instalación de impermeabilización 
en viga canal con revestimiento en SIKAFILL 
POWER o equivalente 

 ML              1.00  $30,051.98 $30,051.98 

  A2-2.61. 
Reposición e instalación de marco para 
luminarias de 1.20 x 30 de empotrar 

 UN              1.00  $38,820.33 $38,820.33 

  A2-2.62. 
Reposición e instalación de marcos para 
inspección cielo raso 60x 60 en aluminio color 
por definir 

 UN              1.00  $38,329.13 $38,329.13 

        SUBTOTAL   $4,742,387.49 

3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS   MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDROSANITARIAS     

  A2-3.01. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de la 
edificación de 1/2" o mayor, necesarios para 
dejar estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $15,804.96 $15,804.96 

  A2-3.02. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de la 
edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar 
estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $20,041.96 $20,041.96 

  A2-3.03. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de la 
edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar 
estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $44,127.98 $44,127.98 

  A2-3.04. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de la 
edificación de 1/2" agua caliente, necesarios 
para dejar estas redes en óptimas condiciones 
de funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $19,734.96 $19,734.96 
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  A2-3.05. Suministro e Instalación de Bajante PVC  ML   1.00  $40,089.04 $40,089.04 

  A2-3.06. 
Suministro e Instalación de Canal de alta 
capacidad en PVC  

 ML   1.00  $50,354.04 $50,354.04 

  A2-3.07. Suministro e Instalación de Canal en PVC  ML   1.00  $38,550.35 $38,550.35 

  A2-3.08. 
Reposición e Instalación de Accesorios Para 
Drenaje 4" 

 UN   1.00  $44,917.47 $44,917.47 

  A2-3.09. 
Reposición e Instalación de Accesorios Para 
Drenaje 6" 

 UN   1.00  $168,307.18 $168,307.18 

  A2-3.10. 
Reposición e Instalación de Caja de Inspección 
100 X 100 HMAX: 1.00 

 UN   1.00  $932,092.29 $932,092.29 

  A2-3.11. 
Reposición e Instalación de Caja de Inspección 
60 X 60 

 UN   1.00  $552,542.29 $552,542.29 

  A2-3.12. 
Reposición e Instalación de Caja de Inspección 
80 X 80 

 UN   1.00  $624,953.91 $624,953.91 

  A2-3.13. 
Reposición e Instalación de Tubería sanitaria 
PVC 4" (incluye accesorios) 

 ML   1.00  $54,281.06 $54,281.06 

  A2-3.14. 
Reposición e Instalación de Tubería sanitaria 
PVC 6" (incluye accesorios) 

 ML   1.00  $117,402.04 $117,402.04 

  A2-3.15. 
Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 
1/2" 

 UN   1.00  $16,137.56 $16,137.56 

  A2-3.16. 
Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-
1/2" 

 UN   1.00  $56,514.90 $56,514.90 

  A2-3.17. Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"  UN   1.00  $26,134.65 $26,134.65 

  A2-3.18. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Galvanizado 1" 

 UN   1.00  $40,317.95 $40,317.95 

  A2-3.19. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Galvanizado 1/2" 

 UN   1.00  $21,520.29 $21,520.29 

  A2-3.20. 
Reposición e Instalación de Acometida Gas 
Unifamiliar 

 UN   1.00  $2,491,475.13 $2,491,475.13 

  A2-3.21. 
Reposición e Instalación de Conducto 
Evacuación Gas 15 X 22 

 UN   1.00  $131,821.09 $131,821.09 

  A2-3.22. 
Reposición e Instalación de Tubería Acero 
Galvanizada 1" 

 ML   1.00  $56,471.75 $56,471.75 

  A2-3.23. 
Reposición e Instalación de Tubería Acero 
Galvanizada 1/2" 

 ML   1.00  $37,890.64 $37,890.64 

  A2-3.24. Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"  ML   1.00  $35,559.42 $35,559.42 

  A2-3.25. 
Reposición e Instalación de Tubería de 
Polietileno 1" 

 ML   1.00  $26,710.98 $26,710.98 

  A2-3.26. 
Reposición e Instalación de Tubería de 
Polietileno 3/4" 

 ML   1.00  $24,906.98 $24,906.98 

  A2-3.27. 
Reposición e Instalación de Punto Salida 
Calentador de Ambiente 

 UN   1.00  $72,010.35 $72,010.35 

  A2-3.28. 
Reposición e Instalación de Punto Salida 
Calentador de Paso 

 UN   1.00  $75,311.99 $75,311.99 

  A2-3.29. Reposición e Instalación de Salida Chimenea  UN   1.00  $36,144.88 $36,144.88 

  A2-3.30. Suministro e Instalación de Punto Agua Fría  UN   1.00  $34,167.34 $34,167.34 

  A2-3.31. Reposición e instalación de rejilla de ventilación  UN   1.00  $33,405.83 $33,405.83 

  A2-3.32. 
Reposición e instalación de tapa de registro 
plástica 

 UN   1.00  $36,015.89 $36,015.89 

  A2-3.33. Suministro e instalación de punto agua caliente  UN   1.00  $36,550.32 $36,550.32 

  A2-3.34. 
Reposición e instalación de accesorios 
cerámicos para baños 

 UN   1.00  $110,611.97 $110,611.97 
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  A2-3.35. 
Reposición e instalación de accesorios 
cromados para baños 

 UN   1.00  $284,034.38 $284,034.38 

  A2-3.36. Suministro e instalación de lavadero de flauta  UN   1.00  $585,263.88 $585,263.88 

  A2-3.37. 
Suministro e instalación de lavadero fijo en 
granito pulido 

 UN   1.00  $511,286.30 $511,286.30 

  A2-3.38. 
Suministro e instalación de lavamanos con 
grifería 

 UN   1.00  $237,247.04 $237,247.04 

  A2-3.39. 
Suministro e instalación de lavaplatos con 
grifería 

 UN   1.00  $483,978.67 $483,978.67 

  A2-3.40. Reposición e instalación de llave manguera  UN   1.00  $15,511.57 $15,511.57 

  A2-3.41. 
Suministro e instalación de inodoro alongado o 
redondo de una pieza en porcelana y con 
descarga variable. 

 UN   1.00  $794,337.88 $794,337.88 

  A2-3.42. 
Suministro e instalación de inodoro de dos 
piezas en porcelana y con descarga sencilla con 
botón superior. 

 UN   1.00  $435,737.88 $435,737.88 

  A2-3.43. 
Reposición e instalación de drenaje en tubería 
drenaje 4" con filtro 

 ML   1.00  $237,257.24 $237,257.24 

  A2-3.44. 
Reposición e instalación de drenaje en tubería 
drenaje 6" con filtro 

 ML   1.00  $260,877.41 $260,877.41 

  A2-3.45. Suministro e instalación de salida sanitaria 2"  UN   1.00  $71,346.31 $71,346.31 

  A2-3.46. Suministro e instalación de salida sanitaria 4"  UN   1.00  $107,717.83 $107,717.83 

  A2-3.47. Suministro e instalación de salida sanitaria 3"  UN   1.00  $86,849.25 $86,849.25 

  A2-3.48. 
Suministro e Instalación de Orinal de entrada 
superior con esmalte antibacterial y diseño 
ahorrador de agua. 

 UN   1.00  $435,037.88 $435,037.88 

  A2-3.49. 
Suministro e Instalación de Lavamanos de 
pedestal con amplio pozo color por definir 

 UN   1.00  $281,937.88 $281,937.88 

  A2-3.50. 
Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica 
dirigible de 110V. Incluye Grifería. 

 UN   1.00  $168,637.88 $168,637.88 

  A2-3.51. Impermeabilización tanque de agua de reserva  M2   1.00  $60,743.77 $60,743.77 

  A2-3.52. 
Suministro e instalación de taza sanitaria 
alongada para uso de fluxometro 

 UN   1.00  $851,337.88 $851,337.88 

  A2-3.53. 
Suministro e instalación de lavamanos de colgar 
color por definir 

 UN   1.00  $161,937.88 $161,937.88 

  A2-3.54. 
Suministro e instalación de lavamanos de colgar 
con semi-pedestal color por definir 

 UN   1.00  $221,837.88 $221,837.88 

  A2-3.55. 
Suministro e instalación de lavamanos de 
sobreponer color por definir 

 UN   1.00  $250,637.88 $250,637.88 

  A2-3.56. 
Suministro e instalación de grifería monocontrol 
para lavamanos  

 UN   1.00  $186,065.88 $186,065.88 

  A2-3.57. 
Suministro e instalación de grifería convencional 
individual para lavamanos  

 UN   1.00  $82,924.08 $82,924.08 

  A2-3.58. 
Suministro e instalación de Grifería lavamanos 
doble 4 pulgadas convencional 

 UN   1.00  $145,135.28 $145,135.28 

  A2-3.59. 
Suministro e instalación de Grifería lavamanos 
doble 8 pulgadas  

 UN   1.00  $153,210.28 $153,210.28 

  A2-3.60. 
Suministro e instalación de Grifería lavamanos 
de mesa antivandálico  

 UN   1.00  $368,524.08 $368,524.08 

  A2-3.61. 
Suministro e instalación de Grifería lavamanos 
pared 8 pulgadas 

 UN   1.00  $326,724.08 $326,724.08 
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  A2-3.62. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
mezclador 8 pulgadas 

 UN   1.00  $211,010.28 $211,010.28 

  A2-3.63. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
sencilla de palanca  

 UN   1.00  $135,020.28 $135,020.28 

  A2-3.64. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
mezclador tipo toledo cruz o equivalente 

 UN   1.00  $286,892.28 $286,892.28 

  A2-3.65. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
sencilla  

 UN   1.00  $123,474.28 $123,474.28 

  A2-3.66. 
Suministro e instalación de Grifería tipo ducha 
clásica decorativa 8 pulgadas cromo o 
equivalente 

 UN   1.00  $267,060.28 $267,060.28 

  A2-3.67. 
Suministro e instalación de ducha con grifería 
tipo piscis o equivalente 

 UN   1.00  $159,376.75 $159,376.75 

  A2-3.68. 
Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 
sencillo tipo athenea o equivalente 

 UN   1.00  $150,630.28 $150,630.28 

  A2-3.69. 
Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 8 
pulgadas 

 UN   1.00  $172,310.28 $172,310.28 

  A2-3.70. 
Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 
tipo burdeos cromo o equivalente 

 UN   1.00  $144,210.28 $144,210.28 

  A2-3.71. 
Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 
pared individual tipo S  

 UN   1.00  $135,210.28 $135,210.28 

  A2-3.72. 
Suministro e instalación de Grifería tipo push 
antivandálica expuesta 3/4 para orinal 

 UN   1.00  $358,210.28 $358,210.28 

  A2-3.73. 
Suministro e instalación de Grifería tipo push 
antivandálica para orinal o inodoro 

 UN   1.00  $494,076.75 $494,076.75 

  A2-3.74. 
Suministro e instalación de Grifería tipo push 
antivandálica para lavamanos 

 UN   1.00  $362,219.42 $362,219.42 

  A2-3.75. 
Suministro e instalación de Grifería con sensor 
para lavamanos 

 UN   1.00  $2,042,683.80 $2,042,683.80 

  A2-3.76. 
Suministro e instalación de Grifería orinal 
tradicional cromo 

 UN   1.00  $219,169.42 $219,169.42 

  A2-3.77. 
Suministro e instalación de Grifería sanitario 
tradicional 

 UN   1.00  $109,610.28 $109,610.28 

  A2-3.78. 
Suministro e instalación de Grifería sanitaria 
hidrostática doble descarga 

 UN   1.00  $115,593.28 $115,593.28 

  A2-3.79. 
Suministro e instalación de Grifería lavaplatos 
monocontrol 

 UN   1.00  $255,810.28 $255,810.28 

  A2-3.80. 
Reposición e instalación de Manija tanque 
sanitario  

 UN   1.00  $40,880.83 $40,880.83 

  A2-3.81. 
Reposición e instalación de Válvula regulación 
1/2 sanitario cromo  

 UN   1.00  $71,424.52 $71,424.52 

  A2-3.82. 
Reposición e instalación de Válvula compuerta 
de 1/2" 

 UN   1.00  $46,174.52 $46,174.52 

  A2-3.83. 
Reposición e instalación de Válvula compuerta 
de 1" 

 UN   1.00  $72,224.52 $72,224.52 

  A2-3.84. 
Reposición e instalación de Válvula compuerta 
de 2" 

 UN   1.00  $140,524.52 $140,524.52 

  A2-3.85. 
Reposición e instalación de Acople metal 
sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 

 UN   1.00  $50,496.52 $50,496.52 

  A2-3.86. 
Reposición e instalación de Acople metal 
sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 

 UN   1.00  $47,496.52 $47,496.52 

  A2-3.87. 
Reposición e instalación de Acople plástico 
sanitario 55 cm 1/2 x 7/8  

 UN   1.00  $31,559.75 $31,559.75 
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  A2-3.88. 
Reposición e instalación de ducha tipo elite o 
equivalente 

 UN   1.00  $233,226.97 $233,226.97 

  A2-3.89. 
Reposición e instalación de ducha tipo fénix o 
equivalente 

 UN   1.00  $263,681.97 $263,681.97 

  A2-3.90. 
Reposición e instalación de asiento sanitario 
(bizcocho) 

 UN   1.00  $137,241.01 $137,241.01 

  A2-3.91. 
Reposición e instalación de rejilla cúpula o 
tragante 5" x 3" en aluminio 

 UN   1.00  $32,557.40 $32,557.40 

  A2-3.92. Reinstalación de aparato sanitario existente  UN   1.00  $31,324.05 $31,324.05 

  A2-3.93. 
Mantenimiento y limpieza interna de red 
sanitaria con sonda barrenadora metálica 
eléctrica para aparatos sanitarios 

 UN   1.00  $39,297.90 $39,297.90 

  A2-3.94. 
Suministro e instalación de lavamanos Bajo 
poner Blanco Ovalado o similar. 

 UN   1.00  $225,699.70 $225,699.70 

        SUBTOTAL   $21,135,397.17 

4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS   MANTENIMIENTO DE REDES 
ELECTRICAS     

  A2-4.01. 

Reposición, suministro e instalación de la red 
eléctrica en tubería existente (incluye cableado 
y accesorios), y/o elementos necesarios para 
dejar estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento. 

ML             1.00  $14,601.50 $14,601.50 

  A2-4.02. 

Reposición, suministro e instalación de la red 
eléctrica libre de halógeno en tubería existente 
(incluye cableado y accesorios), y/o elementos 
necesarios para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento. 

ML             1.00  $15,396.50 $15,396.50 

  A2-4.03. 

Reposición, suministro e instalación de la red 
eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, 
cableado y regateo), y/o elementos necesarios 
para dejar estas redes en óptimas condiciones 
de funcionamiento (solo para redes embebidas 
en muros). 

ML             1.00  $28,454.09 $28,454.09 

  A2-4.04. 

Reposición, suministro e instalación de la red 
eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, 
cableado y anclaje), y/o elementos necesarios 
para dejar estas redes en óptimas condiciones 
de funcionamiento (para redes expuestas). 

ML             1.00  $42,446.98 $42,446.98 

  A2-4.05. 

Reposición, suministro e instalación de la red 
eléctrica libre de halógeno en tubería PVC 
(incluye tubería, cableado y regateo), y/o 
elementos necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento (para 
RLH y embebidas en muros). 

ML             1.00  $29,249.09 $29,249.09 

  A2-4.06. 

Reposición, suministro e instalación de la red 
eléctrica libre de halógeno en tubería EMT 
(incluye tubería, cableado y anclaje), y/o 
elementos necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento (para 
RLH y expuestas). 

ML             1.00  $43,241.98 $43,241.98 

  A2-4.07. 
Suministro e instalación de lámpara reflector 
LED 50W 

UN             1.00  $79,651.05 $79,651.05 

  A2-4.08. 
Suministro e instalación de lámpara reflector 
LED 100W 

UN             1.00  $118,201.05 $118,201.05 



Página 39 de 223 
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL 

CÓDIGO: 1LF-FR-0071 

FECHA: 17/06/2024   
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS 

VERSIÓN: 10 

 

  A2-4.09. 
Suministro e instalación de lámpara reflector 
LED 200W 

UN             1.00  $170,851.05 $170,851.05 

  A2-4.10. 
Suministro e instalación de lámpara tubo LED 
hermética sobreponer 1x24w luz blanca 

UN             1.00  $110,147.02 $110,147.02 

  A2-4.11. 
Suministro e instalación de lámpara dos tubos 
LED hermética sobreponer  

UN             1.00  $189,793.02 $189,793.02 

  A2-4.12. 
Suministro e instalación de lámpara regleta LED 
4x24cm 12w 

UN             1.00  $71,147.02 $71,147.02 

  A2-4.13. 
Suministro e instalación de lámpara panel LED 
30 x 30 24w luz blanca 

UN             1.00  $61,157.02 $61,157.02 

  A2-4.14. 
Suministro e instalación de lámpara panel LED 
30 x 60 25w luz blanca 

UN             1.00  $78,157.02 $78,157.02 

  A2-4.15. 
Suministro e instalación de lámpara panel LED 
60 x 60 48w luz blanca 

UN             1.00  $108,157.02 $108,157.02 

  A2-4.16. 
Suministro e instalación de lámpara panel LED 
30 x 120 48w luz blanca 

UN             1.00  $108,157.02 $108,157.02 

  A2-4.17. Reposición e instalación interruptor sencillo UN             1.00  $25,154.37 $25,154.37 

  A2-4.18. 
Reposición e instalación interruptor conmutable 
sencillo 

UN             1.00  $31,070.25 $31,070.25 

  A2-4.19. 
Reposición e instalación interruptor conmutable 
triple 

UN             1.00  $42,920.25 $42,920.25 

  A2-4.20. Reposición e instalación interruptor doble UN             1.00  $26,070.25 $26,070.25 

  A2-4.21. 
Reposición e instalación interruptor sencillo con 
toma doble 

UN             1.00  $40,070.25 $40,070.25 

  A2-4.22. Reposición e instalación interruptor triple UN             1.00  $42,070.25 $42,070.25 

  A2-4.23. 
Reposición e instalación de soporte para 
reflectores 

UN             1.00  $224,585.60 $224,585.60 

  A2-4.24. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
salida + toma bifásica 

UN             1.00  $187,985.25 $187,985.25 

  A2-4.25. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
salida en tubería PVC 

UN             1.00  $77,891.90 $77,891.90 

  A2-4.26. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
salida para conmutable en tubería PVC 

UN             1.00  $113,426.01 $113,426.01 

  A2-4.27. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
salida en tubería EMT 

UN             1.00  $113,947.71 $113,947.71 

  A2-4.28. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
salida + toma trifásica 

UN             1.00  $164,099.01 $164,099.01 

  A2-4.29. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
toma doble americana  

UN             1.00  $23,128.17 $23,128.17 

  A2-4.30. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
toma doble GFCI  

UN             1.00  $79,128.17 $79,128.17 

  A2-4.31. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja 

UN             1.00  $41,328.17 $41,328.17 

  A2-4.32. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
toma trifásica 20A 

UN             1.00  $43,486.12 $43,486.12 

  A2-4.33. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
toma bifásica 20A 

UN             1.00  $22,276.12 $22,276.12 

  A2-4.34. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
tierra en poste 

UN             1.00  $957,252.46 $957,252.46 

  A2-4.35. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
tierra tablero general distribución 

UN             1.00  $647,742.53 $647,742.53 
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  A2-4.36. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Caja derivación 10cm x10cm DEXSON 

UN             1.00  $24,828.86 $24,828.86 

  A2-4.37. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa 

UN             1.00  $65,744.86 $65,744.86 

  A2-4.38. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS 

UN             1.00  $348,595.27 $348,595.27 

  A2-4.39. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS 

UN             1.00  $621,411.65 $621,411.65 

  A2-4.40. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS 

UN             1.00  $786,381.65 $786,381.65 

  A2-4.41. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS 

UN             1.00  $938,519.84 $938,519.84 

  A2-4.42. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w 

UN             1.00  $60,820.06 $60,820.06 

  A2-4.43. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
Lámpara de emergencia LED 2 focos 

UN             1.00  $101,470.06 $101,470.06 

  A2-4.44. 
Reposición e instalación de Señalizador de 
Salida Led  

UN             1.00  $103,188.06 $103,188.06 

  A2-4.45. 
Reposición e instalación de Sensor de 
movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados 

UN             1.00  $96,488.06 $96,488.06 

  A2-4.46. 
Suministro e instalación de Lámpara de 
sobreponer 60X60 4X17W 

UN             1.00  $231,036.06 $231,036.06 

  A2-4.47. 
Reposición e instalación de Driver regulable 
para Panel Led de 6w a 24w 

UN             1.00  $23,100.87 $23,100.87 

  A2-4.48. 
Suministro e instalación de Panel Led redondo 
6w 

UN             1.00  $34,780.06 $34,780.06 

  A2-4.49. 
Suministro e instalación de Panel Led redondo 
9w 

UN             1.00  $36,930.06 $36,930.06 

  A2-4.50. 
Suministro e instalación de Panel Led redondo 
12w 

UN             1.00  $39,280.06 $39,280.06 

  A2-4.51. 
Suministro e instalación de Panel Led redondo 
18w 

UN             1.00  $47,080.06 $47,080.06 

  A2-4.52. 
Suministro e instalación de Panel Led redondo 
24w 

UN             1.00  $52,430.06 $52,430.06 

  A2-4.53. 
Reposición e instalación de Cinta de Led 
siliconada 24w 

ML             1.00  $19,110.78 $19,110.78 

  A2-4.54. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios 

UN             1.00  $26,739.85 $26,739.85 

  A2-4.55. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Breakers 1 x 40 amperios 

UN             1.00  $53,849.85 $53,849.85 

  A2-4.56. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Breakers 1X60 amperios 

UN             1.00  $34,865.56 $34,865.56 

  A2-4.57. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Breakers 2X60 amperios 

UN             1.00  $90,665.56 $90,665.56 

  A2-4.58. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Breakers 3X60 amperios 

UN             1.00  $152,665.56 $152,665.56 

  A2-4.59. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Breakers 2X30 amperios 

UN             1.00  $41,713.93 $41,713.93 

  A2-4.60. 
Reposición e instalación de Balasto electrónico 
4 x 32 4 x 17 w t 8 

UN             1.00  $73,995.43 $73,995.43 
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  A2-4.61. 
Suministro e instalación de extractor de aire 
industrial de 16" con rejilla de protección 

UN             1.00  $539,011.81 $539,011.81 

  A2-4.62. 
Suministro e instalación de luminaria 
fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W 

UN             1.00  $4,198,883.05 $4,198,883.05 

  A2-4.63. Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W UN             1.00  $23,840.80 $23,840.80 

  A2-4.64. 
Suministro e instalación de Dicroico de LED de 
5W 

UN             1.00  $37,096.36 $37,096.36 

  A2-4.65. 

Mantenimiento y/o reposición de acometida en 
cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos 
necesarios para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que cumpla 
con las especificaciones establecidas. 

ML             1.00  $85,423.00 $85,423.00 

  A2-4.66. 

Mantenimiento y/o reposición de acometida en 
cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o 
elementos necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones establecidas. 

ML             1.00  $73,875.85 $73,875.85 

  A2-4.67. 

Mantenimiento y/o reposición de acometida en 
cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o 
elementos necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones establecidas. 

ML             1.00  $58,603.30 $58,603.30 

  A2-4.68. 

Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 
1/0 desnudo para apantallamiento incluye 
elementos necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones establecidas. 

ML             1.00  $79,922.90 $79,922.90 

  A2-4.69. 

Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 
1/0 aislado para apantallamiento incluye 
elementos necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones establecidas. 

ML             1.00  $74,220.40 $74,220.40 

  A2-4.70. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
caja premoldeada tipo totalizador de 3x100 

UN             1.00  $280,211.58 $280,211.58 

  A2-4.71. 
Reposición e instalación de tapaciega eléctrica 
plástica 

UN             1.00  $9,047.31 $9,047.31 

        SUBTOTAL   $13,738,269.75 

5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS   MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ 
Y DATOS     

  A2-5.01. 
Reposición e instalación de Gabinetes metálicos 
para centralizar las redes de voz y datos 

UN             1.00  $2,250,202.97 $2,250,202.97 

  A2-5.02. 

Reposición e instalación de Bandeja tipo malla 
portacables para redes de energía regulada, 
normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm 
o similar 

ML             1.00  $102,400.76 $102,400.76 

  A2-5.03. 
Reposición e instalación de Canaleta Metálica 
porta cables con división para la instalación de 
salidas de voz, datos y energía regulada 

ML             1.00  $71,203.50 $71,203.50 

  A2-5.04. 
Reposición e instalación de Canaleta Plástica 
porta cables con división para la instalación de 
salidas de voz, datos y energía regulada 

ML              1.00  $45,960.25 $45,960.25 

  A2-5.05. 
Reposición e instalación de Salida doble de voz 
y/o datos categoría 6A certificado 

UN             1.00  $131,295.62 $131,295.62 
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  A2-5.06. 
Reposición e instalación de cableado UTP 
categoría 6A -100 % cobre 

ML             1.00  $15,855.46 $15,855.46 

  A2-5.07. Reposición e instalación de cableado HDMI ML             1.00  $21,226.00 $21,226.00 

  A2-5.08. 
Reposición e instalación de salida de incrustar 
para pared HDMI 

UN             1.00  $53,068.85 $53,068.85 

        SUBTOTAL   $2,691,213.41 

6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA   Y MAMPOSTE  RÍA     

  A2-6.01. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
Pintura ignifuga contra incendios 

M2             1.00  $28,332.41 $28,332.41 

  A2-6.02. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
muro madera pino ESP. 10CM doble cara 

M2             1.00  $135,048.43 $135,048.43 

  A2-6.03. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
fachada sistema tipo persiana aerolux o 
equivalente  

M2             1.00  $140,985.05 $140,985.05 

  A2-6.04. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
fachada sistema tipo persiana DVLUX o 
equivalente 

M2             1.00  $126,518.39 $126,518.39 

  A2-6.05. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
alfajía concreto prefabricada 

ML             1.00  $55,350.58 $55,350.58 

  A2-6.06. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
alfajía concreto 0.15 M 

ML             1.00  $54,199.20 $54,199.20 

  A2-6.07. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
alfajía concreto 0.25 M 

ML             1.00  $91,359.58 $91,359.58 

  A2-6.08. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
alfajía en tablón 

ML             1.00  $45,762.32 $45,762.32 

  A2-6.09. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
alfajía en ladrillo macizo prensado 

ML             1.00  $50,500.18 $50,500.18 

  A2-6.10. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos 
que se requiera 

M2             1.00  $49,458.20 $49,458.20 

  A2-6.11. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos 
que se requiera 

M2             1.00  $55,757.64 $55,757.64 

  A2-6.12. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que 
se requiera 

M2             1.00  $54,629.91 $54,629.91 

  A2-6.13. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que 
se requiera 

M2             1.00  $80,580.13 $80,580.13 

  A2-6.14. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que 
se requiera 

M2             1.00  $82,971.05 $82,971.05 

  A2-6.15. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación de 
muro lamina fibrocemento 10mm en los casos 
que se requiera 

M2             1.00  $88,511.67 $88,511.67 

  A2-6.16. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
dintel en concreto 5 cm en los casos que se 
requiera 

ML             1.00  $48,444.51 $48,444.51 

  A2-6.17. 
Suministro e instalación de muros y fachadas en 
ladrillo macizo prensado a la vista 

M2             1.00  $144,583.45 $144,583.45 

  A2-6.18. Reposición e instalación de mesón en concreto M2             1.00  $286,062.78 $286,062.78 
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  A2-6.19. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo 
ducha en los casos que se requiera 

ML             1.00  $51,259.66 $51,259.66 

  A2-6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML             1.00  $58,844.49 $58,844.49 

  A2-6.21. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 
90cm x 10cm en los casos que se requiera 

UN             1.00  $101,653.85 $101,653.85 

  A2-6.22. 
Reposición e instalación de viga de 
confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. 
Incluye refuerzo 

ML             1.00  $168,009.41 $168,009.41 

  A2-6.23. 
Reposición e instalación de columna de forma 
regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo 

M3             1.00  $1,947,154.75 $1,947,154.75 

  A2-6.24. 
Reposición, suministro e instalación de losa con 
lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. 
incluye refuerzo 

M2             1.00  $193,407.63 $193,407.63 

        SUBTOTAL   $4,139,385.27 

7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA    MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE 
PINTURA      

  A2-7.01. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación anti 
humedad fachada dos capas 

M2             1.00  $28,471.57 $28,471.57 

  A2-7.02. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
anticorrosivo sobre lamina lineal 

ML             1.00  $11,376.02 $11,376.02 

  A2-7.03. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
anticorrosivo sobre lamina llena 

M2             1.00  $18,980.04 $18,980.04 

  A2-7.04. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación de 
barniz sobre muebles 

M2             1.00  $71,867.94 $71,867.94 

  A2-7.05. Demarcación con marmolina ML             1.00  $6,555.33 $6,555.33 

  A2-7.06. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
esmalte sobre lámina lineal 

ML             1.00  $13,462.45 $13,462.45 

  A2-7.07. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
esmalte sobre lámina llena 

M2             1.00  $23,612.51 $23,612.51 

  A2-7.08. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
esmalte sobre marcos lamina 

ML             1.00  $11,956.30 $11,956.30 

  A2-7.09. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
esmalte sobre marcos madera 

ML             1.00  $25,277.60 $25,277.60 

  A2-7.10. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
esmalte sobre muebles 

M2             1.00  $116,120.41 $116,120.41 

  A2-7.11. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
estuco 

M2             1.00  $14,441.88 $14,441.88 

  A2-7.12. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
estuco veneciano 

M2             1.00  $60,474.02 $60,474.02 

  A2-7.13. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
estuco y vinilo 3 manos 

M2             1.00  $29,453.37 $29,453.37 

  A2-7.14. 

Mantenimiento y reposición e instalación de 
revestimiento plástico de acabado texturizado 
estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o 
equivalente 

M2             1.00  $30,999.91 $30,999.91 

  A2-7.15. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
marmolina sobre pañete 

M2             1.00  $24,004.16 $24,004.16 

  A2-7.16. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
revestimiento bajo placa tipo plaster o 
equivalente 

M2             1.00  $29,162.89 $29,162.89 

  A2-7.17. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
tintilla sobre madera lineal 

ML             1.00  $5,744.36 $5,744.36 
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  A2-7.18. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
tintilla sobre madera llena 

M2             1.00  $24,187.15 $24,187.15 

  A2-7.19. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos 

M2             1.00  $14,165.05 $14,165.05 

  A2-7.20. 

Mantenimiento, reposición y aplicación pintura 
tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta 
resistencia y máxima protección tres manos 
color a definir en obra. Incluye alistamiento 
superficie. 

M2             1.00  $26,315.53 $26,315.53 

  A2-7.21. 

Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de 
pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de 
alta resistencia y máxima protección tres manos 
color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye 
alistamiento superficie. 

ML             1.00  $21,632.07 $21,632.07 

  A2-7.22. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
Wash Primer sobre aluminio 

M2             1.00  $48,182.57 $48,182.57 

  A2-7.23. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
Pintura epóxica tipo 1 poliamida 

M2             1.00  $37,329.95 $37,329.95 

  A2-7.24. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
Pintura hidrorepelente 

M2             1.00  $23,943.03 $23,943.03 

  A2-7.25. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles 
de yeso a dos manos 

M2             1.00  $10,526.69 $10,526.69 

  A2-7.26. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
Pintura Anti-Grafiti Transparente  

M2             1.00  $55,268.09 $55,268.09 

  A2-7.27. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
Pintura para canchas deportivas a dos manos 

M2             1.00  $26,975.95 $26,975.95 

  A2-7.28. 

Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y 
montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de 
seguridad, pasador, porta candado, aplicación 
anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 
manos, color por definir en obra 

M2             1.00  $20,750.36 $20,750.36 

        SUBTOTAL   $831,237.20 

8 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS    MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE 
PISOS      

  A2-8.01. 
Suministro e instalación de alistado de piso 4cm, 
adhesivo de piso y emboquilladlo de fraguado 
rápido 

M2             1.00  $59,738.73 $59,738.73 

  A2-8.02. Suministro e instalación de alistado de piso 2cm M2             1.00  $23,197.93 $23,197.93 

  A2-8.03. Suministro e instalación de alistado de piso 4cm M2             1.00  $34,721.48 $34,721.48 

  A2-8.04. 
Suministro e instalación de alistado de piso 4cm 
endurecido 

M2             1.00  $64,523.18 $64,523.18 

  A2-8.05. 
Suministro e instalación de alistado de piso 4cm 
impermeabilizado 

M2             1.00  $47,957.68 $47,957.68 

  A2-8.06. 
Suministro e instalación de alistado de piso 8cm 
impermeabilizado 

M2             1.00  $81,129.85 $81,129.85 

  A2-8.07. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en adoquín cuarto 26 

M2             1.00  $115,283.07 $115,283.07 

  A2-8.08. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en adoquín español 6cm 

M2             1.00  $107,571.57 $107,571.57 

  A2-8.09. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en adoquín español 8cm 

M2             1.00  $98,571.57 $98,571.57 
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  A2-8.10. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en adoquín rustico corbatín 5.0 

M2             1.00  $141,071.57 $141,071.57 

  A2-8.11. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en adoquín concreto 6cm peatonal 

M2             1.00  $87,571.57 $87,571.57 

  A2-8.12. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en adoquín concreto 8cm vehicular 

M2             1.00  $98,571.57 $98,571.57 

  A2-8.13. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en alfombra argollada multinivel 650 GR 

M2             1.00  $91,047.39 $91,047.39 

  A2-8.14. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en alfombra argollada multinivel 980 GR 

M2             1.00  $85,746.15 $85,746.15 

  A2-8.15. 
Mantenimiento y reposición e instalación de piso 
en alfombra recortada 800 GR 

M2             1.00  $132,073.77 $132,073.77 

  A2-8.16. 
Suministro e instalación de piso cerámico 
formato 20 x 20 o similar 

M2             1.00  $85,914.61 $85,914.61 

  A2-8.17. 
Suministro e instalación de piso natural tipo 
ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente 

M2             1.00  $75,566.83 $75,566.83 

  A2-8.18. 
Suministro e instalación de piso tipo duropiso 
33.8 x 33.8 o equivalente 

M2             1.00  $70,758.92 $70,758.92 

  A2-8.19. 
Suministro e instalación de piso exterior tipo 
MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente  

M2             1.00  $73,141.61 $73,141.61 

  A2-8.20. 
Suministro e instalación de piso imitación 
madera 57.5 x 57.5 

M2             1.00  $71,286.83 $71,286.83 

  A2-8.21. 
Suministro e instalación de piso marmolizado 
tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente 

M2             1.00  $73,116.83 $73,116.83 

  A2-8.22. 
Suministro e instalación de piso ornamental tipo 
malta 33.8 x 33.8 o equivalente 

M2             1.00  $67,239.83 $67,239.83 

  A2-8.23. 
Suministro e instalación de piso tipo pizarra 
natural o equivalente 

M2             1.00  $66,103.92 $66,103.92 

  A2-8.24. 
Suministro e instalación de piso tipo terrazo 
Britania 42.5 x 42.5 o equivalente 

M2             1.00  $100,096.83 $100,096.83 

  A2-8.25. 
Suministro e instalación de piso cerámico tráfico 
moderado 

M2             1.00  $78,845.73 $78,845.73 

  A2-8.26. 
Suministro e instalación de piso en gres tablón 
tradicional rojo    30 x 30 

M2             1.00  $89,574.51 $89,574.51 

  A2-8.27. 
Suministro e instalación de piso en gres tipo 
tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente 

M2             1.00  $86,174.51 $86,174.51 

  A2-8.28. 
Suministro e instalación de piso en gres tipo 
tableta etrusca roja    25X7 o equivalente 

M2             1.00  $75,409.51 $75,409.51 

  A2-8.29. 
Suministro e instalación de piso en porcelanato 
tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o 
equivalente 

M2             1.00  $202,223.57 $202,223.57 

  A2-8.30. 
Suministro e instalación de piso en porcelanato 
color por definir en obra 

M2             1.00  $154,501.96 $154,501.96 

  A2-8.31. 
Suministro e instalación de guardaescoba en 
cerámica. 

ML             1.00  $13,295.66 $13,295.66 

  A2-8.32. 
Suministro e instalación de guardaescoba en 
porcelanato 

ML             1.00  $28,934.33 $28,934.33 

  A2-8.33. 
Suministro e instalación de guardaescoba en 
gres 18.5 x 9 cm 

ML             1.00  $26,284.75 $26,284.75 

  A2-8.34. 
Suministro e instalación de guardaescoba en 
MDF 8cm 

ML             1.00  $28,360.68 $28,360.68 
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  A2-8.35. 
Suministro e instalación de guardaescoba PVC 
6.8 cm 

ML             1.00  $12,347.69 $12,347.69 

  A2-8.36. 
Suministro e instalación de guardaescoba PVC 
rollo 8 cm 

ML             1.00  $16,336.69 $16,336.69 

  A2-8.37. 
Suministro e instalación de guardaescoba PVC 
rígido 7.5 cm 

ML             1.00  $16,797.69 $16,797.69 

  A2-8.38. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
contrahuella de escalera en PVC 20 CM 

ML             1.00  $50,658.86 $50,658.86 

  A2-8.39. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
mediacaña en PVC 6 cm 

ML             1.00  $63,750.93 $63,750.93 

  A2-8.40. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
mediacaña en PVC 9 cm 

ML             1.00  $67,035.90 $67,035.90 

  A2-8.41. 
Suministro e instalación de piso en baldosa de 
grano de mármol. 

M2             1.00  $191,291.40 $191,291.40 

  A2-8.42. 
Suministro e instalación de guardaescoba en 
baldosa de grano de mármol. 

ML             1.00  $35,939.01 $35,939.01 

  A2-8.43. 
Mantenimiento, reposición e instalación de piso 
técnico extruido monomasa 

M2             1.00  $223,442.25 $223,442.25 

  A2-8.44. 
Mantenimiento, reposición e instalación de 
guardaescoba para piso técnico extruido 
monomasa e:0.10 m 

ML             1.00  $34,797.64 $34,797.64 

  A2-8.45. 
Mantenimiento, reposición e instalación de 
huellas y contrahuellas de escalera para piso 
técnico extruido monomasa  

ML             1.00  $85,941.90 $85,941.90 

  A2-8.46. 
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en 
baldosa grano de mármol con ácido oxálico y 
cera líquida 7 x 1 

M2             1.00  $34,477.36 $34,477.36 

  A2-8.47. 
Suministro e instalación de piso Laminado 8mm 
Oak. Incluye yumbolon 10 mm, Bocel, Perfiles 
de compensación y/o transición. 

M2             1.00  $108,635.14 $108,635.14 

  A2-8.48. 
Suministro e instalación de piso vinílico (PVC). 
Incluye perfil rinconera media caña. 

M2             1.00  $94,537.34 $94,537.34 

        SUBTOTAL   $3,771,598.30 

9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS   MANTENIMIENTO DE OTROS 
ACABADOS     

  A2-9.01. 
Suministro e instalación de enchape mármol 
piedra muñeca 

 M2   1.00  $344,472.98 $344,472.98 

  A2-9.02. 
Suministro e instalación enchape de fachada 
cuarterón 

 M2   1.00  $107,496.33 $107,496.33 

  A2-9.03. 
Suministro e instalación enchape pared tipo 
MARMOL AURORA 20X30 o equivalente 

 M2   1.00  $114,002.33 $114,002.33 

  A2-9.04. 
Suministro e instalación enchape pared 
porcelanato, color por definir 

 M2   1.00  $179,558.15 $179,558.15 

  A2-9.05. 
Suministro e instalación enchape pared 
cerámico, color por definir 

 M2   1.00  $86,927.18 $86,927.18 

  A2-9.06. 
Suministro e instalación de división en vidrio 
templado 10 mm 

 M2   1.00  $839,724.26 $839,724.26 

  A2-9.07. 
Suministro e instalación de división en aluminio 
y lámina plástica 

 M2   1.00  $672,667.16 $672,667.16 

  A2-9.08. 
Suministro e instalación de división en aluminio 
anodizado 

 M2   1.00  $747,533.26 $747,533.26 

  A2-9.09. 
Suministro e instalación de división en lámina de 
acero inoxidable AISI SAE 304 

 M2   1.00  $1,136,895.66 $1,136,895.66 
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  A2-9.10. Suministro e instalación Win en Aluminio  ML   1.00  $29,147.33 $29,147.33 

  A2-9.11. Suministro e instalación esquinero plástico PVC  ML   1.00  $14,925.33 $14,925.33 

  A2-9.12. 
Suministro e instalación de puerta en aluminio, 
incluye marco y todos los elementos para su 
correcto funcionamiento 

 M2   1.00  $904,070.35 $904,070.35 

  A2-9.13. 
Suministro e instalación de PUERTA 
ARQUITECTONICA EN MADERA 

 M2   1.00  $210,400.09 $210,400.09 

  A2-9.14. 
Suministro e instalación de PUERTA 
ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA 

 M2   1.00  $181,261.65 $181,261.65 

  A2-9.15. 
Suministro e instalación de Puerta en Vidrio 
Templado Laminado 10mm 

 M2   1.00  $1,143,146.97 $1,143,146.97 

  A2-9.16. 
Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO 
MADERA 

 M2   1.00  $67,912.20 $67,912.20 

  A2-9.17. 
Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL 
PLOMO 

 M2   1.00  $79,881.20 $79,881.20 

  A2-9.18. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL  M2   1.00  $107,970.20 $107,970.20 

  A2-9.19. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
GRAMA SINTETICA 500 GRS. 

 M2   1.00  $110,984.85 $110,984.85 

  A2-9.20. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
GRAMA SINTETICA 700 GRS. 

 M2   1.00  $127,034.85 $127,034.85 

  A2-9.21. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente 

 UN   1.00  $381,900.93 $381,900.93 

  A2-9.22. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PASAMANOS ANOLOK 

 ML   1.00  $44,786.19 $44,786.19 

  A2-9.23. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PASAMANOS BLANCO MATE 

 ML   1.00  $45,510.19 $45,510.19 

  A2-9.24. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PASAMANOS ESCALERA (.15x.02) 

 ML   1.00  $232,562.16 $232,562.16 

  A2-9.25. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25 

 ML   1.00  $239,783.16 $239,783.16 

  A2-9.26. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20" 

 UN   1.00  $882,887.51 $882,887.51 

  A2-9.27. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o 
equivalente 

 M2   1.00  $47,913.70 $47,913.70 

  A2-9.28. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PINTURA BITUMINOSA SOLAR 

 M2   1.00  $40,240.91 $40,240.91 

  A2-9.29. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
PRADIZACION JARDINES 

 M2   1.00  $33,439.98 $33,439.98 

  A2-9.30. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" 

 UN   1.00  $25,052.62 $25,052.62 

  A2-9.31. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al. 

 UN   1.00  $49,052.62 $49,052.62 

  A2-9.32. Mantenimiento y RESANES GENERALES  M2   1.00  $28,665.96 $28,665.96 

  A2-9.33. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA 

 UN   1.00  $22,225.44 $22,225.44 

  A2-9.34. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
SALIDA TV CN 

 UN   1.00  $135,614.17 $135,614.17 

  A2-9.35. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
TANQUE PLASTICO 250 LT. 

 UN   1.00  $413,828.48 $413,828.48 
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  A2-9.36. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
TANQUE PLASTICO 500 LT. 

 UN   1.00  $514,828.48 $514,828.48 

  A2-9.37. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
TANQUE PLASTICO 1000 LT. 

 UN   1.00  $782,828.48 $782,828.48 

  A2-9.38. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
TANQUE PLASTICO 2000 LT. 

 UN   1.00  $1,266,928.48 $1,266,928.48 

  A2-9.39. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
TOPE DE PISO PARA PUERTA 

 UN   1.00  $30,099.64 $30,099.64 

  A2-9.40. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
TOPE DE RESORTE PARA PUERTA 

 UN   1.00  $11,668.67 $11,668.67 

  A2-9.41. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ARQUITECTONICO NIVEL II 18 

 M2   1.00  $3,407,778.84 $3,407,778.84 

  A2-9.42. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ARQUITECTONICO NIVEL III 22 

 M2   1.00  $3,563,593.84 $3,563,593.84 

  A2-9.43. 
Suministro e instalación de VIDRIO BRONCE 
244x330 4mm 

 M2   1.00  $71,368.95 $71,368.95 

  A2-9.44. 
Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL 
CRUD.BRONC. 5mm 

 M2   1.00  $188,024.89 $188,024.89 

  A2-9.45. 
Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL 
CRUD. BRONC. 10mm 

 M2   1.00  $346,509.46 $346,509.46 

  A2-9.46. 
Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL 
CRUD. INCOLO. 10mm 

 M2   1.00  $230,466.46 $230,466.46 

  A2-9.47. 
Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL 
Templ. BRONC. 5mm 

 M2   1.00  $191,639.46 $191,639.46 

  A2-9.48. 
Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL 
Templ. CRISTAL AZUL 

 M2   1.00  $401,123.46 $401,123.46 

  A2-9.49. 
Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL 
Templ.INCOL.10m 

 M2   1.00  $229,663.46 $229,663.46 

  A2-9.50. 
Suministro e instalación de VIDRIO CRISTAL 
Templ. REFLECTIVO 

 M2   1.00  $474,045.00 $474,045.00 

  A2-9.51. 
Suministro e instalación de VIDRIO GRABADO 
BRONCE BOREAL 

 M2   1.00  $102,090.46 $102,090.46 

  A2-9.52. 
Suministro e instalación de VIDRIO GRABADO 
INCOLOR0 4mm. 

 M2   1.00  $163,727.46 $163,727.46 

  A2-9.53. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ESMERILADO 5mm 

 M2   1.00  $227,002.46 $227,002.46 

  A2-9.54. 
Suministro e instalación de DOMO CIRCULAR 
1.10 DIAMETRO 

 UN   1.00  $583,599.46 $583,599.46 

  A2-9.55. 
Suministro e instalación de DOMO 
Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm 

 UN   1.00  $567,476.75 $567,476.75 

  A2-9.56. 
Suministro e instalación de DOMO 
Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm 

 UN   1.00  $567,476.75 $567,476.75 

  A2-9.57. 
Suministro e instalación de DOMO 
Rect.DIAMANT 80x115 3mm. 

 UN   1.00  $509,749.75 $509,749.75 

  A2-9.58. 
Suministro e instalación de DOMO 
RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10) 

 UN   1.00  $509,749.75 $509,749.75 

  A2-9.59. 
Suministro e instalación de teja acrílica sobre 
medida color por definir 

 M2   1.00  $556,683.49 $556,683.49 

  A2-9.60. 

Mantenimiento mesón en concreto. Incluye 
alistamiento superficie y aplicación de granito 
con cemento blanco, acabado liso con juntas  de 
plástico. E= 5 mm y pasada de piedras para el 
acabado final 

 M2   1.00  $160,557.33 $160,557.33 



Página 49 de 223 
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL 

CÓDIGO: 1LF-FR-0071 

FECHA: 17/06/2024   
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS 

VERSIÓN: 10 

 

  A2-9.61. 
Mantenimiento y reposición e instalación de 
Pintura fosforescente luminiscente para 
señalización nocturna y de emergencia 

 M2   1.00  $71,367.42 $71,367.42 

  A2-9.62. 

Reposición e instalación de cinta 
fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con 
protección peatonal y tiempo de atenuación de 
10 horas para señalización nocturna y de 
emergencia 

 ML   1.00  $22,636.30 $22,636.30 

  A2-9.63. 
Reposición e instalación de señalización de 
seguridad sobre placa fotoluminiscente para 
señalización nocturna y de emergencia 

 UN   1.00  $66,241.84 $66,241.84 

  A2-9.64. 

Reposición e instalación de banda 
antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho 
para tráfico alto con fotoluminiscente para 
señalización nocturna y de emergencia 

 ML   1.00  $84,421.72 $84,421.72 

  A2-9.65. 

Reposición e instalación de señalización interna 
en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y 
sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o 
acero niquelado 

 UN   1.00  $113,834.84 $113,834.84 

  A2-9.66. 

Reposición e instalación de señalización interna 
en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho 
y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 
caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de 
aluminio y/o acero niquelado. 

 ML   1.00  $105,138.84 $105,138.84 

  A2-9.67. 

Reposición e instalación de señalización interna 
en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho 
y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 
caracteres), sujetado directamente a muro. 

 UN   1.00  $91,027.84 $91,027.84 

  A2-9.68. 

Reposición e instalación de señalización interna 
en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho 
y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 
60 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos 
de aluminio y/o acero niquelado. 

 ML   1.00  $187,918.84 $187,918.84 

  A2-9.69. 

Reposición e instalación de señalización interna 
en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho 
y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 
60 caracteres), sujetado directamente a muro. 

 UN   1.00  $160,649.84 $160,649.84 

  A2-9.70. 

Reposición e instalación de barra de seguridad 
tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 
1/4" para brindar apoyo a personas con 
movilidad reducida 

 UN   1.00  $239,192.20 $239,192.20 

  A2-9.71. 

Reposición e instalación de barra de seguridad 
tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 
1/4" para brindar apoyo a personas con 
movilidad reducida 

 UN   1.00  $299,489.20 $299,489.20 

  A2-9.72. 

Reposición e instalación de barra de seguridad 
plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 
304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad 
de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas 
con movilidad reducida 

 UN   1.00  $770,614.20 $770,614.20 

  A2-9.73. 

Reposición e instalación de barra de seguridad 
tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304 
satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de 
carga 150 KG, para brindar apoyo a personas 
con movilidad reducida 

 UN   1.00  $1,080,036.20 $1,080,036.20 
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  A2-9.74. 

Reposición e instalación de barra de seguridad 
tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 304 
satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de 
carga 150 KG, para brindar apoyo a personas 
con movilidad reducida 

 UN   1.00  $575,775.20 $575,775.20 

  A2-9.75. 

Reposición e instalación de silla de seguridad 
plegable en acero inoxidable SUS 304 satinado, 
con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 
34 cm o superior, para brindar apoyo a personas 
con movilidad reducida 

 UN   1.00  $1,467,248.20 $1,467,248.20 

  A2-9.76. 
Reposición e instalación de mesón en piedra 
natural con faldon 7cm. incluye estructura 
portante. 

 ML   1.00  $868,483.00 $868,483.00 

  A2-9.77. 
Reposición e instalación de mesón en acero 
inoxidable. incluye poceta central. 

 ML   1.00  $466,058.22 $466,058.22 

  A2-9.78. 

Mantenimiento y/o tratamiento para 
impermeabilización de muros con humedades, 
incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur 
o equivalente, sika injectocream -100 o 
equivalente y la reposición del pañete 
impermeabilizado. 

 M2   1.00  $233,322.52 $233,322.52 

  A2-9.79. 

Suministro e instalación de Vidrio Blindado 
Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) compuesto 
por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. 
Incluye desmonte del vidrio existente, 
instalación accesorios y certificación con prueba 
balística avalada por indumil. 

 M2   1.00  $4,535,583.84 $4,535,583.84 

  A2-9.80. 

Suministro e instalación de Vidrio Blindado 
Arquitectónico Nivel V (E=50mm) compuesto 
por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. 
Incluye desmonte del vidrio existente, 
instalación accesorios y certificación con prueba 
balística avalada por indumil. 

 M2   1.00  $5,507,575.84 $5,507,575.84 

  A2-9.81. 
Reposición, suministro e instalación de bisagra 
hidráulica de piso para puerta de vidrio marca 
Speedy o equivalente 

 UN   1.00  $727,205.60 $727,205.60 

  A2-9.82. 

Mantenimiento Mecánico con Pulidora y 
Grateado con copa de Acero entorchado para 
limpieza de elementos estructurales corroídos. 
Incluye todo lo necesario para su correcta 
realización. 

 ML   1.00  $25,702.09 $25,702.09 

  A2-9.83. 
Suministro e Instalación de extractor de olores 
centrifugo para techo o pared de alta resistencia 
20x20 cm 

 UN   1.00  $164,557.02 $164,557.02 

  A2-9.84. 
Reposición e instalación de Gancho perchero en 
acero inoxidable 

 UN   1.00  $73,190.90 $73,190.90 

        SUBTOTAL   $43,425,429.29 

10 MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA   MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA 
MADERA     

  A2-10.01. 
Reposición e instalación de Baranda en madera 
flormorado 

 ML   1.00  $68,360.39 $68,360.39 

  A2-10.02. Suministro e instalación de Clóset flormorado  M2   1.00  $677,773.87 $677,773.87 

  A2-10.03. 
Suministro e instalación de Clóset tipo madecor 
o equivalente 

 M2   1.00  $326,902.32 $326,902.32 
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  A2-10.04. Reposición e instalación de Difusor en madera  M2   1.00  $156,918.44 $156,918.44 

  A2-10.05. 
Reposición e instalación de Difusores marco 
para vidrio 

 M2   1.00  $164,642.34 $164,642.34 

  A2-10.06. 
Reposición e instalación de enchapes de muros 
en lámina tipo triplex o equivalente 

 M2   1.00  $63,850.72 $63,850.72 

  A2-10.07. 
Reposición e instalación de Enchapes muros 
flormorado 

 M2   1.00  $271,939.72 $271,939.72 

  A2-10.08. 
Suministro e instalación de hoja puerta 
flormorado o equivalente 

 M2   1.00  $191,568.89 $191,568.89 

  A2-10.09. 
Suministro e instalación de hoja puerta tipo 
fortec o equivalente 

 M2   1.00  $218,839.95 $218,839.95 

  A2-10.10. 
Suministro e instalación de mueble altura 0.80 
flormorado 

 ML   1.00  $569,088.69 $569,088.69 

  A2-10.11. 
Suministro e instalación de mueble bajo 0.80M-
Sapan 

 ML   1.00  $563,101.62 $563,101.62 

  A2-10.12. Suministro e instalación de mueble tipo linos  M2   1.00  $362,199.47 $362,199.47 

  A2-10.13. 

Mantenimiento y reparación de muebles en 
madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de 
piezas defectuosas o en mal estado del mueble 
existente en el mismo o mejor material 

 M2   1.00  $151,843.25 $151,843.25 

  A2-10.14. 
Reposición e instalación de pasamanos 
flormorado 

 ML   1.00  $73,190.58 $73,190.58 

  A2-10.15. 
Reposición e instalación de pirlan de madera 
0.10 M 

 ML   1.00  $84,934.10 $84,934.10 

  A2-10.16. 
Suministro e instalación de Puerta marco y hoja 
flormorado o equivalente 

 M2   1.00  $290,619.50 $290,619.50 

  A2-10.17. 
Suministro e instalación de Puerta interés social 
0.51 A 0.75M 

 UN   1.00  $265,559.83 $265,559.83 

  A2-10.18. 
Suministro e instalación de Puerta interés social 
0.76 A 1.00M 

 UN   1.00  $325,926.45 $325,926.45 

  A2-10.19. 
Suministro e instalación de Ventana en madera 
flormorado 

 M2   1.00  $141,530.46 $141,530.46 

  A2-10.20. 
Suministro e instalación de Ventana Tipo 
Colonial en madera roble seco e inmunizado o 
similar con terminado en pintura color por definir 

 M2   1.00  $1,839,253.92 $1,839,253.92 

  A2-10.21. 
Suministro e instalación de Puerta Tipo Colonial 
en madera teca seca e inmunizada o similar con 
terminado en pintura color por definir 

 M2   1.00  $1,939,488.44 $1,939,488.44 

        SUBTOTAL   $8,747,532.95 

11 MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA   MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA 
METÁLICA     

  A2-11.01. 
Suministro e instalación de cerramiento en malla 
eslabonada 

 M2   1.00  $144,839.33 $144,839.33 

  A2-11.02. Reposición e instalación de escalera de gato  ML   1.00  $62,879.83 $62,879.83 

  A2-11.03. 

Reposición e instalación de tubería en acero 
laminado en caliente, con bajo contenido de 
carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y 
diámetro 1”. 

 ML   1.00  $29,528.86 $29,528.86 

  A2-11.04. 

Reposición e instalación de tubería en acero 
laminado en caliente, con bajo contenido de 
carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y 
diámetro 2”. 

 ML   1.00  $42,811.86 $42,811.86 

  A2-11.05. 
Suministro e instalación de marco puerta lamina 
0.80M 

UN  1.00  $152,527.19 $152,527.19 
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  A2-11.06. 
Suministro e instalación de marco puerta lamina 
1.00M 

 UN   1.00  $158,634.05 $158,634.05 

  A2-11.07. 
Reposición e instalación de marco tapas caja 
inspección 

 UN   1.00  $406,678.52 $406,678.52 

  A2-11.08. Reposición e instalación de marquesinas lamina  M2   1.00  $190,910.22 $190,910.22 

  A2-11.09. 
Suministro e instalación de puerta en lámina 
cold rolled cal.16 

 M2   1.00  $248,007.69 $248,007.69 

  A2-11.10. Suministro e instalación de reja bancaria  M2   1.00  $125,616.48 $125,616.48 

  A2-11.11. Suministro e instalación de rejas lamina  M2   1.00  $211,505.84 $211,505.84 

  A2-11.12. Reposición e instalación de rejillas piso 0.30  ML   1.00  $106,408.66 $106,408.66 

  A2-11.13. 
Reposición e instalación de sombrerete para 
chimenea tipo cilíndrico 

 UN   1.00  $40,513.47 $40,513.47 

  A2-11.14. Reposición e instalación de tapas shut lamina  UN   1.00  $131,726.43 $131,726.43 

  A2-11.15. 
Reposición e instalación de división en lámina 
cold rolled cal.16 

 M2   1.00  $248,007.69 $248,007.69 

  A2-11.16. 

Reposición e Instalación de flanches en lámina 
galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de 
color similar a estructura de ventanería en 
aluminio. Incluye impermeabilización. 

 ML   1.00  $61,933.71 $61,933.71 

  A2-11.17. 

Reposición e instalación de Escudo de la Policía 
Nacional fundido en bronce, detalles en alto 
relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 
80cm de diámetro 

 UN   1.00  $4,025,808.01 $4,025,808.01 

  A2-11.18. 

Reposición e instalación de Escudo de la Policía 
Nacional fundido en bronce, detalles en alto 
relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 
60cm de diámetro 

 UN   1.00  $2,975,879.43 $2,975,879.43 

  A2-11.19. 
Reposición e instalación de letra fundida en 
bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, 
incluye anclajes 

 UN   1.00  $116,510.96 $116,510.96 

  A2-11.20. 
Reposición e instalación de letra fundida en 
bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, 
incluye anclajes 

 UN   1.00  $108,167.96 $108,167.96 

  A2-11.21. 

Suministro e instalación canal metálica de aguas 
lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye 
anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A 
hasta 1,00m 

 ML   1.00  $183,419.94 $183,419.94 

  A2-11.22. 
Reposición e instalación concertina sencilla 
diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye 
accesorios de anclaje o fijación 

 ML   1.00  $69,432.20 $69,432.20 

  A2-11.23. 
Reposición e instalación concertina doble 
diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye 
accesorios de anclaje o fijación 

 ML   1.00  $79,703.20 $79,703.20 

        SUBTOTAL   $9,921,451.53 

12 
MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y 
PAÑETES 

  MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, 
MORTEROS Y PAÑETES     

  A2-12.01. 
Suministro e instalación de concreto corriente 
grava común 1500 P.S.I 

 M3   1.00  $607,752.70 $607,752.70 

  A2-12.02. 
Suministro e instalación de concreto corriente 
grava común 2000 P.S.I 

 M3   1.00  $762,872.58 $762,872.58 

  A2-12.03. 
Suministro e instalación de concreto corriente 
grava común 2500 P.S.I 

 M3   1.00  $808,881.13 $808,881.13 
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  A2-12.04. 
Suministro e instalación de concreto corriente 
grava común 3000 P.S.I 

 M3   1.00  $882,902.64 $882,902.64 

  A2-12.05. 
Suministro e instalación de concreto corriente 
grava común 3500 P.S.I 

 M3   1.00  $931,056.49 $931,056.49 

  A2-12.06. 
Suministro e instalación de concreto corriente 
grava fina 2000 P.S.I 

 M3   1.00  $679,435.38 $679,435.38 

  A2-12.07. 
Suministro e instalación de concreto corriente 
grava fina 3000 P.S.I 

 M3   1.00  $800,826.24 $800,826.24 

  A2-12.08. Suministro e instalación de mortero 1:2  M3   1.00  $670,277.28 $670,277.28 

  A2-12.09. Suministro e instalación de mortero 1:3  M3   1.00  $600,213.60 $600,213.60 

  A2-12.10. 
Suministro e instalación de mortero 1:3 
impermeabilizado 

 M3   1.00  $924,603.60 $924,603.60 

  A2-12.11. Suministro e instalación de mortero 1:4  M3   1.00  $559,518.12 $559,518.12 

  A2-12.12. 
Suministro e instalación de mortero 1:4 
impermeabilizado 

 M3   1.00  $854,418.12 $854,418.12 

  A2-12.13. Suministro e instalación de mortero 1:5  M3   1.00  $529,123.56 $529,123.56 

  A2-12.14. Suministro e instalación de mortero 1:6  M3   1.00  $503,803.56 $503,803.56 

  A2-12.15. Suministro e instalación de filos y dilataciones  ML   1.00  $12,647.41 $12,647.41 

  A2-12.16. 
Suministro e instalación de malla con vena bajo 
entramado 

 M2   1.00  $23,005.16 $23,005.16 

  A2-12.17. 
Suministro e instalación de esterilla de guadua 
bajo entramado 

 M2   1.00  $30,173.43 $30,173.43 

  A2-12.18. Suministro e instalación de rampa de acceso  M2   1.00  $102,105.06 $102,105.06 

  A2-12.19. 
Suministro e instalación de pañete bajo esterilla 
de guadua 1:5 

 M2   1.00  $53,342.46 $53,342.46 

  A2-12.20. 
Suministro e instalación de pañete bajo malla 
1:4 

 M2   1.00  $53,269.06 $53,269.06 

  A2-12.21. 
Suministro e instalación de pañete bajo malla 
1:5 

 M2   1.00  $53,342.46 $53,342.46 

  A2-12.22. 
Suministro e instalación de pañete bajo malla 
1:6 

 M2   1.00  $52,960.48 $52,960.48 

  A2-12.23. 
Suministro e instalación de pañete 
impermeabilizado muros 1:3 

 M2   1.00  $53,931.28 $53,931.28 

  A2-12.24. 
Suministro e instalación de pañete 
impermeabilizado muros 1:4 

 M2   1.00  $51,206.98 $51,206.98 

  A2-12.25. 
Suministro e instalación de pañete liso muros 
1:3 

 M2   1.00  $41,373.88 $41,373.88 

  A2-12.26. 
Suministro e instalación de pañete liso muros 
1:4 

 M2   1.00  $39,752.25 $39,752.25 

  A2-12.27. 
Suministro e instalación de pañete liso muros 
1:5 

 M2   1.00  $39,825.65 $39,825.65 

  A2-12.28. 
Suministro e instalación de pañete liso muros 
1:6 

 M2   1.00  $39,443.67 $39,443.67 

  A2-12.29. 
Suministro e instalación de pañete liso bajo 
placa 1:4 

 M2   1.00  $53,269.06 $53,269.06 

  A2-12.30. 
Suministro e instalación de pañete liso bajo 
placa 1:5 

 M2   1.00  $53,342.46 $53,342.46 

  A2-12.31. 
Suministro e instalación de pañete liso bajo 
placa 1:6 

 M2   1.00  $52,960.48 $52,960.48 

  A2-12.32. 
Suministro e instalación de pañete rustico muros 
1:5 

 M2   1.00  $54,911.05 $54,911.05 

  A2-12.33. 
Suministro e instalación de pañete rustico bajo 
placa 1:5 

 M2   1.00  $58,772.99 $58,772.99 
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  A2-12.34. 
Suministro e instalación anden concreto 3000 
psi e= 0.10m. acabado: escobiado 

 M2   1.00  $110,544.44 $110,544.44 

  A2-12.35. 
Suministro e instalación de sardinel concreto 
prefabricado H=45CM 

 ML   1.00  $88,995.82 $88,995.82 

  A2-12.36. 
Suministro e instalación de malla electrosoldada 
separación de 15x15 cm 

 M2   1.00  $24,452.66 $24,452.66 

  A2-12.37. 
Suministro e instalación de anclaje epoxico 
hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior 

 UN   1.00  $16,762.88 $16,762.88 

        SUBTOTAL   $11,276,076.07 

13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS   MANTENIMIENTO DE VENTANAS     

  A2-13.01. 
Suministro e instalación de ventana corrediza en 
aluminio incluye vidrio 

 M2   1.00  $619,719.31 $619,719.31 

  A2-13.02. 
Suministro e instalación de ventana aluminio 
fijas incluye vidrio 

 M2   1.00  $248,197.21 $248,197.21 

  A2-13.03. 
Suministro e instalación de ventana aluminio 
guillotinas 

 M2   1.00  $699,079.21 $699,079.21 

  A2-13.04. 
Suministro e instalación de ventana andina 
vidrio 

 M2   1.00  $238,274.21 $238,274.21 

  A2-13.05. 
Suministro e instalación de ventana en cedro 
caquetaTab/bu 

 M2   1.00  $403,903.21 $403,903.21 

  A2-13.06. 
Suministro e instalación de ventana en cedro 
caquetaTab/ch 

 M2   1.00  $373,295.21 $373,295.21 

  A2-13.07. Suministro e instalación de ventana europa  M2   1.00  $437,422.21 $437,422.21 

  A2-13.08. Suministro e instalación de ventana lamina  M2   1.00  $269,501.21 $269,501.21 

  A2-13.09. 
Suministro e instalación de ventana proyectante 
en aluminio incluye vidrio 

 M2   1.00  $598,230.61 $598,230.61 

  A2-13.10. 
Reposición e instalación de sistema de bisagras 
de fricción estilo universal para una ventana 
abatible 

 UN   1.00  $129,995.41 $129,995.41 

  A2-13.11. 
Reposición e instalación de cierre con recibidor 
para una ventana abatible 

 UN   1.00  $31,239.80 $31,239.80 

  A2-13.12. 
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, 
lavado, Sellamiento e impermeabilización para 
su Normal Funcionamiento. 

 M2   1.00  $37,490.24 $37,490.24 

        SUBTOTAL   $4,086,347.84 

14 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS   MANTENIMIENTO DE CERRADURAS     

  A2-14.01. 

Suministro, cambio e instalación Cerraduras 
Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en 
aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell 
Wood o equivalente 

UN             1.00  $144,973.16 $144,973.16 

  A2-14.02. 
Suministro, cambio e instalación Cerraduras 
Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo 
Schlage Ball o equivalente 

UN             1.00  $118,963.16 $118,963.16 

  A2-14.03. 
Suministro, cambio e instalación Cerrojo de 
Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage 
b360 o equivalente 

UN             1.00  $116,891.16 $116,891.16 

  A2-14.04. 
Suministro, cambio e instalación Cerrojo de 
Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o 
equivalente 

UN             1.00  $116,891.16 $116,891.16 

  A2-14.05. 

Suministro, cambio e instalación Cerraduras 
Cilíndricas de manija en zamac latonado ó 
anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o 
equivalente 

UN             1.00  $184,427.16 $184,427.16 
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  A2-14.06. 
Suministro, cambio e instalación Cerraduras 
Cilíndricas reversible de manija metálica tipo 
Yale o equivalente 

UN             1.00  $231,927.16 $231,927.16 

  A2-14.07. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura para 
muebles tipo Yale o equivalente 

UN             1.00  $66,927.16 $66,927.16 

  A2-14.08. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo 
Yale sobreponer ¼" o equivalente 

UN             1.00  $198,927.16 $198,927.16 

  A2-14.09. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura de 
sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente 

UN             1.00  $110,927.16 $110,927.16 

  A2-14.10. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura de 
sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente 

UN             1.00  $110,927.16 $110,927.16 

  A2-14.11. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura de 
sobreponer de tres pasadores cilíndricos en 
acero tipo Inafer Mega o equivalente 

UN             1.00  $61,927.16 $61,927.16 

  A2-14.12. 

Suministro, cambio e instalación Cerradura de 
doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para 
entrada principal o interiores tipo Schlage H 
Orbit o equivalente 

UN             1.00  $217,236.88 $217,236.88 

  A2-14.13. 
Suministro, cambio e instalación Conjunto 
Cerradura Entrada tipo Schlage Antique 
Elegance para entrada principal 

UN             1.00  $376,824.75 $376,824.75 

  A2-14.14. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura de 
embutir Yale serie L370 para entrada principal o 
interiores o equivalente 

UN             1.00  $256,236.88 $256,236.88 

  A2-14.15. 
Suministro, cambio e instalación cierra puertas 
hidráulico para entrada principal o interiores 

UN             1.00  $311,339.13 $311,339.13 

  A2-14.16. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura de 
embutir Yale pico de loro serie 854 para entrada 
principal o interiores o equivalente 

UN             1.00  $126,236.88 $126,236.88 

        SUBTOTAL   $2,751,583.28 

15 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS   MANTENIMIENTO DE ESPEJOS     

  A2-15.01. Suministro e Instalación de Espejo incoloro 3mm M2             1.00  $109,969.30 $109,969.30 

  A2-15.02. Suministro e Instalación Espejo incoloro 4mm M2             1.00  $155,126.30 $155,126.30 

  A2-15.03. Suministro e Instalación Espejo bronce 4 mm M2             1.00  $82,093.30 $82,093.30 

  A2-15.04. Suministro e Instalación Espejo claro 3 mm M2             1.00  $71,363.30 $71,363.30 

  A2-15.05. Suministro e Instalación Espejo claro 4 mm M2             1.00  $82,093.30 $82,093.30 

        SUBTOTAL   $500,645.50 

16 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACION         

  A2-16.01. Línea de demarcación con pintura en frío ML             1.00  $4,186.09 $4,186.09 

  A2-16.02. Línea de demarcación con resina termoplástica ML             1.00  $2,805.27 $2,805.27 

  A2-16.03. Marca vial con pintura en frío M2             1.00  $55,227.65 $55,227.65 

  A2-16.04. Marca vial con resina termoplástica M2             1.00  $45,795.25 $45,795.25 

  A2-16.05. 
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina 
retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm 

UN             1.00  $697,379.37 $697,379.37 

  A2-16.06. Suministro cambio e instalación de topellantas UN             1.00  $90,011.95 $90,011.95 

  A2-16.07. Corte mecanizado de pavimento ML             1.00  $11,423.08 $11,423.08 

  A2-16.08. 
Localización y replanteo de vías (incluye eje de 
vía y laterales con andenes) 

ML             1.00  $5,680.47 $5,680.47 

  A2-16.09. Demolición de pavimento concreto asfaltico M3             1.00  $130,170.82 $130,170.82 
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  A2-16.10. 
Demolición de concreto hidráulico con equipo 
mecánico  

M3             1.00  $139,468.73 $139,468.73 

  A2-16.11. Conformación de taludes con equipo mecánico M3             1.00  $12,265.52 $12,265.52 

  A2-16.12. Conformación taludes en tierra M3             1.00  $54,787.84 $54,787.84 

  A2-16.13. Conformación taludes en conglomerado M3             1.00  $121,500.63 $121,500.63 

  A2-16.14. 
Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 
m 

M3             1.00  $38,433.31 $38,433.31 

  A2-16.15. 
Excavación en zanja - material común - 2.01 a 
4.00 m 

M3             1.00  $53,320.21 $53,320.21 

  A2-16.16. 
Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 
m 

M3             1.00  $53,379.60 $53,379.60 

  A2-16.17. 
Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 a 
4.00 m 

M3             1.00  $69,786.73 $69,786.73 

  A2-16.18. Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 6 m M3             1.00  $220,742.78 $220,742.78 

  A2-16.19. 
Suministro, transporte e instalación entibado 
horizontal o vertical 

M2             1.00  $61,019.72 $61,019.72 

  A2-16.20. Filtro en arena M3             1.00  $263,280.20 $263,280.20 

  A2-16.21. Filtro en piedra M3             1.00  $134,650.16 $134,650.16 

  A2-16.22. Relleno compactado con material de préstamo M3             1.00  $97,582.85 $97,582.85 

  A2-16.23. Repaleo mecánico M3             1.00  $6,950.46 $6,950.46 

  A2-16.24. Repaleo manual M3             1.00  $9,829.18 $9,829.18 

  A2-16.25. 
Relleno en material seleccionado proveniente 
de la excavación (Apisonado) 

M3             1.00  $38,770.65 $38,770.65 

  A2-16.26. 
Relleno en material seleccionado proveniente 
de la excavación (Canguro) 

M3             1.00  $34,439.77 $34,439.77 

  A2-16.27. 
Suministro, transporte e instalación geotextil no 
tejido 1600 

M2             1.00  $7,328.82 $7,328.82 

  A2-16.28. 
Suministro, transporte e instalación geotextil no 
tejido 3000 

M2             1.00  $11,281.02 $11,281.02 

  A2-16.29. 
Suministro, transporte e instalación tratamiento 
de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts. 

M2             1.00  $36,566.10 $36,566.10 

  A2-16.30. 
Suministro, transporte e instalación imprimación 
con emulsión asfáltica según norma INVIAS. 

M2             1.00  $5,379.58 $5,379.58 

  A2-16.31. 
Suministro, transporte e instalación mezcla 
asfáltica tipo mdc-25 según norma INVIAS. 
Extendido y compactado 

M3             1.00  $807,496.94 $807,496.94 

  A2-16.32. 
Suministro, transporte e instalación afirmado 
para estructuras 

M3             1.00  $148,586.06 $148,586.06 

  A2-16.33. 
Suministro, transporte e instalación base 
compactada con cilindro área >600 m2 

M3             1.00  $259,154.62 $259,154.62 

  A2-16.34. 
Suministro, transporte e instalación base 
compactada con rana (parcheo) 

M3             1.00  $236,522.87 $236,522.87 

  A2-16.35. 
Suministro, transporte e instalación sub base 
compactada con cilindro área > 100 m2 

M3             1.00  $235,914.85 $235,914.85 

  A2-16.36. 
Suministro, transporte e instalación sub base 
compactada con rana 

M3             1.00  $236,589.20 $236,589.20 

  A2-16.37. 
Suministro, transporte e instalación tachas 
reflectivas 

UN             1.00  $16,298.17 $16,298.17 

  A2-16.38. 
Suministro, transporte e instalación en concreto 
MR 45 hecho en obra 

M3             1.00  $1,221,011.58 $1,221,011.58 
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  A2-16.39. 
Suministro, transporte e instalación de dovelas 
de acero liso 60.000 psi para pavimentos 

KG             1.00  $25,725.29 $25,725.29 

  A2-16.40. 
Suministro, transporte e instalación tubería PVC 
corrugada de 315mm (12") para alcantarillado 

ML             1.00  $143,909.44 $143,909.44 

  A2-16.41. 
Suministro, transporte e instalación tubería PVC 
corrugada de 400mm (16") para alcantarillado 

ML             1.00  $303,943.99 $303,943.99 

  A2-16.42. 
Suministro, transporte e instalación tubería PVC 
corrugada de 500mm (20") para alcantarillado 

ML             1.00  $539,231.18 $539,231.18 

  A2-16.43. 
Aplicación de imprimante acrílico negro para 
líneas de demarcación con pintura en frío 

ML             1.00  $4,101.83 $4,101.83 

        SUBTOTAL   $6,691,929.83 

17 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS   ASEO GENERAL Y RETIRO DE 
ESCOMBROS     

  A2-17.01. 
Aseo general permanente en las obras de 
mantenimiento 

M2             1.00  $7,223.44 $7,223.44 

  A2-17.02. 
Retiro de escombros a lugar autorizado por 
autoridades ambientales 

M3             1.00  $82,452.51 $82,452.51 

        SUBTOTAL   $89,675.95 

 

 TOTAL, COSTO DIRECTO    $139,679,346.33  

ADMINISTRACIÓN 19%  $ 26,539,075.80  

IMPREVISTOS 0.5% $ 698.396,73 

UTILIDAD 5% $ 6,983,967.32  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 1,326,953.79  

 TOTAL COSTO INDIRECTO  $ 35.548.393,64 

 

COSTO TOTAL $ 175.227.739,97 

COSTO EN LETRAS 
 CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS.   

Nombre funcionario que elaboró el presupuesto: Patrullero JOSUE DANIEL ROMERO OCHOA  

Profesión: Tecnólogo en Obra Civil  

Cargo: Auxiliar de Conservación y Reparaciones  

Tarjeta y/o Matrícula profesional: 163597 - 0718986 TLM 

 
 
 
 

____________________________________________________________ 
FIRMA 

 

 
   

 
 
 
2.1.2.1.3 PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES CON ACCESIBILIDAD A3 
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Página   de  
REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA 

NACIONAL 

 

 
 
 

POLICÍA 
NACIONAL 

 

Código:  1LF-FR-
0127 

fecha:   
22/12/2024 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES 

Versión: 3 

  
         

OBJETO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU 

JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE. 

  
CAP. ITEM ACTIVIDAD UND  CANTIDAD  VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES        

  A3-1.01. 
Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos 
H=2.50 m 

 ML              1.00  $28,119.46 $28,119.46 

  A3-1.02. Cerca en tabla  M2              1.00  $67,645.21 $67,645.21 

  A3-1.03. Cerca lamina base H: 2,25  ML              1.00  $191,588.04 $191,588.04 

  A3-1.04. Excavación Mecánica  M3              1.00  $19,574.06 $19,574.06 

  A3-1.05. Excavación Manual  M3              1.00  $36,538.21 $36,538.21 

  A3-1.06. Explanación y Extendido  M3              1.00  $10,284.01 $10,284.01 

  A3-1.07. Explanación y Retiro  M3              1.00  $84,270.43 $84,270.43 

  A3-1.08. 
Relleno Material en Sitio (incluye 
selección, extendido, humedecimiento y 
compactación) 

 M3              1.00  $36,414.76 $36,414.76 

  A3-1.09. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque  M2              1.00  $23,217.91 $23,217.91 

  A3-1.10. 
Desmonte de Muros en sistema liviano 
incluye estructura metálica 

 M2              1.00  $19,735.22 $19,735.22 

  A3-1.11. Desmonte Placas Aligeradas  M2              1.00  $43,466.51 $43,466.51 

  A3-1.12. Desmonte Placas Macizas  M2              1.00  $94,283.01 $94,283.01 

  A3-1.13. Desmonte Alistado de Piso  M2              1.00  $28,106.31 $28,106.31 

  A3-1.14. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso  M2              1.00  $15,902.13 $15,902.13 

  A3-1.15. Desmonte de Guarda Escoba  ML              1.00  $9,938.84 $9,938.84 

  A3-1.16. Desmonte Cubierta en cualquier material  M2              1.00  $20,315.67 $20,315.67 

  A3-1.17. 
Desmonte de Estructura de Cubierta en 
cualquier material 

 M2              1.00  $29,022.38 $29,022.38 

  A3-1.18. 
Retiro de manto asfaltico de 
impermeabilización de cubiertas 

 M2              1.00  $20,315.67 $20,315.67 

  A3-1.19. 
Desmonte de cielo raso en cualquier 
material conservando la estructura 
portante 

 M2              1.00  $14,555.61 $14,555.61 

  A3-1.20. 
Desmonte de cielo raso en cualquier 
material y estructura portante 

 M2              1.00  $12,476.24 $12,476.24 

  A3-1.21. 
Desmonte de lámparas Iluminación 
largas, Cuadradas, Redondas, 
Reflectores 

 UN              1.00  $5,026.03 $5,026.03 

  A3-1.22. Desmonte Puertas y Marcos  UN              1.00  $28,106.31 $28,106.31 
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  A3-1.23. Desmonte de ventanas  M2              1.00  $8,706.71 $8,706.71 

  A3-1.24. 
Desmonte de Vidrios de Ventanas y 
Espejos 

 M2              1.00  $5,963.30 $5,963.30 

  A3-1.25. 
Desmonte de Divisiones modulares, 
acrílicas o en vidrio 

 M2              1.00  $11,608.96 $11,608.96 

  A3-1.26. Desmonte de Rejas Metálicas  M2              1.00  $14,511.20 $14,511.20 

  A3-1.27. Desmonte Aparatos Sanitarios  UN              1.00  $44,970.10 $44,970.10 

  A3-1.28. Desmonte de Grifería  UN              1.00  $13,914.36 $13,914.36 

  A3-1.29. Desmonte de tanques elevados de agua  UN              1.00  $46,435.82 $46,435.82 

  A3-1.30. 
Desmonte de puntos hidrosanitarios. 
Incluye retiro de red hidrosanitaria en una 
longitud hasta 1,5 m 

 UN              1.00  $21,865.43 $21,865.43 

  A3-1.31. 
Desmonte de malla eslabonada incluye 
soportes metálicos 

 M2              1.00  $26,120.15 $26,120.15 

  A3-1.32. Desmonte de extractor  UN              1.00  $18,700.39 $18,700.39 

  A3-1.33. 
Desmonte de aire acondicionado incluye 
red de distribución 

 ML              1.00  $20,104.13 $20,104.13 

  A3-1.34. Desmonte de muebles empotrados  M2              1.00  $18,294.61 $18,294.61 

  A3-1.35. 
Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, 
Persianas y Soportes 

 UN              1.00  $11,608.96 $11,608.96 

  A3-1.36. Desmonte de pañete  M2              1.00  $11,934.20 $11,934.20 

  A3-1.37. 

Desmonte de salida eléctrica. Incluye 
retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y 
cableado hasta 1,5 m y regateo a que 
haya lugar 

 UN              1.00  $17,809.89 $17,809.89 

  A3-1.38. 
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye 
tuberia y demás accesorios eléctricos 

 ML              1.00  $1,987.77 $1,987.77 

  A3-1.39. 
Corte en muro o piso con máquina, en 
material rígido con y sin acabado de 
enchape. 

 ML              1.00  $6,917.33 $6,917.33 

  A3-1.40. 
Desmonte de canales y/o bajantes en 
cualquier material 

 ML              1.00  $14,511.20 $14,511.20 

  A3-1.41. 
Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y 
demás accesorios 

 ML              1.00  $12,398.06 $12,398.06 

        SUBTOTAL   $1,167,264.59 

2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS   MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y 
CIELO RASOS     

  A3-2.01. 
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, 
sellamiento y suministro de secciones que 
falten para su normal funcionamiento 

 M2              1.00  $15,134.17 $15,134.17 

  A3-2.02. 
Suministro e Instalación de Caballete 
Articulado Teja Fibrocemento 

 ML              1.00  $72,491.47 $72,491.47 

  A3-2.03. 
Suministro e Instalación de Caballete Fijo 
Teja Fibrocemento 

 ML              1.00  $80,547.47 $80,547.47 

  A3-2.04. 
Suministro e Instalación de Canaleta 43 
Fibrocemento (L=6.00M) 

 M2              1.00  $176,360.03 $176,360.03 

  A3-2.05. 
Suministro e Instalación de Canaleta 90 
Fibrocemento (L=6.00M) 

 M2              1.00  $55,584.34 $55,584.34 

  A3-2.06. 
Suministro e Instalación de Canaleta 90 
Galvanizada (L=6.00M) 

 ML              1.00  $59,612.75 $59,612.75 

  A3-2.07. 
Suministro e Instalación de Cubierta tipo 
sándwich con aislamiento acústico y 
térmico en poliuretano expandido 

 M2              1.00  $247,647.65 $247,647.65 
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  A3-2.08. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, 
teja trapezoidal calibre 26 o superior  

 M2              1.00  $74,355.20 $74,355.20 

  A3-2.09. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
arquitectónica, Galvanizada, teja 
trapezoidal calibre 26 o superior  

 M2              1.00  $69,457.84 $69,457.84 

  A3-2.10. 
Suministro e Instalación de Caballete fijo 
en lámina Galvanizada y prepintada 

 ML              1.00  $48,958.15 $48,958.15 

  A3-2.11. 
Suministro e Instalación de Caballete fijo 
en lámina Galvanizada 

 ML              1.00  $40,201.15 $40,201.15 

  A3-2.12. 

Suministro e Instalación de Cubierta de 
láminas corrugadas de aluminio 
separadas por un aislamiento de 
poliuretano rígido 

 M2              1.00  $51,375.69 $51,375.69 

  A3-2.13. 
Suministro e Instalación de Cubierta Teja 
acrílica Duralum 240 - 2.5 MM 

 M2              1.00  $174,591.59 $174,591.59 

  A3-2.14. 
Suministro e Instalación de Cubierta Teja 
de Barro 

 M2              1.00  $77,355.89 $77,355.89 

  A3-2.15. 
Suministro e Instalación de Caballete en 
Teja Tipo Española o equivalente 

 ML              1.00  $110,077.47 $110,077.47 

  A3-2.16. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Teja Tipo Española o equivalente 

 M2              1.00  $109,503.91 $109,503.91 

  A3-2.17. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 10 

 M2              1.00  $55,739.49 $55,739.49 

  A3-2.18. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 8 

 M2              1.00  $58,082.95 $58,082.95 

  A3-2.19. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 6   

 M2              1.00  $58,637.15 $58,637.15 

  A3-2.20. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 4   

 M2              1.00  $59,513.35 $59,513.35 

  A3-2.21. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
lámina de policarbonato cristal 4 mm 

 M2              1.00  $95,726.90 $95,726.90 

  A3-2.22. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
lámina de policarbonato cristal 8 mm 

 M2              1.00  $98,931.90 $98,931.90 

  A3-2.23. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
teja sin traslapo en acero laminado, 
galvanizado y prepintado 

 M2              1.00  $65,596.22 $65,596.22 

  A3-2.24. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
teja traslucida sin traslapo en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio clase 7 

 M2              1.00  $120,440.45 $120,440.45 

  A3-2.25. 
Suministro e Instalación de Teja asfáltica 
ondulada fabricadas con fibras  

 UN              1.00  $55,714.35 $55,714.35 

  A3-2.26. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
Traslucida Nº 5 

 M2              1.00  $76,008.34 $76,008.34 

  A3-2.27. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
Traslucida Nº 10 

 M2              1.00  $53,734.42 $53,734.42 

  A3-2.28. 
Suministro e Instalación de Afinado 
Cubiertas (E=0.03) 

 M2              1.00  $64,444.07 $64,444.07 

  A3-2.29. 
Suministro e Instalación de Estructura en 
Madera Para Teja de Barro 

 ML              1.00  $104,126.25 $104,126.25 

  A3-2.30. 
Suministro e Instalación de Estructura en 
Madera para cubierta 

 ML              1.00  $77,378.23 $77,378.23 

  A3-2.31. 
Suministro e Instalación de Estructura 
Metálica en perfil tipo C para cubierta 

 ML              1.00  $110,747.16 $110,747.16 
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  A3-2.32. 
Suministro e Instalación de Estructura 
Metálica en perfil tipo rectangular para 
cubierta 

 ML              1.00  $118,964.16 $118,964.16 

  A3-2.33. 

Suministro e Instalación de manto 
autoprotegido con foil aluminio y alma 
central de polietileno de alta densidad de 
calibre igual o superior 3mm 

 M2              1.00  $62,070.44 $62,070.44 

  A3-2.34. 

Suministro e Instalación de manto 
autoprotegido con foil aluminio y alma 
central en poliéster de alta capacidad de 
calibre igual o superior 3mm 

 M2              1.00  $65,550.44 $65,550.44 

  A3-2.35. 

Suministro e Instalación de manto 
bituminoso impermeabilizante de 
superficies con acabado en piso duro de 
calibre igual o superior 4 mm 

 M2              1.00  $67,004.44 $67,004.44 

  A3-2.36. 

Suministro e Instalación de manto 
bituminoso impermeabilizante con 
refuerzo en fibra de polyester de alta 
capacidad, antiadherente de polietileno en 
lado inferior, en mineral esmaltado en lado 
superior, cal. 3.5 mm o superior. 

 M2              1.00  $75,538.88 $75,538.88 

  A3-2.37. 
Reposición e Instalación de aislamiento 
térmico y acústico en lana de vidrio 

 M2              1.00  $63,168.35 $63,168.35 

  A3-2.38. 
Reposición e Instalación de moldura de 
yeso 

 ML              1.00  $19,328.37 $19,328.37 

  A3-2.39. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Bóvedas DRY WALL 

 M2              1.00  $82,980.13 $82,980.13 

  A3-2.40. 
Reposición e Instalación de Armadura 
Madera y Malla 

 M2              1.00  $69,619.31 $69,619.31 

  A3-2.41. 
Suministro e Instalación de Cielorraso en 
Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica 
Existente 

 M2              1.00  $62,951.92 $62,951.92 

  A3-2.42. 

Mantenimiento, reposición, sustitución, 
desmonte e instalación de Láminas de 
Cielo Raso dañado o faltante en el mismo 
material existente. Incluye limpieza, 
reparación ajuste y reemplazo de piezas 
de la estructura metálica existente. 

 M2              1.00  $35,671.42 $35,671.42 

  A3-2.43. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Plano en Dry Wall Incluye Estructura 
Metálica 

 M2              1.00  $80,761.35 $80,761.35 

  A3-2.44. 
Suministro e Instalación de cielo raso con 
tablilla en PVC. Incluye estructura 
metálica. 

 M2              1.00  $114,830.93 $114,830.93 

  A3-2.45. 
Reposición e Instalación de Voladizo en 
placa de fibrocemento Incluye Estructura 
Metálica 

 M2              1.00  $142,139.73 $142,139.73 

  A3-2.46. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso de 
lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta 
por película de PVC 

 M2              1.00  $68,392.02 $68,392.02 

  A3-2.47. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Plano en Dry Wall 

 M2              1.00  $51,342.96 $51,342.96 

  A3-2.48. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso tipo 
Triplex o equivalente 

 M2              1.00  $120,552.06 $120,552.06 
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  A3-2.49. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Yeso Oculto 

 M2              1.00  $88,229.23 $88,229.23 

  A3-2.50. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Yeso Semi - Oculto 

 M2               1.00  $84,949.23 $84,949.23 

  A3-2.51. 
Reposición e Instalación de Cornisas 
Yeso 

 ML              1.00  $31,374.40 $31,374.40 

  A3-2.52. 
Reposición e Instalación de Lamina Plana 
de fibrocemento 

 M2              1.00  $71,360.26 $71,360.26 

  A3-2.53. 
Reposición e Instalación de Listón para 
Techo 8 X 1 CM - Pino 

 M2              1.00  $93,621.08 $93,621.08 

  A3-2.54. 
Suministro e Instalación de cielo raso con 
lámina de icopor con acabados. Incluye 
estructura auto ensamblada en aluminio. 

 M2              1.00  $64,958.73 $64,958.73 

  A3-2.55. 
Suministro e Instalación de lámina de 
icopor con acabados. 

 M2              1.00  $20,431.09 $20,431.09 

  A3-2.56. 
Suministro e Instalación de flanches en 
lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 
a 50 cm. 

 ML              1.00  $56,363.89 $56,363.89 

  A3-2.57. 

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas 
de gres tipo "S". Incluye sustituciones, 
restituciones y mejoramiento de 
materiales (tejas, caballete, elementos de 
fijación, accesorios, juntas, remates 
perimetrales, flanches). Incluye limpieza 
viga canal 

 M2              1.00  $38,697.71 $38,697.71 

  A3-2.58. 

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas 
plásticas. Incluye sustituciones, 
restituciones y mejoramiento de 
materiales (tejas, caballete, elementos de 
fijación, accesorios, juntas, remates 
perimetrales, flanches) 

 M2              1.00  $40,050.51 $40,050.51 

  A3-2.59. 
Suministro e Instalación de 
impermeabilización con revestimiento en 
poliurea 

 M2              1.00  $173,837.74 $173,837.74 

  A3-2.60. 

Suministro e Instalación de 
impermeabilización en viga canal con 
revestimiento en SIKAFILL POWER o 
equivalente 

 ML              1.00  $30,471.74 $30,471.74 

  A3-2.61. 
Reposición e instalación de marco para 
luminarias de 1.20 x 30 de empotrar 

 UN              1.00  $39,135.90 $39,135.90 

  A3-2.62. 
Reposición e instalación de marcos para 
inspección cielo raso 60x 60 en aluminio 
color por definir 

 UN              1.00  $38,572.10 $38,572.10 

        SUBTOTAL   $4,790,996.52 

3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS   MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDROSANITARIAS     

  A3-3.01. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de 
la edificación de 1/2" o mayor, necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $16,120.56 $16,120.56 



Página 63 de 223 
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL 

CÓDIGO: 1LF-FR-0071 

FECHA: 17/06/2024   
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS 

VERSIÓN: 10 

 

  A3-3.02. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de 
la edificación de 1" o mayor, necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $20,357.56 $20,357.56 

  A3-3.03. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de 
la edificación de 2" o mayor, necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $44,443.58 $44,443.58 

  A3-3.04. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de 
la edificación de 1/2" agua caliente, 
necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento y 
que cumpla con las especificaciones 
técnicas. 

 ML   1.00  $20,050.56 $20,050.56 

  A3-3.05. Suministro e Instalación de Bajante PVC  ML   1.00  $40,499.22 $40,499.22 

  A3-3.06. 
Suministro e Instalación de Canal de alta 
capacidad en PVC  

 ML   1.00  $50,764.22 $50,764.22 

  A3-3.07. Suministro e Instalación de Canal en PVC  ML   1.00  $38,950.58 $38,950.58 

  A3-3.08. 
Reposición e Instalación de Accesorios 
Para Drenaje 4" 

 UN   1.00  $45,471.70 $45,471.70 

  A3-3.09. 
Reposición e Instalación de Accesorios 
Para Drenaje 6" 

 UN   1.00  $168,861.41 $168,861.41 

  A3-3.10. 
Reposición e Instalación de Caja de 
Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00 

 UN   1.00  $940,328.95 $940,328.95 

  A3-3.11. 
Reposición e Instalación de Caja de 
Inspección 60 X 60 

 UN   1.00  $560,496.42 $560,496.42 

  A3-3.12. 
Reposición e Instalación de Caja de 
Inspección 80 X 80 

 UN   1.00  $631,962.80 $631,962.80 

  A3-3.13. 
Reposición e Instalación de Tubería 
sanitaria PVC 4" (incluye accesorios) 

 ML   1.00  $54,738.61 $54,738.61 

  A3-3.14. 
Reposición e Instalación de Tubería 
sanitaria PVC 6" (incluye accesorios) 

 ML   1.00  $117,859.59 $117,859.59 

  A3-3.15. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Cobre 1/2" 

 UN   1.00  $16,304.91 $16,304.91 

  A3-3.16. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Cobre 1-1/2" 

 UN   1.00  $56,788.75 $56,788.75 

  A3-3.17. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Cobre 1" 

 UN   1.00  $26,242.10 $26,242.10 

  A3-3.18. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Galvanizado 1" 

 UN   1.00  $40,471.99 $40,471.99 

  A3-3.19. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Galvanizado 1/2" 

 UN   1.00  $21,747.85 $21,747.85 

  A3-3.20. 
Reposición e Instalación de Acometida 
Gas Unifamiliar 

 UN   1.00  $2,497,049.16 $2,497,049.16 

  A3-3.21. 
Reposición e Instalación de Conducto 
Evacuación Gas 15 X 22 

 UN   1.00  $133,535.65 $133,535.65 

  A3-3.22. 
Reposición e Instalación de Tubería Acero 
Galvanizada 1" 

 ML   1.00  $57,573.04 $57,573.04 
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  A3-3.23. 
Reposición e Instalación de Tubería Acero 
Galvanizada 1/2" 

 ML   1.00  $38,521.78 $38,521.78 

  A3-3.24. 
Reposición e Instalación de Tubería Cobre 
1/2" 

 ML   1.00  $35,755.74 $35,755.74 

  A3-3.25. 
Reposición e Instalación de Tubería de 
Polietileno 1" 

 ML   1.00  $27,326.67 $27,326.67 

  A3-3.26. 
Reposición e Instalación de Tubería de 
Polietileno 3/4" 

 ML   1.00  $25,522.67 $25,522.67 

  A3-3.27. 
Reposición e Instalación de Punto Salida 
Calentador de Ambiente 

 UN   1.00  $72,646.01 $72,646.01 

  A3-3.28. 
Reposición e Instalación de Punto Salida 
Calentador de Paso 

 UN   1.00  $75,960.98 $75,960.98 

  A3-3.29. 
Reposición e Instalación de Salida 
Chimenea 

 UN   1.00  $36,647.41 $36,647.41 

  A3-3.30. 
Suministro e Instalación de Punto Agua 
Fría 

 UN   1.00  $34,896.19 $34,896.19 

  A3-3.31. 
Reposición e instalación de rejilla de 
ventilación 

 UN   1.00  $33,891.30 $33,891.30 

  A3-3.32. 
Reposición e instalación de tapa de 
registro plástica 

 UN   1.00  $36,460.48 $36,460.48 

  A3-3.33. 
Suministro e instalación de punto agua 
caliente 

 UN   1.00  $37,279.17 $37,279.17 

  A3-3.34. 
Reposición e instalación de accesorios 
cerámicos para baños 

 UN   1.00  $111,420.70 $111,420.70 

  A3-3.35. 
Reposición e instalación de accesorios 
cromados para baños 

 UN   1.00  $285,155.97 $285,155.97 

  A3-3.36. 
Suministro e instalación de lavadero de 
flauta 

 UN   1.00  $587,355.51 $587,355.51 

  A3-3.37. 
Suministro e instalación de lavadero fijo en 
granito pulido 

 UN   1.00  $512,991.86 $512,991.86 

  A3-3.38. 
Suministro e instalación de lavamanos con 
grifería 

 UN   1.00  $238,361.84 $238,361.84 

  A3-3.39. 
Suministro e instalación de lavaplatos con 
grifería 

 UN   1.00  $485,078.46 $485,078.46 

  A3-3.40. 
Reposición e instalación de llave 
manguera 

 UN   1.00  $15,689.89 $15,689.89 

  A3-3.41. 
Suministro e instalación de inodoro 
alongado o redondo de una pieza en 
porcelana y con descarga variable. 

 UN   1.00  $795,362.46 $795,362.46 

  A3-3.42. 
Suministro e instalación de inodoro de dos 
piezas en porcelana y con descarga 
sencilla con boton superior. 

 UN   1.00  $436,762.46 $436,762.46 

  A3-3.43. 
Reposición e instalación de drenaje en 
tubería drenaje 4" con filtro 

 ML   1.00  $238,817.03 $238,817.03 

  A3-3.44. 
Reposición e instalación de drenaje en 
tubería drenaje 6" con filtro 

 ML   1.00  $262,765.03 $262,765.03 

  A3-3.45. 
Suministro e instalación de salida sanitaria 
2" 

 UN   1.00  $71,960.86 $71,960.86 

  A3-3.46. 
Suministro e instalación de salida sanitaria 
4" 

 UN   1.00  $108,899.86 $108,899.86 

  A3-3.47. 
Suministro e instalación de salida sanitaria 
3" 

 UN   1.00  $87,558.66 $87,558.66 

  A3-3.48. 
Suministro e Instalación de Orinal de 
entrada superior con esmalte antibacterial 
y diseño ahorrador de agua. 

 UN   1.00  $436,062.46 $436,062.46 
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  A3-3.49. 
Suministro e Instalación de Lavamanos de 
pedestal con amplio pozo color por definir 

 UN   1.00  $282,962.46 $282,962.46 

  A3-3.50. 
Reposición e Instalación de Ducha 
Eléctrica dirigible de 110V. Incluye 
Grifería. 

 UN   1.00  $169,662.46 $169,662.46 

  A3-3.51. 
Impermeabilización tanque de agua de 
reserva 

 M2   1.00  $61,752.56 $61,752.56 

  A3-3.52. 
Suministro e instalación de taza sanitaria 
alongada para uso de fluxometro 

 UN   1.00  $852,362.46 $852,362.46 

  A3-3.53. 
Suministro e instalación de lavamanos de 
colgar color por definir 

 UN   1.00  $162,962.46 $162,962.46 

  A3-3.54. 
Suministro e instalación de lavamanos de 
colgar con semi-pedestal color por definir 

 UN   1.00  $222,862.46 $222,862.46 

  A3-3.55. 
Suministro e instalación de lavamanos de 
sobreponer color por definir 

 UN   1.00  $251,662.46 $251,662.46 

  A3-3.56. 
Suministro e instalación de grifería 
monocontrol para lavamanos  

 UN   1.00  $187,090.46 $187,090.46 

  A3-3.57. 
Suministro e instalación de grifería 
convencional individual para lavamanos  

 UN   1.00  $83,948.66 $83,948.66 

  A3-3.58. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavamanos doble 4 pulgadas convencional 

 UN   1.00  $146,159.86 $146,159.86 

  A3-3.59. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavamanos doble 8 pulgadas  

 UN   1.00  $154,234.86 $154,234.86 

  A3-3.60. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavamanos de mesa antivandálico  

 UN   1.00  $369,548.66 $369,548.66 

  A3-3.61. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavamanos pared 8 pulgadas 

 UN   1.00  $327,748.66 $327,748.66 

  A3-3.62. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
mezclador 8 pulgadas 

 UN   1.00  $212,034.86 $212,034.86 

  A3-3.63. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
sencilla de palanca  

 UN   1.00  $136,044.86 $136,044.86 

  A3-3.64. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
mezclador tipo toledo cruz o equivalente 

 UN   1.00  $287,916.86 $287,916.86 

  A3-3.65. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
sencilla  

 UN   1.00  $124,498.86 $124,498.86 

  A3-3.66. 
Suministro e instalación de Grifería tipo 
ducha clásica decorativa 8 pulgadas 
cromo o equivalente 

 UN   1.00  $268,084.86 $268,084.86 

  A3-3.67. 
Suministro e instalación de ducha con 
grifería tipo piscis o equivalente 

 UN   1.00  $159,788.60 $159,788.60 

  A3-3.68. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos sencillo tipo athenea o 
equivalente 

 UN   1.00  $151,654.86 $151,654.86 

  A3-3.69. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos 8 pulgadas 

 UN   1.00  $173,334.86 $173,334.86 

  A3-3.70. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos tipo burdeos cromo o 
equivalente 

 UN   1.00  $145,234.86 $145,234.86 

  A3-3.71. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos pared individual tipo S  

 UN   1.00  $136,234.86 $136,234.86 

  A3-3.72. 
Suministro e instalación de Grifería tipo 
push antivandálica expuesta 3/4 para 
orinal 

 UN   1.00  $359,234.86 $359,234.86 
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  A3-3.73. 
Suministro e instalación de Grifería tipo 
push antivandálica para orinal o inodoro 

 UN   1.00  $494,488.60 $494,488.60 

  A3-3.74. 
Suministro e instalación de Grifería tipo 
push antivandálica para lavamanos 

 UN   1.00  $363,097.21 $363,097.21 

  A3-3.75. 
Suministro e instalación de Grifería con 
sensor para lavamanos 

 UN   1.00  $2,043,575.25 $2,043,575.25 

  A3-3.76. 
Suministro e instalación de Grifería orinal 
tradicional cromo 

 UN   1.00  $220,047.21 $220,047.21 

  A3-3.77. 
Suministro e instalación de Grifería 
sanitario tradicional 

 UN   1.00  $110,634.86 $110,634.86 

  A3-3.78. 
Suministro e instalación de Grifería 
sanitaria hidrostática doble descarga 

 UN   1.00  $116,617.86 $116,617.86 

  A3-3.79. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos monocontrol 

 UN   1.00  $256,834.86 $256,834.86 

  A3-3.80. 
Reposición e instalación de Manija tanque 
sanitario  

 UN   1.00  $41,292.04 $41,292.04 

  A3-3.81. 
Reposición e instalación de Válvula 
regulación 1/2 sanitario cromo  

 UN   1.00  $71,769.80 $71,769.80 

  A3-3.82. 
Reposición e instalación de Válvula 
compuerta de 1/2" 

 UN   1.00  $46,519.80 $46,519.80 

  A3-3.83. 
Reposición e instalación de Válvula 
compuerta de 1" 

 UN   1.00  $72,569.80 $72,569.80 

  A3-3.84. 
Reposición e instalación de Válvula 
compuerta de 2" 

 UN   1.00  $140,869.80 $140,869.80 

  A3-3.85. 
Reposición e instalación de Acople metal 
sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 

 UN   1.00  $50,841.80 $50,841.80 

  A3-3.86. 
Reposición e instalación de Acople metal 
sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 

 UN   1.00  $47,841.80 $47,841.80 

  A3-3.87. 
Reposición e instalación de Acople 
plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8  

 UN   1.00  $31,971.60 $31,971.60 

  A3-3.88. 
Reposición e instalación de ducha tipo 
elite o equivalente 

 UN   1.00  $235,044.08 $235,044.08 

  A3-3.89. 
Reposición e instalación de ducha tipo 
fénix o equivalente 

 UN   1.00  $265,499.08 $265,499.08 

  A3-3.90. 
Reposición e instalación de asiento 
sanitario (bizcocho) 

 UN   1.00  $137,603.99 $137,603.99 

  A3-3.91. 
Reposición e instalación de rejilla cúpula o 
tragante 5" x 3" en aluminio 

 UN   1.00  $32,906.04 $32,906.04 

  A3-3.92. 
Reinstalación de aparato sanitario 
existente 

 UN   1.00  $31,680.59 $31,680.59 

  A3-3.93. 
Mantenimiento y limpieza interna de red 
sanitaria con sonda barrenadora metálica 
eléctrica para aparatos sanitarios 

 UN   1.00  $40,453.72 $40,453.72 

  A3-3.94. 
Suministro e instalación de lavamanos 
Bajoponer Blanco Ovalado o similar 

 UN   1.00  $226,760.37 $226,760.37 

        SUBTOTAL   $21,235,712.50 

4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS   MANTENIMIENTO DE REDES 
ELECTRICAS     

  A3-4.01. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica en tubería existente (incluye 
cableado y accesorios), y/o elementos 
necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento. 

ML             1.00  $14,716.31 $14,716.31 
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  A3-4.02. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica libre de halógeno en tubería 
existente (incluye cableado y accesorios), 
y/o elementos necesarios para dejar estas 
redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento. 

ML             1.00  $15,511.31 $15,511.31 

  A3-4.03. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica en tubería PVC (incluye 
tubería, cableado y regateo), y/o 
elementos necesarios para dejar estas 
redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento (solo para redes 
embebidas en muros). 

ML             1.00  $28,888.01 $28,888.01 

  A3-4.04. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica en tubería EMT (incluye 
tubería, cableado y anclaje), y/o 
elementos necesarios para dejar estas 
redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento (para redes expuestas). 

ML             1.00  $42,748.40 $42,748.40 

  A3-4.05. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica libre de halógeno en tubería 
PVC (incluye tubería, cableado y regateo), 
y/o elementos necesarios para dejar estas 
redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento (para RLH y embebidas 
en muros). 

ML             1.00  $29,683.01 $29,683.01 

  A3-4.06. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica libre de halógeno en tubería 
EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), 
y/o elementos necesarios para dejar estas 
redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento (para RLH y expuestas). 

ML             1.00  $43,543.40 $43,543.40 

  A3-4.07. 
Suministro e instalación de lámpara 
reflector LED 50W 

UN             1.00  $81,109.61 $81,109.61 

  A3-4.08. 
Suministro e instalación de lámpara 
reflector LED 100W 

UN             1.00  $119,659.61 $119,659.61 

  A3-4.09. 
Suministro e instalación de lámpara 
reflector LED 200W 

UN             1.00  $172,309.61 $172,309.61 

  A3-4.10. 
Suministro e instalación de lámpara tubo 
LED hermética sobreponer 1x24w luz 
blanca 

UN             1.00  $110,891.04 $110,891.04 

  A3-4.11. 
Suministro e instalación de lámpara dos 
tubos LED hermética sobreponer 

UN             1.00  $190,537.04 $190,537.04 

  A3-4.12. 
Suministro e instalación de lámpara 
regleta LED 4x24cm 12w 

UN             1.00  $71,891.04 $71,891.04 

  A3-4.13. 
Suministro e instalación de lámpara panel 
LED 30 x 30 24w luz blanca 

UN             1.00  $61,901.04 $61,901.04 

  A3-4.14. 
Suministro e instalación de lámpara panel 
LED 30 x 60 25w luz blanca 

UN             1.00  $78,901.04 $78,901.04 

  A3-4.15. 
Suministro e instalación de lámpara panel 
LED 60 x 60 48w luz blanca 

UN             1.00  $108,901.04 $108,901.04 

  A3-4.16. 
Suministro e instalación de lámpara panel 
LED 30 x 120 48w luz blanca 

UN             1.00  $108,901.04 $108,901.04 

  A3-4.17. 
Reposición e instalación interruptor 
sencillo 

UN             1.00  $25,432.43 $25,432.43 
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  A3-4.18. 
Reposición e instalación interruptor 
conmutable sencillo 

UN             1.00  $31,428.20 $31,428.20 

  A3-4.19. 
Reposición e instalación interruptor 
conmutable triple 

UN             1.00  $43,278.20 $43,278.20 

  A3-4.20. Reposición e instalación interruptor doble UN             1.00  $26,428.20 $26,428.20 

  A3-4.21. 
Reposición e instalación interruptor 
sencillo con toma doble 

UN             1.00  $40,428.20 $40,428.20 

  A3-4.22. Reposición e instalación interruptor triple UN             1.00  $42,428.20 $42,428.20 

  A3-4.23. 
Reposición e instalación de soporte para 
reflectores 

UN             1.00  $227,924.94 $227,924.94 

  A3-4.24. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida + toma bifásica 

UN             1.00  $189,326.59 $189,326.59 

  A3-4.25. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida en tubería PVC 

UN             1.00  $79,438.38 $79,438.38 

  A3-4.26. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida para conmutable en tubería PVC 

UN             1.00  $115,445.83 $115,445.83 

  A3-4.27. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida en tubería EMT 

UN             1.00  $115,967.53 $115,967.53 

  A3-4.28. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida + toma trifásica 

UN             1.00  $166,118.83 $166,118.83 

  A3-4.29. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma doble americana  

UN             1.00  $23,340.76 $23,340.76 

  A3-4.30. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma doble GFCI  

UN             1.00  $79,340.76 $79,340.76 

  A3-4.31. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja 

UN             1.00  $41,540.76 $41,540.76 

  A3-4.32. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma trifásica 20A 

UN             1.00  $43,738.64 $43,738.64 

  A3-4.33. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma bifásica 20A 

UN             1.00  $22,528.64 $22,528.64 

  A3-4.34. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tierra en poste 

UN             1.00  $960,007.46 $960,007.46 

  A3-4.35. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tierra tablero general distribución 

UN             1.00  $649,602.62 $649,602.62 

  A3-4.36. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON 

UN             1.00  $25,261.11 $25,261.11 

  A3-4.37. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con 
chapa 

UN             1.00  $66,177.11 $66,177.11 

  A3-4.38. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tablero MON.C/PUERTA ESP. 
TOTAL.8 CTOS 

UN             1.00  $354,354.54 $354,354.54 

  A3-4.39. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tablero BIF.C/PUERTA ESP. 
TOTAL.12 CTOS 

UN             1.00  $629,064.35 $629,064.35 

  A3-4.40. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. 
TOTAL.24 CTOS 

UN             1.00  $794,034.35 $794,034.35 

  A3-4.41. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. 
TOTAL.36 CTOS 

UN             1.00  $947,119.24 $947,119.24 
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  A3-4.42. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 
60w 

UN             1.00  $61,525.05 $61,525.05 

  A3-4.43. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de Lámpara de emergencia LED 2 focos 

UN             1.00  $102,175.05 $102,175.05 

  A3-4.44. 
Reposición e instalación de Señalizador 
de Salida Led  

UN             1.00  $103,893.05 $103,893.05 

  A3-4.45. 
Reposición e instalación de Sensor de 
movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados 

UN             1.00  $97,193.05 $97,193.05 

  A3-4.46. 
Suministro e instalación de Lámpara de 
sobreponer 60X60 4X17W 

UN             1.00  $231,741.05 $231,741.05 

  A3-4.47. 
Reposición e instalación de Driver 
regulable para Panel Led de 6w a 24w 

UN             1.00  $23,473.05 $23,473.05 

  A3-4.48. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 6w 

UN             1.00  $35,485.05 $35,485.05 

  A3-4.49. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 9w 

UN             1.00  $37,635.05 $37,635.05 

  A3-4.50. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 12w 

UN             1.00  $39,985.05 $39,985.05 

  A3-4.51. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 18w 

UN             1.00  $47,785.05 $47,785.05 

  A3-4.52. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 24w 

UN             1.00  $53,135.05 $53,135.05 

  A3-4.53. 
Reposición e instalación de Cinta de Led 
siliconada 24w 

ML             1.00  $19,349.97 $19,349.97 

  A3-4.54. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios 

UN             1.00  $26,967.78 $26,967.78 

  A3-4.55. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 1 x 40 amperios 

UN             1.00  $54,077.78 $54,077.78 

  A3-4.56. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 1X60 amperios 

UN             1.00  $35,343.96 $35,343.96 

  A3-4.57. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 2X60 amperios 

UN             1.00  $91,143.96 $91,143.96 

  A3-4.58. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 3X60 amperios 

UN             1.00  $153,143.96 $153,143.96 

  A3-4.59. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 2X30 amperios 

UN             1.00  $42,517.87 $42,517.87 

  A3-4.60. 
Reposición e instalación de Balasto 
electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8 

UN             1.00  $74,789.88 $74,789.88 

  A3-4.61. 
Suministro e instalación de extractor de 
aire industrial de 16" con rejilla de 
protección 

UN             1.00  $540,660.38 $540,660.38 

  A3-4.62. 
Suministro e instalación de luminaria 
fluorescente a prueba de explosión 2 x 
32W 

UN             1.00  $4,200,147.07 $4,200,147.07 

  A3-4.63. 
Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 
18W 

UN             1.00  $24,262.59 $24,262.59 

  A3-4.64. 
Suministro e instalación de Dicroico de 
LED de 5W 

UN             1.00  $37,747.74 $37,747.74 

  A3-4.65. 

Mantenimiento y/o reposición de 
acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N 
No 6 y/o elementos necesarios para dejar 
estas redes en óptimas condiciones de 

ML             1.00  $86,139.39 $86,139.39 
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funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones establecidas. 

  A3-4.66. 

Mantenimiento y/o reposición de 
acometida en cable de cobre 3F No 6+1N 
No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones 
establecidas. 

ML             1.00  $74,592.24 $74,592.24 

  A3-4.67. 

Mantenimiento y/o reposición de 
acometida en cable de cobre 3F No 8+1N 
No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones 
establecidas. 

ML             1.00  $59,319.69 $59,319.69 

  A3-4.68. 

Mantenimiento y/o reposición de cable de 
cobre 1/0 desnudo para apantallamiento 
incluye elementos necesarios para dejar 
estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones establecidas. 

ML             1.00  $80,639.29 $80,639.29 

  A3-4.69. 

Mantenimiento y/o reposición de cable de 
cobre 1/0 aislado para apantallamiento 
incluye elementos necesarios para dejar 
estas redes en optimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones establecidas. 

ML             1.00  $74,936.79 $74,936.79 

  A3-4.70. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de caja premoldeada tipo totalizador de 
3x100 

UN             1.00  $280,995.73 $280,995.73 

  A3-4.71. 
Reposición e instalación de tapaciega 
eléctrica plástica 

UN             1.00  $9,178.76 $9,178.76 

        SUBTOTAL   $13,819,828.80 

5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS   MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y 
DATOS     

  A3-5.01. 
Reposición e instalación de Gabinetes 
metálicos para centralizar las redes de voz 
y datos 

UN             1.00  $2,251,765.71 $2,251,765.71 

  A3-5.02. 

Reposición e instalación de Bandeja tipo 
malla portacables para redes de energía 
regulada, normal y comunicaciones 
formato 60 x 300 mm o similar 

ML             1.00  $103,537.38 $103,537.38 

  A3-5.03. 

Reposición e instalación de Canaleta 
Metálica portacables con división para la 
instalación de salidas de voz, datos y 
energía regulada 

ML             1.00  $71,582.59 $71,582.59 

  A3-5.04. 

Reposición e instalación de Canaleta 
Plástica portacables con división para la 
instalación de salidas de voz, datos y 
energía regulada 

ML             1.00  $46,339.34 $46,339.34 

  A3-5.05. 
Reposición e instalación de Salida doble 
de voz y/o datos categoría 6A certificado 

UN             1.00  $131,777.51 $131,777.51 
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  A3-5.06. 
Reposición e instalación de cableado UTP 
categoría 6A -100 % cobre 

ML             1.00  $16,111.56 $16,111.56 

  A3-5.07. 
Reposición e instalación de cableado 
HDMI 

ML             1.00  $21,448.83 $21,448.83 

  A3-5.08. 
Reposición e instalación de salida de 
incrustar para pared HDMI 

UN             1.00  $53,347.55 $53,347.55 

        SUBTOTAL   $2,695,910.47 

6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA   MANTENIMIENTO MUROS Y 
MAMPOSTERÍA     

  A3-6.01. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Pintura ignifuga contra incendios 

M2             1.00  $28,564.78 $28,564.78 

  A3-6.02. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro madera pino ESP. 10CM doble 
cara 

M2             1.00  $136,432.35 $136,432.35 

  A3-6.03. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de fachada sistema tipo persiana aerolux 
o equivalente  

M2             1.00  $142,641.81 $142,641.81 

  A3-6.04. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de fachada sistema tipo persiana DVLUX 
o equivalente 

M2             1.00  $128,261.32 $128,261.32 

  A3-6.05. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía concreto prefabricada 

ML             1.00  $55,959.06 $55,959.06 

  A3-6.06. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía concreto 0.15 M 

ML             1.00  $55,288.74 $55,288.74 

  A3-6.07. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía concreto 0.25 M 

ML             1.00  $93,528.01 $93,528.01 

  A3-6.08. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía en tablón 

ML             1.00  $46,564.65 $46,564.65 

  A3-6.09. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía en ladrillo macizo prensado 

ML             1.00  $51,596.88 $51,596.88 

  A3-6.10. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro divisorio bloque estriado N°4 en 
los casos que se requiera 

M2             1.00  $50,155.73 $50,155.73 

  A3-6.11. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro divisorio bloque estriado N°5 en 
los casos que se requiera 

M2             1.00  $56,521.52 $56,521.52 

  A3-6.12. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro divisorio bloque liso N°5 en los 
casos que se requiera 

M2             1.00  $55,360.62 $55,360.62 

  A3-6.13. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro Dry wall doble cara E=12 en los 
casos que se requiera 

M2             1.00  $81,642.52 $81,642.52 

  A3-6.14. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro Dry wall doble cara E=10 en los 
casos que se requiera 

M2             1.00  $84,132.94 $84,132.94 

  A3-6.15. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro lamina fibrocemento 10mm en los 
casos que se requiera 

M2             1.00  $89,905.75 $89,905.75 

  A3-6.16. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de dintel en concreto 5 cm en los casos 
que se requiera 

ML             1.00  $49,182.97 $49,182.97 

  A3-6.17. 
Suministro e instalación de muros y 
fachadas en ladrillo macizo prensado a la 
vista 

M2             1.00  $147,091.38 $147,091.38 
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  A3-6.18. 
Reposición e instalación de mesón en 
concreto 

M2             1.00  $290,149.58 $290,149.58 

  A3-6.19. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
poyo ducha en los casos que se requiera 

ML             1.00  $51,899.49 $51,899.49 

  A3-6.20. 
Remates en muros en ladrillo macizo 
prensado 

ML             1.00  $59,884.29 $59,884.29 

  A3-6.21. 

Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de soporte mesón en bloque de concreto 
60cm x 90cm x 10cm en los casos que se 
requiera 

UN             1.00  $102,838.20 $102,838.20 

  A3-6.22. 
Reposición e instalación de viga de 
confinamiento y amarre muro de  0,15 x 
0,25 mts. Incluye refuerzo 

ML             1.00  $169,769.49 $169,769.49 

  A3-6.23. 
Reposición e instalación de columna de 
forma regular de 3.500 PSI. incluye 
refuerzo 

M3             1.00  $1,955,237.51 $1,955,237.51 

  A3-6.24. 
Reposición, suministro e instalación de 
losa con lamina colaborante y concreto de 
3.500 PSI. incluye refuerzo 

M2             1.00  $195,542.69 $195,542.69 

        SUBTOTAL   $4,178,152.28 

7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA    MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE 
PINTURA      

  A3-7.01. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
anti humedad fachada dos capas 

M2             1.00  $28,623.67 $28,623.67 

  A3-7.02. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de anticorrosivo sobre lamina lineal 

ML             1.00  $11,630.35 $11,630.35 

  A3-7.03. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de anticorrosivo sobre lamina llena 

M2             1.00  $19,393.39 $19,393.39 

  A3-7.04. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de barniz sobre muebles 

M2             1.00  $72,544.35 $72,544.35 

  A3-7.05. Demarcación con marmolina ML             1.00  $6,722.25 $6,722.25 

  A3-7.06. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre lámina lineal 

ML             1.00  $13,811.10 $13,811.10 

  A3-7.07. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre lámina llena 

M2             1.00  $24,082.66 $24,082.66 

  A3-7.08. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre marcos lamina 

ML             1.00  $12,180.02 $12,180.02 

  A3-7.09. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre marcos madera 

ML             1.00  $25,872.70 $25,872.70 

  A3-7.10. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre muebles 

M2             1.00  $117,840.01 $117,840.01 

  A3-7.11. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de estuco 

M2             1.00  $14,770.54 $14,770.54 

  A3-7.12. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de estuco veneciano 

M2             1.00  $61,641.48 $61,641.48 

  A3-7.13. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de estuco y vinilo 3 manos 

M2             1.00  $30,126.48 $30,126.48 

  A3-7.14. 

Mantenimiento y reposición e instalación 
de revestimiento plástico de acabado 
texturizado estilo rayado tipo graniplast 
esgrafiado o equivalente 

M2             1.00  $31,447.26 $31,447.26 

  A3-7.15. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de marmolina sobre pañete 

M2             1.00  $24,262.93 $24,262.93 
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  A3-7.16. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de revestimiento bajo placa tipo plaster o 
equivalente 

M2             1.00  $29,669.78 $29,669.78 

  A3-7.17. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de tintilla sobre madera lineal 

ML             1.00  $5,854.48 $5,854.48 

  A3-7.18. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de tintilla sobre madera llena 

M2             1.00  $24,770.89 $24,770.89 

  A3-7.19. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 
manos 

M2             1.00  $14,477.91 $14,477.91 

  A3-7.20. 

Mantenimiento, reposición y aplicación 
pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores 
de alta resistencia y máxima protección 
tres manos color a definir en obra. Incluye 
alistamiento superficie. 

M2             1.00  $26,687.79 $26,687.79 

  A3-7.21. 

Mantenimiento, reposición y aplicación 
lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para 
exteriores de alta resistencia y máxima 
protección tres manos color a definir en 
obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento 
superficie. 

ML             1.00  $21,996.43 $21,996.43 

  A3-7.22. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Wash Primer sobre aluminio 

M2             1.00  $48,932.39 $48,932.39 

  A3-7.23. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura epóxica tipo 1 poliamida 

M2             1.00  $37,913.69 $37,913.69 

  A3-7.24. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura hidrorepelente 

M2             1.00  $24,493.53 $24,493.53 

  A3-7.25. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura tipo Vinilo interior especial para 
paneles de yeso a dos manos 

M2             1.00  $10,780.13 $10,780.13 

  A3-7.26. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura Anti-Grafiti Transparente  

M2             1.00  $55,818.59 $55,818.59 

  A3-7.27. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura para canchas deportivas a dos 
manos 

M2             1.00  $27,559.69 $27,559.69 

  A3-7.28. 

Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y 
montaje, mantenimiento bisagras, 
cerradura de seguridad, pasador, porta 
candado, aplicación anticorrosivo y 
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, 
color por definir en obra 

M2             1.00  $20,918.26 $20,918.26 

        SUBTOTAL   $844,822.75 

8 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS    MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE 
PISOS      

  A3-8.01. 
Suministro e instalación de alistado de 
piso 4cm, adhesivo de piso y 
emboquilladlo de fraguado rápido 

M2             1.00  $60,456.93 $60,456.93 

  A3-8.02. 
Suministro e instalación de alistado de 
piso 2cm 

M2             1.00  $23,575.36 $23,575.36 

  A3-8.03. 
Suministro e instalación de alistado de 
piso 4cm 

M2             1.00  $35,133.00 $35,133.00 

  A3-8.04. 
Suministro e instalación de alistado de 
piso 4cm endurecido 

M2             1.00  $64,934.70 $64,934.70 

  A3-8.05. 
Suministro e instalación de alistado de 
piso 4cm impermeabilizado 

M2             1.00  $48,369.20 $48,369.20 



Página 74 de 223 
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL 

CÓDIGO: 1LF-FR-0071 

FECHA: 17/06/2024   
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS 

VERSIÓN: 10 

 

  A3-8.06. 
Suministro e instalación de alistado de 
piso 8cm impermeabilizado 

M2             1.00  $81,518.00 $81,518.00 

  A3-8.07. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín cuarto 26 

M2             1.00  $116,557.84 $116,557.84 

  A3-8.08. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín español 6cm 

M2             1.00  $108,641.88 $108,641.88 

  A3-8.09. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín español 8cm 

M2             1.00  $99,641.88 $99,641.88 

  A3-8.10. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín rustico corbatín 5.0 

M2             1.00  $142,141.88 $142,141.88 

  A3-8.11. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín concreto 6cm peatonal 

M2             1.00  $88,641.88 $88,641.88 

  A3-8.12. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín concreto 8cm vehicular 

M2             1.00  $99,641.88 $99,641.88 

  A3-8.13. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en alfombra argollada multinivel 
650 GR 

M2             1.00  $91,436.18 $91,436.18 

  A3-8.14. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en alfombra argollada multinivel 
980 GR 

M2             1.00  $86,225.80 $86,225.80 

  A3-8.15. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en alfombra recortada 800 GR 

M2             1.00  $132,689.75 $132,689.75 

  A3-8.16. 
Suministro e instalación de piso cerámico 
formato 20 x 20 o similar 

M2             1.00  $86,973.56 $86,973.56 

  A3-8.17. 
Suministro e instalación de piso natural 
tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o 
equivalente 

M2             1.00  $76,171.44 $76,171.44 

  A3-8.18. 
Suministro e instalación de piso tipo 
duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente 

M2             1.00  $71,292.28 $71,292.28 

  A3-8.19. 
Suministro e instalación de piso exterior 
tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente  

M2             1.00  $73,791.65 $73,791.65 

  A3-8.20. 
Suministro e instalación de piso imitación 
madera 57.5 x 57.5 

M2             1.00  $71,891.44 $71,891.44 

  A3-8.21. 
Suministro e instalación de piso 
marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o 
equivalente 

M2             1.00  $73,721.44 $73,721.44 

  A3-8.22. 
Suministro e instalación de piso 
ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o 
equivalente 

M2             1.00  $67,844.44 $67,844.44 

  A3-8.23. 
Suministro e instalación de piso tipo 
pizarra natural o equivalente 

M2             1.00  $66,637.28 $66,637.28 

  A3-8.24. 
Suministro e instalación de piso tipo 
terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente 

M2             1.00  $100,701.44 $100,701.44 

  A3-8.25. 
Suministro e instalación de piso cerámico 
tráfico moderado 

M2             1.00  $79,776.65 $79,776.65 

  A3-8.26. 
Suministro e instalación de piso en gres 
tablón tradicional rojo    30 x 30 

M2             1.00  $90,399.32 $90,399.32 

  A3-8.27. 
Suministro e instalación de piso en gres 
tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente 

M2             1.00  $86,999.32 $86,999.32 

  A3-8.28. 
Suministro e instalación de piso en gres 
tipo tableta etrusca roja    25X7 o 
equivalente 

M2             1.00  $76,234.32 $76,234.32 
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  A3-8.29. 
Suministro e instalación de piso en 
porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 
27.2 x 55.4 o equivalente 

M2             1.00  $204,461.73 $204,461.73 

  A3-8.30. 
Suministro e instalación de piso en 
porcelanato color por definir en obra 

M2             1.00  $155,856.78 $155,856.78 

  A3-8.31. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en cerámica. 

ML             1.00  $13,501.69 $13,501.69 

  A3-8.32. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en porcelanato 

ML             1.00  $29,109.71 $29,109.71 

  A3-8.33. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en gres 18.5 x 9 cm 

ML             1.00  $26,731.68 $26,731.68 

  A3-8.34. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en MDF 8cm 

ML             1.00  $28,791.56 $28,791.56 

  A3-8.35. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
PVC 6.8 cm 

ML             1.00  $12,482.97 $12,482.97 

  A3-8.36. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
PVC rollo 8 cm 

ML             1.00  $16,471.97 $16,471.97 

  A3-8.37. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
PVC rígido 7.5 cm 

ML             1.00  $16,932.97 $16,932.97 

  A3-8.38. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de contrahuella de escalera en PVC 20 
CM 

ML             1.00  $50,986.87 $50,986.87 

  A3-8.39. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de mediacaña en PVC 6 cm 

ML             1.00  $64,392.07 $64,392.07 

  A3-8.40. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de mediacaña en PVC 9 cm 

ML             1.00  $67,817.50 $67,817.50 

  A3-8.41. 
Suministro e instalación de piso en 
baldosa de grano de mármol. 

M2             1.00  $191,936.87 $191,936.87 

  A3-8.42. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en baldosa de grano de mármol. 

ML             1.00  $36,485.43 $36,485.43 

  A3-8.43. 
Mantenimiento, reposición e instalación de 
piso técnico extruido monomasa 

M2             1.00  $224,186.75 $224,186.75 

  A3-8.44. 
Mantenimiento, reposición e instalación de 
guardaescoba para piso técnico extruido 
monomasa e:0.10 m 

ML             1.00  $35,049.91 $35,049.91 

  A3-8.45. 
Mantenimiento, reposición e instalación de 
huellas y contrahuellas de escalera para 
piso técnico extruido monomasa  

ML             1.00  $86,446.45 $86,446.45 

  A3-8.46. 
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en 
baldosa grano de mármol con ácido 
oxálico y cera líquida 7 x 1 

M2             1.00  $34,782.90 $34,782.90 

  A3-8.47. 

Suministro e instalación de piso Laminado 
8mm Oak. Incluye yumbolon 10 mm, 
Bocel, Perfiles de compensación y/o 
transición. 

M2             1.00  $109,825.27 $109,825.27 

  A3-8.48. 
Suministro e instalación de piso vinílico 
(PVC). Incluye perfil rinconera media 
caña. 

M2             1.00  $95,727.47 $95,727.47 

        SUBTOTAL   $3,804,019.29 

9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS   MANTENIMIENTO DE OTROS 
ACABADOS     

  A3-9.01. 
Suministro e instalación de enchape 
mármol piedra muñeca 

 M2   1.00  $346,511.86 $346,511.86 

  A3-9.02. 
Suministro e instalación enchape de 
fachada cuarterón 

 M2   1.00  $108,343.12 $108,343.12 
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  A3-9.03. 
Suministro e instalación enchape pared 
tipo MARMOL AURORA 20X30 o 
equivalente 

 M2   1.00  $114,849.12 $114,849.12 

  A3-9.04. 
Suministro e instalación enchape pared 
porcelanato, color por definir 

 M2   1.00  $180,462.45 $180,462.45 

  A3-9.05. 
Suministro e instalación enchape pared 
cerámico, color por definir 

 M2   1.00  $87,864.64 $87,864.64 

  A3-9.06. 
Suministro e instalación de división en 
vidrio templado 10 mm 

 M2   1.00  $841,966.18 $841,966.18 

  A3-9.07. 
Suministro e instalación de división en 
aluminio y lámina plástica 

 M2   1.00  $674,467.10 $674,467.10 

  A3-9.08. 
Suministro e instalación de división en 
aluminio anodizado 

 M2   1.00  $749,775.18 $749,775.18 

  A3-9.09. 
Suministro e instalación de división en 
lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 

 M2   1.00  $1,140,905.46 $1,140,905.46 

  A3-9.10. Suministro e instalación Win en Aluminio  ML   1.00  $29,462.90 $29,462.90 

  A3-9.11. 
Suministro e instalación esquinero plástico 
PVC 

 ML   1.00  $15,240.90 $15,240.90 

  A3-9.12. 

Suministro e instalación de puerta en 
aluminio, incluye marco y todos los 
elementos para su correcto 
funcionamiento 

 M2   1.00  $906,665.83 $906,665.83 

  A3-9.13. 
Suministro e instalación de PUERTA 
ARQUITECTONICA EN MADERA 

 M2   1.00  $211,683.66 $211,683.66 

  A3-9.14. 
Suministro e instalación de PUERTA 
ARQUITECTONICA CLOSET EN 
MADERA 

 M2   1.00  $182,143.70 $182,143.70 

  A3-9.15. 
Suministro e instalación de Puerta en 
Vidrio Templado Laminado 10mm 

 M2   1.00  $1,146,543.63 $1,146,543.63 

  A3-9.16. 
Mantenimiento y PULIDA + LACADA 
PISO MADERA 

 M2   1.00  $68,879.88 $68,879.88 

  A3-9.17. 
Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO 
AL PLOMO 

 M2   1.00  $80,848.88 $80,848.88 

  A3-9.18. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL  M2   1.00  $108,937.88 $108,937.88 

  A3-9.19. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de GRAMA SINTETICA 500 GRS. 

 M2   1.00  $112,222.65 $112,222.65 

  A3-9.20. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de GRAMA SINTETICA 700 GRS. 

 M2   1.00  $128,272.65 $128,272.65 

  A3-9.21. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o 
equivalente 

 UN   1.00  $387,602.25 $387,602.25 

  A3-9.22. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PASAMANOS ANOLOK 

 ML   1.00  $45,863.38 $45,863.38 

  A3-9.23. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PASAMANOS BLANCO MATE 

 ML   1.00  $46,587.38 $46,587.38 

  A3-9.24. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02) 

 ML   1.00  $234,121.17 $234,121.17 

  A3-9.25. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PASAMANOS ESCALERA 
TABLaChp.25 

 ML   1.00  $241,342.17 $241,342.17 

  A3-9.26. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20" 

 UN   1.00  $884,285.91 $884,285.91 
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  A3-9.27. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o 
equivalente 

 M2   1.00  $48,953.76 $48,953.76 

  A3-9.28. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PINTURA BITUMINOSA SOLAR 

 M2   1.00  $41,239.88 $41,239.88 

  A3-9.29. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PRADIZACION JARDINES 

 M2   1.00  $33,906.69 $33,906.69 

  A3-9.30. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" 

 UN   1.00  $25,321.81 $25,321.81 

  A3-9.31. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al. 

 UN   1.00  $49,321.81 $49,321.81 

  A3-9.32. Mantenimiento y RESANES GENERALES  M2   1.00  $28,924.73 $28,924.73 

  A3-9.33. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA 

 UN   1.00  $22,619.83 $22,619.83 

  A3-9.34. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de SALIDA TV CN 

 UN   1.00  $136,808.59 $136,808.59 

  A3-9.35. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TANQUE PLASTICO 250 LT. 

 UN   1.00  $415,179.64 $415,179.64 

  A3-9.36. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TANQUE PLASTICO 500 LT. 

 UN   1.00  $516,179.64 $516,179.64 

  A3-9.37. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TANQUE PLASTICO 1000 LT. 

 UN   1.00  $784,179.64 $784,179.64 

  A3-9.38. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TANQUE PLASTICO 2000 LT. 

 UN   1.00  $1,268,279.64 $1,268,279.64 

  A3-9.39. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TOPE DE PISO PARA PUERTA 

 UN   1.00  $30,252.57 $30,252.57 

  A3-9.40. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA 

 UN   1.00  $11,764.81 $11,764.81 

  A3-9.41. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ARQUITECTONICO NIVEL II 18 

 M2   1.00  $3,415,587.79 $3,415,587.79 

  A3-9.42. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ARQUITECTONICO NIVEL III 22 

 M2   1.00  $3,571,402.79 $3,571,402.79 

  A3-9.43. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
BRONCE 244x330 4mm 

 M2   1.00  $71,929.17 $71,929.17 

  A3-9.44. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm 

 M2   1.00  $188,698.71 $188,698.71 

  A3-9.45. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm 

 M2   1.00  $348,091.97 $348,091.97 

  A3-9.46. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm 

 M2   1.00  $232,048.97 $232,048.97 

  A3-9.47. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL Templ. BRONC. 5mm 

 M2   1.00  $193,221.97 $193,221.97 

  A3-9.48. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL 

 M2   1.00  $402,705.97 $402,705.97 

  A3-9.49. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL Templ.INCOL.10m 

 M2   1.00  $231,245.97 $231,245.97 

  A3-9.50. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL Templ. REFLECTIVO 

 M2   1.00  $476,046.78 $476,046.78 

  A3-9.51. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
GRABADO BRONCE BOREAL 

 M2   1.00  $103,672.97 $103,672.97 

  A3-9.52. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
GRABADO INCOLOR0 4mm. 

 M2   1.00  $165,309.97 $165,309.97 
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  A3-9.53. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ESMERILADO 5mm 

 M2   1.00  $228,584.97 $228,584.97 

  A3-9.54. 
Suministro e instalación de DOMO 
CIRCULAR 1.10 DIAMETRO 

 UN   1.00  $585,181.97 $585,181.97 

  A3-9.55. 
Suministro e instalación de DOMO 
Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm 

 UN   1.00  $570,535.89 $570,535.89 

  A3-9.56. 
Suministro e instalación de DOMO 
Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm 

 UN   1.00  $570,535.89 $570,535.89 

  A3-9.57. 
Suministro e instalación de DOMO 
Rect.DIAMANT 80x115 3mm. 

 UN   1.00  $512,808.89 $512,808.89 

  A3-9.58. 
Suministro e instalación de DOMO 
RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10) 

 UN   1.00  $512,808.89 $512,808.89 

  A3-9.59. 
Suministro e instalación de teja acrílica 
sobre medida color por definir 

 M2   1.00  $559,651.36 $559,651.36 

  A3-9.60. 

Mantenimiento mesón en concreto. 
Incluye alistamiento superficie y aplicación 
de granito con cemento blanco, acabado 
liso con juntas de plástico. E= 5 mm y 
pasada de piedras para el acabado final 

 M2   1.00  $162,909.98 $162,909.98 

  A3-9.61. 

Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura fosforescente luminiscente 
para señalización nocturna y de 
emergencia 

 M2   1.00  $71,850.05 $71,850.05 

  A3-9.62. 

Reposición e instalación de cinta 
fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con 
protección peatonal y tiempo de 
atenuación de 10 horas para señalización 
nocturna y de emergencia 

 ML   1.00  $22,931.49 $22,931.49 

  A3-9.63. 

Reposición e instalación de señalización 
de seguridad sobre placa fotoluminiscente 
para señalización nocturna y de 
emergencia 

 UN   1.00  $66,808.39 $66,808.39 

  A3-9.64. 

Reposición e instalación de banda 
antideslizante fundida en sitio de 5 cm de 
ancho para tráfico alto con 
fotoluminiscente para señalización 
nocturna y de emergencia 

 ML   1.00  $85,215.46 $85,215.46 

  A3-9.65. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 
29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos 
de aluminio y/o acero niquelado 

 UN   1.00  $114,401.39 $114,401.39 

  A3-9.66. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño de 30 
cm de ancho y altura proporcional con 
lenguaje braille (1 a 20 caracteres), 
sujetado con herrajes cilíndricos de 
aluminio y/o acero niquelado. 

 ML   1.00  $105,705.39 $105,705.39 

  A3-9.67. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño de 30 
cm de ancho y altura proporcional con 
lenguaje braille (1 a 20 caracteres), 
sujetado directamente a muro. 

 UN   1.00  $91,594.39 $91,594.39 
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  A3-9.68. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño de 30 
cm de ancho y altura proporcional con 
lenguaje braille (21 a 60 caracteres), 
sujetado con herrajes cilíndricos de 
aluminio y/o acero niquelado. 

 ML   1.00  $188,485.39 $188,485.39 

  A3-9.69. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño de 30 
cm de ancho y altura proporcional con 
lenguaje braille (21 a 60 caracteres), 
sujetado directamente a muro. 

 UN   1.00  $161,216.39 $161,216.39 

  A3-9.70. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad tipo C en tubo de acero 
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar 
apoyo a personas con movilidad reducida 

 UN   1.00  $239,759.63 $239,759.63 

  A3-9.71. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad tipo S en tubo de acero 
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar 
apoyo a personas con movilidad reducida 

 UN   1.00  $300,056.63 $300,056.63 

  A3-9.72. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad plegable tipo U en tubo de acero 
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 
1/4", con capacidad de carga 150 KG, 
para brindar apoyo a personas con 
movilidad reducida 

 UN   1.00  $771,181.63 $771,181.63 

  A3-9.73. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad tipo H en tubo de acero 
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 
1/4", con capacidad de carga 150 KG, 
para brindar apoyo a personas con 
movilidad reducida 

 UN   1.00  $1,080,603.63 $1,080,603.63 

  A3-9.74. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad tipo L en tubo de acero 
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 
1/4", con capacidad de carga 150 KG, 
para brindar apoyo a personas con 
movilidad reducida 

 UN   1.00  $576,342.63 $576,342.63 

  A3-9.75. 

Reposición e instalación de silla de 
seguridad plegable en acero inoxidable 
SUS 304 satinado, con capacidad de 
carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o 
superior, para brindar apoyo a personas 
con movilidad reducida 

 UN   1.00  $1,467,815.63 $1,467,815.63 

  A3-9.76. 
Reposición e instalación de mesón en 
piedra natural con faldon 7cm. incluye 
estructura portante. 

 ML   1.00  $873,275.23 $873,275.23 

  A3-9.77. 
Reposición e instalación de mesón en 
acero inoxidable. incluye poceta central. 

 ML   1.00  $470,047.42 $470,047.42 

  A3-9.78. 

Mantenimiento y/o tratamiento para 
impermeabilización de muros con 
humedades, incluye aplicación de aditivos 
tipo sika impermur o equivalente, sika 
injectocream -100 o equivalente y la 
reposición del pañete impermeabilizado. 

 M2   1.00  $237,416.73 $237,416.73 
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  A3-9.79. 

Suministro e instalación de Vidrio Blindado 
Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) 
compuesto por capas de vidrio monolítico 
flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio 
existente, instalación accesorios y 
certificación con prueba balística avalada 
por indumil. 

 M2   1.00  $4,543,392.79 $4,543,392.79 

  A3-9.80. 

Suministro e instalación de Vidrio Blindado 
Arquitectónico Nivel V (E=50mm) 
compuesto por capas de vidrio monolítico 
flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio 
existente, instalación accesorios y 
certificación con prueba balística avalada 
por indumil. 

 M2   1.00  $5,515,384.79 $5,515,384.79 

  A3-9.81. 
Reposición, suministro e instalación de 
bisagra hidráulica de piso para puerta de 
vidrio marca Speedy o equivalente 

 UN   1.00  $728,420.47 $728,420.47 

  A3-9.82. 

Mantenimiento Mecánico con Pulidora y 
Grateado con copa de Acero entorchado 
para limpieza de elementos estructurales 
corroídos. Incluye todo lo necesario para 
su correcta realización. 

 ML   1.00  $26,191.48 $26,191.48 

  A3-9.83. 
Suministro e Instalación de extractor de 
olores centrifugo para techo o pared de 
alta resistencia 20x20 cm 

 UN   1.00  $165,116.01 $165,116.01 

  A3-9.84. 
Reposición e instalación de Gancho 
perchero en acero inoxidable 

 UN   1.00  $73,357.64 $73,357.64 

        SUBTOTAL   $43,568,334.52 

10 MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA   MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA 
MADERA     

  A3-10.01. 
Reposición e instalación de Baranda en 
madera flormorado 

 ML   1.00  $69,827.63 $69,827.63 

  A3-10.02. 
Suministro e instalación de Clóset 
flormorado 

 M2   1.00  $683,611.21 $683,611.21 

  A3-10.03. 
Suministro e instalación de Clóset tipo 
madecor o equivalente 

 M2   1.00  $329,900.00 $329,900.00 

  A3-10.04. 
Reposición e instalación de Difusor en 
madera 

 M2   1.00  $160,938.39 $160,938.39 

  A3-10.05. 
Reposición e instalación de Difusores 
marco para vidrio 

 M2   1.00  $168,889.46 $168,889.46 

  A3-10.06. 
Reposición e instalación de enchapes de 
muros en lámina tipo triplex o equivalente 

 M2   1.00  $64,520.60 $64,520.60 

  A3-10.07. 
Reposición e instalación de Enchapes 
muros flormorado 

 M2   1.00  $272,609.60 $272,609.60 

  A3-10.08. 
Suministro e instalación de hoja puerta 
flormorado o equivalente 

 M2   1.00  $194,169.75 $194,169.75 

  A3-10.09. 
Suministro e instalación de hoja puerta 
tipo fortec o equivalente 

 M2   1.00  $219,918.75 $219,918.75 

  A3-10.10. 
Suministro e instalación de mueble altura 
0.80 flormorado 

 ML   1.00  $581,125.91 $581,125.91 

  A3-10.11. 
Suministro e instalación de mueble bajo 
0.80M-Sapan 

 ML   1.00  $575,072.64 $575,072.64 

  A3-10.12. 
Suministro e instalación de mueble tipo 
linos 

 M2   1.00  $370,762.89 $370,762.89 
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  A3-10.13. 

Mantenimiento y reparación de muebles 
en madera, incluye limpieza, ajuste y 
reemplazo de piezas defectuosas o en mal 
estado del mueble existente en el mismo o 
mejor material 

 M2   1.00  $155,579.98 $155,579.98 

  A3-10.14. 
Reposición e instalación de pasamanos 
flormorado 

 ML   1.00  $74,780.52 $74,780.52 

  A3-10.15. 
Reposición e instalación de pirlan de 
madera 0.10 M 

 ML   1.00  $86,467.25 $86,467.25 

  A3-10.16. 
Suministro e instalación de Puerta marco 
y hoja flormorado o equivalente 

 M2   1.00  $294,525.87 $294,525.87 

  A3-10.17. 
Suministro e instalación de Puerta interés 
social 0.51 A 0.75M 

 UN   1.00  $267,252.00 $267,252.00 

  A3-10.18. 
Suministro e instalación de Puerta interés 
social 0.76 A 1.00M 

 UN   1.00  $327,518.40 $327,518.40 

  A3-10.19. 
Suministro e instalación de Ventana en 
madera flormorado 

 M2   1.00  $145,096.07 $145,096.07 

  A3-10.20. 

Suministro e instalación de Ventana Tipo 
Colonial en madera roble seco e 
inmunizado o similar con terminado en 
pintura color por definir 

 M2   1.00  $1,845,586.86 $1,845,586.86 

  A3-10.21. 

Suministro e instalación de Puerta Tipo 
Colonial en madera teca seca e 
inmunizada o similar con terminado en 
pintura color por definir 

 M2   1.00  $1,946,179.93 $1,946,179.93 

        SUBTOTAL   $8,834,333.71 

11 MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA   MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA 
METÁLICA     

  A3-11.01. 
Suministro e instalación de cerramiento en 
malla eslabonada 

 M2   1.00  $146,185.95 $146,185.95 

  A3-11.02. 
Reposición e instalación de escalera de 
gato 

 ML   1.00  $63,502.53 $63,502.53 

  A3-11.03. 

Reposición e instalación de tubería en 
acero laminado en caliente, con bajo 
contenido de carbono de espesor igual o 
superior 2.30 mm y diámetro 1”. 

 ML   1.00  $30,030.38 $30,030.38 

  A3-11.04. 

Reposición e instalación de tubería en 
acero laminado en caliente, con bajo 
contenido de carbono de espesor igual o 
superior 2.30 mm y diámetro 2”. 

 ML   1.00  $43,313.38 $43,313.38 

  A3-11.05. 
Suministro e instalación de marco puerta 
lamina 0.80M 

UN  1.00  $154,875.69 $154,875.69 

  A3-11.06. 
Suministro e instalación de marco puerta 
lamina 1.00M 

 UN   1.00  $160,691.15 $160,691.15 

  A3-11.07. 
Reposición e instalación de marco tapas 
caja inspección 

 UN   1.00  $409,653.33 $409,653.33 

  A3-11.08. 
Reposición e instalación de marquesinas 
lamina 

 M2   1.00  $193,885.03 $193,885.03 

  A3-11.09. 
Suministro e instalación de puerta en 
lámina cold rolled cal.16 

 M2   1.00  $250,533.93 $250,533.93 

  A3-11.10. Suministro e instalación de reja bancaria  M2   1.00  $127,424.43 $127,424.43 

  A3-11.11. Suministro e instalación de rejas lamina  M2   1.00  $214,609.53 $214,609.53 

  A3-11.12. 
Reposición e instalación de rejillas piso 
0.30 

 ML   1.00  $107,623.77 $107,623.77 
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  A3-11.13. 
Reposición e instalación de sombrerete 
para chimenea tipo cilíndrico 

 UN   1.00  $41,009.16 $41,009.16 

  A3-11.14. 
Reposición e instalación de tapas shut 
lamina 

 UN   1.00  $134,137.89 $134,137.89 

  A3-11.15. 
Reposición e instalación de división en 
lámina cold rolled cal.16 

 M2   1.00  $250,533.93 $250,533.93 

  A3-11.16. 

Reposición e Instalación de flanches en 
lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 
a 50 cm de color similar a estructura de 
ventanería en aluminio. Incluye 
impermeabilización. 

 ML   1.00  $62,454.81 $62,454.81 

  A3-11.17. 

Reposición e instalación de Escudo de la 
Policía Nacional fundido en bronce, 
detalles en alto relieve pulidos y brillados 
a color, tamaño de 80cm de diámetro 

 UN   1.00  $4,032,145.25 $4,032,145.25 

  A3-11.18. 

Reposición e instalación de Escudo de la 
Policía Nacional fundido en bronce, 
detalles en alto relieve pulidos y brillados 
a color, tamaño de 60cm de diámetro 

 UN   1.00  $2,981,900.66 $2,981,900.66 

  A3-11.19. 
Reposición e instalación de letra fundida 
en bronce de altura 20 cm y ancho 
proporcional, incluye anclajes 

 UN   1.00  $116,993.31 $116,993.31 

  A3-11.20. 
Reposición e instalación de letra fundida 
en bronce de altura 15 cm y ancho 
proporcional, incluye anclajes 

 UN   1.00  $108,650.31 $108,650.31 

  A3-11.21. 

Suministro e instalación canal metálica de 
aguas lluvias en lámina galvanizada 
calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y 
anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m 

 ML   1.00  $184,823.52 $184,823.52 

  A3-11.22. 
Reposición e instalación concertina 
sencilla diámetro 18” en acero inoxidable. 
Incluye accesorios de anclaje o fijación 

 ML   1.00  $70,995.83 $70,995.83 

  A3-11.23. 
Reposición e instalación concertina doble 
diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye 
accesorios de anclaje o fijación 

 ML   1.00  $81,266.83 $81,266.83 

        SUBTOTAL   $9,967,240.60 

12 
MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y 
PAÑETES 

  MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, 
MORTEROS Y PAÑETES     

  A3-12.01. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 1500 P.S.I 

 M3   1.00  $613,567.84 $613,567.84 

  A3-12.02. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 2000 P.S.I 

 M3   1.00  $768,687.72 $768,687.72 

  A3-12.03. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 2500 P.S.I 

 M3   1.00  $815,755.02 $815,755.02 

  A3-12.04. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 3000 P.S.I 

 M3   1.00  $891,100.01 $891,100.01 

  A3-12.05. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 3500 P.S.I 

 M3   1.00  $939,518.54 $939,518.54 

  A3-12.06. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava fina 2000 P.S.I 

 M3   1.00  $685,250.52 $685,250.52 

  A3-12.07. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava fina 3000 P.S.I 

 M3   1.00  $809,023.61 $809,023.61 

  A3-12.08. Suministro e instalación de mortero 1:2  M3   1.00  $673,339.05 $673,339.05 

  A3-12.09. Suministro e instalación de mortero 1:3  M3   1.00  $603,275.37 $603,275.37 
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  A3-12.10. 
Suministro e instalación de mortero 1:3 
impermeabilizado 

 M3   1.00  $927,665.37 $927,665.37 

  A3-12.11. Suministro e instalación de mortero 1:4  M3   1.00  $562,579.89 $562,579.89 

  A3-12.12. 
Suministro e instalación de mortero 1:4 
impermeabilizado 

 M3   1.00  $857,479.89 $857,479.89 

  A3-12.13. Suministro e instalación de mortero 1:5  M3   1.00  $532,185.33 $532,185.33 

  A3-12.14. Suministro e instalación de mortero 1:6  M3   1.00  $506,865.33 $506,865.33 

  A3-12.15. 
Suministro e instalación de filos y 
dilataciones 

 ML   1.00  $12,876.54 $12,876.54 

  A3-12.16. 
Suministro e instalación de malla con vena 
bajo entramado 

 M2   1.00  $23,513.77 $23,513.77 

  A3-12.17. 
Suministro e instalación de esterilla de 
guadua bajo entramado 

 M2   1.00  $30,738.84 $30,738.84 

  A3-12.18. 
Suministro e instalación de rampa de 
acceso 

 M2   1.00  $103,403.77 $103,403.77 

  A3-12.19. 
Suministro e instalación de pañete bajo 
esterilla de guadua 1:5 

 M2   1.00  $54,623.52 $54,623.52 

  A3-12.20. 
Suministro e instalación de pañete bajo 
malla 1:4 

 M2   1.00  $54,550.12 $54,550.12 

  A3-12.21. 
Suministro e instalación de pañete bajo 
malla 1:5 

 M2   1.00  $54,623.52 $54,623.52 

  A3-12.22. 
Suministro e instalación de pañete bajo 
malla 1:6 

 M2   1.00  $54,241.54 $54,241.54 

  A3-12.23. 
Suministro e instalación de pañete 
impermeabilizado muros 1:3 

 M2   1.00  $54,830.59 $54,830.59 

  A3-12.24. 
Suministro e instalación de pañete 
impermeabilizado muros 1:4 

 M2   1.00  $52,106.29 $52,106.29 

  A3-12.25. 
Suministro e instalación de pañete liso 
muros 1:3 

 M2   1.00  $42,273.19 $42,273.19 

  A3-12.26. 
Suministro e instalación de pañete liso 
muros 1:4 

 M2   1.00  $40,635.76 $40,635.76 

  A3-12.27. 
Suministro e instalación de pañete liso 
muros 1:5 

 M2   1.00  $40,709.16 $40,709.16 

  A3-12.28. 
Suministro e instalación de pañete liso 
muros 1:6 

 M2   1.00  $40,327.18 $40,327.18 

  A3-12.29. 
Suministro e instalación de pañete liso 
bajo placa 1:4 

 M2   1.00  $54,550.12 $54,550.12 

  A3-12.30. 
Suministro e instalación de pañete liso 
bajo placa 1:5 

 M2   1.00  $54,623.52 $54,623.52 

  A3-12.31. 
Suministro e instalación de pañete liso 
bajo placa 1:6 

 M2   1.00  $54,241.54 $54,241.54 

  A3-12.32. 
Suministro e instalación de pañete rustico 
muros 1:5 

 M2   1.00  $56,094.31 $56,094.31 

  A3-12.33. 
Suministro e instalación de pañete rustico 
bajo placa 1:5 

 M2   1.00  $60,069.85 $60,069.85 

  A3-12.34. 
Suministro e instalación anden concreto 
3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado 

 M2   1.00  $111,216.40 $111,216.40 

  A3-12.35. 
Suministro e instalación de sardinel 
concreto prefabricado H=45CM 

 ML   1.00  $89,647.69 $89,647.69 

  A3-12.36. 
Suministro e instalación de malla 
electrosoldada separación de 15x15 cm 

 M2   1.00  $24,931.89 $24,931.89 

  A3-12.37. 
Suministro e instalación de anclaje 
epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o 
superior 

 UN   1.00  $17,106.75 $17,106.75 
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        SUBTOTAL   $11,368,229.35 

13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS   MANTENIMIENTO DE VENTANAS     

  A3-13.01. 
Suministro e instalación de ventana 
corrediza en aluminio incluye vidrio 

 M2   1.00  $620,966.24 $620,966.24 

  A3-13.02. 
Suministro e instalación de ventana 
aluminio fijas incluye vidrio 

 M2   1.00  $250,080.21 $250,080.21 

  A3-13.03. 
Suministro e instalación de ventana 
aluminio guillotinas 

 M2   1.00  $700,962.21 $700,962.21 

  A3-13.04. 
Suministro e instalación de ventana 
andina vidrio 

 M2   1.00  $240,157.21 $240,157.21 

  A3-13.05. 
Suministro e instalación de ventana en 
cedro caquetaTab/bu 

 M2   1.00  $405,786.21 $405,786.21 

  A3-13.06. 
Suministro e instalación de ventana en 
cedro caquetaTab/ch 

 M2   1.00  $375,178.21 $375,178.21 

  A3-13.07. 
Suministro e instalación de ventana 
europa 

 M2   1.00  $439,305.21 $439,305.21 

  A3-13.08. 
Suministro e instalación de ventana 
lamina 

 M2   1.00  $271,384.21 $271,384.21 

  A3-13.09. 
Suministro e instalación de ventana 
proyectante en aluminio incluye vidrio 

 M2   1.00  $600,407.94 $600,407.94 

  A3-13.10. 
Reposición e instalación de sistema de 
bisagras de fricción estilo universal para 
una ventana abatible 

 UN   1.00  $130,877.46 $130,877.46 

  A3-13.11. 
Reposición e instalación de cierre con 
recibidor para una ventana abatible 

 UN   1.00  $31,688.41 $31,688.41 

  A3-13.12. 

Recorrido de fachada, Ajuste, 
Adecuación, lavado, Sellamiento e 
impermeabilización para su Normal 
Funcionamiento. 

 M2   1.00  $38,019.74 $38,019.74 

        SUBTOTAL   $4,104,813.26 

14 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS   MANTENIMIENTO DE CERRADURAS     

  A3-14.01. 

Suministro, cambio e instalación 
Cerraduras Cilíndricas de Pomo en 
madera y rosetas en aluminio anodinado y 
lacado tipo Schlage Bell Wood o 
equivalente 

UN             1.00  $145,415.14 $145,415.14 

  A3-14.02. 

Suministro, cambio e instalación 
Cerraduras Cilíndricas de Pomo en 
aluminio lacado tipo Schlage Ball o 
equivalente 

UN             1.00  $119,405.14 $119,405.14 

  A3-14.03. 
Suministro, cambio e instalación Cerrojo 
de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo 
Schlage b360 o equivalente 

UN             1.00  $117,333.14 $117,333.14 

  A3-14.04. 
Suministro, cambio e instalación Cerrojo 
de Seguridad doble cilindro tipo Schlage 
b362 o equivalente 

UN             1.00  $117,333.14 $117,333.14 

  A3-14.05. 

Suministro, cambio e instalación 
Cerraduras Cilíndricas de manija en 
zamac latonado ó anticado y roseta en 
bronce tipo Schlage Flair o equivalente 

UN             1.00  $184,869.14 $184,869.14 

  A3-14.06. 
Suministro, cambio e instalación 
Cerraduras Cilíndricas reversible de 
manija metálica tipo Yale o equivalente 

UN             1.00  $232,369.14 $232,369.14 
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  A3-14.07. 
Suministro, cambio e instalación 
Cerradura para muebles tipo Yale o 
equivalente 

UN             1.00  $67,369.14 $67,369.14 

  A3-14.08. 
Suministro, cambio e instalación 
Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o 
equivalente 

UN             1.00  $199,369.14 $199,369.14 

  A3-14.09. 
Suministro, cambio e instalación 
Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-
1000 o equivalente 

UN             1.00  $111,369.14 $111,369.14 

  A3-14.10. 
Suministro, cambio e instalación 
Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 
o equivalente 

UN             1.00  $111,369.14 $111,369.14 

  A3-14.11. 

Suministro, cambio e instalación 
Cerradura de sobreponer de tres 
pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer 
Mega o equivalente 

UN             1.00  $62,369.14 $62,369.14 

  A3-14.12. 

Suministro, cambio e instalación 
Cerradura de doble seguridad de escudo, 
pomo y cerrojo para entrada principal o 
interiores tipo Schlage H Orbit o 
equivalente 

UN             1.00  $218,246.80 $218,246.80 

  A3-14.13. 
Suministro, cambio e instalación Conjunto 
Cerradura Entrada tipo Schlage Antique 
Elegance para entrada principal 

UN             1.00  $378,118.62 $378,118.62 

  A3-14.14. 
Suministro, cambio e instalación 
Cerradura de embutir Yale serie L370 para 
entrada principal o interiores o equivalente 

UN             1.00  $257,246.80 $257,246.80 

  A3-14.15. 
Suministro, cambio e instalación cierra 
puertas hidráulico para entrada principal o 
interiores 

UN             1.00  $311,837.89 $311,837.89 

  A3-14.16. 

Suministro, cambio e instalación 
Cerradura de embutir Yale pico de loro 
serie 854 para entrada principal o 
interiores o equivalente 

UN             1.00  $127,246.80 $127,246.80 

        SUBTOTAL   $2,761,267.45 

15 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS   MANTENIMIENTO DE ESPEJOS     

  A3-15.01. 
Suministro e Instalación de Espejo 
incoloro 3mm 

M2             1.00  $110,490.29 $110,490.29 

  A3-15.02. 
Suministro e Instalación Espejo incoloro 
4mm 

M2             1.00  $155,647.29 $155,647.29 

  A3-15.03. 
Suministro e Instalación Espejo bronce 4 
mm 

M2             1.00  $82,614.29 $82,614.29 

  A3-15.04. 
Suministro e Instalación Espejo claro 3 
mm 

M2             1.00  $71,884.29 $71,884.29 

  A3-15.05. 
Suministro e Instalación Espejo claro 4 
mm 

M2             1.00  $82,614.29 $82,614.29 

        SUBTOTAL   $503,250.45 

16 
MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, 
SEÑALIZACION 

        

  A3-16.01. Línea de demarcación con pintura en frío ML             1.00  $4,217.16 $4,217.16 

  A3-16.02. 
Línea de demarcación con resina 
termoplástica 

ML             1.00  $2,836.34 $2,836.34 

  A3-16.03. Marca vial con pintura en frío M2             1.00  $56,016.39 $56,016.39 

  A3-16.04. Marca vial con resina termoplástica M2             1.00  $46,583.99 $46,583.99 
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  A3-16.05. 
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina 
retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm 

UN             1.00  $699,315.70 $699,315.70 

  A3-16.06. 
Suministro cambio e instalación de 
topellantas 

UN             1.00  $90,424.42 $90,424.42 

  A3-16.07. Corte mecanizado de pavimento ML             1.00  $11,759.05 $11,759.05 

  A3-16.08. 
Localización y replanteo de vías (incluye 
eje de vía y laterales con andenes) 

ML             1.00  $5,813.18 $5,813.18 

  A3-16.09. 
Demolición de pavimento concreto 
asfaltico 

M3             1.00  $133,999.36 $133,999.36 

  A3-16.10. 
Demolición de concreto hidráulico con 
equipo mecánico  

M3             1.00  $143,570.76 $143,570.76 

  A3-16.11. 
Conformación de taludes con equipo 
mecánico 

M3             1.00  $12,626.27 $12,626.27 

  A3-16.12. Conformación taludes en tierra M3             1.00  $56,399.25 $56,399.25 

  A3-16.13. Conformación taludes en conglomerado M3             1.00  $125,074.17 $125,074.17 

  A3-16.14. 
Excavación en zanja - material común - 
0.0 a 2.0 m 

M3             1.00  $39,563.70 $39,563.70 

  A3-16.15. 
Excavación en zanja - material común - 
2.01 a 4.00 m 

M3             1.00  $54,888.43 $54,888.43 

  A3-16.16. 
Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 
a 2.0 m 

M3             1.00  $54,949.58 $54,949.58 

  A3-16.17. 
Excavación en zanja - conglomerado - 
2.01 a 4.00 m 

M3             1.00  $71,839.28 $71,839.28 

  A3-16.18. 
Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 
6 m 

M3             1.00  $227,235.22 $227,235.22 

  A3-16.19. 
Suministro, transporte e instalación 
entibado horizontal o vertical 

M2             1.00  $62,463.88 $62,463.88 

  A3-16.20. Filtro en arena M3             1.00  $265,181.51 $265,181.51 

  A3-16.21. Filtro en piedra M3             1.00  $137,033.29 $137,033.29 

  A3-16.22. 
Relleno compactado con material de 
préstamo 

M3             1.00  $99,550.59 $99,550.59 

  A3-16.23. Repaleo mecánico M3             1.00  $7,154.88 $7,154.88 

  A3-16.24. Repaleo manual M3             1.00  $10,118.27 $10,118.27 

  A3-16.25. 
Relleno en material seleccionado 
proveniente de la excavación (Apisonado) 

M3             1.00  $39,910.97 $39,910.97 

  A3-16.26. 
Relleno en material seleccionado 
proveniente de la excavación (Canguro) 

M3             1.00  $35,452.70 $35,452.70 

  A3-16.27. 
Suministro, transporte e instalación 
geotextil no tejido 1600 

M2             1.00  $7,430.56 $7,430.56 

  A3-16.28. 
Suministro, transporte e instalación 
geotextil no tejido 3000 

M2             1.00  $11,382.76 $11,382.76 

  A3-16.29. 
Suministro, transporte e instalación 
tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 
Mts. 

M2             1.00  $36,999.22 $36,999.22 

  A3-16.30. 
Suministro, transporte e instalación 
imprimación con emulsión asfáltica según 
norma INVIAS. 

M2             1.00  $5,430.71 $5,430.71 

  A3-16.31. 
Suministro, transporte e instalación 
mezcla asfáltica tipo mdc-25 según norma 
INVIAS. Extendido y compactado 

M3             1.00  $811,607.14 $811,607.14 

  A3-16.32. 
Suministro, transporte e instalación 
afirmado para estructuras 

M3             1.00  $151,142.63 $151,142.63 
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  A3-16.33. 
Suministro, transporte e instalación base 
compactada con cilindro área >600 m2 

M3             1.00  $261,832.23 $261,832.23 

  A3-16.34. 
Suministro, transporte e instalación base 
compactada con rana (parcheo) 

M3             1.00  $238,952.40 $238,952.40 

  A3-16.35. 
Suministro, transporte e instalación sub 
base compactada con cilindro área > 100 
m2 

M3             1.00  $239,452.36 $239,452.36 

  A3-16.36. 
Suministro, transporte e instalación sub 
base compactada con rana 

M3             1.00  $240,167.72 $240,167.72 

  A3-16.37. 
Suministro, transporte e instalación tachas 
reflectivas 

UN             1.00  $16,500.16 $16,500.16 

  A3-16.38. 
Suministro, transporte e instalación en 
concreto MR 45 hecho en obra 

M3             1.00  $1,226,764.78 $1,226,764.78 

  A3-16.39. 
Suministro, transporte e instalación de 
dovelas de acero liso 60.000 psi para 
pavimentos 

KG             1.00  $26,326.80 $26,326.80 

  A3-16.40. 
Suministro, transporte e instalación 
tubería PVC corrugada de 315mm (12") 
para alcantarillado 

ML             1.00  $145,104.70 $145,104.70 

  A3-16.41. 
Suministro, transporte e instalación 
tubería PVC corrugada de 400mm (16") 
para alcantarillado 

ML             1.00  $305,641.84 $305,641.84 

  A3-16.42. 
Suministro, transporte e instalación 
tubería PVC corrugada de 500mm (20") 
para alcantarillado 

ML             1.00  $541,216.93 $541,216.93 

  A3-16.43. 
Aplicación de imprimante acrílico negro 
para líneas de demarcación con pintura en 
frío 

ML             1.00  $4,185.79 $4,185.79 

        SUBTOTAL   $6,764,117.07 

17 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS   ASEO GENERAL Y RETIRO DE 
ESCOMBROS     

  A3-17.01. 
Aseo general permanente en las obras de 
mantenimiento 

M2             1.00  $7,248.19 $7,248.19 

  A3-17.02. 
Retiro de escombros a lugar autorizado 
por autoridades ambientales 

M3             1.00  $84,675.03 $84,675.03 

        SUBTOTAL   $91,923.22 

TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                    $    
140.500.216,83 

ADMINISTRACIÓN 19%  $ 26,695,041.20  

IMPREVISTOS 0.5%  $ 702.501,08 

UTILIDAD 5%  $ 7,025,010.84  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%  $ 1,334,752.06  

 TOTAL, COSTO INDIRECTO  $ 35.757.305,18 

 

COSTO TOTAL $ 176.257.522,01 

COSTO EN LETRAS 
 CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS CON UN CENTAVOS.    

Nombre funcionario que elaboró el presupuesto: Patrullero JOSUE DANIEL ROMERO OCHOA  

Profesión: Tecnólogo en Obra Civil  

Cargo: Auxiliar de Conservación y Reparaciones  

Tarjeta y/o Matrícula profesional: 163597 - 0718986 TLM 
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2.1.2.1.4 PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES CON ACCESIBILIDAD A4 
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REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA 

NACIONAL 

 

 
 
 
 

POLICÍA 
NACIONAL 

 

Código:  1LF-
FR-0127 

fecha:   
22/12/2024 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES 

Versión: 3 

OBJETO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU 

JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE. 

CAP. ITEM ACTIVIDAD UND  CANTIDAD  VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES   ACTIVIDADES PRELIMINARES     

  A4-1.01. 
Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos 
H=2.50 m 

 ML              1.00  $29,539.49 $29,539.49 

  A4-1.02. Cerca en tabla  M2              1.00  $69,065.24 $69,065.24 

  A4-1.03. Cerca lamina base H: 2,25  ML              1.00  $198,629.33 $198,629.33 

  A4-1.04. Excavación Mecánica  M3              1.00  $21,438.24 $21,438.24 

  A4-1.05. Excavación Manual  M3              1.00  $40,018.04 $40,018.04 

  A4-1.06. Explanación y Extendido  M3              1.00  $11,263.44 $11,263.44 

  A4-1.07. Explanación y Retiro  M3              1.00  $92,296.18 $92,296.18 

  A4-1.08. 
Relleno Material en Sitio (incluye 
selección, extendido, humedecimiento y 
compactación) 

 M3              1.00  $39,797.12 $39,797.12 

  A4-1.09. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque  M2              1.00  $25,429.14 $25,429.14 

  A4-1.10. 
Desmonte de Muros en sistema liviano 
incluye estructura metálica 

 M2              1.00  $21,614.77 $21,614.77 

  A4-1.11. Desmonte Placas Aligeradas  M2              1.00  $47,606.18 $47,606.18 

  A4-1.12. Desmonte Placas Macizas  M2              1.00  $103,262.35 $103,262.35 

  A4-1.13. Desmonte Alistado de Piso  M2              1.00  $30,783.10 $30,783.10 

  A4-1.14. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso  M2              1.00  $17,416.61 $17,416.61 

  A4-1.15. Desmonte de Guarda Escoba  ML              1.00  $10,885.39 $10,885.39 

  A4-1.16. Desmonte Cubierta en cualquier material  M2              1.00  $22,250.49 $22,250.49 

  A4-1.17. 
Desmonte de Estructura de Cubierta en 
cualquier material 

 M2              1.00  $31,786.42 $31,786.42 

  A4-1.18. 
Retiro de manto asfaltico de 
impermeabilización de cubiertas 

 M2              1.00  $22,250.49 $22,250.49 

  A4-1.19. 
Desmonte de cielo raso en cualquier 
material conservando la estructura 
portante 

 M2              1.00  $15,941.86 $15,941.86 
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  A4-1.20. 
Desmonte de cielo raso en cualquier 
material y estructura portante 

 M2              1.00  $13,664.46 $13,664.46 

  A4-1.21. 
Desmonte de lámparas Iluminación largas, 
Cuadradas, Redondas, Reflectores 

 UN              1.00  $5,504.71 $5,504.71 

  A4-1.22. Desmonte Puertas y Marcos  UN              1.00  $30,783.10 $30,783.10 

  A4-1.23. Desmonte de ventanas  M2              1.00  $9,535.92 $9,535.92 

  A4-1.24. 
Desmonte de Vidrios de Ventanas y 
Espejos 

 M2              1.00  $6,531.23 $6,531.23 

  A4-1.25. 
Desmonte de Divisiones modulares, 
acrílicas o en vidrio 

 M2              1.00  $12,714.58 $12,714.58 

  A4-1.26. Desmonte de Rejas Metálicas  M2              1.00  $15,893.22 $15,893.22 

  A4-1.27. Desmonte Aparatos Sanitarios  UN              1.00  $49,252.97 $49,252.97 

  A4-1.28. Desmonte de Grifería  UN              1.00  $15,239.54 $15,239.54 

  A4-1.29. Desmonte de tanques elevados de agua  UN              1.00  $50,858.28 $50,858.28 

  A4-1.30. 
Desmonte de puntos hidrosanitarios. 
Incluye retiro de red hidrosanitaria en una 
longitud hasta 1,5 m 

 UN              1.00  $23,947.85 $23,947.85 

  A4-1.31. 
Desmonte de malla eslabonada incluye 
soportes metálicos 

 M2              1.00  $28,607.77 $28,607.77 

  A4-1.32. Desmonte de extractor  UN              1.00  $20,481.37 $20,481.37 

  A4-1.33. 
Desmonte de aire acondicionado incluye 
red de distribución 

 ML              1.00  $22,018.81 $22,018.81 

  A4-1.34. Desmonte de muebles empotrados  M2              1.00  $20,036.96 $20,036.96 

  A4-1.35. 
Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, 
Persianas y Soportes 

 UN              1.00  $12,714.58 $12,714.58 

  A4-1.36. Desmonte de pañete  M2              1.00  $13,070.80 $13,070.80 

  A4-1.37. 
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro 
de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado 
hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar 

 UN              1.00  $19,506.06 $19,506.06 

  A4-1.38. 
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye 
tuberia y demás accesorios eléctricos 

 ML              1.00  $2,177.08 $2,177.08 

  A4-1.39. 
Corte en muro o piso con máquina, en 
material rígido con y sin acabado de 
enchape. 

 ML              1.00  $7,576.12 $7,576.12 

  A4-1.40. 
Desmonte de canales y/o bajantes en 
cualquier material 

 ML              1.00  $15,893.22 $15,893.22 

  A4-1.41. 
Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y 
demás accesorios 

 ML              1.00  $13,578.82 $13,578.82 

        SUBTOTAL   $1,260,861.33 

2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS   MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y 
CIELO RASOS     

  A4-2.01. 
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, 
sellamiento y suministro de secciones que 
falten para su normal funcionamiento 

 M2              1.00  $16,068.72 $16,068.72 

  A4-2.02. 
Suministro e Instalación de Caballete 
Articulado Teja Fibrocemento 

 ML              1.00  $75,413.52 $75,413.52 

  A4-2.03. 
Suministro e Instalación de Caballete Fijo 
Teja Fibrocemento 

 ML              1.00  $83,469.52 $83,469.52 

  A4-2.04. 
Suministro e Instalación de Canaleta 43 
Fibrocemento (L=6.00M) 

 M2              1.00  $178,281.80 $178,281.80 

  A4-2.05. 
Suministro e Instalación de Canaleta 90 
Fibrocemento (L=6.00M) 

 M2              1.00  $57,506.11 $57,506.11 



Página 90 de 223 
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL 

CÓDIGO: 1LF-FR-0071 

FECHA: 17/06/2024   
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS 

VERSIÓN: 10 

 

  A4-2.06. 
Suministro e Instalación de Canaleta 90 
Galvanizada (L=6.00M) 

 ML              1.00  $60,981.72 $60,981.72 

  A4-2.07. 
Suministro e Instalación de Cubierta tipo 
sandwich con aislamiento acústico y 
térmico en poliuretano expandido 

 M2              1.00  $251,175.62 $251,175.62 

  A4-2.08. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, 
teja trapezoidal calibre 26 o superior  

 M2              1.00  $77,067.01 $77,067.01 

  A4-2.09. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
arquitectónica, Galvanizada, teja 
trapezoidal calibre 26 o superior  

 M2              1.00  $72,169.65 $72,169.65 

  A4-2.10. 
Suministro e Instalación de Caballete fijo 
en lámina Galvanizada y prepintada 

 ML              1.00  $50,603.52 $50,603.52 

  A4-2.11. 
Suministro e Instalación de Caballete fijo 
en lámina Galvanizada 

 ML              1.00  $41,846.52 $41,846.52 

  A4-2.12. 
Suministro e Instalación de Cubierta de 
láminas corrugadas de aluminio separadas 
por un aislamiento de poliuretano rígido 

 M2              1.00  $53,126.39 $53,126.39 

  A4-2.13. 
Suministro e Instalación de Cubierta Teja 
aclirica Duralum 240 - 2.5 MM 

 M2              1.00  $175,960.56 $175,960.56 

  A4-2.14. 
Suministro e Instalación de Cubierta Teja 
de Barro 

 M2              1.00  $79,001.26 $79,001.26 

  A4-2.15. 
Suministro e Instalación de Caballete en 
Teja Tipo Española o equivalente 

 ML              1.00  $112,999.52 $112,999.52 

  A4-2.16. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Teja Tipo Española o equivalente 

 M2              1.00  $112,605.43 $112,605.43 

  A4-2.17. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 10 

 M2              1.00  $58,699.10 $58,699.10 

  A4-2.18. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 8 

 M2              1.00  $61,184.47 $61,184.47 

  A4-2.19. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 6   

 M2              1.00  $61,738.67 $61,738.67 

  A4-2.20. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 4   

 M2              1.00  $62,614.87 $62,614.87 

  A4-2.21. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
lámina de policarbonato cristal 4 mm 

 M2              1.00  $98,437.07 $98,437.07 

  A4-2.22. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
lámina de policarbonato cristal 8 mm 

 M2              1.00  $101,642.07 $101,642.07 

  A4-2.23. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
teja sin traslapo en acero laminado, 
galvanizado y prepintado 

 M2              1.00  $67,781.33 $67,781.33 

  A4-2.24. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
teja traslucida sin traslapo en poliester 
reforzado con fibra de vidrio clase 7 

 M2              1.00  $122,901.96 $122,901.96 

  A4-2.25. 
Suministro e Instalación de Teja asfáltica 
ondulada fabricadas con fibras  

 UN              1.00  $57,359.72 $57,359.72 

  A4-2.26. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
Traslucida Nº 5 

 M2              1.00  $78,613.18 $78,613.18 

  A4-2.27. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
Traslucida Nº 10 

 M2              1.00  $56,339.26 $56,339.26 

  A4-2.28. 
Suministro e Instalación de Afinado 
Cubiertas (E=0.03) 

 M2              1.00  $68,357.31 $68,357.31 

  A4-2.29. 
Suministro e Instalación de Estructura en 
Madera Para Teja de Barro 

 ML              1.00  $112,904.13 $112,904.13 
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  A4-2.30. 
Suministro e Instalación de Estructura en 
Madera para cubierta 

 ML              1.00  $82,751.95 $82,751.95 

  A4-2.31. 
Suministro e Instalación de Estructura 
Metálica en perfil tipo C para cubierta 

 ML              1.00  $117,292.51 $117,292.51 

  A4-2.32. 
Suministro e Instalación de Estructura 
Metálica en perfil tipo rectangular para 
cubierta 

 ML              1.00  $125,509.51 $125,509.51 

  A4-2.33. 

Suministro e Instalación de manto 
autoprotegido con foil aluminio y alma 
central de polietileno de alta densidad de 
calibre igual o superior 3mm 

 M2              1.00  $63,234.77 $63,234.77 

  A4-2.34. 

Suministro e Instalación de manto 
autoprotegido con foil aluminio y alma 
central en poliéster de alta capacidad de 
calibre igual o superior 3mm 

 M2              1.00  $66,714.77 $66,714.77 

  A4-2.35. 

Suministro e Instalación de manto 
bituminoso impermeabilizante de 
superficies con acabado en piso duro de 
calibre igual o superior 4 mm 

 M2              1.00  $68,168.77 $68,168.77 

  A4-2.36. 

Suministro e Instalación de manto 
bituminoso impermeabilizante con refuerzo 
en fibra de polyester de alta capacidad, 
antiadherente de polietileno en lado 
inferior, en mineral esmaltado en lado 
superior, cal. 3.5 mm o superior. 

 M2              1.00  $77,003.54 $77,003.54 

  A4-2.37. 
Reposición e Instalación de aislamiento 
térmico y acústico en lana de vidrio 

 M2              1.00  $64,141.25 $64,141.25 

  A4-2.38. 
Reposición e Instalación de moldura de 
yeso 

 ML              1.00  $20,113.26 $20,113.26 

  A4-2.39. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Bóvedas DRY WALL 

 M2              1.00  $86,455.63 $86,455.63 

  A4-2.40. 
Reposición e Instalación de Armadura 
Madera y Malla 

 M2              1.00  $74,470.97 $74,470.97 

  A4-2.41. 
Suministro e Instalación de Cielorraso en 
Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica 
Existente 

 M2              1.00  $66,532.12 $66,532.12 

  A4-2.42. 

Mantenimiento, reposición, sustitución, 
desmonte e instalación de Láminas de 
Cielo Raso dañado o faltante en el mismo 
material existente. Incluye limpieza, 
reparación ajuste y reemplazo de piezas 
de la estructura metálica existente. 

 M2              1.00  $36,740.60 $36,740.60 

  A4-2.43. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Plano en Dry Wall Incluye Estructura 
Metálica 

 M2              1.00  $84,894.35 $84,894.35 

  A4-2.44. 
Suministro e Instalación de cielo raso con 
tablilla en PVC. Incluye estructura 
metálica. 

 M2              1.00  $117,858.32 $117,858.32 

  A4-2.45. 
Reposición e Instalación de Voladizo en 
placa de fibrocemento Incluye Estructura 
Metálica 

 M2              1.00  $150,438.09 $150,438.09 

  A4-2.46. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso de 
lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta 
por película de PVC 

 M2              1.00  $71,972.22 $71,972.22 
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  A4-2.47. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Plano en Dry Wall 

 M2              1.00  $53,817.54 $53,817.54 

  A4-2.48. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso tipo 
Triplex o equivalente 

 M2              1.00  $123,026.64 $123,026.64 

  A4-2.49. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Yeso Oculto 

 M2              1.00  $89,976.77 $89,976.77 

  A4-2.50. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Yeso Semi - Oculto 

 M2               1.00  $86,696.77 $86,696.77 

  A4-2.51. Reposición e Instalación de Cornisas Yeso  ML              1.00  $32,090.44 $32,090.44 

  A4-2.52. 
Reposición e Instalación de Lamina Plana 
de fibrocemento 

 M2              1.00  $73,834.84 $73,834.84 

  A4-2.53. 
Reposición e Instalación de Listón para 
Techo 8 X 1 CM - Pino 

 M2              1.00  $96,648.47 $96,648.47 

  A4-2.54. 
Suministro e Instalación de cielo raso con 
lámina de icopor con acabados. Incluye 
estructura auto ensamblada en aluminio. 

 M2              1.00  $67,986.12 $67,986.12 

  A4-2.55. 
Suministro e Instalación de lámina de 
icopor con acabados. 

 M2              1.00  $21,090.52 $21,090.52 

  A4-2.56. 
Suministro e Instalación de flanches en 
lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 
a 50 cm. 

 ML              1.00  $57,815.46 $57,815.46 

  A4-2.57. 

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas 
de gres tipo "S". Incluye sustituciones, 
restituciones y mejoramiento de materiales 
(tejas, caballete, elementos de fijación, 
accesorios, juntas, remates perimetrales, 
flanches). Incluye limpieza viga canal 

 M2              1.00  $40,434.75 $40,434.75 

  A4-2.58. 

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas 
plásticas. Incluye sustituciones, 
restituciones y mejoramiento de materiales 
(tejas, caballete, elementos de fijación, 
accesorios, juntas, remates perimetrales, 
flanches) 

 M2              1.00  $41,787.55 $41,787.55 

  A4-2.59. 
Suministro e Instalación de 
impermeabilización con revestimiento en 
poliurea 

 M2              1.00  $175,236.97 $175,236.97 

  A4-2.60. 

Suministro e Instalación de 
impermeabilización en viga canal con 
revestimiento en SIKAFILL POWER o 
equivalente 

 ML              1.00  $31,870.97 $31,870.97 

  A4-2.61. 
Reposición e instalación de marco para 
luminarias de 1.20 x 30 de empotrar 

 UN              1.00  $40,187.79 $40,187.79 

  A4-2.62. 
Reposición e instalación de marcos para 
inspección cielo raso 60x 60 en aluminio 
color por definir 

 UN              1.00  $39,382.01 $39,382.01 

        SUBTOTAL   $4,953,026.25 

3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS   MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDROSANITARIAS     

  A4-3.01. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de 
la edificación de 1/2" o mayor, necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $17,172.63 $17,172.63 
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  A4-3.02. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de 
la edificación de 1" o mayor, necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $21,409.63 $21,409.63 

  A4-3.03. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de 
la edificación de 2" o mayor, necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $45,495.65 $45,495.65 

  A4-3.04. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de 
la edificación de 1/2" agua caliente, 
necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento y 
que cumpla con las especificaciones 
técnicas. 

 ML   1.00  $21,102.63 $21,102.63 

  A4-3.05. Suministro e Instalación de Bajante PVC  ML   1.00  $41,866.49 $41,866.49 

  A4-3.06. 
Suministro e Instalación de Canal de alta 
capacidad en PVC  

 ML   1.00  $52,131.49 $52,131.49 

  A4-3.07. Suministro e Instalación de Canal en PVC  ML   1.00  $40,284.65 $40,284.65 

  A4-3.08. 
Reposición e Instalación de Accesorios 
Para Drenaje 4" 

 UN   1.00  $47,319.13 $47,319.13 

  A4-3.09. 
Reposición e Instalación de Accesorios 
Para Drenaje 6" 

 UN   1.00  $170,708.84 $170,708.84 

  A4-3.10. 
Reposición e Instalación de Caja de 
Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00 

 UN   1.00  $967,784.49 $967,784.49 

  A4-3.11. 
Reposición e Instalación de Caja de 
Inspección 60 X 60 

 UN   1.00  $587,010.15 $587,010.15 

  A4-3.12. 
Reposición e Instalación de Caja de 
Inspección 80 X 80 

 UN   1.00  $655,325.76 $655,325.76 

  A4-3.13. 
Reposición e Instalación de Tubería 
sanitaria PVC 4" (incluye accesorios) 

 ML   1.00  $56,263.79 $56,263.79 

  A4-3.14. 
Reposición e Instalación de Tubería 
sanitaria PVC 6" (incluye accesorios) 

 ML   1.00  $119,384.77 $119,384.77 

  A4-3.15. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Cobre 1/2" 

 UN   1.00  $16,862.78 $16,862.78 

  A4-3.16. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Cobre 1-1/2" 

 UN   1.00  $57,701.63 $57,701.63 

  A4-3.17. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Cobre 1" 

 UN   1.00  $26,600.26 $26,600.26 

  A4-3.18. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Galvanizado 1" 

 UN   1.00  $40,985.48 $40,985.48 

  A4-3.19. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Galvanizado 1/2" 

 UN   1.00  $22,506.41 $22,506.41 

  A4-3.20. 
Reposición e Instalación de Acometida 
Gas Unifamiliar 

 UN   1.00  $2,515,629.27 $2,515,629.27 

  A4-3.21. 
Reposición e Instalación de Conducto 
Evacuación Gas 15 X 22 

 UN   1.00  $139,250.85 $139,250.85 

  A4-3.22. 
Reposición e Instalación de Tubería Acero 
Galvanizada 1" 

 ML   1.00  $61,243.99 $61,243.99 
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  A4-3.23. 
Reposición e Instalación de Tubería Acero 
Galvanizada 1/2" 

 ML   1.00  $40,625.57 $40,625.57 

  A4-3.24. 
Reposición e Instalación de Tubería Cobre 
1/2" 

 ML   1.00  $36,410.20 $36,410.20 

  A4-3.25. 
Reposición e Instalación de Tubería de 
Polietileno 1" 

 ML   1.00  $29,379.01 $29,379.01 

  A4-3.26. 
Reposición e Instalación de Tubería de 
Polietileno 3/4" 

 ML   1.00  $27,575.01 $27,575.01 

  A4-3.27. 
Reposición e Instalación de Punto Salida 
Calentador de Ambiente 

 UN   1.00  $74,764.92 $74,764.92 

  A4-3.28. 
Reposición e Instalación de Punto Salida 
Calentador de Paso 

 UN   1.00  $78,124.25 $78,124.25 

  A4-3.29. 
Reposición e Instalación de Salida 
Chimenea 

 UN   1.00  $38,322.54 $38,322.54 

  A4-3.30. 
Suministro e Instalación de Punto Agua 
Fría 

 UN   1.00  $37,325.73 $37,325.73 

  A4-3.31. 
Reposición e instalación de rejilla de 
ventilación 

 UN   1.00  $35,509.51 $35,509.51 

  A4-3.32. 
Reposición e instalación de tapa de 
registro plástica 

 UN   1.00  $37,942.42 $37,942.42 

  A4-3.33. 
Suministro e instalación de punto agua 
caliente 

 UN   1.00  $39,708.71 $39,708.71 

  A4-3.34. 
Reposición e instalación de accesorios 
cerámicos para baños 

 UN   1.00  $114,116.50 $114,116.50 

  A4-3.35. 
Reposición e instalación de accesorios 
cromados para baños 

 UN   1.00  $288,894.64 $288,894.64 

  A4-3.36. 
Suministro e instalación de lavadero de 
flauta 

 UN   1.00  $594,327.59 $594,327.59 

  A4-3.37. 
Suministro e instalación de lavadero fijo en 
granito pulido 

 UN   1.00  $518,677.00 $518,677.00 

  A4-3.38. 
Suministro e instalación de lavamanos con 
grifería 

 UN   1.00  $242,077.86 $242,077.86 

  A4-3.39. 
Suministro e instalación de lavaplatos con 
grifería 

 UN   1.00  $488,744.44 $488,744.44 

  A4-3.40. 
Reposición e instalación de llave 
manguera 

 UN   1.00  $16,284.30 $16,284.30 

  A4-3.41. 
Suministro e instalación de inodoro 
alongado o redondo de una pieza en 
porcelana y con descarga variable. 

 UN   1.00  $798,777.73 $798,777.73 

  A4-3.42. 
Suministro e instalación de inodoro de dos 
piezas en porcelana y con descarga 
sencilla con boton superior. 

 UN   1.00  $440,177.73 $440,177.73 

  A4-3.43. 
Reposición e instalación de drenaje en 
tubería drenaje 4" con filtro 

 ML   1.00  $244,016.33 $244,016.33 

  A4-3.44. 
Reposición e instalación de drenaje en 
tubería drenaje 6" con filtro 

 ML   1.00  $269,057.15 $269,057.15 

  A4-3.45. 
Suministro e instalación de salida sanitaria 
2" 

 UN   1.00  $74,009.38 $74,009.38 

  A4-3.46. 
Suministro e instalación de salida sanitaria 
4" 

 UN   1.00  $112,839.98 $112,839.98 

  A4-3.47. 
Suministro e instalación de salida sanitaria 
3" 

 UN   1.00  $89,923.40 $89,923.40 

  A4-3.48. 
Suministro e Instalación de Orinal de 
entrada superior con esmalte antibacterial 
y diseño ahorrador de agua. 

 UN   1.00  $439,477.73 $439,477.73 
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  A4-3.49. 
Suministro e Instalación de Lavamanos de 
pedestal con amplio pozo color por definir 

 UN   1.00  $286,377.73 $286,377.73 

  A4-3.50. 
Reposición e Instalación de Ducha 
Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería. 

 UN   1.00  $173,077.73 $173,077.73 

  A4-3.51. 
Impermeabilización tanque de agua de 
reserva 

 M2   1.00  $65,115.25 $65,115.25 

  A4-3.52. 
Suministro e instalación de taza sanitaria 
alongada para uso de fluxometro 

 UN   1.00  $855,777.73 $855,777.73 

  A4-3.53. 
Suministro e instalación de lavamanos de 
colgar color por definir 

 UN   1.00  $166,377.73 $166,377.73 

  A4-3.54. 
Suministro e instalación de lavamanos de 
colgar con semi-pedestal color por definir 

 UN   1.00  $226,277.73 $226,277.73 

  A4-3.55. 
Suministro e instalación de lavamanos de 
sobreponer color por definir 

 UN   1.00  $255,077.73 $255,077.73 

  A4-3.56. 
Suministro e instalación de grifería 
monocontrol para lavamanos  

 UN   1.00  $190,505.73 $190,505.73 

  A4-3.57. 
Suministro e instalación de grifería 
convencional individual para lavamanos  

 UN   1.00  $87,363.93 $87,363.93 

  A4-3.58. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavamanos doble 4 pulgadas convencional 

 UN   1.00  $149,575.13 $149,575.13 

  A4-3.59. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavamanos doble 8 pulgadas  

 UN   1.00  $157,650.13 $157,650.13 

  A4-3.60. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavamanos de mesa antivandálico  

 UN   1.00  $372,963.93 $372,963.93 

  A4-3.61. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavamanos pared 8 pulgadas 

 UN   1.00  $331,163.93 $331,163.93 

  A4-3.62. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
mezclador 8 pulgadas 

 UN   1.00  $215,450.13 $215,450.13 

  A4-3.63. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
sencilla de palanca  

 UN   1.00  $139,460.13 $139,460.13 

  A4-3.64. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
mezclador tipo toledo cruz o equivalente 

 UN   1.00  $291,332.13 $291,332.13 

  A4-3.65. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
sencilla  

 UN   1.00  $127,914.13 $127,914.13 

  A4-3.66. 
Suministro e instalación de Grifería tipo 
ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo 
o equivalente 

 UN   1.00  $271,500.13 $271,500.13 

  A4-3.67. 
Suministro e instalación de ducha con 
grifería tipo piscis o equivalente 

 UN   1.00  $161,161.38 $161,161.38 

  A4-3.68. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos sencillo tipo athenea o 
equivalente 

 UN   1.00  $155,070.13 $155,070.13 

  A4-3.69. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos 8 pulgadas 

 UN   1.00  $176,750.13 $176,750.13 

  A4-3.70. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos tipo burdeos cromo o 
equivalente 

 UN   1.00  $148,650.13 $148,650.13 

  A4-3.71. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos pared individual tipo S  

 UN   1.00  $139,650.13 $139,650.13 

  A4-3.72. 
Suministro e instalación de Grifería tipo 
push antivandálica expuesta 3/4 para 
orinal 

 UN   1.00  $362,650.13 $362,650.13 
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  A4-3.73. 
Suministro e instalación de Grifería tipo 
push antivandálica para orinal o inodoro 

 UN   1.00  $495,861.38 $495,861.38 

  A4-3.74. 
Suministro e instalación de Grifería tipo 
push antivandálica para lavamanos 

 UN   1.00  $366,023.19 $366,023.19 

  A4-3.75. 
Suministro e instalación de Grifería con 
sensor para lavamanos 

 UN   1.00  $2,046,546.75 $2,046,546.75 

  A4-3.76. 
Suministro e instalación de Grifería orinal 
tradicional cromo 

 UN   1.00  $222,973.19 $222,973.19 

  A4-3.77. 
Suministro e instalación de Grifería 
sanitario tradicional 

 UN   1.00  $114,050.13 $114,050.13 

  A4-3.78. 
Suministro e instalación de Grifería 
sanitaria hidrostática doble descarga 

 UN   1.00  $120,033.13 $120,033.13 

  A4-3.79. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos monocontrol 

 UN   1.00  $260,250.13 $260,250.13 

  A4-3.80. 
Reposición e instalación de Manija tanque 
sanitario  

 UN   1.00  $42,662.71 $42,662.71 

  A4-3.81. 
Reposición e instalación de Válvula 
regulación 1/2 sanitario cromo  

 UN   1.00  $72,920.69 $72,920.69 

  A4-3.82. 
Reposición e instalación de Válvula 
compuerta de 1/2" 

 UN   1.00  $47,670.69 $47,670.69 

  A4-3.83. 
Reposición e instalación de Válvula 
compuerta de 1" 

 UN   1.00  $73,720.69 $73,720.69 

  A4-3.84. 
Reposición e instalación de Válvula 
compuerta de 2" 

 UN   1.00  $142,020.69 $142,020.69 

  A4-3.85. 
Reposición e instalación de Acople metal 
sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 

 UN   1.00  $51,992.69 $51,992.69 

  A4-3.86. 
Reposición e instalación de Acople metal 
sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 

 UN   1.00  $48,992.69 $48,992.69 

  A4-3.87. 
Reposición e instalación de Acople plástico 
sanitario 55 cm 1/2 x 7/8  

 UN   1.00  $33,344.38 $33,344.38 

  A4-3.88. 
Reposición e instalación de ducha tipo elite 
o equivalente 

 UN   1.00  $241,101.14 $241,101.14 

  A4-3.89. 
Reposición e instalación de ducha tipo 
fénix o equivalente 

 UN   1.00  $271,556.14 $271,556.14 

  A4-3.90. 
Reposición e instalación de asiento 
sanitario (bizcocho) 

 UN   1.00  $138,813.89 $138,813.89 

  A4-3.91. 
Reposición e instalación de rejilla cúpula o 
tragante 5" x 3" en aluminio 

 UN   1.00  $34,068.14 $34,068.14 

  A4-3.92. 
Reinstalación de aparato sanitario 
existente 

 UN   1.00  $32,869.03 $32,869.03 

  A4-3.93. 
Mantenimiento y limpieza interna de red 
sanitaria con sonda barrenadora metálica 
eléctrica para aparatos sanitarios 

 UN   1.00  $44,306.45 $44,306.45 

  A4-3.94. 
Suministro e instalación de lavamanos 
Bajoponer Blanco Ovalado o similar 

 UN   1.00  $230,295.97 $230,295.97 

        SUBTOTAL   $21,570,097.38 

4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS   MANTENIMIENTO DE REDES 
ELECTRICAS     

  A4-4.01. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica en tubería existente (incluye 
cableado y accesorios), y/o elementos 
necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento. 

ML             1.00  $15,099.01 $15,099.01 
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  A4-4.02. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica libre de halógeno en tubería 
existente (incluye cableado y accesorios), 
y/o elementos necesarios para dejar estas 
redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento. 

ML             1.00  $15,894.01 $15,894.01 

  A4-4.03. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica en tubería PVC (incluye 
tubería, cableado y regateo), y/o 
elementos necesarios para dejar estas 
redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento (solo para redes 
embebidas en muros). 

ML             1.00  $30,334.42 $30,334.42 

  A4-4.04. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica en tubería EMT (incluye 
tubería, cableado y anclaje), y/o elementos 
necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento 
(para redes expuestas). 

ML             1.00  $43,753.13 $43,753.13 

  A4-4.05. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica libre de halógeno en tubería 
PVC (incluye tubería, cableado y regateo), 
y/o elementos necesarios para dejar estas 
redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento (para RLH y embebidas en 
muros). 

ML             1.00  $31,129.42 $31,129.42 

  A4-4.06. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica libre de halógeno en tubería 
EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), 
y/o elementos necesarios para dejar estas 
redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento (para RLH y expuestas). 

ML             1.00  $44,548.13 $44,548.13 

  A4-4.07. 
Suministro e instalación de lámpara 
reflector LED 50W 

UN             1.00  $85,971.48 $85,971.48 

  A4-4.08. 
Suministro e instalación de lámpara 
reflector LED 100W 

UN             1.00  $124,521.48 $124,521.48 

  A4-4.09. 
Suministro e instalación de lámpara 
reflector LED 200W 

UN             1.00  $177,171.48 $177,171.48 

  A4-4.10. 
Suministro e instalación de lámpara tubo 
LED hermética sobreponer 1x24w luz 
blanca 

UN             1.00  $113,371.14 $113,371.14 

  A4-4.11. 
Suministro e instalación de lámpara dos 
tubos LED  hermética sobreponer 

UN             1.00  $193,017.14 $193,017.14 

  A4-4.12. 
Suministro e instalación de lámpara regleta 
LED 4x24cm 12w 

UN             1.00  $74,371.14 $74,371.14 

  A4-4.13. 
Suministro e instalación de lámpara panel 
LED 30 x 30 24w luz blanca 

UN             1.00  $64,381.14 $64,381.14 

  A4-4.14. 
Suministro e instalación de lámpara panel 
LED 30 x 60 25w luz blanca 

UN             1.00  $81,381.14 $81,381.14 

  A4-4.15. 
Suministro e instalación de lámpara panel 
LED 60 x 60 48w luz blanca 

UN             1.00  $111,381.14 $111,381.14 

  A4-4.16. 
Suministro e instalación de lámpara panel 
LED 30 x 120 48w luz blanca 

UN             1.00  $111,381.14 $111,381.14 

  A4-4.17. 
Reposición e instalación interruptor 
sencillo 

UN             1.00  $26,359.34 $26,359.34 
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  A4-4.18. 
Reposición e instalación interruptor 
conmutable sencillo 

UN             1.00  $32,621.35 $32,621.35 

  A4-4.19. 
Reposición e instalación interruptor 
conmutable triple 

UN             1.00  $44,471.35 $44,471.35 

  A4-4.20. Reposición e instalación interruptor doble UN             1.00  $27,621.35 $27,621.35 

  A4-4.21. 
Reposición e instalación interruptor 
sencillo con toma doble 

UN             1.00  $41,621.35 $41,621.35 

  A4-4.22. Reposición e instalación interruptor triple UN             1.00  $43,621.35 $43,621.35 

  A4-4.23. 
Reposición e instalación de soporte para 
reflectores 

UN             1.00  $239,056.08 $239,056.08 

  A4-4.24. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida + toma bifásica 

UN             1.00  $193,797.68 $193,797.68 

  A4-4.25. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida en tubería PVC 

UN             1.00  $84,593.30 $84,593.30 

  A4-4.26. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida para conmutable en tubería PVC 

UN             1.00  $122,178.60 $122,178.60 

  A4-4.27. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida en tubería EMT 

UN             1.00  $122,700.30 $122,700.30 

  A4-4.28. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida + toma trifásica 

UN             1.00  $172,851.60 $172,851.60 

  A4-4.29. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma doble americana  

UN             1.00  $24,049.41 $24,049.41 

  A4-4.30. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma doble GFCI  

UN             1.00  $80,049.41 $80,049.41 

  A4-4.31. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja 

UN             1.00  $42,249.41 $42,249.41 

  A4-4.32. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma trifásica 20A 

UN             1.00  $44,580.41 $44,580.41 

  A4-4.33. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma bifásica 20A 

UN             1.00  $23,370.41 $23,370.41 

  A4-4.34. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tierra en poste 

UN             1.00  $969,190.83 $969,190.83 

  A4-4.35. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tierra tablero general distribución 

UN             1.00  $655,802.86 $655,802.86 

  A4-4.36. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON 

UN             1.00  $26,701.97 $26,701.97 

  A4-4.37. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa 

UN             1.00  $67,617.97 $67,617.97 

  A4-4.38. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tablero MON.C/PUERTA ESP. 
TOTAL.8 CTOS 

UN             1.00  $373,552.13 $373,552.13 

  A4-4.39. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 
CTOS 

UN             1.00  $654,573.34 $654,573.34 

  A4-4.40. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. 
TOTAL.24 CTOS 

UN             1.00  $819,543.34 $819,543.34 

  A4-4.41. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. 
TOTAL.36 CTOS 

UN             1.00  $975,783.94 $975,783.94 

  A4-4.42. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 
60w 

UN             1.00  $63,875.06 $63,875.06 



Página 99 de 223 
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL 

CÓDIGO: 1LF-FR-0071 

FECHA: 17/06/2024   
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS 

VERSIÓN: 10 

 

  A4-4.43. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de Lámpara de emergencia LED 2 focos 

UN             1.00  $104,525.06 $104,525.06 

  A4-4.44. 
Reposición e instalación de Señalizador de 
Salida Led  

UN             1.00  $106,243.06 $106,243.06 

  A4-4.45. 
Reposición e instalación de Sensor de 
movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados 

UN             1.00  $99,543.06 $99,543.06 

  A4-4.46. 
Suministro e instalación de Lámpara de 
sobreponer 60X60 4X17W 

UN             1.00  $234,091.06 $234,091.06 

  A4-4.47. 
Reposición e instalación de Driver 
regulable para Panel Led de 6w a 24w 

UN             1.00  $24,713.63 $24,713.63 

  A4-4.48. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 6w 

UN             1.00  $37,835.06 $37,835.06 

  A4-4.49. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 9w 

UN             1.00  $39,985.06 $39,985.06 

  A4-4.50. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 12w 

UN             1.00  $42,335.06 $42,335.06 

  A4-4.51. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 18w 

UN             1.00  $50,135.06 $50,135.06 

  A4-4.52. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 24w 

UN             1.00  $55,485.06 $55,485.06 

  A4-4.53. 
Reposición e instalación de Cinta de Led 
siliconada 24w 

ML             1.00  $20,147.32 $20,147.32 

  A4-4.54. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios 

UN             1.00  $27,727.58 $27,727.58 

  A4-4.55. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 1 x 40 amperios 

UN             1.00  $54,837.58 $54,837.58 

  A4-4.56. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 1X60 amperios 

UN             1.00  $36,938.62 $36,938.62 

  A4-4.57. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 2X60 amperios 

UN             1.00  $92,738.62 $92,738.62 

  A4-4.58. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 3X60 amperios 

UN             1.00  $154,738.62 $154,738.62 

  A4-4.59. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 2X30 amperios 

UN             1.00  $45,197.66 $45,197.66 

  A4-4.60. 
Reposición e instalación de Balasto 
electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8 

UN             1.00  $77,438.07 $77,438.07 

  A4-4.61. 
Suministro e instalación de extractor de 
aire industrial de 16" con rejilla de 
protección 

UN             1.00  $546,155.65 $546,155.65 

  A4-4.62. 
Suministro e instalación de luminaria 
fluorescente a prueba de explosión 2 x 
32W 

UN             1.00  $4,204,360.51 $4,204,360.51 

  A4-4.63. 
Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 
18W 

UN             1.00  $25,668.54 $25,668.54 

  A4-4.64. 
Suministro e instalación de Dicroico de 
LED de 5W 

UN             1.00  $39,918.96 $39,918.96 

  A4-4.65. 

Mantenimiento y/o reposición de 
acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N 
No 6 y/o elementos necesarios para dejar 
estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones establecidas. 

ML             1.00  $88,527.42 $88,527.42 
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  A4-4.66. 

Mantenimiento y/o reposición de 
acometida en cable de cobre 3F No 6+1N 
No 6 + 1T No 8  y/o elementos necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones 
establecidas. 

ML             1.00  $76,980.27 $76,980.27 

  A4-4.67. 

Mantenimiento y/o reposición de 
acometida en cable de cobre 3F No 8+1N 
No 8 + 1T No 8  y/o elementos necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones 
establecidas. 

ML             1.00  $61,707.72 $61,707.72 

  A4-4.68. 

Mantenimiento y/o reposición de cable de 
cobre 1/0 desnudo para apantallamiento 
incluye elementos necesarios para dejar 
estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones establecidas. 

ML             1.00  $83,027.32 $83,027.32 

  A4-4.69. 

Mantenimiento y/o reposición de cable de 
cobre 1/0 aislado para apantallamiento 
incluye elementos necesarios para dejar 
estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones establecidas. 

ML             1.00  $77,324.82 $77,324.82 

  A4-4.70. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de caja premoldeada tipo totalizador de 
3x100 

UN             1.00  $283,609.61 $283,609.61 

  A4-4.71. 
Reposición e instalación de tapaciega 
eléctrica plástica 

UN             1.00  $9,616.93 $9,616.93 

        SUBTOTAL   $14,091,693.67 

5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS   MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y 
DATOS     

  A4-5.01. 
Reposición e instalación de Gabinetes 
metálicos para centralizar las redes de voz 
y datos 

UN             1.00  $2,256,974.84 $2,256,974.84 

  A4-5.02. 

Reposición e instalación de Bandeja tipo 
malla portacables para redes de energía 
regulada, normal y comunicaciones 
formato 60 x 300 mm o similar 

ML             1.00  $107,326.08 $107,326.08 

  A4-5.03. 

Reposición e instalación de Canaleta 
Metálica portacables con división para la 
instalación de salidas de voz, datos y 
energía regulada 

ML             1.00  $72,846.19 $72,846.19 

  A4-5.04. 

Reposición e instalación de Canaleta 
Plástica portacables con división para la 
instalación de salidas de voz, datos y 
energía regulada 

ML             1.00  $47,602.94 $47,602.94 

  A4-5.05. 
Reposición e instalación de Salida doble 
de voz y/o datos categoría 6A certificado 

UN             1.00  $133,383.86 $133,383.86 

  A4-5.06. 
Reposición e instalación de cableado UTP 
categoría 6A -100 % cobre 

ML             1.00  $16,965.26 $16,965.26 

  A4-5.07. 
Reposición e instalación de cableado 
HDMI 

ML             1.00  $22,191.57 $22,191.57 
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  A4-5.08. 
Reposición e instalación de salida de 
incrustar para pared HDMI 

UN             1.00  $54,276.57 $54,276.57 

        SUBTOTAL   $2,711,567.31 

6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA   MANTENIMIENTO MUROS Y 
MAMPOSTERÍA     

  A4-6.01. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Pintura ignifuga contra incendios 

M2             1.00  $29,339.41 $29,339.41 

  A4-6.02. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro madera pino ESP. 10CM doble 
cara 

M2             1.00  $141,045.44 $141,045.44 

  A4-6.03. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de fachada sistema tipo persiana aerolux 
o equivalente  

M2             1.00  $148,164.36 $148,164.36 

  A4-6.04. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de fachada sistema tipo persiana DVLUX 
o equivalente 

M2             1.00  $134,071.06 $134,071.06 

  A4-6.05. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía concreto prefabricada 

ML             1.00  $57,987.31 $57,987.31 

  A4-6.06. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía concreto 0.15 M 

ML             1.00  $58,920.54 $58,920.54 

  A4-6.07. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía concreto 0.25 M 

ML             1.00  $100,756.08 $100,756.08 

  A4-6.08. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía en tablón 

ML             1.00  $49,239.11 $49,239.11 

  A4-6.09. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía en ladrillo macizo prensado 

ML             1.00  $55,252.62 $55,252.62 

  A4-6.10. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro divisorio bloque estriado N°4 en 
los casos que se requiera 

M2             1.00  $52,480.88 $52,480.88 

  A4-6.11. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro divisorio bloque estriado N°5 en 
los casos que se requiera 

M2             1.00  $59,067.79 $59,067.79 

  A4-6.12. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro divisorio bloque liso N°5 en los 
casos que se requiera 

M2             1.00  $57,796.33 $57,796.33 

  A4-6.13. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro Dry wall doble cara E=12 en los 
casos que se requiera 

M2             1.00  $85,183.85 $85,183.85 

  A4-6.14. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro Dry wall doble cara E=10 en los 
casos que se requiera 

M2             1.00  $88,005.97 $88,005.97 

  A4-6.15. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro lamina fibrocemento 10mm en 
los casos que se requiera 

M2             1.00  $94,552.70 $94,552.70 

  A4-6.16. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de dintel en concreto 5 cm en los casos 
que se requiera 

ML             1.00  $51,644.48 $51,644.48 

  A4-6.17. 
Suministro e instalación de muros y 
fachadas en ladrillo macizo prensado a la 
vista 

M2             1.00  $155,451.13 $155,451.13 

  A4-6.18. 
Reposición e instalación de mesón en 
concreto 

M2             1.00  $303,772.29 $303,772.29 

  A4-6.19. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
poyo ducha en los casos que se requiera 

ML             1.00  $54,032.26 $54,032.26 
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  A4-6.20. 
Remates en muros en ladrillo macizo 
prensado 

ML             1.00  $63,350.28 $63,350.28 

  A4-6.21. 

Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de soporte mesón en bloque de concreto 
60cm x 90cm x 10cm en los casos que se 
requiera 

UN             1.00  $106,786.02 $106,786.02 

  A4-6.22. 
Reposición e instalación de viga de 
confinamiento y amarre muro de  0,15 x 
0,25 mts. Incluye refuerzo 

ML             1.00  $175,636.44 $175,636.44 

  A4-6.23. 
Reposición e instalación de columna de 
forma regular de 3.500 PSI. incluye 
refuerzo 

M3             1.00  $1,982,180.03 $1,982,180.03 

  A4-6.24. 
Reposición, suministro e instalación de 
losa con lamina colaborante y concreto de 
3.500 PSI. incluye refuerzo 

M2             1.00  $202,659.51 $202,659.51 

        SUBTOTAL   $4,307,375.89 

7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA    MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE 
PINTURA      

  A4-7.01. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
anti humedad fachada dos capas 

M2             1.00  $29,130.69 $29,130.69 

  A4-7.02. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de anticorrosivo sobre lamina lineal 

ML             1.00  $12,478.13 $12,478.13 

  A4-7.03. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de anticorrosivo sobre lamina llena 

M2             1.00  $20,771.24 $20,771.24 

  A4-7.04. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de barniz sobre muebles 

M2             1.00  $74,799.06 $74,799.06 

  A4-7.05. Demarcación con marmolina ML             1.00  $7,278.67 $7,278.67 

  A4-7.06. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre lámina lineal 

ML             1.00  $14,973.32 $14,973.32 

  A4-7.07. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre lámina llena 

M2             1.00  $25,649.81 $25,649.81 

  A4-7.08. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre marcos lamina 

ML             1.00  $12,925.75 $12,925.75 

  A4-7.09. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre marcos madera 

ML             1.00  $27,856.40 $27,856.40 

  A4-7.10. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre muebles 

M2             1.00  $123,572.02 $123,572.02 

  A4-7.11. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de estuco 

M2             1.00  $15,866.05 $15,866.05 

  A4-7.12. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de estuco veneciano 

M2             1.00  $65,533.04 $65,533.04 

  A4-7.13. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de estuco y vinilo 3 manos 

M2             1.00  $32,370.19 $32,370.19 

  A4-7.14. 

Mantenimiento y reposición e instalación 
de revestimiento plástico de acabado 
texturizado estilo rayado tipo graniplast 
esgrafiado o equivalente 

M2             1.00  $32,938.44 $32,938.44 

  A4-7.15. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de marmolina sobre pañete 

M2             1.00  $25,125.51 $25,125.51 

  A4-7.16. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de revestimiento bajo placa tipo plaster o 
equivalente 

M2             1.00  $31,359.40 $31,359.40 

  A4-7.17. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de tintilla sobre madera lineal 

ML             1.00  $6,221.59 $6,221.59 



Página 103 de 223 
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL 

CÓDIGO: 1LF-FR-0071 

FECHA: 17/06/2024   
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS 

VERSIÓN: 10 

 

  A4-7.18. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de tintilla sobre madera llena 

M2             1.00  $26,716.67 $26,716.67 

  A4-7.19. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 
manos 

M2             1.00  $15,520.75 $15,520.75 

  A4-7.20. 

Mantenimiento, reposición y aplicación 
pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores 
de alta resistencia y máxima protección 
tres manos color a definir en obra. Incluye 
alistamiento superficie. 

M2             1.00  $27,928.68 $27,928.68 

  A4-7.21. 

Mantenimiento, reposición y aplicación 
lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para 
exteriores de alta resistencia y máxima 
protección tres manos color a definir en 
obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento 
superficie. 

ML             1.00  $23,210.99 $23,210.99 

  A4-7.22. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Wash Primer sobre aluminio 

M2             1.00  $51,431.77 $51,431.77 

  A4-7.23. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura epóxica tipo 1 poliamida 

M2             1.00  $39,859.47 $39,859.47 

  A4-7.24. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura hidrorepelente 

M2             1.00  $26,328.51 $26,328.51 

  A4-7.25. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura tipo Vinilo interior especial para 
paneles de yeso a dos manos 

M2             1.00  $11,624.94 $11,624.94 

  A4-7.26. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura Anti-Grafiti Transparente  

M2             1.00  $57,653.57 $57,653.57 

  A4-7.27. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura para canchas deportivas a dos 
manos 

M2             1.00  $29,505.47 $29,505.47 

  A4-7.28. 

Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y 
montaje, mantenimiento bisagras, 
cerradura de seguridad, pasador, porta 
candado, aplicación anticorrosivo y 
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, 
color por definir en obra 

M2             1.00  $21,477.95 $21,477.95 

        SUBTOTAL   $890,108.08 

8 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS    MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE 
PISOS      

  A4-8.01. 
Suministro e instalación de alistado de piso 
4cm, adhesivo de piso y emboquilladlo de 
fraguado rápido 

M2             1.00  $62,850.93 $62,850.93 

  A4-8.02. 
Suministro e instalación de alistado de piso 
2cm 

M2             1.00  $24,833.49 $24,833.49 

  A4-8.03. 
Suministro e instalación de alistado de piso 
4cm 

M2             1.00  $36,504.72 $36,504.72 

  A4-8.04. 
Suministro e instalación de alistado de piso 
4cm endurecido 

M2             1.00  $66,306.42 $66,306.42 

  A4-8.05. 
Suministro e instalación de alistado de piso 
4cm impermeabilizado 

M2             1.00  $49,740.92 $49,740.92 

  A4-8.06. 
Suministro e instalación de alistado de piso 
8cm impermeabilizado 

M2             1.00  $82,811.89 $82,811.89 

  A4-8.07. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín cuarto 26 

M2             1.00  $120,807.08 $120,807.08 
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  A4-8.08. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín español 6cm 

M2             1.00  $112,209.61 $112,209.61 

  A4-8.09. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín español 8cm 

M2             1.00  $103,209.61 $103,209.61 

  A4-8.10. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín rustico corbatín 5.0 

M2             1.00  $145,709.61 $145,709.61 

  A4-8.11. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín concreto 6cm peatonal 

M2             1.00  $92,209.61 $92,209.61 

  A4-8.12. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín concreto 8cm vehicular 

M2             1.00  $103,209.61 $103,209.61 

  A4-8.13. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en alfombra argollada multinivel 
650 GR 

M2             1.00  $92,732.18 $92,732.18 

  A4-8.14. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en alfombra argollada multinivel 
980 GR 

M2             1.00  $87,824.70 $87,824.70 

  A4-8.15. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en alfombra recortada 800 GR 

M2             1.00  $134,742.98 $134,742.98 

  A4-8.16. 
Suministro e instalación de piso cerámico 
formato 20 x 20 o similar 

M2             1.00  $90,503.44 $90,503.44 

  A4-8.17. 
Suministro e instalación de piso natural tipo 
ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente 

M2             1.00  $78,186.81 $78,186.81 

  A4-8.18. 
Suministro e instalación de piso tipo 
duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente 

M2             1.00  $73,070.11 $73,070.11 

  A4-8.19. 
Suministro e instalación de piso exterior 
tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente  

M2             1.00  $75,958.48 $75,958.48 

  A4-8.20. 
Suministro e instalación de piso imitación 
madera 57.5 x 57.5 

M2             1.00  $73,906.81 $73,906.81 

  A4-8.21. 
Suministro e instalación de piso 
marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o 
equivalente 

M2             1.00  $75,736.81 $75,736.81 

  A4-8.22. 
Suministro e instalación de piso 
ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o 
equivalente 

M2             1.00  $69,859.81 $69,859.81 

  A4-8.23. 
Suministro e instalación de piso tipo pizarra 
natural o equivalente 

M2             1.00  $68,415.11 $68,415.11 

  A4-8.24. 
Suministro e instalación de piso tipo 
terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente 

M2             1.00  $102,716.81 $102,716.81 

  A4-8.25. 
Suministro e instalación de piso cerámico 
tráfico moderado 

M2             1.00  $82,879.66 $82,879.66 

  A4-8.26. 
Suministro e instalación de piso en gres 
tablón tradicional rojo    30 x 30 

M2             1.00  $93,148.71 $93,148.71 

  A4-8.27. 
Suministro e instalación de piso en gres 
tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente 

M2             1.00  $89,748.71 $89,748.71 

  A4-8.28. 
Suministro e instalación de piso en gres 
tipo tableta etrusca roja    25X7 o 
equivalente 

M2             1.00  $78,983.71 $78,983.71 

  A4-8.29. 
Suministro e instalación de piso en 
porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 
27.2 x 55.4 o equivalente 

M2             1.00  $211,922.28 $211,922.28 

  A4-8.30. 
Suministro e instalación de piso en 
porcelanato color por definir en obra 

M2             1.00  $160,372.86 $160,372.86 
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  A4-8.31. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en cerámica. 

ML             1.00  $14,188.42 $14,188.42 

  A4-8.32. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en porcelanato 

ML             1.00  $29,694.27 $29,694.27 

  A4-8.33. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en gres 18.5 x 9 cm 

ML             1.00  $28,221.46 $28,221.46 

  A4-8.34. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en MDF 8cm 

ML             1.00  $30,227.80 $30,227.80 

  A4-8.35. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
PVC 6.8 cm 

ML             1.00  $12,933.94 $12,933.94 

  A4-8.36. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
PVC rollo 8 cm 

ML             1.00  $16,922.94 $16,922.94 

  A4-8.37. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
PVC rígido 7.5 cm 

ML             1.00  $17,383.94 $17,383.94 

  A4-8.38. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de contrahuella de escalera en PVC 20 CM 

ML             1.00  $52,080.27 $52,080.27 

  A4-8.39. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de mediacaña en PVC 6 cm 

ML             1.00  $66,529.17 $66,529.17 

  A4-8.40. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de mediacaña en PVC 9 cm 

ML             1.00  $70,422.83 $70,422.83 

  A4-8.41. 
Suministro e instalación de piso en baldosa 
de grano de mármol. 

M2             1.00  $194,088.45 $194,088.45 

  A4-8.42. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en baldosa de grano de mármol. 

ML             1.00  $38,306.87 $38,306.87 

  A4-8.43. 
Mantenimiento, reposición e instalación de 
piso técnico extruido monomasa 

M2             1.00  $226,668.46 $226,668.46 

  A4-8.44. 
Mantenimiento, reposición e instalación de 
guardaescoba para piso técnico extruido 
monomasa e:0.10 m 

ML             1.00  $35,890.84 $35,890.84 

  A4-8.45. 
Mantenimiento, reposición e instalación de 
huellas y contrahuellas de escalera para 
piso técnico extruido monomasa  

ML             1.00  $88,128.32 $88,128.32 

  A4-8.46. 
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en 
baldosa grano de mármol con ácido oxálico 
y cera líquida 7 x 1 

M2             1.00  $35,801.36 $35,801.36 

  A4-8.47. 

Suministro e instalación de piso Laminado 
8mm Oak. Incluye yumbolon 10 mm, 
Bocel, Perfiles de compensación y/o 
transición. 

M2             1.00  $113,792.36 $113,792.36 

  A4-8.48. 
Suministro e instalación de piso vinílico 
(PVC). Incluye perfil rinconera media caña. 

M2             1.00  $99,694.56 $99,694.56 

        SUBTOTAL   $3,912,089.74 

9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS   MANTENIMIENTO DE OTROS 
ACABADOS     

  A4-9.01. 
Suministro e instalación de enchape 
mármol piedra muñeca 

 M2   1.00  $353,308.14 $353,308.14 

  A4-9.02. 
Suministro e instalación enchape de 
fachada cuarterón 

 M2   1.00  $111,165.80 $111,165.80 

  A4-9.03. 
Suministro e instalación enchape pared 
tipo MARMOL AURORA 20X30 o 
equivalente 

 M2   1.00  $117,671.80 $117,671.80 

  A4-9.04. 
Suministro e instalación enchape pared 
porcelanato, color por definir 

 M2   1.00  $183,476.76 $183,476.76 
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  A4-9.05. 
Suministro e instalación enchape pared 
cerámico, color por definir 

 M2   1.00  $90,989.53 $90,989.53 

  A4-9.06. 
Suministro e instalación de división en 
vidrio templado 10 mm 

 M2   1.00  $849,439.25 $849,439.25 

  A4-9.07. 
Suministro e instalación de división en 
aluminio y lámina plástica 

 M2   1.00  $680,466.93 $680,466.93 

  A4-9.08. 
Suministro e instalación de división en 
aluminio anodizado 

 M2   1.00  $757,248.25 $757,248.25 

  A4-9.09. 
Suministro e instalación de división en 
lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 

 M2   1.00  $1,154,271.52 $1,154,271.52 

  A4-9.10. Suministro e instalación Win en Aluminio  ML   1.00  $30,514.79 $30,514.79 

  A4-9.11. 
Suministro e instalación esquinero plástico 
PVC 

 ML   1.00  $16,292.79 $16,292.79 

  A4-9.12. 
Suministro e instalación de puerta en 
aluminio, incluye marco y todos los 
elementos para su correcto funcionamiento 

 M2   1.00  $915,317.50 $915,317.50 

  A4-9.13. 
Suministro e instalación de PUERTA 
ARQUITECTONICA EN MADERA 

 M2   1.00  $215,962.20 $215,962.20 

  A4-9.14. 
Suministro e instalación de PUERTA 
ARQUITECTONICA CLOSET EN 
MADERA 

 M2   1.00  $185,083.84 $185,083.84 

  A4-9.15. 
Suministro e instalación de Puerta en 
Vidrio Templado Laminado 10mm 

 M2   1.00  $1,157,865.85 $1,157,865.85 

  A4-9.16. 
Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO 
MADERA 

 M2   1.00  $72,105.49 $72,105.49 

  A4-9.17. 
Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO 
AL PLOMO 

 M2   1.00  $84,074.49 $84,074.49 

  A4-9.18. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL  M2   1.00  $112,163.49 $112,163.49 

  A4-9.19. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de GRAMA SINTETICA 500 GRS. 

 M2   1.00  $116,348.61 $116,348.61 

  A4-9.20. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de GRAMA SINTETICA 700 GRS. 

 M2   1.00  $132,398.61 $132,398.61 

  A4-9.21. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PARARRAYOS tipo FRANKLIN  o 
equivalente 

 UN   1.00  $406,606.65 $406,606.65 

  A4-9.22. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PASAMANOS ANOLOK 

 ML   1.00  $49,453.98 $49,453.98 

  A4-9.23. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PASAMANOS BLANCO MATE 

 ML   1.00  $50,177.98 $50,177.98 

  A4-9.24. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02) 

 ML   1.00  $239,317.85 $239,317.85 

  A4-9.25. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PASAMANOS ESCALERA 
TABLaChp.25 

 ML   1.00  $246,538.85 $246,538.85 

  A4-9.26. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20" 

 UN   1.00  $888,947.23 $888,947.23 

  A4-9.27. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o 
equivalente 

 M2   1.00  $52,420.59 $52,420.59 

  A4-9.28. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PINTURA BITUMINOSA SOLAR 

 M2   1.00  $44,569.77 $44,569.77 

  A4-9.29. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PRADIZACION JARDINES 

 M2   1.00  $35,462.37 $35,462.37 
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  A4-9.30. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" 

 UN   1.00  $26,219.13 $26,219.13 

  A4-9.31. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al. 

 UN   1.00  $50,219.13 $50,219.13 

  A4-9.32. Mantenimiento y RESANES GENERALES  M2   1.00  $29,787.31 $29,787.31 

  A4-9.33. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA 

 UN   1.00  $23,934.48 $23,934.48 

  A4-9.34. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de SALIDA TV CN 

 UN   1.00  $140,789.99 $140,789.99 

  A4-9.35. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TANQUE PLASTICO 250 LT. 

 UN   1.00  $419,683.53 $419,683.53 

  A4-9.36. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TANQUE PLASTICO 500 LT. 

 UN   1.00  $520,683.53 $520,683.53 

  A4-9.37. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TANQUE PLASTICO 1000 LT. 

 UN   1.00  $788,683.53 $788,683.53 

  A4-9.38. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TANQUE PLASTICO 2000 LT. 

 UN   1.00  $1,272,783.53 $1,272,783.53 

  A4-9.39. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TOPE DE PISO PARA PUERTA 

 UN   1.00  $30,762.35 $30,762.35 

  A4-9.40. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA 

 UN   1.00  $12,085.27 $12,085.27 

  A4-9.41. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ARQUITECTONICO NIVEL II 18 

 M2   1.00  $3,441,617.57 $3,441,617.57 

  A4-9.42. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ARQUITECTONICO NIVEL III 22 

 M2   1.00  $3,597,432.57 $3,597,432.57 

  A4-9.43. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
BRONCE 244x330 4mm 

 M2   1.00  $73,796.63 $73,796.63 

  A4-9.44. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm 

 M2   1.00  $190,944.77 $190,944.77 

  A4-9.45. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm 

 M2   1.00  $353,367.01 $353,367.01 

  A4-9.46. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm 

 M2   1.00  $237,324.01 $237,324.01 

  A4-9.47. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL Templ. BRONC. 5mm 

 M2   1.00  $198,497.01 $198,497.01 

  A4-9.48. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL 

 M2   1.00  $407,981.01 $407,981.01 

  A4-9.49. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL Templ.INCOL.10m 

 M2   1.00  $236,521.01 $236,521.01 

  A4-9.50. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL Templ. REFLECTIVO 

 M2   1.00  $482,719.44 $482,719.44 

  A4-9.51. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
GRABADO BRONCE BOREAL 

 M2   1.00  $108,948.01 $108,948.01 

  A4-9.52. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
GRABADO INCOLOR0 4mm. 

 M2   1.00  $170,585.01 $170,585.01 

  A4-9.53. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ESMERILADO 5mm 

 M2   1.00  $233,860.01 $233,860.01 

  A4-9.54. 
Suministro e instalación de DOMO 
CIRCULAR 1.10 DIAMETRO 

 UN   1.00  $590,457.01 $590,457.01 

  A4-9.55. 
Suministro e instalación de DOMO 
Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm 

 UN   1.00  $580,733.02 $580,733.02 

  A4-9.56. 
Suministro e instalación de DOMO 
Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm 

 UN   1.00  $580,733.02 $580,733.02 
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  A4-9.57. 
Suministro e instalación de DOMO 
Rect.DIAMANT 80x115 3mm. 

 UN   1.00  $523,006.02 $523,006.02 

  A4-9.58. 
Suministro e instalación de DOMO 
RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10) 

 UN   1.00  $523,006.02 $523,006.02 

  A4-9.59. 
Suministro e instalación de teja acrílica 
sobre medida color por definir 

 M2   1.00  $569,544.26 $569,544.26 

  A4-9.60. 

Mantenimiento mesón en concreto. Incluye 
alistamiento superficie y aplicación de 
granito con cemento blanco, acabado liso 
con juntas  de plastico. E= 5 mm y pasada 
de piedras para el acabado final 

 M2   1.00  $170,752.11 $170,752.11 

  A4-9.61. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura fosforescente luminiscente para 
señalización nocturna y de emergencia 

 M2   1.00  $73,458.81 $73,458.81 

  A4-9.62. 

Reposición e instalación de cinta 
fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con 
protección peatonal y tiempo de 
atenuación de 10 horas para señalización 
nocturna y de emergencia 

 ML   1.00  $23,915.44 $23,915.44 

  A4-9.63. 

Reposición e instalación de señalización 
de seguridad sobre placa fotoluminiscente 
para señalización nocturna y de 
emergencia 

 UN   1.00  $68,696.91 $68,696.91 

  A4-9.64. 

Reposición e instalación de banda 
antideslizante fundida en sitio de 5 cm de 
ancho para tráfico alto con 
fotoluminiscente para señalización 
nocturna y de emergencia 

 ML   1.00  $87,861.21 $87,861.21 

  A4-9.65. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 
cm y sujetado con herrajes cilíndricos de 
aluminio y/o acero niquelado 

 UN   1.00  $116,289.91 $116,289.91 

  A4-9.66. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño de 30 
cm de ancho y altura proporcional con 
lenguaje braille (1 a 20 caracteres), 
sujetado con herrajes cilíndricos de 
aluminio y/o acero niquelado. 

 ML   1.00  $107,593.91 $107,593.91 

  A4-9.67. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño de 30 
cm de ancho y altura proporcional con 
lenguaje braille (1 a 20 caracteres), 
sujetado directamente a muro. 

 UN   1.00  $93,482.91 $93,482.91 

  A4-9.68. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño de 30 
cm de ancho y altura proporcional con 
lenguaje braille (21 a 60 caracteres), 
sujetado con herrajes cilíndricos de 
aluminio y/o acero niquelado. 

 ML   1.00  $190,373.91 $190,373.91 

  A4-9.69. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño de 30 
cm de ancho y altura proporcional con 
lenguaje braille (21 a 60 caracteres), 
sujetado directamente a muro. 

 UN   1.00  $163,104.91 $163,104.91 
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  A4-9.70. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad tipo C en tubo de acero 
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar 
apoyo a personas con movilidad reducida 

 UN   1.00  $241,651.02 $241,651.02 

  A4-9.71. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad tipo S en tubo de acero 
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar 
apoyo a personas con movilidad reducida 

 UN   1.00  $301,948.02 $301,948.02 

  A4-9.72. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad plegable tipo U en tubo de acero 
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 
1/4", con capacidad de carga 150 KG, para 
brindar apoyo a personas con movilidad 
reducida 

 UN   1.00  $773,073.02 $773,073.02 

  A4-9.73. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad tipo H en tubo de acero 
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 
1/4", con capacidad de carga 150 KG, para 
brindar apoyo a personas con movilidad 
reducida 

 UN   1.00  $1,082,495.02 $1,082,495.02 

  A4-9.74. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad tipo L en tubo de acero 
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 
1/4", con capacidad de carga 150 KG, para 
brindar apoyo a personas con movilidad 
reducida 

 UN   1.00  $578,234.02 $578,234.02 

  A4-9.75. 

Reposición e instalación de silla de 
seguridad plegable en acero inoxidable 
SUS 304 satinado, con capacidad de carga 
300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, 
para brindar apoyo a personas con 
movilidad reducida 

 UN   1.00  $1,469,707.02 $1,469,707.02 

  A4-9.76. 
Reposición e instalación de mesón en 
piedra natural con faldon 7cm. incluye 
estructura portante. 

 ML   1.00  $889,249.36 $889,249.36 

  A4-9.77. 
Reposición e instalación de mesón en 
acero inoxidable. incluye poceta central. 

 ML   1.00  $483,344.75 $483,344.75 

  A4-9.78. 

Mantenimiento y/o tratamiento para 
impermeabilización de muros con 
humedades, incluye aplicación de aditivos 
tipo sika impermur o equivalente, sika 
injectocream -100 o equivalente y la 
reposición del pañete impermeabilizado. 

 M2   1.00  $251,064.03 $251,064.03 

  A4-9.79. 

Suministro e instalación de Vidrio Blindado 
Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) 
compuesto por capas de vidrio monolítico 
flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio 
existente, instalación accesorios y 
certificación con prueba balística avalada 
por indumil. 

 M2   1.00  $4,569,422.57 $4,569,422.57 

  A4-9.80. 

Suministro e instalación de Vidrio Blindado 
Arquitectónico Nivel V (E=50mm) 
compuesto por capas de vidrio monolítico 
flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio 
existente, instalación accesorios y 

 M2   1.00  $5,541,414.57 $5,541,414.57 
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certificación con prueba balística avalada 
por indumil. 

  A4-9.81. 
Reposición, suministro e instalación de 
bisagra hidráulica de piso para puerta de 
vidrio marca Speedy o equivalente 

 UN   1.00  $732,470.04 $732,470.04 

  A4-9.82. 

Mantenimiento Mecánico con Pulidora y 
Grateado con copa de Acero entorchado 
para limpieza de elementos estructurales 
corroídos. Incluye todo lo necesario para 
su correcta realización. 

 ML   1.00  $27,822.77 $27,822.77 

  A4-9.83. 
Suministro e Instalación de extractor de 
olores centrifugo para techo o pared de alta 
resistencia 20x20 cm 

 UN   1.00  $166,979.24 $166,979.24 

  A4-9.84. 
Reposición e instalación de Gancho 
perchero en acero inoxidable 

 UN   1.00  $73,913.42 $73,913.42 

        SUBTOTAL   $44,044,685.00 

10 MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA   MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA 
MADERA     

  A4-10.01. 
Reposición e instalación de Baranda en 
madera flormorado 

 ML   1.00  $74,718.41 $74,718.41 

  A4-10.02. 
Suministro e instalación de Clóset 
flormorado 

 M2   1.00  $703,069.01 $703,069.01 

  A4-10.03. 
Suministro e instalación de Clóset tipo 
madecor o equivalente 

 M2   1.00  $339,892.24 $339,892.24 

  A4-10.04. 
Reposición e instalación de Difusor en 
madera 

 M2   1.00  $174,338.24 $174,338.24 

  A4-10.05. 
Reposición e instalación de Difusores 
marco para vidrio 

 M2   1.00  $183,046.54 $183,046.54 

  A4-10.06. 
Reposición e instalación de enchapes de 
muros en lámina tipo triplex o equivalente 

 M2   1.00  $66,753.59 $66,753.59 

  A4-10.07. 
Reposición e instalación de Enchapes 
muros flormorado 

 M2   1.00  $274,842.59 $274,842.59 

  A4-10.08. 
Suministro e instalación de hoja puerta 
flormorado o equivalente 

 M2   1.00  $202,839.31 $202,839.31 

  A4-10.09. 
Suministro e instalación de hoja puerta tipo 
fortec o equivalente 

 M2   1.00  $223,514.77 $223,514.77 

  A4-10.10. 
Suministro e instalación de mueble altura 
0.80 flormorado 

 ML   1.00  $621,249.91 $621,249.91 

  A4-10.11. 
Suministro e instalación de mueble bajo 
0.80M-Sapan 

 ML   1.00  $614,976.03 $614,976.03 

  A4-10.12. 
Suministro e instalación de mueble tipo 
linos 

 M2   1.00  $399,307.62 $399,307.62 

  A4-10.13. 

Mantenimiento y reparación de muebles en 
madera, incluye limpieza, ajuste y 
reemplazo de piezas defectuosas o en mal 
estado del mueble existente en el mismo o 
mejor material 

 M2   1.00  $168,035.75 $168,035.75 

  A4-10.14. 
Reposición e instalación de pasamanos 
flormorado 

 ML   1.00  $80,080.33 $80,080.33 

  A4-10.15. 
Reposición e instalación de pirlan de 
madera 0.10 M 

 ML   1.00  $91,577.75 $91,577.75 
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  A4-10.16. 
Suministro e instalación de Puerta marco y 
hoja flormorado o equivalente 

 M2   1.00  $307,547.09 $307,547.09 

  A4-10.17. 
Suministro e instalación de Puerta interés 
social 0.51 A 0.75M 

 UN   1.00  $272,892.57 $272,892.57 

  A4-10.18. 
Suministro e instalación de Puerta interés 
social 0.76 A 1.00M 

 UN   1.00  $332,824.92 $332,824.92 

  A4-10.19. 
Suministro e instalación de Ventana en 
madera flormorado 

 M2   1.00  $156,981.42 $156,981.42 

  A4-10.20. 

Suministro e instalación de Ventana Tipo 
Colonial en madera roble seco e 
inmunizado o similar con terminado en 
pintura color por definir 

 M2   1.00  $1,866,696.67 $1,866,696.67 

  A4-10.21. 

Suministro e instalación de Puerta Tipo 
Colonial en madera teca seca e 
inmunizada o similar con terminado en 
pintura color por definir 

 M2   1.00  $1,968,484.88 $1,968,484.88 

        SUBTOTAL   $9,123,669.64 

11 MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA   MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA 
METÁLICA     

  A4-11.01. 
Suministro e instalación de cerramiento en 
malla eslabonada 

 M2   1.00  $150,674.66 $150,674.66 

  A4-11.02. 
Reposición e instalación de escalera de 
gato 

 ML   1.00  $65,578.21 $65,578.21 

  A4-11.03. 

Reposición e instalación de tubería en 
acero laminado en caliente, con bajo 
contenido de carbono de espesor igual o 
superior 2.30 mm y diámetro 1”. 

 ML   1.00  $31,702.15 $31,702.15 

  A4-11.04. 

Reposición e instalación de tubería en 
acero laminado en caliente, con bajo 
contenido de carbono de espesor igual o 
superior 2.30 mm y diámetro 2”. 

 ML   1.00  $44,985.15 $44,985.15 

  A4-11.05. 
Suministro e instalación de marco puerta 
lamina 0.80M 

UN  1.00  $162,704.04 $162,704.04 

  A4-11.06. 
Suministro e instalación de marco puerta 
lamina 1.00M 

 UN   1.00  $167,548.16 $167,548.16 

  A4-11.07. 
Reposición e instalación de marco tapas 
caja inspección 

 UN   1.00  $419,569.38 $419,569.38 

  A4-11.08. 
Reposición e instalación de marquesinas 
lamina 

 M2   1.00  $203,801.08 $203,801.08 

  A4-11.09. 
Suministro e instalación de puerta en 
lámina cold rolled cal.16 

 M2   1.00  $258,954.74 $258,954.74 

  A4-11.10. Suministro e instalación de reja bancaria  M2   1.00  $133,450.95 $133,450.95 

  A4-11.11. Suministro e instalación de rejas lamina  M2   1.00  $224,955.15 $224,955.15 

  A4-11.12. 
Reposición e instalación de rejillas piso 
0.30 

 ML   1.00  $111,674.13 $111,674.13 

  A4-11.13. 
Reposición e instalación de sombrerete 
para chimenea tipo cilíndrico 

 UN   1.00  $42,661.41 $42,661.41 

  A4-11.14. 
Reposición e instalación de tapas shut 
lamina 

 UN   1.00  $142,176.07 $142,176.07 

  A4-11.15. 
Reposición e instalación de división en 
lámina cold rolled cal.16 

 M2   1.00  $258,954.74 $258,954.74 

  A4-11.16. 
Reposición e Instalación de flanches en 
lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 
a 50 cm de color similar a estructura de 

 ML   1.00  $64,191.85 $64,191.85 
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ventanería en aluminio. Incluye 
impermeabilización. 

  A4-11.17. 

Reposición e instalación de Escudo de la 
Policía Nacional fundido en bronce, 
detalles en alto relieve pulidos y brillados a 
color, tamaño de 80cm de diámetro 

 UN   1.00  $4,053,269.37 $4,053,269.37 

  A4-11.18. 

Reposición e instalación de Escudo de la 
Policía Nacional fundido en bronce, 
detalles en alto relieve pulidos y brillados a 
color, tamaño de 60cm de diámetro 

 UN   1.00  $3,001,971.39 $3,001,971.39 

  A4-11.19. 
Reposición e instalación de letra fundida 
en bronce de altura 20 cm y ancho 
proporcional, incluye anclajes 

 UN   1.00  $118,601.14 $118,601.14 

  A4-11.20. 
Reposición e instalación de letra fundida 
en bronce de altura 15 cm y ancho 
proporcional, incluye anclajes 

 UN   1.00  $110,258.14 $110,258.14 

  A4-11.21. 

Suministro e instalación canal metálica de 
aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 
22. Incluye anticorrosivo, pintura y 
anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m 

 ML   1.00  $189,502.09 $189,502.09 

  A4-11.22. 
Reposición e instalación concertina 
sencilla diámetro 18” en acero inoxidable. 
Incluye accesorios de anclaje o fijación 

 ML   1.00  $76,207.90 $76,207.90 

  A4-11.23. 
Reposición e instalación concertina doble 
diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye 
accesorios de anclaje o fijación 

 ML   1.00  $86,478.90 $86,478.90 

        SUBTOTAL   $10,119,870.80 

12 
MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y 
PAÑETES 

  MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, 
MORTEROS Y PAÑETES     

  A4-12.01. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 1500 P.S.I 

 M3   1.00  $632,951.64 $632,951.64 

  A4-12.02. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 2000  P.S.I 

 M3   1.00  $788,071.52 $788,071.52 

  A4-12.03. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 2500 P.S.I 

 M3   1.00  $838,668.03 $838,668.03 

  A4-12.04. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 3000 P.S.I 

 M3   1.00  $918,424.52 $918,424.52 

  A4-12.05. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 3500 P.S.I 

 M3   1.00  $967,725.37 $967,725.37 

  A4-12.06. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava fina 2000 P.S.I 

 M3   1.00  $704,634.32 $704,634.32 

  A4-12.07. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava fina 3000 P.S.I 

 M3   1.00  $836,348.12 $836,348.12 

  A4-12.08. Suministro e instalación de mortero 1:2  M3   1.00  $683,544.97 $683,544.97 

  A4-12.09. Suministro e instalación de mortero 1:3  M3   1.00  $613,481.29 $613,481.29 

  A4-12.10. 
Suministro e instalación de mortero 1:3 
impermeabilizado 

 M3   1.00  $937,871.29 $937,871.29 

  A4-12.11. Suministro e instalación de mortero 1:4  M3   1.00  $572,785.81 $572,785.81 

  A4-12.12. 
Suministro e instalación de mortero 1:4 
impermeabilizado 

 M3   1.00  $867,685.81 $867,685.81 

  A4-12.13. Suministro e instalación de mortero 1:5  M3   1.00  $542,391.25 $542,391.25 

  A4-12.14. Suministro e instalación de mortero 1:6  M3   1.00  $517,071.25 $517,071.25 
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  A4-12.15. 
Suministro e instalación de filos y 
dilataciones 

 ML   1.00  $13,640.35 $13,640.35 

  A4-12.16. 
Suministro e instalación de malla con vena 
bajo entramado 

 M2   1.00  $25,209.14 $25,209.14 

  A4-12.17. 
Suministro e instalación de esterilla de 
guadua bajo entramado 

 M2   1.00  $32,623.51 $32,623.51 

  A4-12.18. 
Suministro e instalación de rampa de 
acceso 

 M2   1.00  $107,732.79 $107,732.79 

  A4-12.19. 
Suministro e instalación de pañete bajo 
esterilla de guadua 1:5 

 M2   1.00  $58,893.70 $58,893.70 

  A4-12.20. 
Suministro e instalación de pañete bajo 
malla 1:4 

 M2   1.00  $58,820.30 $58,820.30 

  A4-12.21. 
Suministro e instalación de pañete bajo 
malla 1:5 

 M2   1.00  $58,893.70 $58,893.70 

  A4-12.22. 
Suministro e instalación de pañete bajo 
malla 1:6 

 M2   1.00  $58,511.72 $58,511.72 

  A4-12.23. 
Suministro e instalación de pañete 
impermeabilizado muros 1:3 

 M2   1.00  $57,828.26 $57,828.26 

  A4-12.24. 
Suministro e instalación de pañete 
impermeabilizado muros 1:4 

 M2   1.00  $55,103.96 $55,103.96 

  A4-12.25. 
Suministro e instalación de pañete liso 
muros 1:3 

 M2   1.00  $45,270.86 $45,270.86 

  A4-12.26. 
Suministro e instalación de pañete liso 
muros 1:4 

 M2   1.00  $43,580.76 $43,580.76 

  A4-12.27. 
Suministro e instalación de pañete liso 
muros 1:5 

 M2   1.00  $43,654.16 $43,654.16 

  A4-12.28. 
Suministro e instalación de pañete liso 
muros 1:6 

 M2   1.00  $43,272.18 $43,272.18 

  A4-12.29. 
Suministro e instalación de pañete liso bajo 
placa 1:4 

 M2   1.00  $58,820.30 $58,820.30 

  A4-12.30. 
Suministro e instalación de pañete liso bajo 
placa 1:5 

 M2   1.00  $58,893.70 $58,893.70 

  A4-12.31. 
Suministro e instalación de pañete liso bajo 
placa 1:6 

 M2   1.00  $58,511.72 $58,511.72 

  A4-12.32. 
Suministro e instalación de pañete rustico 
muros 1:5 

 M2   1.00  $60,038.54 $60,038.54 

  A4-12.33. 
Suministro e instalación de pañete rustico 
bajo placa 1:5 

 M2   1.00  $64,392.70 $64,392.70 

  A4-12.34. 
Suministro e instalación anden concreto 
3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado 

 M2   1.00  $113,456.24 $113,456.24 

  A4-12.35. 
Suministro e instalación de sardinel 
concreto prefabricado H=45CM 

 ML   1.00  $91,820.60 $91,820.60 

  A4-12.36. 
Suministro e instalación de malla 
electrosoldada separación de 15x15 cm 

 M2   1.00  $26,529.30 $26,529.30 

  A4-12.37. 
Suministro e instalación de anclaje epoxico 
hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior 

 UN   1.00  $18,252.97 $18,252.97 

        SUBTOTAL   $11,675,406.65 

13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS   MANTENIMIENTO DE VENTANAS     

  A4-13.01. 
Suministro e instalación de ventana 
corrediza en aluminio incluye vidrio 

 M2   1.00  $625,122.64 $625,122.64 

  A4-13.02. 
Suministro e instalación de ventana 
aluminio fijas incluye vidrio 

 M2   1.00  $256,356.90 $256,356.90 
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  A4-13.03. 
Suministro e instalación de ventana 
aluminio guillotinas 

 M2   1.00  $707,238.90 $707,238.90 

  A4-13.04. 
Suministro e instalación de ventana andina 
vidrio 

 M2   1.00  $246,433.90 $246,433.90 

  A4-13.05. 
Suministro e instalación de ventana en 
cedro caquetaTab/bu 

 M2   1.00  $412,062.90 $412,062.90 

  A4-13.06. 
Suministro e instalación de ventana en 
cedro caquetaTab/ch 

 M2   1.00  $381,454.90 $381,454.90 

  A4-13.07. Suministro e instalación de ventana europa  M2   1.00  $445,581.90 $445,581.90 

  A4-13.08. Suministro e instalación de ventana lamina  M2   1.00  $277,660.90 $277,660.90 

  A4-13.09. 
Suministro e instalación de ventana 
proyectante en aluminio incluye vidrio 

 M2   1.00  $607,665.76 $607,665.76 

  A4-13.10. 
Reposición e instalación de sistema de 
bisagras de fricción estilo universal para 
una ventana abatible 

 UN   1.00  $133,817.60 $133,817.60 

  A4-13.11. 
Reposición e instalación de cierre con 
recibidor para una ventana abatible 

 UN   1.00  $33,183.78 $33,183.78 

  A4-13.12. 
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, 
lavado, Sellamiento e impermeabilización 
para su Normal Funcionamiento. 

 M2   1.00  $39,784.77 $39,784.77 

        SUBTOTAL   $4,166,364.85 

14 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS   MANTENIMIENTO DE CERRADURAS     

  A4-14.01. 

Suministro, cambio e instalación 
Cerraduras Cilíndricas de Pomo en 
madera y rosetas en aluminio anodinado y 
lacado tipo Schlage Bell Wood o 
equivalente 

UN             1.00  $146,888.38 $146,888.38 

  A4-14.02. 

Suministro, cambio e instalación 
Cerraduras Cilíndricas de Pomo en 
aluminio lacado tipo Schlage Ball o 
equivalente 

UN             1.00  $120,878.38 $120,878.38 

  A4-14.03. 
Suministro, cambio e instalación Cerrojo 
de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo 
Schlage b360 o equivalente 

UN             1.00  $118,806.38 $118,806.38 

  A4-14.04. 
Suministro, cambio e instalación Cerrojo 
de Seguridad doble cilindro tipo Schlage 
b362 o equivalente 

UN             1.00  $118,806.38 $118,806.38 

  A4-14.05. 

Suministro, cambio e instalación 
Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac 
latonado ó anticado y roseta en bronce tipo 
Schlage Flair o equivalente 

UN             1.00  $186,342.38 $186,342.38 

  A4-14.06. 
Suministro, cambio e instalación 
Cerraduras Cilíndricas reversible de manija 
metálica tipo Yale o equivalente 

UN             1.00  $233,842.38 $233,842.38 

  A4-14.07. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura 
para muebles tipo Yale o equivalente 

UN             1.00  $68,842.38 $68,842.38 

  A4-14.08. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura 
tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente 

UN             1.00  $200,842.38 $200,842.38 

  A4-14.09. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura 
de sobreponer tipo Inafer c-1000 o 
equivalente 

UN             1.00  $112,842.38 $112,842.38 
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  A4-14.10. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura 
de sobreponer tipo Inafer c-999 o 
equivalente 

UN             1.00  $112,842.38 $112,842.38 

  A4-14.11. 

Suministro, cambio e instalación Cerradura 
de sobreponer de tres pasadores 
cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o 
equivalente 

UN             1.00  $63,842.38 $63,842.38 

  A4-14.12. 

Suministro, cambio e instalación Cerradura 
de doble seguridad de escudo, pomo y 
cerrojo para entrada principal o interiores 
tipo Schlage H Orbit o equivalente 

UN             1.00  $221,613.15 $221,613.15 

  A4-14.13. 
Suministro, cambio e instalación Conjunto 
Cerradura Entrada tipo Schlage Antique 
Elegance para entrada principal 

UN             1.00  $382,431.53 $382,431.53 

  A4-14.14. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura 
de embutir Yale serie L370 para entrada 
principal o interiores o equivalente 

UN             1.00  $260,613.15 $260,613.15 

  A4-14.15. 
Suministro, cambio e instalación cierra 
puertas hidráulico para entrada principal o 
interiores 

UN             1.00  $313,500.46 $313,500.46 

  A4-14.16. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura 
de embutir Yale pico de loro serie 854 para 
entrada principal o interiores o equivalente 

UN             1.00  $130,613.15 $130,613.15 

        SUBTOTAL   $2,793,547.62 

15 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS   MANTENIMIENTO DE ESPEJOS     

  A4-15.01. 
Suministro e Instalación de Espejo incoloro 
3mm 

M2             1.00  $112,226.88 $112,226.88 

  A4-15.02. 
Suministro e Instalación Espejo incoloro 
4mm 

M2             1.00  $157,383.88 $157,383.88 

  A4-15.03. 
Suministro e Instalación Espejo bronce 4 
mm 

M2             1.00  $84,350.88 $84,350.88 

  A4-15.04. Suministro e Instalación Espejo claro 3 mm M2             1.00  $73,620.88 $73,620.88 

  A4-15.05. Suministro e Instalación Espejo claro 4 mm M2             1.00  $84,350.88 $84,350.88 

        SUBTOTAL   $511,933.40 

16 
MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, 
SEÑALIZACION 

        

  A4-16.01. Línea de demarcación con pintura en frío ML             1.00  $4,320.72 $4,320.72 

  A4-16.02. 
Línea de demarcación con resina 
termoplástica 

ML             1.00  $2,939.90 $2,939.90 

  A4-16.03. Marca vial con pintura en frío M2             1.00  $58,645.53 $58,645.53 

  A4-16.04. Marca vial con resina termoplástica M2             1.00  $49,213.13 $49,213.13 

  A4-16.05. 
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina 
retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm 

UN             1.00  $705,770.14 $705,770.14 

  A4-16.06. 
Suministro cambio e instalación de 
topellantas 

UN             1.00  $91,799.31 $91,799.31 

  A4-16.07. Corte mecanizado de pavimento ML             1.00  $12,878.96 $12,878.96 

  A4-16.08. 
Localización y replanteo de vías (incluye 
eje de vía y laterales con andenes) 

ML             1.00  $6,255.57 $6,255.57 

  A4-16.09. 
Demolición de pavimento concreto 
asfaltico 

M3             1.00  $146,761.20 $146,761.20 

  A4-16.10. 
Demolición de concreto hidráulico con 
equipo mecánico  

M3             1.00  $157,244.16 $157,244.16 
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  A4-16.11. 
Conformación de taludes con equipo 
mecánico 

M3             1.00  $13,828.77 $13,828.77 

  A4-16.12. Conformación taludes en tierra M3             1.00  $61,770.61 $61,770.61 

  A4-16.13. Conformación taludes en conglomerado M3             1.00  $136,985.99 $136,985.99 

  A4-16.14. 
Excavación en zanja - material común - 0.0 
a 2.0 m 

M3             1.00  $43,331.66 $43,331.66 

  A4-16.15. 
Excavación en zanja - material común - 
2.01 a 4.00 m 

M3             1.00  $60,115.91 $60,115.91 

  A4-16.16. 
Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 
a 2.0 m 

M3             1.00  $60,182.87 $60,182.87 

  A4-16.17. 
Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 
a 4.00 m 

M3             1.00  $78,681.12 $78,681.12 

  A4-16.18. 
Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 
6 m 

M3             1.00  $248,876.66 $248,876.66 

  A4-16.19. 
Suministro, transporte e instalación 
entibado horizontal o vertical 

M2             1.00  $67,277.78 $67,277.78 

  A4-16.20. Filtro en arena M3             1.00  $271,519.18 $271,519.18 

  A4-16.21. Filtro en piedra M3             1.00  $144,977.03 $144,977.03 

  A4-16.22. 
Relleno compactado con material de 
préstamo 

M3             1.00  $106,109.70 $106,109.70 

  A4-16.23. Repaleo mecánico M3             1.00  $7,836.30 $7,836.30 

  A4-16.24. Repaleo manual M3             1.00  $11,081.92 $11,081.92 

  A4-16.25. 
Relleno en material seleccionado 
proveniente de la excavación (Apisonado) 

M3             1.00  $43,712.01 $43,712.01 

  A4-16.26. 
Relleno en material seleccionado 
proveniente de la excavación (Canguro) 

M3             1.00  $38,829.16 $38,829.16 

  A4-16.27. 
Suministro, transporte e instalación 
geotextil no tejido 1600 

M2             1.00  $7,769.63 $7,769.63 

  A4-16.28. 
Suministro, transporte e instalación 
geotextil no tejido 3000 

M2             1.00  $11,721.83 $11,721.83 

  A4-16.29. 
Suministro, transporte e instalación 
tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 
Mts. 

M2             1.00  $38,442.96 $38,442.96 

  A4-16.30. 
Suministro, transporte e instalación 
imprimación con emulsión asfáltica según 
norma INVIAS. 

M2             1.00  $5,601.16 $5,601.16 

  A4-16.31. 
Suministro, transporte e instalación mezcla 
asfáltica tipo mdc-25 según norma INVIAS. 
Extendido y compactado 

M3             1.00  $825,307.84 $825,307.84 

  A4-16.32. 
Suministro, transporte e instalación 
afirmado para estructuras 

M3             1.00  $159,664.56 $159,664.56 

  A4-16.33. 
Suministro, transporte e instalación base 
compactada con cilindro área >600 m2 

M3             1.00  $270,757.54 $270,757.54 

  A4-16.34. 
Suministro, transporte e instalación base 
compactada con rana (parcheo) 

M3             1.00  $247,050.80 $247,050.80 

  A4-16.35. 
Suministro, transporte e instalación sub 
base compactada con cilindro área > 100 
m2 

M3             1.00  $251,244.00 $251,244.00 

  A4-16.36. 
Suministro, transporte e instalación sub 
base compactada con rana 

M3             1.00  $252,096.05 $252,096.05 

  A4-16.37. 
Suministro, transporte e instalación tachas 
reflectivas 

UN             1.00  $17,173.43 $17,173.43 
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  A4-16.38. 
Suministro, transporte e instalación en 
concreto MR 45 hecho en obra 

M3             1.00  $1,245,941.99 $1,245,941.99 

  A4-16.39. 
Suministro, transporte e instalación de 
dovelas de acero liso 60.000 psi para 
pavimentos 

KG             1.00  $28,331.81 $28,331.81 

  A4-16.40. 
Suministro, transporte e instalación tubería 
PVC corrugada de 315mm (12") para 
alcantarillado 

ML             1.00  $149,088.91 $149,088.91 

  A4-16.41. 
Suministro, transporte e instalación tubería 
PVC corrugada de 400mm (16") para 
alcantarillado 

ML             1.00  $311,301.30 $311,301.30 

  A4-16.42. 
Suministro, transporte e instalación tubería 
PVC corrugada de 500mm (20") para 
alcantarillado 

ML             1.00  $547,836.06 $547,836.06 

  A4-16.43. 
Aplicación de imprimante acrílico negro 
para líneas de demarcación con pintura en 
frío 

ML             1.00  $4,465.63 $4,465.63 

        SUBTOTAL   $7,004,740.79 

17 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS   ASEO GENERAL Y RETIRO DE 
ESCOMBROS     

  A4-17.01. 
Aseo general permanente en las obras de 
mantenimiento 

M2             1.00  $7,330.68 $7,330.68 

  A4-17.02. 
Retiro de escombros a lugar autorizado por 
autoridades ambientales 

M3             1.00  $92,083.41 $92,083.41 

        SUBTOTAL   $99,414.09 

 

 TOTAL COSTO DIRECTO   $143,236,452.49 

ADMINISTRACIÓN 19% $27,214,925.97 

IMPREVISTOS 0.5% $ 716.182,26 

UTILIDAD 5% $7,161,822.62 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $1,360,746.30 

 TOTAL COSTO INDIRECTO  $ 36.453.677,15 

 

COSTO TOTAL $ 179.690.129,64 

COSTO EN LETRAS 
 CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA 
MIL CIENTO VEINTINUEVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS    

  

Nombre funcionario que elaboró el presupuesto: Patrullero JOSUE DANIEL ROMERO OCHOA  

Profesión: Tecnólogo en Obra Civil  

Cargo: Auxiliar de Conservación y Reparaciones  

Tarjeta y/o Matrícula profesional: 163597 - 0718986 TLM 

 
 
 
 
 

FIRMA 
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2.1.2.1.5 PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES CON ACCESIBILIDAD A5 
 

Página   de  
REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICÍA 

NACIONAL 

 

 
 
 
 

POLICÍA 
NACIONAL 

 

Código:  1LF-
FR-0127 

fecha:   
22/12/2024 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES 

Versión: 3 

OBJETO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE 
SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 

FÓRMULA DE REAJUSTE. 

CAP. ITEM ACTIVIDAD UND  CANTIDAD  VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES        

  A5-1.01. 
Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos 
H=2.50 m 

 ML              1.00  $35,929.64 $35,929.64 

  A5-1.02. Cerca en tabla  M2              1.00  $75,455.39 $75,455.39 

  A5-1.03. Cerca lamina base H: 2,25  ML              1.00  $230,315.16 $230,315.16 

  A5-1.04. Excavación Mecánica  M3              1.00  $29,827.12 $29,827.12 

  A5-1.05. Excavación Manual  M3              1.00  $55,677.27 $55,677.27 

  A5-1.06. Explanación y Extendido  M3              1.00  $15,670.86 $15,670.86 

  A5-1.07. Explanación y Retiro  M3              1.00  $128,412.06 $128,412.06 

  A5-1.08. 
Relleno Material en Sitio (incluye 
selección, extendido, humedecimiento y 
compactación) 

 M3              1.00  $55,017.74 $55,017.74 

  A5-1.09. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque  M2              1.00  $35,379.68 $35,379.68 

  A5-1.10. 
Desmonte de Muros en sistema liviano 
incluye estructura metálica 

 M2              1.00  $30,072.73 $30,072.73 

  A5-1.11. Desmonte Placas Aligeradas  M2              1.00  $66,234.69 $66,234.69 

  A5-1.12. Desmonte Placas Macizas  M2              1.00  $143,669.36 $143,669.36 

  A5-1.13. Desmonte Alistado de Piso  M2              1.00  $42,828.67 $42,828.67 

  A5-1.14. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso  M2              1.00  $24,231.82 $24,231.82 

  A5-1.15. Desmonte de Guarda Escoba  ML              1.00  $15,144.89 $15,144.89 

  A5-1.16. Desmonte Cubierta en cualquier material  M2              1.00  $30,957.21 $30,957.21 

  A5-1.17. 
Desmonte de Estructura de Cubierta en 
cualquier material 

 M2              1.00  $44,224.59 $44,224.59 

  A5-1.18. 
Retiro de manto asfaltico de 
impermeabilización de cubiertas 

 M2              1.00  $30,957.21 $30,957.21 

  A5-1.19. 
Desmonte de cielo raso en cualquier 
material conservando la estructura 
portante 

 M2              1.00  $22,179.98 $22,179.98 

  A5-1.20. 
Desmonte de cielo raso en cualquier 
material y estructura portante 

 M2              1.00  $19,011.41 $19,011.41 

  A5-1.21. 
Desmonte de lámparas Iluminación largas, 
Cuadradas, Redondas, Reflectores 

 UN              1.00  $7,658.71 $7,658.71 

  A5-1.22. Desmonte Puertas y Marcos  UN              1.00  $42,828.67 $42,828.67 
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  A5-1.23. Desmonte de ventanas  M2              1.00  $13,267.38 $13,267.38 

  A5-1.24. 
Desmonte de Vidrios de Ventanas y 
Espejos 

 M2              1.00  $9,086.93 $9,086.93 

  A5-1.25. 
Desmonte de Divisiones modulares, 
acrílicas o en vidrio 

 M2              1.00  $17,689.83 $17,689.83 

  A5-1.26. Desmonte de Rejas Metálicas  M2              1.00  $22,112.30 $22,112.30 

  A5-1.27. Desmonte Aparatos Sanitarios  UN              1.00  $68,525.87 $68,525.87 

  A5-1.28. Desmonte de Grifería  UN              1.00  $21,202.84 $21,202.84 

  A5-1.29. Desmonte de tanques elevados de agua  UN              1.00  $70,759.34 $70,759.34 

  A5-1.30. 
Desmonte de puntos hidrosanitarios. 
Incluye retiro de red hidrosanitaria en una 
longitud hasta 1,5 m 

 UN              1.00  $33,318.75 $33,318.75 

  A5-1.31. 
Desmonte de malla eslabonada incluye 
soportes metálicos 

 M2              1.00  $39,802.13 $39,802.13 

  A5-1.32. Desmonte de extractor  UN              1.00  $28,495.81 $28,495.81 

  A5-1.33. 
Desmonte de aire acondicionado incluye 
red de distribución 

 ML              1.00  $30,634.86 $30,634.86 

  A5-1.34. Desmonte de muebles empotrados  M2              1.00  $27,877.50 $27,877.50 

  A5-1.35. 
Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, 
Persianas y Soportes 

 UN              1.00  $17,689.83 $17,689.83 

  A5-1.36. Desmonte de pañete  M2              1.00  $18,185.46 $18,185.46 

  A5-1.37. 
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro 
de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado 
hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar 

 UN              1.00  $27,138.88 $27,138.88 

  A5-1.38. 
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye 
tuberia y demas accesorios eléctricos 

 ML              1.00  $3,028.97 $3,028.97 

  A5-1.39. 
Corte en muro o piso con máquina, en 
material rígido con y sin acabado de 
enchape. 

 ML              1.00  $10,540.69 $10,540.69 

  A5-1.40. 
Desmonte de canales y/o bajantes en 
cualquier material 

 ML              1.00  $22,112.30 $22,112.30 

  A5-1.41. 
Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y 
demás accesorios 

 ML              1.00  $18,892.27 $18,892.27 

        SUBTOTAL   $1,682,046.80 

2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS   MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y 
CIELO RASOS     

  A5-2.01. 
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, 
sellamiento y suministro de secciones que 
falten para su normal funcionamiento 

 M2              1.00  $20,274.20 $20,274.20 

  A5-2.02. 
Suministro e Instalación de Caballete 
Articulado Teja Fibrocemento 

 ML              1.00  $88,562.73 $88,562.73 

  A5-2.03. 
Suministro e Instalación de Caballete Fijo 
Teja Fibrocemento 

 ML              1.00  $96,618.73 $96,618.73 

  A5-2.04. 
Suministro e Instalación de Canaleta 43 
Fibrocemento (L=6.00M) 

 M2              1.00  $186,929.75 $186,929.75 

  A5-2.05. 
Suministro e Instalación de Canaleta 90 
Fibrocemento (L=6.00M) 

 M2              1.00  $66,154.06 $66,154.06 

  A5-2.06. 
Suministro e Instalación de Canaleta 90 
Galvanizada (L=6.00M) 

 ML              1.00  $67,142.03 $67,142.03 

  A5-2.07. 
Suministro e Instalación de Cubierta tipo 
sandwich con aislamiento acústico y 
térmico en poliuretano expandido 

 M2              1.00  $267,051.48 $267,051.48 
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  A5-2.08. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, 
teja trapezoidal calibre 26 o superior  

 M2              1.00  $89,270.15 $89,270.15 

  A5-2.09. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
arquitectónica, Galvanizada, teja 
trapezoidal calibre 26 o superior  

 M2              1.00  $84,372.79 $84,372.79 

  A5-2.10. 
Suministro e Instalación de Caballete fijo 
en lámina Galvanizada y prepintada 

 ML              1.00  $58,007.66 $58,007.66 

  A5-2.11. 
Suministro e Instalación de Caballete fijo 
en lámina Galvanizada 

 ML              1.00  $49,250.66 $49,250.66 

  A5-2.12. 
Suministro e Instalación de Cubierta de 
láminas corrugadas de aluminio separadas 
por un aislamiento de poliuretano rígido 

 M2              1.00  $61,004.56 $61,004.56 

  A5-2.13. 
Suministro e Instalación de Cubierta Teja 
aclirica Duralum 240 - 2.5 MM 

 M2              1.00  $182,120.87 $182,120.87 

  A5-2.14. 
Suministro e Instalación de Cubierta Teja 
de Barro 

 M2              1.00  $86,405.40 $86,405.40 

  A5-2.15. 
Suministro e Instalación de Caballete en 
Teja Tipo Española o equivalente 

 ML              1.00  $126,148.73 $126,148.73 

  A5-2.16. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Teja Tipo Española o equivalente 

 M2              1.00  $126,562.28 $126,562.28 

  A5-2.17. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 10 

 M2              1.00  $72,017.37 $72,017.37 

  A5-2.18. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 8 

 M2              1.00  $75,141.32 $75,141.32 

  A5-2.19. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 6   

 M2              1.00  $75,695.52 $75,695.52 

  A5-2.20. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
Fibrocemento Ondulada Nº 4   

 M2              1.00  $76,571.72 $76,571.72 

  A5-2.21. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
lámina de policarbonato cristal 4 mm 

 M2              1.00  $110,632.88 $110,632.88 

  A5-2.22. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
lámina de policarbonato cristal 8 mm 

 M2              1.00  $113,837.88 $113,837.88 

  A5-2.23. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
teja sin traslapo en acero laminado, 
galvanizado y prepintado 

 M2              1.00  $77,614.35 $77,614.35 

  A5-2.24. 
Suministro e Instalación de Cubierta en 
teja traslucida sin traslapo en poliester 
reforzado con fibra de vidrio clase 7 

 M2              1.00  $133,978.81 $133,978.81 

  A5-2.25. 
Suministro e Instalación de Teja asfáltica 
ondulada fabricadas con fibras  

 UN              1.00  $64,763.86 $64,763.86 

  A5-2.26. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
Traslucida Nº 5 

 M2              1.00  $90,334.96 $90,334.96 

  A5-2.27. 
Suministro e Instalación de Cubierta 
Traslucida Nº 10 

 M2              1.00  $68,061.04 $68,061.04 

  A5-2.28. 
Suministro e Instalación de Afinado 
Cubiertas (E=0.03) 

 M2              1.00  $85,966.91 $85,966.91 

  A5-2.29. 
Suministro e Instalación de Estructura en 
Madera Para Teja de Barro 

 ML              1.00  $152,404.54 $152,404.54 

  A5-2.30. 
Suministro e Instalación de Estructura en 
Madera para cubierta 

 ML              1.00  $106,933.66 $106,933.66 

  A5-2.31. 
Suministro e Instalación de Estructura 
Metálica en perfil tipo C para cubierta 

 ML              1.00  $146,746.58 $146,746.58 
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  A5-2.32. 
Suministro e Instalación de Estructura 
Metálica en perfil tipo rectangular para 
cubierta 

 ML              1.00  $154,963.58 $154,963.58 

  A5-2.33. 

Suministro e Instalación de manto 
autoprotegido con foil aluminio y alma 
central de polietileno de alta densidad de 
calibre igual o superior 3mm 

 M2              1.00  $68,474.25 $68,474.25 

  A5-2.34. 

Suministro e Instalación de manto 
autoprotegido con foil aluminio y alma 
central en poliéster de alta capacidad de 
calibre igual o superior 3mm 

 M2              1.00  $71,954.25 $71,954.25 

  A5-2.35. 

Suministro e Instalación de manto 
bituminoso impermeabilizante de 
superficies con acabado en piso duro de 
calibre igual o superior 4 mm 

 M2              1.00  $73,408.25 $73,408.25 

  A5-2.36. 

Suministro e Instalación de manto 
bituminoso impermeabilizante con refuerzo 
en fibra de polyester de alta capacidad, 
antiadherente de polietileno en lado 
inferior, en mineral esmaltado en lado 
superior, cal. 3.5 mm o superior. 

 M2              1.00  $83,594.47 $83,594.47 

  A5-2.37. 
Reposición e Instalación de aislamiento 
térmico y acústico en lana de vidrio 

 M2              1.00  $68,519.27 $68,519.27 

  A5-2.38. 
Reposición e Instalación de moldura de 
yeso 

 ML              1.00  $23,645.28 $23,645.28 

  A5-2.39. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Bóvedas DRY WALL 

 M2              1.00  $102,095.36 $102,095.36 

  A5-2.40. 
Reposición e Instalación de Armadura 
Madera y Malla 

 M2              1.00  $96,303.38 $96,303.38 

  A5-2.41. 
Suministro e Instalación de Cielorraso en 
Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica 
Existente 

 M2              1.00  $82,642.97 $82,642.97 

  A5-2.42. 

Mantenimiento, reposición, sustitución, 
desmonte e instalación de Láminas de 
Cielo Raso dañado o faltante en el mismo 
material existente. Incluye limpieza, 
reparación ajuste y reemplazo de piezas 
de la estructura metálica existente. 

 M2              1.00  $41,551.92 $41,551.92 

  A5-2.43. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Plano en Dry Wall Incluye Estructura 
Metálica 

 M2              1.00  $103,492.84 $103,492.84 

  A5-2.44. 
Suministro e Instalación de cielo raso con 
tablilla en PVC. Incluye estructura 
metálica. 

 M2              1.00  $131,481.55 $131,481.55 

  A5-2.45. 
Reposición e Instalación de Voladizo en 
placa de fibrocemento Incluye Estructura 
Metálica 

 M2              1.00  $187,780.73 $187,780.73 

  A5-2.46. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso de 
lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta 
por película de PVC 

 M2              1.00  $88,083.07 $88,083.07 

  A5-2.47. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Plano en Dry Wall 

 M2              1.00  $64,953.14 $64,953.14 

  A5-2.48. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso tipo 
Triplex o equivalente 

 M2              1.00  $134,162.24 $134,162.24 
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  A5-2.49. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Yeso Oculto 

 M2              1.00  $97,840.72 $97,840.72 

  A5-2.50. 
Suministro e Instalación de Cielo Raso 
Yeso Semi - Oculto 

 M2               1.00  $94,560.72 $94,560.72 

  A5-2.51. Reposición e Instalación de Cornisas Yeso  ML              1.00  $35,312.61 $35,312.61 

  A5-2.52. 
Reposición e Instalación de Lamina Plana 
de fibrocemento 

 M2              1.00  $84,970.44 $84,970.44 

  A5-2.53. 
Reposición e Instalación de Listón para 
Techo 8 X 1 CM - Pino 

 M2              1.00  $110,271.70 $110,271.70 

  A5-2.54. 
Suministro e Instalación de cielo raso con 
lámina de icopor con acabados. Incluye 
estructura auto ensamblada en aluminio. 

 M2              1.00  $81,609.35 $81,609.35 

  A5-2.55. 
Suministro e Instalación de lámina de 
icopor con acabados. 

 M2              1.00  $24,057.91 $24,057.91 

  A5-2.56. 
Suministro e Instalación de flanches en 
lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 
a 50 cm. 

 ML              1.00  $64,347.47 $64,347.47 

  A5-2.57. 

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas 
de gres tipo "S". Incluye sustituciones, 
restituciones y mejoramiento de materiales 
(tejas, caballete, elementos de fijación, 
accesorios, juntas, remates perimetrales, 
flanches). Incluye limpieza viga canal 

 M2              1.00  $48,251.37 $48,251.37 

  A5-2.58. 

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas 
plásticas. Incluye sustituciones, 
restituciones y mejoramiento de materiales 
(tejas, caballete, elementos de fijación, 
accesorios, juntas, remates perimetrales, 
flanches) 

 M2              1.00  $49,604.17 $49,604.17 

  A5-2.59. 
Suministro e Instalación de 
impermeabilización con revestimiento en 
poliurea 

 M2              1.00  $181,533.42 $181,533.42 

  A5-2.60. 

Suministro e Instalación de 
impermeabilización en viga canal con 
revestimiento en SIKAFILL POWER o 
equivalente 

 ML              1.00  $38,167.42 $38,167.42 

  A5-2.61. 
Reposición e instalación de marco para 
luminarias de 1.20 x 30 de empotrar 

 UN              1.00  $44,921.31 $44,921.31 

  A5-2.62. 
Reposición e instalación de marcos para 
inspección cielo raso 60x 60 en aluminio 
color por definir 

 UN              1.00  $43,026.61 $43,026.61 

        SUBTOTAL   $5,682,159.25 

3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS   MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDROSANITARIAS     

  A5-3.01. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de 
la edificación de 1/2" o mayor, necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $21,906.84 $21,906.84 

  A5-3.02. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de 
la edificación de 1" o mayor, necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 

 ML   1.00  $26,143.84 $26,143.84 
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condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones técnicas. 

  A5-3.03. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de 
la edificación de 2" o mayor, necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones técnicas. 

 ML   1.00  $50,229.86 $50,229.86 

  A5-3.04. 

Ajuste, acondicionamiento y suministro de 
elementos faltantes en la red hidráulica de 
la edificación de 1/2" agua caliente, 
necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento y 
que cumpla con las especificaciones 
técnicas. 

 ML   1.00  $25,836.84 $25,836.84 

  A5-3.05. Suministro e Instalación de Bajante PVC  ML   1.00  $48,019.14 $48,019.14 

  A5-3.06. 
Suministro e Instalación de Canal de alta 
capacidad en PVC  

 ML   1.00  $58,284.14 $58,284.14 

  A5-3.07. Suministro e Instalación de Canal en PVC  ML   1.00  $46,287.92 $46,287.92 

  A5-3.08. 
Reposición e Instalación de Accesorios 
Para Drenaje 4" 

 UN   1.00  $55,632.59 $55,632.59 

  A5-3.09. 
Reposición e Instalación de Accesorios 
Para Drenaje 6" 

 UN   1.00  $179,022.30 $179,022.30 

  A5-3.10. 
Reposición e Instalación de Caja de 
Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00 

 UN   1.00  $1,091,334.40 $1,091,334.40 

  A5-3.11. 
Reposición e Instalación de Caja de 
Inspección 60 X 60 

 UN   1.00  $706,321.98 $706,321.98 

  A5-3.12. 
Reposición e Instalación de Caja de 
Inspección 80 X 80 

 UN   1.00  $760,459.09 $760,459.09 

  A5-3.13. 
Reposición e Instalación de Tubería 
sanitaria PVC 4" (incluye accesorios) 

 ML   1.00  $63,127.11 $63,127.11 

  A5-3.14. 
Reposición e Instalación de Tubería 
sanitaria PVC 6" (incluye accesorios) 

 ML   1.00  $126,248.09 $126,248.09 

  A5-3.15. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Cobre 1/2" 

 UN   1.00  $19,373.15 $19,373.15 

  A5-3.16. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Cobre 1-1/2" 

 UN   1.00  $61,809.59 $61,809.59 

  A5-3.17. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Cobre 1" 

 UN   1.00  $28,212.00 $28,212.00 

  A5-3.18. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Galvanizado 1" 

 UN   1.00  $43,296.16 $43,296.16 

  A5-3.19. 
Reposición e Instalación de Accesorio 
Galvanizado 1/2" 

 UN   1.00  $25,919.93 $25,919.93 

  A5-3.20. 
Reposición e Instalación de Acometida 
Gas Unifamiliar 

 UN   1.00  $2,599,239.73 $2,599,239.73 

  A5-3.21. 
Reposición e Instalación de Conducto 
Evacuación Gas 15 X 22 

 UN   1.00  $164,969.28 $164,969.28 

  A5-3.22. 
Reposición e Instalación de Tubería Acero 
Galvanizada 1" 

 ML   1.00  $77,763.25 $77,763.25 

  A5-3.23. 
Reposición e Instalación de Tubería Acero 
Galvanizada 1/2" 

 ML   1.00  $50,092.62 $50,092.62 
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  A5-3.24. 
Reposición e Instalación de Tubería Cobre 
1/2" 

 ML   1.00  $39,355.21 $39,355.21 

  A5-3.25. 
Reposición e Instalación de Tubería de 
Polietileno 1" 

 ML   1.00  $38,614.49 $38,614.49 

  A5-3.26. 
Reposición e Instalación de Tubería de 
Polietileno 3/4" 

 ML   1.00  $36,810.49 $36,810.49 

  A5-3.27. 
Reposición e Instalación de Punto Salida 
Calentador de Ambiente 

 UN   1.00  $84,299.95 $84,299.95 

  A5-3.28. 
Reposición e Instalación de Punto Salida 
Calentador de Paso 

 UN   1.00  $87,858.98 $87,858.98 

  A5-3.29. 
Reposición e Instalación de Salida 
Chimenea 

 UN   1.00  $45,860.60 $45,860.60 

  A5-3.30. 
Suministro e Instalación de Punto Agua 
Fría 

 UN   1.00  $48,258.65 $48,258.65 

  A5-3.31. 
Reposición e instalación de rejilla de 
ventilación 

 UN   1.00  $42,791.50 $42,791.50 

  A5-3.32. 
Reposición e instalación de tapa de 
registro plástica 

 UN   1.00  $44,611.20 $44,611.20 

  A5-3.33. 
Suministro e instalación de punto agua 
caliente 

 UN   1.00  $50,641.63 $50,641.63 

  A5-3.34. 
Reposición e instalación de accesorios 
cerámicos para baños 

 UN   1.00  $126,247.60 $126,247.60 

  A5-3.35. 
Reposición e instalación de accesorios 
cromados para baños 

 UN   1.00  $305,718.61 $305,718.61 

  A5-3.36. 
Suministro e instalación de lavadero de 
flauta 

 UN   1.00  $625,701.96 $625,701.96 

  A5-3.37. 
Suministro e instalación de lavadero fijo en 
granito pulido 

 UN   1.00  $544,260.15 $544,260.15 

  A5-3.38. 
Suministro e instalación de lavamanos con 
grifería 

 UN   1.00  $258,799.95 $258,799.95 

  A5-3.39. 
Suministro e instalación de lavaplatos con 
grifería 

 UN   1.00  $505,241.37 $505,241.37 

  A5-3.40. 
Reposición e instalación de llave 
manguera 

 UN   1.00  $18,959.12 $18,959.12 

  A5-3.41. 
Suministro e instalación de inodoro 
alongado o redondo de una pieza en 
porcelana y con descarga variable. 

 UN   1.00  $814,146.48 $814,146.48 

  A5-3.42. 
Suministro e instalación de inodoro de dos 
piezas en porcelana y con descarga 
sencilla con boton superior. 

 UN   1.00  $455,546.48 $455,546.48 

  A5-3.43. 
Reposición e instalación de drenaje en 
tubería drenaje 4" con filtro 

 ML   1.00  $267,413.12 $267,413.12 

  A5-3.44. 
Reposición e instalación de drenaje en 
tubería drenaje 6" con filtro 

 ML   1.00  $297,371.63 $297,371.63 

  A5-3.45. 
Suministro e instalación de salida sanitaria 
2" 

 UN   1.00  $83,227.67 $83,227.67 

  A5-3.46. 
Suministro e instalación de salida sanitaria 
4" 

 UN   1.00  $130,570.51 $130,570.51 

  A5-3.47. 
Suministro e instalación de salida sanitaria 
3" 

 UN   1.00  $100,564.68 $100,564.68 

  A5-3.48. 
Suministro e Instalación de Orinal de 
entrada superior con esmalte antibacterial 
y diseño ahorrador de agua. 

 UN   1.00  $454,846.48 $454,846.48 
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  A5-3.49. 
Suministro e Instalación de Lavamanos de 
pedestal con amplio pozo color por definir 

 UN   1.00  $301,746.48 $301,746.48 

  A5-3.50. 
Reposición e Instalación de Ducha 
Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería. 

 UN   1.00  $188,446.48 $188,446.48 

  A5-3.51. 
Impermeabilización tanque de agua de 
reserva 

 M2   1.00  $80,247.33 $80,247.33 

  A5-3.52. 
Suministro e instalación de taza sanitaria 
alongada para uso de fluxometro 

 UN   1.00  $871,146.48 $871,146.48 

  A5-3.53. 
Suministro e instalación de lavamanos de 
colgar color por definir 

 UN   1.00  $181,746.48 $181,746.48 

  A5-3.54. 
Suministro e instalación de lavamanos de 
colgar con semi-pedestal color por definir 

 UN   1.00  $241,646.48 $241,646.48 

  A5-3.55. 
Suministro e instalación de lavamanos de 
sobreponer color por definir 

 UN   1.00  $270,446.48 $270,446.48 

  A5-3.56. 
Suministro e instalación de grifería 
monocontrol para lavamanos  

 UN   1.00  $205,874.48 $205,874.48 

  A5-3.57. 
Suministro e instalación de grifería 
convencional individual para lavamanos  

 UN   1.00  $102,732.68 $102,732.68 

  A5-3.58. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavamanos doble 4 pulgadas convencional 

 UN   1.00  $164,943.88 $164,943.88 

  A5-3.59. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavamanos doble 8 pulgadas  

 UN   1.00  $173,018.88 $173,018.88 

  A5-3.60. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavamanos de mesa antivandálico  

 UN   1.00  $388,332.68 $388,332.68 

  A5-3.61. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavamanos pared 8 pulgadas 

 UN   1.00  $346,532.68 $346,532.68 

  A5-3.62. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
mezclador 8 pulgadas 

 UN   1.00  $230,818.88 $230,818.88 

  A5-3.63. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
sencilla de palanca  

 UN   1.00  $154,828.88 $154,828.88 

  A5-3.64. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
mezclador tipo toledo cruz o equivalente 

 UN   1.00  $306,700.88 $306,700.88 

  A5-3.65. 
Suministro e instalación de Grifería ducha 
sencilla  

 UN   1.00  $143,282.88 $143,282.88 

  A5-3.66. 
Suministro e instalación de Grifería tipo 
ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo 
o equivalente 

 UN   1.00  $286,868.88 $286,868.88 

  A5-3.67. 
Suministro e instalación de ducha con 
grifería tipo piscis o equivalente 

 UN   1.00  $167,338.87 $167,338.87 

  A5-3.68. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos sencillo tipo athenea o 
equivalente 

 UN   1.00  $170,438.88 $170,438.88 

  A5-3.69. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos 8 pulgadas 

 UN   1.00  $192,118.88 $192,118.88 

  A5-3.70. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos tipo burdeos cromo o 
equivalente 

 UN   1.00  $164,018.88 $164,018.88 

  A5-3.71. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos pared individual tipo S  

 UN   1.00  $155,018.88 $155,018.88 

  A5-3.72. 
Suministro e instalación de Grifería tipo 
push antivandálica expuesta 3/4 para 
orinal 

 UN   1.00  $378,018.88 $378,018.88 
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  A5-3.73. 
Suministro e instalación de Grifería tipo 
push antivandálica para orinal o inodoro 

 UN   1.00  $502,038.87 $502,038.87 

  A5-3.74. 
Suministro e instalación de Grifería tipo 
push antivandálica para lavamanos 

 UN   1.00  $379,190.09 $379,190.09 

  A5-3.75. 
Suministro e instalación de Grifería con 
sensor para lavamanos 

 UN   1.00  $2,059,918.53 $2,059,918.53 

  A5-3.76. 
Suministro e instalación de Grifería orinal 
tradicional cromo 

 UN   1.00  $236,140.09 $236,140.09 

  A5-3.77. 
Suministro e instalación de Grifería 
sanitario tradicional 

 UN   1.00  $129,418.88 $129,418.88 

  A5-3.78. 
Suministro e instalación de Grifería 
sanitaria hidrostática doble descarga 

 UN   1.00  $135,401.88 $135,401.88 

  A5-3.79. 
Suministro e instalación de Grifería 
lavaplatos monocontrol 

 UN   1.00  $275,618.88 $275,618.88 

  A5-3.80. 
Reposición e instalación de Manija tanque 
sanitario  

 UN   1.00  $48,830.72 $48,830.72 

  A5-3.81. 
Reposición e instalación de Válvula 
regulación 1/2 sanitario cromo  

 UN   1.00  $78,099.70 $78,099.70 

  A5-3.82. 
Reposición e instalación de Válvula 
compuerta de 1/2" 

 UN   1.00  $52,849.70 $52,849.70 

  A5-3.83. 
Reposición e instalación de Válvula 
compuerta de 1" 

 UN   1.00  $78,899.70 $78,899.70 

  A5-3.84. 
Reposición e instalación de Válvula 
compuerta de 2" 

 UN   1.00  $147,199.70 $147,199.70 

  A5-3.85. 
Reposición e instalación de Acople metal 
sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 

 UN   1.00  $57,171.70 $57,171.70 

  A5-3.86. 
Reposición e instalación de Acople metal 
sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 

 UN   1.00  $54,171.70 $54,171.70 

  A5-3.87. 
Reposición e instalación de Acople plástico 
sanitario 55 cm 1/2 x 7/8  

 UN   1.00  $39,521.87 $39,521.87 

  A5-3.88. 
Reposición e instalación de ducha tipo elite 
o equivalente 

 UN   1.00  $268,357.88 $268,357.88 

  A5-3.89. 
Reposición e instalación de ducha tipo 
fénix o equivalente 

 UN   1.00  $298,812.88 $298,812.88 

  A5-3.90. 
Reposición e instalación de asiento 
sanitario (bizcocho) 

 UN   1.00  $144,258.45 $144,258.45 

  A5-3.91. 
Reposición e instalación de rejilla cúpula o 
tragante 5" x 3" en aluminio 

 UN   1.00  $39,297.58 $39,297.58 

  A5-3.92. 
Reinstalación de aparato sanitario 
existente 

 UN   1.00  $38,216.98 $38,216.98 

  A5-3.93. 
Mantenimiento y limpieza interna de red 
sanitaria con sonda barrenadora metálica 
eléctrica para aparatos sanitarios 

 UN   1.00  $61,643.77 $61,643.77 

  A5-3.94. 
Suministro e instalación de lavamanos 
Bajoponer Blanco Ovalado o similar 

 UN   1.00  $246,206.16 $246,206.16 

        SUBTOTAL   $23,074,829.23 

4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS   MANTENIMIENTO DE REDES 
ELECTRICAS     

  A5-4.01. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica en tubería existente (incluye 
cableado y accesorios), y/o elementos 
necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento. 

ML             1.00  $16,821.14 $16,821.14 
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  A5-4.02. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica libre de halógeno en tubería 
existente (incluye cableado y accesorios), 
y/o elementos necesarios para dejar estas 
redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento. 

ML             1.00  $17,616.14 $17,616.14 

  A5-4.03. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica en tubería PVC (incluye 
tubería, cableado y regateo), y/o 
elementos necesarios para dejar estas 
redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento (solo para redes 
embebidas en muros). 

ML             1.00  $36,843.23 $36,843.23 

  A5-4.04. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica en tubería EMT (incluye 
tubería, cableado y anclaje), y/o elementos 
necesarios para dejar estas redes en 
óptimas condiciones de funcionamiento 
(para redes expuestas). 

ML             1.00  $48,274.39 $48,274.39 

  A5-4.05. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica libre de halógeno en tubería 
PVC (incluye tubería, cableado y regateo), 
y/o elementos necesarios para dejar estas 
redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento (para RLH y embebidas en 
muros). 

ML             1.00  $37,638.23 $37,638.23 

  A5-4.06. 

Reposición, suministro e instalación de la 
red eléctrica libre de halógeno en tubería 
EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), 
y/o elementos necesarios para dejar estas 
redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento (para RLH y expuestas). 

ML             1.00  $49,069.39 $49,069.39 

  A5-4.07. 
Suministro e instalación de lámpara 
reflector LED 50W 

UN             1.00  $107,849.89 $107,849.89 

  A5-4.08. 
Suministro e instalación de lámpara 
reflector LED 100W 

UN             1.00  $146,399.89 $146,399.89 

  A5-4.09. 
Suministro e instalación de lámpara 
reflector LED 200W 

UN             1.00  $199,049.89 $199,049.89 

  A5-4.10. 
Suministro e instalación de lámpara tubo 
LED hermética sobreponer 1x24w luz 
blanca 

UN             1.00  $124,531.59 $124,531.59 

  A5-4.11. 
Suministro e instalación de lámpara dos 
tubos LED  hermética sobreponer 

UN             1.00  $204,177.59 $204,177.59 

  A5-4.12. 
Suministro e instalación de lámpara regleta 
LED 4x24cm 12w 

UN             1.00  $85,531.59 $85,531.59 

  A5-4.13. 
Suministro e instalación de lámpara panel 
LED 30 x 30 24w luz blanca 

UN             1.00  $75,541.59 $75,541.59 

  A5-4.14. 
Suministro e instalación de lámpara panel 
LED 30 x 60 25w luz blanca 

UN             1.00  $92,541.59 $92,541.59 

  A5-4.15. 
Suministro e instalación de lámpara panel 
LED 60 x 60 48w luz blanca 

UN             1.00  $122,541.59 $122,541.59 

  A5-4.16. 
Suministro e instalación de lámpara panel 
LED 30 x 120 48w luz blanca 

UN             1.00  $122,541.59 $122,541.59 

  A5-4.17. 
Reposición e instalación interruptor 
sencillo 

UN             1.00  $30,530.37 $30,530.37 
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  A5-4.18. 
Reposición e instalación interruptor 
conmutable sencillo 

UN             1.00  $37,990.58 $37,990.58 

  A5-4.19. 
Reposición e instalación interruptor 
conmutable triple 

UN             1.00  $49,840.58 $49,840.58 

  A5-4.20. Reposición e instalación interruptor doble UN             1.00  $32,990.58 $32,990.58 

  A5-4.21. 
Reposición e instalación interruptor 
sencillo con toma doble 

UN             1.00  $46,990.58 $46,990.58 

  A5-4.22. Reposición e instalación interruptor triple UN             1.00  $48,990.58 $48,990.58 

  A5-4.23. 
Reposición e instalación de soporte para 
reflectores 

UN             1.00  $289,146.20 $289,146.20 

  A5-4.24. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida + toma bifásica 

UN             1.00  $213,917.65 $213,917.65 

  A5-4.25. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida en tubería PVC 

UN             1.00  $107,790.41 $107,790.41 

  A5-4.26. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida para conmutable en tubería PVC 

UN             1.00  $152,476.05 $152,476.05 

  A5-4.27. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida en tubería EMT 

UN             1.00  $152,997.75 $152,997.75 

  A5-4.28. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de salida + toma trifásica 

UN             1.00  $203,149.05 $203,149.05 

  A5-4.29. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma doble americana  

UN             1.00  $27,238.31 $27,238.31 

  A5-4.30. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma doble GFCI  

UN             1.00  $83,238.31 $83,238.31 

  A5-4.31. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja 

UN             1.00  $45,438.31 $45,438.31 

  A5-4.32. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma trifásica 20A 

UN             1.00  $48,368.41 $48,368.41 

  A5-4.33. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de toma bifásica 20A 

UN             1.00  $27,158.41 $27,158.41 

  A5-4.34. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tierra en poste 

UN             1.00  $1,010,516.00 $1,010,516.00 

  A5-4.35. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tierra tablero general distribución 

UN             1.00  $683,703.99 $683,703.99 

  A5-4.36. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON 

UN             1.00  $33,185.88 $33,185.88 

  A5-4.37. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa 

UN             1.00  $74,101.88 $74,101.88 

  A5-4.38. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tablero MON.C/PUERTA ESP. 
TOTAL.8 CTOS 

UN             1.00  $459,941.22 $459,941.22 

  A5-4.39. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 
CTOS 

UN             1.00  $769,363.76 $769,363.76 

  A5-4.40. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. 
TOTAL.24 CTOS 

UN             1.00  $934,333.76 $934,333.76 

  A5-4.41. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. 
TOTAL.36 CTOS 

UN             1.00  $1,104,775.04 $1,104,775.04 

  A5-4.42. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 
60w 

UN             1.00  $74,450.09 $74,450.09 
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  A5-4.43. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de Lámpara de emergencia LED 2 focos 

UN             1.00  $115,100.09 $115,100.09 

  A5-4.44. 
Reposición e instalación de Señalizador de 
Salida Led  

UN             1.00  $116,818.09 $116,818.09 

  A5-4.45. 
Reposición e instalación de Sensor de 
movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados 

UN             1.00  $110,118.09 $110,118.09 

  A5-4.46. 
Suministro e instalación de Lámpara de 
sobreponer 60X60 4X17W 

UN             1.00  $244,666.09 $244,666.09 

  A5-4.47. 
Reposición e instalación de Driver 
regulable para Panel Led de 6w a 24w 

UN             1.00  $30,296.22 $30,296.22 

  A5-4.48. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 6w 

UN             1.00  $48,410.09 $48,410.09 

  A5-4.49. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 9w 

UN             1.00  $50,560.09 $50,560.09 

  A5-4.50. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 12w 

UN             1.00  $52,910.09 $52,910.09 

  A5-4.51. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 18w 

UN             1.00  $60,710.09 $60,710.09 

  A5-4.52. 
Suministro e instalación de Panel Led 
redondo 24w 

UN             1.00  $66,060.09 $66,060.09 

  A5-4.53. 
Reposición e instalación de Cinta de Led 
siliconada 24w 

ML             1.00  $23,735.30 $23,735.30 

  A5-4.54. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios 

UN             1.00  $31,146.61 $31,146.61 

  A5-4.55. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 1 x 40 amperios 

UN             1.00  $58,256.61 $58,256.61 

  A5-4.56. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 1X60 amperios 

UN             1.00  $44,114.60 $44,114.60 

  A5-4.57. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 2X60 amperios 

UN             1.00  $99,914.60 $99,914.60 

  A5-4.58. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 3X60 amperios 

UN             1.00  $161,914.60 $161,914.60 

  A5-4.59. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Breakers 2X30 amperios 

UN             1.00  $57,256.74 $57,256.74 

  A5-4.60. 
Reposición e instalación de Balasto 
electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8 

UN             1.00  $89,354.88 $89,354.88 

  A5-4.61. 
Suministro e instalación de extractor de 
aire industrial de 16" con rejilla de 
protección 

UN             1.00  $570,884.38 $570,884.38 

  A5-4.62. 
Suministro e instalación de luminaria 
fluorescente a prueba de explosión 2 x 
32W 

UN             1.00  $4,223,320.97 $4,223,320.97 

  A5-4.63. 
Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 
18W 

UN             1.00  $31,995.36 $31,995.36 

  A5-4.64. 
Suministro e instalación de Dicroico de 
LED de 5W 

UN             1.00  $49,689.41 $49,689.41 

  A5-4.65. 

Mantenimiento y/o reposición de 
acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N 
No 6 y/o elementos necesarios para dejar 
estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones establecidas. 

ML             1.00  $99,273.55 $99,273.55 
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  A5-4.66. 

Mantenimiento y/o reposición de 
acometida en cable de cobre 3F No 6+1N 
No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones 
establecidas. 

ML             1.00  $87,726.40 $87,726.40 

  A5-4.67. 

Mantenimiento y/o reposición de 
acometida en cable de cobre 3F No 8+1N 
No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios 
para dejar estas redes en óptimas 
condiciones de funcionamiento y que 
cumpla con las especificaciones 
establecidas. 

ML             1.00  $72,453.85 $72,453.85 

  A5-4.68. 

Mantenimiento y/o reposición de cable de 
cobre 1/0 desnudo para apantallamiento 
incluye elementos necesarios para dejar 
estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones establecidas. 

ML             1.00  $93,773.45 $93,773.45 

  A5-4.69. 

Mantenimiento y/o reposición de cable de 
cobre 1/0 aislado para apantallamiento 
incluye elementos necesarios para dejar 
estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento y que cumpla con las 
especificaciones establecidas. 

ML             1.00  $88,070.95 $88,070.95 

  A5-4.70. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de caja premoldeada tipo totalizador de 
3x100 

UN             1.00  $295,372.08 $295,372.08 

  A5-4.71. 
Reposición e instalación de tapaciega 
eléctrica plástica 

UN             1.00  $11,588.68 $11,588.68 

        SUBTOTAL   $15,315,085.12 

5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS   MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y 
DATOS     

  A5-5.01. 
Reposición e instalación de Gabinetes 
metálicos para centralizar las redes de voz 
y datos 

UN             1.00  $2,280,415.86 $2,280,415.86 

  A5-5.02. 

Reposición e instalación de Bandeja tipo 
malla portacables para redes de energía 
regulada, normal y comunicaciones 
formato 60 x 300 mm o similar 

ML             1.00  $124,375.20 $124,375.20 

  A5-5.03. 

Reposición e instalación de Canaleta 
Metálica portacables con división para la 
instalación de salidas de voz, datos y 
energía regulada 

ML             1.00  $78,532.41 $78,532.41 

  A5-5.04. 

Reposición e instalación de Canaleta 
Plástica portacables con división para la 
instalación de salidas de voz, datos y 
energía regulada 

ML             1.00  $53,289.16 $53,289.16 

  A5-5.05. 
Reposición e instalación de Salida doble 
de voz y/o datos categoría 6A certificado 

UN             1.00  $140,612.36 $140,612.36 

  A5-5.06. 
Reposición e instalación de cableado UTP 
categoría 6A -100 % cobre 

ML             1.00  $20,806.84 $20,806.84 

  A5-5.07. 
Reposición e instalación de cableado 
HDMI 

ML             1.00  $25,533.92 $25,533.92 
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  A5-5.08. 
Reposición e instalación de salida de 
incrustar para pared HDMI 

UN             1.00  $58,457.08 $58,457.08 

        SUBTOTAL   $2,782,022.83 

6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA   MANTENIMIENTO MUROS Y 
MAMPOSTERÍA     

  A5-6.01. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de Pintura ignifuga contra incendios 

M2             1.00  $32,825.18 $32,825.18 

  A5-6.02. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro madera pino ESP. 10CM doble 
cara 

M2             1.00  $161,804.30 $161,804.30 

  A5-6.03. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de fachada sistema tipo persiana aerolux o 
equivalente  

M2             1.00  $173,015.85 $173,015.85 

  A5-6.04. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de fachada sistema tipo persiana DVLUX o 
equivalente 

M2             1.00  $160,214.96 $160,214.96 

  A5-6.05. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía concreto prefabricada 

ML             1.00  $67,114.50 $67,114.50 

  A5-6.06. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía concreto 0.15 M 

ML             1.00  $75,263.68 $75,263.68 

  A5-6.07. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía concreto 0.25 M 

ML             1.00  $133,282.40 $133,282.40 

  A5-6.08. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía en tablón 

ML             1.00  $61,274.22 $61,274.22 

  A5-6.09. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de alfajía en ladrillo macizo prensado 

ML             1.00  $71,703.45 $71,703.45 

  A5-6.10. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro divisorio bloque estriado N°4 en 
los casos que se requiera 

M2             1.00  $62,944.06 $62,944.06 

  A5-6.11. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro divisorio bloque estriado N°5 en 
los casos que se requiera 

M2             1.00  $70,526.03 $70,526.03 

  A5-6.12. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro divisorio bloque liso N°5 en los 
casos que se requiera 

M2             1.00  $68,757.04 $68,757.04 

  A5-6.13. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro Dry wall doble cara E=12 en los 
casos que se requiera 

M2             1.00  $101,119.83 $101,119.83 

  A5-6.14. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro Dry wall doble cara E=10 en los 
casos que se requiera 

M2             1.00  $105,434.51 $105,434.51 

  A5-6.15. 
Mantenimiento y/o suministro e instalación 
de muro lamina fibrocemento 10mm en los 
casos que se requiera 

M2             1.00  $115,463.94 $115,463.94 

  A5-6.16. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de dintel en concreto 5 cm en los casos que 
se requiera 

ML             1.00  $62,721.33 $62,721.33 

  A5-6.17. 
Suministro e instalación de muros y 
fachadas en ladrillo macizo prensado a la 
vista 

M2             1.00  $193,069.97 $193,069.97 

  A5-6.18. 
Reposición e instalación de mesón en 
concreto 

M2             1.00  $365,074.44 $365,074.44 

  A5-6.19. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
poyo ducha en los casos que se requiera 

ML             1.00  $63,629.72 $63,629.72 
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  A5-6.20. 
Remates en muros en ladrillo macizo 
prensado 

ML             1.00  $78,947.30 $78,947.30 

  A5-6.21. 

Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de soporte mesón en bloque de concreto 
60cm x 90cm x 10cm en los casos que se 
requiera 

UN             1.00  $124,551.23 $124,551.23 

  A5-6.22. 
Reposición e instalación de viga de 
confinamiento y amarre muro de 0,15 x 
0,25 mts. Incluye refuerzo 

ML             1.00  $202,037.71 $202,037.71 

  A5-6.23. 
Reposición e instalación de columna de 
forma regular de 3.500 PSI. incluye 
refuerzo 

M3             1.00  $2,103,421.39 $2,103,421.39 

  A5-6.24. 
Reposición, suministro e instalación de 
losa con lamina colaborante y concreto de 
3.500 PSI. incluye refuerzo 

M2             1.00  $234,685.24 $234,685.24 

        SUBTOTAL   $4,888,882.28 

7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA    MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE 
PINTURA      

  A5-7.01. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
anti humedad fachada dos capas 

M2             1.00  $31,412.25 $31,412.25 

  A5-7.02. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de anticorrosivo sobre lamina lineal 

ML             1.00  $16,293.11 $16,293.11 

  A5-7.03. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de anticorrosivo sobre lamina llena 

M2             1.00  $26,971.55 $26,971.55 

  A5-7.04. 
Mantenimiento y/o reposición e instalación 
de barniz sobre muebles 

M2             1.00  $84,945.21 $84,945.21 

  A5-7.05. Demarcación con marmolina ML             1.00  $9,782.49 $9,782.49 

  A5-7.06. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre lámina lineal 

ML             1.00  $20,203.22 $20,203.22 

  A5-7.07. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre lámina llena 

M2             1.00  $32,702.03 $32,702.03 

  A5-7.08. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre marcos lamina 

ML             1.00  $16,281.47 $16,281.47 

  A5-7.09. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre marcos madera 

ML             1.00  $36,783.04 $36,783.04 

  A5-7.10. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de esmalte sobre muebles 

M2             1.00  $149,366.02 $149,366.02 

  A5-7.11. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de estuco 

M2             1.00  $20,795.87 $20,795.87 

  A5-7.12. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de estuco veneciano 

M2             1.00  $83,045.06 $83,045.06 

  A5-7.13. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de estuco y vinilo 3 manos 

M2             1.00  $42,466.85 $42,466.85 

  A5-7.14. 

Mantenimiento y reposición e instalación 
de revestimiento plástico de acabado 
texturizado estilo rayado  tipo graniplast 
esgrafiado o equivalente 

M2             1.00  $39,648.69 $39,648.69 

  A5-7.15. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de marmolina sobre pañete 

M2             1.00  $29,007.12 $29,007.12 

  A5-7.16. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de revestimiento bajo placa tipo plaster o 
equivalente 

M2             1.00  $38,962.71 $38,962.71 

  A5-7.17. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de tintilla sobre madera lineal 

ML             1.00  $7,873.52 $7,873.52 
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  A5-7.18. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de tintilla sobre madera llena 

M2             1.00  $35,472.68 $35,472.68 

  A5-7.19. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 
manos 

M2             1.00  $20,213.56 $20,213.56 

  A5-7.20. 

Mantenimiento, reposición y aplicación 
pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores 
de alta resistencia y máxima protección 
tres manos color a definir en obra. Incluye 
alistamiento superficie. 

M2             1.00  $33,512.64 $33,512.64 

  A5-7.21. 

Mantenimiento, reposición y aplicación 
lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para 
exteriores de alta resistencia y máxima 
protección tres manos color a definir en 
obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento 
superficie. 

ML             1.00  $28,676.45 $28,676.45 

  A5-7.22. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Wash Primer sobre aluminio 

M2             1.00  $62,678.93 $62,678.93 

  A5-7.23. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura epóxica tipo 1 poliamida 

M2             1.00  $48,615.48 $48,615.48 

  A5-7.24. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura hidrorepelente 

M2             1.00  $34,585.97 $34,585.97 

  A5-7.25. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura tipo Vinilo interior especial para 
paneles de yeso a dos manos 

M2             1.00  $15,426.58 $15,426.58 

  A5-7.26. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura Anti-Grafiti Transparente  

M2             1.00  $65,911.03 $65,911.03 

  A5-7.27. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura para canchas deportivas a dos 
manos 

M2             1.00  $38,261.48 $38,261.48 

  A5-7.28. 

Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y 
montaje, mantenimiento bisagras, 
cerradura de seguridad, pasador, porta 
candado, aplicación anticorrosivo y 
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, 
color por definir en obra 

M2             1.00  $23,996.52 $23,996.52 

        SUBTOTAL   $1,093,891.53 

8 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS    MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE 
PISOS      

  A5-8.01. 
Suministro e instalación de alistado de piso 
4cm, adhesivo de piso y emboquilladlo de 
fraguado rápido 

M2             1.00  $73,623.92 $73,623.92 

  A5-8.02. 
Suministro e instalación de alistado de piso 
2cm 

M2             1.00  $30,495.07 $30,495.07 

  A5-8.03. 
Suministro e instalación de alistado de piso 
4cm 

M2             1.00  $42,677.45 $42,677.45 

  A5-8.04. 
Suministro e instalación de alistado de piso 
4cm endurecido 

M2             1.00  $72,479.15 $72,479.15 

  A5-8.05. 
Suministro e instalación de alistado de piso 
4cm impermeabilizado 

M2             1.00  $55,913.65 $55,913.65 

  A5-8.06. 
Suministro e instalación de alistado de piso 
8cm impermeabilizado 

M2             1.00  $88,634.32 $88,634.32 

  A5-8.07. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín cuarto 26 

M2             1.00  $139,928.70 $139,928.70 
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  A5-8.08. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín español 6cm 

M2             1.00  $128,264.38 $128,264.38 

  A5-8.09. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín español 8cm 

M2             1.00  $119,264.38 $119,264.38 

  A5-8.10. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín rustico corbatín 5.0 

M2             1.00  $161,764.38 $161,764.38 

  A5-8.11. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín concreto 6cm peatonal 

M2             1.00  $108,264.38 $108,264.38 

  A5-8.12. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en adoquín concreto 8cm vehicular 

M2             1.00  $119,264.38 $119,264.38 

  A5-8.13. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en alfombra argollada multinivel 
650 GR 

M2             1.00  $98,564.14 $98,564.14 

  A5-8.14. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en alfombra argollada multinivel 
980 GR 

M2             1.00  $95,019.71 $95,019.71 

  A5-8.15. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de piso en alfombra recortada 800 GR 

M2             1.00  $143,982.55 $143,982.55 

  A5-8.16. 
Suministro e instalación de piso cerámico 
formato 20 x 20 o similar 

M2             1.00  $106,387.82 $106,387.82 

  A5-8.17. 
Suministro e instalación de piso natural tipo 
ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente 

M2             1.00  $87,256.01 $87,256.01 

  A5-8.18. 
Suministro e instalación de piso tipo 
duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente 

M2             1.00  $81,070.38 $81,070.38 

  A5-8.19. 
Suministro e instalación de piso exterior 
tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente  

M2             1.00  $85,709.19 $85,709.19 

  A5-8.20. 
Suministro e instalación de piso imitación 
madera 57.5 x 57.5 

M2             1.00  $82,976.01 $82,976.01 

  A5-8.21. 
Suministro e instalación de piso 
marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o 
equivalente 

M2             1.00  $84,806.01 $84,806.01 

  A5-8.22. 
Suministro e instalación de piso 
ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o 
equivalente 

M2             1.00  $78,929.01 $78,929.01 

  A5-8.23. 
Suministro e instalación de piso tipo pizarra 
natural o equivalente 

M2             1.00  $76,415.38 $76,415.38 

  A5-8.24. 
Suministro e instalación de piso tipo 
terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente 

M2             1.00  $111,786.01 $111,786.01 

  A5-8.25. 
Suministro e instalación de piso cerámico 
tráfico moderado 

M2             1.00  $96,843.22 $96,843.22 

  A5-8.26. 
Suministro e instalación de piso en gres 
tablón tradicional rojo    30 x 30 

M2             1.00  $105,520.97 $105,520.97 

  A5-8.27. 
Suministro e instalación de piso en gres 
tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente 

M2             1.00  $102,120.97 $102,120.97 

  A5-8.28. 
Suministro e instalación de piso en gres 
tipo tableta etrusca roja    25X7 o 
equivalente 

M2             1.00  $91,355.97 $91,355.97 

  A5-8.29. 
Suministro e instalación de piso en 
porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 
27.2 x 55.4 o equivalente 

M2             1.00  $245,494.73 $245,494.73 

  A5-8.30. 
Suministro e instalación de piso en 
porcelanato color por definir en obra 

M2             1.00  $180,695.20 $180,695.20 
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  A5-8.31. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en cerámica. 

ML             1.00  $17,278.76 $17,278.76 

  A5-8.32. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en porcelanato 

ML             1.00  $32,324.80 $32,324.80 

  A5-8.33. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en gres 18.5 x 9 cm 

ML             1.00  $34,925.46 $34,925.46 

  A5-8.34. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en MDF 8cm 

ML             1.00  $36,690.88 $36,690.88 

  A5-8.35. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
PVC 6.8 cm 

ML             1.00  $14,963.30 $14,963.30 

  A5-8.36. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
PVC rollo 8 cm 

ML             1.00  $18,952.30 $18,952.30 

  A5-8.37. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
PVC rígido 7.5 cm 

ML             1.00  $19,413.30 $19,413.30 

  A5-8.38. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de contrahuella de escalera en PVC 20 CM 

ML             1.00  $57,000.56 $57,000.56 

  A5-8.39. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de mediacaña en PVC 6 cm 

ML             1.00  $76,146.13 $76,146.13 

  A5-8.40. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de mediacaña en PVC 9 cm 

ML             1.00  $82,146.84 $82,146.84 

  A5-8.41. 
Suministro e instalación de piso en baldosa 
de grano de mármol. 

M2             1.00  $203,770.48 $203,770.48 

  A5-8.42. 
Suministro e instalación de guardaescoba 
en baldosa de grano de mármol. 

ML             1.00  $46,503.28 $46,503.28 

  A5-8.43. 
Mantenimiento, reposición e instalación de 
piso técnico extruido monomasa 

M2             1.00  $237,836.11 $237,836.11 

  A5-8.44. 
Mantenimiento, reposición e instalación de 
guardaescoba para piso técnico extruido 
monomasa e:0.10 m 

ML             1.00  $39,675.03 $39,675.03 

  A5-8.45. 
Mantenimiento, reposición e instalación de 
huellas y contrahuellas de escalera para 
piso técnico extruido monomasa  

ML             1.00  $95,696.64 $95,696.64 

  A5-8.46. 
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en 
baldosa grano de marmol con ácido oxálico 
y cera líquida 7 x 1 

M2             1.00  $40,384.45 $40,384.45 

  A5-8.47. 

Suministro e instalación de piso Laminado 
8mm Oak. Incluye yumbolon 10 mm, 
Bocel, Perfiles de compensación y/o 
transición. 

M2             1.00  $131,644.28 $131,644.28 

  A5-8.48. 
Suministro e instalación de piso vinílico 
(PVC). Incluye perfil rinconera media caña. 

M2             1.00  $117,546.48 $117,546.48 

        SUBTOTAL   $4,398,406.52 

9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS   MANTENIMIENTO DE OTROS 
ACABADOS     

  A5-9.01. 
Suministro e instalación de enchape 
mármol piedra muñeca 

 M2   1.00  $383,891.35 $383,891.35 

  A5-9.02. 
Suministro e instalación enchape de 
fachada cuarterón 

 M2   1.00  $123,867.84 $123,867.84 

  A5-9.03. 
Suministro e instalación enchape pared 
tipo MARMOL AURORA 20X30 o 
equivalente 

 M2   1.00  $130,373.84 $130,373.84 

  A5-9.04. 
Suministro e instalación enchape pared 
porcelanato, color por definir 

 M2   1.00  $197,041.25 $197,041.25 
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  A5-9.05. 
Suministro e instalación enchape pared 
cerámico, color por definir 

 M2   1.00  $105,051.54 $105,051.54 

  A5-9.06. 
Suministro e instalación de división en 
vidrio templado 10 mm 

 M2   1.00  $883,068.04 $883,068.04 

  A5-9.07. 
Suministro e instalación de división en 
aluminio y lámina plástica 

 M2   1.00  $707,466.12 $707,466.12 

  A5-9.08. 
Suministro e instalación de división en 
aluminio anodizado 

 M2   1.00  $790,877.04 $790,877.04 

  A5-9.09. 
Suministro e instalación de división en 
lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 

 M2   1.00  $1,214,418.72 $1,214,418.72 

  A5-9.10. Suministro e instalación Win en Aluminio  ML   1.00  $35,248.31 $35,248.31 

  A5-9.11. 
Suministro e instalación esquinero plástico 
PVC 

 ML   1.00  $21,026.31 $21,026.31 

  A5-9.12. 
Suministro e instalación de puerta en 
aluminio, incluye marco y todos los 
elementos para su correcto funcionamiento 

 M2   1.00  $954,249.98 $954,249.98 

  A5-9.13. 
Suministro e instalación de PUERTA 
ARQUITECTONICA EN MADERA 

 M2   1.00  $235,215.61 $235,215.61 

  A5-9.14. 
Suministro e instalación de PUERTA 
ARQUITECTONICA CLOSET EN 
MADERA 

 M2   1.00  $198,314.47 $198,314.47 

  A5-9.15. 
Suministro e instalación de Puerta en 
Vidrio Templado Laminado 10mm 

 M2   1.00  $1,208,815.84 $1,208,815.84 

  A5-9.16. 
Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO 
MADERA 

 M2   1.00  $86,620.73 $86,620.73 

  A5-9.17. 
Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO 
AL PLOMO 

 M2   1.00  $98,589.73 $98,589.73 

  A5-9.18. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL  M2   1.00  $126,678.73 $126,678.73 

  A5-9.19. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de GRAMA SINTETICA 500 GRS. 

 M2   1.00  $134,915.45 $134,915.45 

  A5-9.20. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de GRAMA SINTETICA 700 GRS. 

 M2   1.00  $150,965.45 $150,965.45 

  A5-9.21. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PARARRAYOS tipo FRANKLIN  o 
equivalente 

 UN   1.00  $492,126.47 $492,126.47 

  A5-9.22. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PASAMANOS ANOLOK 

 ML   1.00  $65,611.72 $65,611.72 

  A5-9.23. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PASAMANOS BLANCO MATE 

 ML   1.00  $66,335.72 $66,335.72 

  A5-9.24. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02) 

 ML   1.00  $262,702.92 $262,702.92 

  A5-9.25. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PASAMANOS ESCALERA 
TABLaChp.25 

 ML   1.00  $269,923.92 $269,923.92 

  A5-9.26. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20" 

 UN   1.00  $909,923.19 $909,923.19 

  A5-9.27. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o 
equivalente 

 M2   1.00  $68,021.35 $68,021.35 

  A5-9.28. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PINTURA BITUMINOSA SOLAR 

 M2   1.00  $59,554.30 $59,554.30 

  A5-9.29. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de PRADIZACION JARDINES 

 M2   1.00  $42,462.95 $42,462.95 
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  A5-9.30. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" 

 UN   1.00  $30,257.05 $30,257.05 

  A5-9.31. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al. 

 UN   1.00  $54,257.05 $54,257.05 

  A5-9.32. Mantenimiento y RESANES GENERALES  M2   1.00  $33,668.92 $33,668.92 

  A5-9.33. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA 

 UN   1.00  $29,850.41 $29,850.41 

  A5-9.34. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de SALIDA TV CN 

 UN   1.00  $158,706.24 $158,706.24 

  A5-9.35. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TANQUE PLASTICO 250 LT. 

 UN   1.00  $439,950.94 $439,950.94 

  A5-9.36. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TANQUE PLASTICO 500 LT. 

 UN   1.00  $540,950.94 $540,950.94 

  A5-9.37. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TANQUE PLASTICO 1000 LT. 

 UN   1.00  $808,950.94 $808,950.94 

  A5-9.38. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TANQUE PLASTICO 2000 LT. 

 UN   1.00  $1,293,050.94 $1,293,050.94 

  A5-9.39. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TOPE DE PISO PARA PUERTA 

 UN   1.00  $33,056.31 $33,056.31 

  A5-9.40. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA 

 UN   1.00  $13,527.32 $13,527.32 

  A5-9.41. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ARQUITECTONICO NIVEL II 18 

 M2   1.00  $3,558,751.61 $3,558,751.61 

  A5-9.42. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ARQUITECTONICO NIVEL III 22 

 M2   1.00  $3,714,566.61 $3,714,566.61 

  A5-9.43. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
BRONCE 244x330 4mm 

 M2   1.00  $82,200.13 $82,200.13 

  A5-9.44. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm 

 M2   1.00  $201,052.09 $201,052.09 

  A5-9.45. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm 

 M2   1.00  $377,104.72 $377,104.72 

  A5-9.46. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm 

 M2   1.00  $261,061.72 $261,061.72 

  A5-9.47. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL Templ. BRONC. 5mm 

 M2   1.00  $222,234.72 $222,234.72 

  A5-9.48. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL 

 M2   1.00  $431,718.72 $431,718.72 

  A5-9.49. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL Templ.INCOL.10m 

 M2   1.00  $260,258.72 $260,258.72 

  A5-9.50. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
CRISTAL Templ. REFLECTIVO 

 M2   1.00  $512,746.35 $512,746.35 

  A5-9.51. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
GRABADO BRONCE BOREAL 

 M2   1.00  $132,685.72 $132,685.72 

  A5-9.52. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
GRABADO INCOLOR0 4mm. 

 M2   1.00  $194,322.72 $194,322.72 

  A5-9.53. 
Suministro e instalación de VIDRIO 
ESMERILADO 5mm 

 M2   1.00  $257,597.72 $257,597.72 

  A5-9.54. 
Suministro e instalación de DOMO 
CIRCULAR 1.10 DIAMETRO 

 UN   1.00  $614,194.72 $614,194.72 

  A5-9.55. 
Suministro e instalación de DOMO 
Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm 

 UN   1.00  $626,620.12 $626,620.12 

  A5-9.56. 
Suministro e instalación de DOMO 
Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm 

 UN   1.00  $626,620.12 $626,620.12 
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  A5-9.57. 
Suministro e instalación de DOMO 
Rect.DIAMANT 80x115 3mm. 

 UN   1.00  $568,893.12 $568,893.12 

  A5-9.58. 
Suministro e instalación de DOMO 
RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10) 

 UN   1.00  $568,893.12 $568,893.12 

  A5-9.59. 
Suministro e instalación de teja acrílica 
sobre medida color por definir 

 M2   1.00  $614,062.27 $614,062.27 

  A5-9.60. 

Mantenimiento mesón en concreto. Incluye 
alistamiento superficie y aplicación de 
granito con cemento blanco, acabado liso 
con juntas  de plastico. E= 5 mm y pasada 
de piedras para el acabado final 

 M2   1.00  $206,041.75 $206,041.75 

  A5-9.61. 
Mantenimiento y reposición e instalación 
de Pintura fosforescente luminiscente para 
señalización nocturna y de emergencia 

 M2   1.00  $80,698.27 $80,698.27 

  A5-9.62. 

Reposición e instalación de cinta 
fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con 
protección peatonal y tiempo de 
atenuación de 10 horas para señalización 
nocturna y de emergencia 

 ML   1.00  $28,343.22 $28,343.22 

  A5-9.63. 

Reposición e instalación de señalización 
de seguridad sobre placa fotoluminiscente 
para señalización nocturna y de 
emergencia 

 UN   1.00  $77,195.21 $77,195.21 

  A5-9.64. 

Reposición e instalación de banda 
antideslizante fundida en sitio de 5 cm de 
ancho para tráfico alto con 
fotoluminiscente para señalización 
nocturna y de emergencia 

 ML   1.00  $99,767.12 $99,767.12 

  A5-9.65. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 
cm y sujetado con herrajes cilíndricos de 
aluminio y/o acero niquelado 

 UN   1.00  $124,788.21 $124,788.21 

  A5-9.66. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño de 30 
cm de ancho y altura proporcional con 
lenguaje braille (1 a 20 caracteres), 
sujetado con herrajes cilíndricos de 
aluminio y/o acero niquelado. 

 ML   1.00  $116,092.21 $116,092.21 

  A5-9.67. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño de 30 
cm de ancho y altura proporcional con 
lenguaje braille (1 a 20 caracteres), 
sujetado directamente a muro. 

 UN   1.00  $101,981.21 $101,981.21 

  A5-9.68. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño de 30 
cm de ancho y altura proporcional con 
lenguaje braille (21 a 60 caracteres), 
sujetado con herrajes cilíndricos de 
aluminio y/o acero niquelado. 

 ML   1.00  $198,872.21 $198,872.21 

  A5-9.69. 

Reposición e instalación de señalización 
interna en acrílico cristal en tamaño de 30 
cm de ancho y altura proporcional con 
lenguaje braille (21 a 60 caracteres), 
sujetado directamente a muro. 

 UN   1.00  $171,603.21 $171,603.21 
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  A5-9.70. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad tipo C en tubo de acero 
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar 
apoyo a personas con movilidad reducida 

 UN   1.00  $250,162.29 $250,162.29 

  A5-9.71. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad tipo S en tubo de acero 
inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar 
apoyo a personas con movilidad reducida 

 UN   1.00  $310,459.29 $310,459.29 

  A5-9.72. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad plegable tipo U en tubo de acero 
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 
1/4", con capacidad de carga 150 KG, para 
brindar apoyo a personas con movilidad 
reducida 

 UN   1.00  $781,584.29 $781,584.29 

  A5-9.73. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad tipo H en tubo de acero 
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 
1/4", con capacidad de carga 150 KG, para 
brindar apoyo a personas con movilidad 
reducida 

 UN   1.00  $1,091,006.29 $1,091,006.29 

  A5-9.74. 

Reposición e instalación de barra de 
seguridad tipo L en tubo de acero 
inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 
1/4", con capacidad de carga 150 KG, para 
brindar apoyo a personas con movilidad 
reducida 

 UN   1.00  $586,745.29 $586,745.29 

  A5-9.75. 

Reposición e instalación de silla de 
seguridad plegable en acero inoxidable 
SUS 304 satinado, con capacidad de carga 
300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, 
para brindar apoyo a personas con 
movilidad reducida 

 UN   1.00  $1,478,218.29 $1,478,218.29 

  A5-9.76. 
Reposición e instalación de mesón en 
piedra natural con faldon 7cm. incluye 
estructura portante. 

 ML   1.00  $961,132.88 $961,132.88 

  A5-9.77. 
Reposición e instalación de mesón en 
acero inoxidable. incluye poceta central. 

 ML   1.00  $543,182.71 $543,182.71 

  A5-9.78. 

Mantenimiento y/o tratamiento para 
impermeabilización de muros con 
humedades, incluye aplicación de aditivos 
tipo sika impermur o equivalente, sika 
injectocream -100 o equivalente y la 
reposición del pañete impermeabilizado. 

 M2   1.00  $312,476.91 $312,476.91 

  A5-9.79. 

Suministro e instalación de Vidrio Blindado 
Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) 
compuesto por capas de vidrio monolítico 
flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio 
existente, instalación accesorios y 
certificación con prueba balística avalada 
por indumil. 

 M2   1.00  $4,686,556.61 $4,686,556.61 

  A5-9.80. 

Suministro e instalación de Vidrio Blindado 
Arquitectónico Nivel V (E=50mm) 
compuesto por capas de vidrio monolítico 
flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio 
existente, instalación accesorios y 

 M2   1.00  $5,658,548.61 $5,658,548.61 
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certificación con prueba balística avalada 
por indumil. 

  A5-9.81. 
Reposición, suministro e instalación de 
bisagra hidráulica de piso para puerta de 
vidrio marca Speedy o equivalente 

 UN   1.00  $750,693.10 $750,693.10 

  A5-9.82. 

Mantenimiento Mecánico con Pulidora y 
Grateado con copa de Acero entorchado 
para limpieza de elementos estructurales 
corroídos. Incluye todo lo necesario para 
su correcta realización. 

 ML   1.00  $35,163.54 $35,163.54 

  A5-9.83. 
Suministro e Instalación de extractor de 
olores centrifugo para techo o pared de alta 
resistencia 20x20 cm 

 UN   1.00  $175,363.82 $175,363.82 

  A5-9.84. 
Reposición e instalación de Gancho 
perchero en acero inoxidable 

 UN   1.00  $76,414.40 $76,414.40 

        SUBTOTAL   $46,188,261.91 

10 MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA   MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA 
MADERA     

  A5-10.01. 
Reposición e instalación de Baranda en 
madera flormorado 

 ML   1.00  $96,726.94 $96,726.94 

  A5-10.02. 
Suministro e instalación de Clóset 
flormorado 

 M2   1.00  $790,629.12 $790,629.12 

  A5-10.03. 
Suministro e instalación de Clóset tipo 
madecor o equivalente 

 M2   1.00  $384,857.36 $384,857.36 

  A5-10.04. 
Reposición e instalación de Difusor en 
madera 

 M2   1.00  $234,637.55 $234,637.55 

  A5-10.05. 
Reposición e instalación de Difusores 
marco para vidrio 

 M2   1.00  $246,753.47 $246,753.47 

  A5-10.06. 
Reposición e instalación de enchapes de 
muros en lámina tipo triplex o equivalente 

 M2   1.00  $76,801.95 $76,801.95 

  A5-10.07. 
Reposición e instalación de Enchapes 
muros flormorado 

 M2   1.00  $284,890.95 $284,890.95 

  A5-10.08. 
Suministro e instalación de hoja puerta 
flormorado o equivalente 

 M2   1.00  $241,852.27 $241,852.27 

  A5-10.09. 
Suministro e instalación de hoja puerta tipo 
fortec o equivalente 

 M2   1.00  $239,696.82 $239,696.82 

  A5-10.10. 
Suministro e instalación de mueble altura 
0.80 flormorado 

 ML   1.00  $801,807.95 $801,807.95 

  A5-10.11. 
Suministro e instalación de mueble bajo 
0.80M-Sapan 

 ML   1.00  $794,541.31 $794,541.31 

  A5-10.12. 
Suministro e instalación de mueble tipo 
linos 

 M2   1.00  $527,758.91 $527,758.91 

  A5-10.13. 

Mantenimiento y reparación de muebles en 
madera, incluye limpieza, ajuste y 
reemplazo de piezas defectuosas o en mal 
estado del mueble existente en el mismo o 
mejor material 

 M2   1.00  $224,086.71 $224,086.71 

  A5-10.14. 
Reposición e instalación de pasamanos 
flormorado 

 ML   1.00  $103,929.48 $103,929.48 

  A5-10.15. 
Reposición e instalación de pirlan de 
madera 0.10 M 

 ML   1.00  $114,575.00 $114,575.00 
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  A5-10.16. 
Suministro e instalación de Puerta marco y 
hoja flormorado o equivalente 

 M2   1.00  $366,142.61 $366,142.61 

  A5-10.17. 
Suministro e instalación de Puerta interés 
social 0.51 A 0.75M 

 UN   1.00  $298,275.14 $298,275.14 

  A5-10.18. 
Suministro e instalación de Puerta interés 
social 0.76 A 1.00M 

 UN   1.00  $356,704.23 $356,704.23 

  A5-10.19. 
Suministro e instalación de Ventana en 
madera flormorado 

 M2   1.00  $210,465.54 $210,465.54 

  A5-10.20. 

Suministro e instalación de Ventana Tipo 
Colonial en madera roble seco e 
inmunizado o similar con terminado en 
pintura color por definir 

 M2   1.00  $1,961,690.74 $1,961,690.74 

  A5-10.21. 

Suministro e instalación de Puerta Tipo 
Colonial en madera teca seca e 
inmunizada o similar con terminado en 
pintura color por definir 

 M2   1.00  $2,068,857.12 $2,068,857.12 

        SUBTOTAL   $10,425,681.17 

11 MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA   MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA 
METÁLICA     

  A5-11.01. 
Suministro e instalación de cerramiento en 
malla eslabonada 

 M2   1.00  $170,873.92 $170,873.92 

  A5-11.02. 
Reposición e instalación de escalera de 
gato 

 ML   1.00  $74,918.71 $74,918.71 

  A5-11.03. 

Reposición e instalación de tubería en 
acero laminado en caliente, con bajo 
contenido de carbono de espesor igual o 
superior 2.30 mm y diámetro 1”. 

 ML   1.00  $39,225.01 $39,225.01 

  A5-11.04. 

Reposición e instalación de tubería en 
acero laminado en caliente, con bajo 
contenido de carbono de espesor igual o 
superior 2.30 mm y diámetro 2”. 

 ML   1.00  $52,508.01 $52,508.01 

  A5-11.05. 
Suministro e instalación de marco puerta 
lamina 0.80M 

UN  1.00  $197,931.63 $197,931.63 

  A5-11.06. 
Suministro e instalación de marco puerta 
lamina 1.00M 

 UN   1.00  $198,404.73 $198,404.73 

  A5-11.07. 
Reposición e instalación de marco tapas 
caja inspección 

 UN   1.00  $464,191.61 $464,191.61 

  A5-11.08. 
Reposición e instalación de marquesinas 
lamina 

 M2   1.00  $248,423.31 $248,423.31 

  A5-11.09. 
Suministro e instalación de puerta en 
lámina cold rolled cal.16 

 M2   1.00  $296,848.35 $296,848.35 

  A5-11.10. Suministro e instalación de reja bancaria  M2   1.00  $160,570.28 $160,570.28 

  A5-11.11. Suministro e instalación de rejas lamina  M2   1.00  $271,510.44 $271,510.44 

  A5-11.12. 
Reposición e instalación de rejillas piso 
0.30 

 ML   1.00  $129,900.74 $129,900.74 

  A5-11.13. 
Reposición e instalación de sombrerete 
para chimenea tipo cilíndrico 

 UN   1.00  $50,096.55 $50,096.55 

  A5-11.14. 
Reposición e instalación de tapas shut 
lamina 

 UN   1.00  $178,347.87 $178,347.87 

  A5-11.15. 
Reposición e instalación de división en 
lámina cold rolled cal.16 

 M2   1.00  $296,848.35 $296,848.35 

  A5-11.16. 
Reposición e Instalación de flanches en 
lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 
a 50 cm de color similar a estructura de 

 ML   1.00  $72,008.47 $72,008.47 
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ventanería en aluminio. Incluye 
impermeabilización. 

  A5-11.17. 

Reposición e instalación de Escudo de la 
Policía Nacional fundido en bronce, 
detalles en alto relieve pulidos y brillados a 
color, tamaño de 80cm de diametro 

 UN   1.00  $4,148,327.91 $4,148,327.91 

  A5-11.18. 

Reposición e instalación de Escudo de la 
Policía Nacional fundido en bronce, 
detalles en alto relieve pulidos y brillados a 
color, tamaño de 60cm de diametro 

 UN   1.00  $3,092,289.67 $3,092,289.67 

  A5-11.19. 
Reposición e instalación de letra fundida 
en bronce de altura 20 cm y ancho 
proporcional, incluye anclajes 

 UN   1.00  $125,836.41 $125,836.41 

  A5-11.20. 
Reposición e instalación de letra fundida 
en bronce de altura 15 cm y ancho 
proporcional, incluye anclajes 

 UN   1.00  $117,493.41 $117,493.41 

  A5-11.21. 

Suministro e instalación canal metálica de 
aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 
22. Incluye anticorrosivo, pintura y 
anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m 

 ML   1.00  $210,555.62 $210,555.62 

  A5-11.22. 
Reposición e instalación concertina 
sencilla diámetro 18” en acero inoxidable. 
Incluye accesorios de anclaje o fijación 

 ML   1.00  $99,662.27 $99,662.27 

  A5-11.23. 
Reposición e instalación concertina doble 
diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye 
accesorios de anclaje o fijación 

 ML   1.00  $109,933.27 $109,933.27 

        SUBTOTAL   $10,806,706.54 

12 
MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y 
PAÑETES 

  MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, 
MORTEROS Y PAÑETES     

  A5-12.01. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 1500 P.S.I 

 M3   1.00  $720,178.70 $720,178.70 

  A5-12.02. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 2000 P.S.I 

 M3   1.00  $875,298.58 $875,298.58 

  A5-12.03. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 2500 P.S.I 

 M3   1.00  $941,776.55 $941,776.55 

  A5-12.04. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 3000 P.S.I 

 M3   1.00  $1,041,384.85 $1,041,384.85 

  A5-12.05. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava común 3500 P.S.I 

 M3   1.00  $1,094,656.06 $1,094,656.06 

  A5-12.06. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava fina 2000 P.S.I 

 M3   1.00  $791,861.38 $791,861.38 

  A5-12.07. 
Suministro e instalación de concreto 
corriente grava fina 3000 P.S.I 

 M3   1.00  $959,308.45 $959,308.45 

  A5-12.08. Suministro e instalación de mortero 1:2  M3   1.00  $729,471.60 $729,471.60 

  A5-12.09. Suministro e instalación de mortero 1:3  M3   1.00  $659,407.92 $659,407.92 

  A5-12.10. 
Suministro e instalación de mortero 1:3 
impermeabilizado 

 M3   1.00  $983,797.92 $983,797.92 

  A5-12.11. Suministro e instalación de mortero 1:4  M3   1.00  $618,712.44 $618,712.44 

  A5-12.12. 
Suministro e instalación de mortero 1:4 
impermeabilizado 

 M3   1.00  $913,612.44 $913,612.44 

  A5-12.13. Suministro e instalación de mortero 1:5  M3   1.00  $588,317.88 $588,317.88 

  A5-12.14. Suministro e instalación de mortero 1:6  M3   1.00  $562,997.88 $562,997.88 
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  A5-12.15. 
Suministro e instalación de filos y 
dilataciones 

 ML   1.00  $17,077.47 $17,077.47 

  A5-12.16. 
Suministro e instalación de malla con vena 
bajo entramado 

 M2   1.00  $32,838.26 $32,838.26 

  A5-12.17. 
Suministro e instalación de esterilla de 
guadua bajo entramado 

 M2   1.00  $41,104.53 $41,104.53 

  A5-12.18. 
Suministro e instalación de rampa de 
acceso 

 M2   1.00  $127,213.41 $127,213.41 

  A5-12.19. 
Suministro e instalación de pañete bajo 
esterilla de guadua 1:5 

 M2   1.00  $78,109.51 $78,109.51 

  A5-12.20. 
Suministro e instalación de pañete bajo 
malla 1:4 

 M2   1.00  $78,036.11 $78,036.11 

  A5-12.21. 
Suministro e instalación de pañete bajo 
malla 1:5 

 M2   1.00  $78,109.51 $78,109.51 

  A5-12.22. 
Suministro e instalación de pañete bajo 
malla 1:6 

 M2   1.00  $77,727.53 $77,727.53 

  A5-12.23. 
Suministro e instalación de pañete 
impermeabilizado muros 1:3 

 M2   1.00  $71,317.80 $71,317.80 

  A5-12.24. 
Suministro e instalación de pañete 
impermeabilizado muros 1:4 

 M2   1.00  $68,593.50 $68,593.50 

  A5-12.25. 
Suministro e instalación de pañete liso 
muros 1:3 

 M2   1.00  $58,760.40 $58,760.40 

  A5-12.26. 
Suministro e instalación de pañete liso 
muros 1:4 

 M2   1.00  $56,833.28 $56,833.28 

  A5-12.27. 
Suministro e instalación de pañete liso 
muros 1:5 

 M2   1.00  $56,906.68 $56,906.68 

  A5-12.28. 
Suministro e instalación de pañete liso 
muros 1:6 

 M2   1.00  $56,524.70 $56,524.70 

  A5-12.29. 
Suministro e instalación de pañete liso bajo 
placa 1:4 

 M2   1.00  $78,036.11 $78,036.11 

  A5-12.30. 
Suministro e instalación de pañete liso bajo 
placa 1:5 

 M2   1.00  $78,109.51 $78,109.51 

  A5-12.31. 
Suministro e instalación de pañete liso bajo 
placa 1:6 

 M2   1.00  $77,727.53 $77,727.53 

  A5-12.32. 
Suministro e instalación de pañete rustico 
muros 1:5 

 M2   1.00  $77,787.58 $77,787.58 

  A5-12.33. 
Suministro e instalación de pañete rustico 
bajo placa 1:5 

 M2   1.00  $83,845.53 $83,845.53 

  A5-12.34. 
Suministro e instalación anden concreto 
3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado 

 M2   1.00  $123,535.53 $123,535.53 

  A5-12.35. 
Suministro e instalación de sardinel 
concreto prefabricado H=45CM 

 ML   1.00  $101,598.62 $101,598.62 

  A5-12.36. 
Suministro e instalación de malla 
electrosoldada separación de 15x15 cm 

 M2   1.00  $33,717.64 $33,717.64 

  A5-12.37. 
Suministro e instalación de anclaje epoxico 
hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior 

 UN   1.00  $23,410.93 $23,410.93 

        SUBTOTAL   $13,057,704.32 

13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS   MANTENIMIENTO DE VENTANAS     

  A5-13.01. 
Suministro e instalación de ventana 
corrediza en aluminio incluye vidrio 

 M2   1.00  $643,826.46 $643,826.46 

  A5-13.02. 
Suministro e instalación de ventana 
aluminio fijas incluye vidrio 

 M2   1.00  $284,601.99 $284,601.99 
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  A5-13.03. 
Suministro e instalación de ventana 
aluminio guillotinas 

 M2   1.00  $735,483.99 $735,483.99 

  A5-13.04. 
Suministro e instalación de ventana andina 
vidrio 

 M2   1.00  $274,678.99 $274,678.99 

  A5-13.05. 
Suministro e instalación de ventana en 
cedro caquetaTab/bu 

 M2   1.00  $440,307.99 $440,307.99 

  A5-13.06. 
Suministro e instalación de ventana en 
cedro caquetaTab/ch 

 M2   1.00  $409,699.99 $409,699.99 

  A5-13.07. Suministro e instalación de ventana europa  M2   1.00  $473,826.99 $473,826.99 

  A5-13.08. Suministro e instalación de ventana lamina  M2   1.00  $305,905.99 $305,905.99 

  A5-13.09. 
Suministro e instalación de ventana 
proyectante en aluminio incluye vidrio 

 M2   1.00  $640,325.88 $640,325.88 

  A5-13.10. 
Reposición e instalación de sistema de 
bisagras de fricción estilo universal para 
una ventana abatible 

 UN   1.00  $147,048.23 $147,048.23 

  A5-13.11. 
Reposición e instalación de cierre con 
recibidor para una ventana abatible 

 UN   1.00  $39,912.95 $39,912.95 

  A5-13.12. 
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, 
lavado, Sellamiento e impermeabilización 
para su Normal Funcionamiento. 

 M2   1.00  $47,727.36 $47,727.36 

        SUBTOTAL   $4,443,346.81 

14 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS   MANTENIMIENTO DE CERRADURAS     

  A5-14.01. 

Suministro, cambio e instalación 
Cerraduras Cilíndricas de Pomo en 
madera y rosetas en aluminio anodinado y 
lacado tipo Schlage Bell Wood o 
equivalente 

UN             1.00  $153,518.01 $153,518.01 

  A5-14.02. 

Suministro, cambio e instalación 
Cerraduras Cilíndricas de Pomo en 
aluminio lacado tipo Schlage Ball o 
equivalente 

UN             1.00  $127,508.01 $127,508.01 

  A5-14.03. 
Suministro, cambio e instalación Cerrojo 
de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo 
Schlage b360 o equivalente 

UN             1.00  $125,436.01 $125,436.01 

  A5-14.04. 
Suministro, cambio e instalación Cerrojo 
de Seguridad doble cilindro tipo Schlage 
b362 o equivalente 

UN             1.00  $125,436.01 $125,436.01 

  A5-14.05. 

Suministro, cambio e instalación 
Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac 
latonado ó anticado y roseta en bronce tipo 
Schlage Flair o equivalente 

UN             1.00  $192,972.01 $192,972.01 

  A5-14.06. 
Suministro, cambio e instalación 
Cerraduras Cilíndricas reversible de manija 
metálica tipo Yale o equivalente 

UN             1.00  $240,472.01 $240,472.01 

  A5-14.07. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura 
para muebles tipo Yale o equivalente 

UN             1.00  $75,472.01 $75,472.01 

  A5-14.08. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura 
tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente 

UN             1.00  $207,472.01 $207,472.01 

  A5-14.09. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura 
de sobreponer tipo Inafer c-1000 o 
equivalente 

UN             1.00  $119,472.01 $119,472.01 
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  A5-14.10. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura 
de sobreponer tipo Inafer c-999 o 
equivalente 

UN             1.00  $119,472.01 $119,472.01 

  A5-14.11. 

Suministro, cambio e instalación Cerradura 
de sobreponer de tres pasadores 
cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o 
equivalente 

UN             1.00  $70,472.01 $70,472.01 

  A5-14.12. 

Suministro, cambio e instalación Cerradura 
de doble seguridad de escudo, pomo y 
cerrojo para entrada principal o interiores 
tipo Schlage H Orbit o equivalente 

UN             1.00  $236,761.78 $236,761.78 

  A5-14.13. 
Suministro, cambio e instalación Conjunto 
Cerradura Entrada tipo Schlage Antique 
Elegance para entrada principal 

UN             1.00  $401,839.66 $401,839.66 

  A5-14.14. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura 
de embutir Yale serie L370 para entrada 
principal o interiores o equivalente 

UN             1.00  $275,761.78 $275,761.78 

  A5-14.15. 
Suministro, cambio e instalación cierra 
puertas hidráulico para entrada principal o 
interiores 

UN             1.00  $320,981.98 $320,981.98 

  A5-14.16. 
Suministro, cambio e instalación Cerradura 
de embutir Yale pico de loro serie 854 para 
entrada principal o interiores o equivalente 

UN             1.00  $145,761.78 $145,761.78 

        SUBTOTAL   $2,938,809.09 

15 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS   MANTENIMIENTO DE ESPEJOS     

  A5-15.01. 
Suministro e Instalación de Espejo incoloro 
3mm 

M2             1.00  $120,041.57 $120,041.57 

  A5-15.02. 
Suministro e Instalación Espejo incoloro 
4mm 

M2             1.00  $165,198.57 $165,198.57 

  A5-15.03. 
Suministro e Instalación Espejo bronce 4 
mm 

M2             1.00  $92,165.57 $92,165.57 

  A5-15.04. Suministro e Instalación Espejo claro 3 mm M2             1.00  $81,435.57 $81,435.57 

  A5-15.05. Suministro e Instalación Espejo claro 4 mm M2             1.00  $92,165.57 $92,165.57 

        SUBTOTAL   $551,006.85 

16 
MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, 
SEÑALIZACION 

        

  A5-16.01. Línea de demarcación con pintura en frío ML             1.00  $4,786.74 $4,786.74 

  A5-16.02. 
Línea de demarcación con resina 
termoplástica 

ML             1.00  $3,405.92 $3,405.92 

  A5-16.03. Marca vial con pintura en frío M2             1.00  $70,476.66 $70,476.66 

  A5-16.04. Marca vial con resina termoplástica M2             1.00  $61,044.26 $61,044.26 

  A5-16.05. 
Señal vertical de transito tipo 1 con lamina 
retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm 

UN             1.00  $734,815.08 $734,815.08 

  A5-16.06. 
Suministro cambio e instalación de 
topellantas 

UN             1.00  $97,986.36 $97,986.36 

  A5-16.07. Corte mecanizado de pavimento ML             1.00  $17,918.55 $17,918.55 

  A5-16.08. 
Localización y replanteo de vías (incluye 
eje de vía y laterales con andenes) 

ML             1.00  $8,246.31 $8,246.31 

  A5-16.09. 
Demolición de pavimento concreto 
asfaltico 

M3             1.00  $204,189.51 $204,189.51 

  A5-16.10. 
Demolición de concreto hidráulico con 
equipo mecánico  

M3             1.00  $218,774.48 $218,774.48 
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  A5-16.11. 
Conformación de taludes con equipo 
mecánico 

M3             1.00  $19,240.03 $19,240.03 

  A5-16.12. Conformación taludes en tierra M3             1.00  $85,941.72 $85,941.72 

  A5-16.13. Conformación taludes en conglomerado M3             1.00  $190,589.21 $190,589.21 

  A5-16.14. 
Excavación en zanja - material común - 0.0 
a 2.0 m 

M3             1.00  $60,287.54 $60,287.54 

  A5-16.15. 
Excavación en zanja - material común - 
2.01 a 4.00 m 

M3             1.00  $83,639.53 $83,639.53 

  A5-16.16. 
Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 
a 2.0 m 

M3             1.00  $83,732.70 $83,732.70 

  A5-16.17. 
Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 
a 4.00 m 

M3             1.00  $109,469.38 $109,469.38 

  A5-16.18. 
Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 
6 m 

M3             1.00  $346,263.19 $346,263.19 

  A5-16.19. 
Suministro, transporte e instalación 
entibado horizontal o vertical 

M2             1.00  $88,940.30 $88,940.30 

  A5-16.20. Filtro en arena M3             1.00  $300,038.66 $300,038.66 

  A5-16.21. Filtro en piedra M3             1.00  $180,723.87 $180,723.87 

  A5-16.22. 
Relleno compactado con material de 
préstamo 

M3             1.00  $135,625.64 $135,625.64 

  A5-16.23. Repaleo mecánico M3             1.00  $10,902.68 $10,902.68 

  A5-16.24. Repaleo manual M3             1.00  $15,418.32 $15,418.32 

  A5-16.25. 
Relleno en material seleccionado 
proveniente de la excavación (Apisonado) 

M3             1.00  $60,816.71 $60,816.71 

  A5-16.26. 
Relleno en material seleccionado 
proveniente de la excavación (Canguro) 

M3             1.00  $54,023.17 $54,023.17 

  A5-16.27. 
Suministro, transporte e instalación 
geotextil no tejido 1600 

M2             1.00  $9,295.45 $9,295.45 

  A5-16.28. 
Suministro, transporte e instalación 
geotextil no tejido 3000 

M2             1.00  $13,247.65 $13,247.65 

  A5-16.29. 
Suministro, transporte e instalación 
tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 
Mts. 

M2             1.00  $44,939.76 $44,939.76 

  A5-16.30. 
Suministro, transporte e instalación 
imprimación con emulsión asfáltica según 
norma INVIAS. 

M2             1.00  $6,368.17 $6,368.17 

  A5-16.31. 
Suministro, transporte e instalación mezcla 
asfáltica tipo mdc-25 según norma INVIAS. 
Extendido y compactado 

M3             1.00  $886,960.89 $886,960.89 

  A5-16.32. 
Suministro, transporte e instalación 
afirmado para estructuras 

M3             1.00  $198,013.17 $198,013.17 

  A5-16.33. 
Suministro, transporte e instalación base 
compactada con cilindro área >600 m2 

M3             1.00  $310,921.46 $310,921.46 

  A5-16.34. 
Suministro, transporte e instalación base 
compactada con rana (parcheo) 

M3             1.00  $283,493.60 $283,493.60 

  A5-16.35. 
Suministro, transporte e instalación sub 
base compactada con cilindro área > 100 
m2 

M3             1.00  $304,306.38 $304,306.38 

  A5-16.36. 
Suministro, transporte e instalación sub 
base compactada con rana 

M3             1.00  $305,773.60 $305,773.60 

  A5-16.37. 
Suministro, transporte e instalación tachas 
reflectivas 

UN             1.00  $20,203.15 $20,203.15 
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  A5-16.38. 
Suministro, transporte e instalación en 
concreto MR 45 hecho en obra 

M3             1.00  $1,332,239.55 $1,332,239.55 

  A5-16.39. 
Suministro, transporte e instalación de 
dovelas de acero liso 60.000 psi para 
pavimentos 

KG             1.00  $37,354.35 $37,354.35 

  A5-16.40. 
Suministro, transporte e instalación tubería 
PVC corrugada de 315mm (12") para 
alcantarillado 

ML             1.00  $167,017.86 $167,017.86 

  A5-16.41. 
Suministro, transporte e instalación tubería 
PVC corrugada de 400mm (16") para 
alcantarillado 

ML             1.00  $336,768.88 $336,768.88 

  A5-16.42. 
Suministro, transporte e instalación tubería 
PVC corrugada de 500mm (20") para 
alcantarillado 

ML             1.00  $577,622.16 $577,622.16 

  A5-16.43. 
Aplicación de imprimante acrílico negro 
para líneas de demarcación con pintura en 
frío 

ML             1.00  $5,724.92 $5,724.92 

        SUBTOTAL   $8,087,547.52 

17 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS   ASEO GENERAL Y RETIRO DE 
ESCOMBROS     

  A5-17.01. 
Aseo general permanente en las obras de 
mantenimiento 

M2             1.00  $7,701.90 $7,701.90 

  A5-17.02. 
Retiro de escombros a lugar autorizado por 
autoridades ambientales 

M3             1.00  $125,421.14 $125,421.14 

        SUBTOTAL   $133,123.04 

 

 TOTAL, COSTO DIRECTO   $155,549,510.81 

ADMINISTRACIÓN 19% $29,554,407.05 

IMPREVISTOS 0.5% $ 777.747,55 

UTILIDAD 5% $7,777,475.54 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $1,477,720.35 

 TOTAL COSTO INDIRECTO  $ 39.587.350,49 

 

COSTO TOTAL $ 195.136.861,30 

COSTO EN LETRAS 
CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS    

Nombre funcionario que elaboró el presupuesto: Patrullero JOSUE DANIEL ROMERO OCHOA  

Profesión: Tecnólogo en Obra Civil  

Cargo: Auxiliar de Conservación y Reparaciones  

Tarjeta y/o Matrícula profesional: 163597 - 0718986 TLM 

 
 
 

FIRMA 
 

 
 
 
2.2 ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A) 
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 Página            de  REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA 
POLICÍA NACIONAL 

 

 
 

POLICÍA NACIONAL  
 

 Código:  1LF-FR-0127 

 fecha:   22/12/2024 
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO INSTALACIONES 

 
Versión: 3 

 

OBRA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU 
JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE. 

 

ÍTE
M 

DESCRIPCION UN 

CANTID
AD 

JORNA
DA 

% 
DEDICACI

ON 

TIEMP
O 

(MESE
S) 

ASIGNACION 
BASICA 

ACTUALIZAD
A 

FACTOR 
PRESTACIO

NAL 
VALOR 

 
D N 

 
1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO  ADMINISTRATIVO 

 

  

RESIDENTE DE 
OBRA 
INGENIERO CIVIL O 
ARQUITECTO  

PROFESIO
NAL II 

1 0 100% 5,66 5.694.000,00 59,0%                 51.242.583,60  

 
  RESIDENTE SG-SST 

PROFESIO
NAL I 

1 0 50% 5,66 4.982.250,00 59,0%                 25.621.291,80  

 
SUBTOTAL                             73.661.213,93 

 
2 OTROS GASTOS 

 

  

BOTIQUIN, CAMILLA 
RIGIDA, 
EXTINTORES, 
SEÑALIZACION DE 
OBRA) 

UN 1 0 100% 5,66 1.423.500,00                     8.057.010,00  

 

  

GASTOS OFICINA 
(PAPELERIA, 
FOTOCOPIAS 
OTROS) 

Mes 1   100% 5,66 1.138.800,00                     6.445.608,00  

 SUBTOTAL                 14.502.618,00  

 
3 GASTOS LEGALES OBRA 

 
  POLIZA OBRA                               14.268.853,90  

 
SUBTOTAL                 14.268.853,90  

 
4 IMPUESTOS 

 

  

RETENCION EN LA 
FUENTE (2% SOBRE 
EL VALOR 
GRAVABLE DEL 
CONTRATO) 

UN 

VALOR GRAVABLE  
(VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO - IVA SOBRE 
UTILIDAD) 

$1.488.640.89
2,78 

2%                 29.772.817,86  

 

CONTRIBUCION 
ESPECIAL PARA 
CONTRATOS DE 
OBRA PUBLICA (5% 
SOBRE EL VALOR 
GRAVABLE DEL 
CONTRATO) 

UN 5%                 74.432.044,64  

 

PRO UNAL Y DEMAS 
UNIVERSIDADES 
ESTATALES DE 
COLOMBIA  

UN 0,50%                   7.443.204,46  
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RETE IVA - 
SERVICIOS 
GRAVADOS DE 
REGIMEN COMÚN - 
SERVICIOS  

UN 15,0%                   1.703.866,08  

 

RETE ICA OTRAS 
CUIDADES 
SERVICIOS 

UN 0,6%                   8.931.845,36  

 
SUBTOTAL               122.283.778,40  

 

 SUBTOTAL VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN              $ 224.716.464,23 

 
          

   
  

   
 PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN  19,00% 

           

 
 

 
Nombre y Firma Funcionario que elaboró la Administración: Patrullero JOSUE DANIEL 
ROMERO OCHOA    

 
Profesión: TECNOLOGO EN OBRAS 
CIVILES        

 
Cargo: Auxiliar de Conservación y 
Reparaciones      

   

 
Tarjeta y/o Matrícula profesional: 163597 - 0718986 TLM 

ADMINISTRACIÓN (A): la estructura de costos administrativos (A) aplicados al presupuesto de obra, fue 

estimada por el estructurador técnico adscrito al Departamento de Policía Cundinamarca para el presente 

año, teniendo en cuenta las obras contempladas en este proceso, plazo de ejecución, perfiles de los 

profesionales requeridos, permanencias y dedicaciones estimadas, así como la estimación del valor de la 

póliza de acuerdo al plazo de ejecución y según lo establecido en el anexo “ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS” establecidas en el estudio previo del 

cual este apéndice hace parte. 

En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el instructivo No. 001 DIPON DIFRA – 14.7 del 27/01/2025 
"Parámetros institucionales para el desarrollo de obras de mantenimiento en la Policía Nacional", y 
considerando que este proceso contractual de mantenimiento instalaciones contempla un presupuesto total 
estimado de mil quinientos millones de pesos  ($1.500.000.000,00), equivalente a 1054.11 SMMLV, se 
establece que es de media complejidad, por tal motivo, para el análisis de la administración se tuvo en cuenta 
los perfiles de profesionales y los requisitos mínimos requeridos, para conformar el grupo mínimo de trabajo. 
 
Por otro lado, se establece la línea de ejecución del contrato, la cual, es el resultado de un análisis técnico 
por parte del estructurador técnico, sobre las variables presupuesto total asignado, análisis de la 
administración, contexto geográfico, anualidad, entre otras, para determinar con ello, el plazo de ejecución 
del contrato, el cual tiene incidencia directa sobre la ADMINISTRACIÓN (A). 

Se programarán las actividades de acuerdo a las necesidades por reparar y/o solucionar realizadas en el 
Formato 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD” del Apéndice No. 2, 
previamente revisadas por el supervisor técnico y aprobadas por el funcionario que genera la necesidad.  

 
Los siguientes valores corresponden a la meta mínima de ejecución acumulada presupuestal para cada 
periodo del presente proceso contractual, considerando que el plazo de ejecución es ciento setenta (170) 
días, según lo consignado en el paquete técnico del proceso: 
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 DIAGNOSTICO PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 TOTAL 

% MIN EJECUCIÓN 0% 10% 25% 55% 80% 100% 100% 

DÍAS 20 30 30 30 30 30 170 

 
El plazo de ejecución resultante es de ciento setenta (170) días, donde cada periodo corresponde a un lapso 
de tiempo planeado de 30 días, a excepción del periodo de diagnóstico, el cual, está establecido en veinte 
(20) días calendario y se utilizará para visitar las unidades priorizadas y determinar las necesidades a 
intervenir. 

El no cumplimiento de las metas presupuestales debe ser considerado como un presunto incumplimiento 
parcial a las condiciones contractuales, y por cual, es responsabilidad del supervisor técnico advertir e 
informar oportunamente al ordenador del gasto, para la ejecución de los procedimientos administrativos 
sancionatorios. 
 
En consecuencia, la administración estimada para el presente estudio corresponde a (19%):  
 
IMPREVISTO (I): el porcentaje de imprevistos significa la salvaguarda frente a los riesgos ordinarios que se 
producen en los contratos de obra cubriendo los riesgos propios de cada obra, incluidos los casos fortuitos 
que podríamos llamar ordinarios. Por tanto, este es una cantidad estimativa, con la que se trata de pailar el 
riesgo propio de todo contrato de obra. Como tal, unas veces cubrirá más y otras menos de los riesgos reales. 
Como imprevistos no se pueden considerar los actos de naturaleza invencibles como los de fuerza mayor o 
caso fortuito: un terremoto, una asonada, una huelga no pueden ser considerados al plantear un presupuesto 
de construcción, ni mucho menos se les puede asignar un valor pero pueden presentarse también situaciones 
anormales-dificultades con el personal o los equipos, condiciones climáticas inesperadas, alteraciones de 
orden público, deficiencias en el suministro de servicios públicos, que no pueden clasificarse como problemas 
de fuerza mayor, pero ocasionan extra costos imposibles de prever, estos son eventos inciertos pero 
altamente probables que si se pueden valorar ante la certeza de que en caso de ocurrir realmente en el futuro, 
ocasionaran sobrecostos.  
 
En concordancia con los parámetros establecidos en instructivo No. 001 DIPON DIFRA – 14.7 del 27/01/2025 

se estima para el presente estudio el 1% de imprevistos, considerando que se tiene información real de los 

inmuebles tales como planos récord, así como menor probabilidad de retrasos por efecto del clima, accidentes 

de trabajadores, posibles deslizamientos, derrumbes, retenes ilegales entre otros, que permite reducir al 

máximo los potenciales imprevistos. Este valor se aclara que es “potestativo” y hace parte de la propuesta 

económica del oferente de acuerdo al riesgo asumido y según lo relacionado en el formulario “PROPUESTA 

ECONÓMICA”.  

UTILIDAD (U): en Colombia la utilidad normal establecida por las entidades contratantes estatales y acogida 

por los contratistas de obra es de máximo el 5% del valor directo del contrato, de igual manera la Policía 

Nacional ha retomado este valor en los procesos de construcción en los cuales debe estructurar los paquetes 

técnicos bajo la figura de precios unitarios.  Para el presente estudio se ha considerado el referente histórico 

de procesos de contratación celebrados anteriormente y se ha estimado en un 5% para el presente estudio 

previo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta económica del oferente.  

Sobre el valor de la Utilidad se aplica la deducción del I.V.A. 19 %, establecido por Ley para los contratos de 
obra pública. 
 
 
2.3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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Las marcas y referencias que se indican en el presente estudio son una guía para la elaboración del análisis 

de precios unitarios, se toman como referencia tipo y en ningún caso se establece esto como una causal de 

exclusión o una afectación al principio de la libre concurrencia. Por esto, durante el presente proceso, el 

contratista podrá sugerir el empleo de otras marcas o referencias equivalentes en precio y especificaciones 

técnicas. No obstante, lo anterior, cualquier cambio será revisado y aprobado por el supervisor. 

Es de anotar que los análisis de precios unitarios fueron elaborados y presentados por el estructurador técnico 

de este proceso, los cuales se encuentran entregados mediante comunicación oficial GS-2025-035198-

DECUN del 28/02/2025 dirigido al ordenador del gasto y anexos en formato PDF. 

Los análisis de precios unitarios deberán ser cargados en la plataforma transaccional SECOP II dentro del 

presente proceso contractual, para revisión y consulta pública. 

2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS PARA EL “MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE 
POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON 
EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE” 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el contrato, el Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, 

códigos y/o reglamentos de diseño y construcción local, nacional e internacionales aplicables a todos y cada 

uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de mantenimiento 

bienes inmuebles.  

A continuación, se relacionan algunos de los reglamentos y normas técnicas que debe cumplir el Contratista 

en desarrollo de este contrato: 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 

• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 

• Reglamento de instalaciones eléctricas “RETIE” 

• Código de soldadura para estructuras metálicas, de la sociedad americana de soldadura, AWS 
D.1.1. 

• American Standards For Testing And Materials – ASTM.  

• American Concrete Institute – ACI. 

• Norma NTC2050 Código Eléctrico Colombiano CEC 

• NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería  

• NTC 1748 Tubos de PVC para alcantarillado  

• NTC 2697 Accesorios de PVC para Alcantarillado  

• NTC 382 Tubos de PVC  

• NTC 1087 Tubos de PVC para uso sanitario  

• NTC 1339 Accesorios PVC para tubería a presión 

• NTC 2505 – Gasoductos, instalaciones para suministro de gas en edificaciones residenciales y 
comerciales, en los casos que sean pertinentes.  

• Normas y especificaciones técnicas emitidas por las Empresas de Servicios Públicos locales. 

 
MATERIALES 

Especificaciones de materiales: todos los elementos y materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso, 

de primera calidad, de fácil montaje, reemplazo y libre de defectos e imperfectos. La supervisión puede 
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rechazar los materiales o elementos si no los encuentra de acuerdo con lo establecido en las normas y 

especificaciones. En tal caso el contratista debe reemplazar el material o elementos rechazados, sin costo 

adicional para la Policía Nacional, ni afectación de los plazos de ejecución fijados en el contrato. 

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en 

las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarán a cargo del contratista. Si fuere preciso, 

a juicio de la Interventoría y/o supervisión, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. 

Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del contratista. También se podrán repetir las pruebas 

o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Sí dichas pruebas indican que la Interventoría tenía razón 

en sus dudas, entonces el contratista asumirá los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumirá 

la Interventoría. Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la Interventoría. 

Cambio de especificaciones: las marcas y referencias que se indican en el presente proceso contractual 

son una guía para la elaboración de la oferta económica, se toman como referencia tipo y en ningún caso se 

establece esto como una causal de exclusión o una afectación al principio de la libre concurrencia. Por esto, 

durante el desarrollo de la obra, el contratista podrá sugerir el empleo de otras marcas o referencias 

equivalentes en precio y especificaciones técnicas. No obstante, lo anterior, cualquier cambio en las 

especificaciones deberá ser aprobado en forma escrita por la Policía Nacional, previo concepto del supervisor. 

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista y/o 

subcontratista. Cualquier omisión en las presentes especificaciones, no exime de responsabilidad al 

Contratista, ni podrá tomarse como base para futuras reclamaciones.  

Medidas: la forma de pago será de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas totalmente y recibidas a 

satisfacción por el supervisor; su medición será de acuerdo a las Unidades especificadas para cada ítem en 

el presupuesto de Obra.  

Fuentes de materiales de construcción: con la debida anterioridad y especialmente en la visita de obra (si 

es solicitada en la etapa precontractual), el contratista deberá realizar la inspección de la zona, con el fin de 

verificar la consecución y/o explotación de los materiales, así como la forma como se solucionará el transporte 

y demás condiciones que se consideren de importancia para ejecutar las obras del presente proceso de 

selección.  

El contratista debe planear y estudiar todos los suministros, para que los materiales se encuentren en el sitio 

de las obras en el momento necesario. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del 

contratista y por consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la 

fecha de la entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.  

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS  

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima ejecución de las obras 

deberán ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo. 

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberán ser adecuados para las 

características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar. La reparación y mantenimiento de las 

maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, 

lubricantes y demás elementos que se requieran. De presentarse daño en las maquinarias o equipos, el 

contratista deberá repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas. El transporte, manejo y 

vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien deberá asumir todos 
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los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. El contratista está obligado a dar exacto 

cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.  

TRANSPORTE 

Durante el acarreo de los materiales de construcción o generados durante el proceso constructivo, éstos 

deberán ser protegidos con un recubrimiento debidamente asegurado a la carrocería del vehículo, de manera 

de impedir su caída sobre las vías por donde se transportan, así como en las zonas aledañas a las obras. 

Antes de abordar cualquier vía pavimentada, se deberán limpiar las llantas de todos los vehículos empleados 

en el transporte de materiales. Todo daño producido por los vehículos de la obra en las vías por donde 

transiten, deberá ser corregidos por el Contratista, a su costa.  

MANO DE OBRA 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer 

la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoría y/o 

supervisión. El personal requerido en actividades contempladas con personal técnico deberá ser certificado.  

El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas 

de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras 

mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 

Es obligación del contratista suministrar de manera oportuna, y mantener durante la ejecución de las 

actividades contempladas en este proceso contractual, todo el personal directivo, profesionales, técnicos, 

administrativos, obreros y demás personal calificado requerido para el desarrollo de las mismas. 

Cuando a juicio de la Interventoría y/o supervisión, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o 

sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra 

calificada que se requiera o cambiarlo. 

El contratista deberá mantener en los sitios de las obras el personal en el porcentaje de dedicación establecido 

el personal profesional ofrecido para el cumplimiento de los trabajos objeto de esta contratación, con tarjeta 

profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se 

presenten en relación con el contrato. 

La designación del profesional que represente al contratista, deberá constar por escrito con las firmas 

correspondientes. 

Todas las instrucciones y notificaciones que la supervisión y/o interventoría le imparta al representante del 

contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los 

profesionales designados por el contratista, tendrán la misma validez como si hubieran sido emitidos por el 

propio contratista. 

El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción, pero siempre con el debido 

cumplimiento del perfil y experiencia para el cargo en los términos exigidos para este contrato. No obstante, 

lo anterior, la entidad contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de 

cualquier trabajador suyo, si la interventoría y/o supervisión considera que hay motivación para ello. 

Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Interventoría y/o supervisión, deberá ser 

satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese 

sentido. Es obligación del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en 

la obra y presentar a la interventoría copia de esos contratos. Además, deberá entregar, conforme a las fechas 
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acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los 

trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía. Igualmente, antes de iniciarse las 

obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista deberá presentar relaciones del mismo 

con los siguientes datos: > Nombre > Documento de identificación > Certificado de servicios con el 

CONTRATISTA u otro patrono. > Domicilio. > Certificado Médico (Copia) > Cargo que desempeña. > Salarios 

> Personas a cargo > Otros que requiera la interventoría y/o supervisión para poder hacer las respectivas 

revisiones. Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 

todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras. El contratista deberá conciliar, ante la respectiva 

oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan 

indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. El contratista deberá responder 

oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el 

de los subcontratistas. Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el contratista a sus 

trabajadores - y que tendrá en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el Código 

Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias. Es entendido que el personal que el 

contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con El Contratante y que toda 

la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista. 

SUBCONTRATISTAS 

Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser responsables, 

idóneos, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la 

supervisión técnica, sin embargo, este proceso de tercerización deberá estar revisado y avalado por la 

supervisión jurídica. El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista 

o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. El cumplimiento de las especificaciones 

generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto, deberán quedar estipuladas en las 

cláusulas de los subcontratos. 

CANTIDADES DE OBRA 

El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los fines de la evaluación 

de la oferta, el contratista deberá diligenciar los correspondientes formatos. Al señalar los precios en dichos 

formatos, el contratista deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos de acuerdo con sus 

procedimientos de construcción y las normas técnicas indicadas en estos pliegos.  

MEDIDAS Y FORMA DE PAGO  

Se refiere a la unidad de medida que se utilizará para cuantificar y pagar las obras ejecutadas de acuerdo a 

los ítems del listado de cantidades de obra y presupuesto así:  

Global GLB 

Unidad UN  

Metro lineal ML  

Metro cuadrado M2  

Metro cúbico M3  

Juego JGO  
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Toda forma y medida de pago en cada ítem incluye el suministro de la totalidad de materiales, desperdicios, 

transporte, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para una adecuada ejecución, instalación, 

acabado, pruebas y puesta en servicio de la obra descrita en el ítem, según estándares técnicos. 

No se efectuará pago parcial o fraccionado de la unidad de medida en cada ítem. El valor o costo directo de 

cada ítem del listado de cantidades de obra debe soportarse mediante el Análisis detallado de precios 

Unitarios (A.P.U.) respectivo. Con respecto a la mano de obra el proponente deberá anexar la tabla de 

rendimientos utilizada y describir la composición de las cuadrillas y el análisis de costos de las mismas. 

OBRAS MAL EJECUTADAS  

El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa 

de trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la 

Interventoría y/o supervisión, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las 

señaladas en este pliego de condiciones. El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del 

término que la Interventoría y/o supervisión le indique. Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas 

dentro del término señalado, se podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no 

implica que se releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.  

PLANOS RÉCORD, MANUALES, BITÁCORA DE OBRA 

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc. con 

las modificaciones hechas en obra. Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a la 

Policía Nacional los planos récord, manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, 

indicando los cambios sobre el diseño inicial o anotaciones constructivas previa aprobación del interventor. 

Estos documentos se entregarán en original y copia (en lo posible magnética) a la dependencia competente. 

Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción. 

El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos. 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  

El Constructor deberá incluir dentro de su organización administrativa el diseño e implantación de un modelo 

de aseguramiento de la calidad. Para cumplir con este requisito, se utilizará la norma NTC-ISO9002 vigente 

o aquella que la reemplace o complete y se encuentre vigente en el momento de adelantar los trabajos. La 

responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del Contratista y cualquier supervisión, 

revisión, comprobación o inspección que realice la Policía Nacional o sus representantes se hará para verificar 

su cumplimiento, y no exime al Contratista de su obligación sobre la calidad de las obras objeto del contrato.  

Así mismo, el Contratista deberá contar en caso de requerirse con un laboratorio de campo, controlado por 

personal calificado e idóneo para tal labor, previamente aprobado por la interventoría y/o supervisión, que le 

permita realizar las pruebas de control de calidad exigidas por las presentes especificaciones. Cuando la 

Policía Nacional o sus representantes ordenen al Contratista realizar algunas pruebas que no estuvieren 

contempladas en las especificaciones, con el fin de verificar si algún trabajo tiene defectos, y la prueba 

revelare que los tiene, el costo de éstas será a cargo del Contratista. 

Mensualmente o cada vez que se estime conveniente, se realizará el comité de obra con participación de los 

funcionarios y/o profesionales de la firma contratista relacionados para este proceso contractual, con el fin de 

analizar en conjunto con la entidad contratante los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados 

con el proyecto. 
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El Contratista deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte de la 

interventoría y/o supervisión. Este, a su vez, efectuará todas las medidas que estime convenientes, sin 

perjuicio del avance de los trabajos. Si alguna característica de los materiales y trabajos objeto del control no 

está de acuerdo con lo especificado o si, a juicio de la interventoría y/o supervisión puede poner en peligro 

seres vivos o propiedades, éste ordenará la modificación de las operaciones correspondientes o su 

interrupción, hasta que el Contratista adopte las medidas correctivas necesarias. 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras de mantenimiento al Contratista y hasta la 

entrega definitiva de las obras a la Policía Nacional, el Contratista está en la obligación de señalizar y 

mantener el tránsito en el sector contratado como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja 

en la instalación policial, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. 

Desde tal momento, el Contratista es el único responsable de la señalización y el mantenimiento del tránsito 

en el sector objeto del contrato. El Contratista deberá, así mismo, señalizar adecuadamente los sitios de 

almacenamiento de los materiales por utilizar en los diferentes procesos constructivos.  

En la planificación de los trabajos se deberán considerar las recomendaciones establecidas en los estudios 

técnicos del proyecto. El Contratista organizará los trabajos en tal forma que los procedimientos aplicados 

sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, las medidas de manejo ambiental establecidas 

en la política ambiental de la Policía Nacional, los requerimientos establecidos en la licencia ambiental y los 

permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental y administrativo y demás normas nacionales y 

regionales aplicables al desarrollo del proyecto. Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no causen 

molestias a personas, ni daños a estructuras, servicios públicos, cultivos y otras propiedades cuya destrucción 

o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la construcción de las obras. 

Igualmente, se minimizará, de acuerdo con las medidas de manejo ambiental y los requerimientos 

establecidos por las autoridades ambientales, las afectaciones sobre recursos naturales y la calidad ambiental 

del área de influencia de los trabajos. El avance físico de las obras en el tiempo deberá ajustarse al programa 

de trabajo aprobado, de tal manera que permita el desarrollo armónico de las etapas constructivas siguientes 

a la que se esté ejecutando. Cualquier contravención a los preceptos anteriores será responsabilidad del 

Contratista. Por esta causa, la interventoría y/o supervisión podrá ordenar la modificación de procedimientos 

o la suspensión de los trabajos.  

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el ordenador del gasto previo concepto de 

la interventoría y/o supervisión y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista 

deberá instalar equipos de iluminación de tipo e intensidad satisfactoria, y mantenerlos en perfecto estado 

mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente 

tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios de la instalación policial.  

A la terminación de cada obra, el Contratista deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de 

construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de 

la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para la interventoría y/o supervisión. 

El Contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros, 

sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, en los 

sitios indicados en los documentos del proyecto o autorizados por la Policía Nacional.  

LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS 
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A la terminación de cada obra, el Contratista deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de 

construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de 

la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para la supervisión. No habrá pago 

separado por concepto de dichas actividades. 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y SOBRANTES 

El Contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros, 

sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, en los 

sitios escogidos por el Contratista, y el cual debe estar autorizado por la autoridad ambiental del Municipio en 

particular para la disposición final de residuos. El contratista deberá presentar a la supervisión jurídica los 

soportes de la disposición final de los escombros de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 

  

FORMA DE EJECUCIÓN 

Según lo estipulado en el estudio previo del proceso. 

OTROS 

La omisión en planos, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba formar parte del 

mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas objeto de este contrato, no exime al contratista 

de la responsabilidad y obligación de ejecutarlos. Por consiguiente, no podrá tomarse como base para 

reclamaciones o demandas posteriores. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos 

mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de las obras. 

Los elementos que se utilicen en la obra deberán ser previamente revisados y aceptados por la Interventoría 

y/o supervisión, mediante la presentación de muestras con la debida anticipación. La Interventoría y/o 

supervisión se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las 

normas dadas en estas especificaciones. El contratista será responsable de la protección y conservación de 

la obra ya terminada hasta la entrega y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la Interventoría. 

La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista y se harán a satisfacción de la 

supervisión. Tan pronto se terminen los trabajos de qué trata en estas especificaciones y antes de que se 

efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo todas las 

Construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los terrenos completamente limpios. El personal que 

se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos, debe ser responsable e idóneo y poseer la suficiente 

práctica y conocimiento para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoría y/o supervisión. El 

contratista tendrá en la obra permanentemente, copias completas de todos los planos y especificaciones. 

ACTIVIDADES GENERALES 

A. RETIRO Y DESMONTES  

Para estas actividades se debe como primera medida, localizar y señalar las áreas y los elementos a 

desmontar o retirar, los cuales se efectuará previo visto bueno de la interventoría y/o supervisión. Se 

recomienda utilizar las herramientas y los procedimientos adecuados de acuerdo a la actividad planteada, 

con el fin de causar el mínimo impacto en la edificación. Igualmente, todos los retiros de los escombros y los 

elementos desmontados que puedan servir posteriormente, deben ser bien coordinados junto con la 

interventoría y/o supervisión y si es el caso con el comandante de la Unidad particular de conformidad con los 

horarios establecidos, para no entorpecer las labores diarias que se realicen en la unidad policial. Estos 
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elementos serán llevados, o almacenados en lugar que indique la interventoría y/o supervisión. En el caso de 

los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos que no requieran ser almacenados o llevados, se 

deben disponer en los sitios escogidos por el Contratista, y el cual debe estar autorizado por la autoridad 

ambiental del Municipio en particular para la disposición final de residuos. 

B. CONCRETO  

El concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados finos y gruesos y aditivos 

en algunos casos; los materiales cumplirán las especificaciones que se detallan más adelante. El diseño de 

las mezclas de concreto se basará en la relación agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plástica 

y manejable según las condiciones específicas de colocación, de tal manera que se logre un concreto de 

durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos que se exigen para las 

diversas actividades, según los planos y especificaciones.  

La relación agua-cemento se debe indicar al supervisor en el diseño de la mezcla previo a su realización. 

El concreto podrá ser premezclado, suministrado por una planta de concreto o preparado en obra; en ambos 

casos, el concreto deberá cumplir con todos los aspectos indicados en esta especificación. 

MATERIALES 

No se permitirá la ejecución de vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los materiales 

suficientes en cantidad y calidad, o sin que haya un programa de suministros adecuado para atender al normal 

desarrollo del plan general. 

Cemento portland. Se utilizará cemento Portland que se ajuste a la especificación ASTM C-150 tipo 1 y a las 

normas NTC 30, 31, 33, 107, 109, 110, 111, 117, 118, 121, 221, 225, 226, 294, 297, 321, 597 y 1514. Si se 

va utilizar otro tipo de cemento será necesario efectuar los cambios correspondientes en el diseño de la 

mezcla, con la autorización escrita de la supervisión. Sólo se aceptará cemento de calidad y características 

uniformes y en caso de que se le transporte en sacos, éstos serán lo suficientemente herméticos y resistentes 

para que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento. El cemento 

utilizado en la obra corresponderá al que sirvió de base para el diseño de la mezcla. 

Agregados para concreto. Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán con las 

especificaciones de la designación ASTM C-33 y las normas NTC 77, 78, 92, 93, 98, 123, 127, 129, 176, 237, 

579, 589 y 1776. Se tendrá en cuenta la siguiente clasificación: 

Agregado fino. Podrá ser arena natural lavada u otro material similar que cumpla con las normas NTC 174 y 

ASTM C 33. La granulometría de la arena estará dentro de los siguientes límites: 

Tamiz No.  % que pasa 

9.5 mm (3/8”)  100 

4 95-100 

8 80-100 

16 50-85 

30  25-60 

50 10-30 

100 2-10 

El agregado fino que se utilice para la fabricación del concreto será de material silíceo y cumplirá con las 
siguientes condiciones: 
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- Módulo de finura entre 2,3 y 3,1. 

- Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigón sujeto a desgaste y no mayor del 5% para cualquier otro 
caso. 

- Deberá estar libre de raíces, micas, limos, materiales orgánicos, sales o cualquier otro material que pueda 
afectar la resistencia del concreto o atacar el acero de refuerzo. 

Como mínimo treinta (30) días antes de iniciar el vaciado de los concretos, el Contratista suministrará a la 
Interventoría y/o supervisión los análisis necesarios de las arenas y los agregados gruesos que se utilizarán 
en la obra. Para comprobar la calidad de los materiales, estos análisis informarán: procedencia, granulometría 
y contenido de material que pasa el tamiz No. 200 de los agregados finos y gruesos, módulo de finura, 
porcentaje en peso de materias orgánicas, tamaño máximo del agregado grueso y los correspondientes 
resultados de los ensayos de laboratorio que garanticen la calidad de los agregados. 

Agregado grueso. Se compondrá de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales exfoliables o 
descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigón. No contendrá exceso de piedras planas, 
estará limpio y desprovisto de materias orgánicas. 

El tamaño máximo del agregado grueso no debe ser mayor de 1/5 de la mínima dimensión entre lados de la 
formaleta; 1/3 del espesor de la losa o 3/4 de espacio libre entre las varillas o entre las varillas y la formaleta. 

Cuando en los planos del proyecto no se indica una granulometría específica, se utilizará la siguiente: 

Para fundaciones: 

Tamiz que pasa % 

63 mm (2-1/2")  100 

50 mm (2")  95 a 100 

25 mm (1")  35 a 70 

13 mm (1/2")  10 a 30 

No. 4  0 a 5 

 
Para columnas y paredes: 

Tamiz que pasa % 

50 mm (2")  100 

38 mm (1-1/2")  95 a 100 

19 mm (3/4")  35 a 70 

9.5 mm (3/8")  10 a 30 

No. 4  0 a 5 

 
Para losas y vigas: 

Tamiz que pasa  % 

38 mm (1-1/2")  100 

25 mm (1")  95 a 100 

13 mm (1/2")  25 a 60 

No.4  0 a 10 

No.8  0 a 5 
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Para tanques de almacenamiento de agua el tamaño máximo del agregado estará de acuerdo con las 

dimensiones de las partes de la estructura donde se va a colocar el concreto. En los casos en que no se 

especifique en las especificaciones particulares el tamaño máximo del agregado, se recomienda utilizar los 

siguientes: 

Parte de la Estructura  Tamaño del Agregado 

Fundaciones de concreto simple  100 mm (4") 

Paredes de tanque  28 mm (1-1/4") 

Losas de fondo y superior  25 mm (1") 

Columnas  25 mm (1") 

Cúpula esférica  19 mm (3/4") 
 

Además, se debe tener en cuenta que la cantidad de material que pasa tamiz 200 no será mayor de 1%. 

Cuando en las fuentes de agregado no se encuentren materiales de la granulometría ni de las características 
de limpieza exigidas anteriormente, serán de cuenta del Contratista los gastos en que incurra para el lavado, 
limpieza y reclasificación de éstos. La aceptación por parte de la Interventoría y/o supervisión de una fuente 
de materiales indicada por el Contratista no exime a éste de la responsabilidad que tiene con relación a sus 
características del material de acuerdo con estas especificaciones. 

Análisis de agregados y cambio de fuente. En todos los casos y para cualquier tipo de estructura la 
Interventoría y/o supervisión podrá analizar todas y cada una de las porciones de materiales que lleguen a la 
obra, rechazar las que no cumplan con las especificaciones, ordenar el relavado, limpieza, reclasificación o 
cambio de fuente, siendo de cuenta del Contratista el costo de estas operaciones y el reemplazo del material 
rechazado. 

El agua será preferiblemente potable y no contendrá: ácidos, álcalis fuertes, aceites, materias orgánicas, 
sales, azúcares, cantidades apreciables de limos o cualquier otra sustancia que perjudique la buena calidad 
del concreto; se podrán emplear aguas que contengan menos del 1% en sulfatos.  

Únicamente en el caso de que en la localidad no se consiga agua potable podrá utilizarse agua de los arroyos 
de la zona, siempre y cuando su calidad cumpla las especificaciones y sea aprobada por la Interventoría y/o 
supervisión. Es necesario que el Contratista adquiera los permisos correspondientes.  

Almacenamiento de Materiales. Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:  

Cemento. El Contratista almacenará el cemento en sitios protegidos de los agentes atmosféricos, en depósitos 
o silos que eviten la humedad y los contaminantes. El cemento entregado a la obra deberá estar empacado 
en sacos de buena confección y claramente identificados con la marca de fábrica, nombre del fabricante y 
peso neto. El Contratista deberá, por su cuenta y a sus expensas, rechazar y sacar del servicio de la obra 
todos los sacos cuyos empaques presenten condiciones de deterioro que favorezcan la alteración del cemento 
por efecto de la humedad.  

El cemento se almacenará en un lugar seco, sobre plataformas de madera, por lo menos a 10 cm por encima 
del nivel del piso, para evitar la absorción de humedad. Las pilas de los empaques se harán en hileras de una 
altura tal, que se evite el rompimiento de los sacos, así como la compactación excesiva de los que 
permanezcan inferiores; al efecto no se recomienda hacer pilas superiores a 14 sacos para períodos de 
almacenamiento de hasta treinta (30) días, ni de más de siete (7) sacos para períodos más largos. Se dejarán 
espacios de mínimo 50 cm cada 4 hileras de arrume, para proveer una adecuada ventilación. No se podrán 
colocar sacos directamente contra las paredes de cierre de la instalación temporal de almacenamiento.  
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El Contratista programará el suministro y consumo de cemento para evitar su almacenamiento por más de 30 
días. El cemento será consumido en el orden cronológico de su recibo en la obra para evitar envejecimiento, 
apelmazamiento o fraguado superficial. No se permitirá el consumo de cementos que hayan iniciado un 
fraguado falso. El Contratista retirará por su cuenta y a sus expensas cualquier embarque de cemento 
rechazado por presentar fraguado falso, aun cuando su almacenamiento sea de menos de 30 días.  

El cemento a granel se almacenará en tanques herméticos y se tendrá especial cuidado en su 
almacenamiento y manipulación para prevenir su contaminación. El consumo del cemento a granel se hará 
según las dosificaciones aprobadas y usando un dispositivo apropiado de pesaje, de acuerdo con la norma 
ASTM C 94. 

Para las diferentes procedencias de suministro de cemento se hará un almacenamiento por separado para 
evitar el uso indiscriminado en la preparación de las mezclas.  

Agregados. El Contratista mantendrá los agregados limpios y libres de todos los otros materiales durante su 
transporte y manejo. Se deberán construir arrumes con los agregados para evitar la segregación del material, 
a menos que se proporcione un nuevo cribado en el sitio de la obra, antes del mezclado del concreto. El 
almacenamiento de agregados se hará en áreas diferentes para cada tipo, bien drenadas y que permitan 
conservar los materiales libres de tierra o elementos extraños. Durante el almacenamiento se tomarán las 
precauciones del caso para impedir la segregación de los agregados y la alteración de la granulometría hasta 
su medición y colocación en la mezcladora de concreto.  

Aditivos. Se utilizarán los aditivos que cumplan con la norma NTC1299, siguiendo las instrucciones del 
fabricante, cuando lo indiquen expresamente los planos, en casos especiales y con autorización de la 
Interventoría.  

No se permitirá el uso de aditivos que afecten la resistencia de la mezcla, o las propiedades del acero; por 
esto siempre se exigirá los mayores cuidados para emplearlos siguiendo las instrucciones del fabricante y de 
acuerdo con un diseño de mezclas específico, ensayado por medio de cilindros de prueba.  

Todo aditivo a utilizar en la obra deberá ser presentado por el Contratista para aprobación de la Interventoría, 
mínimo con treinta (30) días calendario anteriores a su utilización. No podrán utilizarse aditivos que no hayan 
sido aprobados previamente por la Interventoría. Se prohíbe el uso de los aditivos a base de cloruro de calcio.  

Si durante el avance de la obra la Interventoría encuentra que la calidad y las cualidades que el aditivo que 
se suministra o se adiciona, no corresponden a lo indicado por el fabricante, podrá ordenar que se suspenda 
su inclusión en las mezclas de concreto, y si ha demeritado la calidad del concreto exigida en las 
especificaciones, ordenará la reparación o demolición y la reconstrucción de la parte fabricada con el aditivo, 
labores éstas que serán de cuenta del Contratista. 

DISEÑO DE LA MEZCLA  

Corresponderá al Contratista el diseño de todas las mezclas que se vayan a utilizar en la obra, así como la 
realización de los ensayos de laboratorio que garanticen la resistencia obtenida con cada uno de los diseños 
presentados a la Interventoría, de acuerdo con los planos y especificaciones de cada actividad en la cual se 
vayan a utilizar mezclas de concreto. La comprobación de los diseños deberá hacerse con los materiales que 
se utilizarán en la obra, incluyendo, si es del caso, los aditivos, y deberán cumplir con el asentamiento exigido 
en los planos y especificaciones para cada tipo de mezcla, el cual se medirá según lo indicado en la norma 
NTC396. 

Para la evaluación de los diseños de mezcla se tendrá en cuenta que las resistencias obtenidas de las mezclas 
preparadas en el laboratorio, estarán un 20% por encima de las resistencias que se obtienen en la obra.  
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Como mínimo treinta (30) días calendario antes de la iniciación de cualquier vaciado de concreto, el 
Contratista someterá a la aprobación de la Interventoría y/o supervisión todos los materiales a utilizar en la 
preparación de las mezclas, así como también los diseños de los diferentes tipos de mezclas exigidas en los 
planos y especificaciones de obra. Adicionalmente, deberá presentar los resultados de los ensayos de 
laboratorio realizados para cada tipo de mezcla y de material, en los cuales se garantice la comprobación en 
el laboratorio de cada uno de los diseños de mezclas a utilizar en la obra. Cada material deberá estar 
claramente identificado con su procedencia y sus características técnicas.  

El Contratista deberá entregar a la Interventoría, como mínimo con quince (15) días calendario antes de la 
iniciación de los vaciados de concreto, los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión a los 7, 
14 y 28 días, realizados por lo menos a dos (2) cilindros de concreto por cada edad, obtenidos de cada una 
de las mezclas preparadas para la comprobación de los diferentes diseños de mezclas.  

No podrá utilizarse ninguna mezcla en la obra que no esté previamente autorizada por la Interventoría, quien 
finalmente definirá las que deberán utilizarse en cada una de las actividades del contrato. Adicionalmente, el 
contratista deberá presentar a la Interventoría, a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio para 
cada mezcla, la relación que existe entre la resistencia a la compresión a los siete (7) días y la probable a los 
veintiocho (28) días. Igualmente, se deberán determinar el tiempo de mezclado y la velocidad de la 
mezcladora que se utilizará en la obra.  

La interventoría y/o supervisión solicitará durante la ejecución del contrato la realización de los ensayos de 
laboratorio que considere necesarios a cualquiera de los materiales utilizados en la preparación de las 
mezclas, la comprobación del diseño de las mismas y de la relación entre las resistencias a la compresión a 
los siete (7) y veintiocho (28) días, con el fin de confrontar los resultados de los ensayos de laboratorio 
presentados inicialmente.  

Cuando se vaya a utilizar concreto premezclado suministrado por una planta de mezclas, se deberán 
presentar los resultados de los ensayos de laboratorio de las mezclas a utilizar en la obra, los diseños, su 
comprobación y resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días de edad. Si se utiliza aditivo, deberá indicarse 
igualmente cuál es el que se usa y presentar los resultados de los respectivos ensayos de laboratorio.  

Estas mezclas deberán ser presentadas a la Interventoría, con treinta (30) días de anticipación a su utilización 
en obra, para su aprobación y deberán cumplir con lo especificado en la norma NTC-3318. El uso de concreto 
premezclado no exime al contratista de la responsabilidad por cualquier acción correctiva que deba llevarse 
a cabo por no obtener las resistencias requeridas. Los gastos que estas acciones ocasionen serán por cuenta 
del Contratista. La Interventoría podrá ordenar variaciones en la mezcla o en las resistencias de acuerdo con 
el tipo de la estructura y las condiciones de la obra o del terreno. 

En las mezclas sólo se aceptarán dosificaciones proporcionales al peso. La aprobación dada por la 
Interventoría y/o supervisión a las distintas dosificaciones no exime en nada la responsabilidad del Contratista 
respecto a la calidad de los concretos incorporados a la obra. 

MEZCLADO DEL CONCRETO  

Dentro de estas especificaciones se asigna al Contratista la plena responsabilidad respecto a la producción 
de concretos de la resistencia indicada en la actividad y especificación particular correspondiente y se regula 
la acción de control ejercida por la Policía Nacional por conducto de la Interventoría y/o supervisión. Para 
efecto del mezclado del concreto en obra, se tendrán en cuenta las especificaciones dadas en las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente.  

Todos los concretos producidos en obra serán mezclados mecánicamente. El equipo será capaz de combinar 
los componentes para producir una mezcla uniforme, dentro del tiempo y a la velocidad especificada y 
descargada la mezcla del equipo, sin que se produzca segregación de materiales.  
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El Contratista tendrá, como mínimo, una mezcladora de reserva para garantizar que la programación en el 
vaciado sea continua. El tiempo óptimo de mezclado para cada barcada, después de que todos los elementos 
estén en la mezcladora, se determinará en el campo según las condiciones de operación indicadas.  

El agua para la mezcla se añade antes de llegar a la cuarta parte del tiempo de mezclado, el cual se 
determinará como se indica a continuación:  

Capacidad del equipo de mezcla  Tiempo de mezclado  

1/2 metro cúbico 75 segundos 

3/4 a 1-1/2 metros cúbicos 90 segundos 

 
El tiempo de mezclado especificado se basa en el control apropiado de la velocidad de rotación de la 
mezcladora. La mezcladora girará a velocidad uniforme y no será operada a velocidades mayores de las 
recomendadas por el fabricante. Tampoco podrá cargarse en exceso de la capacidad recomendada por el 
mismo. El contenido del mezclador se vaciará completamente antes de iniciar un nuevo mezclado.  

La cantidad de agua contenida en los agregados será determinada periódicamente. Esta cantidad se tendrá 
en cuenta al momento de adicionar el agua a la mezcla, con el objeto de mantener constante la relación agua-
cemento (A/C).  

En todos los casos la consistencia del concreto será tal que se obtenga un asentamiento que permita una 
buena manejabilidad en su colocación, de acuerdo con la geometría del elemento. No se permitirá el empleo 
de mezclas que tengan más de 45 minutos de preparadas o adicionar agua al concreto una vez se haya 
terminado el proceso de preparación. 

Cuando se utilicen concretos preparados y mezclados en planta, estos deberán cumplir todos los requisitos 
exigidos en los diseños, normas y especificaciones en lo referente a materiales, resistencias, consistencias, 
impermeabilidad, manejabilidad, durabilidad, y en especial lo concerniente a transporte y al tiempo requerido 
entre la fabricación y la colocación en la obra.  

Sólo se permitirá el mezclado por métodos manuales en los sitios que autorice la Interventoría. 

Esta mezcla se hará sobre superficies limpias como plataformas de madera o lámina de acero y en ningún 
caso sobre tierra u otras superficies que puedan afectar la calidad del concreto. Además, el mezclado no 
excederá de 1/2 metro cúbico. 

ENSAYOS DEL CONCRETO  

Para controlar la calidad de los concretos se harán los siguientes ensayos y los informes escritos de los 
resultados harán parte del diario de la obra:  

Asentamiento.  

Las pruebas de asentamiento se harán por cada cinco (5) metros cúbicos de concreto a vaciar y serán 
efectuados con el consistímetro de Kelly (norma ASTM-C360) o con el cono de Abrams (NTC 396). Los 
asentamientos máximos para las mezclas proyectadas serán los indicados al respecto para cada tipo, de 
acuerdo con la geometría del elemento a vaciar y con la separación del refuerzo.  

Resistencia del concreto.  

Las muestras serán elaboradas y curadas de acuerdo con la norma NTC 550 y NTC454 y los ensayos se 
realizarán teniendo en cuenta las normas NTC504 y NTC673.  
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La preparación y ensayo de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los concretos usados en la obra 
será obligatoria y se hará por cuenta del Contratista con la respectiva vigilancia de la Interventoría. Cada 
ensayo comprenderá la rotura de por lo menos seis (6) cilindros de prueba, ensayando dos (2) por cada edad 
(a los 7, 14 y 28 días). Se considerará como final la resistencia obtenida a los 28 días. Los otros cuatro 
resultados (7 y 14 días), se tomarán como información anticipada, proyectando las resistencias hasta los 
veintiocho (28) días, mediante la relación entre las resistencias a los siete (7) y veintiocho (28) días, 
presentadas inicialmente por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, con el fin de poder continuar la 
ejecución de la obra.  

Para efectos de confrontación se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los 
concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará una prueba de resistencia a la compresión 
por cada diez metros cúbicos (10m3) de mezcla a colocar por cada tipo de concreto. Si el volumen a vaciar 
en un (1) día, de algún tipo de mezcla, es menor de diez metros cúbicos (10m3), se tomará una muestra para 
ensayo de resistencia a la compresión, o una muestra por elemento estructural, o según lo indique la 
Interventoría. Deberá considerarse que una muestra constará de seis (6) cilindros para fallar a los 7, 14 y 28 
días.  

Las pruebas serán tomadas separadamente de cada mezcladora o tipo de concreto y sus resultados se 
considerarán también separadamente, o sea que en ningún caso se deberán promediar juntos los resultados 
de cilindros provenientes de diferentes máquinas mezcladoras o tipo de concreto.  

La resistencia promedio de todos los cilindros será igual o mayor a las resistencias especificadas, y por lo 
menos el 90% de todos los ensayos indicarán una resistencia igual o mayor a esa resistencia. En los casos 
en que los resultados obtenidos de ensayar los cilindros tomados para cualquier actividad del contrato estén 
por debajo de los requerimientos indicados en los planos y especificaciones, y teniendo en cuenta el concepto 
del supervisor o ingeniero calculista de la DIRAF, la Interventoría y/o supervisor podrá ordenar que el concreto 
sea demolido y reemplazado con otro que sí cumpla con lo especificado. Los costos de estas correcciones 
correrán por cuenta del Contratista.  

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) días estén por debajo de las tolerancias exigidas, se prolongará 
el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de vaciados los concretos. La 
decisión definitiva se tomará con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, los cuales se someterán 
a las mismas condiciones de curado que el concreto colocado en obra.  
 
Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días presenten valores menores que los exigidos, se 

tomarán núcleos del concreto en obra, para ensayos de resistencia a la compresión, se realizarán pruebas 

con esclerómetro (ASTM C 805) en los elementos en los cuales se haya utilizado la misma mezcla de los 

cilindros ensayados, o se practicará una prueba de carga en la estructura en cuestión. En el caso en que sean 

satisfactorias se considerará satisfactoria la estructura. Pero si las pruebas aportan resultados consistentes 

con los iniciales, o si no es posible practicarlas, se ordenará la demolición de la estructura afectada, 

considerando el concepto del ingeniero calculista. Las pruebas de concreto endurecido, se tomarán de 

acuerdo con la norma NTC 3658.  

 

El costo de las pruebas, ensayos y presentación de resultados que se hagan de acuerdo con este numeral, 

así como el valor de las demoliciones y la reconstrucción, si ellas son necesarias, serán por cuenta del 

Contratista y por ningún motivo la Policía Nacional reconocerán valor alguno por estos conceptos.  

 

Durante el avance de la obra, la Interventoría y/o supervisión podrá tomar las muestras que considere 

necesarias para verificar los resultados obtenidos por el laboratorio escogido por el Contratista para controlar 
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la calidad del concreto. El Contratista proporcionará a su costo la mano de obra y los materiales necesarios 

para tomar estos cilindros de ensayo y los transportará hasta el laboratorio indicado por la Policía Nacional. 

 

Prueba de estanqueidad en los tanques de agua. 

  

Las pruebas de estanqueidad se harán una vez el Contratista haya instalado las tuberías de desagües y 

reboses, además, las tuberías de aducción y abasto, hasta donde hayan sido ordenadas por la Interventoría, 

incluyendo los accesorios, tapones y válvulas necesarias para esas pruebas; así mismo, estarán terminadas 

y limpias las obras en el interior del tanque, tales como colocación y pintura de escaleras y deflectores de 

energía o algún otro elemento instalado. Cuando haya posibilidad del suministro del agua necesaria para 

realizar las pruebas de estanqueidad, éstas se harán antes de efectuar los llenos estructurales de los muros 

del tanque para facilitar así su inspección. Cuando sea imposible la captación de agua para las pruebas de 

estanqueidad durante el plazo de construcción, el Contratista realizará los llenos estructurales alrededor del 

tanque sin que las pruebas de estanqueidad se hayan realizado. Sin embargo, esto no exonera al Contratista 

de su responsabilidad en cuanto a la estanqueidad y la corrección de las fugas que se presenten al realizar 

el ensayo posteriormente.  

 

Proceso de Prueba: Inicialmente se almacenará agua hasta una altura de 2,5 m (o la mitad de la altura si ésta 
no excede los 5,0 m) y durante los tres (3) primeros días se mantendrá en este nivel, reemplazando el agua 
que se haya perdido, verificando si las pérdidas son o no producidas por fugas y si es así, éstas serán 
controladas inmediatamente. Durante los seis (6) días siguientes, el nivel del agua no será inferior al que se 
produzca por razón de evaporación. Adicionalmente se observará la salida de agua por la tubería de drenaje. 
Si en esta primera prueba se encuentran fugas de agua, el Contratista vaciará el tanque, sellará las fugas y 
procederá a la reparación de aquellas partes de la obra que hayan mostrado deterioro. Una vez ejecutadas 
las reparaciones se reiniciará la prueba, procediendo como ya se explicó, hasta satisfacer el requisito de 
estanqueidad.  
 
Pasada la prueba anterior, se continuará con ensayos sucesivos a cinco (5) m y hasta el rebose, repitiendo 
el proceso en caso de resultar fugas en las siguientes etapas. Cuando el tanque cumpla las condiciones de 
estanqueidad exigidas por la Policía Nacional, el Contratista procederá, con orden escrita de la Interventoría 
y/o supervisión, a ejecutar los llenos estructurales alrededor del tanque como lo indican los planos. Las 
pruebas serán ejecutadas bajo la dirección y responsabilidad del Contratista, el cual asumirá todos los gastos 
generados, incluyendo el costo del agua consumida.  

El tiempo requerido para las pruebas será tenido en cuenta por el Contratista dentro del plazo de construcción 
de la obra. Durante la realización de las pruebas se efectuará un control de los asentamientos de la estructura, 
conforme a lo especificado en los estudios de suelos del proyecto.  

Reparaciones: Si las pruebas de estanqueidad revelan fugas o humedades, el Contratista procederá a su 
reparación hasta lograr la aceptación de la Policía Nacional en cuento a procedimiento, forma y calidad. El 
plazo y los gastos requeridos por tales reparaciones serán por cuenta del contratista y éste no tendrá derecho 
a reclamar a la Policía Nacional indemnización por concepto de tales reparaciones ni ampliación del plazo 
estipulado en el contrato.  

TRANSPORTE  

El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea posible y por 
métodos que eviten segregación o pérdida de los materiales. El concreto endurecido o que no cumpla con lo 
especificado en cuanto a asentamiento, no podrá colocarse.  
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El Contratista garantizará las condiciones de acceso a todos los frentes de la obra, permitiendo la adecuada 
colocación del concreto, y que éste pueda ser depositado lo más cerca posible del sitio de colocación final. El 
equipo de transporte debe ser el adecuado para suministrar concreto al sitio de colocación, sin segregación 
ni demoras excesivas que ocasionen pérdida de plasticidad entre mezclas sucesivas.  

COLOCACIÓN DEL CONCRETO  

Generalidades.  

Además de los programas de trabajo exigidos en el pliego de condiciones y especificaciones, cuando el tipo 
de obra y el volumen de concreto a colocar lo ameriten, la Interventoría solicitará al Contratista una secuencia 
detallada de la colocación de los concretos por semana y la notificación veinticuatro (24) horas antes de cada 
vaciado, para poder verificar las condiciones necesarias para un vaciado satisfactorio. El Contratista no 
empezará a colocar concreto hasta después de la revisión y aprobación de la Interventoría y/o supervisión. 

El concreto tendrá una consistencia tal que permita su colocación en todas las esquinas o ángulos de las 
formaletas, alrededor del refuerzo y de cualquier otro elemento embebido, sin que haya segregación. El 
concreto se colocará tan pronto como sea posible y nunca después de treinta (30) minutos de preparada la 
mezcla, a menos que haya sido dosificada con un aditivo autorizado por la Interventoría y/o Supervisión que 
garantice su colocación después de ese tiempo. Cuando se coloque concreto sobre tierra, ésta estará limpia 
y húmeda, pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podrá colocarse concreto sobre 
lodo, tierra porosa seca o llenos que no hayan sido compactados a la densidad requerida. Se deberán limpiar 
cuidadosamente los equipos de mezcla y transporte y calibrar las básculas y equipo de dosificación antes de 
iniciar la colocación de concretos.  

Las superficies sobre las cuales vaya a colocarse concreto se limpiarán y conservarán libres de: aceite, agua 
estancada o corriente, lodo, basura, polvo o fragmentos de roca blanda o semi-adheridos a ella. No se dejará 
caer concreto verticalmente desde una altura mayor de 1,20 m, excepto cuando la descarga se haga dentro 
de moldes de altura apreciable, como las de columnas, muros, y similares, en cuyo caso la altura libre de 
caída puede ser hasta de 4,00 m siempre y cuando se utilice un aditivo que evite la segregación de los 
materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla.  

En las columnas, para evitar los huecos debidos a escurrimiento del concreto fresco, se regulará la velocidad 
del vaciado de modo que se llene máximo 1,00 m de altura del molde en media hora. No se permitirá el uso 
de canales o rampas sino para una distribución local de concreto en el encofrado y ello requiere la aprobación 
de la Interventoría y/o Supervisión. Las rampas o canales utilizados para la colocación del concreto tendrán 
una pendiente mayor de 1: 2 y estarán construidas adecuadamente para evitar la segregación. El concreto 
será depositado cerca a su posición final en la formaleta de modo que no haya que moverlo más de dos (2) 
metros dentro de la misma. 

La colocación del concreto se efectuará en forma continua en capas horizontales con un espesor no mayor a 
45 cm., hasta llegar a la junta indicada en los planos o la aceptada por la Interventoría y/o Supervisión. La 
velocidad de colocación será tal que no permitirá que las superficies de concreto hayan endurecido cuando 
se coloque la siguiente capa, de manera que se evite la aparición de grietas o planos de debilidad en las 
juntas de construcción. La velocidad de colocación no será tan rápida que llegue a producir movimientos en 
las formaletas o desplazamientos y distorsiones en las varillas de refuerzo.  

Vibrado del Concreto.  

El concreto se colocará con la ayuda de equipo mecánico de vibradores, complementado por labores 
manuales. En ningún caso los vibradores se usarán para transportar concreto dentro de la formaleta. El equipo 
de vibración será accionado por electricidad o aire comprimido, y será del tipo interno que opere por lo menos 
entre 7.000 a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en el concreto.  
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Se dispondrá de un número suficiente de unidades para alcanzar una consolidación adecuada. Fuera de los 
vibradores necesarios para el vaciado, el Contratista tendrá, mínimo, dos (2) vibradores de reserva; sin cumplir 
este requisito no se permitirá iniciar el vaciado. Los vibradores se aplicarán directamente dentro de la masa 
de concreto, en posición vertical. La intensidad de la vibración y la duración de la operación de vibrado serán 
las necesarias y suficientes para que el concreto fluya y envuelva totalmente el refuerzo, alcanzando la 
consolidación requerida sin que se produzca la segregación de los agregados.  

El tiempo de vibrado puede variar entre 5 y 15 segundos para concretos con asentamiento entre 25 mm y 75 
mm. En general para la mayoría de los casos 10 segundos son suficientes para lograr la densificación del 
concreto. El vibrador será seleccionado de acuerdo con el tipo de concreto que se vaya a colocar y 
dependiendo del diámetro de la cabeza del vibrador se determinará el radio de acción. 

El vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas se liguen 
adecuadamente, pero no llegar hasta las capas más bajas que ya han obtenido su fraguado inicial o en 
concreto que no muestre plasticidad durante el vibrado o en sitios donde la vibración pueda afectar la posición 
del refuerzo o de materiales embebidos. La vibración será suplementada, si es necesario, golpeando 
exteriormente con martillo neumático o usando varillas en las esquinas y ángulos de las formaletas, mientras 
el concreto esté todavía plástico y manejable, a fin de impedir vacíos.  

Cuidados especiales en la colocación.  

Cuando se realicen vaciados por etapas deberá dejarse la superficie de la capa lo más rugosa posible, con el 
fin de obtener la mejor adherencia entre las diferentes capas. Por lo tanto, deberá evitarse al máximo la 
manipulación de la superficie de la capa vaciada. No se permitirá vibrado en la superficie o cualquier otra 
operación que tienda a producir una cara lisa en las juntas horizontales de construcción. Las superficies que 
no sean formaleteadas y que no vayan a cubrirse con concreto, o rellenos se llevarán hasta una cota 
ligeramente más alta que la indicada. Este exceso se quitará con la regla o se dará el acabado requerido 
como se indica en los planos. Se tendrá especial cuidado para evitar la segregación del agregado grueso 
cuando el concreto se coloque a través del refuerzo.  

Cuidados especiales en tanques de agua.  

Debido al bajo asentamiento exigido en las mezclas, los vibradores a usar no podrán tener menos de 10.000 
r.p.m.  

En los casos de concreto para apoyo de fundaciones, el Contratista tendrá en cuenta que su colocación será 
hasta el nivel inferior de fundación mostrado en los planos estructurales o indicado por la Interventoría y/o 
Supervisión, luego se colocará el concreto de la fundación con los refuerzos indicados.  

Dada la importancia que tienen las losas de fondo para la estanqueidad y la estabilidad del tanque se ha de 
poner especial cuidado en el método para su construcción y curado. El vaciado de las losas debe hacerse en 
franjas largas y por ningún motivo se permitirá el vaciado en forma de ajedrez. Las juntas de construcción se 
limpiarán cuidadosamente para sellarlas con el producto indicado en los planos del proyecto. El tipo de 
material a utilizar deber ser previamente aprobado por la Interventoría y/o Supervisión.  

La longitud de vaciado de las paredes de los tanques corresponderá por lo menos a un tercio del perímetro 
de éste dentro de una operación continua. El vaciado de la cúpula en tanques circulares se hará a partir del 
anillo, pared o base de la cúpula, mediante fajas completas de unos dos metros (2m) de ancho.  

ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS  

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener 
valores mayores que los indicados a continuación:  
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*Variaciones en distancias entre ejes. En los ejes del edificio o estructuras no se permitirán tolerancias y 
deben quedar localizadas como se indica en los planos de la edificación.  

*Desviaciones de la verticalidad en muros, columnas, tanques u otro tipo de estructuras afines.  

• Para 3,00 metros de altura   1 centímetro  

• Para 6,00 metros de altura   2 centímetros  
 

En estructuras bajo tierra, el doble de lo anterior.  

*Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo tipo de estructuras 
similares, el máximo permisible es: 

• Para 3,00 metros de luz  0,5 centímetros  

• Para 6,00 metros de luz   1,0 centímetro  
 

En estructuras bajo tierra, el doble de lo anterior.  

* Tolerancias en dimensiones de secciones de vigas, columnas, losas, muros, tanques, u otras similares.  

Por defecto 0,5 centímetros  

Por exceso 1,0 centímetro 

FORMALETAS  

*Generalidades.  

Las formaletas serán diseñadas y construidas de tal manera que produzcan unidades de concreto iguales en 
forma, líneas y dimensiones a los elementos mostrados en los planos. El material para las formaletas será 
escogido por el Contratista, a no ser que se indique uno determinado en los planos o especificaciones de 
construcción. La escogencia dependerá de la textura exigida para el concreto.  

En todos los casos la Interventoría y/o Supervisión aprobará la formaleta a utilizar. Ninguna formaleta podrá 
retirarse sin orden escrita de la Interventoría y/o Supervisión. Las formaletas serán sólidas, adecuadamente 
arriostradas y amarradas, para mantener su posición y forma, y que resistan todas las solicitaciones a las 
cuales puedan ser sometidas, tales como presiones por colocación y vibrado del concreto, carga muerta de 
diseño y una carga viva mínima de 20 Mpa (200 Kg/cm2) o cualquier otro tipo de carga, y deberán estar 
suficientemente ajustadas para impedir la pérdida de concreto.  

Todas las superficies interiores de las formaletas estarán completamente limpias y tratadas adecuadamente 
para obtener superficies lisas, compactas, de color y textura normales y uniformes. El contratista retirará de 
la obra las formaletas desajustadas, deformadas o deterioradas que impidan lograr la superficie especificada.  

El desencofrado se efectuará cuando el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar con 
seguridad su propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocársele, previo a la evaluación de 
la magnitud de éstas.  

En casos especiales y donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de terminar el 
fraguado de la mismas, la Interventoría y/o Supervisión podrá exigir que las formaletas permanezcan 
colocadas por un mayor tiempo.  
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El retiro de las formaletas se hará en forma cuidadosa para evitar daños en las caras de la estructura. 
Inmediatamente se retiren las formaletas se harán las reparaciones necesarias en las superficies del concreto 
y se iniciará el proceso de curado que corresponda.  

*Tableros.  

La madera y los elementos que se usen para la fabricación de tableros para las formaletas, estarán 
constituidos por materiales que no produzcan deterioro químico ni cambios en el color de la superficie del 
concreto, o elementos contaminantes. Los tableros que se usen y el ajuste y pulimento de los mismos 
corresponderán a los requisitos indicados en estas especificaciones en relación con los acabados de las 
distintas superficies.  

*Abrazaderas.  

Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros y que queden 
embebidos en el concreto estarán constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendrán elementos 
que afecten al concreto. Las abrazaderas serán de tal forma que la porción que permanezca embebida en el 
concreto esté por lo menos a 5 cm por dentro de las superficies terminadas y permitan retirar los extremos 
exteriores de las mismas, sin producir daños en las caras del concreto.  

Todas las perforaciones resultantes del retiro de los elementos exteriores de las abrazaderas o tensores se 
llenarán con mortero de consistencia seca. Por ningún motivo se permitirán abrazaderas de alambre u otro 
material que pueda deteriorarse, producir manchas en la superficie del concreto o que no permitan un soporte 
firme y exacto de los tableros.  

*Limpieza y engrase de formaletas.  

En el momento de colocar el concreto, la superficie de la formaleta estará libre de incrustaciones de mortero 
o de cualquier otro material y no tendrá perforaciones, imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas 
que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades en las caras del concreto.  

Antes de ejecutar el vaciado, se cubrirá la superficie de la formaleta que vaya a estar en contacto con el 
concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina, para evitar la adherencia entre el 
concreto y las formaletas, observando especial cuidado en no ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de 
construcción. Se prohíbe la utilización de aceite quemado.  

*Formaletas para superficies a la vista.  

Materiales y acabado.  

Para las superficies de concreto a la vista las formaletas se construirán con madera fina machihembrada y 
pulida, tríplex, lámina de acero o similares, con espesores de acuerdo con los diseños presentados para las 
mismas y aprobadas por la Interventoría y/o Supervisión, en forma tal que produzcan una textura uniforme y 
una superficie continua sin resaltos ni irregularidades. No se permitirán formaletas defectuosas o con 
reparaciones que modifiquen la superficie general.  

Cuando con el concreto a la vista se busquen efectos ornamentales, las formaletas recibirán el tratamiento 
adecuado para lograr la textura y acabado deseados.  

Superficies inclinadas.  

Las caras interiores de los encofrados bajo orientaciones diferentes a la horizontal o vertical, se ajustarán 
estrictamente a los ángulos o distancias fijadas en los planos. Las caras interiores de los encofrados serán 
perfectamente ajustadas a la verticalidad y horizontalidad de las piezas o estructuras adyacentes.  
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Detalles del concreto.  

Las aristas o ángulos vivos, entrantes o salientes, redondeados o en forma de chaflán, quedarán definidos en 
los encofrados de acuerdo con los planos o las especificaciones. El material a usar en los encofrados no 
presentará perforaciones, grietas ni hendiduras. Desencofrado. Los encofrados se ajustarán en forma tal que 
permitan ser desarmados sin golpearlos ni producir roturas en el concreto, previendo que las aristas no sufran 
deterioro alguno.  

*Tacos para armada de losas.  

Los tableros para las losas se soportarán firmemente con vigas y tacos metálicos, de madera o con una 
combinación de éstos, espaciados y arriostrados suficientemente para asegurar la estabilidad de la obra y la 
seguridad del personal del Contratista, de la Policía Nacional o de terceros.  

Los daños a la obra y los accidentes que ocurran por deficiencia en el tacado de las losas serán de única y 
exclusiva responsabilidad del Contratista. Los retardos debidos a tacados deficientes no darán lugar a 
ampliación en el plazo de ejecución de la obra.  

Las losas que estén a más de 3,20 m sobre la superficie de apoyo para la formaleta de soporte, serán tacadas 
con tendidos múltiples de durmientes, tacos y diagonales (pie de amigo), es decir, se ejecutarán superficies 
intermedias de soporte, debidamente apuntalada para evitar desplazamientos laterales que puedan ocasionar 
peligros al personal, a la obra o a terceros. En caso de utilizar tacos de madera, éstos podrán ser cuadrados 
o redondos, pero en ambos casos de 10 centímetros o más de lado o diámetro y serán rectos y resistentes.  

*Formaletas para tanques de agua.  

Además de lo especificado anteriormente, para los tanques debe tenerse en cuenta lo siguiente:  

Diseño de formaletas. El Contratista presentará el diseño de las formaletas que ha de emplear en las paredes, 
muros y cubierta de los tanques, aclarando el sistema de abrazaderas, soportes, diagonales, y demás 
accesorios.  

El Contratista será responsable del diseño de las formaletas, cualquier daño en la obra por deficiencia en 
éstas será de su exclusiva cuenta y responsabilidad. En la cubierta sólo se pondrá la formaleta interior y el 
acabado exterior se hará de acuerdo con lo especificado en los planos.  

Retiro de formaletas. El retiro de las formaletas sólo podrá hacerse luego de transcurrido el tiempo suficiente 
para que el fraguado del concreto lo habilite para resistir las cargas actuantes sin deformaciones adicionales 
a las propias del comportamiento de las estructuras.  

Los tiempos mínimos de las formaletas son los siguientes: Paredes y columnas (2) dos días Losas hasta de 
10 cm de espesor (7) siete días Losas de más de 10 cm de espesor (15) quince días Losas que soporten 
cimbras (28) veintiocho días  

El retiro de formaletas para tiempos menores de los especificados requiere de la aprobación de la Interventoría 
y/o Supervisión, mediante la presentación por parte del Contratista de un estudio que demuestre y justifique 
que las cargas actuantes no deformarán la estructura. La formaleta de la cúpula, en tanques circulares, sólo 
podrá retirarse a los 21 días a partir del último vaciado, siempre y cuando el concreto haya adquirido la 
resistencia especificada en el diseño.  

CURADO Y PROTECCIÓN 

*Curado por agua.  
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El curado se hará cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con gantes permanentemente 
saturados, o manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberías perforadas, de regadores mecánicos u otro 
método apropiado, que las mantenga húmedas, entendiéndose que no se permitirá el humedecimiento 
periódico, sino que éste debe ser continuo.  

El agua que se utilice para curado será limpia y llenará los requisitos especificados para el agua de mezcla. 
El curado deberá ejecutarse durante siete (7) días para los concretos preparados con cemento tipo I. Todo el 
equipo y materiales que se requieran para el curado adecuado del concreto se tendrá listo antes de iniciar la 
colocación del mismo.  

*Curado por compuestos sellantes.  

El Contratista podrá hacer el curado por medio de compuestos sellantes con aprobación de la Interventoría 
y/o Supervisión, en cuanto al tipo y características del compuesto que se utilice y al sitio de utilización del 
mismo.  

El compuesto cumplirá con las especificaciones NTC 1977, tipo 2, y para su aplicación y uso se seguirán las 
especificaciones dadas por el fabricante El compuesto sellante deberá formar una membrana que retenga el 
agua del concreto y se aplicará con pistola o con brocha inmediatamente después de retirar las formaletas y 
humedecer la superficie del concreto hasta que se sature.  

Cuando se utiliza compuesto sellante para el curado de concreto, las reparaciones de este no podrán hacerse 
hasta después de terminar el curado general de las superficies. Las áreas reparadas se humedecerán o 
cubrirán con compuesto sellante siguiendo las precauciones generales del curado.  

Se entiende que el curado y la protección del concreto después de vaciado, hacen parte del proceso de 
preparación del mismo y, por consiguiente, los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se 
indica en estas especificaciones, o como los ordene la Interventoría y/o Supervisión, no se aceptarán hasta 
tanto sean reparados adecuadamente.  

En los casos que sean necesario se ordenará su demolición. Las reparaciones o reconstrucción total serán 
por cuenta y riesgo del Contratista.  

*Curado y protección para tanques de agua.  

Con relación al curado y protección de los concretos para tanques de agua, además de lo exigido 
anteriormente se tendrá en cuenta lo siguiente: Como en todo tanque es de primordial importancia la 
estanqueidad, se tomarán todas las precauciones para evitar el agrietamiento por retracción. Todas las 
superficies de concreto del tanque se mantendrán húmedas por un tiempo no menor de siete (7) días. El 
curado de las losas de fondo se hará preferiblemente bajo capas de agua, una vez que se haya terminado el 
vaciado, por un período no inferior a siete (7) días. Mientras se termina la losa, el curado se hará por irrigación 
y posterior cobertura con tela plástica; se tendrá en cuenta lo dispuesto en las Normas Colombianas de Diseño 
y Construcción Sismo Resistente y las demás normas vigentes dentro del período de ejecución de las obras 
hasta su recibo definitivo por parte de la Policía Nacional  

*Curado por medio de vapor.  

Cuando se trate de acelerar el aumento de resistencia y reducir el tiempo de fraguado, puede emplearse el 
curado a vapor de acuerdo con las recomendaciones de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
Sismo Resistente y las demás normas vigentes dentro del período de ejecución de las obras hasta su recibo 
definitivo por parte de la Policía Nacional 

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN  
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*Generalidades.  

Sólo se permitirán juntas de construcción en los lugares que se indican en los planos o determine la 
Interventoría y/o Supervisión y se construirán de acuerdo con el diseño que aparece en ellos; estas se 
protegerán de: los rayos solares, tráfico de personas o vehículos, lluvias, agua corriente, materiales colocados 
sobre ella, o cualquier cosa que pueda alterar el fraguado del concreto.  

Las juntas verticales y horizontales en caras expuestas deberán biselarse uniforme y cuidadosamente para 
que produzcan una buena apariencia. Cuando por fuerza mayor se suspenda el vaciado de vigas y losas, la 
junta se hará en el tercio medio de la luz libre entre apoyos; si esto no es posible, se utilizará un producto que 
garantice una buena adherencia entre concreto endurecido y concreto fresco.  

Este producto debe estar previamente aprobado por la Interventoría y/o Supervisión antes de su utilización y 
se aplicará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Se retirará de las juntas de construcción 
cualquier exceso de agua antes de iniciar un nuevo vaciado. Después de preparar la superficie de las juntas 
horizontales, éstas se cubrirán con una capa de mortero de unos 2 cm de espesor, con la misma relación 
arena-cemento del concreto, la colocación del nuevo concreto se hará antes de que el mortero fragüe.  

Si el concreto anterior ya ha secado y endurecido, se humedecerá hasta la saturación. Cuando se indique en 
los planos o lo autorice la Interventoría y/o Supervisión, se remplazará el proceso anterior por un adhesivo 
imprimante, como se indica en la especificación NEGC 506.  

La preparación de las superficies de las juntas de construcción podrá hacerse por medio de un chorro de aire 
y agua a presión después de que el concreto haya empezado a fraguar, pero antes de que se haya iniciado 
el fraguado final. Dicha operación tiene por objeto retirar la lechada y descubrir los agregados, pero sin 
producir aflojamiento de éstos.  

Después de ejecutado lo anterior, se limpiarán con agua las superficies de las juntas hasta que el agua no 
presente síntomas de turbiedad. Las superficies de las juntas se limpiarán nuevamente con un chorro de agua 
y aire a presión inmediatamente antes de colocar el concreto del vaciado posterior.  

Cuando sea necesario retirar de las superficies de las juntas materiales extraños como lechada, manchas, 
basuras o partículas adheridas a ella, será necesario utilizar un chorro de arena húmeda o de aire, y limpiarlas 
con cepillo de alambre para mejorar las condiciones de adherencia antes de colocar el nuevo concreto.  

Si lo anterior no se hace, deberá picarse la junta hasta descubrir el agregado grueso. No habrá ampliación 
del plazo contractual por retardos debidos a la reparación de juntas y el costo por este concepto será por 
cuenta del Contratista. 

El Contratista tendrá en cuenta estos tratamientos de las juntas, e incluirá su valor en el precio unitario del 
concreto.  

*Juntas de construcción para tanques de agua.  

Además de lo especificado anteriormente, el Contratista tendrá en cuenta lo siguiente: La unión entre la 
fundación y la pared anillo de fundación no es una junta de construcción propiamente dicha, sólo se requiere 
que allí se desarrolle un vínculo friccional. En estos casos se utilizará el adhesivo imprimante que se 
especifique en los planos o determine la Interventoría y/o Supervisión según la especificación NEGC 506.  

No podrá utilizarse ningún adhesivo imprimante que no esté previamente aprobado por la Interventoría y/o 
Supervisión. Para evitar planos de falla en las estructuras, la posición de las juntas de construcción deberá 
alternarse tanto horizontal como verticalmente. Para conseguir mejor adherencia, impermeabilidad y 
consolidación, es recomendable que la parte superior de los vaciados se ejecute con el mínimo de 
asentamiento. No se presentará tráfico ni se usarán formaletas para las superficies de junta horizontal.  
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JUNTAS DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN  

Las juntas de expansión y de contracción se construirán en los sitios y con las dimensiones que se muestran 
en los planos, a menos que la Interventoría y/o Supervisión indique algo diferente. En general, el refuerzo o 
cualquier otro elemento, excepción hecha de los sellos de impermeabilización, no cruzará estas juntas. Donde 
se muestre en los planos o donde lo indique la Interventoría y/o Supervisión, las juntas de contracción se 
cubrirán con un producto imprimante aprobado por la Interventoría y/o Supervisión.  

Todas las juntas de expansión llevarán material premoldeable adecuado para las condiciones a las que va 
estar expuesto. El material se aplicará según las recomendaciones del fabricante. Las superficies donde se 
vaya a aplicar el imprimante o el material premoldeable estarán limpias y secas antes de la colocación. 
Algunas juntas de expansión y contracción podrán estar provistas de sellos de impermeabilización como se 
muestra en los planos, o lo indique la Interventoría y/o Supervisión.  

Los sellos se instalarán de manera tal que formen un diafragma impermeable continuo en la junta, tal como 
se indica en la especificación NEGC 507 (Tratamiento de Juntas). Cuando se utilice icopor durante el vaciado 
para dejar la ranura de dilatación, éste debe retirarse en su totalidad antes de aplicar el imprimante en las 
superficies de concreto, las cuales se deben secar previamente, y de llenar la ranura con el material 
especificado.  

REPARACIONES EN EL CONCRETO  

Toda obra de concreto que no cumpla los requisitos enumerados en estas especificaciones o presente 

hormigueros, huecos y cualquier otra imperfección será reparada o demolida, a juicio de la Interventoría y/o 

Supervisión y del ingeniero calculista. 

Las reparaciones de la superficie del concreto se harán únicamente con personal experto. El Contratista debe 

corregir todas las imperfecciones que se encuentren para que las superficies del concreto se ajusten a los 

requisitos exigidos por estas normas. Todas las reparaciones de la superficie del concreto se realizarán antes 

de veinticuatro (24) horas, contadas a partir del momento en que se retiren las formaletas.  

Las incrustaciones de mortero y rebordes resultantes de empates de tablero se pulirán cuidadosamente. 

Donde el concreto haya sufrido daños, tenga hormigueros, fracturas, defectos, y donde sea necesario hacer 

resanes debido a depresiones mayores que las permisibles, las superficies se picarán hasta retirar totalmente 

el concreto o hasta donde lo determine la Interventoría y/o Supervisión, y resanarse con mortero o concreto 

de consistencia seca hasta las líneas requeridas de acuerdo con la naturaleza de la reparación, previa 

utilización de adhesivos autorizados por la Interventoría y/o Supervisión.  

En el caso de fracturas, el picado de las superficies tendrá la profundidad suficiente para permitir una buena 

adherencia y retención del resane y ejecutarse con sección en forma de cola de pescado. El concreto utilizado 

para las reparaciones será de las mismas características del concreto de la estructura a reparar. Todas las 

superficies reparadas se someterán a curado, como lo especifica el numeral 10 con los requisitos de estas 

especificaciones.  

Los costos por concepto de reparaciones y demoliciones, incluyendo los materiales, equipo, mano de obra y 

demás elementos necesarios, serán por cuenta directa del Contratista, sin que ello constituya obra o 

reconocimiento adicional a cargo de la Policía Nacional o sea motivo de prórrogas en los plazos de ejecución 

pactados. Resanes con mortero de consistencia seca.  

El mortero de consistencia seca se usará para reparación de agujeros cuya profundidad sea igual o mayor 

que la dimensión menor de la sección del hueco, pero no podrá utilizarse para depresiones poco profundas 
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donde no pueda confinarse, o para huecos que atraviesan completamente la sección, ni en reparaciones que 

se extiendan más allá del refuerzo. El mortero de consistencia seca se preparará mezclando por volumen 

seco, dos partes de cemento y cinco partes de arena que pase por la malla No. 16. El color del mortero deberá 

ser igual al de la superficie terminada del concreto y para obtenerlo se utilizará la cantidad de cemento blanco 

necesaria. Después de retirar completamente el concreto defectuoso y humedecer por tiempo suficiente las 

superficies de contacto, se aplicará el mortero en capas de más o menos un centímetro por medio de golpes 

de martillo sobre varillas de madera de más o menos 2 cm de diámetro. Los aditivos a utilizar deberán estar 

aprobados por la Interventoría y/o Supervisión. 

TIPOS DE CONCRETOS  

*Concreto ciclópeo.  

Se usará concreto ciclópeo en los sitios indicados en los planos o definidos por la Interventoría y/o 
Supervisión, donde sea necesario profundizar las excavaciones por debajo de la cota proyectada o con el 
objeto de obtener una cimentación de soporte deseada. Su dosificación será la indicada en los planos, en las 
especificaciones de obra o la definida por la Interventoría y/o Supervisión y se preparará por volumen. La 
mezcla tendrá una resistencia a la compresión fc’=21 MPa (210 kg/cm2) y 30% de piedra o una resistencia 
fc’=17,5 MPa (175 kg/cm2) y 40% en piedra. Las piedras deberán distribuirse uniformemente en forma 
estratificada. 

Entre las capas de piedra deberá colocarse concreto simple, con espesor mínimo de 30 cm, con el fin de que 
sirva de sustentación a la capa de piedra subsiguiente. Para evitar el daño de las formaletas, deberán 
colocarse cuidadosamente las piedras, dejando contra éstas un recubrimiento mínimo de 7,5 cm. Además, 
las piedras deberán lavarse para remover cualquier material extraño adherido a su superficie; de lo contrario, 
serán rechazadas por la Interventoría y/o Supervisión.  

Como norma general, las piedras deberán humedecerse previamente hasta la saturación, con una hora de 
anticipación como mínimo, para evitar que absorban la humedad de la mezcla de concreto que las cubrirá, lo 
cual afectaría el fraguado normal y por consiguiente su resistencia final. En estructuras con espesores 
menores de 80 cm, la distancia libre entre piedras, o entre piedras y la superficie de la obra, no podrá ser 
menor de 10 cm.  

En estructuras con espesores mayores, esta distancia no podrá ser menor de 15 cm. En estribos y pilas no 
podrá usarse concreto ciclópeo en los últimos 50 cm por debajo de la superficie o asiento de la superestructura 
o placa. La piedra será limpia, durable, libre de fracturas y no meteorizada. Tendrá un tamaño entre 15 y 30 
cm y se someterá a las especificaciones del agregado grueso, salvo en lo que se refiere a la gradación.  

No se aceptarán piedras planas ni alargadas en las cuales su longitud sea más del doble de cualquiera de 
sus otras dimensiones. Todas y cada una de las piedras deberán quedar totalmente rodeadas de concreto 
sin que la distancia mínima entre dos piedras adyacentes o las piedras y la cara del bloque de concreto sea 
menor de 10 cm.  

Las piedras deben quedar perfectamente acomodadas dentro de la masa de concreto y colocadas en ésta 
con cuidado. Ninguna piedra puede quedar pegada a la formaleta. El concreto deberá vibrarse por métodos 
manuales al mismo tiempo que se agregan las piedras para obtener una masa uniforme y homogénea.  

*Concreto para solado.  

Las fundaciones para columnas, muros, y similares que lleven refuerzo, se realizarán sobre un solado de 
concreto pobre de 5 centímetros de espesor, con una resistencia mínima de 7 Mpa (70 Kg/cm2). 14.3  

*Concretos para recinte de muros.  
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Se usará el concreto indicado en los planos o definidos por la Interventoría y/o Supervisión para garantizar la 
estabilidad de las estructuras vecinas y de la obra en construcción. El Contratista deberá tener en cuenta el 
costo de todos los elementos adicionales necesarios para acometer este tipo de actividad.  

*Concretos con resistencia especificada.  

Los sitios de colocación y la resistencia del concreto serán la indicada en el ítem o especificación técnica 
particular o la que fije la Interventoría y/o Supervisión. Todos los materiales cumplirán los requisitos 
especificados en esta norma. Los concretos se clasificarán según su resistencia y usos: 

Concreto de 14 Mpa (140 Kg/cm2).  

Estos concretos podrán ser utilizados en: - Cimentación de tuberías. - Empotramiento de la tubería por 
profundidad. - Cimentación de losa de fondo de tanques.  

Concreto de 21 Mpa (210 Kg/cm2).  

Estos concretos podrán ser utilizados en: - Anclajes y apoyos. - Para aliviaderos. Incluye cañuelas elevadas. 
- Para cabezotes y descoles. - Zapatas, vigas, columnas, losas de fondo y de cubierta. - Para cámaras de 
inspección. - Dinteles y sillares. - Cordones y cunetas.  

Concreto de 28 Mpa (280 Kg/cm2).  

Estos concretos podrán ser utilizados en: - Anillos para cámaras de inspección. - Tapas para cámaras de 
inspección.  

Otras resistencias o usos.  

Los concretos que requieran otras resistencias o usos se indicarán en el ítem o especificación técnica 
particular o en las normas correspondientes al servicio en especial. 

C. MORTEROS 

Descripción: 

Esta especificación reúne las normas técnicas mínimas que ha de tenerse en cuenta para la selección de los 
materiales que se requieren para la preparación de morteros de pega, morteros para pañete y morteros de 
inyección para elementos de mampostería. 

Materiales: 

El mortero estará conformado por los siguientes materiales: 

• Cemento 
Es el elemento aglutinante, será cemento Portland o una combinación de cal y cemento Portland.  En 
ningún momento se puede utilizar únicamente cal como aglutinante. 

• Agregados 
Estos deben cumplir con lo estipulado en la norma NSR 10.   Para los efectos de este manual, la arena 
se clasifica y determina de la siguiente manera: 

Arena de peña o de mina: Hasta un 20% más fina que el tamiz ICONTEC 74 U (Tamiz 200). 

Arena semilavada: hasta un 10% más fina que el tamiz ICONTEC 74 U (Tamiz 200). 

Arena lavada Agregados finos (2.1.2.2.1). 
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Cuando se utilice cal, solo es posible la utilización de arena lavada. 

• Agua 
El agua que se utilice para la mezcla del mortero deberá ser potable y además debe cumplir con los 
requisitos  

• Aditivos 
Si son requeridos y así lo especifican los planos, podrán utilizarse siempre y cuando cumplan con el 
contenido de la.   Si no aparecen especificados en los documentos de construcción, deberá contar con 
autorización previa de la interventoría- supervisión. 

Preparación y Mezclado 

Si el mezclado es en forma manual, debe practicarse sobre una superficie de hormigón endurecido o en un 
recipiente impermeable para evitar la pérdida de la lechada de cemento.  Si se utiliza una mezcladora 
mecánica, el proceso debe tomar 1 ½ minutos como mínimo. 

Según el empleo que vaya a tener y de acuerdo con los materiales que se especifiquen, los morteros tendrán 
proporciones mínimas de componentes, de acuerdo con la siguiente tabla: 

D. MAMPOSTERÍA NO REFORZADA 

Descripción:  

La presente especificación se refiere a la ejecución de muros clasificados en la norma NSR 10 como 
mampostería no reforzada. 

Los muros de mampostería no reforzada deben tener un espesor mínimo de 12 cm., la relación entre la 
distancia sin apoyos, ya horizontal o vertical y el espesor del muro no debe ser mayor de 25, su colocación 
se debe adelantar con hiladas horizontales completas, haciendo las trabas que fueren necesarias. 

En el momento de proceder a la construcción del muro, se debe tener especial cuidado en la limpieza de cada 
una de las caras, para que éstas tengan la adherencia necesaria por el mortero de pega.  Las juntas de pega 
deben tener un espesor mínimo de 7 mm y máximo de 10 mm. 

Los muros que se intercepten se deben amarrar por medio de conectores o trabajarse entre sí.  Así mismo se 
deben crear juntas verticales de control en los muros para permitir los movimientos de la edificación en puntos 
específicos.  La distancia, máxima entre juntas de control no debe ser superior a los 12 m. 

La colocación del ladrillo se hará en hiladas que deben quedar perfectamente niveladas se debe ejecutar por 
la cara más visible del muro respectivo, quedando éstas perfectamente trabadas, salvo indicación específica 
de colocación hecha sobre los Planos de Detalle; finalmente las esquinas deberán quedar en perfecta línea 
recta.  Estos muros de ladrillo a la vista se deben proteger con sacos de cemento pegados con engrudo, los 
cuales se deberán retirar cuando se proceda al aseo general de la Obra. 

Materiales: 

Cuando se establezca que los muros de fachadas deben ser en ladrillo tolete, la calidad debe ser de primera, 
de dimensiones uniformes y aristas en perfecto estado, el material para los muros deber ser cortado a 
máquina, prensado, bien cocido, homogéneo y que no presente grietas ni planos de fractura que perjudiquen 
su resistencia. Las juntas verticales y horizontales se harán con mortero de cemento y arena en proporciones 
indicadas para cada caso, siendo el espesor máximo de éstas 1 cm. 

E. PAÑETES Y ESTUCOS 
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Descripción: 

Se incluyen en esta especificación los recubrimientos de muros o placas con capas morteros y estucos 
definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadas en pinturas o enchapes de acuerdo a los señalados 
en Planos Constructivos. 

Se debe hacer énfasis en las labores de nivelación de losas estructurales, y de mampostería de muros a 
pañetar de manera que se controle el desperdicio de mortero por falsos niveles y plomos en losas y cubiertas, 
procurando que los espesores promedios de pañetes no sobrepasen 1.5 cm. de espesor. 

Los pañetes se mezclarán en las proporciones indicadas hasta obtener una consistencia plástica de acuerdo 
al tipo de aplicación, uniforme y libre de grumos. 

Para los pañetes en placas, estos deberán ser aplicados directamente sobre las placas descimbradas, una 
vez se hayan verificado los niveles de perímetro, y se hayan retirado brozas y resaltos significativos. 

Se elaborarán líneas maestras que definirán los niveles finos de las áreas a pañetar a distancias no mayores 
de 3 m. De manera que las áreas entre ellas puedan ser llenadas y niveladas enrasando con boquilleras de 
madera recta o de aluminio, para que se obtengan superficies regladas, y de textura continua, llenando con 
pañete de arena de peña en proporción 1:4, arrojado con firmeza al raso. 

A no ser que existan aclaraciones adicionales, el pañete finalmente será retapado para obtener una textura 
lisa, continua y horizontal con acabado homogéneo afinado con llana de madera. 

Materiales: 

Mortero de cemento y arena de peña cernida en la proporción establecida para la actividad. 

Equipo: 

Hilos y mangueras para nivelación, andamios, bateas, baldes, llanas, palustres y boquilleras. 

F. ACERO DE REFUERZO  

Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de barras de 
acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este elemento, de conformidad con los 
diseños y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la Interventoría y/o Supervisión. 

*Materiales.  

Las barras de refuerzo serán suministradas por el Contratista libres de defectos, dobladuras y curvas. Se 
utilizarán barras redondas lisas con un esfuerzo de cedencia de 280 MPa (2.800 kg/cm2 - grado 40) y barras 
redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia de 420 MPa (4.200 kg/cm2 - grado 60), de acuerdo con los 
planos.  

El refuerzo cumplirá lo especificado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. 

Las barras lisas - grado 40 - deberán cumplir lo establecido en la norma NTC 161 y las barras corrugadas - 
grado 60 - lo establecido en la norma NTC 2289, en cuanto a designación, masa, composición química, 
propiedades mecánicas, ensayos y rotulado. 

*Listas y diagramas de despiece.  
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Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de despiece, el Contratista los preparará y someterá a la 
aprobación de la Interventoría y/o Supervisión con una anticipación no menor de quince (15) días antes de 
ordenar la figuración del refuerzo.  

La aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar, doblar y colocar el refuerzo en 
forma correcta de acuerdo con los planos de diseño. 

La información básica para la realización de un pedido de barras con límite de fluencia de 420 

MPa (4.200 kg/cm2 - grado 60) será la siguiente: 

- Peso del producto (en kg). 

- Nombre del material (barras corrugadas de acero de baja aleación y/o termo tratadas para refuerzo de 
concreto). 

- Diámetro (valor del diámetro nominal expresado en milímetros o en octavos de pulgada). 

- Designación de la norma técnica (NTC 2289). 

- Solicitud del certificado de calidad que especifique la composición química y las características mecánicas 
de los lotes que conforman el pedido. 

* Colocación del refuerzo.  

Se cumplirá lo establecido en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. Las 
barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. 
No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto. 

Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá asegurarse 
firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del concreto. 

Para el amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos especiales, indicados en los planos o 
debidamente autorizados por la Interventoría y/o Supervisión, se utilizará soldadura siguiendo los 
procedimientos contemplados en la norma ANSI/AWS D1.4, la cual describe la selección adecuada de los 
metales de aporte, las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, así como los requisitos para el 
desempeño y el procedimiento de calificación del proceso y los soldadores.  

La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero prefabricados, 
tensores, silletas de acero u otros dispositivos aprobados por la Interventoría y/o Supervisión. Los elementos 
metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del concreto serán protegidos 
contra la corrosión.  

En ningún caso se permitirá el uso de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar. 
Antes de iniciar la colocación del concreto debe revisarse que el refuerzo esté libre de óxido, tierra, escamas, 
aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia con el 
concreto.  

Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas las distancias entre 
las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta. No se permitirá 
el uso de ningún elemento metálico o de cualquier otro material que aflore de las superficies del concreto 
acabado, distinto a lo indicado expresamente en los planos o en las especificaciones adicionales que ellos 
contengan.  

*Recubrimiento para el refuerzo.  
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El recubrimiento mínimo para los refuerzos será el indicado en los planos, cumpliendo lo establecido en las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente. Se establece los siguientes recubrimientos 
mínimos: - Cuando el concreto se coloque directamente sobre el terreno, en contacto con el suelo: 70 mm. 
En superficies que han de quedar expuestas a la intemperie o en contacto con tierras de rellenos: Barras No. 
6 a No. 18: 50 mm. Barras No. 5 y menores: 40 mm - Concreto no expuesto a la intemperie, ni en contacto 
con la tierra: - En placas, muros y viguetas: 20 mm. - En vigas y columnas: - Refuerzo principal, estribos y 
espirales: 40 mm Para cualquier otro tipo de condición deberán verificarse los recubrimientos mínimos 
especificados en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente.  

*Ganchos, doblajes y empalmes en las barras. A menos que se indique en otra forma en los planos o 
especificaciones, la longitud de los traslapos, los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de 
anclaje cumplirán con lo indicado al respecto las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente. 

El Contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes indicados 
en los planos.  

Diámetros mínimos de doblamiento. Los diámetros mínimos de doblamiento, medidos en el lado interior de la 
barra, serán los siguientes: - Para barras de refuerzo principal Barras No.2 a No. 8, seis (6) diámetros de la 
barra. Barras No.9 a No.11, ocho (8) diámetros de la barra. - Para estribos: Barras No. 5 y menores, cuatro 
(4) diámetros de la barra. Barras No.5 a No.8, seis (6) diámetros de la barra.  

Ganchos estándar. Los ganchos estándar de anclaje cumplirán lo establecido las Normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo Resistente, consistirán en: - Un doblez de 180°, más una prolongación con 
longitud mínima de cuatro diámetros de la barra, pero no menor de 60 mm. - Un doblez de 90° más una 
prolongación, de longitud mínima igual a 12 diámetros de la barra, en el extremo libre de ésta. - Para estribos 
y estribos de confinamiento debe cumplirse lo establecido en el capítulo correspondiente de las Normas 
Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente.  

Desarrollos y empalmes del refuerzo. Cumplirán lo especificado en las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente Los traslapos de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas 
en los planos. Todo traslapo no indicado requerirá autorización de la Interventoría y/o Supervisión.  

Los traslapos en barras adyacentes se localizarán de tal manera que queden alternados entre sí, cuidando 
de que no estén en zona de máxima solicitación. Los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se 
alternarán a lado y lado de la sección. Cuando se trate de traslapos hechos con soldadura, se tendrá en 
cuenta lo indicado al respecto, en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente.  

Se podrá utilizar unión mecánica para traslapos, pero con el visto bueno de la Interventoría y/o Supervisión, 
y con la certificación de resistencia a la compresión y a la tracción de un laboratorio competente.  

MALLA ELECTROSOLDADA 

GENERALIDADES:  

La malla electrosoldada se utilizará como refuerzo de temperatura, distribución de carga o retracción de 
fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de acuerdo con los diseños o instrucciones 
de la Interventoría y/o Supervisión. Las mallas deberán cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 
y NTC 2310. Para la colocación y anclajes de las mallas electrosoldadas deberá cumplirse todos los requisitos 
establecidos en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente.  

G. PINTURAS 

Descripción: 
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Se refiere el presente capítulo a la selección y aplicación de pinturas por diferentes procesos de acuerdo al 
tipo de superficie, uso y localización del área a pintar en el mantenimiento.  

Materiales 

En la industria de la construcción se utilizan normalmente las siguientes pinturas: Vinilos, Esmaltes, Barnices, 
Lacas y Anticorrosivos. 

Su principal función es proteger a los elementos sobre los que se aplica, del deterioro producido por el medio 
ambiente y del desgaste producido por el uso. 

• VINILO 
Es una pintura con base en agua que se puede aplicar en muros, cielos rasos y maderas tanto en 
ambientes interiores como exteriores dependiendo del tipo de vinilo usado.  Para su aplicación se puede 
emplear brocha de nylon, rodillo o pistola. 

Los vinilos se clasifican en tres tipos: 1,2 y 3 según sus propiedades y usos y deben cumplir con la norma 
ICONTEC No. 133.  Para su mezcla y adición de solventes se deben seguir las recomendaciones 
propuestas por el fabricante. 
 

• ESMALTES 
Son Pinturas con base en aceite cuyas propiedades son: lavabilidad, acabado brillante y muy buena 
adherencia. Se pueden aplicar sobre madera, metal o muros tanto en ambientes interiores como 
exteriores según el tipo de esmalte. 

Los esmaltes deben cumplir con la norma ICONTEC No. 1283. 
 

• ANTICORROSIVAS 
Son productos diseñados especialmente para proteger los metales contra la corrosión y para ayudar a 
obtener una mejor adherencia de las pinturas de acabado que se aplican sobre ellas, ya sean vinilos, 
esmaltes o barnices. 

Toda carpintería metálica debe llegar a la obra con una mano de anticorrosivo gris.  Una vez en la obra 
se procederá, antes de su instalación, a un proceso de limpieza y luego se aplicará por todas sus caras 
anticorrosivo rojo para dar paso al acabado final. 
 

• LACAS 
Es un recubrimiento transparente o pigmentado, brillante p mate, hecho con base en una resina 
termoplástica disuelta en un vehículo volátil y que se seca básicamente por evaporación de la porción 
volátil.  Las lacas más conocidas son las nitro celulósicas (piroxilina) y las acrílicas. 

Ejecución: 

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su 
adherencia, o alterar el acabado final. 

Se deben utilizar brochas de nylon de ½ a 1 para marcos, rejas y superficies angostas, de 6” a 7” para 
muros, rasos y superficies externas, rodillos para superficies grandes y planas, pistolas de aspersión para 
acabados que así lo exijan. 

Previa iniciación de la aplicación, se cubrirá con periódicos las áreas que no deban ser aplicadas, se 
harán las diluciones y mezclas indicadas por los fabricantes y se procederá aplicando el número de manos 
recomendados. 
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En todos los casos, en las superficies pintadas se exigirá un cubrimiento total y uniforme, de acabado 
terso, libres de defectos como corrugados, grumos, parches, manchas, marcas de brochas, chorreos, 
burbujas, o cualquier imperfección aparente de la superficie. 

H. INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES 

INSTALACIONES INTERNAS DE MEDIANA Y BAJA TENSIÓN  

ALCANCE 

Con el fin de realizar unas instalaciones eléctricas en general en las diferentes actividades desarrolladas por 
el contratista, en sus diferentes áreas de operación, se estipulan aquí una serie de condiciones técnicas para 
el desarrollo de los trabajos, en los sitios indicados por la misma.  

En todo caso se debe cumplir con lo dispuesto en: Las normas técnicas y los códigos eléctricos que se rigen 
a nivel nacional, las demás normas complementarias y las Especificaciones generales de construcción de 
instalaciones eléctricas. al igual que las normas del Icontec 2050 y Código Eléctrico Nacional última versión, 
las cuales se detallan en los planos 

DESCRIPCIÓN 

Las especificaciones de instalaciones eléctricas tan solo se explican en sentido general por cuanto los casos 
especiales, propios de los trabajos a ejecutarse irán especificados y pormenorizadamente en los formatos de 
cantidad de obra. Estas especificaciones junto con lo establecido por la Electrificadora Local y los formatos 
de cantidad de obra, y cálculos respectivos de diseño constituyen la base para ejecutar y entregar en 
operación el sistema eléctrico. 

El trabajo incluido en estas especificaciones comprende el suministro de dirección técnica, mano de obra 
especializada, materiales, equipo y herramientas necesarias para la ejecución correcta de instalación eléctrica 
según se indica en los planos, cuadro de carga y en las cantidades de obra.  

REGLAMENTOS Y CÓDIGOS  

Todos los procedimientos que se usen para la instalación de equipos y de materiales eléctricos se ajustarán 
a lo establecido en el reglamento vigente en la Empresa que controle el sistema eléctrico de las instalaciones 
intervenidas, a las normas elaboradas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y aprobadas por el 
Gobierno Nacional y a las particulares o especiales que aún se establezcan. Dichos reglamentos y normas 
se aplicarán como si estuviesen anotados en estas especificaciones, sin embargo, no significa que lo 
requerido aquí pueda ser modificado por no encontrarse en ellos. 

PLANOS 

Los planos de la disposición eléctrica no muestran detalles precisos y completos en los edificios; ellos indican 
la ubicación aproximada y arreglo general pero no son sus intenciones indicar detalles del equipo ni la 
ubicación exacta de conductos o de salidas. Con excepción de las medidas que se indiquen, la localización 
exacta de las salidas, de conductos y su relación con el equipo se determinarán en la obra con la aprobación 
de la supervisión, la que estará de acuerdo en general, con lo indicado en los planos de disposición. Durante 
el progreso del mantenimiento, el Contratista marcará en un juego de copias de los planos del proyecto que 
se haya emitido para el mantenimiento, todos los detalles del cómo se ajustaron en obra y registrarán las 
modificaciones hechas en la misma. Terminado el mantenimiento el Contratista suministrará un juego de 
planos estrictamente de acuerdo con la obra ejecutada y aprobada por la Supervisión de Obra. 

Los planos adicionales o de detalles que se necesiten para la construcción adecuada de las instalaciones, 
correrán por cuenta del Contratista y su ejecución se solicitará por medio del supervisor. Quede claramente 
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establecido que las modificaciones y los planos adicionales a los que se hizo referencia serán aprobados en 
forma estricta por la supervisión antes de la ejecución de la instalación respectiva. 

PREVENCIONES EN LAS REDES EXISTENTES 

El Contratista tomará todos los cuidados para que no se presenten daños ni interrupciones al servicio prestado 
en las instalaciones policiales objeto del contrato u otras propiedades. 

En los puntos obligados en que se requiera hacer cortes o desconexiones de circuitos y se prevea 
suspensiones de servicio, el Contratista fijará las fechas en que se realizará dichas maniobras, y dará aviso 
por escrito con dos (2) días calendario de anticipación, con el objeto de avisar a los usuarios la fecha y tiempo 
en que se suspenderá el servicio. 

Todas las tomacorrientes e interruptores llevarán en el troquel respectivo una etiqueta autoadhesiva 
plastificada de 1cm de ancho (fondo amarillo y letras tipo imprenta en color negro de 6mms de alto) el (los) 
número(s) de circuito (s) y la inicial del tablero del cual se derivan, la identificación y organización estará 
incluida dentro de los costos de los ítems respectivos. Son por cuenta y riesgo exclusivo total del Contratista, 
todos los daños, deterioros, pérdida total o parcial de los elementos. Materiales, equipos y repuestos, en caso 
de daño deterioro o pérdida, el contratista debe reparar o reemplazar el elemento dañado, a su cargo y a 
entera satisfacción de la entidad contratante. 

TUBERÍA 

Se utilizará tubería tipo “Conduit” o equivalente que cumpla con las Normas ICONTEC 979 para todos los 
circuitos de alumbrado, tomacorrientes, acometidas, etc. 

Toda la tubería que llegue a los tableros y a las cajas de salida, debe llegar en forma perpendicular y en 
ningún caso llegará en forma diagonal, esta será prolongada exactamente lo necesario para instalar los 
elementos de fijación. 

La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales con contratuerca de tal forma que 
garanticen una buena fijación mecánica, no se aceptará la deformación del extremo del ducto, para simular 
la boquilla terminal. 

Las tuberías de las instalaciones eléctricas llevarán un conductor de tierra calibre 12 AWG, el cual debe 
quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos, para lo cual se utilizará tornillo o borne de 
compresión. La línea a tierra deberá ser continua a lo largo de toda la tubería. 

En el valor del punto eléctrico, se deben incluir las incidencias por conductores, tubos, codos, adaptadores, 
soportes, uniones, boquillas terminales, cajas, rosetas, etc. 

CONDUCTORES 

Todos los conductores utilizados para las redes eléctricas, serán en cable de cobre blando con aislamiento 
tipo THW para 600 Voltios, con una temperatura de operación de 75 grados, en los diferentes calibres 
solicitados. 

Los cables que se utilicen en las instalaciones de alumbrado, tomacorrientes, salidas de fuerza y acometidas, 
deberán ser de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, temple suave y aislamiento termoplástico resistente a 
la humedad, en el cual debe tener impreso en su cubierta exterior en intervalos no mayor de dos (2) metros 
la marca, año de fabricación, el material del conductor, tipo de cableado, calibre en AWG, material de 
aislamiento (tipo THW), voltaje de operación (para 600 voltios), y temperatura de operación (75 grados 
centígrados). 
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Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar dentro de las cajas de salida o de 
paso y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los conductores serán tramos continuos. 

Todas las conexiones de las cajas de derivaciones correspondientes a los sistemas de alumbrado y 
tomacorrientes hasta el No. 10 AWG se harán entorchándolos y asegurándolos con conector tipo perro; la 
conexión quedará con doble capa de cinta aislante tipo termo encogible. 

Sin excepción todas las conexiones de cables cuyos calibres sean superiores al No. 10 AWG, se harán 
mediante bornes terminales o especiales para tal fin. 

La punta de los cables que entran al tablero se dejará de suficiente longitud (medio perímetro de la tapa del 
tablero respectivo) con el fin que permita una correcta derivación del mismo; en todas las cajas deben dejarse 
por lo menos 30 cm para las conexiones de los aparatos correspondientes. 

Para la identificación de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo o conectados al mismo 
tablero de cargas, se usarán los siguientes colores: 

NEUTRO: blanco. 

TIERRA: verde. 

FASES: A. Amarillo.   B. Azul.  C. Rojo. 

Durante el proceso de colocación de los conductores en la tubería no se permitirá la utilización de lubricantes 
de ninguna especie. 

CAJAS PARA SALIDAS 

Las cajas serán fabricadas en lámina Coll Rolled calibre mínimo NO. 20 y llevarán una capa de galvanizado 
electrolítico. 

Cajas galvanizadas de 2" x 4" (Ref. 5800) para todas las salidas de tomas monofásicas dobles, interruptores 
sencillos, salidas especiales donde se interconecten máximo dos ductos de Ø 1/2”, etc. 

Cajas galvanizadas o plásticas de 4" x 4" (Ref. 2400) para todos los interruptores, tomacorrientes y salidas 
especiales que no estén incluidos en el caso anterior y se proveerán del correspondiente suplemento. 

Cajas galvanizadas o plásticas octagonales de 4" para todas las salidas de lámparas, bien sea en el techo o 
aplique en el muro. 

En todas las cajas se fijará la línea a tierra por medio de un tornillo. Todas las tapas de las cajas, así como 
de aparatos que se instalen deberán ser niveladas y a ras con las paredes donde se instalen. 

Salidas eléctricas para tomacorrientes, interruptores, alumbrado, comunicaciones. Tanto los tomacorrientes 
(sean monofásicos, bifásicos o trifásicos), salidas de alumbrado, interruptores, aparatos para salidas 
especiales (toma coaxial, voz/datos) y controles de alumbrado serán del que en cada caso se indica 
preferiblemente, o equivalente en calidad y precio en el mercado, del tipo de incrustar, de primera calidad y 
guardarán homogeneidad en sus colores y acabados. 

Para las salidas eléctricas, se debe incluir en el costo del aparato respectivo (tomacorriente, lámpara, plafón, 
interruptor, etc.) la incidencia en el valor unitario de los materiales necesarios de cableado, puesta a tierra, 
ductería, cajas galvanizadas, codos, uniones, boquillas, tuercas, contratuercas, suplementos, conectores, 
bornes, marquillas, correas, empalmes, etc.). 

I. INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS 
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GENERALIDADES 

Todas las especificaciones que a continuación se detallan se refieren a la instalación y montaje de las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias. El Contratista deberá ceñirse estrictamente a las mismas, así como a 
los planos correspondientes elaborados por el proyectista para la ejecución de la obra. En caso de 
divergencias, cualesquiera que ellas fueren entre las especificaciones y los planos, el asunto deberá ser 
sometido al estudio del Supervisor cuyo concepto será definitivo. Cuando con base a las condiciones de 
adecuación y dotación e instalación el Contratista estime conveniente alguna modificación a los planos o 
especificaciones, someterá a la consideración del Supervisor los planos y estudios correspondientes. Si la 
modificación fuere aprobada, los planos respectivos quedaran de propiedad del Contratante sin costo 
adicional; en caso de rechazo el contratista se sujetará a los planos y especificaciones originales. Estas 
especificaciones se refieren únicamente a las instalaciones internas de los diferentes bloques, ya que las 
redes externas serán tomadas como obras exteriores. 

BASES PARA TUBERÍA 

Todas las tuberías instaladas por los cielos rasos falsos, cuyas derivaciones tengan que cruzar los muros o 
la estructura para llegar a los cuartos de utilización, estarán provistas de pases de tubo de fibro cemento 
colocados en el sitio donde cada tubo hace cruce con el muro o con la estructura. Lo mismo debe hacerse 
para las tuberías que van colocadas por cárcamos entre pisos. Lo anterior, aunque en los planos no este 
indicado. El diámetro de los pases de tubo en fibro cemento para las tuberías debe tener mínimo el diámetro 
exterior del tubo que pasa, más una pulgada. 

DEFINICIÓN O PROCEDIMIENTO 

Los trabajos comprenderán los ítems de acuerdo a los detalles indicados en los planos de instalación 
hidrosanitarias y ejecutados con equipo adecuado y personal especializado con el objeto de llevar a buen 
término la correcta ejecución de los trabajos de manera que garantice el perfecto funcionamiento del sistema 
hidráulico y sanitario. 

PREPARACIÓN. 

Toda la tubería se cortará exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalación sanitaria 
y se colocara en su sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tubería se instalará en forma que se contraiga 
o se dilate libremente sin deterioro para ningún otro trabajo ni para sí misma. 

ACCESIBILIDAD Y REDUCCIÓN Y PENDIENTES 

Todas las válvulas, registros de limpieza, equipos accesorios, dispositivos, etcétera, se instalarán en tal forma 
que permitan el fácil acceso para su reparación o sustitución. Todos los cambios en los diámetros de tuberías 
se efectuarán con reducciones normales. Se tendrá en cuenta las pendientes indicadas en los planos de 
instalación sanitaria. 

TUBERÍAS 

Las tuberías para la red, deben ser del material dispuesto en el ítem o el mismo material o superior en 
funcionamiento del ya dispuesto en la red, lo anterior previa aprobación del supervisor. Hay que evitar que la 
tubería se golpee al colocarlas pues los choques son siempre perjudiciales a la tubería (rupturas, ralladuras, 
abolladuras, etcétera.). Antes que cualquier tubo sea colocado será cuidadosamente inspeccionado en cuanto 
a defectos. Ningún tubo u otro material que este rayado o que muestre defectos prohibidos por las 
especificaciones de adecuación y dotación podrá ser colocado. Los tubos válvulas y demás accesorios deben 
ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extraña que pueda haberse introducido durante o antes 
de la colocación. Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre. Deberán quedar 
debidamente asegurados en cercamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan. Se 
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utilizarán tuberías de tipo "gres" o PVC para los desagües y baños de primer piso de acuerdo a lo que se 
especifique en el contrato. Para las bajantes y ventilaciones se utilizarán tuberías de PVC, instaladas de 
acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

UNIONES Y ACCESORIOS 

Las uniones de tubería y accesorios deberán sellarse con un pegante apropiado, que garantice el sello 
hermético de la misma. Los materiales usados para sellos de uniones podrán ser tóxicos solubles. Aun cuando 
no aparezcan indicado, deberá instalarse por lo menos una "Unión Universal" después de cada válvula 
registro de paso directo. Así como entre conexiones de bomba, tanques, etcétera. Las salidas para aparatos 
deben cerrarse con tapones de hierro galvanizado o PVC hasta el momento en que vaya a efectuarla 
instalación del aparato correspondiente. Los empalmes de tubería de gres, se harán utilizando una mezcla de 
cemento y arena en proporción 1:3 (al volumen), con un impermeabilizante integral que garantice un sello 
adecuado; El Supervisor rechazara las uniones o empalmes que a su juicio no sean adecuados. El corte de 
las tuberías deberá hacerse técnicamente, en forma tal que no presenten desalineamientos en los puntos de 
empalmes y uniones. 

JUNTAS DE EXPANSIÓN 

Cuando cualquiera de las tuberías, utilizadas en la adecuación y dotación, intercepte una junta de dilatación 
de la estructura de la edificación, se preverá en el sitio de corte, una junta de expansión en forma de "loop", 
en la correspondiente tubería, hecha a base de codos y niples utilizando si fuere posible uniones escualizables 
aun cuando no se indique en los planos y tendrá una pendiente por lo menos de 3% en el sentido de aguas 
abajo. Cuando se presente el caso de un lavamanos, orinales, sifón, etcétera, cuyo desagüe esta sobre la 
misma tubería de descargue de un WC sin que la estructura permita reventilación adecuadamente se 
procederá a construir una cámara de reventilación de 0.50 x 0.50 m, previa consulta con el Supervisor. 

RED DE ALCANTARILLADO 

Localización 

La localización previa del proyecto se hará por el Contratista de acuerdo con los detalles indicados en los 
planos, antes de proceder a ejecutar la obra sobre el terreno, el Supervisor deberá constatar si la localización 
y referenciación de los trabajos por ejecutar están de acuerdo con los planos de ese mismo proyecto. El 
Contratista queda en la obligación de entregar al Supervisor las carteras y planos de localización de las obras, 
una vez terminadas, dejándolas debidamente reverenciadas a un punto artificio. 

Disposición de los materiales Excavados 

Todos los materiales excavados se colocaron a un lado de la zanja, a menos que el Supervisor haya dado 
permiso para colocarlos a ambos lados y deben situarse de tal modo que no entorpezcan en ningún momento 
el acceso a cualquier parte de la obra. 

Organización y Transito 

El transito debe mantenerse en todo momento a los sitios de descargue de materiales, evitando demoras, en 
la ejecución de las otras obras en adecuación y dotación. Será necesario colocar puentes sólidos de madera 
en puntos convenientes sobre las zanjas para facilitar el cruce de un lado a otro de las vigas internas. 

Apertura de Zanjas 

Todas las zanjas deben abrirse desde la superficie, dejando presillas cada 10 m. No se permite excepto 
cuando el Supervisor haya dado permiso para ello. Todas las zanjas deben excavarse a las profundidades 
indicadas en los planos. 
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No se permitirá iniciar excavaciones de zanjas más de 50 m. adelante del sitio en que está colocándose la 
tubería correspondiente. Cuando el fondo de la zanja para una tubería es suelo firme, debe conformarse el 
terreno natural a excavar de modo que al menos el tercio inferior de la superficie exterior del tubo está en 
contacto con el suelo. 

El ancho en centímetros de la excavación en el fondo será  

Diámetro: 6"   8"   10"   12"   14"   16"   18"   20"   24" 

Ancho: 60   60   65   70   80   87   94   100   110 

Esto con el fin de que la colocación y unión de los tubos pueda hacerse con comodidad y el recebo pueda 
apisonarse convenientemente al lado de la tubería. Se harán excavaciones adicionales en donde queden las 
campanas en tal forma que la longitud total del tubo quede apoyada en el terreno. 

Entibación de Zanjas 

En los sitios en donde las excavaciones pasen de un metro de profundidad y el terreno sea un poco inestable 
lo cual llega a causar derrumbes, el Contratista, procederá a colocar un entibamiento de madera (debidamente 
apuntalado) en toda su longitud, de modo que se garantice la estabilidad de las obras. 

Evacuación de aguas de las Zanja 

En caso de que se presente infiltraciones o inundaciones en las zanjas, el Contratista deberá instalar un 
equipo adecuado de bombeo para tener en todo momento las zanjas secas. 

Tubería para los alcantarillados 

La tubería para los alcantarillados de aguas negras, será de gres de primera calidad salvo indicación expresa 
emanada del Supervisor. Todos los tubos y accesorios serán de campana y espigo, de estructura homogénea, 
de igual espesor en toda su longitud, impermeables, sanos, libres de rajaduras, protuberancias, etcétera, por 
ningún motivo se permitirá la colocación de tubería que tenga cualquier defecto. 

La colocación de las tuberías se hará sobre una cama de aislamiento hecha de concreto simple 1:3:6 (al 
volumen), en todos los casos en que, a juicio del Supervisor de Obra, el terreno no sea adecuado para el 
soporte directo. 

El espesor de esta cama de concreto nos será menor de 10 cm, bajo la clave inferior de la tubería y a todo lo 
ancho de la zanja. La tubería se colocará de tal manera que, al estar colocado el fondo del tubo a los niveles 
exactos, la cuarta parte inferior del perímetro del mismo descanse íntegramente sobre la cama de concreto. 
El relleno de la zanja se hará hasta que haya pasado por lo menos 24 horas de haber colocado el concreto. 

Uniones de tubería de gres usarán mortero de proporción 1:2 (al volumen) empleando arena lavada. El 
mortero no debe ser blando, pero si lo bastante húmedo para permitir el ser colocado en el espacio de la 
junta. El interior de la tubería se limpiará después de que el mortero haya fraguado ligeramente. La unión 
debe ser concéntrica en el espacio anular dentro de la campana, después de llenado el mortero, se terminará 
con un biselado exterior. 

Ninguna alcantarilla podrá ser tapada mientras el Supervisor de Obra no haya dado su aprobación. 

En las tuberías de aguas lluvias deberán colocarse un anillo de estopa alquitranado, debidamente retocado, 
antes de colocar el mortero anteriormente especificado. 

Relleno de Zanjas 
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Una vez aceptado por el Supervisor de Obra el tramo construido, se rellena las zanjas comenzando por los 
extremos, primero se recubre el tubo con una capa de tierra o arena 0.20 cm sin piedras. Se apisonan ambos 
costados del tubo tratando siempre de poner en contacto con suelo, tierra o arena sin piedras para evitar 
posibles deslizamientos o roturas. Se continúa el relleno con el material aprobado por el Supervisor en capas 
de 10 cm debidamente apisonados, hasta a la rasante. 

Conexión a la red interior 

El Contratista hará conexión de las redes interiores, existentes con la red externa, desde la caja donde termina 
los desagües interiores. 

RED DE AGUAS LLUVIAS 

Con el propósito de soportar y fijar las bajantes de aguas lluvias, se instalarán soportes tipo abrazadera 
apoyados en la estructura. 

*Material: 

Con tubería plástica: se utilizarán soportes fabricados en acero al carbón con acabados galvanizado, según 
norma MSS – SP- 69. Los extremos de los brazos serán redondeados. 

* Esparcimiento y dimensiones: 

Los requisitos para esparcimiento y dimensiones de los soportes se ajustarán a las normas MSS – SP- 69 
(Tipo 8) de la Manufacturer Standardization Society Of The Valve And Fittings Industry (MSS). O se aplicara 
lo siguiente: 

Las bajantes de aguas lluvias, se soportarán en cada piso con abrazadera de platina de 3/4”x3/8”. 

En la red de desagües descolgada la separación máxima entre soportes será de 2.0 metros. Las tuberías 
horizontales de presión que irán colgadas se fijarán de acuerdo a las siguientes distancias: 

Diámetro Tubo Distancia 

1/2” a 3/4”   1.00 m 

1”     1.20 m 

1.1/4”    1.35 m 

1.1/2” a 2”    1.50 m 

2.1/2” a 3”    1.90 m 

* Instalación: 

La abrazadera se debe ajustar y asegurar preferiblemente por debajo de un acople o accesorio en la tubería. 
Los tornillos no se deben sobre – ajustar. 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

Tubería de presión 

Definición o procedimiento: La acometida de servicio de agua será de acuerdo a las especificaciones del lugar 
dadas por la entidad que rige dicho servicio. No podrá ir en la misma brecha que la tubería de alcantarillado. 
La mínima distancia horizontal libre será entre aguas residuales y acueducto 1.50 m entre aguas lluvias y 
acueducto, será de 1.00 m. 
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Materiales: El diámetro y la clase de tubería estarán indicadas en los planos de instalación sanitaria y en los 
Ítems de este contrato de mantenimiento. 

HIERRO GALVANIZADO 

Las tuberías en hierro galvanizado irán en los sitios y secciones según lo indique en los planos respectivos, 
hay que evitar que la tubería se golpee al colocarla, pues los choques son siempre perjudiciales a la tubería 
(ruptura, ralladuras, etcétera.), antes de que cualquier tubo u otro material que este rayado o que muestre 
defectos prohibidos por las especificaciones de construcciones no podrá ser colocado. Los tubos, válvulas y 
demás accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extraña que pueda haberse 
introducido durante o antes de la colocación. Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponados. 
Siempre deberán quedar debidamente asegurados en cercamos de concreto cuando las condiciones de la 
obra lo permitan. 

La red de suministro de agua será sometida a una prueba de presión constante de 80 PSI, durante no menos 
de 6 horas para su aprobación final por parte del Supervisor de Obra, en caso de que se presenten escapes, 
estos deberán ser corregidos. La prueba se ejecutará instalando manómetros en las partes de máxima y 
mínima altura de la tubería, inyectando en agua en la parte inferior hasta que el manómetro respectivo marque 
la presión antes indicada, la cual ha de permanecer constante. Los gastos de reparaciones debidos a la mala 
calidad de la instalación de las tuberías serán por cuenta del Contratista. 

Se usará tubería de hierro galvanizado de acuerdo a los diámetros establecidos en los planos respectivos. 
Las uniones de las tuberías se harán mediante roscado y se sellarán con soldadura de aluminio. 

AGUA POTABLE 

Se refiere al suministro e instalación de las tuberías y accesorios que integran la red de agua potable, a partir 
de la red de distribución hacia el interior la edificación de acuerdo con los cálculos y planos hidráulicos 
suministrados por la entidad contratante y serán ejecutados por un técnico especializado. En caso de que el 
estudio lo hiciera el contratista, éste debe revisar y constatar la presión del agua para efecto del diseño, de 
tal forma que garantice un buen suministro a los aparatos sanitarios. 

Se utilizarán tuberías y accesorios PVC de presión tipo pesado, las uniones serán con soldadura PVC previa 
limpieza de las piezas de empate. No se permitirá doblar la tubería, y se utilizarán todos los accesorios 
necesarios que la distribución de la red requiera. Todas las salidas en el último tramo serán galvanizadas, 
dejando como mínimo de 30 centímetros de tubería galvanizada antes del niple terminal. Cada baño o cada 
columna de aparatos tendrán su respectivo registro y caja con tapa galvanizada, localizadas en sitio que 
permitan su fácil manejo. Siempre que la instalación deba pasar por una junta de dilatación de la estructura 
del edificio se utilizará una junta de expansión en la tubería, hecha con codos y soportes escualizables. 

Las redes quedarán debidamente embebidas en los pisos y muros y/o se descolgarán de las placas según se 
especifique en el diseño respectivo. 

Las tuberías que van descolgadas en sótanos, cielo raso y por ductos, irán soportadas por abrazaderas 
metálicas, garantizando su estabilidad. 

Todas las redes se someterán a pruebas de presión para constatar que no existan fugas ni filtraciones. 
Durante el proceso de adecuación y dotación deberán protegerse todas las bocas hidráulicas con su 
respectivo tapón, para evitar obstrucciones. 

La tubería y accesorios deberán cumplir la norma ICONTEC y para su manejo e instalación se seguirán las 
recomendaciones dadas por los fabricantes. 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DENTRO DE LOS EDIFICIOS 
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Los trabajos comprenderán los Ítem, de acuerdo a los detalles indicados en los planos de instalaciones 
hidráulicas y ejecutadas con equipo adecuado y personal especializado con el objeto de llevar a buen término 
la correcta ejecución de los trabajos de manera que garantice el perfecto funcionamiento del sistema 
hidráulico. 

Preparación 

Toda la tubería se cortará exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalación hidráulica 
y se colocara en su sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tubería se instalará en forma que se contraiga 
o se dilate libremente sin deterioro para ningún otro trabajo ni para sí misma. 

TUBERÍA P.V.C. RDE  

Las tuberías para la red de suministro de agua pueden ser en P.V.C. (cloruro de polivinilo) según se indique 
en los planos hidráulicos, hay que evitar que la tubería se golpee al colocar, pues los choques son siempre 
perjudiciales a la tubería (rupturas, ralladuras, abolladuras, etc.) 

Antes de que cualquier tubo sea colocado será cuidadosamente inspeccionado en cuanto a efectos. Ningún 
tubo u otro material que está rayado o que muestre defectos prohibidos por las especificaciones de 
adecuación y dotación del fabricante podrá ser colocado. Los cortes de los tubos se harán con segueta y los 
extremos se lijarán con lima o papel de lija. Los tubos, válvulas y demás accesorios deben ser cuidadosamente 
limpiados de cualquier materia extraña que pueda haberse introducido, durante o antes de la colocación. 
Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre, deberá quedar debidamente asegurado 
en cárcamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan. 

Uniones y accesorios. 

El mejor sistema para unir tubería de P.V.C. es a base de soldadura líquida que ofrece uniones más seguras 
y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de cerda natural. El tubo deberá penetrar 
dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud a la campana, la soldadura se deja secar 15 minutos antes 
de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba. 

Prueba Hidráulica de la tubería. 

La prueba hidráulica se hará entre tramos indicados por el Supervisión y/o Coordinador dentro de los diez 
días siguientes a la instalación de la tubería. Para el efecto de carga la tubería con agua 24 horas antes de la 
prueba, la cual debe tener duración de 15 minutos, tiempo en el cual la presión no debe variar más de una 
atmósfera.  

Los ramales terminales desprovistos de llave se cierran provisionalmente con un tapón. La prueba de presión 
hidráulica se hará con una bomba de émbolo provista de manómetro y medidor de agua que se instala en la 
parte baja de la tubería. 

Se purga la tubería antes de someterla a presión siendo ésta por lo menos 1.5 veces la presión de servicio. 
Se admite una pérdida por escapes igual a 232 litros por cm., de diámetro de la sección del tubo por 1.000 
mts. de tubería en 24 horas. Si las pérdidas son superiores se revisarán de nuevo las uniones. 

La especificación de la "American Wates Association" exige que ninguna instalación de tubería será aceptada 
mientras el escape no sea menor que el determinado por la siguiente fórmula:  

L= NDVO, donde 1850 

L= Escape tolerado en galones por hora 

N= Número de juntas en la longitud de la tubería probada 
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D= Diámetro nominal de la tubería en pulgadas 

P= Presión medida durante el ensayo de escape, en libras por   pulgada cuadrada. 

Esta fórmula después de la formulación a la unidad dará: 66 litros /día/kilómetro /centímetros o 26.93 litros 
/día /kilómetro /pulgadas, de diámetro nominal, para tubo de 300 mts. de longitud, a una presión de 10.5 
KG/cms2 (150 PSI). 

Para otras longitudes de tubería el escape variar proporcionalmente. 

El ensayo es hecho comúnmente para longitudes de tubería que no excedan de 300 mts., el tubo se llena de 
agua y se mantiene a presión por medio de una bomba manual. Debe tenerse cuidado para que no sea 
retenido aire en la tubería durante el ensayo. Una presión de ensayo de 50% sobre la presión normal de 
trabajo durante 30 minutos se tiene como aceptable. 

La red de suministro de agua será sometida de una prueba de presión constante de 150 PSI durante no 
menos de 6 horas, para su aprobación final por parte del Supervisión, en caso de que se presenten escapes 
éstos deberán ser corregidos, la prueba se ejecutará instalando manómetros en las partes de máxima y 
mínima altura de la tubería, inyectando agua en la parte inferior hasta que el manómetro respectivo marque 
la presión antes indicada, la cual ha de permanecer constante. Los gastos de reparaciones debidos a la mala 
calidad e instalación de las tuberías serán por cuenta del Contratista. 

ACCESORIOS DE P.V.C. RDE.  

Para el correcto empalme de la red en P.V.C. de acuerdo a los sitios y diámetros necesarios se usará tees 
reducidas, codos de 90º y 45º, uniones simples, uniones universales, acoples roscados machados o 
adaptador macho, acoples roscados hembras o adaptador hembra, tapones, bujes, collares de derivación y 
accesorios unión Z como codos gran radio 90º, codos gran radio 45º, codos gran radio 22 ½º, o codos gran 
radio 11 1/4º, uniones de reparación adaptadores unión Z, de acuerdo a los diámetros establecidos en los 
planos respectivos. Estos elementos se sellarán a la red general con soldadura líquida especial para P.V.C. 

ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO 

Para el correcto empalme de la red en hierro galvanizado se usarán uniones, tees, codos y reducciones de 
acuerdo a los diámetros establecidos en los planos respectivos. Estos elementos fuera de su roscado se 
sellarán a la red general con soldadura de aluminio. 

 

Uniones Universales 

Aunque en los planos no está indicado, se colocará por lo menos una unión universal después de cada válvula 
o registro de paso directo, lo mismo que en los de globo. También se instalarán uniones universales en las 
conexiones de tuberías, con las máquinas, bombas, etc. inmediatamente antes y después de cada una, en 
forma tal que sea fácil desconectar la máquina en caso de daños. 

Tuberías de diámetros de 2 ½" y mayores estarán unidas con falanges en vez de universales, en los mismos 
lugares indicados para los universales. Los tramos rectos de tuberías, con longitudes mayores de 12 metros, 
deben llevar una universal o una falange cada 12 metros, en caso de que están instalados por cielos falsos o 
por sótanos donde sean accesibles. 

Válvulas o Registros y Cheques 

Las válvulas o registros y cheques para interrumpir el paso al agua serán del tipo del paso directo, para 
presiones del 125 PSI donde no están indicadas de otra clase. 
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Los cheques serán de cortina de 3 puntos, sin empaquetadura de fibra. 

Todas las válvulas serán de la mejor calidad y de la misma marca para toda la instalación. 

El contratista de las instalaciones presentará al Supervisión muestras de las válvulas que instalará antes de 
hacer las compras de materiales, a fin de que sean aprobadas. 

Las válvulas de 3" de diámetro y mayores puedan ser de bronce o con cuerpo de hierro fundido, provistas de 
disco y asiento de bronce sólido, semejantes al tipo jenkins. 

Por ningún motivo se instalará válvulas ni cheques de fabricación italiana. A la entrada de la tubería de 
abastecimiento de agua a cada baño, se instalará una válvula de paso directo para control de la zona en caso 
de daños, sin que se suprima el agua en los otros servicios. 

Falanges 

Los Falanges serán cotizados e instalados del tipo de sí y ocho huecos y que se ajusten a los de las válvulas, 
completos con sus tornillos, tuercas y empaques de asbesto grafilado colocados en forma que garanticen un 
sello hermético. 

Soportes 

Todos los soportes para tuberías colocados por cielos falsos, sótanos y buitrones se ceñirán a las 
especificaciones e instrucciones dadas en los planos y deben ser escualizables para movimientos sísmicos. 

Juntas de expansión 

Siempre que se presenten juntas de dilatación en la estructura del edificio, cuando una tubería de agua deba 
pasar de un lado a otro de la Junta, se proveerá o construirá una junta de expansión en la tubería en forma 
de loop, hecha con codos y soportes escualizables, aunque en los planos está indicado, con longitud mínima 
de 20 diámetros y ancho de 10 diámetros del tubo. 

Nunca se pondrán tuberías incrustadas entre muros o pisos, pasando de uno a otro lado de una junta de 
dilatación estructural. 

Cámaras de Aire 

Se instalarán las cámaras de aire en las tuberías como se indican en los planos. 

Todos los inodoros de fluxómetro estarán provistos de Cámaras de Aire en la conexión del agua, con una 
longitud de 0.30 mts. Por encima de la entrega del Agua del aparato, en caso que el suministro sea subiendo 
del piso a los aparatos. 

Red suministro agua  

La acometida de servicio de agua será de acuerdo a las especificaciones del lugar dadas por Empresa de 
Acueducto que esté en el sector. 

Materiales 

Se usará tubería de PVC. Las uniones se sellarán con soldadura líquida PVC, El diámetro y la clase de tubería 
estarán indicados en los planos de instalación sanitaria y en los Ítems de cantidad de obra respectivos. 

Las tuberías para la red de suministro de agua pueden ser en PVC (cloruro de polivinilo) según se indique en 
los planos, hay que evitar que la tubería se golpee al colocar, pues los choques son siempre perjudiciales a 
la tubería (rupturas, rayaduras, abolladuras, etcétera.) Antes de que cualquier tubo sea colocado será 



Página 192 de 223 
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL 

CÓDIGO: 1LF-FR-0071 

FECHA: 17/06/2024   
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS 

VERSIÓN: 10 

 

cuidadosamente inspeccionado en cuanto a efectos. Ningún tubo u otro material que este rayado o que 
muestre defectos prohibidos por las especificaciones de adecuación y dotación del fabricante podrá ser 
colocado. Los cortes de los tubos se harán con segueta y los extremos se lijarán con lima o papel de lija. Los 
tubos, válvulas y demás accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extraña que 
pueda haberse introducido, durante o antes de la colocación. Cada extremo abierto del tubo deberá 
mantenerse taponado. Siempre, deberán quedar debidamente asegurados en cárcamos de concreto cuando 
las condiciones de la obra lo permitan. 

Uniones y accesorios 

El mejor sistema para unir tubería de P.V.C., es con base de soldadura líquida que ofrece uniones más 
seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de cerda natural. El tubo deberá 
penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud a la campana. La soldadura se deja secar 15 
minutos antes de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba. 

Instalación Subterránea 

La profundidad de la zanja mínima para la colocación de la tubería debe ser 60 cm. Si el fondo es de roca u 
otro material duro, debe colocarse una base de arena gruesa o recebo (sin piedra) de 10 cm. Cuando se 
encuentra agua, el fondo de la zanja debe estabilizarse con una capa de 30 cm, de gravilla (1/2"tamaño 
máximo). El fondo de la zanja deberá quedar liso y regular para evitar flexiones de la tubería. La zanja debe 
mantenerse libre de agua durante la instalación de las uniones de la tubería. El material de relleno de la zanja 
puede ser tierra proveniente de excavación, libre de rocas y otros objetos punzantes. Por lo general es 
conveniente ensamblar la tubería en secciones al nivel del terreno del lado opuesto a donde está el material 
de excavación y luego bajarla al fondo de la zanja. Debe tenerse la línea en forma de Zig-Zag (un ciclo cada 
12 metros es satisfactorio) para permitir las contracciones, especialmente si no se trabaja en un día caliente. 

Prueba 

La red de suministro de agua será sometida de una prueba de presión constante de 150 PSI durante no 
menos de 6 horas, para su aprobación final por parte del Supervisor de Obra, en caso de que se presenten 
escapes éstos deberán ser corregidos. Se debe hacer la prueba de presión antes de rellenar las zanjas, si se 
rellena antes de hacer la prueba de debe dejar todas las uniones expuestas. La prueba se ejecutará instalando 
manómetros en las partes de máxima y mínima altura de la tubería, inyectando agua en la parte inferior hasta 
que el manómetro respectivo marque la presión antes indicada, la cual ha de permanecer constante. Los 
gastos de reparaciones debidos a la mala calidad e instalación de las tuberías serán por cuenta del 
Contratista. 

APARATOS SANITARIOS  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIOS O INODOROS 

Definición o procedimiento 

De conformidad con los planos se instalarán los sanitarios teniendo en cuenta las especificaciones de los 
fabricantes. Para la colocación de aparatos se tendrán en cuenta las recomendaciones siguientes: 

1. Verificar que la campana de desagüe no tenga obstrucción y taponarla. 

2. El desagüe debe ser codo o tee y es necesario que exista reventilación. 

3. Trazar a escuadra los ejes de la boca del desagüe y prolongar sobre la pared el eje perpendicular a la 
misma, hasta una altura de 80 cm (ver plano de instalación sanitaria). 



Página 193 de 223 
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL 

CÓDIGO: 1LF-FR-0071 

FECHA: 17/06/2024   
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS 

VERSIÓN: 10 

 

4. Verificar las distancias de las bocas de abasto y desagüe de acuerdo con la referencia y según el cuadro 
de medidas de instalación. 

5. Marcar ejes en la base de la taza (campana de salida) y prolongarlos por las paredes laterales exteriores 
de la misma. 

6. Colocar los tornillos de fijación en el tanque y ajustarlo. 

7. Colocar el empaque cónico en la válvula de salida. 

8. Acoplar el tanque a la taza, ajustando no muy fuerte los tornillos de fijación. 

9. Colocar el conjunto tanque-taza sobre la campana haciendo coincidirlos ejes trazados en los pasos 3 y 5. 

10. Tomar medida de niple horizontal de abastecimiento, recortarlo y roscarlo, teniendo en cuenta el tipo de 
la llave de paso que se va a emplear. 

11. Verificar en detalle los isométricos de las instalaciones.  

12. Trazar en el piso la huella de la base del sanitario y luego retirarlo.  

13. Colocar el niple horizontal de abasto (o cometida) y la llave de paso a utilizar, con sus respectivos 
accesorios. 

14. Preparar mezcla 1:3 (al volumen) de cemento y arena lavada y colocarla dentro de la huella de la base 
marcada en el piso. 

15. Asentar el sanitario sobre la mezcla y nivelar. 

16. Tomar La medida y el pago, recortar y roscar el niple final (vertical) de abasto (o acometida) o determinar 
la longitud y curvatura del tubo cromado flexible.  

NOTA: en el caso de utilizar la válvula de paso angular sencilla, para determinar la longitud del niple, téngase 
presente que dicho niple debe penetrar tres centímetros en el orificio de la válvula de entrada. 

17. Retirar el sanitario, quitar el tapón de la campana, pulir las paredes de esta y espolvorear cemento blanco 
sobre la huella dejada por la base del sanitario. 

18. Colocar el niple final (vertical) o tubo cromado flexible, tuerce, unión y empaque. 

19. Colocar nuevamente el sanitario, con válvula de entrada floja para mayor facilidad de acople con el niple 
final o tubo cromado flexible. 

20. Nivelar nuevamente en dos sentidos (paso 14); El tanque se nivela con ayuda de los tornillos de fijación. 

21. Ajustar la válvula de entrada, cuidando que la varilla del flotador no toque el tubo de rebose ni el flotador 
de pared posterior del tanque. 

22. Ajustar la tuerca unión sin permitir que gire la válvula de entrada. 

23. Echar lentamente agua en la taza en cantidad necesaria para evacuar los posibles residuos, y evitar los 
malos olores mientras dure el fraguado. 

24. Retirar y cortar completamente la mezcla sobrante de la base, espolvorear cemento blanco alrededor de 
la misma, pulir y limpiar con palustre y trapo respectivamente. 
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25. Colocar la manilla del tanque, varilla y gancho de la pera. NOTA: a partir de este paso el sanitario debe 
permanecer sin uso con el tanque vacío un mínimo de doce (12) horas. 

26. Abrir la llave de paso vertical y que el nivel del agua no sobrepase del indicado, y por último comprobar el 
correcto funcionamiento de la pera y que no existan escapes de agua. 

IMPORTANTE 

En ningún caso debe usarse yeso y/o cemento puro. La mezcla recomendable es mortero 1:3 (al volumen). 
En caso de instalar taza campesina se construirá un pedestal de 38.6 cm. de altura en mampostería o concreto 
reforzado y será recubierto en baldosín de porcelana. Los sanitarios se contabilizarán por unidad, quedando 
incluidos los empates con la tubería de desagües y la de abasto. Los aparatos instalados deben ser de primera 
calidad. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS  

Definición o procedimiento 

1. Verificar que las distancias de las bocas de abasto (acometida) y desagüe, de acuerdo con la referencia, 
coincidan con las indicaciones en el cuadro de medidas de instalación. 

2. Teniendo presente la altura de instalación, efectuar trazado para localizar los chazos o taquetes. 

3. Abrir huecos y colocar chazos enmallados y mortero 1:2 (al volumen) 

4. Colocar grapas a nivel 

5. Tomar medidas, recortar y roscar los niples horizontales teniendo como base el escudo y llaves de paso. 

6. Colocar niples, escudos y llaves de pasos 

7. Acoplar la grifería al lavamanos incluyendo el sifón sin el tubo horizontal de desagüe. 

8. Colocar el lavamanos en las grapas 

9. Tomar la medida de los tubos de abasto y determinar la curvatura necesaria para el acople simultaneo de 
los tubos de abasto con las llaves de paso. 

10. Tomar medida horizontal del tubo de desagüe 

11. Retirar el lavamanos 

12. Acoplar tubos de abasto o la grifería 

13. Cortar el tubo horizontal del desagüe y acoplarlo al sifón con su respectivo escudo. 

14. Colocar definitivamente el lavamanos en las grapas, teniendo en cuenta el acople simultaneo de los tubos 
de abasto con las llaves de pasos. 

15. Nivelar en dos sentidos y ajustar tuercas superiores e inferiores de los tubos de abasto. 

16. Girar e introducir el tubo horizontal del desagüe y ajustar las tuercas del sifón. 

17. Los aparatos se contabilizan por unidad, quedando incluido los empalmes con las tuberías de abasto y 
desagüe.  

J. CARPINTERÍA MADERA 
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PREPARACIÓN DE LAS MADERAS: Se utilizarán maderas perfectamente secas y libres de imperfecciones 
producidas por ataque de insectos, humedad o cortes defectuosos. Se recomienda adquirir las maderas con 
bastante anticipación, para almacenarlas en un sitio seco y bien ventilado, colocadas unas sobre otras de 
manera que no trabajen a flexión y procurando que el aire circule libremente entre ellas, con el fin de garantizar 
el periodo mínimo de reposos y secado. 

DIMENSIONAMIENTO: Una vez reposada las maderas, se procederá a hacer los cortes y dimensionamientos 
definitivos con la mayor exactitud posible, descartando todas las piezas que no llenen los requisitos indicados 
arriba.  

Las secciones que se van a dejar a la vista se cepillarán en todas sus caras. 

INMUNIZACIÓN: La protección de la madera contra el ataque de los insectos y eventualmente contra el fuego, 
se hará con productos patentados y de calidad reconocida y previamente aprobada por el interventor y/o 
supervisor. 

Tanto las impregnaciones ignífugas como las antisépticas, deberán reunir las siguientes condiciones: Eficacia 
prolongada, solubilidad en agua, no tóxica para el hombre o animales y que no deterioren la estructura de las 
maderas. Como ejemplo de protectores contra el fuego se citarán: Barnices a base de óxido, calcio apagado 
en solución de cloruro de calcio y también soluciones saturadas de fosfato de amonio; también se pueden 
utilizar sistemas de impregnación a presión en calderas llenas de lechada de cal. 

Entre las protecciones antisépticas: Soluciones de sulfato de cobre (impregnación por 24 horas) huleina o 
productos similares para aplicación a brocha; pentaclorofenos o también naftol en solución al 2% en alcohol 
desnaturalizado. 

COLOCACIÓN DE LAS MADERAS: Para ello se seguirán las especificaciones particulares y los planos en lo 
que se refiere a ubicación y dimensiones. En general y especialmente en sitios en donde la humedad del 
ambiente sea alta, las maderas se colocarán de tal manera que tengan ventilación constante, para evitar la 
formación de hongos. Se protegerán de manera especial, los apoyos sobre mampostería y los extremos de 
madera incrustados en el terreno. En este último caso es preferible utilizar dados de piedra o elementos 
metálicos especiales para recibir las maderas fuera del terreno. 

En ningún caso se admitirán maderas de secciones menores a las existentes o a las indicadas en los planos 
o en las especificaciones particulares. 

Las uniones entre distintas piezas se harán en lo posible utilizando cajas, espigas, etc. Evitando al máximo el 
uso de clavos. Donde sea necesario, se utilizarán tornillos de sección y tipo aprobados por el interventor y/o 
supervisor. 

Una vez terminada la carpintería de madera, el interventor y/o supervisor la revisará en todo lo referente a 
niveles, pendientes, secciones, detalles, acabados, etc. 

K. CARPINTERÍA METÁLICA 

Condiciones generales: El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica se ejecutará según 
regla del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de los detalles de planillas especiales, estas 
Especificaciones, Especificaciones complementarias y las Ordenes de Servicio que al respecto de impartan. 

El Contratista deberá presentar a la aprobación muestras del material metálico, perfiles, herrajes y accesorios 
de las estructuras a ejecutar. 

LAMINA COLD ROLLED 

Descripción 
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Será cal. 16 o cal. 18 ancho 45 cm, estructura de soporte en ángulo anclado a piso y muro 3/16 (Pintura 
epóxica) Las láminas serán de acero calidad comercial libre de defectos como escamas y defectos de 
superficie, cumplirá con la Norma ASTM A366 Los pernos y tuercas cumplirán con las Normas ANSI B18.2.1, 
B18.2.2 y ASTM A307 Grado A. 

Tornillos: ANSI B18.6.3 y ASTM A307, acero al carbón de cabeza plana pernos de expansión. Anclajes auto- 
perforantes de coraza tubular de expansión con perno galvanizado. 

Los elementos se entregarán con una mano de anticorrosivo a base de zinc compatible con la pintura a utilizar. 

Se anclará el fondo del marco a los pisos con pernos de expansión o chazos. 

Se coordinará con otros trabajos o el avance de la mampostería o la instalación de divisiones para la 
instalación de las anclas. A muros en concreto se anclará con chazos o pernos de expansión mínimo 4 por 
jamba. 

Una vez se termine la ejecución de mampostería, o la fijación del marco se removerán los distanciadores en 
las bases de los marcos, los marcos quedarán lisos, libres de abolladuras y defectos. 

Posteriormente se instalarás las cerraduras y herrajes, perforando y retapando donde se requiera. Se ajustará 
la puerta de manera que las luces laterales sean continuas y parejas en cabezal y jambas, se removerán las 
puertas abolladas o dañadas y aquellas que no presenten buen ajuste a sus marcos. 

ALUMINIO 

Descripción 

Se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas, puertas, marcos, barandas y divisiones para 
baño, de acuerdo a los ítems descritos en este proceso. 

El acabado de los diferentes elementos será crudo, anodizado o pintado de acuerdo a la descripción realizada 
en los cuadros de ventanas, o en los planos de detalle. 

La anodización se realizará por procesos electrolíticos de oxidación anódica formando películas de 5 a 20 
micras de acuerdo al color de anodización especificado. 

Si se especifican elementos en color, estos serán pintados por medio de procesos electrostáticos. 

El fabricante rectificará medidas en obra tomando al menos tres medidas horizontales y tres verticales por 
vano. Como norma general podrá fabricar los elementos con holguras de 3 mm. 

Los elementos se fabricarán de acuerdo a la serie de perfilería, especificada en los cuadros de ventanería del 
proyecto arquitectónico o a la combinación de estas así especificada. 

Los vidrios siempre se instalarán sobre soportes estacionarios de caucho para el sillar y separadores para el 
cabezal del elemento antes de instalar los pisavidrios. 

Los empaques se instalarán de una sola pieza en el perímetro de la ventana, manteniendo la unión en los 
cabezales. No se recibirán vidrios instalados con empaques que presenten mayor número de cortes. 

Se usará sellador dilatador de buena calidad en los vidrios especificados con uniones a tope. 

Se utilizará aluminio aleación AA6063 para perfilaría de uso arquitectónico y AA6261 para uso estructural. 
Accesorios, tornillería, remaches, empaques, felpas, cauchos y sellantes de acuerdo a lo especificado en 
cada sistema. 
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L. ENCHAPES CERÁMICA 

La cerámica se deberá dejar en agua durante 24 horas antes de pegarlos y se colocará sobre el pañete 
humedecido. Se estampillará con pasta de cemento gris o adhesivos especiales para interiores teniendo la 
precaución de cubrir el 100% de la superficie de la baldosa y se emboquillarán con una pasta de cemento 
blanco o aditivos de emboquillado rápido, luego de tres horas se limpiará con un trapo limpio y un poco 
húmedo. La colocación de los baldosines en cerámica deberá comenzar por la hilada inferior, deberán 
plomarse y nivelarse hilada por hilada. Los muros irán enchapados hasta la altura que indiquen los planos 
arquitectónicos. Finalmente, para dar brillo, se pasará una estopa impregnada con ACPM. Los filos deberán 
protegerse con perfiles o wing de aluminio. No se aceptarán tabletas o baldosas con deformaciones o con 
aristas en mal estado de diferente tonalidad. Los remates o piezas de estos elementos deberán quedar contra 
los rincones o sectores menos visibles.  

La superficie enchapada será verificada con la prueba del bombillo encendido de tal forma que se comprueba 
que no haya ondulaciones que dañen la presentación de la superficie 

TOLERANCIAS: En superficie no se permitirá hundimientos o sobresaltos mayores a 2 mm. medidos con 
regla de 1.00 m. colocada en todas las direcciones.  

No deben quedar baldosas huecas.  

Deben estar perfectamente alineadas como es indicado en los planos respectivos o en su defecto como lo 
indique el interventor o quien lo represente.  

La dilatación máxima entre baldosas debe ser de 3 mm. a 4 mm.; en todas las direcciones la misma dilatación. 

M. CIELO RASOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los presentes trabajos comprenden todas las tareas necesarias para la ejecución, provisión y montaje de los 
diversos tipos de cielorrasos de las obras. 

Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren 
necesarias para una correcta realización del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas. 

Por lo tanto, se consideran incluidas en el precio del Contratista. 

Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies 
planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los 
cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. Salvo indicación 
contraria en los planos, los ángulos serán vivos. Los cielorrasos expuestos a las lluvias, llevarán goterones 
que sobresalgan por lo menos 3cm hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicación en los 
planos, los ángulos serán vivos. 

Para la ejecución de los goterones, el contratista se remitirá a la supervisión para definir los detalles. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Los materiales responderán en calidad y características a estas especificaciones técnicas y a las contenidas 
en las respectivas normas en cuanto corresponda. 

Todos los materiales serán provistos en sus empaques originales perfectamente cerrados de fábrica. Los 
materiales que no se ajusten a las presentes disposiciones, o cuyos empaques tuvieran signos de haber sido 
violados, serán rechazados, debiendo el Contratista retirarlos de inmediato de la obra, a su costa. 
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Toda selección necesaria para que cualquier material cumpla las exigencias de estas especificaciones se 
considerará cubierta por los precios contractuales. 

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de locales, planos de detalle, 
etc. 

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las alturas de los mismos, a fin de salvar cualquier 
inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los planos. 

Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo 
otro elemento que este próximo al mismo. 

Salvo indicación contraria en planos en sus encuentros con los paramentos verticales incluirán en todos los 
casos, una junta de 2 x 1 cm. 

Serán trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.  

Se incluirá en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o vacíos que se 
dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que así se indiquen, para alojar redes. 
 
Es de anotar que las especificaciones técnicas particulares fueron elaboradas y presentadas por el 
estructurador técnico de este proceso, las cuales se encuentran entregadas mediante comunicación oficial 
GS-2025-035198-DECUN del 28/02/2025 dirigida al ordenador del gasto y anexas en formato PDF. 

Las especificaciones técnicas particulares deberán ser cargadas en la plataforma transaccional SECOP II 
dentro del presente proceso contractual, para revisión y consulta pública. 

2.5 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS (HABILITANTES) 
 
2.5.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE 

 
2.5.1.1 PROPONENTE NACIONAL O EXTRANJERO CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
El Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberán acreditar el 
requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Jurídicas, las Uniones 
Temporales, los Consorcios o cualquier forma de asociación que participen en este proceso, para efectos de 
verificación de este requisito, deberán acreditar experiencia como se menciona a continuación: 
 
El oferente deberá demostrar su experiencia específica hasta la fecha de cierre de la presente contratación, 
por lo cual se verificará en el Registro Único de Proponentes que se acredite que dichas operaciones 
comerciales fueron realizadas antes del cierre del proceso. El oferente entre los contratos para acreditar la 
experiencia mínima deberá tener registrados en el Registro Único de Proponentes 03 (tres) cuyo presupuesto 
para cada uno sea mayor o igual al 50% del presupuesto total oficial y en los códigos que más adelante se 
relacionan. El presupuesto total estimado para el presente proceso contratación es MIL QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($1.500.000.000,00), equivalente a 1054.11 SMMLV. Este 
requerimiento se realiza con el ánimo de verificar que el futuro contratista cuente con una experiencia logística 
y técnica mínima, de lo contrario se considerará como no habilitada la propuesta. 
 
Nota 1: el Certificado de Registro Único de Proponentes constituye plena prueba respecto de la información 
verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme. 
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Nota 2: en la presentación de la oferta el oferente podrá diligenciar el Formulario “EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL PROPONENTE” del Apéndice No. 2, con el ánimo de facilitar la evaluación técnica, donde 
colocará los contratos que considere pertinentes para la evaluación de la experiencia mínima requerida, en 
su defecto el comité evaluador escogerá los contratos contemplados en el RUP para acreditar la experiencia 
mínima, para consorcios, uniones temporales u otras formas de asociación, se recomienda entregar el 
Formulario “EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE” del Apéndice No. 2, por cada integrante. 
 
Nota 3: el oferente para acreditar la experiencia mínima deberá aportar como mínimo 03 (tres) contratos en 
los códigos establecidos cuyo presupuesto de cada uno sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial de 
este ítem en SMMLV. 
 
Nota 4: los contratos que acrediten la experiencia deberán estar clasificados por lo menos en uno de los 
siguientes códigos y cumpliendo el requisito de valor mayor o igual en SMMLV, así: 
 

Relación del contrato (s) celebrado(s) Código del clasificador de 
Bienes y Servicios en el tercer nivel 

Valor expresado en 
SMMLV 

72101500 - Servicios de apoyo para la construcción 

526.87 SMMLV  72102900 - Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 - Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura 

 
*VALOR REFERENCIA SMMLV 2025: $1’423.500,00 
 
Nota 5: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal, u 
otras formas de asociación, el Departamento de Policía Cundinamarca tomará para la verificación, el 
porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la 
Unión Temporal u otras formas de asociación. Para lo anterior, deberá presentar el documento que 
acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. 
 
Nota 6: en el caso de los consorcios, uniones temporales u otras formas de asociación la experiencia 
habilitante será la experiencia de los integrantes, cumpliendo el mismo requisito de contar con 03 (tres) 
contratos en los códigos establecidos cuyo presupuesto de cada uno sea mayor o igual al 50% del 
presupuesto oficial de este ítem en SMMLV. Es decir, los 03 (tres) contratos solicitados, puede suministrarlos 
uno solo de los miembros o en su defecto 02 (dos) contratos lo aporta uno de los miembros y 01 (uno) el otro 
miembro, pero, en definitiva, todos y cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal u otras formas 
de asociación, deberán estar inscritos en el RUP en alguna de las clasificaciones establecidas para este 
proceso contractual, de lo contrario se considerará como no habilitado. 
  
Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe 
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de 
fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona 
jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. 
 
Nota 8: si en la Información relacionada en el RUP para acreditar la experiencia mínima, no se puede verificar 
información que se requiere, la entidad se reserva la facultad de solicitar información adicional. 
 
Nota 9: la Circular Externa No. 12 del 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente establece “La experiencia 
es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante 
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de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios 
afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia”. 
 
Nota 10: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres días siguientes a la suscripción 
del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representación en 
eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito. 
 
Nota 11: en atención al artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 del 2015 (modificado y adicionado por el 
Decreto 1860 del 2021) criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas, el oferente que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa mencionada, podrá 
acreditar la experiencia mínima aportando mínimo 02 (dos) contratos, cuyo presupuesto para cada uno sea 
mayor o igual al 50% del presupuesto total oficial. Para el caso de oferentes plurales donde alguno de sus 
participantes cumpla con la normatividad mencionada en la presente nota, deberá cumplir con la experiencia 
mínima aportando 02 (dos) contratos, cuyo presupuesto para cada uno sea mayor o igual al 50% del 
presupuesto total oficial. Es decir, los 02 (dos) contratos solicitados los puede suministrar uno solo de los 
miembros o en su defecto 01 (un) contrato lo aporta uno de los miembros y 01 (uno) el otro miembro, pero, 
en definitiva, todos y cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales deberán estar inscritos 
en el RUP en alguna de las clasificaciones establecidas para este proceso contractual, de lo contrario se 
considerará como no habilitado. 
 
Nota 12: en caso que la constitución de la persona jurídica nacional o extranjera tenga menos de 3 años de 
constitución, es válida la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 2.5. del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015. 
 
2.5.1.2 EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO 

O SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Las personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar 
contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, por 
ello se verificará la experiencia mediante Certificaciones que deban contener como mínimo la siguiente 
información: 
 

• Identificación de cada uno de los contratos. 

• Nombre o razón social del contratante. 

• Nombre o razón social del contratista. 

• Objeto del Contrato 

• Cuantía o valor del contrato. 

• La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho 
documento. 

• Si la certificación incluye varios contratos, se deberán indicar los requisitos aquí exigidos para cada 
uno de ellos y se ponderará por contrato suscrito relacionado. 

• Si la certificación incluye el contrato principal con sus adiciones se entenderá como un solo contrato 
certificado. 

• Porcentaje del valor del contrato que ejecutó como miembro de un Consorcio, Unión Temporal, 
Sociedad de Objeto único, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso). 

• Si se llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberán cumplir con alguno de 
los siguientes aspectos: a) Apostillaje o b) Consularización y Legalización, según corresponda. 
 

Nota 1: si son contratos realizados bajo la modalidad de consorcio, unión temporal u otras formas de 
asociación, el Departamento de Policía Cundinamarca tomará para la verificación, el porcentaje (%) de 
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participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio, unión temporal u otras 
formas de asociación. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del 
consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, donde deberá constar el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. 
 
Nota 2: en el caso de la propuesta conjunta, la experiencia habilitante será la experiencia de los integrantes, 
cumpliendo el mismo requisito de contar con mínimo 03 (tres) contratos en los códigos establecidos cuyo 
presupuesto de cada uno sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial de este ítem en SMMLV. No 
obstante, todos y cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales deberán inscritos en el 
RUP en alguna de las clasificaciones establecidas para este proceso contractual, de lo contrario se 
considerará como no habilitado. 
 
Nota 3: no podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos 
se asocien entre sí para presentar propuesta. 
 
Nota 4: no se aceptarán auto certificaciones. 
Nota 5: no se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución. 
 
Nota 6: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas de 
acuerdo con este pliego de condiciones. 
 
Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe 
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de 
fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona 
jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. 
 
Nota 8: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Formulario “CLASIFICACIÓN PROPONENTE 
EXTRANJERO” del Apéndice No. 2. 
 
Nota 9: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres días siguientes a la suscripción 
del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representación en 
eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito. 
 
Nota 10: en caso que la constitución de la persona jurídica extranjera tenga menos de 3 años de constitución, 
es válida la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
2.5. del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015. 
 
2.5.2 EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 
 
La siguiente tabla se utilizará para la actualización del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en 
igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho análisis se realizará con la fecha de suscripción del 
contrato. 
 
TABLA VALOR HISTÓRICO SMMLV. 
 
Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 $381.500.00 
Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 $408.000.00 
Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 $433.700.00 
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 $461.500.00 
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 $496.900.00 
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Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000.00 
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600.00 
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700.00 
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500.00 
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000.00 
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350.00 
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455,00 
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717,00 
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242,00 
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116,00 
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.803,00 
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $908.526,00 
Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $1’000.000,00 
Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $1´160.000,00 
Enero 1 de 2024 a Dic. 31 de 2024 $1’300.000,00 
Enero 1 de 2025 a la fecha $1.423.500,00 
 
Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV, se hará la respectiva conversión de acuerdo al año 
en que suscribió el objeto del contrato. La verificación será realizada por el comité evaluador técnico. 
 
2.5.3  EXPERIENCIA DEL GRUPO MÍNIMO DE TRABAJO (PROFESIONALES) 
 
Los profesionales relacionados en el grupo mínimo de trabajo no serán evaluados por el comité técnico en la 
etapa precontractual, por cuanto solo se evaluará la experiencia del proponente, pero si es obligatorio para el 
adjudicatario del presente proceso contractual presentar al grupo de trabajo que a continuación se relaciona 
para la firma del contrato y será el supervisor técnico y/o jurídico quien constatará la veracidad de la 
información aportada según corresponda.  
 
Justificación: es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo 
de trabajo, los cuales estarán al frente de la ejecución de cada una de las actividades de la obra a ejecutar, 
cuenten con el perfil y experiencia específica suficiente que garantice la calidad de las obras contratadas y el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
 
En concordancia con lo establecido en el instructivo No. 001 DIPON- DIFRA 14.7 del 27/01/2025 "Parámetros 
institucionales para el desarrollo de obras de mantenimiento en la Policía Nacional", y considerando que este 
proceso contractual de mantenimiento instalaciones contempla un presupuesto total estimado de mil 
quinientos millones de pesos MONEDA LEGAL ($1.500.000.000,00), equivalente a 1.053,74 SMMLV, se 
establece que es de media complejidad, por tal motivo se indican los siguientes perfiles de profesionales y los 
requisitos mínimos requeridos, para conformar el grupo mínimo de trabajo, así: 
 

PROFESIONALES 
SOLICITADOS 

CANTIDAD EXPERIENCIA PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

% DEDICACIÓN EN 
EL LUGAR DE 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

VERIFICACIÓN 
CUMPLE O NO 

CUMPLE 

PROFESIONAL II 
Residente de Obra 
(ingeniero civil o 

arquitecto) 

01 (UNO) 

GRADUADO 

(ingeniero civil o arquitecto) con 

dos (02) años contados a partir 

de la expedición de la matrícula 

o tarjeta profesional 

Mínimo 1 años 100% 
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PROFESIONAL I 
Residente HSEQ 

01 (UNO) 

GRADUADO 
(Profesional en Salud 

Ocupacional o Seguridad y 
Salud en el Trabajo) 

No aplica 50% 

 

 
2.5.3.1  PROFESIONAL OFRECIDO:  
 
Cabe anotar, que con relación al grupo mínimo de trabajo (profesionales) el oferente deberá aportar 
diligenciado el Formulario “CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MÍNIMO DE TRABAJO” de este 
apéndice, como requisito habilitante. 
 
Solo el adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo deberá entregar las hojas 
de vida del grupo mínimo de trabajo, que cumplan con la experiencia mínima exigida el día de suscripción del 
contrato, para la revisión y aprobación por parte de la supervisión técnica y jurídica según corresponda. 
 
La experiencia del PROFESIONAL II Residente de obra (01) se verificará según el siguiente criterio: 
 

CRITERIO 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El profesional deberá acreditar título de ingeniero civil o arquitecto, con tarjeta o matricula profesional vigente. 
Se recomienda que dicho funcionario tenga conocimientos específicos en manejo del programa Microsoft 
Excel y/o AutoCAD y experiencia en labores operativas de obras y/o construcciones.  
 
Debe acreditar experiencia profesional de dos (02) año contado a partir de la expedición de la matrícula o 
tarjeta profesional. 
 
Debe acreditar experiencia específica como residente de obra por un periodo de doce (12) meses o superior. 
 
La verificación de los criterios descritos para este funcionario, estará a cargo del supervisor técnico del 
contrato resultante. 

 
La experiencia del PROFESIONAL II Residente HSEQ (01) se verificará según el siguiente criterio: 
 

CRITERIO 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 
El profesional deberá acreditar título profesional en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo 
con título de Universidad o Entidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con 
licencia en Salud Ocupacional vigente expedida por la Secretaría Seccional de Salud con fecha de expedición 
vigente. También deberá presentar el certificado de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del SENA u otra institución avalada por 
el Ministerio del Trabajo, en cumplimiento al artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo y la Resolución 4927 de 2016. Considerando lo expuesto en la Resolución 
No. 0312 del 13/02/2019, el nivel de estudios requerido para este funcionario es profesional. 
 
La verificación de los criterios descritos para este funcionario, estará a cargo del supervisor jurídico del 
contrato resultante.  

 



Página 204 de 223 
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL 

CÓDIGO: 1LF-FR-0071 

FECHA: 17/06/2024   
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS 

VERSIÓN: 10 

 

2.5.3.2 REQUISITOS PARA EL PERSONAL 
 
El supervisor (Técnico – Jurídico) correspondiente realizará la comprobación de la experiencia solicitada, para 
los profesionales y/o técnicos y/o tecnólogos que integran el grupo mínimo de trabajo al oferente al que se 
adjudique el contrato de acuerdo a los parámetros estipulados en el proceso contractual.  

El adjudicatario del proceso contractual resultante deberá aportar la(s) hoja(s) de vida de los integrantes 
mínimos del grupo de trabajo de acuerdo al plazo estipulado en las obligaciones del contratista, para 
verificación del supervisor correspondiente, con los soportes documentales que certifique estudios y 
experiencia, así 

• Hoja de Vida firmada por el profesional o tecnólogo. 

• Diplomas de pregrado y postgrado expedido por una universidad con registro calificado ante el Ministerio 
de Educación Nacional vigente.  

• Certificado de vigencia de matrícula profesional y antecedentes profesionales expedido por la entidad 
competente, para la profesión exigida en el perfil del grupo mínimo de trabajo. Dicho ejercicio profesional 
debe registrar vigente, de lo contrario no podrá ser aceptado por la supervisión. 

• Las respectivas certificaciones que acrediten el tiempo mínimo requerido para cada cargo. Las 
certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos deben contener como 
mínimo: 
- Nombre o razón social del contratante o de quien certifica con dirección, teléfono y correo electrónico. 
- Fecha de expedición de la certificación 
- Objeto del contrato que se certifica 
- Cargo desempeñado 
- Nombre y/ o razón social de quien expide la certificación 
- Fecha de inicio del contrato que se certifica (día/mes/año) 
- Fecha terminación del contrato que se certifica (día/mes/año) 

 
Nota: 
 

• Convalidación de Títulos: los interesados que presenten dentro de su equipo de trabajo personas que 
hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberán presentar los títulos 
debidamente convalidados de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5547 de 2005 del 
Ministerio de Educación Nacional. 

• Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal 
profesional, técnico y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en 
la oferta técnica y económica permitiendo entregar a satisfacción el objeto del presente contrato a la 
Entidad. 

• En caso de presentar certificaciones en tiempo simultáneo, para acreditar la experiencia, estas serán 
tenidas en cuenta como una sola.  

• Si durante la ejecución del contrato se cambia alguno de los profesionales ofertados, el asignado, 
deberá cumplir con las mismas calidades y especificaciones de experiencia aquí solicitadas y esto no 
generará costos adicionales. 

• En caso de que las certificaciones no tengan la información solicitada, o no se pueda verificar o 
constatar la información allí mencionada, se tendrán como certificaciones no válidas 

• La experiencia específica correspondiente al grupo mínimo de trabajo que será tenida en cuenta para 
la evaluación, deberá ser posterior a la expedición de la tarjeta o matricula profesional. 

• No podrán hacer parte del personal ofrecido por el contratista para conformar el GRUPO MÍNIMO DE 
TRABAJO el representante legal y/o sus suplentes. 
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Justificación: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el 
equipo de trabajo, los cuales estarán al frente de la ejecución de cada una de las actividades de la obra a 
ejecutar, cuenten con la experiencia específica suficiente, que garantice la calidad de las obras contratadas y 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
 
2.5.3.2  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 
Cabe anotar, que con relación al compromiso de cumplimiento de las especificaciones técnicas de las 
actividades estimadas del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES 
ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y A LAS DEMÁS UNIDADES 
ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”, el oferente deberá aportar diligenciado el Formulario 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS DEL MANTENIMIENTO” de este 
apéndice, como requisito habilitante. 
 
 
 
2.6 FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 

 
Para la aplicación de los factores de verificación y ponderación a los proponentes, estos deben cumplir 

jurídica, económica, y técnicamente, de conformidad con los documentos y criterios de selección y 

ponderación establecidos en el presente estudio previo, procurando con ello una selección objetiva que le 

permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la Entidad y la realización de los fines 

que se buscan con la contratación, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratación. 

Estarán habilitados para acceder a esta ponderación los oferentes que hayan cumplido con todos los 

parámetros económicos, financieros, técnicos y jurídicos exigidos en los diferentes apéndices dispuestos para 

este proceso, y que no hayan incurrido en alguna causal de rechazo. 

La omisión de la información que sirva de título para la comparación de las propuestas (Otorga puntaje), no será 
objeto de subsanación. 

 

Factor Técnico: 

b) OFERTA TÉCNICA ADICIONAL (50 puntos).  

El requerimiento técnico “OFERTA TÉCNICA ADICIONAL” se refiere al ofrecimiento adicional a las 
especificaciones técnicas ya estipuladas en este proceso. Por cada grupo de actividades que se ofrezca con 
el mejoramiento de sus especificaciones se le asignará un valor de acuerdo a la siguiente tabla sin superar 
los cincuenta (50) puntos. 
 

ACTIVIDAD QUE 
OFREZCO 

OFERTA TÉCNICA ADICIONAL 
PONDERACIÓN 

ADICIONAL 

1 

El oferente que para los ítems A1-7.19, A1-7.20, A2-7.19, A2-
7.20, A3-7.19, A3-7.20, A4-7.19, A4-7.20, A5-7.19 y A5-7.20 
ofrezca por el mismo valor unitario, la misma unidad de medida 
y cantidad requerida, aumente el alcance de las actividades e 
incluya en cada actividad el alistamiento de la superficie, filos, 
dilataciones y resanes generales con estuco”, obtendrá el 
puntaje asignado. 

10 PUNTOS 
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2 

El oferente que para los ítems A1-2.32, A1-2.33, A1-2.34, A1-
2.35, A2-2.32, A2-2.33, A2-2.34, A2-2.35, A3-2.32, A3-2.33, 
A3-2.34, A3-2.35, A4-2.32, A4-2.33, A4-2.34, A4-2.35, A5-
2.32, A5-2.33, A5-2.34, A5-2.35, ofrezca por el mismo valor 
unitario, la misma unidad de medida y cantidad requerida, 
aumente el alcance de las actividades e incluya en cada 
actividad el desmonte del manto asfaltico existente y 
alistamiento de la superficie, obtendrá el puntaje asignado. 

10 PUNTOS 

3 

oferente que para los ítems A1-2.38, A1-2.40, A1-2.41, A1-
2.42, A2-2.38, A2-2.40, A2-2.41, A2-2.42, A3-2.38, A3-2.40, 
A3-2.41, A3-2.42, A4-2.38, A4-2.40, A4-2.41, A4-2.42, A5-
2.38, A5-2.40, A5-2.41, A5-2.42, ofrezca por el mismo valor 
unitario, la misma unidad de medida y cantidad requerida, 
aumente el alcance de las actividades e incluya en cada 
actividad el desmonte del cielo raso existente y acabado con 
pintura tipo vinilo, obtendrá el puntaje asignado. 

10 PUNTOS 

4 

El oferente que para los ítems A1-3.73, A1-3.74, A2-3.73, A2-
3.74, A3-3.73, A3-3.74, A4-3.73, A4-3.74, A5-3.73, A5-3.74, 
ofrezca por el mismo valor unitario, la misma unidad de medida 
y cantidad requerida, aumente el alcance de las actividades e 
incluya en cada actividad el desmonte de la cerámica existente, 
desmonte de la grifería existente, demolición de muro si se 
requiere, resanes con mortero 1:4 y suministro e instalación de 
cerámica en el área intervenida para cambiar la grifería tipo 
push, obtendrá el puntaje asignado. 

10 PUNTOS 

5 

El oferente que para los ítems A1-8.16, A1-8.18, A1-8.25, A1-
9.04, A1-9.05; A2-8.16, A2-8.18, A2-8.25, A2-9.04, A2-9.05; 
A3-8.16, A3-8.18, A3-8.25, A3-9.04, A3-9.05; A4-8.16, A4-
8.18, A4-8.25, A4-9.04, A4-9.05; A5-8.16, A5-8.18, A5-8.25, 
A5-9.04, A5-9.05, ofrezca por el mismo valor unitario, la misma 
unidad de medida y cantidad requerida, aumente el alcance de 
las actividades e incluya en cada actividad el desmonte del 
enchape existente, obtendrá el puntaje asignado. 

10 PUNTOS 

TOTAL, PUNTAJE MÁXIMO 50 PUNTOS 

 
Nota 1: El puntaje total obtenido en este requerimiento será el valor tomado como puntaje del factor técnico 
del oferente correspondiente para la presente contratación. 

Nota 2: Para certificar las ofertas adicionales para cada grupo de actividades y así obtener el respectivo 
puntaje, se deberá diligenciar el Formulario “OFERTA TÉCNICA ADICIONAL” de este apéndice, el cual será 
verificado por el comité técnico evaluador. 
 
Finalmente, los ítems debidamente ofertados dentro de la oferta técnica adicional y aceptados por la Policía 
Nacional mediante la asignación del puntaje, serán ejecutados y pagados durante el contrato de acuerdo a lo 
establecido en la oferta del oferente a quien se le adjudique el contrato. 
 
c) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 puntos) 
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Para la verificación, evaluación y asignación del puntaje de que trata este numeral, el proponente deberá 
diligenciar y suscribir el formulario “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL” de este apéndice, el cual se 
entenderá presentado bajo la gravedad de juramento.  
 
De conformidad con el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ARTÍCULO 51 DEL 
DECRETO 019 DE 2012, PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 816 DE 2003, se dará un incentivo a 
la contratación pública para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales 
con la ocasión de la existencia de un trato nacional, por lo tanto, la Entidad ha determinado la siguiente 
asignación de puntaje para las propuestas que se presenten en el desarrollo del proceso contractual. 

a) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios 100% 
nacionales, obtendrán (10) puntos. 

b) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios nacionales 
superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos, obtendrán (6) puntos. 

c) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios de origen 
nacional, inferior al 50% de los recursos, obtendrá (5) puntos. 

d) Las ofertas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y servicios 100% 
nacionales obtendrán (4) puntos. 

e) Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y servicios nacionales, 
superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos obtendrán (3) puntos. 

f) Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y servicios nacionales 
de origen nacional inferior al 50% de los recursos, obtendrán (2) puntos. 

La evaluación se hará en consideración al porcentaje que diligencie en el FORMULARIO APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL del presente estudio previo. 

 El artículo 51 del Decreto 019 de 2012 que modifica el parágrafo del artículo 1 de la ley 816 de 2003, establece 
que se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los 
países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos 
países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concederá el mismo tratamiento 
otorgado a sus bienes y servicios nacionales.  

La acreditación demostración de tal circunstancia se hará en los términos que señale el reglamento. 

El artículo 1 del Decreto 680 de 2021 que modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. Del Decreto 1082 de 
2015, define "Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es 
colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, 
por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o 
vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o 
por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos 
o la vinculación de personal colombiano. 



Página 208 de 223 
ELABORAR ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS 

 
POLICÍA NACIONAL 

CÓDIGO: 1LF-FR-0071 

FECHA: 17/06/2024   
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS 

VERSIÓN: 10 

 

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o 
mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen 
aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa 
comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, 
la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista." 

Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los servicios tiene carácter de comparación 
de propuestas, los formularios “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL” e “INDICACIÓN DE TRATO 
NACIONAL” de este apéndice, deberán presentarse junto con la oferta inicial. 
 
El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen de los 
servicios al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, estos debidamente 
acreditados. 
 
Firma:  
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del funcionario que elaboró el Paquete: Patrullero JOSUE DANIEL ROMERO OCHOA 
Profesión: Tecnólogo en Obra Civil 
Cargo: Auxiliar de Conservación y Reparaciones 
Tarjeta y/o Matrícula profesional: 163597 - 0718986 TLM 
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Ciudad, seleccionar la fecha. 

 

Señores. 

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA 

Ciudad. 

 

 

NO. DE 
CONTRATOS 

SUGERIDOS A 
EVALUAR 

NUMERO 
CONSECUTIVO EN 

RUP DEL CONTRATO 
EJECUTADO Y/O 

LIQUIDADO A 
EVALUAR 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

 
 
 

Valor en SMMLV 

 
 

Mayor o igual a XXXXX 
SMMLV 

(Cumple o No Cumple) 

1  
   

2  
   

3  
   

 
El proponente: 

  

__________________________________ 
Firma del representante legal del proponente  
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente 

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente 

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal 

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal 

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor 
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor 
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones 

 
Nota1: Para consorcios y/o uniones temporales, se recomienda para facilitar la evaluación técnica entregar un 
formato diligenciado por cada uno de los integrantes. 
 
Nota 2: Si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, 
se tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que 
haga parte del Consorcio o de la Unión Temporal. 

 
Nota 3: Para el caso de oferentes que cumplan el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 del 2015 (modificado 
y adicionado por el decreto 1860 del 2021) criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema de compras pública, solo diligenciaran las dos primeras filas del formato. 
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Ciudad, seleccionar la fecha. 

 

Señores. 

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA 

Ciudad. 

 
Referencia: Clasificación del proponente extranjero de Elegir la modalidad de contratación., 

Número Diligenciar el número del proceso cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso 

 
El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al objeto 
social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades comerciales 
propias a cada actividad, especialidad y grupo descrito en el pliego de condiciones "Clasificación en el 
Registro Único de Proponentes", así 
 
 

SEGMENTO FAMILIAS CLASES 

Segmento Familia Clases 

 
 
Autorizo a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional para verificar la información 
suministrada.  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 

 

 
__________________________________ 
Firma del representante legal del proponente  
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente 

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente 

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal 

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
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 Ciudad, seleccionar la fecha. 

 

Señores. 

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA 

Ciudad. 

 

Referencia: proceso de Elegir la modalidad de contratación. Número Diligenciar el número del proceso 

cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso 

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, 
consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos 
de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del 
consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el 
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, 
indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del 
domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su 
voluntad, que en caso de ser el adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo 
me comprometo a presentar el personal profesional ofrecido y entregar sus hojas de vida con toda la 
documentación requerida el día de la suscripción del contrato y que estos cumplirán con los requisitos 
mínimos exigidos en el presente estudio previo. 

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato, en el 
componente que corresponda. 

 

El proponente: 

  

 
 

 
__________________________________ 
Firma del representante legal del proponente  
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente 

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente 

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal 

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal 

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor 
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor 
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones 
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Ciudad, seleccionar la fecha. 

 

Señores. 

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA 

Ciudad. 

 

Referencia: proceso de Elegir la modalidad de contratación. Número Diligenciar el número del proceso 

cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso 

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, 
consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos 
de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del 
consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el 
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, 
indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del 
domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su 
voluntad y compromiso de ejecutar el objeto del contrato resultante del presente estudio previo conforme a 
lo establecido en las especificaciones técnicas generales y específicas de las actividades estimadas para 
el proceso, así como en lo contenido en la oferta técnica adicional suscrita para este proceso contractual. 

 

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato, en el 
componente que corresponda. 

 

El proponente: 

  

 
 

 
__________________________________ 
Firma del representante legal del proponente  
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente 

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente 

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal 

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal 

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor 
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor 
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones 
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PROPUESTA ECONÓMICA 

A continuación, se ilustra la forma en que los oferentes deberán presentar su oferta técnica y económica, 
así: 
 
V/R UNIT OFERTADO: Deberá estar entre un rango 95% al 100% del V/UNIT LIMITE, para cada actividad 
contemplada, en su defecto la propuesta será rechazada. 
V/R PARCIAL OFERTADO: será igual al producto (CANT)*(V/UNIT OFERTADO) para cada ítem. 
SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capítulo. 
 
COSTOS DIRECTOS, será equivalente a la suma de los subtotales de cada uno de los capítulos de los 

CUADRO PARA LA OFERTA ECONÓMICA  

ADMINISTRACIÓN: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR. 
IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR. 
UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR. 
IVA SOBRE LA UTILIDAD: equivale al 19% de la UTILIDAD 
COSTO TOTAL: equivalente a la sumatoria de (ADMINISTRACIÓN) + (IMPREVISTOS) + (UTILIDAD) + 
(IVA SOBRE LA UTILIDAD) + (COSTOS DIRECTOS)) 
  
CUMPLE SI - NO: Estas casillas serán diligenciadas por el comité evaluador económico verificara que 
cada V/ PARCIAL OFERTADO está en el rango establecido por la entidad. 
  
Nota 1: el comité evaluador económico designado por la unidad, efectuará como correcciones aritméticas 

las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el VALOR DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA, que estén habilitadas jurídica y técnicamente. 

Nota 2: el comité evaluador económico designado por la unidad, verificará que el V/R UNIT OFERTADO 

de la propuesta se encuentre entre el 95% y el 100% del V/UNIT LIMITE de cada actividad, de lo 

contrario la propuesta se rechazará. 

Nota 3: el comité evaluador económico designado por la unidad, verificará que la oferta que no contemple 

los costos indirectos (AIU), será rechazada. (Es decir que no diligencia las casillas correspondientes a los 

costos indirectos de la oferta económica) 

Nota 4: el comité económico verificará que el COSTO TOTAL PROPUESTO, no supere el 100% del PEE 

y que no esté por debajo del 95% de este. Así pues, las ofertas que superen el valor total establecido en el 

PEE o estén por debajo del 95% de este, serán rechazadas. 

Nota 5: el comité evaluador técnico designado por la unidad, verificará que no se hayan modificado la 
descripción de las actividades. Así mismo, el comité técnico verificará que no se hayan cambiado la 
cantidad en los ítems a ofertar, ni las unidades de medida, de presentarse la situación la propuesta será 
rechazada. Por tal motivo, las modificaciones generadas al formulario propuesta económica establecido 
por la entidad contratante serán responsabilidad del oferente. 

 
Con la presentación de la propuesta, el contratista se compromete a ejecutar el número de actividades que 

la Policía Nacional requiera.  

NOTA: en concordancia con las instrucciones estipuladas en el formato 1LF-FR-0071, para la 
presentación de la propuesta económica los oferentes deberán diligenciar el formato Microsoft 
Excel que corresponda dentro del proceso, y entregarse en este mismo tipo de archivo.  
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Ciudad, seleccionar la fecha. 

 

 

Señores. 

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA 

Ciudad. 

 
Referencia: proceso de Elegir la modalidad de contratación. Número Diligenciar el número del proceso 

cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso 

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, 
consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos 
de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del 
consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el 
cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, 
indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del 
domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su 
voluntad de ofrecimiento y compromiso de ejecutar las características técnicas adicionales como se 
relaciona a continuación. 
 
 

NÚMERO ACTIVIDAD 
QUE OFERTA 

DESCRIPCIÓN OFERTA TÉCNICA 
ADICIONAL 

SI NO 

1    

2    

3    

.    

.    

n    

 
. 

Los ítems ofertados y aceptados por la Policía Nacional mediante la asignación del puntaje al oferente al 
cual se le adjudique el contrato, deberán ser ejecutados y facturados durante el contrato, de acuerdo con 
lo establecido en la propuesta. 

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato, en el 
componente que corresponda. 

 

 
_____________________________________ 

Firma del representante legal del proponente  
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente 

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente 

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal 

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal 
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Ciudad, seleccionar la fecha. 

 

Señores. 

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA 

Ciudad. 

 

Referencia: Apoyo a la industria nacional del proceso de Elegir la modalidad de contratación., 

Número Diligenciar el número del proceso cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso 

 
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales 
y/o personas jurídicas que represento o apodero que: 
 
1. OFRECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS NACIONALES (PRODUCCIÓN NACIONAL, 

ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD) 
 
Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean prestados y 
suministrados así: 
 

  Marcar (X) según 
corresponda 

Por Producción 
Nacional 

Cuando es prestado y/o suministrado por un oferente 
colombiano o residente en Colombia 

SI ☐ 

Por Acuerdo o 
Tratado 

Internacional o 
Principio de 

Reciprocidad 

Para los bienes y/o servicios correspondientes a 
empresas nacionales de países que hacen parte de 
Acuerdos o Tratados Internacionales celebrados con 
Colombia para compras estatales aplicables a este 
proceso de contratación 

SI ☐ 

Deberá allegar 
diligenciado el 
formulario 
indicación de trato 
nacional 

Para los bienes y/o servicios correspondientes a 
empresas nacionales de países que aplican el Principio 
de Reciprocidad 

SI ☐ 

Deberá allegar 
diligenciado el 
formulario 
indicación de trato 
nacional 

 
 
 

 Porcentaje de los bienes y/o servicios de 
acuerdo con el desarrollo del proceso 
contractual. 

Certifico 
Marcar con (x) donde 

corresponda 

Puntaje determinado 
según pliego de 

condiciones 

Igual al 100% ☐ 10 

>= 50% y < 100% ☐ 6 

< 50% ☐ 5 
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Nota 1: los oferentes que certifiquen el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y 

condiciones exigidas en el Numeral 1 del presente obtendrán la asignación puntos de acuerdo a 

lo descrito en el literal c de los “FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN”.  

 
Nota 2: los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente formulario, en cualquiera 
de sus apartes, no deberán diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este formulario. 
 
Nota 3: para la verificación y asignación del puntaje de que trata el Numeral 1 de este formulario, 
el mismo se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripción y presentación 
junto con la propuesta. 
 
2.  OFRECIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE 

NACIONAL 
 
Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean ejecutados así: 
 

  Marcar (X) 
según 
corresponda 

Por Componente 
Nacional 

Cuando la incorporación de bienes y/o servicios es 
realizada mediante la vinculación de personas 
naturales o jurídicas que presten servicios 
profesionales, técnicos u operativos 

SI ☐ 

En el Exterior 

Cuando la incorporación de bienes y/o servicios es 
realizada mediante la vinculación de personas 
naturales o jurídicas que presten servicios 
profesionales, técnicos u operativos extranjeras 

SI ☐ 

 

 

Porcentaje de los bienes y/o servicios de 
acuerdo con el desarrollo del proceso 
contractual. 

Certifico 
Marcar con (x) 

donde 
corresponda 

Puntaje 
determinado 

según pliego de 
condiciones 

Igual al 100% ☐ 4 

>= 50% y < 100% ☐ 3 

< 50% ☐ 2 

 
Nota 1: los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y 

condiciones exigidas en el Numeral 2 del presente formulario, obtendrán la asignación puntaje de 

acuerdo a lo descrito en el literal c de los “FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN”  

Nota 2: la incorporación de componente colombiano puede ofrecer servicios profesionales, 
técnicos y operativos, para esto último deberá allegar el comprobante de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social o copia de Contratos de Trabajo o Comprobante de los Pagos de 
Nómina. En todo caso, el componente nacional debe corresponder al porcentaje mínimo aquí 
exigido.  
 
Nota 3: para la verificación y asignación del puntaje de que trata el Numeral 2 de este formulario, 
el mismo se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripción y presentación 
junto con la propuesta. 
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El proponente: 

  

 
 
 

__________________________________ 
Firma del representante legal del proponente  
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente 

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente 

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal 

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal 

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor 
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor 
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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Ciudad, seleccionar la fecha. 

 

Señores. 

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA 

Ciudad. 

 

Referencia: Indicación de trato nacional Diligenciar el cargo a desempeñar para el proceso número 

Diligenciar el número del proceso cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso 

 
En observancia a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con 
el Artículo 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos del Parágrafo del Artículo 1 de la Ley 816 de 2003, 
modificado por el Artículo 51 del Decreto 019 de 2012; para otorgar puntaje como productor 100% nacional 
se deberá diligenciar por parte del Oferente el siguiente Anexo, discriminando la información dependiendo 
si es un Tratado o Acuerdo Internacional o si aplica el Principio de Reciprocidad, así; 
 
PARA TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES 
 
En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o Tratado Internacional alguno aplicable al 
presente proceso de contratación, indicar los siguientes datos: 
 

Identificación o denominación del Acuerdo o Tratado: Diligenciar identificación del acuerdo. 

Objeto del Tratado: Diligenciar el objeto del tratado 

Ubicación en el SECOP (Link): Diligenciar link de consulta 

RECIPROCIDAD 
 
En ausencia de Acuerdo o Tratado Internacional, pero si existe trato nacional en virtud del Principio de 
Reciprocidad, indicar los siguientes datos: 
 

Fecha de la expedición de la certificación: seleccionar fecha de expedición. 

Estado sobre el que se certifica: Diligenciar estado. 

Ubicación en el SECOP (LINK): Diligenciar link de consulta 

 
Nota: estos datos serán verificados por la Dirección Administrativa y Financiera por medio de la Página 
Web www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme con el “Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” Versión M-MACPC-12 expedido por la Agencia 
Nacional de Contratación, la Entidad debe verificar los contenidos sobre Trato Nacional ya que no en todos 
los casos los conoce. 
 
 
 
_____________________________________ 

Firma del representante legal del proponente  
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente 

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente 

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal 

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

http://www.colombiacompra.gov.co/
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(APLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO) 

1LF-FR-0129 IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD,  
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(APLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO) 

1LF-FR-0207 ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES. 
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1LF-FR-0208 RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES. 
 

 


