
      
 
 
 
 

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACIÓN DE  

CONVOCATORIA POR CONCURSO 

 
  

 

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE 

CONSULTORÍA QUE SUSCRIBIRÁ FONDECÚN PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA 

RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECÚN 24-045), 

SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA, 

EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (ICCU) Y EL FONDO DE 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA (FONDECÚN).  

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA TÉCNICA 

FECHA: ABRIL DE 2025 

 

1.​ DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN  

 

1.1.​ Competencia y régimen de contratación:  

 

La República de Colombia “es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 

respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general” según lo dispone en el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia. 

 

En este sentido, el artículo 2º ibidem, impuso como un imperativo constitucional que las autoridades deben velar por la 

satisfacción del interés general de los administrados lo cual se traduce en la adecuada y eficiente prestación del 

servicio público a cargo de las entidades estatales en concordancia con los principios constitucionales de la Función 

Pública. 

 

El artículo 209 ibídem, establece que la Función Pública se encuentra al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad. Por ello, ésta se orienta hacia la atención y satisfacción de los intereses de la comunidad, lo cual implica 

que, en aras de asegurar su correcto y eficiente funcionamiento, la misma deba realizarse siguiendo unos parámetros 

mínimos de conducta en los que predominen los criterios de igualdad, moralidad, eficacia, economía y celeridad. 

 

De otra parte, el artículo 13 “PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO 

SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” de la Ley 1150 de 

2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 

dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, consigna que: 

 

“Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 

contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión 

fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso”. 

(Subrayado fuera de texto). 
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En el mismo sentido, el artículo 14 “DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y 

COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON 

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO”, Ibidem, establece que: 

 

“Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el 

Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre 

Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que 

desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o 

internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 

29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”. (Subrayado fuera de texto). 

 

Bajo este marco constitucional y legal, mediante el Decreto Ordenanzal No. 00275 de 2008, se creó el Fondo de 

Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - FONDECÚN, cuyo artículo 1º “Creación, Denominación y Naturaleza 

Jurídica”, la define como “(...) una Empresa Industrial y Comercial descentralizada del orden departamental, altamente 

especializado con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, vinculado a la 

Secretaría de Planeación”.  

 

Posteriormente, el Decreto Ordenanzal 431 de 2020, “POR EL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO BÁSICO DEL 

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA -FONDECÚN”, con el objetivo, entre otros, de 

precisar las funciones de los órganos de dirección de la ENTIDAD para armonizarlas con el Estatuto Básico del 

Departamento, señala como misión de FONDECÚN,  ser una empresa especializada en la estructuración, gerencia, 

administración y desarrollo de proyectos, según se desprende del tenor literal del artículo 4º del decreto citado: 

 

“ARTÍCULO 4º MISIÓN. Es Misión de FONDECÚN desarrollar su objeto como una empresa especializada en 

la estructuración, gerencia, administración y desarrollo de proyectos de inversión, orientada al cumplimiento 

de políticas y metas organizacionales, a través de procesos eficientes, efectivos y transparentes que 

garanticen satisfacción y generen valor público, para sus clientes, contribuyendo de esta manera al desarrollo 

socioeconómico del Departamento de Cundinamarca y del país”. 

 

En relación con las disposiciones reglamentarias que rigen el funcionamiento de FONDECÚN, el artículo 5° 

“OBJETIVOS” ibídem, dispone entre ellos: 

 

“(...)  

5.1. Ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos mediante la identificación, programación, 

estructuración, administración, instrucción, gerencia, validación y evaluación de proyectos con entidades del 

orden municipal, distrital, departamental, nacional y multilateral.  

5.5. Celebrar convenios y/o contratos interadministrativos con entidades de diverso orden con el objeto de 

canalizar y ejecutar recursos orientados al desarrollo humano integral y de desarrollo sostenible 

5.6. Contribuir al fortalecimiento institucional de diferentes entidades públicas, mediante capacitación, 

asesoría, asistencia técnica, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos que se encuentren 

contemplados dentro de su Plan de Desarrollo o Plan Estratégico”. 
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Aunado a lo anterior, el artículo 6º “FUNCIONES” del referido decreto, determina, entre otras, las que se enlistan 

enseguida: 

 

“(...). 

 

6.3. Evaluar y validar proyectos en cuanto a su diseño, definición del modelo financiero y optimización de 

recursos. 

 

6.4. Promover, estructurar, gerenciar, administrar ejecutar, evaluar y liquidar proyectos que tengan como 

fuente de financiación recursos de entidades del orden nacional, internacional o territorial atendiendo su 

negociación, planeación, ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación y metodología de selección 

 

6.7 Celebrar contratos y/o convenios con entidades del orden nacional, departamental, distrital, municipal y 

territorial para gerenciar y administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos y para el desarrollo del 

esquema de gerencia de proyectos. 

 

6.8 Prestar asesoría y asistencia técnica a entidades públicas y privadas de todo orden en materias 

relacionadas con la estructuración, ejecución, seguimiento, validación y evaluación de proyectos.” 

 

De conformidad con la estructura orgánica de FONDECÚN, la Subgerencia Técnica es la encargada de 2. Ejecutar y 

coordinar la implementación de los procesos de estructuración de proyectos, gestión de proyectos y gerencia de 

proyectos que garanticen una adecuada prestación del servicio y 6) Proyectar y definir los requisitos, criterios, estudios 

técnicos y documentos necesarios para la gestión precontractual, contractual y postcontractual requeridos para su 

gestión, entre otras. (Artículo 5 Acuerdo No. 003 de 2020).  

 

Ahora bien, el artículo 93 de la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 

de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 

atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones”, indica específicamente sobre el régimen contractual y legal de las Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado, lo siguiente:    

 

“(…) ARTÍCULO 93.- Régimen de los actos y contratos. Los actos que expidan para el desarrollo de su 

actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho 

Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del 

Estatuto General de Contratación de las entidades estatales”. (Subrayado fuera del texto original). 

 

En este orden de ideas, y con el fin de poder cumplir con su misionalidad, objetivos y funciones, determinar las 

competencias y responsabilidades de los empleos públicos y gestionar la adquisición de bienes, servicios y ejecución 

de obras, FONDECÚN en relación con su Régimen Contractual, expidió el Acuerdo No. 006 de 2023 o Manual de 

Contratación de Fondecún.
1
 

 

De acuerdo con lo anterior, la Parte Primera del Manual de Contratación rige para la contratación de régimen privada y 

la Parte Segunda regula los procesos de contratación que se rigen por el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. Al respecto, el artículo 2 (parte primera) y 70 (parte segunda) del Manual de Contratación 

establece:  

 

ARTÍCULO 2°. RÉGIMEN JURÍDICO CONTRACTUAL APLICABLE. La regla general para la contratación de 

Fondecún, al ser una empresa industrial y comercial con participación estatal superior al 50% que compite con 

1 Aplicable a los procesos contractuales que adelante FONDECÚN, en atención a los compromisos comerciales con sus clientes. 
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el sector privado y/o público, es que se rige por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus 

actividades económicas y comerciales, es decir, bajo régimen privado. 

 

ARTÍCULO 70. RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE. La adquisición de bienes, prestación de servicios y/o 

ejecución de obras para el funcionamiento de la entidad, entendido como el porcentaje de la cuota de gerencia 

destinado específicamente a la correcta marcha de Fondecún, se regirá por el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. Para ello, el porcentaje de la cuota de gerencia se establecerá 

según criterio de Fondecún, atendiendo a las particularidades y circunstancias de cada uno de los proyectos, 

convenios o contratos que se pretendan suscribir”. 

 

  

Para el caso que nos convoca, el régimen de contratación aplicable para este proceso de contratación será el 

Régimen de Derecho Privado, previsto en la Parte Primera del Manual de Contratación de FONDECÚN y en cuanto a 

la modalidad de selección es la prevista en el artículo 13 del Capítulo II, que corresponde a la “Convocatoria por 

Concurso” bajo la cual se deben adelantar las contrataciones de: “1. Elaboración de estudios y diseños; 2. 

Interventoría de obras y/o proyecto en general.” Modalidad de contratación en la que no se evalúa el precio “sino la 

experiencia del proponente, el equipo de trabajo y la formación académica.” 

 

1.2.​ Necesidad específica  

El Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de orientar las acciones, objetivos y metas establecidas en el Plan 

Nacional del Desarrollo 2022 - 2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, formuló el Plan Estratégico del Sector 

Salud para este cuatrienio y aprobado bajo la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, por medio del cual se articulan las 

estrategias, políticas e iniciativas del Gobierno Nacional en temas de salud, así como también, los lineamientos 

normativos y misionales asignados al Ministerio como Representante del sector salud y a las entidades adscritas y 

vinculadas al sector.  

 

Igualmente, en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia 

Mundial De La Vida”, se estableció el proyecto de “Desarrollo de la infraestructura y dotación en salud para el 

fortalecimiento integral de la red pública para la promoción, prevención y atención en salud, con cobertura nacional”.  

 

Así mismo, el Ministerio de Salud y de la Protección Social estableció el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, el 

cual tiene como objetivo proveer de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 

equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, 

con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. Está integrado por cuatro componentes a 

saber: Sistema Único de Habilitación, Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad,      Sistema Único de Acreditación y 

el Sistema de Información para la Calidad en Salud. El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad está normado en 

el Decreto 780 de 2016, el Sistema de Información para la Calidad está normado por la Resolución 1446 de 2006, el      

Sistema Único de Acreditación está reglado en el Decreto 903 de 2014, el Sistema Único de Habilitación a su vez por 

la Resolución 3100 de 2019, modificada por la resolución 544 de abril 3 de 2023.  

 

A su vez, el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2028 “GOBERNANDO MÁS QUE UN PLAN” establece el 

programa “Infraestructura para el Desarrollo”, el cual busca implementar obras que satisfagan los servicios sociales y 

necesidades básicas de la ciudadanía para que los cundinamarqueses mejoren sus condiciones de vida y fortalezcan 

sus capacidades económicas, así como brindar a la comunidad acceso a otras oportunidades que no deben ser 

delimitadas como lo son las viviendas, las escuelas y los hospitales. La infraestructura es un elemento que impulsa el 

desarrollo de una comunidad, ya que de primera mano permite satisfacer sus necesidades básicas de salud, y en este 

orden de ideas, es el medio para el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la comunidad, como también la 

disminución de brechas y desigualdades sociales.   
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Así las cosas, se considera de vital importancia que las infraestructuras sociales se intervengan para su mantenimiento 

y rehabilitación, así como la proyección de construcción de nuevas infraestructuras desde la rigurosidad técnica. En 

esta apuesta se considera que, al mejorar la infraestructura (condiciones adecuadas y suficientes y la dotación para su 

funcionamiento) de Red hospitalaria del Departamento de Cundinamarca, se garantiza una mayor calidad, cobertura y 

efectividad de la prestación de los servicios que garantizan los derechos fundamentales de la ciudadanía 

cundinamarquesa. Conforme con lo anterior, el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2028 “GOBERNANDO MÁS 

QUE UN PLAN” determinó como línea estratégica la de Fortalecer a las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO “ESE”, 

a través del mejoramiento o generación de infraestructura, dotación de equipos tecnológicos, capacitación al personal y 

mejoramiento de servicios de calidad, entre otros, bajo el principio de la humanización, priorizando los servicios de 

urgencias presentes en el Departamento. Para cumplir con la estrategia propuesta se ha de llevar a cabo la siguiente 

meta “Apoyar financieramente al 100% de las ESE de la red pública departamental para el mejoramiento de su 

infraestructura y dotación”, en el cual se enmarca las acciones encaminadas a fortalecer las instituciones prestadoras 

de servicios de salud del Departamento en condiciones de Habilitación en Salud. 

 

La Secretaría de Salud de Cundinamarca, para cumplir con la meta establecida en el Plan de Desarrollo, busca, entre 

otros, apoyar a las Instituciones de la red pública departamental, con el fin de que estas puedan realizar la construcción 

o mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura hospitalaria necesarios para una adecuada prestación de servicios 

de salud. En tal sentido, desde la Secretaría de Salud de Cundinamarca se hace necesario apoyar a las instituciones 

de la red pública tales como: Empresas Sociales del Estado, Centros y Puestos de Salud, mediante la destinación de 

recursos para la realización de estudios y diseños para la construcción y adecuación de la infraestructura hospitalaria, 

con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente respecto a los componentes y características del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad, Seguridad del paciente, Humanización y satisfacción de los usuarios, en su 

proceso de atención.  

 

Para cumplir con la meta descrita, se requiere la realización de los estudios y diseños para cada una de las 

intervenciones y/o construcciones de la infraestructura hospitalaria, permitirá garantizar la atención en salud de manera 

segura, igualmente contribuirá al:  

 

●​ Cumplimiento de los estándares del Sistema Único de Habilitación y de Acreditación.  

●​ Mejoramiento de la prestación de los servicios.  

●​ Adecuado funcionamiento y el buen desempeño de las Empresas Sociales del Estado, Centros y Puestos de 

Salud.  

 

En tal sentido, la Dirección de Desarrollo de la Secretaría de Salud del Departamento con fin de realizar la entrega de 

estudios y diseños acordes a cada una de las necesidades de las ESE, Centros y Puestos de Salud que conforman la 

red hospitalaria del Departamento y de conformidad con los recursos asignados para cumplimiento de la meta, 

identificó y priorizó 24 sedes de las Empresas Sociales del Estado que entrarán al plan de infraestructura y dotación.  

 

Por lo anterior, el 9 de diciembre de 2024 la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca, INSTITUTO DE  

CAMINOS Y CONSTRUCCIONES  DE  CUNDINAMARCA – ICCU” y el FONDO DE PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA -FONDECÚN, suscribieron el Contrato Interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 

24-045), cuyo objeto es “GERENCIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL
2
”, el cual se 

encuentra respaldado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.  7100055465 de 28 de agosto de 

2024 emitido por la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca, con plazo de ejecución hasta el 31 de 

diciembre de 2025, contado a partir de la firma del acta de inicio.  

 

2 Enlace del Contrato interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045); 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-100715  
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El contrato interadministrativo antes mencionado incluye 24 centros de infraestructura hospitalaria discriminados de la 

siguiente manera: 

 

●​ 11 Centros de atención Tipología PP1:      

 

 

No.  
EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO 

REGION DE 

SALUD 

MUNICIPIO 

ESE 

MUNICIPIOS DE​
 INFLUENCIA 

DIRECTA 

DESCRIPCIÓN 

1 

ESE HOSPITAL SAN 

ANTONIO DE 

ANOLAIMA 

SUR ANOLAIMA ANOLAIMA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

PUESTO DE SALUD DE  

REVENTONES 

2 

ESE HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

FACATATIVÁ 

SABANA 

CENTRO 

OCCIDENTE 

FACATATIVÁ SUBACHOQUE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

PUESTO DE SALUD DE LA 

PRADERA 

3 

ESE HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

FUSAGASUGÁ 

SUMAPAZ 
FUSAGASUG

Á 
TIBACUY 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

PUESTO DE SALUD DE 

BATEAS 

4 
ESE HOSPITAL SAN 

JOSÉ DE LA PALMA 
NORTE YACOPÍ YACOPÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

PUESTO DE SALUD DE 

PATEVACA 

5 
ESE HOSPITAL SAN 

JOSÉ DE LA PALMA 
NORTE YACOPÍ YACOPÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

PUESTO DE SALUD DE 

LLANO MATEO 
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No.  
EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO 

REGION DE 

SALUD 

MUNICIPIO 

ESE 

MUNICIPIOS DE​
 INFLUENCIA 

DIRECTA 

DESCRIPCIÓN 

6 
ESE HOSPITAL SAN 

JOSÉ DE LA PALMA 
NORTE YACOPÍ YACOPÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

PUESTO DE SALUD DE 

GUADUALITO 

7 
ESE HOSPITAL SAN 

JOSÉ DE LA PALMA 
NORTE YACOPÍ YACOPÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

PUESTO DE SALUD DE 

IBAMA 

8 

ESE HOSPITAL 

DIVINO SALVADOR  

DE SOPO 

CENTRO 

ORIENTE 

GUAVIO 

SOPÓ LA CALERA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

PUESTO DE SALUD EL 

MANZANO 

9 

E.S.E. HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

CÁQUEZA 

SUR 

ORIENTE 
QUETAME QUETAME 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

PUESTO DE SALUD DE 

PUENTE QUETAME 

10 

ESE HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DE 

FOMEQUE 

SUR 

ORIENTE 
FOMEQUE FOMEQUE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL 

PUESTO DE SALUD DE LA 

UNION 

11 

ESE HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DE 

FOMEQUE 

SUR 

ORIENTE 
FOMEQUE UBAQUE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA 

INFRAESTRUCTURA  DEL 

PUESTO DE SALUD DE 

PUEBLO VIEJO 
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●​ 13 centros de salud o puestos de salud o sedes específicas así: 

 

No.  EMPRESA 

SOCIAL DEL 

ESTADO 

REGION 

SALUD 

MUNICIPIO 

ESE 

MUNICIPIOS 

DE​
 INFLUENCIA 

DIRECTA 

DESCRIPCIÓN TIPOLOGÍA 

(PP) 

1 ESE 

HOSPITAL 

SAN 

ANTONIO DE 

ARBELÁEZ 

SUR ARBELÁEZ CABRERA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

DEL CENTRO DE 

SALUD CABRERA, 

ADSCRITO A LA  

ESE HOSPITAL SAN 

ANTONIO DE 

ARBELAEZ. 

PP2 

2 ESE 

HOSPITAL 

SAN JOSÉ 

DE 

GUADUAS 

BAJO 

MAGDALENA 

GUADUAS CAPARRAPÍ ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA FASE II DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

DEL CENTRO DE 

SALUD  CAPARRAPI, 

ADSCRITO A LA ESE 

HOSPITAL SAN 

JOSE DE  GUADUAS 

PP2 

3 ESE 

HOSPITAL 

SAN RAFAEL 

DE 

FUSAGASU

GÁ 

SUR FUSAGASUGÁ PASCA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

DEL PUESTO DE 

SALUD  DE PASCA, 

ADSCRITO A LA ESE 

HOSPITAL SAN  

RAFAEL DE 

FUSAGASUGA. 

PP2 

4 ESE 

HOSPITAL 

SAN 

SUR ARBELAEZ VENECIA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

PP2 
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No.  EMPRESA 

SOCIAL DEL 

ESTADO 

REGION 

SALUD 

MUNICIPIO 

ESE 

MUNICIPIOS 

DE​
 INFLUENCIA 

DIRECTA 

DESCRIPCIÓN TIPOLOGÍA 

(PP) 

ANTONIO DE 

ARBELAEZ 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

DEL CENTRO DE 

SALUD VENECIA, 

ADSCRITO A LA ESE 

HOSPITAL SAN 

ANTONIO DE 

ARBELAEZ. 

5 ESE 

HOSPITAL 

SAN JOSÉ 

DE 

GUACHETÁ 

UBATÉ GUACHETÁ GUACHETÁ ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

ADECUACIÓN DE 

LABORATORIO, 

FARMACIA, RX Y 

URGENCIAS, 

ESTUDIO DE 

VULNERABILIDAD, 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y 

CAMBIO DE 

CUBIERTA EN EL 

HOSPITAL SAN 

JOSE DE 

GUACHETA. 

PP4 

6 ESE 

HOSPITAL 

EL 

SALVADOR 

DE UBATÉ 

UBATÉ UBATÉ UBATÉ ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

DEL NUEVO 

HOSPITAL EL 

SALVADOR DE 

UBATÉ.  

PC3 

7 ESE 

HOSPITAL 

SAN 

VICENTE DE 

PAUL DE 

NEMOCÓN 

SABANA 

CENTRO 

NEMOCÓN NEMOCÓN ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

ADECUACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL  

HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL 

DE NEMOCÓN. 

PP4 

8 ESE 

HOSPITAL 

SAN RAFAEL 

SUR 

ORIENTE 

  

CÁQUEZA 

CÁQUEZA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

ADECUACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

PC3 
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No.  EMPRESA 

SOCIAL DEL 

ESTADO 

REGION 

SALUD 

MUNICIPIO 

ESE 

MUNICIPIOS 

DE​
 INFLUENCIA 

DIRECTA 

DESCRIPCIÓN TIPOLOGÍA 

(PP) 

DE 

CÁQUEZA 

  HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

CAQUEZA. 

9 ESE 

HOSPITAL 

SAN 

ANTONIO DE 

ARBELÁEZ 

SUR ARBELÁEZ ARBELÁEZ ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCION DE 

SALA DE 

REHABILITACION Y 

TERAPIA FISICA EN 

EL HOSPITAL SAN 

ANTONIO DE 

ARBELAEZ 

PP4 

10 ESE 

HOSPITAL 

SAN RAFAEL 

DE 

FACATATIVA 

SABANA 

CENTRO 

OCCIDENTE 

FACATATIVA SUBACHOQU

E 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCION 

SEGUNDA FASE DEL 

CENTRO DE SALUD 

DE SUBACHOQUE, 

ADSCRITO A LA ESE 

HOSPITAL SAN 

RAFAEL DE 

FACATATIVA. 

PP2 

11 ESE 

HOSPITAL 

ISMAEL 

SILVA DE 

SILVANIA 

SUR SILVANIA SILVANIA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

AMPLIACIÓN DE LA 

SEDE HOSPITAL 

ISMAEL SILVA DE 

SILVANIA 

PP4 

12 ESE 

HOSPITAL 

SAN MARTIN 

DE PORRES 

DE 

CHOCONTA 

CENTRO 

ORIENTE 

ALMEIDAS 

CHOCONTÁ CHOCONTÁ ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

EN EL HOSPITAL 

SAN MARTIN DE 

PORRES DE 

CHOCONTÁ 

PC1 

13 ESE 

CENTRO DE 

NORORIENT

E 

CUCUNUBA CUCUNUBA ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

ADECUACION Y 

PP2 
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No.  EMPRESA 

SOCIAL DEL 

ESTADO 

REGION 

SALUD 

MUNICIPIO 

ESE 

MUNICIPIOS 

DE​
 INFLUENCIA 

DIRECTA 

DESCRIPCIÓN TIPOLOGÍA 

(PP) 

SALUD 

CUCUNUBA 

AMPLIACION DEL 

ESE CENTRO DE 

SALUD DE 

CUCUNUBA 

 

En el Contrato Interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045) se estableció en el numeral 6 

cláusula 4.3.2 como obligación específica de FONDECÚN “Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los 

trámites contractuales a que haya lugar para llevar a cabo los procesos de selección y contratación de las personas 

naturales o jurídicas requeridas ejecutar para el objeto del proyecto, de acuerdo con los principios definidos en la Ley 

80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.”  

Así pues, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas por FONDECÚN, se han venido 

adelantando los procesos de selección bajo la modalidad de convocatoria por concurso No. CC-2025-001, 

CC-2025-007 y CC-2025-011, para contratar lo siguiente: 

1.​      CC-2025-001-Objeto:  ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECÚN 24-045), SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE 

SALUD DE CUNDINAMARCA, EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA “ICCU” Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA – FONDECÚN. (Este proceso contempla 1 Hospital) 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36898111&isF

romPublicArea=True&isModal=False 

2.​ CC-2025-007: Objeto: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO 1 DE 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA RED PÚBLICA 

DEPARTAMENTAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCTI-1380-2024 

(FONDECÚN 24-045), SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA, EL INSTITUTO 

DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (ICCU) Y EL FONDO 

DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA (FONDECÚN)(CC-2025-007). (Este proceso incluye 

los 11 PP1 y 4 centros de salud o puestos de salud o sedes hospitalarias) 

        

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38151937&is

FromPublicArea=True&isModal=False 

 

3.​ CC-2025-011: Objeto : ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO 2 DE 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE LA RED PÚBLICA 

DEPARTAMENTAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CDCTI-1380-2024 

(FONDECÚN 24-045), SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA, EL INSTITUTO 

DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (ICCU) Y EL FONDO 
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DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA (FONDECÚN)(CC-2025-007). (Este proceso incluye 

4 centros de salud o puestos de salud o sedes hospitalarias). 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38562915&isF

romPublicArea=True&isModal=False  

A la fecha se encuentran pendientes de contratación 4 proyectos correspondientes a los centros de atención en salud 

restantes incluidos en el contrato interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045).  

Estos estudios y diseños impactarán positivamente en la calidad de atención de la red pública de Prestadores de 

Servicios de Salud en el departamento de Cundinamarca al tener estudios y diseños ajustados, permitirá realizar obras 

en centros, puestos de salud y hospitales acordes a las necesidades de estos y con la rigurosidad técnica que se 

requiere, lo cual contribuirá a optimizar la utilización de recursos y al cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

contrato interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045). 

 

En consonancia con lo antes expuesto, es necesario contratar la interventoría de los contratos derivados de 

consultoría, resultantes del contrato interadministrativo SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045) por lo siguiente:  

 

-Con relación al seguimiento de estas actividades, es necesario destacar que, por su naturaleza, la vigilancia de estos 

procesos exige conocimientos especializados y una capacidad operativa y organizacional acorde con la complejidad 

técnica del objeto a vigilar. Por lo anterior, y considerando la necesidad de garantizar el adecuado seguimiento a la 

elaboración de los estudios y diseños, es imprescindible contar con un contratista que ejerza la interventoría, y cuente 

con la capacidad financiera, organizacional y técnica para asegurar la vigilancia y seguimiento contractual. La 

interventoría garantizará que todas las actividades de la consultoría se ejecuten conforme a lo establecido en el estudio 

previo, contrato, anexos técnicos y la oferta presentada por cada consultor, promoviendo un control riguroso y eficiente 

sobre la ejecución del proyecto.           

 

-Se debe dar cumplimiento al alcance y garantizar la correcta ejecución del Contrato Interadministrativo No. 

SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045) y sus especificaciones técnicas.  

 

Por lo expuesto anteriormente, se requiere contratar la interventoría integral de los estudios y diseños de las ESE, 

Centros y Puestos de Salud que hacen parte del Contrato Interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 

24-045) y sus especificaciones técnicas.  

 

2.​ DATOS GENERALES DEL CONTRATO A SUSCRIBIR 

2.1.​ OBJETO. 

 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA QUE SUSCRIBIRÁ 

FONDECÚN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECÚN 24-045), SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE 

SALUD DE CUNDINAMARCA, EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DEL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA (ICCU) Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA 

(FONDECÚN).  

2.2.​ ALCANCE DEL OBJETO. 

 

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga con Fondecún a realizar la interventoría técnica, 

administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica a los contratos de consultoría resultantes del 
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contrato interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045) de la siguiente manera: 

 

PARTE 1. 

Interventoría integral a los estudios y diseños que se deriven de las convocatorias por concurso No. CC-2025-001, 

CC-2025-007 y CC-2025-011. 

PARTE 2. 

 

Interventoría integral a los estudios y diseños de los 4 proyectos pendientes de contratar, los cuales se encuentran 

incorporados en el contrato interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045). La interventoría de 

estos proyectos solo se realizará en la medida en que sean autorizados por el cliente y contratados los estudios y 

diseños, esto significa, que en el evento en que no se requiera la interventoría de estos proyectos los mismos no se 

pagarán.  

 

Nota 1. La interventoría a los estudios y diseños de los centros de atención de la red pública departamental se 

realizará teniendo en cuenta lo descrito en: (i) el estudio previo y anexos que hacen parte integral del contrato 

interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045), publicados en SECOP I; (ii) en los documentos 

y anexos técnicos de los procesos para la contratación de las consultorías, publicados en SECOP II (CC-2025-001, 

CC-2025-007 y CC-2025-011), incluyendo los documentos de capacidad instalada del “Estudio de Oferta Demanda” 

incluidos en el “ANEXO ESTUDIO OFERTA DEMANDA.ZIP” y (iii) en las especificaciones técnicas detalladas en el 

estudio previo que soporta la presente contratación y el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

INTERVENTORÍA  

Nota 2: La Interventoría resultante de este proceso de contratación acompañará a los contratistas de consultoría en la 

ejecución y entrega a satisfacción de los volúmenes, y ejercerá el control y vigilancia de las acciones que dichos 

contratistas ejecutarán, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en los respectivos contratos 

y sus demás documentos integrantes. 

2.3. INFORMES Y/O PRODUCTOS. 

 

A continuación, se detallan los informes y productos que la interventoría deberá elaborar para el seguimiento y control 

de los estudios y diseños de infraestructura hospitalaria de los centros de atención de la red pública departamental. 

 

1.​ Un informe ejecutivo del resultado de la visitas técnicas e informe sobre posible implantación, que se 

presentará a la supervisión del contrato dentro de los 5 días hábiles posteriores a la visita realizada.  

2.​ El Interventor deberá presentar los informes de manera quincenal y mensual de acuerdo con lo requerido en 

el “ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INTERVENTORÍA.”  

3.​ Informe final detallado de cada proyecto objeto de interventoría de acuerdo con lo requerido en el “ANEXO 1. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INTERVENTORÍA.”  

4.​ Los editables y soportes de entregables descritos en el alcance del objeto, las obligaciones específicas y 

anexo técnico.  

5.​ Los demás requeridos por la supervisión del contrato y en las obligaciones del contrato. 

NOTA 1. Los informes relacionados deberán estar suscritos por los especialistas correspondientes de la interventoría, 

avalados por la supervisión designada del contrato por parte de FONDECÚN. 

NOTA 2. La supervisión podrá remitir los formatos de los informes para que sean implementados por el contratista. 

 

3.​ OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
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3.1.​ OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado 

del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y 

esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del presente contrato. Así mismo, se consideran 

obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:   

  

1.​ Cumplir el objeto y alcance del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas de la interventoría, así 

como los documentos contractuales de los contratos objeto de interventoría y el Contrato Interadministrativo No. 

SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045).  

2.​ Entregar la garantía dentro de los (2) hábil siguiente a la fecha de suscripción del contrato, y mantenerlas 

vigentes hasta su liquidación. Así mismo, constituir las modificaciones que sean necesarias de acuerdo con las 

modificaciones contractuales que se pacten. 

3.​ Controlar, exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos de estudios y diseños de la 

infraestructura hospitalaria sobre el cual ejercerá la interventoría en los diferentes componentes técnicos, 

administrativos, financieros, jurídicos y demás descritos en el anexo técnico. 

4.​ Revisar, conocer y verificar desde los componentes técnico, administrativo, financiero y jurídico los documentos e 

información de cada uno de los contratos objeto de interventoría.  

5.​ Certificar que los estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria se ejecutaron con la calidad, bajo la 

normativa exigible y de conformidad con lo que exigen los documentos que hacen parte integral de los contratos 

de consultoría e interadministrativo, (anexos técnicos, estudios previos y contratos). 

6.​ Cumplir con el plazo establecido en este contrato y cada contrato de estudios y diseños objeto de la presente 

interventoría.  

7.​ Participar y apoyar a FONDECÚN en el desarrollo de todas las reuniones a las que éste lo convoque 

relacionadas con la ejecución del contrato. 

8.​ Asegurar y requerir al contratista de estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria en la ejecución del 

contrato se ciña a los términos, especificaciones y demás condiciones pactadas durante todas las etapas del 

contrato. 

9.​ Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras 

tomadas durante la ejecución, terminación y liquidación del contrato. 

10.​ Evitar que se generen controversias entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales 

controversias. 

11.​ Remitir oportunamente a FONDECÚN los registros y documentos necesarios y suficientes que sean requeridos, 

con el fin de que la Entidad pueda realizar el control correspondiente a los contratos de estudios y diseños de la 

infraestructura hospitalaria, y pueda adoptar las medidas necesarias con oportunidad, para no afectar la 

ejecución del contrato. 

12.​ Asumir todo daño que se cause a terceros (bienes o personas) o al personal contratado para la ejecución del 

contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

13.​ Velar porque los contratos de estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria junto con el propio no se 

interrumpan injustificadamente.  

14.​ Disponer de los medios necesarios para la adecuación y puesta en marcha, cuidado y custodia de la 

documentación objeto de este contrato. 

15.​ Mantener a la entidad indemne de toda reclamación que tenga origen en las actuaciones del contratista de 

estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria y a las propias por ocasión de la interventoría. 

16.​ Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta 

FONDECÚN a través del supervisor del contrato de interventoría para una correcta ejecución y cumplimiento de 

sus obligaciones. 

17.​ Entregar al supervisor los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así 

se requiera. 

18.​ Aplicar las normas del Archivo General de la Nación y los lineamientos al respecto definidos por FONDECÚN, 

para la custodia y organización de los archivos generados en el marco de la ejecución contractual.  
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19.​ Aprobar los documentos y/o productos pactados en la forma de pago, previa verificación de los documentos 

requeridos en cada contrato y la validación del cumplimiento de los demás requisitos exigidos para el pago.  

20.​ Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su 

actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, 

se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización 

escrita de FONDECÚN. 

21.​ Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su 

actividad. 

22.​ Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del FONDECÚN, y 

actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. 

23.​ Colaborar con FONDECÚN en la elaboración de conceptos, suministro y respuesta de la información requerida 

por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación 

del presente contrato y los que son objeto de interventoría.  

24.​ Utilizar la imagen de FONDECÚN de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización 

expresa y escrita de las partes, no se podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines 

publicitarios o de cualquier otra índole. 

25.​ Realizar los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente 

aportando los soportes de pago correspondientes. 

26.​ No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 

hecho. 

27.​ Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en este 

documento, así como en la normatividad técnica vigente. 

28.​ Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad 

industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporación Autónoma Regional o las autoridades ambientales 

correspondientes. 

29.​ Entregar los informes de las actividades realizadas para cada pago en las fechas de corte establecidas y los 

demás informes requeridos por el supervisor del contrato de interventoría. 

30.​ Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación de los contratos de consultoría y elaborar las 

correspondientes actas en donde se hará constar, como mínimo: El recibo definitivo y a satisfacción de los 

servicios prestados, las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de 

las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, los acuerdos, conciliaciones y 

transacciones entre las partes, el valor final del contrato, la extensión o ampliación de las vigencias de la póliza 

del contrato objeto de Interventoría, entre otros. 

31.​ Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito al supervisor del 

contrato de interventoría y recomendar la actuación que debe proceder, siempre que no afecte o pueda afectar la 

adecuada ejecución del contrato. 

32.​ Consultar a través del supervisor del contrato las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución de 

este. 

33.​ Ejecutar todas actividades que sean necesarias para lograr un total cumplimiento del objeto, el alcance y las 

obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en este documento, siempre y cuando 

las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 

34.​ Acatar las restricciones en campañas y proselitismo políticos, en virtud de lo cual deberá: 

i.​ No utilizar el nombre de FONDECÚN, incluido sus logos institucionales, ni el nombre de sus directivos en 

cualquier tipo de propaganda política y en actividades electorales. 

ii.​ No permitir que los espacios, generados a partir de las obligaciones propias del contrato, sean utilizados 

por cualquier persona para adelantar actividades proselitistas o campañas políticas. 

iii.​ No presionar, motivar o invitar a la comunidad, para que respalde algún candidato, causa, campaña o 

controversia política. 

iv.​ No realizar ninguna actividad propia del contrato, en reuniones o eventos en los que participen candidatos 

a cargo de elección popular, o sus voceros. 
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v.​ No realizar actividades a nombre de cualquier candidato de elección popular. 

vi.​ Poner en conocimiento de esta entidad, a través del supervisor del contrato de interventoría, cualquier 

irregularidad que se presente con el uso o manejo de los recursos o actividades del contrato en 

proselitismo político. 

35.​ Cumplir con sus actividades de forma independiente, bajo su propio riesgo y de manera responsable, sin sujeción 

o condiciones diversas a aquellas que requieran para la ejecución correcta del objeto contractual y sin que ello 

implique subordinación o relación laboral alguna. En todo caso, y en concordancia con el principio de 

coordinación contractual, EL CONTRATISTA deberá acatar las condiciones necesarias para el desarrollo 

eficiente de la actividad encomendada, lo cual puede incluir el cumplimiento de un horario según la necesidad 

que se pretende satisfacer, el hecho de recibir una serie de instrucciones de parte del supervisor del contrato de 

interventoría o tener que reportar informes sobre sus resultados a la entidad. 

36.​ Manifestar de forma oportuna los eventos impliquen un posible impedimento y/o conflicto de intereses. 

37.​ Asistir a las actualizaciones y reuniones programadas sobre los procedimientos internos de FONDECÚN que 

contribuyan al mejoramiento y fortalecimiento para la adecuada ejecución del contrato. 

38.​ Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones a su cargo y asumir los 

costos que éstos generen. 

39.​ Reconocer que la FONDECÚN y su cliente son los únicos propietarios de los derechos patrimoniales de los 

productos y documentos producidos bajo este contrato conforme al régimen de derechos de autor. 

40.​ Adoptar las medidas de seguridad necesarias para mitigar el riesgo de propagación de factores de riesgo 

biológico, que afecte la ejecución del contrato y aplicar en los procesos y procedimientos en ejecución del 

contrato, los controles de bioseguridad y las disposiciones emitidas por las autoridades competentes. 

41.​ Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 

24-04-045), SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA, EL IINSTITUTO DE  

CAMINOS Y CONSTRUCCIONES  DE  CUNDINAMARCA – ICCU Y EL FONDO DE DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN que le sean aplicables en desarrollo del objeto contractual, 

así como aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del 

contrato. 

42.​ Las demás establecidas en este documento y las que solicite FONDECÚN en la ejecución del contrato y que 

sean directamente relacionadas con el alcance de este contrato. 

3.2.​ OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

3.2.1. OBLIGACIONES TÉCNICAS. 

 

1.​ Dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

INTERVENTORÍA. 

2.​ Revisar, analizar, aprobar y avalar técnica, jurídica, financiera, contable y legalmente cada uno de los productos o 

entregables que surjan los contratos de estudios y diseños objeto de interventoría, dentro del plazo contractual 

establecido, los cuales deberá presentar posteriormente para no objeción de FONDECÚN y su cliente.  

3.​ Revisar y aprobar los informes requeridos en cada uno de los contratos objeto de supervisión.  

4.​ Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de todas las condiciones y especificaciones técnicas contenidas 

en el anexo técnico de los contratos de estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria, objeto de la presente 

interventoría. 

5.​ Firmar cada uno de los productos y entregables que hacen parte de la consultoría de estudios y diseños (planos, 

estudios, informes y demás documentos). 

6.​ Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos relacionados con los contratos objeto de interventoría que 

no impliquen modificaciones al contrato de estudios, diseño, permisos y licencias. En caso de requerir 

modificaciones de los contratos de estudios y diseños, el interventor deberá comunicar de manera inmediata a 
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FONDECÚN para su revisión y decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas 

con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda.  

7.​ Emitir concepto con recomendaciones sobre las alternativas de diseño propuestas por el contratista de estudios y 

diseños, sugiriendo a FONDECÚN su implementación, con recomendaciones, indicando el alcance y costo.  

8.​ Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del contratista de estudios y diseños, de 

forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y 

oportunidad a las que se obligó dicho contratista.  

9.​ Exigir, verificar y aprobar los informes de los contratistas de estudios y diseños.  

10.​Velar por el cumplimiento del cronograma, efectuando controles periódicos de las actividades programadas 

suscribiendo el acta respectiva, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de 

incumplimiento, la interventoría deberá informar oportunamente a FONDECÚN y sugerir si es el caso la 

aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.  

11.​Promover con el contratista de estudios y diseños planes especiales de reacción, con acciones eficaces para 

solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que representen riesgos de gestión 

y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.  

12.​Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al contratista de estudios y diseños de conformidad 

con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.  

13.​Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir al contratista de 

estudios y diseños su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

14.​Revisar y aprobar las solicitudes de prórrogas, adiciones, suspensiones y demás modificaciones o requerimientos 

presentadas por el contratista de estudios y diseños, emitiendo el concepto integral sobre la pertinencia de 

suscribir alguna modificación al contrato de estudios y diseños, acompañando las justificaciones 

correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar 

las causales que las motivaron. Adicionalmente, deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su 

aprobación con la suficiente antelación a la fecha requerida para su implementación.  

15.​Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer 

la funcionalidad del proyecto.  

16.​Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y 

productos. Para lo anterior, la interventoría exigirá al contratista de estudios y diseños efectuar los ensayos de 

laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, así como realizará los ensayos de 

laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el contratista de estudios y diseños esté cumpliendo 

con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o 

ensayos no cumplan con los resultados, la interventoría deberá dejar registro de la implementación y verificación 

de las acciones correctivas pertinentes.  

17.​Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto.   

18.​Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en durante la ejecución del proyecto.   

19.​Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por 

el contratista de estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria para la ejecución del proyecto.  

20.​Verificar que el personal propuesto por el contratista de estudios y diseños de la infraestructura hospitalaria se 

encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado 

y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

21.​Revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo de los contratistas, y verificar que cumpla 

con lo establecido en los documentos del proceso de selección, dejar el registro respectivo e informar a 

FONDECÚN. 

22.​Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente 

a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano. Además, de ser necesario, podrá exigir 

el cambio de personal o equipos, siempre y cuando se demuestre la insuficiencia y/o falencia del equipo de 

trabajo propuesto por el consultor.  

23.​Garantizar que todos los profesionales que participen en desarrollo de los contratos objeto de interventoría 

cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente.  
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24.​Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del contratista 

de estudios y diseños frente a la normatividad técnica aplicable.  

25.​Verificar que el contratista de estudios y diseños entregue los planos definitivos, los cuales deben incluir las 

modificaciones realizadas durante la ejecución del diseño y aprobar su contenido.  

26.​Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programación para la ejecución los contratos de estudios y diseños. Lo 

anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos 

entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del 

proyecto.  

27.​Realizar y asumir el costo de las visitas al sitio que se requieran con el propósito de hacer verificación al 

proyecto, lo mismo, deberá exigirlo al consultor.  

28.​Entregar a FONDECÚN y velar porque el CONSULTOR haga entrega de toda la información y los documentos 

recopilados en desarrollo de la ejecución de los contratos objeto de interventoría.  

29.​Entregar a FONDECÚN toda la información y los documentos que se deriven del contrato de interventoría. 

30.​Acompañar y hacer seguimiento    a las reuniones de carácter técnico con la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y/o el Ministerio de Salud para la revisión de los estudios y diseños. 

31.​Hacer seguimiento a los ajustes solicitados por el Ministerio de Salud y/o la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca para la habilitación del proyecto en los tiempos requeridos por dicho Ministerio. 

32.​Hacer seguimiento a la entrega de los documentos requeridos de acuerdo con el artículo 7o. de la Resolución 

No. 2053 de 2019, modificado por el artículo 1o. de la Resolución 400 de 2024 del Ministerio de Salud y 

Protección Social, en especial los numerales 7.1 y 7.2 en lo que corresponda; la resolución 485 de 2025, artículo 

4, cuando aplique.        

33.​Hacer seguimiento y control a los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario. 

34.​Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los 

requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de 

ejecución.  

35.​Aprobar la metodología, cronograma y programación de actividades elaborados por el contratista de estudios y 

diseños de la infraestructura hospitalaria y realizar las recomendaciones de ajustes de considerarlo necesario. 

Así mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos, presentados 

por parte del contratista.      

36.​Contar y vigilar que la CONSULTORÍA cuente con una oficina destinada para la ejecución del contrato.  

37.​Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de 

estudios y diseños, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberá 

solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, de tal forma que se 

generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecución del Proyecto. 

38.​Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y 

consultas que presente el Contratista de Consultoría. Las respuestas deberán estar soportadas y documentadas 

con la debida justificación técnica, financiera, contable, jurídica, ambiental, administrativa, según corresponda, en 

los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato. 

39.​Elaborar junto con el contratista de estudios y diseños, las actas de avance en la ejecución. 

 

40.​Reportar a FONDECÚN el avance financiero del contrato, lo cual deberá consignarse en los informes de 

conformidad con lo establecido en el Anexo No. 1.   

41.​Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 

Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refieren. 

      

3.2.2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.      

      

1.​Dar estricto cumplimiento a las obligaciones específicas administrativas a cargo del CONTRATISTA enlistadas en 

el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, adoptado por FONDECÚN mediante Resolución No. 0053 

del 21 de diciembre de 2022, “Por medio del cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del Fondo 
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de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN”, incluyendo sus modificaciones o actualizaciones 

en los siguientes acápites: “FUNCIONES GENERALES DE LOS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES”, 

numerales 1 al 18, página 22 / “ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR EN EL MARCO DE SUS 

COMPETENCIAS, OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS”, numerales 1 al 19, páginas 34 y 35. 

2.​ Contar durante todo el plazo de ejecución del contrato con una oficina; para cumplir con esta obligación el 

contratista podrá destinar un espacio dentro de sus instalaciones.   

3.​ Solicitar a FONDECÚN, o a quien éste indique, la documentación e información necesaria para desarrollar 

adecuadamente la Interventoría. 

4.​ Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite FONDECÚN dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes al requerimiento o en el plazo señalado por la SUPERVISIÓN del contrato en los aspectos 

administrativos.  

5.​ Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar 

copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión.  

6.​ Informar sobre las recomendaciones que realice frente a la ejecución del contrato y las acciones necesarias para 

la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica.  

7.​ Acompañar a FONDECÚN en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier 

momento, aún después de liquidado el contrato de interventoría, y tramitar aquellas actuaciones a que haya 

lugar. 

8.​ Poner en conocimiento de FONDECÚN y el Supervisor delegado, de manera oportuna, todas las comunicaciones 

que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

9.​ Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del 

contrato y, en general, adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado, esto en 

el marco de los contratos suscritos.  

10.​Revisar y verificar que los amparos de las garantías suscritas por los contratistas de estudios y diseños de la 

infraestructura hospitalaria estén conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta 

interventoría, para efectos de su presentación y aprobación por parte de FONDECÚN. Adicionalmente, deberá 

requerir a los contratistas de estudios y diseños ajustar las pólizas cuando se requiera por prórrogas, adiciones y 

demás modificaciones contractuales que se realicen a los contratos objeto de interventoría.  

11.​Acompañar a los comités y mesas técnicas que se requiera para revisar y evaluar aspectos técnicos y de 

seguimiento de los contratos objeto de interventoría. De igual forma, podrá convocar a comités de diseño al 

consultor para resolver inquietudes y aspectos técnicos que surjan en el desarrollo de los estudios.  

12.​Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección competente, el 

cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental. 

13.​Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensión, 

reinicio, terminación, entrega, recibo final y liquidación, y demás documentos necesarios para la ejecución del 

contrato. 

14.​Emplear personal técnico o profesional, según corresponda de conformidad con lo establecido en los 

documentos precontractuales, anexos técnicos y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en 

óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.  

15.​Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve 

su personal o sus subcontratistas contra FONDECÚN, por causa o con ocasión del contrato. 

16.​Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el Contratista de Consultoría, durante el 

desarrollo del contrato, de tal forma que Fondecún cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a 

las solicitudes presentadas. 

17.​En caso de que el adjudicatario del proceso sea una estructura plural, deberá adelantar, dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes a la comunicación de la adjudicación, la inscripción o actualización del Registro Único 

Tributario (RUT) ante la DIAN y gestionar la apertura de una cuenta bancaria a nombre del consorcio, obteniendo 

la certificación bancaria correspondiente. El consorcio deberá demostrar las gestiones realizadas mediante la 

presentación de los documentos soporte ante la Entidad contratante dentro del mismo plazo. El incumplimiento 
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de esta obligación podrá dar lugar a las acciones legales y administrativas previstas en la normatividad vigente, 

incluyendo la imposibilidad de perfeccionar el contrato.  

18.​Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del Contrato de Interventoría, las 

solicitudes que le formule la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el ICCU y/o Fondecún en el marco de la 

asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con 

ocasión de la ejecución del proyecto. 

3.2.3. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO.  

 

1.​ Dar estricto cumplimiento a las obligaciones específicas financieras a cargo del CONTRATISTA enlistadas en el 

MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, adoptado por FONDECÚN mediante Resolución No. 0053 del 

21 de diciembre de 2022, “Por medio del cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría del Fondo de 

Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN”, incluidas sus modificaciones y/o actualizaciones en 

los siguientes acápites: “OBLIGACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL PRESUPUESTAL”, numerales 1 al 

17, páginas 35 y 36. 

2.​ Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes  

3.​ Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en los contratos objeto de interventoría.  

4.​ Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 

establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el contrato, así como las 

erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados 

por el contratista al momento de la presentación de su propuesta económica. 

5.​ Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el 

régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan 

establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por 

la DIAN, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del CONTRATISTA 

conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar este 

contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la 

inexactitud de la información fiscal que se haya entregado. 

6.​ Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de 

pago formuladas por el contratista de estudios y diseños, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por FONDECÚN y la normatividad vigente. El interventor deberá avalar las órdenes de pago de 

cada contrato objeto de interventoría de conformidad con la forma de pago establecida en estos contratos.  

7.​ Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los 

documentos que allegue el contratista de estudios y diseños para tal efecto. 

8.​ Realizar y gestionar la liquidación de los contratos objeto de interventoría.  

9.​ Determinar el (i) Estado financiero del contrato. (ii) Estado financiero del contrato en el evento de terminación 

anticipada y legalización del anticipo (si aplica); (iii) Multas; (iv) Estimación de perjuicios; (v) Compensación por 

cualquier tipo de desequilibrio que llegare a presentarse. En estos casos, el Interventor preparará los documentos 

que al respecto se le requieran.  

3.2.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 

CONTRACTUAL 

 

1.​ Presentar las hojas de vida y los soportes del Equipo Mínimo Obligatorio, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la suscripción del acta de inicio al supervisor del contrato para su revisión y aprobación de acuerdo 

con los perfiles de formación académica y experiencia previstos en el Anexo 1. En caso de que FONDECÚN 

presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las 

correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 

de la Comunicación Oficial. El incumplimiento de estos términos por parte del Interventor dará lugar al inicio del 
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respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable. El contratista 

se compromete a suministrar el personal mínimo exigido.  

2.​ Mantener, durante la ejecución del contrato, el equipo mínimo propuesto establecido en el Anexo Técnico. En caso 

de requerir el cambio de algún profesional, el interventor se compromete a suministrar uno de iguales o mejores 

calidades profesionales, el cual será evaluado y aprobado por el supervisor para el inicio de sus labores. 

3.​ Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del contratista de estudios y 

diseños durante la ejecución del contrato, con el fin de que cumpla con lo ofertado, así como con lo establecido en 

los términos de referencia, para lo cual deberá emitir un informe y remitir a FONDECÚN y al Supervisor delegado.  

4.​ Aprobar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato de CONSULTORÍA y aprobar el nuevo personal 

en caso de ser necesario algún tipo de cambio el cual deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. 

5.​ Vigilar que el personal que se emplee durante la ejecución de los contratos objeto de interventoría cumpla con las 

obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a 

que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, 

cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. 

6.​ Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista de estudios y diseños cuente con la infraestructura 

física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento de los requerimientos 

exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del 

contrato. Así mismo, exigir y verificar que el contratista cumpla lo referente a los requisitos exigidos de los perfiles 

profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos, así como el equipo exigido para la 

ejecución de los estudios y diseños. 

7.​ Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la 

ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de 

cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 

contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentación. 

8.​ Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su 

personal o sus subcontratistas contra FONDECUN, por causa o con ocasión del contrato. 

9.​ Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para el 

seguimiento y control del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y 

servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la 

ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la 

presentación de su oferta, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del 

CONTRATISTA con FONDECÚN.  

 

Nota 1: El cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual deberá estar revisado y avalado por el supervisor del contrato. En el caso de que no cuente con alguien del 

personal profesional requerido para la ejecución del contrato, se descontará los costos tomando como referencia el 

presupuesto establecido en el ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INTERVENTORÍA. Esto, sin perjuicio de 

los procedimientos administrativos sancionatorios a los que haya lugar.  

 

3.2.5. OBLIGACIONES JURÍDICAS 

 

1.​ Asesorar a FONDECÚN y estructurar los documentos de respuesta, cuando sea del caso, cuando se presenten 

reclamaciones en los aspectos técnicos, legales, financieros, contables y ambientales, que se deriven de la 

ejecución del contrato vigilado. 
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2.​ Entregar información a FONDECUN, relacionada con el incumplimiento de los contratistas de estudios y diseño, 

así como de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 

punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de estudios y diseños. 

3.​ En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, la interventoría deberá enviar a FONDECUN copia de los 

requerimientos realizados al contratista de estudios y diseños, de los cuales siempre se deberá hacer llegar copia a 

la compañía aseguradora cuando haya lugar al procedimiento administrativo sancionatorio respectivo.  

4.​ Requerir oportunamente al Consultor en caso de detectar atrasos e incumplimientos parciales o totales de acuerdo 

con el cronograma correspondiente, con el fin de que se adopte un plan de contingencia adecuado y de continuar 

con los mismos se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar. 

5.​ No deberá aprobar la ejecución de actividades que no estén contempladas inicialmente en el CONTRATO, sin que 

previamente FONDECÚN haya suscrito el respectivo modificatorio y/ trámite que dé a lugar. Cualquier actividad 

que se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será asumida por cuenta y riesgo del 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y del CONSULTOR. 

6.​ Requerir al contratista para que tomen las medidas necesarias para mejorar el rendimiento pactado, mediante el 

aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para la entidad, cuando a juicio de la 

Interventoría se adviertan retrasos en la ejecución de los proyectos, corroborando diariamente la efectividad de las 

medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados. 

7.​ Vigilar permanentemente la ejecución del contrato vigilado, comunicando por escrito y oportunamente al 

contratista, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes, según corresponda, indicando el plazo 

para que se adelanten los mismos. 

8.​ Verificar permanentemente que el personal que utilice el contratista cumpla con las condiciones contractuales 

acordadas. 

9.​ Verificar durante la ejecución del contrato, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura 

establecidas. 

10.​Informar a la entidad en caso de presunto incumplimiento a las obligaciones del contrato. Para tal efecto deberá 

realizar informe técnico, legal, administrativo y financiero y la tasación de los perjuicios ocasionados. 

11.​Aprobar las solicitudes de prórroga, adición, suspensión y demás modificaciones de los contratos de Consultoría.  

10.​Gestionar ante la compañía aseguradora la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de 

acuerdo con las prórrogas, adiciones, suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato 

objeto de Interventoría. 

11.​Verificar e informar mensualmente a la entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y pago de 

aportes parafiscales a cargo al contratista y encontrarse a paz y salvo por estos conceptos. 

 

3.2.6. OBLIGACIONES DE CIERRE Y ENTREGA. 

 

1.​ Consolidar y radicar ante FONDECÚN el informe final de interventoría. 

2.​ Ejecutar y desarrollar la elaboración, revisión, ajustes, aprobación y radicación de la documentación relacionada en 

la etapa de liquidación del contrato. 

3.​ Consolidar y radicar ante FONDECÚN los documentos enunciados en el Acta de Recibo Final y Liquidación del 

contrato de interventoría con los respectivos soportes para su posterior suscripción. 

4.​ Elaborar y suscribir el acta de Liquidación de los contratos de Consultoría objeto de la Interventoría,   

5.​ Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación y acta de entrega allegando la 

documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por FONDECÚN.  

 

3.3.​ OBLIGACIONES DE FONDECÚN  

 

1.​ Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas en el contrato. 

2.​ Informar la designación del supervisor del contrato de interventoría. 

3.​ Solicitar a la interventoría cuando lo estime pertinente, informes de avance o ejecución del contrato. 
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4.​ Responder oportunamente todas las solicitudes presentadas por el contratista relacionadas con la ejecución del 

contrato.  

5.​ Poner a disposición del contratista la documentación e información necesarias para la ejecución del contrato. 

 

4.​ PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución del Contrato de Interventoría será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 contado a partir de la 

suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.   

 

Nota 1: El plazo de ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 

SS-CDCTI-1380-2024 FONDECUN 24-04-045, (actualmente hasta el 31 de diciembre de 2025). En caso de que el 

plazo de ejecución del contrato vigente no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se 

dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este, situación que no generará obligaciones ni 

pagos a favor del contratista. 

 

Nota 2: El plazo antes indicado será ejecutado acorde al Cronograma presentado por el consultor que deberá aprobar 

la interventoría. Este plazo no contempla las suspensiones que pudieren llegarse a presentar por motivo de decisiones 

terceros.  

  

5.​ CONTRATO A CELEBRAR.  

La relación jurídica que se creará será un contrato de interventoría. 

 

5.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN.  

 

La selección del contratista se realiza mediante la modalidad de CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA POR 

CONCURSO. 

 

5.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 

El Manual de Contratación del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca- Fondecún, en su parte primera, en 

el Título IV “Modalidades de Contratación”, Artículo 9 “Convocatoria por concurso”, Artículo 13 señala que esta 

modalidad procederá para: “1. Elaboración de estudios y diseños; 2. Interventoría de obras y/o proyectos en general. 

En esta modalidad, no se evaluará el precio sino la experiencia del proponente, el equipo de trabajo y la formación 

académica”. 

 

De igual forma, dentro del precitado manual en los artículos que a continuación se relacionan se determinan las 

condiciones y procedimientos de la modalidad antes referida: 

 

(…) 

ARTÍCULO 14. REGLAS DE PARTICIPACIÓN. Se aplicará lo contemplado en el artículo 11 de este Manual. 

 

ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTO. La instancia de Gestión Precontractual radicará ante la Oficina Asesora 

Jurídica el documento de estudios previos junto con las especificaciones técnicas indispensables para adelantar el 

proceso de contratación. 

 

Superado este proceso, la Oficina Asesora Jurídica, junto con las reglas de participación, publicará el proceso de 

selección en la plataforma Secop II -o la que haga sus veces-, otorgándole a los interesados un plazo determinado, 

que no podrá ser inferior a dos (2) días hábiles, para que presenten observaciones y/o cuestionamientos al 

respecto. Si las observaciones son presentadas por fuera del plazo indicado, Fondecún no estará obligado a 
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absolverlas dentro del cronograma del proceso y se tramitarán como derecho de petición en los términos que 

contempla la ley. 

 

Las observaciones serán resueltas por la instancia de Gestión Precontractual junto con la Oficina Asesora Jurídica 

en un término de dos (2) días hábiles. En este caso, se realizarán los ajustes necesarios según las observaciones 

presentadas en caso de que procedan, con su respectiva publicación y/o actualización. 

 

Vencido el plazo de la publicación de las respuestas a las observaciones, los interesados tendrán el término 

señalado en las reglas de participación para la presentación de las ofertas. Una vez vencido el plazo para la 

presentación de las ofertas, se adelantará el acto de cierre y apertura de las ofertas presentadas, al cual asistirán 

los integrantes del Comité Asesor y Evaluador. 

 

Cumplido lo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al acto de cierre, el Comité Asesor y Evaluador 

expedirá y publicará en la plataforma de Secop II el informe preliminar de evaluación con el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes y del factor de desempate. De este informe se dará traslado por el término de dos (2) días 

hábiles siguientes a su publicación, para que los interesados presenten observaciones y subsanaciones a través 

del mismo medio. 

 

El Comité Asesor y Evaluador, después de cumplido el término concedido a los oferentes para subsanar, tendrá un 

día (1) hábil para consolidar el informe de evaluación final. En los dos (2) días hábiles siguientes, el Comité Asesor 

y Evaluador presentará al Comité de Negocios la evaluación de conformidad con las ofertas presentadas, y este, 

en un término de un (1) día hábil, sesionará y emitirá su recomendación al ordenador del gasto -o su delegado-. El 

Comité Asesor y Evaluador, en un plazo máximo de un (1) día hábil publicará en la plataforma Secop II -o la que 

haga sus veces- el informe de evaluación y la correspondiente acta de adjudicación y/o declaratoria de desierta del 

proceso. 

 

El adjudicatario tendrá un máximo de tres (3) días hábiles para la suscripción del contrato y presentar las garantías 

exigidas en las reglas de participación para su respectiva aprobación. Dicho plazo se podrá ampliar cuando se trate 

de oferentes plurales que deban realizar trámites ante terceros. 

 

La Oficina Asesora Jurídica verificará el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

contrato. 

 

PARÁGRAFO 1. Si el oferente adjudicatario no suscribe el contrato o si dentro del plazo comprendido entre la 

adjudicación y la suscripción de aquel, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o se evidencia que el oferente 

se encuentra incurso en alguna causal de rechazo prevista en las reglas de participación, u obtuvo la adjudicación 

del contrato por medios ilegales, Fondecún desistirá de esta y podrá contratar, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes, con el oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta:  

1. Cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos;  

2. Sea favorable para Fondecún; 

3. Estuviere vigente a la fecha. 

Si el oferente calificado en segundo lugar tampoco suscribe el contrato dentro del plazo previsto en la 

comunicación respectiva, se aplicarán las mismas reglas con los siguientes oferentes en el orden de elegibilidad, 

en tanto existan más oferentes favorables y sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  

 

PARÁGRAFO 2. Los plazos indicados con anterioridad podrán aumentarse o disminuirse, siempre y cuando exista 

justificación para ello.  

 

PARÁGRAFO 3. La presentación de una sola oferta no impedirá que se continúe con el respectivo proceso de 

selección. 
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(…)” 

 

5.3 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

El valor del contrato a celebrar asciende a la suma DOS MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS 

DIECISÉIS MIL PESOS M/TCE  ($2.121.816.000), amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 

20250374 del 07 de abril del 2025 (Rubro: 2.4.5.02.08-3.0.01_01-1.3.1.1.12), Denominación: Servicios Prestados a las 

empresas y servicios de producción, expedido por la Profesional Universitaria responsable de Presupuesto de 

Fondecún.  

 

Este valor incluye IVA y demás tributos, así como los costos directos e indirectos que se llegasen a generar por la 

ejecución del contrato.  En general, incluye todas las expensas necesarias para cumplir las obligaciones de su resorte, 

de manera que constituyen la única contraprestación a favor del contratista por la ejecución y hasta la liquidación del 

contrato. 

 

El valor del contrato se encuentra solventado con recursos de inversión, teniendo como antecedente los montos de la 

estructuración y presupuestos del Contrato Interadministrativo No SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045). 

  

NOTA 1: El valor total del contrato no será objeto de incremento por fórmula de ajuste. 

NOTA 2: De conformidad con lo establecido en la Ordenanza 39 de 2020 para el departamento de Cundinamarca 

aplican los siguientes tributos: 

 

DESCRIPCIÓN TRIBUTO VALOR 

Estampilla ProDesarrollo Departamental 2% 

Estampilla Procultura 1% 

Estampilla ProHospitales Universitarios de 

Cundinamarca 

2% 

Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad de 

Cundinamarca (Udec) 

1.5% 

Estampilla Para El Bienestar del Adulto Mayor 2% 

Estampilla Pro-Electrificación Rural 0.2% 

Tasa Pro-deporte 2.5% 

 

NOTA 3: En todo caso, es responsabilidad exclusiva del Proponente adelantar las investigaciones relacionadas con los 

impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que se generen, motivo por el cual no se podrá solicitar posteriormente, 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato aduciendo esta causa. 
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6.​ FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA. 

 

6.1. FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA - PARTE 1 

 

La Interventoría se pagará de acuerdo con las siguientes condiciones: 

 

Para cada una de las consultorías de las infraestructuras hospitalarias contratadas por FONDECÚN, se deberá 

entregar por parte de los Contratistas de cada contrato los volúmenes indicados en el Anexo Técnico de su contrato. 

Por tal razón, se pagará al Interventor, luego de la aprobación de los entregables (Volúmenes Técnicos) y a la no 

objeción de FONDECÚN y el cliente, el porcentaje que se presenta a continuación según el valor del contrato:  

Contrato de Consultoría del Hospital de UBATÉ -(Proceso CC-2025-001) 

Para el proyecto de Consultoría del Hospital el Salvador de Ubaté se realizará el pago de la interventoría por productos 

revisados, aprobados y con recibo a satisfacción en un 24.117% del valor Total del contrato así: 

Distribución por Volumen / entregable:  

●​ Un pago por el (4.823%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU, previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

VOLUMEN l. ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

●​ Un pago por el (6,029%%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, de los 

siguientes entregables:  

 

VOLUMEN ll. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 

VOLUMEN III. ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA 

 

●​ Un pago por el (7,235%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable:  

 

VOLUMEN IV. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE BIOCLIMÁTICA, PAISAJISMO, URBANISMO Y 

SEGURIDAD HUMANA 

 

VOLUMEN V. DISEÑO ESTRUCTURAL. (ESTUDIO DE VULNERABILIDAD CUANDO APLIQUE) 

 

VOLUMEN VI. DISEÑO HIDROSANITARIO, RED DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y 

RED DE GAS 

 

VOLUMEN VII. DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN, RED CCTV, RED DE VOZ Y DATOS, ACÚSTICA Y 

AIRE ACONDICIONADO, GASES MEDICINALES 
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●​ Un pago por el (3.618%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable:  

 

VOLUMEN VIII. PRESUPUESTO, MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS, PROGRAMACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS 

 

●​ Un pago por el ( 2.412%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

INFORME FINAL 

Contrato de Consultoría para la red hospitalaria del GRUPO 1 (Proceso CC-2025-007) 

Para el proyecto de Consultoría Grupo 1 se realizará el pago de la interventoría por productos revisados, aprobados y 

con recibo a satisfacción en un 29,720% del valor Total del contrato así: 

●​ Un pago por el (5,944%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

VOLUMEN l. ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

●​ Un pago por el (7.430%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

VOLUMEN ll. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 

VOLUMEN III. ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA 

 

●​ Un pago por el (8,916%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

VOLUMEN IV. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE BIOCLIMÁTICA, PAISAJISMO, URBANISMO Y 

SEGURIDAD HUMANA 

 

VOLUMEN V. DISEÑO ESTRUCTURAL. (ESTUDIO DE VULNERABILIDAD CUANDO APLIQUE) 

 

VOLUMEN VI. DISEÑO HIDROSANITARIO, RED DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y 

RED DE GAS 

 

Página 27 de 84 

 



      
 
 
 
 

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACIÓN DE  

CONVOCATORIA POR CONCURSO 

 
VOLUMEN VII. DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN, RED CCTV, RED DE VOZ Y DATOS, ACÚSTICA Y 

AIRE ACONDICIONADO, GASES MEDICINALES  

 

●​ Un pago por el (4,46%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte de 

la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

VOLUMEN VIII. PRESUPUESTO, MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS, PROGRAMACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS 

 

●​ Un pago por el (2,972%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

INFORME FINAL 

Contrato de Consultoría para la red hospitalaria del GRUPO 2 (Proceso CC-2025-011) 

Para el proyecto de Consultoría Grupo 2 se realizará el pago de la interventoría por productos revisados, aprobados y 

con recibo a satisfacción en un 24,187% del valor Total del contrato así: 

 Distribución por entregable: 

●​ Un pago por el (4,837%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

VOLUMEN l. ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

●​ Un pago por el (6,047%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

VOLUMEN ll. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 

VOLUMEN III. ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA 

 

●​ Un pago por el (7,256%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

VOLUMEN IV. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE BIOCLIMÁTICA, PAISAJISMO, URBANISMO Y 

SEGURIDAD HUMANA 

 

VOLUMEN V. DISEÑO ESTRUCTURAL. (ESTUDIO DE VULNERABILIDAD CUANDO APLIQUE) 
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VOLUMEN VI. DISEÑO HIDROSANITARIO, RED DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y 

RED DE GAS 

 

VOLUMEN VII. DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN, RED CCTV, RED DE VOZ Y DATOS, ACÚSTICA Y 

AIRE ACONDICIONADO, GASES MEDICINALES 

 

●​ Un pago por el (3,628%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

VOLUMEN VIII. PRESUPUESTO, MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS, PROGRAMACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS 

 

●​ Un pago por el (2,419 %) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

              INFORME FINAL 

6.1.2 FORMA DE PAGO DE LA INTERVENTORÍA – PARTE 2 

Los pagos correspondientes a la interventoría de los cuatro (4) centros de atención en salud que se encuentran en 

revisión para su contratación dentro del Contrato Interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECÚN 

24-045) y sus contratos derivados se efectuarán así: 

Para el de la Parte 2 se realizará el pago de la interventoría por productos revisados, aprobados y con recibo a 

satisfacción en un 21,976% del valor Total del contrato así: 

 Distribución por entregable: 

●​ Un pago por el (4,395%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

VOLUMEN l. ESTUDIOS PRELIMINARES:  

 

●​ Un pago por el (5,494%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

VOLUMEN ll. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 

VOLUMEN III. ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA 

 

●​ Un pago por el (6,593%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 
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Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

VOLUMEN IV. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y DE BIOCLIMÁTICA, PAISAJISMO, URBANISMO Y 

SEGURIDAD HUMANA 

 

VOLUMEN V. DISEÑO ESTRUCTURAL. (ESTUDIO DE VULNERABILIDAD CUANDO APLIQUE) 

 

VOLUMEN VI. DISEÑO HIDROSANITARIO, RED DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS Y 

RED DE GAS 

 

VOLUMEN VII. DISEÑO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN, RED CCTV, RED DE VOZ Y DATOS, ACÚSTICA Y 

AIRE ACONDICIONADO, GASES MEDICINALES:  

 

●​ Un pago por el (3,296%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

VOLUMEN VIII. PRESUPUESTO, MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS, PROGRAMACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS 

 

 

●​ Un pago por el (2,198%) del valor total del contrato, sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción por parte 

de la supervisión designada por FONDECÚN, y no objeción emitida por la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca y del ICCU previa revisión y aprobación por parte del especialista de interventoría, del 

siguiente entregable: 

 

                INFORME FINAL 

      

TABLA RESUMEN DE LA FORMA DE PAGO POR CADA CONTRATO 

 

 

 

 

Nota 1: La interventoría de los proyectos que integran la parte 2 (cuatro proyectos) solo se realizará en la medida en 

que sean autorizado por el cliente (Secretaría de Salud de Cundinamarca e ICCU) y contratados los estudios y 
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diseños, esto significa, que en el evento en que no se requiera la interventoría de estos proyectos los mismos no se 

pagarán y serán descontados el porcentaje correspondiente del valor del contrato.  

 

Nota 2: El valor de cada pago corresponderá al porcentaje asignado a cada entregable, aplicado sobre el valor total del 

contrato, el cual corresponderá al valor de la propuesta económica del adjudicatario.      

 

Nota 3. De acuerdo con la forma de pago establecida, para realizar el pago al interventor éste deberá entregar a 

FONDECÚN los respectivos productos en relación con los Volúmenes de cada proyecto aprobados y presentados por 

los consultores y tener la no objeción de los mismos por parte de FONDECÚN, Secretaría de Salud e ICCU.   

      

Nota 4. El costo de cada volumen deberá incluir el personal mínimo requerido previsto en el anexo técnico del 

contrato. 

 

Nota 5. Para cada pago el contratista deberá aportar:  

 

1.​ Informe(s) de interventoría, debidamente aprobados por el supervisor del contrato de interventoría que 

refleje(n) el avance de ejecución y acta(s) de recibo satisfacción dando viabilidad al pago. 

2.​ Certificado de cumplimiento de obligaciones y recibo a satisfacción de los entregables requeridos para cada 

pago, suscrito por la interventoría del contrato.  

3.​ Presentación de la factura respectiva o cuenta de cobro. 

4.​ Acreditación o certificación de los pagos de aportes parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensación 

Familiar) y de Aportes Patronales (Pago de aportes en Pensión, Salud al Sistema de Seguridad Social y 

Riesgos Laborales), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma. En 

caso de que sea suscrito por el revisor fiscal se deberá allegar la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y 

certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores del respectivo revisor.  

Nota 6: Los pagos correspondientes, estarán sujetos a la revisión y aprobación de cada uno de los productos por parte 

del Supervisor y el cliente, a partir de lo cual se expedirá el certificado correspondiente para el pago. 

 

Nota 7. Durante la ejecución de la interventoría se tendrá en cuenta el contrato interadministrativo No 

SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045) sus anexos técnicos y presupuestales.    

 

7.​ LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DOMICILIO CONTRACTUAL  

Las actividades previstas a desarrollar en el presente Contrato se desarrollarán en Bogotá y en el área de influencia de 

los proyectos objeto de interventoría. 

 

8.​  ANÁLISIS DEL SECTOR 

Con el presente documento, se da cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, el cual establece: 

“La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al 

objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 

análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”, con el 

cual se continúa implementando buenas prácticas en la promoción de la competencia dentro de la contratación pública. 

Asimismo, busca orientar la función de adquisición de bienes, obras y servicios de la entidad de manera eficiente, 

promoviendo la pluralidad de oferentes que garanticen el cumplimiento de las demandas institucionales en términos de 

cantidad y calidad. 

 

8.1 ANÁLISIS ECONÓMICO 
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En lo corrido del año 2024, de acuerdo con lo indicado en el comunicado de prensa publicado por el DANE el 18 de 

noviembre de 2024 se reportó un crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior en un porcentaje del 1.6%. 

Indicando que las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 

-​ Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,7% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

-​ Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 

de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 2,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

-​ Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 

como productores de bienes y servicios para uso propio crece 14,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a 

la variación anual). 

 

 

-​ Ilustración 1 PIB Fuente: DANE 

 

8.2 OMPORTAMIENTO MACROECONÓMICO 

Producto Interno Bruto (PIB) 

 

En el tercer trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 4,1% en su serie original, respecto al 

mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 

●​ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,7%. 

●​ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil crece 16,5% 

●​ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,8%. 
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Gráfico 2 Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción 

III trimestre (2024-2023) 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IIItrim2024.pdf 

 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 

agregado de la construcción decrece en 0,2%, explicado por: 

 

●​ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,6%. 

●​ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil crece 1,9% 

●​ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,02%. 

 

 

Gráfico 3. Construcción - Tasas de crecimiento en volumen1 – Tercer trimestre 2024pr 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IIItrim2024.pdf 

 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 

 

De acuerdo con el DANE, en noviembre de 2024, la variación mensual del ICOCIV fue -0,04%, en comparación con 

octubre de 2024. Cuatro de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras 

Página 33 de 84 

 



      
 
 
 
 

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACIÓN DE  

CONVOCATORIA POR CONCURSO 

 
civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,04%): Construcciones en minas y plantas industriales 

(-0,19%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 

cables locales, y obras conexas (-0,16%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 

(-0,14%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-0,07%). 

 

Por otra parte, la agrupación: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 

túneles (0,05%) se ubicó por encima del promedio nacional.   

 

 

Gráfico 4 Variación mensual según agrupaciones de subclases CPC v2.0 A.C.- Total nacional. Noviembre de 

2024 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCIV/bol-ICOCIV-nov2024.pdf 

 

 

 

Licencias de construcción 

 

En noviembre de 2024 se licenciaron 1.957.634 m² para construcción, 505.570 m² menos que en el mismo mes del año 

anterior (2.463.204 m²), lo que significó una disminución de 20,5% en el área licenciada. Este resultado se explica por 

la reducción en un 24,5% del área aprobada para vivienda y, de 4,7% en el área aprobada de los destinos no 

habitacionales.  

 

En el periodo de análisis se aprobaron 1.483.993 m² para vivienda, lo que significó un descenso de 482.060 m² frente 

al mismo mes de 2023. Por su parte, se aprobaron 473.641 m² para la construcción de los destinos no habitacionales, 

lo que representó una disminución de 23.510 m² en comparación con noviembre del año anterior. 

 

El área aprobada en noviembre de 2024 (1.957.634 m²) aumento en 547.055 m² con respecto al área aprobada en 

octubre del mismo año (1.410.579 m²), lo que significó un incremento del 38,8% en el período de análisis, explicado 

tanto por el aumento del 49,3% para vivienda como del 13,7% en los destinos no habitacionales 
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Gráfico 5 Variación anual del área aprobada para vivienda y destinos no habitacionales Cobertura nacional. 

Noviembre (2023 - 2024) 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ELIC/bol-ELIC-nov2024.pdf 

 

 

La disminución de 20,5% del área total aprobada en noviembre de 2024, frente a noviembre de 2023, obedeció 

principalmente a la variación del área licenciada en Bogotá que restó 9,9 puntos porcentuales. Le siguieron Antioquia, 

Cundinamarca y Boyacá que restaron 9,8 p.p., 5,4 p.p., y 1,7 p.p., respectivamente, a la variación anual. Por otra parte, 

Valle del Cauca y Bolívar sumaron conjuntamente 6,1 puntos porcentuales a la variación. 

 

 

Gráfico 6 Variación anual, contribución a la variación y distribución del área aprobada Cobertura nacional 

Noviembre (2024 / 2023) 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ELIC/bol-ELIC-nov2024.pdf 

Los resultados por destinos analizados por el DANE, establece en noviembre de 2024, la variación anual del área 

aprobada (-20,5%) frente a noviembre de 2023, se explicó principalmente por el área aprobada para el destino vivienda 
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que restó 19,6 puntos porcentuales a la variación anual. Para este destino se aprobaron 1.966.053 m2 en noviembre 

de 2023 y 1.483.993 m2 en noviembre de 2024.   Por otra parte, el área aprobada para el destino Salud-asistencial 

sumó 1,8 puntos porcentuales a la variación anual. 

 

 

Gráfico 7 Resultados por destino. Variación anual, contribución a la variación y distribución del área aprobada 

Cobertura nacional Noviembre (2024 / 2023) 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ELIC/bol-ELIC-nov2024.pdf 

 

 

8.3 TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO – TRM: 

 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados 

Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros 

que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de 

las divisas. 

 

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en 

las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

 

Esta se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan 

en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas 
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Gráfico 4. Gráfica del precio del dólar.  

Fuente: DÓLAR-COLOMBIA.  

https://www.dolar-colombia.com/grafica  

 

8.4 Indicadores Económicos en Colombia 

En cuanto a los indicadores económicos en Colombia tales TRM, UVR, DTF, desempleo, IPC, PIB, SMLV, entre 

otros, se relacionan a continuación los resultados de la Información recopilada y calculada por La República. 

 

Ilustración 5: INDICADORES ECONÓMICOS   

Fuente: https://www.larepublica.co/indicadores-economicos  
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Condiciones, variables e indicadores de público conocimiento para las personas naturales y jurídicas dedicadas 

a la prestación de servicios o suministros; por lo tanto, las posibles variaciones que se presenten no pueden ser 

trasladadas a la Entidad como un sobrecosto, teniendo en cuenta que el incremento es previsible y cuantificable, 

de acuerdo con el comportamiento del mercado y las políticas nacionales. 

 

8.5.​ ESTUDIO DE LA OFERTA Y DEMANDA 

 

Dentro de la validación de procesos, se consultó el portal de contratación Estatal SECOP II encontrando los siguientes 

procesos correspondientes a actividades relacionadas con el objeto requerido actualmente. 

 

 

PROCESO ENTIDAD OBJETO PLAZO VALOR 

C.M. 02 DE 2011 
BOYACÁ - E.S.E. 

HOSPITAL REGIONAL 

DE MONIQUIRÁ 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA PARA LOS 

ESTUDIOS, REEVALUACIÓN 

DE DISEÑOS EXISTENTES Y 

ELABORACIÓN DE DISEÑOS 

ARQUITECTÓNICOS, 

ESTRUCTURALES, 

INSTALACIONES 

GENERALES Y ESPECIALES 

DE ACUERDO A LA 

NORMATIVIDAD EXISTENTE 

Y LA ADECUACION, 

REMODELACION Y 

TERMINACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN, 

INCLUYENDO 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL, DE LA 

NUEVA SEDE DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE MONIQUIRÁ 

E.S.E. BARRIO RICAURTE ¿ 

DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ. 

 
$ 216,392,857 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-15-488160&g-recaptcha-response=03AFcWeA

5pv6YCO2364YisG-CNrgg2rlquGbro2s0LURjIzLBAaJuXU2HvD8xpHEcZVDx1EsVHiKXBL9ZgKZkfUaTCleDYGqEfhK-tF8oYh

u4ych3YIOOgJapT1YzGMnNEfKfIbXCg5IDVqkdHFsWeHFiOa-QP-EFZTDnqN6NFlTMeWNOg0v4GxhmS4H0vo8XIjh-N8JLa

aWQ-3yZlx4ACgnS1p2D8gmjkeaBFGe42gBjFeXG6vRiCfH6bGTYeFoeOtNwyDs_Thc2ZQtZR1lYE0fAo7meMttQ1fjzOYqx7wu

ZUZmdkAGtglcgOUHJm4bPm7bqMAf0SDrC6fnOPcMgbD1aFbcgdjI1v_obbOeOFdHAV3vwK18USeqVPFqObu3GPa6ewuQr

P1iuTO6mqhaxTaH35PKaThAKvsuuHJlw2BQ5Yy_IrFELOhbzJSGAmlVuzaL-m_37M-nnVTw6ec6GzXXiqNmOT1vHznawzoT

gS5ksyMFZrp6fhzwIXsjcvj7VzawdHwALZVuPZVa40KOEhNcsfTyVrlfzYEQacG0OsMnB6R4deMGwNXQ8v24_uZUZbZXpuhs

_XMbaY9Y6FwU-_E4PYjr1tpblotAlggX5_JyveGEJ6A1OHwGrIz8eu1TZ3frlTvu776wA6A6CX3JKK43QK-HTjqbBxI-SHYs-Pwl

BmRUKJUT-PcjE1elDK6H8e3L_qPI7s5xu2A_jNnuvGILc_g8uUbMZXwOE5RP_P9YbP785fEOqnthj385jDyHLOePCDRPg6Gs

VF09mQ7jRJJpZGUC1kOj7HPzQ7AhbpJNinHacXJOR9HC32pbTYvnphy4c4RiNI6OHJroI4fWDlHj8cVHjUXwh1QXHj8m7nNC

SRi1TZSM1P7JVZCVeqgEeYFcnlew8_uV5ikm0TpbkWl4ITjQo4JkLKRw 
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ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACIÓN DE  

CONVOCATORIA POR CONCURSO 

 
PROCESO ENTIDAD OBJETO PLAZO VALOR 

EGAT-CM-003-20

21 

ENTIDAD DE 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

TECNICA 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA ELABORAR LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

ADECUACIONES, 

REORDENAMIENTOS Y/O 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL A LAS QUE 

TENGA LUGAR LAS 

UNIDADES DE SERVICIOS 

DE SALUD NAZARETH y SAN 

JUAN. 

22 MESES $ 589.793.000  

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=

https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&not

ice=CO1.NTC.2482242  

CONVOCATORIA 

MERITORIA No. 

CM-006-2022 

SUBRED INTEGRADA 

DE SERVICIOS DE 

SALUD NORTE E.S.E. 

(OFICIAL) 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA ELABORAR LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

REPARACIONES LOCATIVAS 

PARA LAS INSTALACIONES 

DEL SERVICIO DE LAS 

SALAS DE CIRUGÍA DE LA 

UNIDAD DE SERVICIOS DE 

SALUD SIMÓN BOLÍVAR 

PARA CUBRIR LAS 

NECESIDADES DE LA 

SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD 

NORTE E.S.E. 

9 MESES $ 308.977.135 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=

https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&not

ice=CO1.NTC.3406449  

CD-039-2022 

SUBRED INTEGRADA 

DE SERVICIO DE 

SALUD CENTRO 

ORIENTE E.S.E 1 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

INTEGRALES Y 

REFORZAMIENTO, 

REORDENAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LA USS 

SAN BLAS COMO UMHES DE 

15 MESES $ 868.364.253  
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PROCESO ENTIDAD OBJETO PLAZO VALOR 

SALUD MENTAL PEDIÁTRICA 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=

https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&not

ice=CO1.NTC.3360927  

C-505 DE 2020 

LA GUAJIRA - E.S.E. 

HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DE LOS 

REMEDIOS DE 

RIOHACHA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA LA INTERVENTORIA 

TECNICA Y FINANCIERA DEL 

CONTRATO 501 DE 2020 

CUYO OBJETO ES LA 

ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ARQUITECTONICOS 

ESTRUCTURALES  Y 

TÉCNICOS PARA LA 

REPOSICION DE LA 

INFRAESTRUCTURA  DE LA 

ESE HOSPITAL NUESTRA 

SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

285 DÍAS $ 100,404,500 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10687721&g-recaptcha-response=03AFcWe

A4QAuvo-vXqoVb8KMGHNzAWah9PUCUOWUFfYkWluaovRUdZFwkZsquF18ZrG0Kxfew5OwXe42XurJckYSmvHC79aif7O

M_kOhKH9tqCJ-o9e6DZqvIUZmwOuuMaZ9xNjIn8rvIU5fAJJiKLOXmok42gFi1VwML8KHzW23OE6TQa25wR1Hg3CeXAry9O

_AkOBrno5ku8l0lfNwZukL3To_6Ol5SH-a2pbxbJMuUOD3yJfFWksW8dViHta4Kn-uw7Q_uT0LOd2062KwoQm9v5k9djLYkTeh

MtF_pbfEXDyCB3RI-IpOaBconEZkpIKyU-QkHbGw38WOhZE0aqQZcHijG9dOUwwSD1FEztAEdC7SZqrHIbCFndkvM_Ija3V2

2bY4eHtjk9LB3U_OP5WhBBbJfcRJ2tRojZ0NZrOni9NlokeBVNB0kb5DTfvybAaAU42iip6PovjWDPvFQip79L2N580mv3xBQD

7QAbcegWD7-5y-VNEvsie-RC10b2LJhYFX6Pso6t5PdXRUvTCSLmc9KFL7fSOrSCQxCGTP9NdYHZpjxeyGOXkmRgtZEWW

yVnM4o8Ajf5BvXQs3EUsL4nz778EnH8fUTt8GDLqyEAP_rhDArcDAhPV2T3o_xNoB2Ww-fK4otTh1kdAG2STAOhqHrH8Vk9G

VTJxvMqvCcJhgpLCY45--ZcCurCuRrYGoOvmZ75lM0ahXVKehRaOuK27HsreYnsFY3JbwcA7ZhYHV6iuMVaDpiZ3Hcy4tfyJ8

ekSlnORrSX1tAfMK51nhFQGFWxIj_SDBDeICwPbeFYY7yxtilvzVZkHR0CXDPs5iJXxB2OHU48W8lwcXYZjwPbj2ZL2ToJ2Ud

Ad3NuGvRzwisSxoBoCji54J2ouRkTTvqYu9ZNeeETdEnIfmmKgyioh4UTKdB0D06Kie0_jOQyjEwDm6bIDG1WJew6pESaxnK

oUKdjY5ml  

20-4-10867260 

QUINDÍO - HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL 

UNIVERSITARIO SAN 

JUAN DE DIOS DEL 

QUINDÍO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA LOS 

“ESTUDIOS Y DISEÑOS 

TÉCNICOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD 

PEDIÁTRICA DE LA E.S.E 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

UNIVERSITARIO DEL 

QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS 

QUINDÍO 

177 DÍAS  $ 200,343,620 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10867260&g-recaptcha-response=03AFcWe

A411QHBJyCgBza8_p-288DxxuTI89GfCUzlo71rpe8p_n0p6dVLu2rIGsCgwwuJRM4RiBtiqzn95YASL39ql0xZMsd-ttoEvYtkiAT

HmGjg2ILfZnR_toYbqv2sY615ihPZuJD4uqiOfefc13IEVyzykU1EEuvfUaryuFTcVLWkv_lAkveGAdd3Z6d5V1fRvfzCwk0TaQVY

wzDIieToWjZYqkHmbXH9JDaWClngDg49ld7YD95awKrK2pzyLZVB6B-Jcf3MskHIVLEqTJ_sOeVVysE6u5aoPKWNn1IXPl4Yj
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ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACIÓN DE  

CONVOCATORIA POR CONCURSO 

 
PROCESO ENTIDAD OBJETO PLAZO VALOR 

4QAvOP4ocMG7tTpXGng1Oj4DmV_3cXF3lMNfrTwV_LWke0w_TikqMK2L4mYCJNiyjB0rKuVZJVcLU2hyZwYqPRZkRVcGqv

mG9PpqSrodi1P0Y5JydGvW_LMsZkOM0_fwfUyeV6NQ3uzbVWcGGaWwP5dnP9Xlq5QYXmNwDsO0A7WBDuK3N29wAwR

4QTNyzqy-_lrC133U5lfrQs59jpWFcKoj6m1Ko7NhkKoam8N2SgjqlZb--8MQb_qQ1oPoi31aZ6MradD-_ebU8bn-8DvbQDlYGlw

NwoeaFDyokYaHD1GEUURdDoxAbyB7jXMDq7rQMLHxgYOor1GB70VIPNTc0R649IKtGo4NP2prG2RPmLU1GnsPkvN1-viC

QCSykuYu5sVPMr6nIzTUONDLStqiQWIfiplVMu80RXpHBcnakO36ycfgbD0cyYQ0d43g6MAJzZV4mQ38XmlS2Vsy5X-mV_2

mvYUV8bOUr0_3d1Z6Mar3NnyU1957uHnMlMpU0aYEDD-LqaJaU0a8duZDjb-j_QHFUWGaT9MojIZhlqx8eA1VKN7bkABLR8

lDP3HzRbsQ9-78WbrCjss2O3RuvdfWXoFLhMb7OzWAFCqqxA-Ximzyc65krgClLBz4oMAO_WpsIccwbc  
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LABORATORIO 

DEPARTAMENTAL DE SALUD 

PÚBLICA DE SUCRE ¿ L.S.P-, 

MUNICIPIO DE SINCELEJO, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE  

110 DÍAS  $ 191,000,000 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4161292&g-recaptcha-response=03AFcWe

A5DtQoFDHg_ySIE6hIjewerxlTewZslEMAKRUh-fML9ywbql31_Pw7Tl-J3bAUoS4LjPGWdlJmEa90qv8UDHga-ekZ6ralX1A2ZX

1s11rBvcsIwNtkiVj3lJUQX1gmXEp0K9-NfRhEmhZ4j7gdpK_lV2zDXU93u6H_iwoK2qjWsZcWuXa1_Wv3GYyK9tiJ01Wzz4tsU

Y5uoju4-Xi17ZY6n1JrIU4kuo9KJy4PdOnbrkseGXr1saNrG_7FDjqjvMzk1u18TVzhEOavrcx_-IZdrULWt-bWkQPK2Lx7b_eWOX

hkpXka7Z82U5ILyhMEKOE9JgC0Oslem3u2dFeRXbwaO_AI_p9WmlrHA3hRH8TY_YyA2ByJWRcDbvvejShOkgRxneyz2-HF

RzQZBi6v9bPFpz-X9CziT2cpZkgo7TrwEko_3UEwTljOJGv_64o7bekHfwbB7i8b0yLVU112LXzqHj8erh3pQD0HV8ruMUJnecu

NyR9Hpppn-Lfmh9r2blkeLKcs2YUiYOR6Qm_tIpnXxqRZpB5TItXUbztloWTt9E_BXN85yOUmDMBWtrDpGaUjaFC6SccSrjq0k

GyrwqfRpsuBgKgGq2eoUbhVUbQArVkDyo9la7BPhtUrYHDqh8MMIgD3G09fIBjaV3R7h-6Mx9Z0ovmPQx5k5KXAxfTc4Oiz56

GYcxR3z9YAyrWt5KIPFHtHj_u-630r2dEN1IExlnj83wP1aoXGE12wsVD5D2_oXtFF9uvjoMZCNy3JeNCUDyxZpgZdXA7KpPg-

5Pe_6DGbZbsQTWFvPJAd1J6potWTetInXM9Z7VDBqNqBDqqgAFPSeeGoKySflFVa_S5TrDhnTaYd0AZ-OhI0_C99UVsUX2T

sRy8eOIciJIKU73ULBp_3WoX_H3nzLsQHDlU1jQACDr8m7VOuZsYRUlpU94xoBamA  

 

 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA.  

 

Los posibles proveedores para este proceso de contratación son todas las personas naturales o jurídicas con 

actividades o fines corporativos asociados al tema del sector de la construcción (interventoría), según el objeto del 

contrato clasificados en alguno de los siguientes códigos:      

 

  SEGMENTO  FAMILIA CLASE  

CÓDIGO 80 10 15 
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  SEGMENTO  FAMILIA CLASE  

DESCRIPCIÓN 

Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 

Empresa y Servicios 

Administrativos 

Servicio de 

Asesoría de 

Gestión. 

Servicios de consultoría 

de negocios y 

administración 

corporativa 

CÓDIGO 80 10 16 

DESCRIPCIÓN 

Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 

Empresa y Servicios 

Administrativos 

Servicio de 

Asesoría de 

Gestión. 

Gerencia de proyectos 

CÓDIGO 80 12 17 

DESCRIPCIÓN 

Servicios de Gestión, 

Servicios Profesionales de 

Empresa y Servicios 

Administrativos 

Servicios 

legales 

Servicios de 

responsabilidad civil 

      

La oferta y disponibilidad de empresas que prestan el tipo de servicios que la entidad pretende contratar, se 

encuentran incluidos dentro del sector de la Construcción, en lo relacionado a servicios de consultoría, de 

infraestructura; clasificadas dentro del Clasificador de Productos y Servicios UNSPSC (The United Nations Standard 

Products and Services Codes) bajo los códigos 801015, 801016, 801217. Sobre los cuales se encuentran 

clasificadas, en el tipo de servicios que prestan y/o bienes que suministran, empresas del sector. Para lo cual se 

procedió a adelantar consulta en el Directorio de Empresas del SECOP; identificando al menos 3.947 empresas del 

sector de consultoría, clasificadas con el código 801015, 9.110 empresas clasificadas con el código 801016 y 3.164 

empresas clasificadas con el código 801217, para la prestación de los servicios a contratar; así: 

      

Empresas identificadas bajo los códigos 801015, 801016 y 801217      
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NOTA 1: Es pertinente aclarar que: (i) El orden presentado de las empresas no constituye ningún tipo de 

jerarquización; (ii) Las empresas presentadas es una muestra representativa del mercado tomado del SECOP las 

cuales desde el punto de vista técnico pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo,      no representan la 

totalidad del mismo; (iii) El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación a 

adelantar ni preferencia de la Entidad,  se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta del mercado 

objetivo del sector; (iv) La entidad no restringe ninguna participación a los agentes presentes, pero enfoca el estudio 

del sector a empresas con concepto favorable para obras civiles,      sin que ello sea excluyente de la participación 

nuevos oferentes. siempre que cuenten con la capacidad técnica para cumplir con el objetivo de la contratación. 

      

ANÁLISIS ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN en el marco del proceso que se adelanta, 

realizó un análisis económico de los costos de la interventoría para la revisión y aprobación de los volúmenes de 

estudios y diseños de infraestructura hospitalaria, teniendo en cuenta los presupuestos establecidos en el contrato 

interadministrativo y los estudios previos relacionados. Dichos presupuestos, elaborados por el INSTITUTO DE 

CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU” y la Secretaría de Salud de Cundinamarca, 

proporcionaron las bases técnicas y financieras necesarias para realizar el análisis, de acuerdo con las siguientes 

valoraciones: 

 

 

 

 

Proyecto Ubate: 
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Proyectos Tipología PP1 

 

 

Proyecto Cabrera: 

 

 

 

Proyecto Pasca:  

Página 45 de 84 

 



      
 
 
 
 

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACIÓN DE  

CONVOCATORIA POR CONCURSO 

 

 

  

 

Proyecto Venecia: 

 

 

Proyecto Cucunuba: 

 

 

 

Proyecto Guacheta 
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Proyecto Caqueza 

 

 

Proyecto Nemocon  

 

 

 

 

Proyecto Choconta 
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Proyecto Caparrapi: 

 

 

Proyecto Arbelaez : 

 

 

Proyecto Subachoque: 
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Proyecto Silvania: 

 

 

 

 

Por lo anterior se estipula que el presupuesto para la interventoría es por valor de DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO 

MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/TCE ($2.128.816.000) incluido IVA, tasas, contribuciones, 

estampillas y demás impuestos a que haya lugar y todos los tributos tanto de orden nacional como departamental, que 

se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.       

      

El valor del presupuesto estimado incluye la remuneración del personal utilizado para la realización del trabajo, 

afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos e indirectos y en general, las expensas 

necesarias para cumplir las obligaciones de su resorte, de manera que constituyen la única contraprestación en su 

favor por la ejecución contractual. 

 

Para el cálculo de los costos por concepto de personal, se estimaron los salarios y prestaciones de estos, afectados de 

acuerdo con el porcentaje de dedicación y la duración total de la interventoría. 

 

NOTA 1. En caso de que el interventor no cuente con el personal mínimo exigido de acuerdo con el anexo técnico y el 

análisis económico realizado por FONDECÚN, los costos a los que se le realizará descuento por no permanencia del 

personal serán los establecidos en el contrato interadministrativo. 
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9.​ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

El presupuesto disponible por FONDECÚN es de DOS MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS 

DIECISÉIS MIL PESOS M/TCE ($2.121.816.000) incluido IVA, tasas, contribuciones, estampillas y demás impuestos a 

que haya lugar, recursos que se encuentra amparado bajo el CDP N° 20250374 del 07 de abril del 2025 expedido por 

el responsable de presupuesto de FONDECÚN. 

 

 

No. Fecha Valor Denominación Rubro 

20250374 07 de abril de 2025 $2.121.816.000 

Servicios prestados 

a las empresas y 

servicios de 

producción 

2.4.5.02.08-3.0.01_

01-1.3.1.1.12 

 

 

10.​ REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO, FINANCIERO Y TÉCNICO. 

 

FONDECÚN verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del proceso, de 

acuerdo con los documentos y soportes documentales previstos en el presente Estudio Previo y que acompañan la 

propuesta presentada. 

 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se 

evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 

 

10.1. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS  

10.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

N.º Documento Tipo de persona Requisito 

 

1 

 

CÉDULA DE 

CIUDADANÍA 

Natural Nacional  

Copia simple de la cédula de ciudadanía. 

 

En caso de contar la persona natural con 

establecimiento de comercio, además, deberá 

adjuntar Certificado de Inscripción en el Registro 

Mercantil, si tiene esta obligación de acuerdo con el 

artículo 19 del Código de Comercio. La actividad 

económica le deberá permitir el desarrollo del objeto 

contractual. 

Jurídica Nacional 
Copia simple de la cédula de ciudadanía del 

representante legal. 

Proponente Plural 
Copias simples de las cédulas de ciudadanía del 

representante de cada uno de los integrantes.  
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N.º Documento Tipo de persona Requisito 

CÉDULA DE 

EXTRANJERÍA 
Natural Extranjera Copia simple de la cédula de extranjería vigente. 

PASAPORTE 

Jurídica Extranjera con 

sucursal en Colombia 

Fotocopia del Pasaporte vigente del representante 

legal. 

Jurídica Extranjera sin 

sucursal en Colombia 

Fotocopia del Pasaporte vigente del representante 

legal.  

 

10.1.2.​ CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO IDÓNEO 

N.º Documento Tipo de persona Requisito 

2 

CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN 

LEGAL EXPEDIDO 

POR LA CÁMARA DE 

COMERCIO O 

AUTORIDAD 

COMPETENTE 

 

 

 

 

 Jurídica Nacional 

Fecha de expedición del certificado no mayor a 

treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del Proceso de Selección.  

 

En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer 

el plazo de vigencia del certificado de existencia y 

representación legal la originalmente fijada en el 

Cronograma del Proceso. 

  

El objeto de la sociedad debe permitir la ejecución de 

las actividades descritas en el objeto del Proceso de 

Selección.  

 

Debe acreditar una duración no inferior a la del plazo 

del contrato y un año más. 

  

Si el representante legal de la sociedad tiene 

restricciones para contraer obligaciones en nombre 

de la misma deberá acreditar su capacidad a través 

de una autorización suficiente otorgada por el órgano 

social competente respectivo para cada caso.  

 

El nombramiento del revisor fiscal en caso de estar 

obligado      a      contar con uno. 
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N.º Documento Tipo de persona Requisito 

ACUERDO 

COLABORATIVO 
Proponente Plural 

Acreditar la existencia del Proponente Plural y 

clasificarlo en Unión Temporal o en Consorcio 

mediante copia simple del acuerdo colaborativo 

suscrito por los representantes legales de todos los 

integrantes.  

 

Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no 

será inferior a la del plazo del Contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo 

será contado a partir de la fecha del cierre del 

Proceso de Selección.  

 

El Proponente Plural debe señalar expresamente 

cuál es el porcentaje de participación de cada uno de 

sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no 

podrá ser diferente al 100 %.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos los 

integrantes del Proponente Plural y los 

representantes de la estructura plural que sean 

designados.   

 

En el caso del integrante persona jurídica, debe 

firmar      el representante legal      o el apoderado 

CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN 

LEGAL EXPEDIDO 

POR LA CÁMARA DE 

COMERCIO 

Jurídica Extranjera con 

sucursal en Colombia 

Debe acreditar una duración no inferior a la del plazo 

del contrato y un año más como quiera que la 

sucursal en Colombia no es una persona jurídica 

diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 

constitución de esta última.  

 

En caso de tener actividades permanentes en 

Colombia (contratos de obra o servicios) deberán 

estar legalmente establecidas en el territorio nacional 

de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de 

Comercio. 

  

Cuando el representante legal de la Sucursal tenga 

restricciones para contraer obligaciones, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano social 

respectivo para contraer obligaciones en nombre de 

la sociedad.  

 

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el 

no aporte de dicho documento una vez solicitado por 

FONDECÚN, determinará la falta de capacidad 

jurídica para presentar la oferta. 
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N.º Documento Tipo de persona Requisito 

DOCUMENTOS QUE 

ACREDITE LA 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN 

LEGAL DE LA 

SOCIEDAD 

EXTRANJERA 

Jurídica Extranjera sin 

sucursal en Colombia  

Debe contener: 

 

Nombre o razón social completa. 

 

Nombre del representante legal o de la persona 

facultada para comprometer a la persona jurídica. 

 

El objeto de la sociedad, que le permita ejecutar las 

actividades descritas en el objeto del Proceso de 

Selección. 

 

Facultades del representante legal o de la persona 

designada para comprometer a la persona jurídica, 

en la que se señale expresamente que el 

representante no tiene limitaciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma o aportando la 

autorización o documento correspondiente del 

órgano social competente para cada caso.   

 

Tipo, número y fecha del documento de constitución 

o creación.  

Fecha y clase de documento por el cual se reconoce 

la personería jurídica. 

 

Acreditar que su duración no será inferior a la del 

plazo del contrato y un año más. 

   

Nota: Si no existiera ninguna autoridad o entidad que 

certifique la totalidad de la información de existencia 

y representación legal, los Proponentes o integrante 

extranjero del Proponente Plural      deberán  

presentar una declaración juramentada de una 

persona con capacidad jurídica para vincular y 

representar a la sociedad en la que conste que: i) no 

existe autoridad u organismo que certifique lo 

solicitado en este numeral; ii) la información 

requerida en este literal. y iii) la capacidad jurídica 

para vincular y representar a la sociedad de la 

persona que efectúa la declaración, así como de las 

demás personas que puedan representar y vincular a 

la sociedad, si las hay. 

 

Declaración juramentada en la que se exprese el 

compromiso de constituir sucursal en Colombia, en el 

evento de resultar adjudicatario. 

 

 

10.1.3.​ CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES LEGALES. 
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N.º Documento Tipo de persona Requisito 

3 

CERTIFICADO DE 

AFILIACIÓN O 

CERTIFICADO DE 

PAGO DE PLANILLA 

Natural Nacional 

En el caso de personas naturales sin personal a cargo 

se deberá acreditar la afiliación a los sistemas de 

seguridad social en salud y pensiones      aportando 

los certificados de afiliación respectivos y las planillas 

de pago correspondientes de los últimos seis (6) 

meses. 

 

Nota: La persona natural que haya sido reconocida 

como pensionada por vejez o por invalidez o 

anticipadamente presentará el certificado que lo 

acredite y, además,  la afiliación al sistema de salud. 

 

En el caso de personas naturales con personal a 

cargo se deberá certificar bajo la gravedad de 

juramento el pago de los aportes de sus empleados a 

los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 

aportes a las cajas de compensación familia, al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 

Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 

Formación Profesional para la Industria de 

Construcción, cuando a ello haya lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓNDE 

PAGO DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

Y PARAFISCALES 

SUSCRITA POR EL 

REPRESENTANTE 

LEGAL O REVISOR 

FISCAL, SEGÚN 

CORRESPONDA 

Jurídica Nacional 

Certificación expedida bajo la gravedad del juramento 

por el revisor fiscal, si se encuentra obligado a tenerlo 

en virtud de los estatutos o la Ley, o por el 

representanta legal,      el pago de los aportes de sus 

empleados a los sistemas de salud,      riesgos 

laborales,      pensiones y aportes a las cajas de 

compensación familia,      al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar,      al Servicio Nacional de 

Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación 

Profesional para la Industria de Construcción,  

cuando a ello haya lugar. 

 

Nota 1: Cuando la persona jurídica está exonerada en 

los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 

de 2016 o la norma vigente al momento del Proceso 

de Selección, así deberá indicarlo en la certificación. 

 

Nota 2: En el evento que la mencionada certificación 

este firmada por el revisor fiscal se deberá presentar 

tarjeta profesional y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente.  

Proponente Plural 

Cada integrante del Consorcio o Unión Temporal 

deberá acreditar el cumplimiento de      los criterios 

establecidos en este numeral. 
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N.º Documento Tipo de persona Requisito 

Natural Extranjera 

Debe allegar la certificación enunciada para las 

personas naturales nacionales respecto del personal 

vinculado en Colombia. 

Jurídica Extranjera con 

sucursal en Colombia 

Debe allegar la certificación enunciada para las 

personas jurídicas nacionales respecto del personal 

vinculado en Colombia. 

Jurídica Extranjera sin 

sucursal en Colombia 

Debe allegar la certificación enunciada para las 

personas jurídicas nacionales respecto del personal 

vinculado en Colombia. 

 

 

10.1.4.​ BOLETÍN DE RESPONSABILIDAD FISCAL VIGENTE 

 

N.º Documento Tipo de persona Requisito 

4 

 

 

 

 

BOLETÍN DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL 

Natural Nacional  

No debe estar reportado en el último boletín de 

responsables fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. 

Jurídica Nacional 

El Representante Legal no debe estar reportado en el 

último boletín de responsables fiscales vigente 

publicado por la Contraloría General de la República. 

Proponente Plural 

Ninguno de los integrantes del Consorcio o Unión 

Temporal debe estar reportado en el último boletín de 

responsables fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. 

 

DECLARACIÓN 
Natural Extranjera 

Debe declarar que no es responsable fiscal por 

actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que 

no tienen sanciones vigentes en Colombia que 

impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

BOLETÍN DE 

RESPONSABILIDAD 

FISCAL 

Jurídica Extranjera con 

sucursal en Colombia 

No debe estar reportado en el último boletín de 

responsables fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. 

DECLARACIÓN 

Jurídica Extranjera sin 

sucursal en Colombia 

Debe declarar que no son responsables fiscales por 

actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que 

no tienen sanciones vigentes en Colombia que 

impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

 

Nota: En el caso de los proponentes plurales la validación se realizará por cada integrante (proponente persona 

natural y proponente persona jurídica y su representante legal), y los representantes de la estructura plural. 

 

10.1.5.​ ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS de la PGN VIGENTE 
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N.º Documento Tipo de persona Requisito 

5 

CERTIFICACIÓN DE 

ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS 

Natural Nacional  

No debe registrar sanciones disciplinarias en la 

Certificación de Antecedentes Disciplinarios 

expedido por el SIRI -Sistema de Registro de 

Sanciones y Causas de Inhabilidad- registrado por la 

Procuraduría General de la Nación que impliquen 

inhabilidad o incompatibilidad para contratar. 

Jurídica Nacional 

La persona jurídica y su Representante Legal no 

deben registrar sanciones en la Certificación de 

Antecedentes Disciplinarios expedido por el SIRI 

-Sistema de Registro de Sanciones y Causas de 

Inhabilidad- de la Procuraduría General de la Nación 

que impliquen inhabilidad o incompatibilidad para 

contratar. 

Natural Extranjera 

Debe declarar que no ha sido sancionado 

disciplinariamente por actividades ejercidas en 

Colombia en el pasado y que no tienen sanciones 

vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para 

contratar con el Estado. 

Jurídica Extranjera con 

sucursal      en Colombia 

Su representante legal      o apoderado no debe 

registrar sanciones disciplinarias en la Certificación 

de Antecedentes Disciplinarios expedido por el SIRI 

-Sistema de Registro de Sanciones y Causas de 

Inhabilidad- registrado por la Procuraduría General 

de la Nación que impliquen inhabilidad o 

incompatibilidad para contratar.       

Jurídica Extranjera sin 

sucursal      en Colombia 

Debe declarar que no ha sido sancionado 

disciplinariamente por actividades ejercidas en 

Colombia en el pasado y que no tienen sanciones 

vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para 

contratar con el Estado. 

 

Nota: En el caso de los proponentes plurales la validación se realizará por cada integrante (proponente persona natural 

y proponente persona jurídica y su representante legal), y los representantes de la estructura plural.       

 

10.1.6.​ ANTECEDENTES JUDICIALES 

 

N.º Documento Tipo de persona Requisito 

6 
ANTECEDENTES 

JUDICIALES 

Natural Nacional  Las personas naturales y los representantes legales 

de las personas jurídicas y de las formas asociativas 

no deben tener antecedentes judiciales en el 

registro delictivo administrado por el Ministerio de 

Defensa Nacional -Policía Nacional.  

Natural Extranjera 
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N.º Documento Tipo de persona Requisito 

Jurídica Extranjera con 

sucursal      en Colombia 

Jurídica Extranjera sin 

sucursal en Colombia 

 

Nota: En el caso de los proponentes plurales la validación se realizará por cada integrante (proponente persona natural 

y representante de las personas jurídicas), y los representantes de la estructura plural.  

 

10.1.7.​ REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

N.º Documento Tipo de persona Requisito 

7 CERTIFICADO 

Natural Nacional  

Las personas naturales y los representantes legales 

de las personas jurídicas y de las formas 

asociativas no debe tener sanciones o faltas en el 

Registro Nacional de Medidas Correctivas del 

Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la 

Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana–. 

Jurídica Nacional 

Natural Extranjera 

Jurídica Extranjera con sucursal 

o domiciliada en Colombia 

Jurídica Extranjera sin sucursal 

o domicilio en Colombia 

 

Nota: En el caso de los proponentes plurales la validación se realizará por cada integrante (proponente persona natural 

y representante de las personas jurídicas), y los representantes de la estructura plural.  

 

10.1.8.​ VERIFICACIÓN DE LOS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ (Sólo 

Proponentes domiciliados en esta ciudad) 

 

FONDECÚN verificará en la página web de la Personería de Bogotá. al momento de realizar la respectiva evaluación 

jurídica del proceso. que el Representante Legal o Persona Natural no se encuentra reportado con inhabilidades o 

incompatibilidades para contratar con el Estado Colombiano. 

 

10.1.9.​ REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM)  

 

Los proponentes personas naturales, los representantes legales de las personas jurídicas y los representantes legales 

de las formas asociativas no deberán estar reportados en el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 

(REDAM), para lo cual deberán presentar la certificación REDAM. 

 

10.1.10.​ GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 

Las características de la Garantía son las siguientes: 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a 

saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza. (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía 

bancaria. 

Asegurado/ beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA (FONDECÚN). 

identificado con el NIT 900.258.772-0, EL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES  

DE  CUNDINAMARCA – ICCU” identificado con NIT 900.258.711-1 y EL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA NIT 899.999.114 

Amparos 

Cubrir la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 

artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para 

la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea 

inferior a tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 

3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

Vigencia Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Selección.  

Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección. 

Tomador  

 

Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 

societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

cámara de comercio respectiva. y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Proponente Plural, para lo cual se tendrá que relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación.  

 

NOTA 1. La póliza de seriedad deberá ser presentada junto con la propuesta. En caso de no presentación se 

rechazará la propuesta.  

 

 

10.1.11.​ CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
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El Proponente presentará el FORMATO– CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. el cual debe estar firmado 

por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.  

 

La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) debe acreditar que posee título como 

ingeniero civil para SUSCRIBIR TANTO LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, LOS FORMATOS DEL 

PROCESO Y EL FUTURO CONTRATO (en caso de que fuera el adjudicatario) para lo cual adjuntará copia de la 

tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a 

la fecha de cierre de este procedimiento de selección. En caso de no aportar con la propuesta la copia de la tarjeta 

profesional, el Comité Evaluador consultará el respectivo Registro Público de profesionales, según lo dispuesto en el 

artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

 

En caso de persona jurídica o proponente plural, el representante legal o el representante deben poseer el título de 

ingeniero civil, esto de conformidad con lo establecido en el art 11 y 20 de la Ley 842 de 2003.  

 

Ahora bien, si la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del proponente plural, 

según aplique, no poseen título de ingeniero civil, la oferta tendrá que ser avalada por un tercero que posea título 

profesional en dicha profesion, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de 

vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA. En caso de no aportar con la propuesta la copia de la 

tarjeta profesional, el Comité Evaluador consultará el respectivo Registro Público de profesionales, según lo dispuesto 

en el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

 

10.1.12.​ COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

El proponente deberá allegar el formato Compromiso de Anticorrupción, debidamente diligenciado y firmado por el 

proponente persona natural o el representante legal para las personas jurídicas. En el caso de las estructuras plurales, 

este documento debe ser suscrito por cada integrante. 

 

10.2.​ REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS  

Los oferentes deberán cumplir con las exigencias de orden financiero indicadas a continuación para lo cual 

FONDECÚN tomará las cifras de los estados financieros certificados en el RUP para el cálculo de los índices 

financieros y de capacidad organizacional exigidos en este proceso, de conformidad con lo señalado en el artículo 5 de 

la Ley 1150 del 2007, en concordancia con lo preceptuado en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Decreto 

399 del 13 de abril de 2021 y Decreto 579 del 31 de mayo de 2021. La información financiera debe estar actualizada 

en el Registro Único de Proponentes con la información contable del año inmediatamente anterior.  

 

El RUP debe ser emitido por la Cámara de Comercio con una fecha de expedición no superior a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Este certificado debe ser presentado en ORIGINAL 

O COPIA. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 

vigencia del certificado RUP, la originalmente fijada en el Cronograma del Proceso. 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la evaluación de indicadores financieros y de 

capacidad Organizacional se efectuarán con base en la información reportada en el RUP, vigente y en firme, 

correspondiente al último año fiscal como se establece en los numerales 1.3 y 2.3 del artículo mencionado (Concepto 

de Colombia Compra Eficiente No. C–006 de 2024). En todo caso, teniendo en cuenta los plazos legalmente 

establecidos para la renovación del RUP; para llevar a cabo la evaluación financiera, FONDECÚN tendrá en cuenta la 

información que se encuentre en firme en el RUP de los proponentes a la fecha de presentación de la oferta.  

 

Para las empresas cuya fecha de constitución sea posterior al 31 de diciembre de 2021, los estados financieros que se 

verificarán serán los del balance de apertura reportado en el Certificado de Clasificación de la Cámara de Comercio. 
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En caso de consorcios o uniones temporales se deberá anexar a la propuesta el Registro Único de Proponentes de 

cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal. 

 

Documentos Financieros Proponente Extranjero sin Domicilio o Sucursal en Colombia:  

 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación. de 

conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de 

hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 

 

(i)​ Estado de Situación Financiera  

(ii)​ Estado de Resultados 

Los proponentes extranjeros deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron 

emitidos, con la respectiva conversión a dólares de los Estados Unidos de Norte América y adicionalmente en pesos 

colombianos. Para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado 

certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros. 

 

El estado de situación financiera y estado de resultados, deben entregarse acompañados por el informe de auditoría (sí 

aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano, de acuerdo con las normas NIIF, 

indicando la tasa representativa del mercado utilizada en la conversión a pesos colombianos, debidamente firmados 

por el contador colombiano que los hubiere convertido. 

 

 

10.2.1.​ INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTE NACIONAL Y EXTRANJERO. 

 

Para la verificación de los requisitos habilitantes los cuales se evaluarán como CUMPLE Y NO CUMPLE; los Índices 

financieros que se verificarán en este proceso de selección son:  

 

INDICADOR CRITERIO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ RL = AC / PC ≥ 2.0 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO NE = PT / AT ≤ 50 % 

RAZÓN DE LA COBERTURA DEL INTERESES RCI = UO / GI ≥ 4.0 

CAPITAL DE TRABAJO CT = AC – PC ≥ 80% DEL PRESUPUESTO OFICIAL  

 

 

A. ÍNDICE DE LIQUIDEZ  

 

El índice de liquidez se calificará de la siguiente manera  

 

RL= AC/PC ≥ 2.0 

 

Donde:  
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RL = Índice de Liquidez  

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

 

Si RL es mayor o igual a 2.0 CUMPLE.  

Si RL es menor a 2.0 NO CUMPLE.  

Si el valor es indeterminado por tener pasivo corriente en cero (0) CUMPLE. 

 

En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calcularán con base en la sumatoria de las 

clasificaciones de Pasivo Corriente y Activo Corriente se calculará mediante la siguiente fórmula:  

 

RL= (AC1* %P1+AC2* %P2+..+ACn* %Pn) /(PC1* %P1+PC2* %P2+..+PCn*%Pn)  

 

Donde:  

RL = ​ ​ Índice de Liquidez 

AC1 =​  ​ Activo corriente del miembro 1 

ACn =​  ​ Activo corriente del miembro n 

PC1 = ​ ​ Pasivo corriente del miembro 1  

PCn = ​ ​ Pasivo corriente del miembro n  

%P1 = ​ ​ Porcentaje de participación del miembro 1  

%Pn = ​ ​ Porcentaje de participación del miembro n  

 

 

B. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  

 

El nivel de endeudamiento se verificará de la siguiente manera:  

 

NE = PT / AT ≤ 50% 

 

Donde:  

NE = Nivel de endeudamiento  

AT = Activo total 

PT = Pasivo total 

 

 

Cuando NE mayor al 50% NO CUMPLE;  

Cuando NE es menor o igual al 50% CUMPLE;  

Si el valor es indeterminado por tener Activo Total en cero (0) NO CUMPLE. 

 

En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calcularán con base en la sumatoria de las 

clasificaciones de pasivo total y activo total y se calculará mediante la siguiente fórmula.  

 

NE= (PT1*%P1 + PT2*%P2 +...+ PTn*%Pn) / (AT1*%P1 + AT2*%P2+... +ATn*%Pn))  

 

Donde:  

NE = ​ Nivel de endeudamiento  

AT1 = ​ Activo total del miembro 1  

ATn = ​ Activo total del miembro n  

PT1 = ​ Pasivo total del miembro 1  

PTn = ​ Pasivo total del miembro n  
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%P1 = ​ Porcentaje de participación del miembro 1  

%Pn = ​ Porcentaje de participación del miembro n  

 

 

C. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  

 

La Razón de cobertura de intereses se verificará de la siguiente manera:  

 

RCI = UO / GI ≥ 4.0 

 

Donde:  

 

RCI = ​ Razón de cobertura de interés  

UO = ​ Utilidad Operacional  

GI = ​ Gastos de Intereses.  

 

Si RCI es mayor o igual a 4.0 CUMPLE;  

Si RCI es menor a 4.0 NO CUMPLE;  

Si el valor RCI es indeterminado por tener GI en cero (0) CUMPLE. 

 

En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calcularán con base en la sumatoria de las 

clasificaciones de UO y GI y se calculará mediante la siguiente fórmula.  

 

RCI = (UO1 *%P1+ UO2*%P2 + ...+ UOn*%Pn) / (GI1*%P1 + GI2*%P2+... +GIn*%Pn))  

 

Donde: 

 

RCI = ​ Razón de cobertura de interés 

UO1 = ​ Utilidad Operacional del miembro 1 

UOn = ​ Utilidad Operacional del miembro n 

GI1 = ​ Gasto de intereses del miembro 1 

GIn = ​ Gasto de intereses del miembro n 

%P1 = ​ Porcentaje de participación del miembro 1 

%Pn = Porcentaje de participación del miembro n 

 

D. CAPITAL DE TRABAJO 

 

El proponente deberá contar con un Capital de Trabajo igual o superior al OCHENTA por ciento (80%) del Presupuesto 

Oficial. 

 

Si el oferente es una persona natural o jurídica:  

 

Debe cumplir lo siguiente: 

 

CT = AC - PC ≥ 80% CTd del presupuesto oficial  

 

Donde:  

 

CT = ​ Capital de Trabajo  

AC = ​ Activo corriente  
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PC = ​ Pasivo corriente  

CTd = ​ Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta;  

 

Si el oferente es un consorcio o una unión temporal: Debe cumplir: 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al 80% del capital de trabajo demandado (CTd):  

 

CT = Σ (ACi – Pci) ≥ 80% CTd DEL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

Donde:  

 

CT = ​ Capital de Trabajo;  

ACi = ​ Activo corriente de cada uno de los integrantes;  

PCi = ​ Pasivo corriente de cada uno de los integrantes;  

CTd = ​ Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta. 

 

 

D. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

 

El proponente acompañará su oferta con fotocopia clara y legible de la Tarjeta Profesional y Certificado de 

Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de cierre del proceso, 

correspondiente al contador público que emite la certificación de estados financieros presentados. 

 

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en 

el proceso de selección. 

 

 

10.3.​ REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS  

 

10.3.1.​ REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES -RUP 

 

 

Nº. DOCUMENTO PERSONA   

                                     REQUISITO 
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1 REGISTRO 

ÚNICO DE 

PROPONENTE

S 

-RUP- 

Natural Nacional 

Jurídica Nacional 

Jurídica Extranjera 

con sucursal en 

Colombia 

Expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia. 

Deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 

calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de 

Selección y encontrarse vigente y en firme a la misma fecha. 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 

RUP, la originalmente fijada en el Cronograma del Proceso 

Los contratos para la acreditación de la experiencia deben estar 

registrados en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y 

en firme antes del cierre del proceso. 

La información de los contratos registrados en el RUP que no se 

encuentre en dicho certificado y que deba ser acreditada según los 

requisitos previstos en el presente Estudio Previo, será verificada 

con alguno de los documentos que se indican en el presente 

estudio previo. 

Cuando en el RUP se encuentren contratos o convenios en los 

cuales participó en unión temporal o consorcio, se acreditará el 

porcentaje del valor ejecutado correspondiente al porcentaje de 

participación dentro de la Unión Temporal o Consorcio. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de 

Contratos celebrados con particulares o con Entidades Estatales. 

Natural Extranjera 

y 

Jurídica Extranjera 

sin sucursal en 

Colombia 

Los proponentes extranjeros que no se encuentren obligados a 

inscribirse en el RUP, deberán diligenciar el FORMATO 

EXPERIENCIA, con la información, valores y experiencia 

directamente relacionada con las actividades requeridas como 

experiencia en el presente Estudio Previo. 

Además, deberán aportar los documentos en los que consten el 

objeto, alcance, fechas de inicio y terminación y demás requerida 

para acreditar la experiencia. 
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Nota 1: Renovación del RUP: El artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 establece que las 

personas inscritas en el RUP deben presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil 

del mes de abril de cada año, pues de lo contrario cesan los efectos del RUP.  

 

Al cierre del procedimiento de selección, es decir, hasta el plazo para presentar ofertas, el RUP debe encontrarse 

vigente, esto es, que el proponente haya presentado la información para renovar el registro en el término anteriormente 

establecido. Tratándose del trámite de renovación, la persona que haya presentado la información para renovar su 

registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril, cumpliendo con el requisito exigido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1. 

del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, puede participar en los procedimientos de selección, debiéndose tener en 

cuenta la información antigua, esto es, la información que estuviera en firme antes del cierre del proceso. Así, en el 

periodo comprendido entre el momento de la solicitud de renovación y el momento en que adquiera firmeza la 

información renovada, debe emplearse la información del RUP que está en firme antes de iniciar el trámite de 

renovación, cuyos efectos no habrían cesado y se encontraría vigente. En todo caso, la evaluación de las ofertas se 

realizará con la información del RUP en firme antes del cierre del proceso.  

 

Para verificar que los efectos del RUP no han cesado, en los eventos que el proponente presentó la información para 

renovar su registro, es necesario que el certificado contenga la anotación de que el inscrito, a más tardar el quinto día 

hábil de abril de cada año, radicó ante la cámara de comercio los documentos para su renovación. En todo caso, si tal 

circunstancia no estuviese inscrita en el certificado, podrá acreditarse mediante el medio documental expedido por la 

cámara de comercio correspondiente. De este modo, al no existir tarifa legal que permita establecer la forma de 

acreditar el trámite de renovación, la entidad estatal debe verificar que el documento aportado por el proponente 

ofrezca certeza sobre el estado del trámite. 

 

Nota 2: En el evento en que la información correspondiente a la renovación o actualización no haya adquirido firmeza a 

la fecha de Cierre del Proceso (presentación de ofertas) y por alguna razón la información antigua (aquella que fue 

objeto de renovación o actualización) no conste en el Certificado RUP,  el proponente deberá aportar los dos 

certificados RUP uno en el que conste la información antigua vigente y en firme y el otro con la información renovada o 

actualizada en proceso de adquirir firmeza, y en todo caso la evaluación se efectuará con la información financiera 

vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

Nota 3: En los casos de Estructuras Plurales conformadas tanto por miembros que deban estar inscritos en el RUP 

como por miembros que no lo deban estar, con respecto a los primeros la experiencia debe estar registrada en el RUP, 

el cual debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso, y en relación con los últimos, la experiencia debe 

tener relación con las actividades requeridas como experiencia, descritas en los códigos UNSPSC que se indican a 

continuación. 

 

10.3.2.​ CÓDIGOS UNSPSC 

 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida y debidamente registrados en el RUP 

deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

 

  SEGMENTO  FAMILIA CLASE  

CODIGO 80 10 15 

DESCRIPCION 

Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales de Empresa y 

Servicios Administrativos 

Servicio de 

Asesoría de 

Gestión. 

Servicios de 

consultoría de 

negocios y 
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  SEGMENTO  FAMILIA CLASE  

administración 

corporativa 

CÓDIGO 80 10 16 

DESCRIPCIÓN 

Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales de Empresa y 

Servicios Administrativos 

Servicio de 

Asesoría de 

Gestión. 

Gerencia de proyectos 

CÓDIGO 80 12 17 

DESCRIPCIÓN 

Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales de Empresa y 

Servicios Administrativos 

Servicios legales 
Servicios de 

responsabilidad civil 

 

 

10.3.3.​ EXPERIENCIA 

Los proponentes deben diligenciar el FORMATO EXPERIENCIA con los contratos que presentan para acreditar tanto 

la experiencia general como la específica, la cual será validada por FONDECÚN a través de: i) la información 

consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo y ii) alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de la experiencia señalados en el presente estudio Previo, cuando la totalidad de la información requerida 

no se encuentre en el RUP o se trate de proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia.  

 

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de 

Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. Los proponentes podrán acreditar experiencia 

proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales. El proponente sólo puede acreditar la 

experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiaria o integrante del mismo grupo empresarial. 

 

La experiencia que se solicita en el presente proceso de selección se establece de la siguiente manera: 

 

EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE. 

 

Con el fin de garantizar la experiencia del proponente a contratar, se requiere que los proponentes acrediten la 

ejecución de contratos cuyo objeto o alcance incluya la INTERVENTORÍA A DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y/O 

INTERVENTORÍA A ESTUDIOS TÉCNICOS DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, con máximo CUATRO (4) 

contratos ejecutados y/o recibidos a satisfacción y/o liquidados, cuya sumatoria de valor ejecutado sea igual o superior 

al 100% del presupuesto oficial de este proceso expresado en SMMLV (1490,56 SMMLV) y la sumatoria de las áreas 

diseñadas cubiertas objeto de interventoría sea de mínimo 20.000 m2, al menos i) uno de los contratos debe incluir la 

interventoría a la gestión y obtención de licencia de construcción y ii) uno de los contratos debe corresponder a la 

interventoría a edificaciones del sector salud, tales como Centros de Salud, Hospitales y/o Clínicas.       

  

En aplicación del Decreto 1860 de 2021, los proponentes Mipymes y emprendimientos y empresas de mujeres, podrán 

acreditar la experiencia general sumando un (1) contrato adicional a la cantidad señalada para la experiencia general. 

Para la aplicación del criterio diferencial habilitante, se verificará que el proponente acredita la calidad de Mipyme de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 y la calidad de emprendimiento y empresas de mujeres de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.  
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Así mismo, de conformidad artículo 2.2.1.2.4.2.15, parágrafo primero del Decreto No. 1082 de 2015, modificado por el 

Decreto No. 1860 de 2021, en las formas asociativas se dará aplicación al criterio diferencial del número de contratos 

para acreditar si por lo menos uno de los integrantes certifica que es emprendimiento y empresa de mujeres y/o 

Mipyme bajo los lineamientos dispuestos en el citado decreto, siempre y cuando tenga una participación igual o 

superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA HABILITANTE  

Los proponentes deben adicionalmente a la experiencia general acreditar, mediante máximo CUATRO (4) contratos 

diferentes a los presentados para la experiencia general, debidamente registrados en el RUP, ejecutados, recibidos y/o 

terminados a satisfacción y/o liquidados, la ejecución de contratos cuyo objeto o alcance incluya la INTERVENTORÍA 

A DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y/O INTERVENTORÍA A ESTUDIOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA, que 

en conjunto el valor sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial de este proceso expresado en SMMLV 

(1490,56 smmlv), y sumen la interventoría al diseño de mínimo 20.000 m2 de área construida cubierta, al menos i) uno 

de los contratos debe corresponder a INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA NIVEL III DE COMPLEJIDAD, ii) uno de 

los contratos acreditados debe incluir la interventoría a la gestión de aprobación ante el Ministerio de Salud y 

Protección Social, iii) uno de los contratos acreditados debe incluir la interventoría a la obtención de la licencia de 

construcción y iv) En conjunto se debe demostrar la ejecución de interventoría a diseños arquitectónicos, estudios y/o 

diseños estructurales, estudios y/o diseños eléctricos, estudios y/o diseños hidráulicos, instalaciones de gas, 

climatización y manejo de gases especiales.  

Los contratos aportados para acreditar la experiencia específica deben ser adicionales y diferentes de los aportados 

para acreditar la experiencia general.  

Estos contratos deben estar debidamente registrados en el RUP. 

10.3.3.1.​ REGLAS PARA LA VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE 

Los contratos aportados tanto para experiencia general como específica deben estar relacionados en el FORMATO – 

EXPERIENCIA con el número consecutivo del contrato en el RUP.  

 

Los Proponentes Plurales deben indicar el integrante que aporta cada uno de los contratos señalados en el FORMATO 

– EXPERIENCIA. Este documento debe ser suscrito por el Proponente Plural y no sus integrantes. 

 

Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, 

que pretendan acreditar la experiencia de sus socios. accionistas o constituyentes de conformidad con la posibilidad 

establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un 

documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se 

indique la conformación de la persona jurídica.  

 

FONDECÚN tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos 

de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia. tal y como haya 

quedado registrada en el RUP. 

 

Tratándose de Proponentes Plurales la experiencia deberá ser acreditada de la siguiente manera: 

1.​ Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia solicitada; 

2.​ Solo DOS (2) de los integrantes, si así lo consideran pertinente, podrán no aportar experiencia. En este 

último caso, el porcentaje de participación de los integrantes que no aportan experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el quince por ciento (15%) 
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3.​ Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia solicitada. 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos que 

acrediten el requisito de experiencia solicitada en los Estudios Previos y se calcularán sobre el valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV). 

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el 

valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado al 

RUP, multiplicado por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que pretende hacer valer la experiencia.  

 

En este sentido, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los 

documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

 

Con relación a las áreas a acreditar, cuando el contrato haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, se tendrá 

en cuenta el área total acreditada independiente del porcentaje de participación en la estructura plural.   

 

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos (2) 

o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el este proceso, dicho contrato se 

entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria 

de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están 

participando en este Proceso.  

 

No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes y de la persona jurídica 

cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta. 

 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona 

jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se acrediten contratos en los que estos le hayan 

transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de 

Selección por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma 

experiencia una sola vez. 

 

En caso de que el valor ejecutado que conste en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado por el 

Proponente, prevalecerá la cifra contenida en el Registro Único de Proponentes. 

 

10.3.3.2.​ DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados en la Experiencia General y en la Experiencia 

Específica, la siguiente información:  

 

(i)​ Contratante (Entidad pública o privada). 

 

(ii)​ Objeto del Contrato. 

 

(iii)​ Alcance. 

 

(iv)​ La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 

Contrato, a menos que se determine lo contrario, lo cual debe estar expreso en los documentos.  

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 

(mes y año) de suscripción y/o inicio del contrato, se tendrá en cuenta el último día del mes que se 

encuentre señalado en el respectivo documento.  
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(v)​ La fecha de entrega a satisfacción y/o liquidación del contrato. 

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 

(mes y año) de recibo y/o liquidación del contrato, se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 

encuentre señalado en el respectivo documento. 

 

(vi)​ Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. (No se admitirán certificaciones suscritas por 

consultoría o funcionario que no tenga la competencia legal para certificar). 

 

(vii)​ El porcentaje de participación del integrante en caso de que haya sido ejecutado por contratista plural. 

 

(viii)​Los Proponentes sólo pueden acreditar la experiencia directa que ha obtenido y no la experiencia de su 

matriz, subsidiaria o integrante del mismo grupo empresarial. 

 

 

FONDECÚN realizará la verificación de la experiencia relacionada en el FORMATO EXPERIENCIA, con base en la 

información de los contratos reportados en el RUP, y en el evento en que la información descrita en el anterior numeral 

requerida para verificar la experiencia, no se encuentre en su totalidad en el RUP, el Proponente deberá aportar uno o 

varios de los documentos que se indican a continuación con los que se acredite la totalidad de la información, para que 

la entidad realice la verificación en forma directa. Los documentos deben estar debidamente diligenciados y suscritos 

por el contratante, el contratista y/o el consultor y/o supervisor, según corresponda. Estos documentos también 

deberán ser presentados por aquellas personas naturales y jurídicas extranjeras sin domicilio y sucursal en Colombia: 

 

(i)​ Acta de liquidación firmada por las partes.  

(ii)​ Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

(iii)​ Certificación de experiencia, expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que 

conste el recibo a satisfacción debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

(iv)​ Acta de inicio o la orden de inicio, la cual sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

(v)​ Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado 

en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de 

experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para 

el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

(vi)​ Para la acreditación de la experiencia con contratos celebrados entre particulares, Certificación de 

facturación o documento equivalente expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público de los Proponentes que acreditan la experiencia, 

adjuntando la copia de la factura o documento equivalente válidamente expedida, con la copia de la 

tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente de la Junta Central de Contadores 

o documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 

profesional. 

 

En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente para la acreditación de 

experiencia, prevalecerán los documentos según el orden en que se encuentran relacionados anteriormente. 

 

FONDECÚN se reserva el derecho de verificar y corroborar la información entregada por el proponente. Así mismo, 

FONDECÚN se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados y de verificar el 

cumplimiento a cabalidad de los contratos aportados para acreditar su experiencia. 

 

En caso de que el proponente relacione en el FORMATO EXPERIENCIA, un mayor número de contratos a los 

previstos según las reglas del presente Estudio Previo, solo se tendrán en cuenta los primeros relacionados en la 
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cantidad que aplique según sean o no, MIPYMES o emprendimientos de mujeres. De tal manera que será 

responsabilidad exclusiva del proponente, el orden en el que diligencia dicho FORMATO. 

 

Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el proponente y la verificada por la entidad, la 

información que pretende demostrar el proponente se tendrá por no acreditada.  

 

Los documentos con los que se acrediten contratos ejecutados en el exterior deberán estar acompañadas de la 

respectiva legalización o apostille según corresponda, de acuerdo con las normas legales y en especial. el Decreto 

106 de 2001, la Ley 455 de 1998 y la Resolución 1959 del 3 de agosto de 2020 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. La apostilla o legalización, según corresponda, se verificará sobre la firma del funcionario que suscribe la 

certificación a nombre de la entidad contratante y no sobre la acreditación de copias auténticas que realice un notario 

en ejercicio de sus facultades de fe pública. 

 

Las traducciones al idioma español de los documentos o certificaciones que se presenten con la propuesta deberán 

ser realizadas por un traductor oficial y estarán acompañadas del documento en el idioma original. 

 

10.3.3.3.​ CONTRATOS EN MONEDA EXTRANJERA: 

En caso de que los valores de los contratos certificados que el proponente presente para efectos de acreditar la 

experiencia mínima se encuentre en moneda extranjera se atenderán las siguientes reglas:  

 

(i)​ Para el caso de contratos en dólares americanos FONDECÚN hará la conversión a pesos 

colombianos con la TRM de la fecha de finalización del respectivo contrato, de acuerdo con la 

certificación que expida la Superintendencia Financiera de Colombia 

(ii)​ Para el caso de contratos en moneda extranjera diferente al dólar americano, FONDECÚN 

realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con la certificación de la TRM que expida 

la Superintendencia Financiera de Colombia, teniendo en cuenta la fecha de finalización del 

contrato y posteriormente hará la conversión a pesos colombianos. Realizadas las conversiones 

correspondientes se procederá a expresar los valores en SMMLV de acuerdo con el año en el que 

finalizaron los contratos. Tales conversiones son responsabilidad del proponente y serán 

verificadas por FONDECÚN. 

 

Para la conversión a S.M.M.L.V. se utilizará la siguiente tabla: 

 

AÑO SMMLV (COP$) 

2015 644.350 

2016 689.455 

2017 737.717 

2018 781.242 

2019 828.116 

2020 877.803 
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AÑO SMMLV (COP$) 

2021 908.526 

2022 1.000.000 

2023 1.160.000 

2024 1.300.000 

2025 1.423.500 

 

 

10.3.3.4.​ AUTOCERTIFICACIONES PARA ACREDITAR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

 

Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida ya que con estas no se puede constatar la 

ejecución de contratos que deben ser certificados por los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la 

aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 

representantes o los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para acreditar su propia 

experiencia. 

 

Nota: Esta regla no aplica para las certificaciones del perfil, experiencia, alcance y características del personal 

propuesto. 

 

10.3.3.5.​ EXPERIENCIA ACREDITADA MEDIANTE SUBCONTRATOS 

 

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales. los 

Proponentes deberán aportar los documentos que se describen a continuación: 

 

(i)​ Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del Contratista del contrato 

principal. Así mismo, debe contener la información requerida en los Estudios Previos para efectos 

de la acreditación de la experiencia.  

(ii)​ Certificación expedida por la Entidad Estatal suscriptora del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal y la 

siguiente:  

a.​ Alcance de los estudios y diseños ejecutados en el contrato principal. 

b.​ Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 

marco del contrato principal.  

En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de 

los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la 

Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal ii) únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con la 

Entidad Estatal.   
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En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas se aplicarán hasta el primer nivel de 

subcontratación. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre 

particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente. Es el contrato estatal firmado entre una Entidad 

Estatal y un particular. 

 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 

experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 

contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de 

la experiencia.  

 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado que 

dentro de su contrato se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para 

efectos de acreditación de la experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a FONDECÚN. mediante 

comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 

manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la 

Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un 

todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno de los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, se 

reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el proponente. Para esto, puede acudir a las 

autoridades, personas, empresas o entidades respectivas.  

 

 

10.3.4.​ EXPERIENCIA DEL PERSONAL MÍNIMO HABILITANTE.  

El proponente debe aportar como requisito habilitante las hojas de vida con los respectivos soportes del siguiente 

personal. 

Cant Cargo por 

desempeñar 

Formación Experiencia General 

Tiempo transcurrido 

desde la expedición 

de la matrícula 

profesional o desde 

la culminación del 

pensum académico 

según aplique de 

acuerdo a la 

normatividad 

vigente 

Experiencia Específica 

Perfil profesional Requerimiento particular 

Página 72 de 84 

 



      
 
 
 
 

ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACIÓN DE  

CONVOCATORIA POR CONCURSO 

 

1 Director de 

Interventoría  

Ingeniero Civil o 

Arquitecto, con tarjeta 

profesional vigente con 

postgrado a nivel de 

especialización o superior 

(maestría o doctorado) 

en:Gerencia de 

Construcciones.Gerencia 

y/o Dirección de obras, 

Gerencia de Proyectos. 

Interventorías de: 

Proyectos y/u Obras 

civiles.Gerencia e 

Interventoría de Obras 

Civiles. Interventoría y 

Supervisión de la 

Construcción. Gerencia 

de Proyectos de 

Construcción e 

Infraestructura. Gestión 

Estratégica de Proyectos 

de Arquitectura. Gerencia 

Integral de Obras. 

Administración de Obras 

Civiles o similares o áreas 

afines. 

15 años Director, gerente de 

proyectos, supervisor, 

líder o similares en 

Empresa Privada o 

Entidad Pública en 

interventorías en 

estudios y diseños de 

proyectos de 

infraestructura.  

El profesional del sector 

público ofrecido deberá 

cumplir la experiencia 

equivalente de los 

profesionales del sector 

privado, en los cargos o 

contratos de director, 

supervisor, líder 

estructurador, o asesor 

del área de 

infraestructura 

hospitalaria. 

Acreditar experiencia como 

director de interventoría a 

diseños de proyectos de 

infraestructura institucional, 

con un área mínima 

acumulada de 15.000 m2 y 

haber participado mínimo 

en 2 proyectos 

hospitalarios y/o de salud. 

1 Diseñador de 

arquitectura, 

énfasis en 

infraestructura 

hospitalaria 

Arquitecto, con tarjeta 

profesional vigente con 

postgrado a nivel de 

especialización o superior 

(maestría o doctorado) en 

áreas afines a la 

arquitectura. 

10 años Especialista en diseño 

hospitalario en Empresa 

Privada o Entidad 

Pública en  interventorías 

y/o consultorías de 

estudios y diseños de 

proyectos de 

infraestructura 

hospitalaria y/o de salud. 

El profesional del sector 

público ofrecido deberá 

cumplir la experiencia 

equivalente de los 

profesionales del sector 

privado, en los cargos o 

contratos de diseñador 

del área de 

infraestructura 

hospitalaria. 

Acreditar experiencia como 

arquitecto y/o interventor   

diseñador en proyectos de 

infraestructura institucional 

con un área diseñada 

mínima acumulada de 

15.000 m2 y haber 

participado mínimo en 2 

proyectos hospitalarios y/o 

de salud.. 

 

Nota 1: Para la acreditación de la experiencia del equipo profesional esta se acreditará mediante los siguientes 

documentos o combinación de ellos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 

Interventor, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 1. Certificados laborales o de 

ejecución de su experiencia profesional. 2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de 

aplicar. 3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejercicio las actividades respectivas. 4. Copia de las 

resoluciones de nombramiento y de posesión para cargos públicos. Mediante los documentos anteriores, se deberá 

acreditar, como mínimo, la siguiente información: 

 

A. Contratante. 
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B. Contratista. 

C. Objeto del contrato. 

D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas. 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 

Nota 2: En caso de presentarse experiencias simultáneas en tiempo por parte del personal presentado por el 

Interventor, respecto de cada uno de ellos solamente se aceptará una de estas como acreditación de la específica para 

la evaluación de la hoja de vida. 

 

Nota 3: Cada una de las experiencias relacionadas por cada integrante del equipo debe estar claramente delimitada, es 

decir, se debe establecer la fecha de inicio (día, mes y año) y la fecha de terminación (día, mes y año) de los trabajos 

relacionados de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos en los que no se determine 

de manera exacta las fechas de la experiencia, se tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día 

de cada mes como fecha de terminación. 

 

Nota 4: La experiencia general se computará de acuerdo con lo contemplado en el artículo 229 del Decreto 019 de 

2012. Para el caso de las ingenierías, profesiones auxiliares y afines reguladas por la Ley 842 de 2003, la experiencia 

se contará a partir de la expedición de la matrícula correspondiente de acuerdo con lo establecido en dicha ley o en la 

normativa que la regule, adicione o modifique. 

 

Nota 5: Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportarán los siguientes 

documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o de la matrícula 

profesional en los casos en que aplique y su certificado de antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta 

profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

 

El Proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de 

estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para probar los títulos académicos 

conseguidos en el exterior se requiere presentar la resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que 

convalida el título obtenido en el exterior. 

 

Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer 

temporalmente la profesión en Colombia, caso en el cual el proponente deberá adjuntar la autorización expedida por el 

Consejo Profesional correspondiente, en el caso en que este permiso sea exigido por la Ley para el ejercicio temporal 

de la profesión respectiva en Colombia. 

 

                                                       Nota 6: En relación con el perfil restante que no será evaluado en el proceso de 

selección, el Interventor deberá presentar para aprobación del Supervisor del contrato, las hojas de vida del restante 

personal requerido en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INTERVENTORÍA dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 

 

En caso de que FONDECUN presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor deberá 

efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 

notificación del comunicado. Por su parte, FONDECÚN dispondrá de cinco (5) días hábiles a partir de la entrega de los 

documentos correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de estos términos por parte 

del Interventor dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de 

la Ley Aplicable. 
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Al respecto, el proponente deberá diligenciar el FORMATO DE EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO OBLIGATORIO NO 

EVALUABLE 

 

 

 

Nota 7: Adicional, al formato mencionado anteriormente, el proponente deberá diligenciar y suscribir el FORMATO - 

EQUIPO DE TRABAJO  

Nota 8: Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos dentro del contrato de interventoría.  

 

Nota 9: Durante el tiempo de ejecución del contrato de interventoría, el contratista deberá contar con el personal 

necesario, idóneo y suficiente para el desarrollo de las obligaciones asociadas al presente contrato. Así mismo, para 

efectos de convocatorias a reuniones, mesas de trabajo o similares, en las que deba participar el interventor, este 

deberá contar con el personal idóneo para la asistencia a dichos eventos. 

 

Nota 10: El perfil profesional se establece con los núcleos básicos de conocimiento (NBC) de acuerdo con la 

clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES del Ministerio de 

Educación.  

Nota 11: Todos los miembros del equipo deben cumplir con los mínimos de formación educativa y experiencia 

requerida,  

Nota 12: El proponente deberá vincular al proyecto cuantas personas sean necesarias y del nivel más apropiado para el 

proyecto, que aseguren el cumplimiento de los trabajos, sin embargo, únicamente serán evaluadas para el proceso de 

selección, las que se presenten para el equipo mínimo requerido ponderable para efectos de la calificación del equipo 

de trabajo. 

 

Nota 13: Cualquier cambio de personal mínimo requerido habilitante durante la ejecución de la interventoría deberá ser 

previamente aprobado por el Supervisor del contrato. De cualquier forma, el nuevo perfil deberá reunir calificaciones 

iguales o superiores al presentado y calificado en la propuesta. 

 

11.​ CRITERIOS DE PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS  

 

Se asignará un máximo de 1000 puntos por los criterios de ponderación relacionados en el cuadro adjunto: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Criterio 1: Experiencia adicional del proponente Máximo 450 puntos 

Criterio 2: Equipo de trabajo ponderable Máximo 445 puntos 

Otros criterios de ponderación Máximo 105 puntos 

 

11.1.​Criterio 1: Experiencia adicional del proponente (450 Puntos). 

Para la evaluación de la experiencia adicional ponderable el proponente debe diligenciar el FORMATO EXPERIENCIA 
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con contratos adicionales a los exigidos en la experiencia general y específica habilitantes, y se asignará el puntaje de 

acuerdo con lo previsto a continuación: 

 

REQUISITO PUNTAJE 

Por cada contrato que dentro de su objeto o alcance 

incluya la interventoría a estudios o diseños 

arquitectónicos para edificaciones de carácter 

institucional del sector salud que presente el proponente, 

adicionales a los exigidos en la experiencia general y 

específica habilitantes, se le asignarán 90 puntos hasta 

máximo 5 contratos y 450 puntos, estos contratos deben 

estar registrados en el RUP. 

 

450 

 

 

11.2.​Criterio 2: Equipo Profesional Ponderable (445 Puntos) 

Para la evaluación del Equipo Profesional ponderable, el proponente deberá presentar junto con la propuesta, la 

acreditación de formación y experiencia de los siguientes profesionales: 

 

CARGO POR 

DESEMPEÑAR 

REQUISITO PUNTAJE 

DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

Más de 5 años de experiencia general, adicional a la 

experiencia requerida como requisito habilitante.  

100 

Que acredite la participación como director de interventoría 

en contratos que incluyan estudios y/o diseños de 

edificaciones institucionales, se otorgará 50 puntos por 

cada certificación hasta un máximo de 3 certificaciones 

150 

DISEÑADOR DE 

ARQUITECTURA 

Más de 5 años de experiencia general, adicional a la 

experiencia requerida como requisito habilitante. 

95 

Que acredite la participación como arquitecto diseñador en 

contratos de interventoría que incluyan estudios y/o 

diseños de edificaciones institucionales, se otorgará 50 

puntos por cada certificación aportada hasta un máximo de 

2 certificaciones. 

100 

TOTAL 445 
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Nota 1: Los puntajes se otorgarán a cada uno de los profesionales, en función a la experiencia acreditada.  

 

Nota 2: Para la acreditación de la experiencia ponderable se deberá seguir las mismas reglas establecidas para la 

verificación de los perfiles del Equipo de trabajo mínimo obligatorio establecido en el anexo 1. Especificaciones 

técnicas de la Interventoría. 

Nota 3: El proponente deberá diligenciar y suscribir el FORMATO - EQUIPO DE TRABAJO  

Nota 4: El Personal ponderable ofrecido será quien inicialmente debe ejecutar el Contrato. Excepcionalmente, en caso 

de requerir el cambio de personal, el Interventor presentara la hoja de vida del aspirante con sus respectivos soportes 

para evaluación y consideración de la Entidad. 

 

11.3.​Otros criterios de ponderación. (105 puntos) 

 

 Atendiendo a la normativa que regula el tema de adjudicación de los procesos de selección, se otorgarán los 

siguientes puntos: 

 

CONCEPTO PUNTAJE PARCIAL PUNTAJE 

TOTAL 

Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el 

sistema de compras públicas -Decreto 1860 de 2021-(Acorde a la Nota 1) 

2,5 2,5 

Criterios diferenciales para Mipyme -Decreto 1860 de 2021-(acorde a la 

Nota 2) 

2,5 2,5 

Proponente Nacional: Acreditación del puntaje por servicios nacionales o 

con trato nacional (acorde a la Nota 3) 

100 100 

 

11.3.1. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 

públicas. 

 

FONDECÚN asignará un puntaje de cero puntos veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos al 

Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional 

de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, 

sustituya o complemente. 

 

Para obtener dicho puntaje, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal, cuando 

exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, según corresponda, deberá presentar con la propuesta, 

una certificación donde manifiesten bajo gravedad de juramento que su ofrecimiento se encuentra acorde y se 

enmarca dentro de algunas de las cuatro (4) condiciones que se entienden como emprendimientos y empresas de 

mujeres, indicando específicamente en cuál de ellas se encuentra el proponente. De igual modo, deberá consignar en 

la certificación la totalidad de la información solicitada para cada causal, según corresponda, de acuerdo como lo 

exigen las normas referidas. Finalmente, el proponente deberá anexar a la certificación, los documentos soporte 

señalados para cada una de las condiciones. 
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Si el Proponente debió subsanar la entrega de los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el 

criterio diferencial en cuanto la verificación del requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados 

para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo 

que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15. del decreto 1082 de 2015, PARÁGRAFO 1. Tratándose 

de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de 

los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo 

precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

11.3.2. Criterios diferenciales para Mipyme. 

 

FONDECÚN asignará un puntaje de cero puntos veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos al 

Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 

del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la 

norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

 

El Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 

en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido en 

cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 

solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, y bajo este postulado de haber 

tenido que subsanar la entrega del RUP, éste NO SE TENDRÁ en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por 

lo que obtendrá cero (0) puntos.  

 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe aportar la documentación requerida.  

Si el Proponente debió subsanar la entrega de los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el 

criterio diferencial en cuanto la verificación del requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados 

para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo 

que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del decreto 1082 de 2015, PARÁGRAFO 2.  

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo 

menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 

(10%) en el consorcio o la unión temporal. 

 

11.3.3.  Acreditación del puntaje por servicios nacionales o con trato nacional. 

 

a.​ Proponente nacional o extranjero con trato nacional  

 

FONDECÚN asignará un puntaje de cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos al 

Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 

del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la 

norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

 

El Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 

en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido en 

cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 

solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, y bajo este postulado de haber 
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tenido que subsanar la entrega del RUP, éste NO SE TENDRÁ en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por 

lo que obtendrá cero (0) puntos.  

 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe aportar la documentación requerida.  

 

Si el Proponente debió subsanar la entrega de los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el 

criterio diferencial en cuanto la verificación del requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados 

para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo 

que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del decreto 1082 de 2015, PARÁGRAFO 2.  

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo 

menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 

(10%) en el consorcio o la unión temporal. 

b.​ Proponente extranjero sin trato nacional 

FONDECÚN otorgará cincuenta (50) puntos al Proponente extranjero sin trato nacional o a los Proponentes Plurales 

en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se comprometan a 

incorporar a la ejecución del contrato el noventa por ciento (90 %) o más del personal de origen colombiano. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 

Proponente deberá allegar certificación en el cual manifieste bajo la gravedad del juramento que incorporará en la 

ejecución del contrato el noventa por ciento (90 %) o más de personal de origen colombiano, en caso de resultar 

adjudicatario del Proceso de Contratación. 

Nota 1: En el caso de las estructuras plurales, la certificación antes mencionada debe ser suscrita por el representante 

de la unión temporal o consorcio. 

Nota 2: En caso de no efectuar ningún ofrecimiento o de realizarlo en un porcentaje inferior al 90%, el puntaje por este 

factor será de cero (0). Al ser un requisito ponderable la certificación no será subsanable 

12.​ OFERTA ECONÓMICA. 

La oferta económica debe ser enviada al correo electrónico procesos@fondecun.gov.co en un archivo independiente 

con el número del proceso, el proponente deberá presentar el valor de su oferta, el cual no podrá superar el valor del 

presupuesto oficial.  

 

Teniendo en consideración que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Manual de Contratación de 

FONDECÚN (Acuerdo No. 0056 de 2023), en los procesos de selección de CONVOCATORIA POR CONCURSO no se 

evalúa el precio sino la experiencia del proponente, el equipo de trabajo y la formación académica, en los informes de 

evaluación preliminar  y definitivo se verificará que las ofertas económicas de los proponentes no superen el valor del 

presupuesto oficial y no se encuentren incursas en las causales de rechazo previstas en las Reglas de Participación. 

 

Nota 1: El proponente deberá presentar la oferta, sin superar el presupuesto oficial estimado, redondeando el valor 

como lo dispone la circular No. 003 de 2025 de Fondecún, así: “Los valores en las adiciones y contratos nuevos deben 

estipularse con cifras cerradas en miles de pesos y sin decimales”. En el evento en que el proponente no lo realice, la 

Entidad, en la adjudicación, procederá a redondear el valor a cifras cerradas en miles de pesos y sin decimales. 

 

13.​ MECANISMOS PARA EL CUBRIMIENTO DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL CONTRATO Y GARANTÍAS 
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FONDECÚN de acuerdo con las disposiciones del Manual de Contratación y con base en la Metodología para 

identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los 

riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del 

Proceso de Selección en la que ocurre.  

      

 

DESCRIPCIÓN​
DEL RIESGO 

C

L

A

S

E 

F

U

E

N

T

E 

E
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A

P
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V
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L

O

R

A
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Ó
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A

C

T

O 

VALORACIÓN DEL​
RIESGO​

(PROBABILIDAD​
+ IMPACTO) 

C

A

T

E

G

O

R

Í

A 

ASIGNACIÓN DEL RIESGO/​
DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS Y 

MITIGACIÓN DEL 

RIESGO 
CONTRATANTE 

CONTRATIS

TA 

Rehusarse a 

suscribir el contrato y 

entregar las 

garantías de 

conformidad con lo 

requerido 

contractualmente. 

G

E

N

E

R

A

L 

I

N

T

E

R

N

O 

C

O

N

T

R

A

T
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I

Ó
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G
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O
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E

R

A

C

I

O

N

A

L 

2 2 4 

R

I

E

S

G

O 

M

E

N

O

R 

0 100% 

Desde la 

adjudicación del 

contrato se  realiza 

el seguimiento y  la 

verificación del 

cumplimiento de las 

condiciones para la 

firma y ejecución del 

contrato para evitar 

dificultades para el 

inicio de la ejecución 

del contrato 

Situaciones que 

surgen con ocasión 

de los cambios en la 

normatividad, 

políticas 

gubernamentales y 

sociales que 

impactan la 

ejecución contractual 

G

E

N

E

R

A

L 

E

X

T

E

R

N

A 
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E

C
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P

O

L

Í

T

I

C

O 

3 2 5 

R

I

E

S

G

O 

M

E

N

O

R 

50% 50% 

Durante la ejecución 

contractual, las 

partes deberán estar 

plenamente 

informadas de las 

posibles políticas 

que puedan surgir y 

que estén 

relacionadas con el 

objeto del contrato, 

para poder 

determinar de 

manera conjunta las 

medidas que 

reduzcan la 

ocurrencia del 

riesgo. 
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DESCRIPCIÓN​
DEL RIESGO 

C
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C
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R
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A 

ASIGNACIÓN DEL RIESGO/​
DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS Y 

MITIGACIÓN DEL 

RIESGO 
CONTRATANTE 

CONTRATIS

TA 

Incumplimiento del 

contratista 

E
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R
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G
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M
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0% 100% 

Será necesaria la 

exigencia de 

garantías para 

mitigar el riesgo 

Disposición de 

personal que no 

cumple con los 

perfiles mínimos 

requeridos para el 

desarrollo de las 

actividades del 

contrato. 
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4 3 7 

R
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E

S

G
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M
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O

R 

0% 100% 

El Contratista 

deberá contar el 

personal suficiente 

para evitar las 

ausencias que se 

puedan presentar 

durante el desarrollo 

del contrato 

Falta​ de 

planeación en la 

aplicación de las 

etapas establecidas. 
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0% 100% 

El contratista deberá 

realizar la 

planificación de la 

logística y cumplir 

con los tiempos 

estipulados. 

Inadecuados  

procesos, 

procedimientos o 

parámetros 

inapropiados para 

la ejecución del 

contrato. 
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1 3 4 

M

O

D

E

R

A

D

0 

0% 100% 

El contratista deberá 

tener conocimiento 

amplio de los 

procesos que se 

realizan ante las 

autoridades 

administrativas. 
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DESCRIPCIÓN​
DEL RIESGO 

C

L

A

S

E 

F

U

E

N

T

E 

E

T

A

P

A 

T

I

P

O 

V

A

L

O

R

A

C

I

Ó

N 

I

M

P

A

C

T

O 

VALORACIÓN DEL​
RIESGO​

(PROBABILIDAD​
+ IMPACTO) 

C

A

T

E

G

O

R

Í

A 

ASIGNACIÓN DEL RIESGO/​
DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS Y 

MITIGACIÓN DEL 

RIESGO 
CONTRATANTE 

CONTRATIS

TA 

No presentación del 

contratista a la 

liquidación del 

contrato. 
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50% 50% 

Desde la 

terminación del 

plazo de ejecución, 

las partes deben 

disponer lo 

necesario para 

liquidar 

oportunamente el 

contrato, 

seguimiento a la 

vigencia de las 

garantías 

 

 

 

IMPACTO DEL RIESGO 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

PROBABILI

DAD​
DEL 

RIESGO 

Categoría Valoración 1 2 3 4 5 

Raro 1 2 3 4 5 6 

Imposible 2 3 4 5 6 7 

Posible 3 4 5 6 7 8 

Probable 4 5 6 7 8 9 

Casi Cierto 5 6 7 8 9 10 

 

En todo caso, el contratista tendrá la absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para 

la total y cabal ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, deberá considerar, previo a la suscripción del contrato 

todos los aspectos técnicos, económicos y financieros, y del marco para evitar la ocurrencia de situaciones y 

materialización de riesgos que afecten la ejecución del contrato. 

      

Luego de realizado el análisis, se concluye que el futuro contratista deberá constituir y entregar en el FORMATO 

ESTABLECIDO PARA ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN a favor del FONDO 

DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN, LA SECRETARÍA DE SALUD DE 

CUNDINAMARCA y EL INSTITUTO DE  CAMINOS Y CONSTRUCCIONES  DE  CUNDINAMARCA – ICCU” ante un 

banco o compañía de seguros legalmente autorizados para funcionar en Colombia, las garantías necesarias cuya 

póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las 
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obligaciones que surgen de la celebración, ejecución, terminación, y liquidación del presente contrato, con las 

coberturas, en las cuantías y términos que se determinan a continuación: 

 

AMPARO PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 
Veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato 

Por el término del plazo de ejecución del 

contrato y por seis (6) meses más hasta la 

liquidación final del contrato. 

CALIDAD DEL SERVICIO 
veinte por ciento (20%) del valor total 

del contrato 

Por el término de cinco (5) años, contado a 

partir de la suscripción del acta de recibo final. 

SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

Cinco por ciento (5%) del valor total 

del contrato 

Por el término del plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) años más, contados a partir 

de la suscripción del contrato. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

En cuantía equivalente a mínimo 

doscientos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (200 SMLMV). 

Esta garantía deberá mantenerse vigente 

durante el plazo de ejecución del Contrato. 

 

NOTA 1. La constitución de la garantía única deberá incluir como asegurado al FONDECUN como ejecutor del 

convenio y como asegurado y beneficiario adicional al INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE 

CUNDINAMARCA – ICCU” y a la SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA.  

 

NOTA 2: La póliza de responsabilidad civil extracontractual debe constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos 

establecidos en el Decreto 1082 de 2015 sin sublimitarse. 

14.​ RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 

Contrato administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía 

única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato.  

15.​ SUPERVISIÓN 

 

La supervisión del contrato será ejercida de conformidad con lo establecido en las leyes vigentes aplicables a la 

materia, el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría y Supervisión de FONDECÚN que se encuentren 

vigentes. 

 

La Supervisión del contrato de interventoría estará a cargo del Gerente del proyecto del Contrato 

Interadministrativo No. SS-CDCTI-1380-2024 (FONDECUN 24-045) o en quien designe el ordenador del gasto para 

tal fin.  

  

En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del objeto contractual establecido 

por Fondecún y aceptado por el contratista, ni de eximir de sus obligaciones y responsabilidades. 
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ESTUDIO PREVIO PARA LA PUBLICACIÓN DE  

CONVOCATORIA POR CONCURSO 

 
16.​ DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROCESO 

 

●​ Anexo 1 - Especificaciones Técnicas de Interventoría. 

●​ Documentos relacionados con la viabilidad y factibilidad. (ANEXOS - ESTUDIO OFERTA DEMANDA.zip) 

●​ Estudios y documentos previos. 

●​ Reglas de Participación. 

●​ Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

●​ Formatos. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

IVÁN ARMANDO LEAL BAQUERO 

Subgerente Técnico Fondecún 

 

Proyectó: ​ Gustavo Andrés Correa / Gerente de Proyecto 

Wilson Ballesteros / Contratista Subgerencia Técnica / Fondecún 

Revisó aspectos jurídicos David Mauricio Peñaranda / Asesor Jurídico Subgerencia Técnica / Fondecún 
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