CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Y ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.AS. ¢ hat
No. 198 DE 2025 ' '

Entre, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADQ “HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”, (NIT 900.006.037-4) con domicilio en
la ciydad de Bucaramanga y representada por RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO identificado con cédula de ciudadania nimero
72. 251 369 expedida en Barranquilla, en su calidad de Gerente y Representante Legal, ‘quien en el presente contrato se denominaré
LA ESE HUS" por una parte y por la otra “ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.8.”, identificado con NIT. 900.994.892-2,
con domicilio principal en Aguachica ~ Cesar, representada legalmente por GIANCARLO SOLANO LOBO; identificado con cédula de
cludadania No. 1.098.602.635 de Bucaramanga — Santander, quien en adelante se denomsnara EL CONTRATISTA 'y manifiesta no
contar con inhabilidad o incompatibilidad para suscribir el presente contrato, por lo tanto, hemos convenido suscribir el presente
CONTRATO DE OBRA, previas las siguientes consideraciones: 1). Que actualmente fa ESE HUS no cuenta con un adecuado sistema
de canalizacion de aguas lluvias en las diferentes vias colindantes af Hospital Universitario de Santander generandose un fljo de agua
que excede la capacidad de los sistemas de drenaje existentes dentro de la insfitucién. 2). Que, segln el requerimiento No. 292 de
fecha 17 de marzo de 2025, la Subgerencia Administrativa y Financiera de la ESE HUS ;unto con ef Area de Infraestructura de la ESE
RUS ponen de presente la necesidad de realizar los sumideros transversales necesarios en puntos estrategicos de captacion de aguas
liuvias necesarios para evitar las inundaciones en ias areas de Nutricién y Morgue. 3). Que es procedente la confratacion directa
mediante la solicitud de una sola oferta de conformidad con lo establecido en el articulo 29.2.1 del Manual de Contratacion de LA ESE
HUS que establece como causal de contratacion directa, la celebracion de contratos con un valor igual o inferior al equivalente en
pesos de mil (1000} SMLMV y el valor estimado del contrato es equivalente a 56.14 SMLMV 4). Que, atendiendo al procedimients
esiablecido para la contratacion directa en el citado Manual, se invit v recibié propuesta de parte de “ESTRUCAD INGENIERIA Y
CONSULTOR!A S.A8.”; quien cumplio con los requisitos habilitantes sefialados en la invitacién segin evaluacién realizada y
presrnnto una oferta econdmica ajustada af presupuesto oficial asignado para la presente contratacion. 5). El valor def presente contrato
se paga:a con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2025 al rubro No. 2.3.2.01.01.001.02.08.07 denominado INFRAESTRUCTURA
DEL EDIFICIO - ESTAMPILLAS con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 482 del 17 de marzo de 2025/pdr la suma de §
79.923.513. 6). Que ios bienes a adquirir mediante el presente contrato se encuentran incluidos en el plan de adquisiciones de la ESE
HUS para la vigencia 2025, segun se acredita con certificacion expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera. 7). Que, una
vez Iadelantada la evaluamon de los requisitos habilitantes de orden técnico, juridico y financiero, se determind que la propuesta
presientada “ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.”, cumplid con lo requerido en la invitacion a presentar propuesta, por
ser una oferta favorable para la Entidad y su valor no excede del presupuesto oficial para el contrato. 8). Que el articulo 195 de la Ley
100 de 1993 y de conformidad con lo establecido en ef Decrefo 0025 de 2005 emanado por el Departamento de- Santander para todos
los efectos legales, ta celebracion, ejecucion y liquidacion de contratos de la ESE HUS se regira por las normas del Derecho Privado y
Manual de Contratacion. 8). Que el Contratista manifiesta: i) Que, conoce y acepta los Documentos del Proceso. ii) Que, se encuentra
debidamente facuitado para suscribir el presente contrato. iif) Que, bajo la gravedad del juramento, manifiesta que no se encuentra
incurso.en causales constitucionales y legales de inhabilidad e incompatibilidad, ni de conflicto de intereses y que, si con posterioridad
sobreviniere alguna de ellas, se obliga a poner en conocimiento del Contratante la situacion a efectos de ceder el contrato o darlo por
terminado. iv) Que se encuentra a paz y salvo frente al sistema de seguridad socialintegral y los aportes parafiscales. v) Que, el valor
del contrato-incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demés contribuciones relacmnadas con el cumplimiento de
su objeto. vi} Que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos financiacion  del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad flicita; de igual manera manifiesta’ que los recursos
recibidos en desarrollo de este contrato, no seréan destinados a ninguna de las actividades antes descritas. vii) Que se compromete a
no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad
pa;a[ tales efectos, dando aplicacion a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y
Conyencnones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios. viii) Que autoriza a la ESE HUS para que
acceda a las bases de informacion requeridas, para la verificacion de las inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad.
10). La-Supervision del contrato sera realizada por el Subgerente Administrativo y Financiero de:la. ESE HUSIo. quien haga sus
vecds 0. af funcionaric qué en uso de su autonomia designe la ESE HUS junto con el apoyo técnico del Ingemero Civil José
Augusto Gonzalez Arenas 0 quien haga sus veces o al funcicnario o contraista qué en uso de su autonomia designe la ESE HUS, de
conformidad con las facultades y funciones establecidas en el Capitulo V "Actividades de Inspeccion y Seguimiento Contractual’,
articulos 38 y 39 del Manual de Contratacion vigente y tas normas que la sustituyan o medifiquen. 11). Que de acuerds a lo
precedentemente expuesto, las partes han decidido en celebrar ef presente contrato, contenido en las siguientes clausulas: PRIMERA.
: OBJETO “CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS DENTRO DE LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER®, SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: - A.
ALCANCE DEL OBJETOQ La ESE HUS con [a presente contratacién busca garantizar la renovacidn de la'infraestriicura hospitalaria
de la ESE HUS mediante realizacion de las obras necesarias para la captacion y conduccion- de aguas Iluvias 'que generan
inundaciones en los servicios de la Morgue y Nutricion. B. ESPECIFICACIONES TENICAS: B.1. Cantidades de obra a ejecutar: El
confratista en desarrollo del objeto a contrafar, deberd cumplir y realizar las siguientes’ actividades dentre del marco de las
espjaﬁcacmnes técnicas sobre la gjecucion contractual:

HOSF’?TAL
UMIVERBITARIO
DE SANTANDE

Locahzacmn y replaniec m2 31,50
Demolicion de placa maciza (material variable) m3 3.1
Exgavacion-a mano en material comin 3735
L ESTRUCTURAS EN:CONCRETO sy e
Construccién de sumidero longitudinal de 42 cm de ancho mtenor y 100 em de alto con rejilla y marco htf mi 17,00
, " Concreto de 4000 psi para via (e=20 cm} - 1 2 7,38
2 AGERO'DEREFUERZO R
A7 1 Suministro e i nstalacicm de ace d
| TUBERIAS 2o ) e S P A S R R R
) Suministro e lnsta acmn de iubena sanitaria de 8" ml | 1700
5.1 LIMPIEZAY-ASEQ! s

. Retiro de sscombros m3
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B.2. Personal minimo requerido y dedicaciones minimas: El contratista debera mantener durante la ejecucion del proyecto el sngunente
personal
i .al{w.%:

SF ARSI PORCENTAJE DE DEDICACION -
{TEM "’ CARGO o CANT DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION _PROFESION
DEL CONTRATO {
20% |
1 DIRECTOR DE OBRA 1 CURANTE TODO EL PLAZO DE Ingeniero civil
i EJECUCION DEL CONTRATO
T - 100% :
2 RESIDENTEDE OBRA'CIVIL 1 DURANTE TODO EL PLAZO DE Ingeniero Civil
EJECUCION DEL CONTRATO
100% Profesional con especializacion
¢ Técnico o Tecndlogo en
3 RESIDENTE HSEQ 1 DURANTE TODO EL PLAZO DE Seguridad y Salud en el rabajo
EJECUCION DEL CONTRATO o en salud ocupacional

Vol i
TERCERA _PLAZ0. EilpEazo de gjecucién sera de UN ({01) MES, contado a partir de la suscripcion del acia de inicio, previo
cumplimiento de requisitos de perfeccmn y ejecucion del confrato, como son la expedicion del registro presupuestal y la aprobacion de
las garantias exigidas por parte de la oficina asesora juridica. CUARTA, - VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES
Y FORMA DE PAGO. A. VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: FIi valor del presente contrato es lalsuma
SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($79.923.513) el cual sera
ejecutado mediante PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, a los siguientes valores maximos a pagar;

i

v

ETE N CONDICIONES CONTRACTUALES _
CONTRATO f
fTEM DESCRIPCION UNIDAD 3
{Corresponde a los items o productos contratados) CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.0 PRELIMINARES
1,1 .15 11.il LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 3150 § . 30.02000]$  945630,00
12 DEMOLICION DE PLACA MACIZA (Material Variable) M3 311§ 34267400($  1.065716.00
1.3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMIN M3 3735 % - 76580,00|% 2.863998,00
. SUBTOTAL | §  4.875344,00
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
i CONSTRUCCIONDE SUMIDERO LONGITUDINAL DE 42 CM
i+ | DEANCHO INTERIOR Y 100 CM DE ALTO CON REJILLA Y ML 1700 § 259598600 § 44.131.762,00
[T - MARCO HIF , ,
22 CONCRETO DE 4000 P$I PARA VIA (220 cm) M2 7383 38828300 § 286552900
‘ SUBTOTAL | § 46.997|291,00
3 ACERO DE REFUERZO '
a1 ggl;ﬂlsr;ilSTROElNSTALACION DE ACERO DE REFUERZOPDR | ™ | pp540] 5 992500 | 5 2.049413.00
" ' , _ SUBTOTAL | §  2.049413,00
4 U 7V TueRiAs ' |
41 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIADE 8" | ML | 1700 §  16349300| § 2.779.381,00
SUBTOTAL | §  2779381,00
5 LIMPIEZA Y ASEQ
51 RETIRO DE ESCOMBROS M3 5461| % 127.61400] $  5.959.001,00
52 1% ;.| ASEO GENERAL UN 200 | § 13415000 §  258.380,00
S SUBTOTAL | §  7.237.381,00
e * RESUMEN DE OBRA CMIL.
COSTOS DIRECTOS $ 63.938.310,00
COSTOS INDIRECTOS _ $ 15.984.703,00
ADMINISTRACION - - o 0% $ 12.787.762,00
utiipAD 5% $  3.196.941,00
COSTOS BIRECTOS E INDIRECTOS $ 79.923:513,00

NOTA 1: Los subtotales y totales estan redondeados a cero cifras decimales. NOTA 2: Sobre la anterior suma de dinero se liquidaran
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que
deba pagar ia enfidad contratante como sujeto pasivo de tales impuestos, tasas y contribuciones, NOTA 3: Para efectos de la retencion
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en la fuente por renta, fa ESE HUS procedera de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a
ello, e] proponente debera indicar la norma que lo excluye o le otorga la exencion. NOTA 4: La ESE Hospital Universitario de Santander,
no reconacera suma alguna por impusstos, que deba pagar el contratista por la suscripeion y ejecucion del contrato. En materia de
impuestos no se aceptaran salvedades de naiuraleza alguna, NOTA 5: E! eventual CONTRATISTA étjtdri!zﬁqr{é‘arla Empresa Social del
Estado Hospital Universitario de Santander, para que, por conducto de su Tesoreria, efectie de los pagos a.su.favor Jas deducciones
por concepto de los gravamenes legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los pardmetros que para
tal efecto haya establecido la disposicion que dic origen al gravamen. B. FORMA DE PAGO. La ESE HUS pagara al coniratista de obra
el valor total del contrato de acuerdo a las cantidades efectivamente ejecutadas y recibidos a satisfaccién por parte del supervisor def
contra:to dentro de los noventa (90) dias siguientes a la radicacion de la factura y constancia yfo certificacion del cumpiimiento del objeto
contractual suscrita por el supervisor técnico, iqualmente deberd anexar certificacion de pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensagion iflq.mi.igﬁalr cuando corresponda y
estampillas a que hubiere lugar. EI término establecido en la presente clausula quedara sujeto a fa disponibilidad de reclirsos en fa caja y
a la suscripcion del acta de liquidacién correspondiente. PARAGRAFO 1: En el caso de presentarse inconsistencias ‘o requerimientos
por parte de la ESE HUS, el término para el pago sélo empezara a contarse a los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la
nueva;factura, una vez solucionada la glosa o solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran respensabilidad del
CONTRATISTA, quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses yit indexacion o valores de
clase o*nafuraleza alguna. PARAGRAFO 2: Todo el tramite de presentacién de las cuentas de cobro con sus soportes debera ser
efectuaco por el contratista, de manera virtual, mediante [a publicacion de tales documentos y anexos en la plataforma SECOP I,
PARAGRAFO 3: El pago se encontrara sujeto a la entrega total de la obra por parte del contratista ai3SUpet\gi§or,;ia suscripcion del acta
de liquidacion del contrato por todas las partes en ellas intervinientes, prueba y puesta en marcha de la obra entregada, PARAGRAFO
4: El supervisor del contrato solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y
que, en censecuencia, hayan sido pactadas debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago del contrato, el contratista
debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la

ejecucyén de las actividades contratadas, Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hara el respectivo recibo de factura final de
pago del contrato. QUINTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En
desarrollo del objeto contractual, el contratista realizara las siguientes actividades: 1. Prestar a entera safisfaccion el servicio. 2. Prestar
la colaboracién necesaria para el desarrollo del objeto del contrato. 3. Realizar fa afiliacién y comespondientes aportes al sistema de
seguridad social integral, segiin lo establecido en numeral 7 del articulo 5 del Decreto 1429 de 2010 y el Articulo 2.2.2!1.24 del Decreto
036 de 2016. 4. Dar estricto cumplimiento a las normas que rigen ef contrato sindical, en consecuencia, deberd garantizar los derechos
constitucionales y legales de sus afiliados participes, 5. Otorgar las pélizas dentro de los términos que solicite el Empresa Social del
Estad? Hospital Universitario de Santander. 6. Aceptar la supervision por parte de la Empresa Sociat del Estado Hospital Universitario de
Santapder. 7. No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actlien por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algun
acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad y demas autoridades competentes cuando se presenten este tipo de
situaciones. 8. Presentar un informe mensual de actividades de su gestion y del servicio prestado cofmo requisito: de:pago, asi como un
informe de la totalidad de las actividades ejecutadas y la finalizacion de la ejecucion del contrato y los demés informes que le sean
asignados. 9. EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento obligatorio a los pracesos y procedimientos establecidos por la ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, para la evaluacion y control de las politicas establecidas por la entidad, garantizando de esta
manera |a calidad de la afencion a los usuarios, tendientes a la acreditacion de la institucion, 10. Apoyar y participar en las diferentes
accionfes de mejoramiento tendientes al sostenimiento del Sistema Unico de Acreditacion en la ESE HUS. 11. Cumplir a cabalidad con &l
Procedimiento de Atencion y Solucién de Quejas y Reclamos de los Usuarios Gestion del Mejoramiento Continuo si aplica, en especial
suministrando la informacién necesaria para responderlos en los tiempos establecidos. 12. El contrafista debera dar cumplimiento al
anexo de confidencialidad para el manejo de la informacion de la ESE HUS. 13. El confratista debera ‘garantizar el c@q@cto trafico de la
informacién, contemplando fa entrega y devolucion de la misma suministrada al contratista, y la producida por este dirante la ejecucion
del contrato. 14. El contratista se obliga a utilizar los elementos de proteccion personal (EPP), si es del caso y se responsabiliza de su
adecuado uso. 15. Dar cumplimiento al “INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE
GERENCIA DEL TALENTO HUMANQ, GTH-PTH-IN-03" Version 6. 16. El contratista debera cumplir con las medidas de bioseguridad
seﬁalaﬁdas en disposiciones de orden nacional, departamental ¥ municipal. 17. El confratista y su personal daran cumplimienio con la
clasificacion de los residuos hospitalarios y similares que se generan, segin lo establecido en el plan de gestion integral de residuos
generados en la atencién de salud, de acuerdo a la normatividad nacional de carécter ambientatiivigente+y alas: politicas internas
aprobadas en [a institucion. 18. El personal del contratista debera estar debidamente identificado carnetizados, portandolo en un lugar
visibte, cumpliendo las normas de seguridad industrial y debidamente afiiados al régimen de seguridad social*nacional. cuando
permanezca dentro de la ESE HUS, 19. Cuidar los recursos de la entidad (fisica, técnica, econémica) incluida la propiedad intelectual y
derechos de autor y elementos entregados por el HUS para la debida ejecucién de las actividades convenidas y & no utilizarlos para
fines f( en lugares diferentes al contratado y a devolverlos a la terminacion del presente contrato. Asi mismo, se responsabiliza de los
dafics de perdida que sufran estos, a excepcion del deterioro natural por el uso o fuerza mayor. 20, Participar en los procesos del
Modelo Integral de Planeacion y Gestion implementados en la ESE HUS y dar cumplimiento al Sistema Qbligatorio de Garantia de
Calidad (SOGCS). 21. El contratista debera facturar por actividades ejecutadas y dentro de la vigencia del cbntfato_.gf.:‘a_ factura debera
referenciar el niimero del contrato, ef periodo que contempla las actividades ejecutadas, indicar si es régimen gomun o simplificado y su
razon social. 2. Cumplir las disposiciones en relacion a la PREVENCION Y ELIMINACION DE TODA FORMA DE DISCRIMINACION
establecidas por la ESE Hospital Universitario de Santander, y si hubiera lugar, participar y/o socializar las directrices, concertando
espacjos para la ejecucion de acfividades de educacion orientadas a la prevencion y eliminacion de toda forma de discriminacion, asi
como el reporte de cualquier circunstancia de la cual sea victima o testigo de forma directa o indirecta. B. OBLIGACIONES
ESPEEiF ICAS DEL CONTRATISTA: 1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier ofra situacion que obstruya la normal ejecucién del contrato. 2. Revisar, analizar iyiverificarila: documentacion
aportada por ef estructurador def Proyecto. 3. Disponer del personal necesario para la ejecucion dei contrato, desde el momento en que
el supervisor asi lo solicite. 4. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sdfo con los
requerimientos {écnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de |as
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no observancia a los
preceé;tos_anteriores sera de responsabifidad del CONTRATISTA, y el SUPERVISOR por esta causa podré ordenar la modiﬁcagig’m de
los procedimientos o la suspension de los frabajos. 5. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el
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Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes. Deberé tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las
personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de ias obligaciones establecidas en el presente contrato
y de la comunidad directa e indirectamente afectads; y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la
SUPERVISION establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia & la
CONTRATANTE ‘para. efecto de las sanciones previstas por presunto incumplimiento. 6. Cumplir con todas las disposiciones vigentes
sobre seguridad mdustraai 'nrotocolos de bioseguridad y salud ocupacional vigentes en el pais. 7. Responder por todo dafio que se
cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del contrate. 8. Presentar al supervisor el personal minimo
exigido para |a ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en el numeral de “PERSONAL MINIMO", previo al inicio del cohtrato
9. Esfructurar y mantener ei equipo de frabajo propuesto por el término de ejecucién del contrato y disponer de los medios flSiC{)S ¥y
administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales. 10. Participar a través def representante legal o Director del
Proyecto en el comité de seguimiento o comités de obra a los cuales podra asistir las enfidades invclucradas en el desarrollo del
Proyecto, Los comltes de seguimiento son reuniones de las que se revisaran fas actas de las reuniones anteriores, con ¢l fin de
comprobar €l avance de todos los: acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto, en dicho comité
se pueden establecer compromlsos requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumphr
con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los
mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello. 1. Asumir la responsabilidad de todas las ac’uwhades
relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en el contrato. 12. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas las
reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecucion del contrato. 13. Disponer de los medios necesarios para el
mantenimiento, cuidado y custedia de 1a documentacion objeto del confrato. 14. Colaborar con LA CONTRATANTE en el suministro y
respuesta de Ia'ffiformacion correspondmnte ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en
relacion con la e;ecucnort“desarrolto o implementacion del contrato objelo del presente documento. 15. Utilizar la imagen de LA
CONTRATANTE, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes fingun
funcionario, podré utilizar el nombre, emblema o sello oficial de |a ofra parte para fines publicitarios o de cualquier ofra mdol‘e 16.
Enfregar a LA CONTRANTE foda la informacién y les documentos recopilades en desarrollo de la ejecucion del contrato, al fi nahzar el
plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes. 17. Velar porque fa CONTRATANTE se mantenga indemne
de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas, proveedores y demés servicios que de forma indirecta hayan sido
requeridas para la:gjecucidn del contrato. 18, Sclventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras; personas-derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al CONTRATISTA, sus
dependientes subordmados o subcontratistas. 19, Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en
desarroilo del contrato. 20. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del procese. 24, Dar cumplimiento a lo estable%io en
ef Decreto 738 del 26 de mayo de 2021, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o susfituyan, en relacidn con los protocolos v
elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. 22. Las demés que, por ley, los Términos de
Referencia, del CONTRATC comespondan ¢ sean necesarias para €| cabal cumplimiento del mismo. C. OBLIGACIONES
ESPECIFICAS FINANCIERAS 23. Verificar junto con el supervisor, el fiujo de inversin del contrato, para lo cual debera suscribirse el
acta respectiva; de manera mensuat o quincenal. 24. Realizar mensualmente un analisis del avance financierc del confrafo con ios
debidos soportés’a ‘fin He" prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que la
CONTRATANTE o &l CONTRATISTA deban tomar para asegurar &l flujo de fondos del contrato. 25, Asumir el pago de impuestos, tasas,
contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezean las leyes colombianas, departamenté%es y
municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asf como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo, Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momenic de la presentacion de su propuesta econémica. 26. Suscribir
el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminacion del
contrafo suscrito por ias partes, la debida entrega del archivo a la CONTRATANTE y la aprobacion por parte de la supervision de los
documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta
de liquidacién debera oorresponder a los procedimientos establecidos por LA CONTRATANTE. D. OBLIGACIONES ESPECIFICAS
RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO: 27. El director del proyecto debera
tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA vy para decidir con el Supervisor cualquier asunto de orden, téchico o
administrativo en desarrollo del confrato, siempre que sus decisiones no impliquen medificaciones en las condicionas contractuales. 28.
Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta
profesional wgente para ¢l personal que aplique segdn las normas colombianas. 29. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente &l
sistema de segundad social integral y parafiscales, para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de
2002 y el articulo 23 de' 14'Ley 1150 de' 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
|as cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuande haya lugar a elfo, de conformidad con las normas y reglamentos gue rigen la
materia. 30. Asumir el pago de salarios, prestaciones ¢ indemnizaciones de carécter [aboral del personal que contrate para la ejefucion
del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, apories y servicios de cualquier género que establezcan
las leyes colembianas y demas ercgaciones necesarias para fa ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA DE OBRA al momento de la presentacion de su propuesta, quedando claro gue no existe ningin fipo
de vinculo Iaboral,.del personal del CONTRATISTA DE OBRA con LA CONTRATANTE. 31, Observar el desempefio del personal

vinculado al proyecto, exigiéndole: una direccion competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental. 32.
Emplear personal técnico o profesional, seglin corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia y en el
confrato respectivo, garantizando que se encuentra en optimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las acfividades
asignadas. 33, Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber sumlmstrado
informacion falsa. 34. Contemplar en su propuesta economica dentro de sus costos administrativos, ef valor correspondiente a
elementos de seguridad industria, elementos de bioseguridad y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y seré causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los
elementos de’ segﬁrsdad mdustrlal 35. Presentar al supervisor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL
o soportes dé pago al sistema 'de seguridad social de su personal antes de la autorizacién de inicio de los trabajos por parte de la
supervision. 36. Presentar mensuaimente al supervisor, segiin sea el caso, las respectivas-afiiiaciones o soportes de pago al sistema de
seguridad social infegral y ARL de su personal. E. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL
CONTRATO. Dentro de los TRES (3) dias hébiles siguientes a la suscripcion del contrato, previo a la suscripcion del acta de Inicio del
Contrato, et supervisor verificara y aprobara el cumplimiento, entre ofros, de los siguientes requisitos: 37. EL CONTRATISTA entregara
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en ]°‘°’> tiempos establecidos, los documentos soporte que acrediten ia calidad y experiencia del personal profesional requeridos fa
ejecugion del contrato. EL SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucion def contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo yio los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural,.Asi. mismo, verificara los
soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. 38. EL CONTRATISTA enfregara en ios
tiempos establecidos, los documentos que contengan la metodologia y programacion de actividades. El SUPERVISOR aprobara la
metodologia y programacion de actividades presentada por el CONTRATISTA, en la cual se estabiecera la programacion incluyendo
secuencias, duracion (fecha de inicio y fecha de terminacién), responsable, recursos fisicos (maquinaria yfo equipos) y humanos, con
sus respectivos rendimientos, método de seguimiento y monitoreo a la programacin utilizando un software tipo Project, o similar, en un
diagrama de barras discriminado por semanas y conteniendo para la programacion con rendimiento e insumos para el respectivo
seguimiento y control. E! plan de trabajo y la programacién realizada deberan contemplar las afectaciones que se puedan presentar en la
infraegtructura existente. 39. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de'los trabiajos 'y de suministro de
compra y entrega de insumos. Deberé especificar la jornada de trabajo a utilizar en ta ejecucion de la obra, indicando dias y horas
laboraies para cada una de Jas semanas. 40. Flujo de inversion dei proyecto; EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversién
del proyecto, expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos dei contrato
debera realizarse utilizando una hoja de célculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por cada una de las actividades
{capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econdmica, discriminadas por semana. 41, Programa detallado de compras e
insumos: El Contratista debera presentar el programa de compras e insumos de los materiales, equipos y elementos requeridos para la
coirecta efecucion del proyecto. 42, E! SUPERVISOR revisard que los amparos correspondientes, a- las- garantias. del Contrato
correspondan con lo exigido en el presente documento, para efectos de su presentacién y aprobacion por parte de ld CONTRATANTE.
43. EI CONTRATISTA, debera ademés presentar previo al inicio a la Supervision ylo la CONTRATANTE, para st aprobacion el analisis
de los precios unitarios (APU'S) que soportan fa propuesta econémica presentada por el CONTRATISTA. 44, Adicionalmente antes del
inicio debera presentar de forma discriminada et caiculo del AIU de la Obra Civil estimado para la elaboracion de su propuesta
econdmica. 45. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion de los
mismas no se procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir el acta de inicio del contrato. F.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACION DEL SITIO DE LAS OBRAS: 46. Realizar ¢l cerramiento provisional de la
obra o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que se aprusbe por la SUPERVISION, que'protejd o8 sitios de construccion
de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, Debera tener como minimo dos con cincuenta (2.50) metros de altura y la
fotalidad de la sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra y terceros, incluyendo un plan de
movilidad para de igual forma, deberé realizar el mantenimiento del campamento y del cerramierito, durante toda la ejecucion de la obra.
Estos; costos estan asumidos en la Administracion del proyecto, G. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS Y
HERR’.AMEENTAS: 41. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios,
asegurandose oportunidad y eficiencia para los frentes de trabajo y jomadas solicitadas por el Supervisor; de acuerdo con la propuesta
presentada por el CONTRATISTA. 48. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales, e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre oftros aspectos, con el -envio ¥ recepcion de los
mismds en el sitio de la obra. 49. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias
requeridas para su explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de
los {rabajos. 50. Garantizar y acreditar ante la supervision, la certificacién de calidad de los materiales y elementos uiilizados para la
ejecuc{;ién de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboraforio y el plan metrolégico de los equipos a utilizar.
91. Garantizar para la obra, la sefializacion y la seguridad en la misma. Para ello debera mantener los frentes de obra y de acopio de
materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares. 52. Realizar, por su cuenta y
riesgo, todos los ensayos de [aboratorio vigentes y las demés pruebas que se requieran o soliciten para ‘Verificar la calidad de los
materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar
a la supervision los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados jpara los diferentes ensayos se encuentren
debidamente calibrados. H. OBLIGACIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA: 53. Ejecutar la
obra civil y arquitectonica de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra que la ESE HUS proyecté en los
anexos técnicos. 54. El contratista se compromete a presentar ef analisis de precios unitarios, previo a la suscripcion del acta de inicio.
55, El'contratista estar4 OBLIGADO a cumplir con el piazo contractual. 56. Presentar la programacion de la ejecucion de fa obra civil en
diagrama de barras por capitulo de construccién. 57, Cuidar ios bienes de la ESE HUS y de las areas que;sean.asignadas para las
actividades a desarrollar y asi mismo responder por el cuidado de las obras durante la ejecucian def.contrato. 58. Ejecutar los trabajos
contratados con calidad y ufilizar materiales de primera calidad. 59. No ejecutar obras adicionales sin ta autorizacion de la supervision
asignada previo aval def ordenador del gasto de la E.S.E HUS. 60. Acatar las sugerencias, instrucciones y modificaciones impartidas por
el supervisor del contrato previa suscripcién y acta de obra; y obrara con lealtad y buena fe, evitando que se presente dilaciones en la
ejecucion del contrato. 61. Dejar las areas intervenidas diariamente en condiciones de aseo y limpieza satisfactorias para no intervenir
con Ia§ prestacion del servicio. 62. Suministrar tanto en calidad, calidad y tiempo todo el personal, equipos, magquinaria, herramientas y
demas elementos que sean necesarios para la ejecucion de las actividades previstas en ef contrao. 63. Realizar la totalidad de la
sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecino y tercero; medida qle hace parte de! plan de
emergencia y desastres en aras de! cumplimiento al indice de seguridad hospitalaria ISH. 64. Garantizar el cu'mpiim_ief‘nfté de las normas
vigentes sobre seguridad industrial para fa ejecucion del contrato. 65, El contratista al final de [a construccion y previo a la liquidacion del
contrato debe entregar los planos AS-BUILT (definitivo de la construceion) en original y dos copias en medio fisico y magnético. 66.
Retirar los materiales sobrantes y mantener la obra permanentemente en estado de limpieza como también a la entrega de la obra. 67.
Preseﬁtar los planos para aprobacion por parte de la supervision. 8. Presentacion a la supenvision de los diagramas, secuencias,
arquitectura de red, rutas de cableado y cuadro de conexiones del sistema de control. 89. Diligenciar la bitacora de obra. 70. Presentar a
la supervision los protocolos de prueba y arranque de los diferentes sistemas instalados. 71. Asistir: aslas: reuniones que sean
convecadas por el supesvisor del confrato, para revisar el estado de ejecucion del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico referente al mismo. 72. Mantener vigente |a garantia Unica y las demds garantias por el
tiempo pactado en el contrato y por el monto asegurado, asi como de las modificaciones que se presenten durante la ejecucién. 73.
Presentar informes especiales que le sean solicitados por la supervisién del contrato, dentro de los tres (3} dias habiles siguientes a la
solicithid o con la oportunidad aili requerida. 74. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo persona y
p;oveédores de bienes y servicios que ocupe en la ejecucion de las obras, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los
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subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningGn tipo de vinculo laboral entre el personal natural yfo ]LmdlCO
subcontratado y la E.8.E HUS, de tal forma que bajo aingun concepto tenga que asumir responsabilidades legales a cargo del
contratista. 75, Autorizar por parte de la E.S.E HUS a través del supervisor, €l cambio de fas especificaciones, obras adicicnales o
modificaciones al disefio original, estos cambios para ser validos deberan constar por escrito y de acuerdo al procedimiento sefialado en
el manual de contratamon de la entidad, previo aval del ardenador def gasto. 76. Llevar el registro de la ejecucion contractual de acuerdo
a los formatos y, Ias disposwlones que para tal efecto establezca la ESE HUS. 77. El contratista estaré obligado & trabajar bajo tas
condiciones que 'Se requiera para no alterar la funcionalidad del servicio. 78. Garantizar las normas de seguridad industrial para la
gjecucion del condrato en los siguientes aspecios: 1. Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de pbra, 2.
Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3. Todo el coﬁkerzido
de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, ademéas de esto debera dotar al personal de los elementos (elementos de
seguridad industrial para cbreros y todo el personal gue interviene en cada una de las actividades, normas de seguridad en la
manipufacidn de.equipos, herramientas, combustibles y todos [os elementos que utilicen para cumplir con el objeto) estipulados de
acuerdo a la legislacion vigente y de acuerdo a las necesidades del trabajo que desempefien los trabajadores a fin de garantizar todas
las normas de séguridad: mdustnal y de salud ocupacional para la €jecucion del contrato. 79. Responder por la buena calidad de los
materiales y elementos en el objeto del contrato. 80. Cumplir con fas normas y especificaciones técnicas. 81. El contratista debera
realizar ia sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 82. £l cont?ailsta
por su cuenta y riego debe obtener los permises ambientates que sean necesarios para la correcta ejecucion de [a obra. 83. Practicar las
medidas ambientales, sanitarias, forestes, ecologicas e industriales necesarias. 84. El contratista debera contar con los permisos de las
autoridades competentes para la extraccion y.’o disposicion del material comln. 85. El contratista deberd entregar las obras geo-
referenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicacion del sitio de la obra (GPS). 86. EL CONTRATISTA de obra sera el
encargado y umco responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas. 87. Capacitaré al personal que
disponga el hospltal sobré el ‘adecuado funcionamiento, operacién y manipulacién de fos equipos instalados. 88. Entregar los manuales
de operacién, catélogos, los data sheets de los equipos, las hojas de vida, fichas técnicas. 89. Entrega de los planos finales de
construccion. 90. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabiliddd, ya
las éreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la enfrega de las obras. 91. Demoler y reemplazar o
reparar segun el concepto del supervisor, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor o LA CONTRATANTE, ioda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segn el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra,
ya sea por calisa de los insumos o de fa mano de obra. 92. Reirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambienta! local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la colocacién de estos materiales. 93. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo

simultaneos equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse o los que requiera para garantizar la ejecumén del
contrato en los plazos pactados confractuaimente. 94. Et CONTRATISTA debera implementar, frentes de trabajo simultane; para la
ejecucion de las cbras de conformidad con o solicitado por la Supervision. Cada frente de trabajo debera contar con ei equipo suﬁmente
que requiera el CONTRATISTA, para dar cumpiimiento a la totalidad de compromisos adquirides para cumplir con el alcanée del
proyecto, estas, actividades, deberan estar e ¢{{speC|§cadas de manera clara & independiente en la metodaologia de trabaje a
implementar por, parte del. GONTRATISTA. Ast mismo, debera garantizar el equipo tecnico suficiente para dar cumplimiento con ef plazo,
alcance y calidad” requenda en '1ds especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a alterar la
gjecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la SUPERVISION, se podra aumentar el nimero de frentes de trabajo para
reducir &f horario de la jornada. 93. Las jornadas de trabajo requeridas, deberéan acordarse y conciliarse con la Supervisién indicando y
dejando expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales. 96. Entregar los pianos récord dela totalidad del
Proyecto dentro de los Quince {15) dias calendarios siguientes a la terminacitn del contrato. 97. Reparar o reponer oportunamente y por
sU cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que se ocasione en el sitio de la obra con ocasion de la ejecucion dei proyecio, 98.
Adoptar e implethéntar las medldas técnicas, sociales, ambientales, sanitarias, industriales necesarias para no poner en peligro & las
personas o al medio ambieite, y:garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontrafistas y proveedores. 99. Ejecutar las obras
cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, asi como las especificaciones técnicas propias del mismo; 100.
Implementar el Plan de aseguramiento de Calidad de la Obra. 101. Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del
personal requerido para la ejecucion del contrato. 102, Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas & todas las redes de
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccién a la supervisién. 103. El sistema constructive propueste por el
CONTRATISTA debera cumplir con las normas vigentes aplicables. 104, El sistema constructivo propuesto debera ufilizar materiales de
excelente calidad, ‘garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio. 105. Cumplir con las Especificaciones
particufares y mlmmas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo. “ESPECIFICACIONES TECNICAS". 106. Solicitar y justificar con la
debida antelacion a la’ supervision ‘las modificaciones contractuales que se llegaren a présentar para la terminacion de |3 obra, cuando
asi se requiera. 107, El CONTRATISTA de obra debe garantizar la entrega de los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas
en los diferentes frentes de obra donde se desarrollara el proyecto. 108, Lievar una bitacora diaria de obra, esio es, una memona'dlaraa
de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la e]ecuc;on de los trabajos, asi como’ de las érdenes de
SUPERVISION, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de |a visita de funcionarios que tengan que’ ver con el
proyecto, efc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo fon la
programagcion detaliada para fa misma. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director
de la SUPERVISION IAtella‘ tendran -acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de la CONTRATANTE. 109. Las demés
obligaciones que se ordenen en [a Ley para este tipo de contratos v las que se deriven del cbjeto de contrato. . OBLEGACIONES
ESPECIFICAS ADMINISTRATIVAS: 110. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demés pruebas que
apliquen de acuerdo con el proyecto que se soliciten por parte del SUPERVISOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las
obras, asi como de los materiales y demés elementfos que se instalen en la obra. 111. Presentar las Actas de Recibo Parcial de Obra,
las cuales deberan contener el informe mensual, y fas cuales deben ser aprobadas por la SUPERVISION y avaladas por la
CONTRATANTE .y contener lo siguiente: a. Cantidades de obra gjecutadas y sus respeciivas memcrias de célculo. b, Avance de cada
una de las actividades, programadas, andlisis del avance y las accicnes implementadas y a implementar para la gjecucion correcta y en
el tiempo de la obra. c. Reglstros fotogréficos. d. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones. e.
Resultados y andlisis de los ensayos de materiaies y demas pruebas realizadas. f. Fotocopla de la hitacora o libro de obra..g. Relacidn
del personal empleado en la ejecucion de la obra. h. informe de seguridad industrial. i. Informe de manejo ambiental. j, Inforrlne de
protocolas de bioseguridad. k. Actualizacion del programa de ejecucion de obra. 1. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores
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m. Mén_ua[ de operacion y mantenimiento con las respectivas recomendaciones, ajustes y garantias de calidad de los materiales y
equipés y correcto funcionamiento. £I manual debera indicar como funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento de las obras gjecutadas.
112, Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la SUPERVISION y avalados por la CONTRATANTE. 113.
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Presentar a la CONTRATANTE con la aprobacién de la SUPERVISION, en medio impreso y magnético el plan de :(:queétién de Riesgo.
114. EL CONTRATISTA deberé contar con una comision de topografia disponible en obra para el replanteo de la misma y la verificacién
de niveles de excavacion y funcionamiento de las obras construidas. 115, El CONTRATISTA no podra gjecutar items o actividades de
obra no previstos en el confrato, sin que previamente haya sido aprobado por la Supervisién y se haya suscrito la respectiva
modifitacion af contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa de la modificacién al contrato, seré asumido por cuenta y
riesga del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto. 116. Presentar Informe Final, el
cual debera ser aprobado por la SUPERVISION y avalado por la CONTRATANTE. J. OBLIGACIONES ESE HUS: 1. Ejercer la
supervision técnica, administrativa, financiera, juridica y contable, fa cual se realizara a través del supervisor.designado para tal fin, quien
tendra la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrolio del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, asi como la
calidad del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto y control de las obligaciones adquiridas a través del
mismo. 2. Cancelar el valor pactado en el contrato que se suscriva de conformidad a ta forma de pago establecida y bajo la presentacién
y aprqb‘acién previa de ios informes, actas y demas documentos que soporten el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas
del mismo por parte de EL CONTRATISTA. SEXTA.-GARANTIAS: El contratista debers constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-NIT 900.006.037-4, una garantia mediante una péiiza de seguro_particuiar
ante Entidedes publicas con régimen privado de coniratacién, otorgada por una compafia de seguros legalmente establecida en
Colombia, con los siguientes amparos, cuantias y vigencias: A. CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento cu_g_;rg:a‘ la ESE HUS
contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato:garantizado. Este
amparo comprende el pago de las multas o clausula penal moratoria y ef valor de la clausula penal pecuniaria que se haga efectiva. El
pago de la clausula penal pecuniaria no impedira que la Entidad use ofras vias para reclamar los perjuicios que en exceso de este valor
y te causen. £f valor del amparo de cumplimiento no serd inferior af monto de fa cléusula penel pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del
valor def contrato, La vigencia de este amparo serd del plazo del contrato y seis (6) meses més. B, AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN:
El amfaaro de calidad del bien cubre a las entidades estatales contratantes contra los perjuicios derivados de] incumplimiento imputable
al afianzado sobre las especificaciones y requisitos minimas de los bienes objeto del contrato. La vigehcia de este'amparo seré del plazo
del contrafo y seis {6) meses més. C. PAGO DE SALARIOS. PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Este amparo cubre a la ESE HUS de los perjuicios imputables al contratista y causados ante el incurmplimiento de éste,
de las obligaciones como empleador para con el personal que ocupe en la ejecucion del contrato, tales como pago de salarios y
presta;ciones sociales legales, liquidacion del contrato, etc. Ef valor def amparo de Pago de Salarios, Prestaciones sociales Jeqales &
indemnizaciones laborales serd del treinta por ciento (30%) del valor del contrato y la vigencia de este amparo serd del olazo de/
com‘rgto y tres (3) afios mas. D. AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Ei amparo de estabilidad y calidad de fa obra
cubrira @ la ESE HUS contratante de los perjuicios que se le ocasiones como consecuencia de cualquier,fino. de;dafio o deterioro,
independientemente de su-causa, sufridos por |a obra entregada, imputables al contratista. £ valor de esta darantia serd equivalente al
20% del valor tofal def contrato y su vigencia sera de cinco (5} afios contados a partir del acta de recibo a satisfaccion,Adicionalmente el
contrafista debera constituir. a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER NIT
900.006.037-4 las siguientes garantias mediante contratos de seguros contenido en polizas expedidas por una compafia de seguros
legaimente establecida en Colombia, que fengan los siguientes amparos, coberturas y vigencias: E. RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Este amparo protegera a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que provenga de actuaciones, hechos u omisiones del contratista o de sus subcontratistas. EI confratista deberé
constituir una poliza de seguro en ia que-su vigencia sea por el plazo del contrato, su valor asegurado' fio sea'inferior:a 200 SMMLYV, se
constituya bajo la modalidad de ocurrencia y en la que seran asegurados la Empresa Social del Estado Hospitali Universitario de
Santander — ESE HUS, NIT 900.006.037-4 y el contratista, y deberan figurar como beneficiarios los terceros que’ puedan resultar
afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. A su vez, la garantia deberd tener minimamente los siguientes
amparos: a} Cobertura basica de predios, labores y operaciones; b) Dafio emergente y el lucro cesante; ¢) Perjuicios extrapatrimoniales;
d) Responsabilidad surgida por actos de confratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de
responsabilidad civil extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos; e) Cobertura expresa de amparo paironal, que cubre los
perjuicios causados por accidentes de trabajo que sufran los empleados al servicio del contrafista en desarrollo, de sus actividades; f)
Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios, que cubre dafios materiales, fas tesiones be‘rsdhélés 'ylo-j[e)j;mUerte que se
ocasionen a terceros con vehiculos propios y no propios que estén al servicio de la entidad asegurada en el giro-normal de sus
actividades. No se aceptara |a garantia con deducibles mayores al 10% det valor de cada pérdida y en ningun caso puede ser superior a
2.000. SMMLV. Tampoco sera admitido que en la garantia se pacten franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de
estipulacion que implique la asuncion de parte de la pérdida por Ja entidad asegurada. La constitucién de seguros obligatorios por parte
del contratista- como los relacionados con la ‘administracion de riesgos laborales, no exime al contratista de constituir la pofiza de
respofisabilidad civil extraconfractual. La vigencia sera por el iempo del contrato. Nota 1. En el evento que fa vigencia del contrato se
prorrogue, se suspenda su ejecucion y se reinicie o se aumente su valor, el contratista se obliga a ‘ampliafy ‘proogar antes de su
vencimiento Ja vigencia de la garantia, de acuerdo con lo que se establezca en la modificacion respectiva. El valor correspondiente a las
modificaciones sera por cuenta del contratista. Nota 2. En estas garantias debera figurar como tomador ef contratista, como asegurado
fa EMPRESA  SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - ESE HUS. Nota 3. La presentacion de las
pblizas debera venir acompafiada del clausulado y del recibo de caja expedido directamente por la Compafiia de Seguros que [a
otorgde, documentos estos que el confratista debera presentar y publicar en [a plataforma SECOP (. SEPTIMA— SANCION

MORATORIA. Convienen las partes que el CONTRATISTA pagara a la ESE HUS penas equivalentes al cero punto cinco por ciento

(0.5%) del valor total del contrato, sin que estas sobrepasen ef diez por ciento (10%) det valor total del Jmismo.y sin perjuicio de ias
demas sanciones pactadas, cuando se encuentre en mora en el cumplimiento de cada una de Ias obligaciones generales y especificas
pactadas, Para el efecto, la ESE HUS remitira una comunicacion al CONTRATISTA en donde se le informaran las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que constituyen el presunto incumplimiento y le concederé un término de tres (03} dias habiles para que, en
gerantia del debido -proceso se pronuncie sobre los hechos comunicados y ejerza el derecho de defensa con todo su alcance
consti?uciona%, legal y jurisprudencial, término que podra ser ampliado hasta por ofro tanto. Posteriormente fa ESE HUS decidira si se
configira ef hecho del incumplimiento y le informara al contratista sobre la imposicion 0 no de la sancién moratoria. En contra de {a
decisién que adopte la ESE HUS, el contratista podra solicitar a reconsideracion de la misma ante Ea;gerencia, quiensde_beré responder
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en definitiva dentro de los siguientes diez (10) dias habiles. EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa a la ESE HUS a de’sﬁontar
de los saldos pendientes a su favor las sanciones causadas. En caso de inexistencia de saldos a su favor se exigira el pago al
CONTRATISTA o se acudira al juez del contrato para su cobro. La aplicacién de la sancidn moraforia por parte de la ESE HUS no
comporta la reatizacion de una actuacion administrativa ni el uso de poderes especiales dada su condicidn de Entidad estatal, sino el
gjercicio de un prooedtmlento consentido por las partes, que surge de la aplicacion del principio de la autonomia de la voluntad de las
partes suscribientés de, este; contrato. PARAGRAFO. La aplicacion de esta clausula sera potestativa de la ESE HUS. CLAUSULA
OCTAVA- CLAUSULA PENAL: EI CONTRATISTA pagara a la ESE HUS, como estimacion anticipada de perjuicios; una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrafo, en el caso de inejecucion injustificada de una o algunas de las
contraprestaciones a su cargo, después de cinco (05) dias hébiles, contados a partir def Glimo requerimiento det supervisor, dan en
caso que haya precedido la aplicacion de la sancién moratoria. Para el efecto, la ESE HUS remitiré una comunicacion ai CONTRATISTA
en donde se le informarén las circunstancias de fiempo, modo y lugar que constituyen el incumplimiento y le concedera un trmino de
tres (03) dias héblies para que, en garantia del debido proceso se pronuncie sobre los hechos comunicados y ejerza el derecho de
defensa con todo su alcance constitucional, legal y jurisprudencial, tarmino que podré ser ampliado hasta por atro tanto. Posteriorinente
la ESE HUS decidira si'sé conﬁgura &l hecho del incumplimiento y le informard al contratista sobre fa imposicion o no de esta clausula
penal. En contra de la decisién que adopte la ESE HUS, el contraista podra soficitar la reconsideracion de la misma ante la Gerencia,
quien deber4 responder en definitiva dentro de los siguientes diez (10) dias habiles. EL CONTRATISTA autoriza de manera expreéa aia
ESE HUS a descontar de los saldos pendientes a su favor, el valor pactado en esta clausuia. En caso de inexistencia de saldos a su
favor se exigira el pago al CONTRATISTA o acudira al juez del contrato para su cobro. La aplicacion de la clausula penal por parte de la
ESE HUS no comporta la realizacion de una actuacion administrativa ni el usc de poderes especiales dada su condicion de Entidad
estatal, sino el ejercicio de un procedimiento consentida por las partes, que surge de la aplicacién del principio de la autonomia de la
voluntad de las paftes suscribientes de este contrato. El pago de la clausula penal pecuniaria no impedira que la Entidad pueda: reclamar
por ofras vias, los perjuicios que, en exceso del valor de la clausula penal, se le imoguen. PARAGRAFO 1: EL CONTRATISTA no sera
responsable por pérdidas o dafios indirectos, consecuenciales, incidentales, especiales, inmediatos o derivados; dafios punitives, fafios
o pérdidas de bienes o equipos; pérdida de ganancias o ingresos, lucro cesante; pérdida del uso de los materiales, equipo o sistema del
CONTRATANTE; pérdida de produccion por el CONTRATANTE, pérdida o dafios a ofros bienes o propiedades que no sean los
EQUIPOS, pérdida de informacion; aumento de costos de cualquier clase, incluyendo, entre ofros, el costo de capital, ef costo del
combustible; o reclamos de terceros al CONTRATANTE. CLAUSULA, NOVENA. - CADUCIDAD, INTERPRETACION MODIFICACION
Y TERMiNACION UNILATERALES. Se entienden mcorporadas al presente conirato las clausulas excepcionales al derecho comdn de
terminacion unitateral, intérpretacién unilateral, modificacion unilateral, sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad previstas en
los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 DECIMA. -SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. Se podra de comun acuerdg entre
las partes, suspender temporalmente la ejecucion def contrato medianie un acta en donde conste tal evento, sin que para los efect'os del
plazo extintivo se compute el tiempo de suspensién. Para lo cual el confratista prorrogara la-vigencia de la garantia (nica de
cumplimiento por el tiempo que dure la suspension. DECIMA PRIMERA. -RELACION LABORAL. El presente confrato no genera
relacion laborai entre la ESE HUS y el CONTRATISTA o en sentido contrario, es decir del CONTRATISTA y la ESE HUS que ejecuten
el contrato y en.consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ninglin tipo de emolumentos distintos al valor acordado en
|a clausula cuarta del mismo: DECIMA SEGUNDA. -CESION.EL CONTRATISTA no podré ceder el presente contrato, a persona natural
0 juridica, sin previa autorizacion * previa y por escrito de la ESE HUS. DECIMA TERCERA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO. Lon el
animo de establecer el balance final def contrato, el presente confrato seré objeto de fiquidacion consensuada entre fas partes de ttro de
los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion. En el evento de inexistencia del acuerdo, |a liquidacion serd
efectuada por la ESE HUS dentro de los dos meses siguientes, qwen para el efecto, remitira una comunicacion al CONTRATISTA con
¢l proyecto de acta de liquidacion y le concedera un témmino de quince (15) dias, para que, si lo considera perfinente, se prenuncie.
Posteriormente la ESE HUS le informara sobre el contenido definitivo de fa liquidacion. EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa
a la ESE HUS" a realzzar Ia liquidacién del contrato y a incorporar los saldos pendientes & su favor y las sanciones que se hayan
generado. La hqmdauén ‘e 'los anteriores trminos, no comporta la realizacion de una actuacion administrativa, ni &l ejercicio de algin
poder especial de la ESE HUS, sino el ejercicio de una facultad que surge de la aplicacion del principio de la autonomia de la voluntad
de las partes que suscriben este contrato. DECIMA CUARTA. -CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. . La
ESE HUS podra dar por terminado el contrato mediante escrito dirigido al contratista en los siguientes casos: 1.) Por mufuo acuerdo de
|las partes 2.} Cuando el valor del contrato sea ejecutado en su totalidad o se ha ejecutado todo su valor, aun si esto sucede antes del
vencimiento de la duracién del mismo contemplada en la clausuia tercera. 3.) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que lleven a la
suspension del.objeto contractual. 4.) Las partes de comuin acuerdo manifiestan que st el contratista no presenta a la ESE HUS los
requisitos para la‘ejecucion del;contrato en el términe de CINCC (05) dias habiles, contados a parfir de la fecha de la suscnpmon de
éste, se terminara anticipadamente, pudiendo la ESE HUS adjudicar y suscribir el contrato con otro proponente. 5.) Se pacta, que aste
contrato terminara de pleno derecho y sin derecho del contratista a solicitar indemnizacion alguna, en caso de que aquel sea condersado
o sancionado por alguna autoridad competente, sea judicial o administrativa, por violacidn objetiva de preceptos Iegales PARAGRAFO
1. La terminacion contenida en esta cldusuta no comporta la realizacion de una actuacion administrativa sino el ejercicio de una facultad
que surge de aplicacion del principio de la autonomia de la voluntad. PARAGRAFO 2. Igualmente, el contrato podra terminarse por
mutuo acuerdo de las partes. DECIMA QUINTA. - DEFINICION, TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS: EL
CONTRATISTA deciara conocerla definicion, hplﬁcac;lon estimacion y asignacion de riesgos, por lo tanto, no procederan reclamaciones
basadas en la ‘Octirehcid de aEguno de los riegos asumidos por él. DECIMA SEXTA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Los
corflictos que sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismps de
conciliacion, amigable composicién y transaccion. DECIMA SEPTIMA. - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA
acfuard por su propia cuenta, con absoluta autonomia, autosuficiencia, autogobierno, autogestion, autodeterminacién y no estara
sometida a subordinacion laboral con fa ESE HUS y sus derechos se limitaran, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el
cumplimiento de las obligaciones de 1a ESE HUS y al pago por la ejecucion del confrato. PARAGRAFO: En caso de recibir la ES.E.
HUS reclamaciones de autoridades administrativas o judiciales en materia laboral generadas para el cumplimiento del contrato EL
CONTRATISTA aiitoriza elidescuento directo de dichas obligacicnes. DECIMA OCTAVA. - CUARTA. -RESPONSABILIDAD DEL USO
INADECUADO DE BIENES. F! CONTRATISTA respecto de los bienes que utilice en la ejecucién del contrato responderé por: a) Dafio
ocasionado por manipulacion incorrecta a los equipos por parte de personat no calificado para su respectiva manejo. b) Por omision de
las normas bésicas de seguridad y manejo establecido por €l fabricante. ¢} Por aplicacion diferente para lo cual fue fabricado el elquipc.
d) Por dafio intencional al equipo, €) En caso de hurto de algin equipo propiedad de la ESE HUS que utiice el CONTRATISTA para la
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ejecu@ic')r; del objeto del Contrate debera informar a la ESE HUS en forma inmediata sobre el hecho, el no cumplir con el anterior
procedimiento el CONTRATISTA se haré responsable del valor total del activo materia del hurto, DECIMA NOVENA. -DOCUMENTOS
DEL CONTRATO. Forman parte integral del contrato los estudios y documentos previos y todos los documentos que legalmente se
requieran y los que se produzcan durante el desarrofio del mismo. VIGESIMA. -CLAUSULA DE INDEMNIDAD. S@a‘ré obligacion del
CONTRATISTA mantener indemne a la ESE HUS de cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga ‘Gomo causa las
actuag;idnes'del CONTRATISTA, sus empleados o representantes, en la ejecucion de presente confrato. VIGESIMA PRIMERA, -
DOMICILIO_CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, ef domicifio contractual sera la ciudad de Bucaremanga VIGESIMA
SEGUNDA. -NOTIFICAGIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del
Core%réto deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo
elecironico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

R/L. RICARDO ARTURO HOYOQS LANZIANO R/L.: GIANCARLO SOLANO LOBOE

Contratante ) CONTRATISTA

DIRECCION: CALLE 31 N° 31-50 TERCER PISC . o .

TELéFON 0: 6346110 EXT 474 : Direccion: Calle 06 No. 6 - 26 Aguachica - Cesar

CORREQ ELECTRONICO: gerencia@hus.qov.cq | CORREO ELECTRONICO: estucadingenieria@amailcom ;.

De conformidad con Io dispuesto en el Articulo 56 del CPACA (Ley 1437 de 2011) El contratista autoriza a la E.S.E. HUS para reslizar la
noificacion de los actos administrativos via electrénica, al correo consignade anteriormente, en el cual se surtiran las notificaciones.
VIGESI'MA TERCERA. -PERFECCIONAMIENTOQ. E presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. VIGESIMA CUARTA. -
EJECUCION DEL CONTRATO. Una vez perfeccionado el contrato se requiere para su legafizacion y ejecucion: 1. El correspondiente
registq‘o presupuestal por parte de fa entidad contratante. 2. Aprobacion de fas Garantias exigidas en el presente documento, cuando 2
elio hubiere lugar. VIGESIMA QUINTA. - FIRMA ELECTRONICA La suscripcién del contrato se realizara a través del uso de la
plataforma SECOP il y mediante la firma electronica de las partes, conforme los lineamientos de Uso: de fa’ plataforma emitidos por
Colombia Compra Eficiente y el Decreto 2364 de 2012, De la suscripcion se dejara constancia en el expediente mediante |a impresion
de fa constancia de firma elecirénica descargada directamente de la plataforma. o

El prefgéent_e_documento se firmd y aprobo transaccionalmente por las partes de manera electronica, en la plataforma SECOP i, el dia
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YESSICA PAOLA MARQUEZ GUTIERREZ
Jefe Oficina Asesora Juridica de la ESE HUS
Aprot?é Aspectos Juridicos

Revisd Aspectos Juridicos: Yesenia Trujillo Ca -
Abegado de Apoye a fa Oficina Asesora Juridica de la ESE HUS - Contratista

Proyecto Aspectos Juridicos: Andrés Eduardo Vi r%el}t!?a . - SR
Abogado de Apoyo Oficiha Asescra Juridica ESE HUS o
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