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CAPITULO |
CONDICIONES GENERALES

El presenfe Pliego de Condiciones contiene disposiciones de tipo general aplicables a los
diferentes procesos que efectua la POLICIA NACIONAL - Policia Metropolitana de Bucaramanga.
Igualmente cuenta con anexos dispuestos y preparados por la POLICIA NACIONAL — Policia
Metropolitana de Bucaramanga y Formularios que deben ser diligenciados en su integridad por el
proponente.

1. CONDICIONES BASICAS

LOTE 1: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES
ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO
DE POLICIA MAGDALENA MEDIO, Y A LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE
SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" "INSTALACIONES POLICIALES DE
LA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE POLICIA
MAGDALENA MEDIO Y COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA”.

LOTE 2: "MANTENIMIENTC PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES
ADSCRITAS, AL DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER Y A LAS DEMAS
UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION POR TRACTO
SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
“INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER,

Objeto GRUPO DE INCORPORACION Y VIVIENDAS FISCALES".
En cumplimiento de las prescripciones del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015,
Modificado por el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 y de la Agencia Nacional de
Contratacién — AGNC, se procedio a efeciuar la codificacion con el Clasificador de Bienes
y Servicios, asi:
CLASIFICACION FPRODUCT
UNSPSG SEGMENTO FAMILIA CLASE o
Servicios de edificacion, Servicios de mantenimiento y Servicio de manienimienio
72102900 truccisn de instalaci iones d i £e mar Y -
coensl mcrﬂ::‘es#;:lgclones Y reparacnon;.:la;:::::;s;:mcmnes e reparacion de inslalaciones
Servicios de edificacion, Servicios de mantenimiento y Servicio de mantenimiento y
72103300 construccion de instalaciones y reparaciones de construcciones e reparacion de
mantenimianto instalaciones infragstructura
Servicios de edifi on, Senvi de mantenimient -
72101500 conslrur:lc;c'm de mslllatizg:g:es ¥ repaeg::?lc%sesede cunst:llr:z::gr?e’; e Serwcugg:sel rzgsé‘:‘pa'a ta
mantenimiento instalaciones
Las modalidades de seleccion, teniendo en cuenta Art. 2° numeral 1° de |a Ley 1150 de
Fundamentos | 2007, Decreto 1082 de 2015 Y Ley 1882 de 2018, son;
Juridicos

LICITACION PUBLICA, acorde a lo estipulado en el Articuio 30 ley 80 de 1983 vy la
Seccion 1 MODALIDADES DE SELECCION, Subseccién 1 LICITACION PUBLICA, del
Decreto 1082 de 2015 — SECOP |I.

Por lo tanto, el objeto de este proceso se requiere para que la Policia Nacional-Policia
Metropolitana de Bucaramanga pueda cumplir con su misién y con base en esta, las
directrices y estrategias emanadas del mando institucional, conservando edificaciones
aptas en cuanto a la seguridad, bienestar y confort para sus funcionarios.

La escogencia de contratista se efectuara con arreglo a la modalidad de LICITACION
PUBLICA.

De conformidad con el articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, la entidad contratara
mediante la modalidad de seleccion por Licitacién Publica, en razén del objeto del contrato
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y la cuantia el valor objeto de contrato implica una obra publica y en cuanto a la cuantia,
supera el valor maximo de la menor cuantia de la Entidad, correspondiendo este tltimo a
DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA
MIL PESOS M/CTE ($2.685.870.000,00) y atendiendo a si mismo al objeto del contrato.

La norma que soporta la modalidad del proceso seleccion de contratista gue nos ocupa, es
el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que a la letra dice:

“‘De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a
las modalidades de seleccién de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de
méritos y contratacién directa, con base en las siguientes reglas:

1. Licitacion publica. La escogencia del contratista se efectuara por regla general a
través de licitacion publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3
y 4 del presente articulo.

Cuando la Entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion
publica podra ser presentada total o parcialmente de manera dinamica mediante
subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento.”

tgualmente, en cumplimiento a lo establecidc en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082
de 2015, la Entidad debe determinar la oferta mas favorable para el caso de licitacion
teniendo en cuenta: (a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en
puntajes o formulas; o (b) la ponderacion de los elementos de calidad y precio que
representen la mejor relacion de costo-beneficio. Asi mismo, es del caso sefialar que las
normas que se aplican para el proceso de contratacion a realizar son:

o Ley 80 de 1993. (Estatuto General de Contratacion de la Administracién Puablica).

o Ley 1150 de 2007. (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacion con Recursas Publicos).

o Ley 1474 de 2011. (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacién y sancion de actos de corrupcion vy la
efectividad del control de la gestién publica).

o Ley 361 de 1997. (Por [a cual se establecen mecanismos de integracion social de las
personas con limitacion y se dictan otras disposiciones).

e Ley 590 de 2000. (Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de
las micro, pequefias y medianas empresas).

* Ley 816 de 2003. (Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la
contratacion publica).

o Decreto 2680 de 2008. (Por el cual se definen los criterios para el Registro de
Productores de Bienes Nacionales).

» Decreto ley 4170 de 2011. (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratacion publica).

e Decreto ley 019 de 2012. (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion
Publica).

o Decreto 1082 de 2015. (Por medio del cual se expide el decreto inico reglamentario
del sector administrativo de planeacion nacional).

o [|ey 1882 de 2018. (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la Contratacion Publica en Colombia, la ley de infraestructura y
se dictan otras disposiciones).

* Decretc 393 de 2018. (Por el cual se reglamentan fos numerales 1, y 8 del arliculo 13
de la Ley 1618 de 2013, scbre incentivos en Procesos de Contratacion en favor de
personas con discapacidad).
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Asimismo, es pertinente indicar que de acuerdo a la “GUIA PARA LA CODIFICACION DE
BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CODIGO ESTANDAR DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS, V.14,080" - G-CBS-02, metodologia uniforme de
codificacién utllizada para la clasificacién de productos y servicios; los mantenimientos,
reparaciones o construcciones se encuentran clasificados como servicios:

CLASIFICACION

UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE
Servicios de edificacion, | Servicios de mantenimiento vy -
72101500 construccion de instalaciones y | reparaciones de construcciones e S:;::Lociigi apoyo ala
mantenimiento instalaciones
Servicios  de  edificacion, | Servicios de mantenimiento y fg:;;:% mlento di
72102800 construcctén de instalaciones y | reparaciones de construcciones e reparacion de
mantenimiento instalaciones instalaciones
Servicios  de  edificacion, | Servicios de mantenimiento v ?nearr\\'tlg:-ﬂmiento d:
72103300 construccion de instalaciones y | reparaciones de construcciones e reparacion de
mantenimiento instalaciones infeaestructura

Nota: El Apéndice No. 1 “PAQUETE JURIDICO”, Contempla los requisitos habilitantes
de aspectos juridicos los cuales deben ser consultados y presentados en los formatos
establecidos en este apéndice.

Participantes

Todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras con representacion en
Colombia, prestadoras de servicios de mantenimiento de instalaciones autorizados en
Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio, union temporal u otras formas de
asociacion), que estén en capacidad de ejecutar el objeto del presente proceso de
contratacion, y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo.

De conformidad con el numeral 1 del articulo 2,2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015,
madificado por el articulo 5 de Decreto 1860 de 2021, el presente proceso de contratacion
no es susceptible de limitarse a Mipymes, teniendo en cuenta que la cuantia del mismo es
superior al umbral para convocatorias limitadas a Mipymes para el afo 2025, el cual
equivale a § 533.287.788, informacidn suministrada por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo ~ MINCIT, vigente hasta el 31/12/2025.

Nota: Para los oferentes extranjeros se debe verificar el Numeral 2.5 del Apéndice No. 2
“PAQUETE TECNICO",

Acuerdos

Internacionales
y Tratados de
Libre Comercio

Los estructurados y/o duefios de ia necesidad del presente proceso de contratacion en
cumplimiento al numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de
2013, modificado por el articulo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021, se certifica que
una vez verificados en la pagina web de Colombia Compra Eficiente y en la del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, los Acuerdes Comerciales y Tratados de Libre Comercio
(TLC), negociados por Colombia en los capitulos de contratacién pablica, el proceso
de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES
ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO
DE POLIC[A SANTANDER Y DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA MEDIC Y A
LAS DEMAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCION, CON EJECUCION
POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FiJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE", por un valor de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($2.685.870.000,00). MONEDA LEGAL,
INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA
SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.(SI) esta cubierto bgjo las obligaciones de
caracter internacional derivadas de los Acuerdos: Triangulo Norte (Guatemala) vy
Comunidad Andina de Naciones; toda vez que:

1. La cuantia del proceso excede los umbrales establecidos en los acuerdos publicados.

2. La Policia Nacional se encuentra incluida en los listados de entidades cubiertas por los
acuerdos.

3. Los bienes ylo servicios a contratar no se encuentran cubiertos bajo alguna exclusién de
aplicabilidad o excepcion.
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De acuerdo a io anterior, se deben tener en cuenta los principios y obligaciones en cuanto
a la proteccion de los principios de derecho internacional, la publicidad de las
contrataciones, el uso de medios electrénicos, las modalidades de confratacion y la
revisién de impugnaciones en la configuracién de los documentos del proceso contractual.

Por otra parte, NO esta cubierto bajo las obligaciones de caracter internacional derivadas
en el acuerdo con el TRIANGULO NORTE (El Salvador), por excepcion indicativa del
Acuerdo Comercial (Excepcion No. 38) y con los acuerdos de ALIANZA PACIFICO (Chile,
México, Pert), CANADA, CHILE, COREA, COSTA RICA, ESTADOS AELC, ESTADOS
UNIDOS, MEXICO, TRIANGULO NORTE (Honduras), UNION EUROPEA, ISRAEL, vy
REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE, toda vez que, por exclusidén de aplicabilidad
indicativa de los Acuerdos Comerciales, el proceso en cuestion no supera [os umbrales
establecidos por dichos tratados para “Los servicios de construccion”.

Registro Unico
de Proponentes

Podran participar en el presente proceso de seleccion de conformidad con el articulo
2.2.1.1.1.5.1., Subseccién 5 del Decreto 1082 de 2015:

“(...) las personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en
Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratacién convocados por la
Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de
forma taxativaenlaley(..)."

Presupuesto
Oficial

El presupuesto oficial para el presente proceso contractual es la suma de: DOS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS
M/CTE ($2.685.870.000,00), incluida la administracion, imprevistos y utilidad (AfU), valor
del IVA sobre la utilidad, y deméas impuestos y tributos legales necesarios para la €jecucion
del contratoe, distribuidos de la siguiente manera:

LOTE 1: MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.506.000.000,00),
incluida la administracién, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, y
demas impuestos y tributos legales necesarios para la ejecucion del contrato.

vmég];m":lggg Rio VALOR TOTAL
iTEM RUBROY | . INLEUIDO Wh ESTIMADC INLCUIDO
DESAGREGACION UNIDAD DESGRIPCION RECURSO CANTIDAD . VA, EXENTO DE ivA
o PRESUPLESTAL EXENTODEWAO | &' EXCLUIDO DE VA
LOTE EXCLUIDO DE IVA SEGUN
SEGUN
CORRESPONDA CORRESPONDA
Mantenimiento
de las
instalaciones que
1 MEBUC inlegran ia 10 1 $ 400.000.000.00 $400.000.000.00
Palicia
Metropolitana de
Bucaramanga
Mantenimiento
de las
02.02.02.005.004 - MEBUC- instalaciones dof
2 SERVICIOS DF NUSEFA g:;lenqrx: Nuesl‘:: 16 1 $ 66.000 000.00 § 65.000.000.00
CONSTRUCCION Fatima en
Bucaramanga
Manienimiento
de las
instalaciones
asignadas al
3 DEMAM Departamento de 10 1 §590.000.000.00 $ 550.000.000.00
Palicia
Magdalena
iedio
C-1501-0100-17-20105C-
1501030 ADQUIS DE BYS - Mantenimiento
ESTACIONES DE POLICIA de las
ABDECUADAS Y DOTADAS - instalaciones de
FQRTALECIMIENTO DE LA l: Estnciorg de
INFRAESTRUCTURA DEMAM- olicia amg
5 ESTRATEGICA ESANTAROSA Rosa en ol 10 1 §450.000.000,00 §450.000.000.00
OPERACIONAL ORIENTADA Deparlamento de
A CONSOLIDAR LA Policia
CONVIVENCIA Y Magdalena
SEGURIDAD CIUDADANA A Medio.
NIVEL NACIONAL
VALOR TOTAL ESTIMADO $ 1,506.000.000.00

DE ACUERDO AL APENDICE No. 2 “PAQUETE TECNICO® EL PRESUPUESTO
ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA (PEE) CORRESPONDE A LA SUMA
DE: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS
M/CTE ($766.976.656,82). MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACION,
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IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS
IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

LOTE 2: MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL
PESOS MICTE {$1.179.870.000,00), incluida la administracién, imprevistos y utilidad
(AlU), valor del IVA sobre la utilidad, y demas impuestos v tributos legales necesarios para
la ejecucidn del contrato.

VALOR UNITARIO

ESTIMADO, VALOR TOTAL

i RUBRO ¥ ESTIMADO INLGUIDO
iTEM DESAGREGACION UNIDAD DESCRIPCIGN RECU | canTiDAD INLCLIDO VA, IVA, EXENTO DE VA O
vio RSO EXENTO DE VA O A VA
e PRESUPUESTAL EXCLUIDD DE VA

SEGUN

SEGUN CORRESPONDA

CORRESPONDA

Mantenimiento de las

instalaciones que
1 DESAN integran el 10 1 $ 1 000.000.000,00 $ 1.000.000.000.00
Depariamento de

Policia Santandar
Mantenimiento de las
DESAN- instalaciones del grupo
DINCO de incorporacion en el i0 i $63.470.000,00 $63.470.000,00
Departamento de

02.02.02.005.004 - Palicia Santander
SERVICIOS DE Mantenimignto de las
CONSTRUCCION DESAN- instalaciones del grupo
DINCO de incorparacion en el 16 1 $ 36.400.000,00 § 36.400.000,00
Departamento de

Palicia Saniander.
Mantenimiento de las

instalacionss de  las
DESAN- casas fiscales
VIFIS asignadas al
Departamento de
Policia Santander

VALOR TOTAL ESTIMADO $1.179.870.000,00

16 1 $ 80.000.000.00 $ 80.000.000,00

DE ACUERDO AL APENDICE No. 2 “PAQUETE TECNICO" EL PRESUPUESTO
ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA (PEE) CORRESPONDE A LA SUMA
DE: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE
CENTAVOS MICTE  ($557.679.536,77). MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL [VA SOBRE LA
UTILIDAD, Y DEMAS [IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

Forma de Pago
{(aplica para
todos los lotes)

La Policia Nacional - Policia Metropolitana de Bucaramanga cancelara el valor del
contrato de la siguiente forma:

Se realizaran pagos parciales segin el avance de las actividades ejecutadas, previa
suscripcion de las respectivas actas parciales de mantenimiento, hasta llegar al 100% del
presupuesto oficial. Se tramitara por lo menos un pago parcial mensual, para lo cual el
contratista debe cumplir con los siguientes documentos:

a) Recibo a Satisfaccion (RAS), de acuerdo al formato 1LF-FR-0128
“CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA” (Requisito Técnico — Econémico - Juridico)

b} Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y fisico, en el
formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO
INSTALACIONES POLICIALES" {Requisito Técnico)

¢) En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento integral de
la red eléctrica ylo aparatos eléctricos, el contratista debera aportar la
declaracion de cumplimiento de los Reglamentos Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE y Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico RETILAP,
establecidos por el Ministerio de Minas y Energia (Requisito Técnico).

d) En caso de incluir en el acta parcial actividades de reparaciones menores de la
red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista debera aportar ia
certificacion donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos
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eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente,
contribuyendo ai ahorro energético. (Requisito Técnico).

e) Memorias de calculo de obra, indicando claramente itern, medidas,
cantidades, lugar, fecha, corte y firma del personal profesional contratista y
supervisor técnico. (Requisito Técnico)

f) Informe de actividades que contenga: descripcion de ios trabajos realizados
(por frente de obra) avance en porcentaje y ejecucién de la obra, registro
fotografico del antes, durante y después de ejecutar las actividades
correspondientes ai corte de facturacion, por cada frente de trabajo v
actividades extraordinarias. (Requisito Técnico)

g) Factura de venta. (Requisito Econdmico)

h) Certificacion de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobacion del
supervisor econémico (Requisito Ecenomico)

f) Planilla de nomina de trabajadores, en medic magnético y fisico, con
aprobacion del supervisor econémico (Requisito Economico)

J) Certificacion pagos del FIC, con certificacion de metodologia utilizada para el
pago, con aprobacion del supervisor economico (Requisito Economico)

k} Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio fisico y
magnético, con aprobacion del supervisor juridico y/o el responsable de
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o responsable del Sistema de Gestion
Ambiental de la respectiva unidad. Este informe debe contar con un numeral o
anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las actividades
adelantadas en relacion con el Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para
la Obra {(PAPSO) (Requisito Juridico)

) Demas documentacién requerida por la unidad ejecutora.

El pago se realizara una vez presentada la factura junto con los documentos antes
relacionados por la POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, dentro de los
sesenta (60) dias calendario siguientes, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad
del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos
son devueltos por inconsistencias tales como la falta de informacion o mal diligenciamiento
de los mismos, la Policia Nacional - POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA,
reprogramara el valor a cancelar una vez se hubferen subsanado las observaciones, se
haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al
derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o ho se acomparia de los documentos que
para cada caso se soliciten, el término anterior sélo empezara a contarse desde la fecha
en que quede corregida el acta o desde la fecha en que se haya aportado el Cltimo de los
documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del
CONTRATISTA, quien no tendra por ello derecho al page de intereses o compensacion de
ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara en el caso de que el CONTRATISTA no
elabore y presente las respectivas actas a la Policla Nacional - POLICIA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

NOTA 1: para efectuarse el pago el contratista debera cumplir con lo establecido en la
Resolucion No. 165 del 01/11/2023, "Por la cual se desarrolla el sistema de facturacion, los
proveedores tecnoldgicos, se adopta la version 1.9 del anexo técnico de factura
electrénica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documenio equivalente
electrénico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturacion”, en las
Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementd el “PAGO A
BENEFICIARIO FINAL A TRAVES DEL SIIF NACION" y 042 del 26/12/2023, mediante la
cual se implement6 el "SISTEMA FACTURACION ELECTRONICA DEL SHIF NACION",
expedidas por el Minisierio de Hacienda y Crédito Publico, en caso de que aplique.
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NOTA 2: a partir de la entrada en vigencia la Ley 2381 del 2024 “Por medio de la cual se
establece el sistema de proteccion social integral para la vejez, invalidez y muerte de
origen comun, y se dictan otras disposiciones”, la entidad verificara el cumplimiento de lo
establecido para los descuentos de aportes al Sistema de seguridad social integral y
demas normas complementarias.

NOTA 3: para la ejecucion de items no previstos se debe realizar solicitud formal por parte
del contratista con la justificacién técnica respectiva para revision y viabilidad de [a
supervisién, como requisito previo para tramitar su autorizacién ante el ordenador del
gasto, y finalmente realizar el medificatorio al contrato. Cabe aclarar que este proceso es
previo a su ejecucion, y por ende al cobro de los mismos.

NOTA 4: los tramites de factura que incluya inmuebles con asignacién presupuestal
especifica y/o instrucciones del mando institucional en el marco del Plan Dignidad Fase 2
con valores definides para mantenimiento preventivo y/o correctivo, deberan ejecutarse en
dichos inmuebles con los montos establecidos y no deben cambiarse, a excepcién de
aquellos que tengan el debido tramite de modificacion presupuestal y/o autorizacion del
mando institucional en el nivel central.

NOTA 5&: el valor mensual a cancelar debe ser de acuerdo a los valores porcentuales
indicados en la linea de tiempo y programacion de ejecucion establecida por el
estructurador técnico y en concordancia con el tiempo de ejecucién del contrato, para
garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido programado, se debe
tener en cuenta que las actividades especiales puede sobre pasar el costo mensual, el
pago de las actividades especiales se deben tener proyectadas sin afectar el saldo de
recursos para el faltante de la vigencia fiscal.

NOTA 6: el acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato,
no implica el recibo o aprobacion definitiva por parte de la POLICIA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA del bien o servicio suministrado (segun corresponda) y, por
consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y
buena calidad de! bien o servicio contratado o de cualquier otra obligacién contractual o de
responsabilidad civil.

Supervisor del
contrato

La Policia Nacional — Policia Metropolitana de Bucaramanga designaréd uno o varios
funcionarios de la entidad como supervisor(es), la actividad iniciara desde la suscripcién
del Acta de Inicio y hasta su liguidacién, quien(es) vigilara (n) el correcto cumplimiento de
las condiciones establecidas en el contrato, asi mismo informara periddicamente sobre el
desarrollo de la ejecucion y liquidacion del contrato dentro de los términos y plazos
previstos por el grupo de contratos con el comunicado de notificacion, debiendo dar
cumplimiento a las funciones, responsabilidades, facultades y prohibiciones consagradas
de manera general en la Ley 1474 de 2011 y en la Resolucion No. 00090 del 15 de enero
de 2018,

En concordancia con lo dispuesto en el procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL" version 5 del
21/12/2024, se ha establecido el nombramiento de (03) tres funcionarios que cumplan con
las labores de supervision y apoyos a la supervisién, de acuerdo a la normativa antes
mencionada, dentro de sus tres componentes técnico, econémico y juridico, quienes
deberan contar con la idoneidad y perfil profesional en el componente que le corresponde
a cada uno para dar respuesta de manera efectiva a la ocurrencia de novedades,
observaciones y/o falencias en la ejecucion del contrato y de esta manera poder mitigar la
presentacion de posibles hallazgos u observaciones por parte de entes de control en Ia
supervisién de los contratos.

Dicholmodelo de supervision establece la atencidn multidisciplinar a través de los
apendices |. JURIDICO: quien es el responsable de velar por el cumplimiento normativo en
materia_laboral, ambiental y salud y seguridad en el trabajo. Il. TECNICO: guien es el
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responsable de velar por el cumplimiento de la cantidad y calidad de las actividades de
mantenimiento para la reparacion y/o solucion de necesidades de mantenimiento
debidamente identificadas. IIl. ECONOMICO: quien es el responsable de velar por el
cumplimiento en el aspecto salarial, prestacional y pago de impuestos.

De acuerdo a lo establecido en el procedimiento 1LF-PR-0033 “REALIZAR
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL", para el debido
desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este personal
cuente con el perfil establecido y la titulacion e idoneidad requerida asi: Componente
Juridico: Abogado — Componente Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en
[ngenieria y Arquitectura o Tecndlogo (en obras civiles o construccion) o Técnico
Profesional en Construccion ~ Componente Econémico: Contador Publico o Economista o
Administrador de Empresas, o Administrador Financiero o carreras afines, para que estos
profesionales en sus respectivos componentes, ejerzan las funciones de las diferentes
etapas, estructuracion, evaluacion y supervision guiados por sus criterios profesionales,
conceptos especializados y conocimientos especificos que propendan por un desarrollo
enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, maxime cuando en este tipo
de contratos no se tiene la contratacién de una interventoria. Cualquier otro tipo de
titulacion diferente a las establecidas en este procedimiento para los tres componentes
debera contar con el soporte de solicitud y justificacion de la unidad y el aval de la
Direccion de Infraestructura - DIFRA conforme lo establecido en la normatividad vigente y
en la Clasificacion Nacional de Ocupaciones establecida y actualizada por el SENA.

Cabe anotar que, por motivos de preservacion del principio de transparencia establecido
en la contratacion estatal, el funcionario nombrado como evaluador en cualquiera de los
componentes, NO puede estar presente como estructurador o como supervisor del
contrato resultante, para que guarde su independencia y autonomia en la toma de
decisiones con relacion a la etapa precontractual como contractual.

Funciones del Supervisor Técnico:

Ademas de las obligaciones y funciones que estan atribuidas en el Estatuto de
Contratacion de la Administracién Publica, en particular lo dispuesto por los articulos 83 y
84 de la Ley 1474 de 2011, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como
requisito indispensable que este supervisor cuente con el perfil establecido vy |a titulacion e
idoneidad requerida, para que ejerza las funciones de supervisién guiado por sus criterios
profesionales, conceptos especializados y conocimientos especificos que propendan por
un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, maxime cuando
en este tipo de confratos no se tiene la contratacion de una interventoria.

Perfil requerido componente Técnico: ingenierc Civil o Arquitecto o Constructor en
Ingenierfa y Arquitectura o Tecnélogo {en obras civiles 0 construccién) o Técnico
Profesional en Construccion o carreras afines, debidamente titulado y matriculado segtn
corresponda. Debera:

1. Revisar y dar viabilidad a las programaciones de mantenimiente, de acuerdc a
parametros técnicos establecidos por la Direccion de Infraestructura.

2. Revisar y dar tramite al contratista, de las necesidades de mantenimiento
contenidas en el Formato 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA
NECESIDAD" del Apéndice No. 2

3. Revisar y dar viabilidad al presupuesto particular propuesto en el Formato 1LF-FR-
0207 "ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO [INSTALACIONES
POLICIALES” del Apéndice No. 2

4. Revisar y dar viabilidad al recibido de la necesidad particular de acuerdo al Formatec
1LF-FR-0208 “RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO
INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2 y consolidado en el Acta
Parcial y memorias de calculo de obra.

5. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las respuestas,
recomendaciones y/o cursos de solucion a que haya lugar en materia técnica.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

18.

16.

17.

En caso de incluir en el Formato 1LF-FR-0208 "RECEPCION DETALLADA DEL
MANTENIMIENTC INSTALACIONES POLICIALES” actividades de mantenimiento
integral de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el supervisor técnico debera
revisar la declaracion de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energia, la cual, es
aportada por el contratista como soporte del tramite para pago.

En caso de incluir en el Formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION DETALLADA DEL
MANTENIMIENTO [NSTALACIONES POLICIALES" actividades de reparaciones
menores de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el supervisor técnico debera
revisar la certificacion donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos
eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente.

Realizar seguimiento y control a los frentes de obra previsto en [a programacion del
mantenimiento aprobada y las actividades extraordinarias.

Realizar el cronograma de visitas técnicas y efectuarlas para supervisar las
actividades de mantenimiento programadas en los comités de seguimiento al
contrato de obra.

Recibir a satisfaccién las actividades de mantenimiento previstas y extraordinarias
en el periodo establecido dentro de la programacién de mantenimiento aprobada vy
linea de ejecucion del contrato, en el formato: 1LF-FR-0128 “CONSTANCIA DE
RECIBO A SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.

Revisar y dar tramite a las solicitudes de las actividades extraordinarias de
mantenimiento que se presente en la ejecucidn del contrato, conforme lo establecido
en la forma de ejecucion y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos técnicos en el formato
2BS-FR-0025 *INFORME INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA" ¢ ¢l que lo
modifique o sustituya, de cada facturacién realizada conforme las cantidades y
actividades ejecutadas y descritas en el formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION
DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES", dentro de
los ocho (08) dias habiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de
supervision. Asi mismo, debera cargar con su usuario dicho informe en la plataforma
SECOP I, segln sea el caso.

Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/o
presuntos incumplimientos presentadas en el contrato ante el ordenador del gasto,
para los tramites juridicos y/o administrativos que corresponda.

Debera realizar las verificaciones y/o consultas de los registros publicos en las
paginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal
profesional y/o obra vinculada al contrato del componente técnico, que ostenten
titulos academicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la legalidad
y/o vigencia en el ejercicio profesional.

Recepcionar los documentos necesarios en el componente técnico para tramitar los
diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de revisar y dar
tramite por parte de la supervision del contrato ante el Grupo de Contratos de la
unidad ejecutora.

Articular las actividades de supervision técnica, econdmica, v juridica, y canaliza los
antecedentes administrativos de la ejecucion del contrato, y posterior al tramite
administrativo los entregard al Grupo de Contratos para que se realice la gestion
documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.

lLas demas que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucion No.
00080 del 2018 “Por la cual se actualiza, modifica_y complementa el Manual de
Contratacion de la Policia Nacional._adoptado mediante Resolucién 03049 de 2014”.

Funciones del Supervisor Econémico:

Ademas de las obligaciones y funciones que estan atribuidas en el Estatuto de
Contratacion de la Administracién Publica, en particular lo dispuesto por los articulos 83 y
84 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, para el debido desarrcllo de este
modelo, se establece como requisito indispensable que este supervisor cuente con el perfil
establecido y la_titulacién e idoneidad requerida, para gue ejerza las funciones de
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supervision guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados vy
conocimientos especificos que propendan per un desarrollc enmarcado en el
procedimiento y en la normatividad vigente, maxime cuando en este tipo de contratos no
se tiene la contratacién de una interventoria.

Perfil requerido componente Econdmico: Contador Publico o Economista o Administrador
de empresas o administrador Financiero, debidamente titulado y matriculado segun
corresponda.

1.

10.

11.

12.

13.

14,

185.

Realizar seguimiento al pago de los impuestos de acuerdo a lo establecido en la
Ley, decretos y actos administrativos a nivel nacional, departamental y municipal;
lo que le permitird aprobar estos requisitos para pago.

Realizar seguimiento al pago obligaciones de seguridad social y para fiscales de
acuerdo a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios; lo que le permitira
aprobar este requisito para pago.

Realizar seguimiento al pago de noémina de trabajadores de acuerdo a lo
establecido en la Ley y decretos reglamentarios; lo que le permitira aprobar este
requisito para el pago.

Realizar seguimiento al pago al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la
Industria de la Construccién (FIC), de acuerdo a lo establecido en la normatividad
vigente.

Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las respuestas,
recomendaciones y/o cursos de solucidén a que haya lugar en materia financiera
y/c econémica.

Informar a la dependencia encargada de contratos o la que haga sus veces, la
existencia de situaciones que incidan o alteren el equilibrio econdmico o financiero
del contrato, con el fin de que se analice la situacién y de ser procedente se
adopten los mecanismos para la actualizacion o revisidén de precios.

Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos
presupuestales requeridos, informando a la dependencia de contratos o a la que
haga sus veces, para que se soliciten las apropiaciones presupuestales que se
requieran.

Realizar las coordinaciones que corresponda para verificar la informacion revisada
con personal en sitio, en los requisitos de caracter econdmico.

Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los
requisitos de caracter econdmico.

Realizar en el comité de seguimiento al contrato de obra el analisis economico y
financiero para la solicitud del PAC requerido para el siguiente periodo, en
coordinacion con el representante legal del coniratista, equipo profesional
contratista y demas supervisores, obrando como constancia de la solicitud de PAC
lo contenido en el acta del comité de seguimiento al contrato de obra respectivo.
Realizar seguimiento a la ejecucién presupuestal vy al pago de las diferentes
facturas en el marco del presente proceso

Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos econdmicos y
financieros en el formate 2BS-FR-0025 “INFORME INTERVENTORIA A
CONTRATO DE OBRA" o el que lo modifique o sustituya, de cada facturacion
realizada conforme las actividades ejecutadas en el componente de su
competencia, dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes a la fecha de la
factura del corte objeto de supervision. Asi mismo, debera cargar con su usuario
dicho informe en la plataforma SECOP I, segun sea el caso.

Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
confratista en el componente econémico y dar tramite al formato: 1LF-FR-0128
“CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA”.

Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/o
presunios incumplimientos presentados en el contrato ante el ordenador del gasto,
para los tramites juridicos y/o administrativos que corresponda.

Debera realizar las verificaciones y/o consuitas de los registros publicos en las
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paginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal
profesional vinculado al contrato en el componente econémico, que ostenten
titulos académicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la
legalidad y/o vigencia en el gjercicio profesional.

16. Recepcionar lfos documentos necesarics en el componente econdmico para
tramitar los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de
revisar y dar trdmite por parte de la supervisién del contrato ante el Grupo de
Contratos de la unidad ejecutora.

17. Articular las actividades de supervisidn técnica, econémica, y juridica, y canaliza
los antecedentes administrativos de la ejecucion del contrato, y posterior al tramite
administrativo los eniregara al Grupo de Contratos para que se realice la gestion
documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.

18. Las demas que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucién No.
00090 del 2018. "Por la cual se actualiza, modifica v complementa el Manual de
Contratacion de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucion 03049 de
2014",

Funciones del Supervisor Juridico:

Ademas de las obligaciones y funciones que estan atribuidas en el Estatuto de
Contratacion de la Administracién Publica, en particular lo dispuesto por los articulos 83 y
84 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, para el debido desarrollo de este
modelo, se establece como requisito indispensable que este supervisor cuente con el perfil
establecido y la ftitulacion e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones de
supervision guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados vy
conocimientos especificos que propendan por un desarrollc enmarcado en el
procedimiento y en la normatividad vigente, maxime cuando en este tipo de contratos no
se tiene la contratacion de una interventoria.

Perfil requerido componente Juridico: Abogado titulado con tarjeta profesionai.

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del sistema de gestion
de seguridad y salud en el trabajo y normatividad ambiental, de acuerdo a lo
establecido en la ley y decretos reglamentarios, lo que le permitira aprobar este
requisito para pago. Dicha actividad debera ser realizada con los apoyos a la
supervision en el componente ambiental y del sistema de gestién de seguridad vy
salud en el trabajo.

2. Realizar seguimiento a la declaracion de confidencialidad y compromiso con la
seguridad de la informacién contratistas y terceros (Formato 1DT-FR-0016), del
personal que ingresa a los diferentes frentes de trabajo, como requisito para pago.

3. Verificar que durante el tiempo de ejecucion del contrato los mecanismos de
cobertura se encuentren vigentes y con los amparos dispuestos por la entidad
estatal. En el evento de constatar que las garantias requeridas en el respectivo
contrato no se han otorgado o fueron alteradas en los plazos establecidos en el
proceso contractual, exigira su constitucién y/o ajuste segln corresponda, ante el
incumplimiento de la obligacion antes descrita se informara al sefior Ordenader del
Gasto para el inicio del procedimiento administrative necesario.

4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con
ocasion del contrato.

9. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las respuestas,
recomendaciones y/o cursos de solucion a que haya lugar en materia juridica.

8. En coordinacion con el apoyo a la supervision en el componente del sistema de
gestion de seguridad y salud en el tfrabajo, se debera verificar e cumplimiento de
las disposiciones normativas.

7. Realizar las coordinaciones que corresponda para verificar la informacién revisada
con personal en sitio, en los requisitos de caracter juridico.

8. Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los
requisitos de caracter juridico. Dichas visitas deben efectuarse con los apoyos a la
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supervision que considere necesarios, para que éstos en el marco de su
idoneidad, conccimiento y experiencia puedan brindar soporte especializado frente
a la revision del grado de cumplimiento normativo en el aspecto ambiental y/o
SGSST que se presenten en Ia ejecucién del contrato.

9. Presentar informe de seguimiento contractual de los aspectos juridicos en el
formato 2BS-FR-0025 “INFORME INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA" o
el que lo modifique o sustituya, de cada facturacion realizada conforme las
actividades ejecutadas en el componente de su competencia, dentro de los ocho
(08) dias habiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de supervisién.
Asi mismo, debera cargar con su usuario dicho informe en la plataforma SECOP
Il, segtin sea el caso. Podra anexar a dicho informe, el soporte especializado
frente al cumplimiento normativo en el aspecto ambiental y/o SGSST, emitido por
el apoyo a la supervision que corresponda.

10. Verificar el debide cumplimiento de las cbligaciones contractuales por parte del
contratista en el componente juridico y dar tramite al formato: 1LF-FR-0128
‘CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION CONTRATOS DE OBRA E
INTERVENTORIA”.

11. Debera realizar las verificaciones y/o consultas de los registros publicos en las
paginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personai
profesional y/o obra vinculada al contrato en el componente juridico y/o aspectos
asociados, que ostenten titulos académicos controlados por tales entes, con el fin
de determinar la legalidad y/o vigencia en el gjercicio profesional. Dicha actividad
debera ser realizada con los apoyos a la supervision en el componente ambiental
y/o del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

12. Recepcionar los documentos necesarios en el componente juridico para tramitar
los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado, en conjunto
con los apoyos a la supervision en el componente ambiental y del sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo, de revisar y dar tramite por parte de Ia
supervision del contrato ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora.

13. Articular las actividades de supervision técnica, econdmica, y juridica, y canaliza
los antecedentes administrativos de la ejecucion del contrato, y posterior al tramite
administrativo los entregara ai Grupo de Contratos para que se realice la gestion
documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.

14. Las demas que le sean de su competencia, de acuerdo con la Resolucién No.
00090 del 2018. “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de
Contratacion de la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucién 03049 de
2014",

Nota: La verificacion del informe HSEQ, se hara en coordinacién con los funcicnarios
delegados dentro del proceso contractual como apoyo a la supervisidn en el sistema de
salud y seguridad en el trabajo y en el sistema de gestién ambiental.

Funciones del Apoyo Administrativo a la Supervisién:

Se designara y nombrara a un funcionario del Grupo de Bienes Raices o infraestructura o
logistico (segun corresponda) de las unidades que sean beneficiarias del mantenimiento
de instalaciones como apoyo administrativo a la supervision del conirato. Este funcionario
debera realizar acomparamiento a la supervision, cen el fin de garantizar que las obras se
gjecuten en [a cantidad y la calidad requerida, y de acuerdo a ias condiciones establecidas
en el contrato. Asi mismo, se han establecido las siguientes funcicnes para este apoyo:

1. Revisar, consolidar los formatos 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA
DE LA NECESIDAD" y asignar codigos consecutivos para la identificacion plena
de las necesidades presentadas por las unidades objeto del contrato para su
presentacion ante el supervisor técnhico y dar viabilidad en el comité de
seguimiento al contrato de obra para su aprobacion y autorizacién de ejecucion
por parte del ordenador de!l gasto.

2. Revisar y dar fe de lo realizado respecto de las necesidades reparadas vy/o
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

solucionadas de acuerdo al formato 1LF-FR-0208 "RECEPCION DETALLADA
DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" del Apéndice No. 2.
Liderar y organizar los comités de seguimiento al contrato de obra y las reuniones
a que haya lugar para el logre del objeto del contrato.

Realizar funciones de secretario en los comités de seguimiento al contrato de obra
y las reuniocnes que se programen dentro de la ejecucion del proceso contractual.
Realizar registro fotografico de los frentes de trabajc de acuerdo al periodo de
mantenimiento ejecutado y actividades exiraordinarias como apoyo a Ia
supervision,

Coordinar la movilidad, logistica necesaria y la asistencia del personal
comprometido en las visitas de supervisién, revision, acompafamiento y/o
auditeria realizadas en el marco de este procesc contractual.

Articular la ejecucién del objeto del contratc con las tareas, indicadores y
cumplimientos instituciones (indicadores del proceso, cumplimiento plan de
mejoramiento, plan de accidén, mapa de riesgos, informe de sistema de gestion.
efc.).

Revisar, articular e informar permanentemente los aspectos de relevancia del
contrato de mantenimiento a la supervisién; sin tomar en ningln caso decisiones
por cuenta propia o con el contratista sin la aprobacién expresa de la supervision
correspondiente.

Informar oportunamente las novedades o inconsistencias en el desarrollo de las
actividades de mantenimiento al supervisor correspondiente y al Grupo de
Contratos de la unidad ejecutora.

Consolidar y verificar el informe de seguimiento contractual en el formato 2BS-FR-
0025 “INFORME INTERVENTORIA A CONTRATO DE OBRA" o el que lo
modifique o sustituya, de cada periodc de mantenimiento ejecutado, y lo presenta
ante el Grupo de Contratos de la POLICIA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA.

Coadyuvar para la articulacion de las actividades de supervision técnica,
econdmica, y juridica, con el grupc de contratos, y canaliza los antecedentes
administrativos de la ejecucion del contrato, y posterior al tramite administrativo los
entregara al Grupo de Contratos para que se realice la gestion documental que
haya a lugar dentro del procesc contractual.

Recepcionar los requerimientos de competencia de la unidad beneficiaria del
mantenimiento y dar tramite y/o solucion dentro del contrato.

Previo a las intervenciones, debe realizar la respectiva acta de entrega del espacio
a intervenir al representante legal del contratista y/o residente de obra, con
instrucciones precisas de coordinacion, para el manejo de las zonas de
intervencion, asi mismo, la disposicion de un espacic cerrado para almacenaje,
con el fin de asumir responsabilidad y compromiso en el cuidado de las
instalaciones por parte del contratista. Paralelamente, se debera realizar
comunicacion oficial al comandante y/o encargado de la unidad policial
beneficiaria del mantenimiento para notificar la necesidad de disposicion de
espacios de intervencion libres y de un espacio cerrado de almacenaje con el fin
de evitar dafios o situaciones de afectacion a elementos y/o personas que laboren
en dicha unidad policial.

Al finalizar el mantenimiento en la unidad policial debe realizar la respectiva acta
de entrega del bien o servicio suministrado al duefio de la necesidad, incluyendo
recomendaciones de uso y cuidado, con el fin de los funcionarios policiales
asuman responsabilidad y compromisos en el cuidado de las instalaciones
intervenidas. Este sera el soporte documental para el inicic de procesos de
responsabilidad administrativa por dafio, en casc de determinarse un dafio por mal
uso.

Asi mismo, debera establecer una coordinacion clara con el representante legal
del contratista y/o residente de obra que corresponda para la recepcién mediante
documento de los elementos desmontados en el desarrollo del mantenimiento y
que la unidad policial requiera para reutilizacion en otras instalaciones policiales
con condiciones diferentes a las de propiedad.
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16.

17.

18.

19.

Las observaciones evidenciadas con ocasion de las actividades de apoyo a la
supervision, deberan presentarse oportunamente al supervisor que corresponda
mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalias encontradas en las
revisiones documentales y/o fisicas realizadas, anexando fotografias y soportes.
Coordinar el apoyo a la supervisién juridica por parte del funcionario encargado
del proceso de SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO vy el
responsable de! SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores del
contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de
coordinacion y control aplicara las funciones establecidas en la Resolucion 00090
del 15/01/2018.

En caso que este funcionario cuente con titulacién e idoneidad en el componente
técnico, conforme lo establecido en el procedimiento 1LF-PR-0033 "REALIZAR
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA NACIONAL" version
5 del 21/12/2024, podra apoyar a la supervision técnica en actividades solicitadas
para el componente técnico.

Funciones del apoyo a la Supervision en el Componente Ambiental:

Se designara y nombrara a un funcionario responsable del sistema de gestion ambiental
de las unidades ejecutoras y/o que sean beneficiarias del mantenimiento de instalaciones
COmo apoyo a la supervision juridica en el componente ambiental del contrato y quien se
denominard apoyo ambiental a la supervisién. Este funcionario debera realizar
acompafamiento a la supervision, con el fin de garantizar que las obras se gjecuten
cumplimiento la normatividad ambiental, y de acuerdo a las condiciones en la materia
establecidas en el contrato. Asi mismo, se han establecido las siguientes funciones de
cumplimiento para este apoyo:

1.

2.

Apoyar con la asistencia y participacion en comités de seguimiento al contrato de
obra y/o reuniones convocadas en el marco del desarrollo de este mantenimiento.
Acompaiiar a la supervision juridica en la realizacion de visitas periddicas al sitio
de ejecucion del mantenimiento y/o entidades que corresponda, con el fin de
ejecutar las actividades de apoyo de su componente, conforme a la normatividad
institucional y legal vigente.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de la obra a la normatividad
ambiental vigente para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a
su actividad productiva.

Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento sobre la disposicién final de
residuos peligrosos, de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental
competente, en concordancia con el titulo 6 residuos peligrosos Decreto 1076 de
2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados
de la prestacion de sus servicios a la Policia Nacional. (Manejo de residuos
especiales de la siguiente manera: desde la generacion, almacenamiento,
recoleccion, transporte, tratamiento, separacion y disposicién final de los residuos
solidos peligrosos y especiales: aceites usados, luminarias, RAEE, Envases de
Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas,
escombros, conforme el artfcule 11 y 19 de la Resolucion 02309 de 1986 “por la
cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Titulo Il de la parte
4a. del Libro 10. del Decreto Ley 2811 de 1974 y de los Titulos I, Il y Xl de ia Ley
09 de 1879, en cuanto a Residuos Especiales” )

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento de los dispositivos eléctricos que
se adquieran, los cuales deben cumplir como minimo con los valores de eficiencia
energética definidos en el Energy Star 6.0 y eficiencia energética en los sistemas
de iluminacién y cumplir con la Ley 1672 del 19 de julio del 2013 "Por la cual se
establecen los lineamientos para la adopcion de una politica publica de gestion
integral de residuos de aparatos eléctricos y electrénicos {RAEE), y se dictan otras
disposiciones”.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Resolucion No. 1257 de

Pagina 15 de 61




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2021, expedida por el Ministerio del Medio Ambienie o norma que la modifique,
aclare o adicione y demas normas que regulen la gestién integral de los residuos
generados en las actividades de Construccion y Demolicion (RCD) y se dictan
otras disposiciones.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento del requisito: las fuentes de
materiales a utilizar deben estar legalizadas ante la avtoridad competente vy
verificar que se dé cumplimiento a las normas vigentes sobre contaminacion
atmosférica de planta fijas.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento al plan de manegjo ambiental
FMA existente del conirato por parte del contratista de obra, conforme el Decreto
2041 de 15/10/2014 “Por el cual se reglamenta el Titulo VIIl, de la Ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales”, exigiendo el diligenciamiento de los formatos alli
descritos, con el aval de la supervision y exigir el cumplimiento de todas las
normas vigentes que regulen la materia ambiental en Colombia de acuerdo a la
autoridad de la region.

Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento de eliminar el uso de las bolsas
plasticas, como accion contundente para el manejo de residuos y cuidado de los
recursos naturales, en cumplimiento a la Resclucién No. 2184 del 26/12/2019 “Por
el cual se modifica la Resclucidn 668 de 2016, sobre uso racional de bolsas
plasticas y se adoptan otras disposiciones” articulo 2, 3, 4 y 5.

Apoyar con la revision del grade de cumplimiento a la Ley 2232 de 2022 *Por la
cual se establecen medidas tendientes a la reduccién gradual de la produccion y
consumo de ciertos productos plasticos de un soélo uso y se dictan otras
disposiciones”, prohibiendo la introduccién en el mercado, comercializacion y
distribucion, en el territorio nacional de los productos listados en el articulo 5, en
los plazos del articulo 8, que estén fabricados, total o parcialmente, con plasticos
de un sdlo uso, incluidos los producidos con plasticc oxodegradable.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Ley 29 de 1992, “Protocolo
de Montreal relativo a las sustancias agotadcras del ozono" que no utilice
sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAQO), en los insumos, elementos y/o
equipos adguiridos o utilizados en la prestacion de sus servicios.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Resolucion 909 del
05/06/2008 "Por la cual se establecen las normas y estandares de emisién
admisibles de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones” para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la
atmosfera debe cumplirse con los estandares de emisién que le son aplicables.
Apoyar con la revision del grado de cumplimiento al vertimiento de sustancias
peligrosas. Toda vez, que se prohibe el vertimiento, la disposicion, o permitir que
se disponga directa o indirectamente a la red de alcantarillado publico y/o en
cuerpos de agua de uso publico o privado cualquier residuo o sustancia sélida,
liquida o gaseosa que sea considerada como peligrosa” segln lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015 (Decreto Unico reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible) o la norma que la modifique o sustituya.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a la Directiva Presidencial 04 de
2012 “eficiencia administrativa y lineamientos de la politica cero papel en la
administracién publica”.

Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento en el componente ambiental del
informe de HSEQ presentado por el contratista y dar su viabilidad y/o aprobacion
para el tramite de pagos, a través de informe debidamente soportado y firmado.
Las observaciones evidenciadas con ocasion de las actividades de apoyo a la
supervision, deberén presentarse oportunamente al supervisor que corresponda
mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalias encontradas en las
revisiones documentales y/o fisicas realizadas, anexando fotografias y soportes.
Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores del
contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de
coordinacidn y control aplicara las funciones establecidas en la Resolucién 00090
‘por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacién de la
Policia Nacional, adoptado mediante Resolucion 03049 de 2014,
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Funciones del apoyo a la Supervisién en el componente del Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo:

Se designard y nombrard a un funcionario responsable del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo de las unidades ejecutoras y/o que sean beneficiarias del
mantenimiento de instalaciones como apoyo a la supervision del contrato y quien se
denominara apoyo de Seguridad v Salud en el Trabajo. Este funcionario debera realizar
acompafiamiento a la supervision, con el fin de garantizar que las obras se ejecuten
cumplimiento la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, y de acuerdo a las
condiciones en la materia establecidas en el contrato. Asi mismo, se han establecido las
siguientes funciones de cumplimiento para este apoyo:

1.

10.

11.

12

Apoyar con la asistencia y participacién en los comités de seguimiento al contrato
de obra, Seguridad y Salud en el Trabajo (COSST) y/o reuniones convocadas en
el marco del desarrollo de este mantenimiento.

Acompafiar a la supervision juridica en la realizacion de visitas periodicas al sitio
de ejecucion del mantenimiento y/o entidades que corresponda, con el fin de
ejecutar las actividades de apoyo de su componente, conforme a la normatividad
institucional y legal vigente.

Apoyar con la revision del grade de cumplimiento por parte del contratista con la
implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo y demas normas que lo complementen,
modifiquen o sustituyan.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento del requisito: los trabajos de
obra y dotacion deben ejecutarse minimizando los riesgos para la salud, Ia
seguridad, en concordancia con las politicas planes y programas gubernamentales
nacionales y normas nacionales e internacionales.

Apoyar con |a revision del grado de cumplimiento de la normatividad proferida por
el Ministerio de Salud y Proteccion Social de Colombia, en materia preventiva,
mitigacion y/o control de enfermedades, en la jurisdiccion objeto del procesc
contractual.

Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento de las actuaciones realizadas
por el contratista e interventoria sobre las investigaciones de los incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento a las obligaciones, frente al
Sistema de Seguridad Social Integral, especificamente Ia afiliacion y el pago a la
administradora de riesgos laborales, conforme la normatividad vigente.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento sobre la utilizacion del equipo de
proteccion personal de los funcionarios en obra (casco, overol, botas punta de
acero, mono gafas, proteccién auditiva, etc.), conforme los lineamientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Apoyar con la revision del grado de cumplimiento sobre el permiso o licencia para
trabajar en alturas de los trabajadores certificados para tal fin, y sobre la utilizacién
de andamios y arneses adecuados y certificados.

Apoyar con la revisién del grado de cumplimiento en el componente de Seguridad
y Salud en el Trabajo del informe de HSEQ presentadoe por el contratista y dar su
viabilidad y/o aprobaciéon para el framite de pagos, a través de informe
debidamente soportado y firmado.

Las observaciones evidenciadas con ocasion de las actividades de apoyo a la
supervision, deberan presentarse oportunamente al supervisor que corresponda
mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalias encontradas en las
revisiones documentales y/o fisicas realizadas, anexando fotografias y soportes.
Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes de los supervisores del
contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de
coordinacion y control aplicara las funciones establecidas en la Resolucidn 00090.
“por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Coniratacién de la
Policia Nacional, adoptado mediante Resolucion 03049 de 2014".
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Nota: El grupo de contratos de la POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA,
debera realizar la notificacion formal del personal de superviscres y apoyos del proceso
contractual en las cuales se daran a conocer las funciones designadas.

Formade

Ejecucidn

Cen el desarrollo de este tipo de mantenimientos se busca solucionar las necesidades
recurrentes y ciertas novedades eventuales en las instalaciones policiales de la
jurisdiccion, sin embargo, por la naturaleza propia de las edificaciones vetustas vy
construidas con sistemas estructurales, no estructurales diferentes y en épocas diversas,
hacen que el proceso de estimacidn de actividades y cantidades de mantenimiento, se
soporte inicialmente en la estipulacion de manera formal de las necesidades de
mantenimiento por parte de la unidad policial, para luego continuar con un procedimiento
de medicion en sitio, sin ningun tipo de apique, muestreo o procedimiento invasivo, por
parte de un profesional en el ambito técnico, razén por la cual, se requiere una forma de
gjecucion con actividades de mantenimiento esiablecidas, pero cantidades
indeterminadas, es decir tracto sucesivo, con el fin de cubrir las necesidades de
infraestructura en el momente y en contexto, y evitar asi formas de ejecucion rigidas que
impidan su atencion.

Por ofro lado, y en aras de mantener un alto grado de control se requiere una supervisién
técnica detallada de las actividades de mantenimiento finalmente ejecutadas por el
coniratista y requeridas para satisfacer la necesidad expuesta por la unidad policial
(actividades y cantidades finales), es decir, no se podran pagar actividades parciales por
necesidad: modelo necesidad totalmente terminada - necesidad tramitada para pago.
Dichas actividades deberan coincidir con lo evidenciado en sitio de acuerdo con la
inspeccion técnica realizada, y los formatos deberan estar firmados, en concordancia con
lo establecido en el procedimiento y este proceso contractual.

El objeto del contrato a celebrar se ejecutara en forma de Tracto Sucesive de acuerdo a
las necesidades de la institucion, previa coordinacion con el supervisor(es) del contrato,
para la prestacion de servicios de mantenimiento de forma continuada y por precio
unitario, que implica que el cumplimiento de las obligaciones se realiza en un pericdo
determinado o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, fomando en cuenta los
valores unitarios ofertados para las actividades contempladas en el Formato
“PROPUESTA ECONOMICA” del Apéndice No. 2.

Para la ejecucion del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal
calificado, materiales, logistica y demas recursos técnicos durante el plazo de ejecucién
del contrato; el personal debera prestar atencién oportuna a los requerimientos de acuerdo
a las necesidades evidenciadas y la concertacion de un plan de mantenimiento previo por
edificacién, revisado y aprobado por el supervisor técnico del contrato; deberan realizarse,
ademas de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas que
sean necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los
inmuebles.

Las entregas y costo de las actividades no podran sobrepasar el presupuesto oficial
asignado para la presente vigencia.

Para efectos del mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas objeto de la
presente contratacién, se adelantara el siguiente procedimiento, asi:

1. INICIO DE LA EJECUCION: A partir de la Matriz de Priorizacién Técnica de
Bienes Inmuebles' de la Policia Metropolitana de Bucaramanga del afio
inmediatamente anterior establecida en el procedimiento 1LF-PR-0033
"REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA POLICIA
NACIONAL" version 5 del 21/12/2024, se debera realizar la reunion para la
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socializaciéon de las instrucciones en el marco del inicio de la ejecucion del
contrato,

Esta reunidn de suscripcion del acta de inicio de la ejecucion debera ser
programada, convocada y liderada por la unidad ejecutora, con los parametros y
plazos estipulados en el contrato.

Los integrantes minimos para la suscripcion del acta de inicio podran ser:

v Comandante de la unidad con delegacion del gasto

v* Comandante o Director de unidades sin delegacion del gasto que sean
parte del objeto del contrato (En caso que aplique)

Subcomandante de la unidad con delegacién del gasto

Jefe Administrativo de la unidad con delegacion del gasto

Jefe de Grupo Contratos de la unidad con delegacion del gasto

Jefe de Grupo Bienes Raices de la unidad con delegacion del gasto
Tesorero de la unidad con delegacion del gasto

Supervisores y apoyos

Representante Legal def coniratista.

Invitados Especiales (comandantes de las unidades beneficiadas), si se
requiere, considerando que la asistencia es opcional.

NSNS ANARAKAN

En esta reunion se desarrollarén los siguientes temas:

a.

Aspectos Contractuales:

Aspectos generales del contrato, cronograma de ejecucion presupuestal del
contrato, recomendaciones sobre requisitos para asignacion de turno de pago,
y presentacidn de contratista, supervisores y apoyos; y sus obligaciones v
funciones segun corresponda, aspectos generales para los comités de
seguimiento al contratc de obra.

Aspectos Téchnicos:

Unidades de mayor priorizacion, cronograma de visitas técnicas, forma de
ejecucion, linea de tiempo y programacion de ejecucion, especificaciones
tecnicas generales, procedimiento para ejecucidn y pago de oferfa técnica
adicional, restricciones, recomendaciones sobre documentos de indole técnico
como actas parciales y balances de obra.

Aspectos Economicos:

Recomendaciones sobre documentos afiliacion y desafiliacion de personal en
obra, pago de ndémina y pago de impuestos, en el marco del proceso
contractual.

Aspectos Juridicos:

Recomendaciones sobre documentos para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia contractual, ambiental y salud y seguridad en el trabajo.
Dicha actividad debera ser realizada con los apoyos a la supervision en el
componente ambiental y del sistema de gestion de seguridad y salud en el
trabajo.

Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos:

En este punto se determinard en cabeza del ordenador del gasto las
aprobaciones y autorizaciones en materia técnica, ecendmica y juridica para el
inicio de ejecucion del contrato. Asi mismo, se dejara constancia de las
recomendaciones realizadas por los asistentes y se determinaran los
compromisos para la ejecucion del contrato especificando actividades a
realizar, responsable y plazos.
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Nota: aprobado y autorizado el cronograma de visitas técnicas el contratista
podra iniciar labores para determinacion de actividades de mantenimiento y
presupuesto especifico de acuerdo a parametros y plazos establecidos en el
contrato.

2. VISITAS TECNICAS PARA DIAGNOSTICO INICIAL: el contratista en
coordinacién con el apoyo administrativo de la Unidad y el Supervisor Técnico
debera realizar las visitas técnicas a las unidades adscritas a la unidad de acuerdo
al cronograma aprobado en la reunidon de instrucciones de Inicio del contrato.
Dichas visitas no generarén costos adicicnales al contrato. El Confratista tendra
hasta veinte (20) dias calendario a partir de la fecha de realizacidén y aprobacion
del acta de inicio, para visitar las unidades con mayor priorizacion y presentar en
el comité de seguimiento al contrato de obra No. 1 los documentos asociados a las
actividades en los formatos 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE
LA NECESIDAD” y 1LF-FR-0207 “ORDEN DE TRABAJO PARA
MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No, 2,

3. PRIMER COMITE DE SEGUMIENTO AL CONTRATO DE OBRA: veinte (20) dias
calendario después de establecida y aprobada el acta de inicio, el comité de
seguimiento al contrato de obra No. 1 debera ser realizado. Este comiié debera
ser programado, convocado y liderado por la unidad ejecutora, a través del apoyo
administrativo adscrito al Grupo de Bienes Raices o Infraestructura o logistico
(segun corresponda) de la unidad ejecutora con los parametros y plazos
estipulados en este proceso contractual. Los integrantes del comité son:

v Comandante de la unidad con delegacion del gasto

v' Comandante o Director de unidades sin delegacién del gasto que sean
parte del objeto del contrato (En caso que aplique).

Subcomandante de la unidad con delegacién del gasto

Jefe Administrativo de la unidad con delegacion del gasto

Jefe de Grupo Contratos de la unidad con delegacion del gasto

Jefe de Grupo Bienes Raices de la unidad con delegacion del gasto
Tesorero ylo responsable central de cuentas de la unidad con delegacion
del gasto

Supervisores (juridico, técnico y econdmico) y apoyos (Administrativo,
Ambiental, SGSST).

Representante Legal del Coniratista

Residente de Obra del Contrato de Mantenimiento

Residente HSEQ del Contrato de Mantenimiento

Comandantes y/o Subcomandantes unidades objeto de intervencion
Invitados Especiales Internos (comandantes de las unidades beneficiadas),
si se requiere, considerando que la asistencia es opcional.

AN N T NN

AN N

El comité de seguimiento al contrato de obra No. 1 se establecera de acuerdo a los
parametros establecidos para este proceso contractual, con el fin de desarrollar los
siguientes temas:

a. Aspectos Técnicos:

Programacion de mantenimiento ajustada con la linea de ejecucion
contractual, 6rdenes de trabajo con actividades de mantenimiento especificas
por necesidades y por frente de trabajo, determinando items, cantidades,
valores y cronograma de obra de acuerdo a lo establecido en el contrato (En
concordancia con el cronograma de la linea ejecucion presupuestal), con
revision previa y concepto de viabilidad del supervisor técnico. Esta
programacion debera contener las necesidades a intervenir por periodo de
ejecucion, especificando fechas de inicio y fin programadas, y los valores para
cada una, tal que cumpla la meta para cada periodo, de no culminarse estos
trabajos en el tiempo estipulado sin la debida justificacion dara lugar a los
respectivos procesos legales y/o reglamentarios que correspondan.
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b. Aspectos Econdmicos:

Revisién de los pagos realizados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombianc de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje
del personal a laborar en obra, metodologia de pago de impuestos, ejecucion
presupuestal, cumplimiento frente a la normatividad de la facturacion
electrénica, observaciones.

Aspectos Juridicos:

Plan de manejo ambiental, Politica del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo; Matriz de Identificacion de peligros, evaiuacion, valoracion y gestion
de los riesgos; Listado de personal a laborar, idoneidad y certificacion laboral:
proceso de ingreso del personal a laborar;, Revision de elementos de
proteccion personal y lista de herramientas o equipes a utilizar, cumplimiento
normativo laboral, ambiental y SST. Dicha actividad debera ser realizada con
los apoyos a la supervision en el componente ambiental y del sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo.

Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos:

En este punto se determinard en cabeza del ordenador del gasto las
aprobaciones y autorizaciones en materia técnica, econémica y juridica para la
ejecucion del contrato. Asi mismo, se dejara constancia de las
recomendaciones realizadas por los asistentes y se determinaran los
compromisos para la ejecucion del contrato especificando actividades a
realizar, responsable y plazos.

Nota 1: aprobado y autorizado el plan de mantenimiento (programacion) en el
comité de seguimiento al contrato de obra, el contratista podra iniciar labores
de mantenimiento de acuerdo a parametros y plazos establecidos en el
contrato, de lo contrario se constituiria en un incumplimiento que debera ser
informado por los supervisores para iniciar el procedimiento administrativo
sancionatorio que haya a lugar.

Nota 2: todas las actividades o items no contemplados (adicionales,
extraordinarios, modificaciones)? dentro del desarrollo del mantenimiento, y
gue se requieran durante la ejecucion para llevar a cabo las intervenciones de
mantenimiento especificadas para las necesidades aprobadas, deberan ser
presentados por el contratista con revision previa del supervisor técnico ante el
ordenador del gasto para su autorizacion y posterior inclusion o ejecucion
segln corresponda dentro del plazo establecido dentro del periodo de
gjecucién que se requiera.

Nota 3: en el caso de actividades de mantenimiento soiicitados por fuera de la
programacion aprobada y con la connotacion de extraordinarios, el contratista
contara hasta con tres (3) dias habiles a partir de la solicitud por medio fisico o
electronico para realizar el presupuesto especifico y presentar el documento
en el formato establecido, anexando la pregramacion de obra correspondiente
ante la supervision y contara segun la compigjidad de las actividades de
mantenimiento con el tiempo establecido en la programacion de obra sin
superar los diez (10) dias héabiles a partir de la notificacion de la autorizacién
del ordenador del gasto para la ejecucion y culminacion de las actividades
relacionadas. Teniendo en cuenta que €l contrato se ejecutara mediante la
modalidad de tracto sucesive y gque existen necesidades que se pueden
establecer como eventualidades que requieren un mantenimiento correctivo
urgente, el contratista debera realizar el presupueste y presentar el documento
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en el formato correspondiente dentro de los parametros y plazos establecidos
en el contrato, sin perjuicio de atender de manera inmediata y oportuna una
situacion de urgencia que coloque en riesgo la vida o integridad de una
persona ¢ la estabilidad de la infraestructura fisica del inmueble objeto del
contrato. Ante la presencia de esta urgencia (actividad extracrdinaria) el
contratista desplegara las acciones de contingencia que se requieran para su
atencion sin afectar la correcta ejecucion establecida en el plan mensual de
mantenimiento. La ejecucion de estas actividades se ingresara en el corte de
obra correspondiente a la fecha de su culminacion.

IDENTIFICACION DE NECESIDADES: los sefiores comandantes y/o Jefes de las
unidades o funcionarios delegados y/o supervisor técnico que se encuentren
adscritos a las unidades cbjeto del contrato deberan establecer la necesidad o
necesidades a incluir en el plan de mantenimiento, indicando claramente el lugar
especifico y descripcion de la problematica a intervenir, asi como quien generd
dicha necesidad en el inmueble. Dicha informacion debera presentarse ante el
comité de seguimiento al contratc de obra en el Formato 1LF-FR-0129
“IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA NECESIDAD” del Apéndice No. 2
revisada y aprobada con la firma del Comandante y/o Jefe de la unidad o
dependencia generadora de la necesidad.

El apoyo administrativo de la unidad, por cada corte de obra dentro del contrato,
debera consolidar las solicitudes de necesidades por reparar y/o solucionar
realizadas en el Formato 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA
NECESIDAD” del Apéndice No. 2. Dichas solicitudes deberan reposar en la
carpeta del procesc confractual. Asi mismo, se debera asignar un nimero de
consecutivo dentro del praceso, y enviar una copia por medio fisico o elecirénico
al Supervisor Técnico de las solicitudes debidamente diligenciadas con veinte (20)
dias calendario antes del siguiente comité de seguimiento al contrato de obra.
Finalmente, el Superviser Técnico contara con cinco (5) dias calendario a partir de
SU recepcion para revisar estas solicitudes y dar tramite por medio fisico o
electronico ante el contratista las mismas para realizar la respectiva evaluacion de
intervencién y costo de acuerdo a parametros y plazos establecidos para la
presente contratacion. Las solicitudes que no cumplan con los parametros
establecidos en el contrate y/o en la normatividad vigente, no seran tenidas en
cuenta.

PRESENTACION PRESUPUESTO PARTICULAR Y ORDEN DE TRABAJO: el
contratista deberé presentar ante la supervisién técnica una respuesta donde se
establezca el tipo de mantenimiento a realizar, con un presupuesto que incluya los
ftems requeridos para el mantenimiento particular vy las correspondientes
cantidades, precios unitarios segun accesibilidad y valor total, segtin lo establecido
en el contrato, con la programacion de obra correspondiente. Dicha informacion
debera ser presentada en el Formato 1LF-FR-0207 “ORDEN DE TRABAJO
PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2,
para la revision de la supervision y tramite ante el comité de obra siguiente para
autorizar su ejecucion. (Las visitas y presupuesto de mantenimiento no generaran
costos adicionales).

RECEPGION DEL MANTENIMIENTC DE LA NECESIDAD PARTICULAR:
realizadas las actividades de mantenimiento particulares asociadas a la reparacién
y/o solucién de la necesidad identificada del plan de mantenimiento actual o de la
actividad extraordinaria, el contratista presentara para revision y autorizacién del
apoyo administrativo, supervisor técnico, Comandante o Director de la unidad sin
delegacion del gasto y/o el ordenador del gasto. Dicha informacion debera ser
presentada en el Formato 1LF-FR-0208 “RECEPCION DETALLADA DEL
MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2, con Ias
actividades finales ejecutadas, incluyendo los adicionales, actividades
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extraordinarias y/o modificaciones del contrato requeridas para llevar a cabo dicha
intervencion. Esta informacion sera el soporte para indicar finalmente lo gjecutado
del plan de mantenimiento en comité de obra siguiente.

COMITES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA: terminado el periodo
de ejecucion de treinta (30) dias calendario del plan de mantenimiento actual, se
programara la reunion de comité de obra, convocada y liderada por el supervisor
tecnico de la unidad ejecutora del contrato, o en su defecto por el Grupo Bienes
Raices, con los integrantes miembros de este comitg, de acuerdo a los parametros
establecidos para la ejecucion del contrato, con el fin de tratar los temas
relacionados a continuacion:

a. Aspectos Generales:
Lectura de los compromiscs del comité de obra inmediatamente anterior
{descripcion, responsable, nivel de cumplimiento, decisiones tomadas)

b. Aspectos Técnicos:

Plan de Mantenimiento periodo ejecutado (% avance de obra sjecutado vs
programado de acuerdo a la linea de ejecucion contractual; actividades
gjecutadas; adicionales, actividades extraordinarias, modificaciones,
observaciones y novedades informadas); Plan de Mantenimiento de los cortes
siguientes con las actividades de mantenimiento especificas por frente de
trabajo determinando items, cantidades, valores y cronograma de acuerdo a lo
establecido en el contrato (En concordancia con el cronograma de ejecucién
presupuestal), con revision previa y concepto de viabilidad del supervisor
técnico. Este plan debera contener el nimero de actividades de
mantenimiento pertinentes para ejecutarse durante los proximos treinta (30)
dias calendario, de no culminarse estos trabajos en el tiempo estipulado sin la
debida justificacion sera considerado como un incumplimiento parcial.

c. Aspectos Econdmicos:
Revisién de los pagos realizados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombianc de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje
del personal que se encuentre laborando en la obra, pago de ndmina, pago de
impuestos, ejecucion presupuestal, cumplimiento frente a la normatividad de Ia
facturacién electronica, observaciones y novedades informadas.

d. Aspectos Juridicos:
Cumplimiento de la normatividad vigente en materia laboral, contractual,
ambiental y salud y seguridad en el trabajo; observaciones y novedades
informadas. Dicha actividad deberd ser realizada con los apoyos a la
supervision en el componente ambiental y del sistema de gestion de seguridad
y salud en el frabajo.

e. Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos:
En este punto se determinard en cabeza del ordenador del gasto las
aprobaciones y autorizaciones en materia técnica, economica y juridica para la
ejecucion del contrato. Asi mismo, se dejara constancia de las
recomendaciones realizadas por los asistentes y se determinaran los
compromisos para la ejecuciéon del contrato especificando actividades a
realizar, responsable y plazos.

Nota 1: aprobado y autorizado el plan de mantenimiento del corie siguiente en
el comite de seguimiento al contrato de obra mediante la firma del acta del
comité y el Formato 1LF-FR-0207 “ORDEN DE TRABAJO PARA
MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2, el
contratista podra iniciar labores de acuerdo a parametros y plazos
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establecidos en el contrato, de lo contrario se constituiria en un incumplimiento
parcial que debera ser informado por los supervisores para el inicio del
procedimiento administrativo sancionatoric a que haya a lugar. Asi mismo, el
apoyo administrativoe de la unidad, por cada corte de obra dentro del contrato,
debera asignar nimero de consecutivo, consolidar y harén reposar en la
carpeta del proceso contractual las ordenes de trabajo realizadas en el
Formato 1LF-FR-0207 “ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO
INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2 del plan de
mantenimiento o de las actividades de mantenimiento extraordinarias.

Nota 2: todas las actividades o items no contemplados (adicionales,
extraordinarios, modificaciones) dentro del desarrollo del mantenimiento, y que
se requieran durante la ejecucién para llevar a cabo las intervenciones de
mantenimiento especificadas para las necesidades aprobadas, deberan ser
presentados por el contratista con revision previa del supervisor técnico ante el
ordenador del gasto para su autorizacion y pesterior inclusidn o ejecucion
segun corresponda dentro del plazo establecido dentro del periodo de
gjecucion que se requiera.

Nota 3: en el caso de actividades de mantenimiento solicitados por fuera de la
programacion aprobada y con la connotacion de extraordinarios, el contratista
contara hasta con tres (3) dias habiles a partir de la solicitud por medio fisico o
electronico para realizar el presupuesto especifico y presentar el documento
en el formato establecido, anexando la programacion de obra correspondiente
ante la supervision y contard segln la complejidad de las actividades de
mantenimiento con el tiempo establecido en la programacion de obra sin
superar los diez (10} dias habiles a partir de la notificacién de la autorizacién
del ordenador del gasto para la ejecucién y culminacion de las actividades
relacionadas. Teniendo en cuenta que el contrato se ejecutara mediante la
modalidad de tracto sucesivo y que existen necesidades que se pueden
establecer como eventualidades que requiersn un mantenimiento correctivo
urgente, el contratista debera realizar el presupuesto y presentar el documento
en el formato correspondiente dentro de los paréametros vy plazos establecidos
para la presente contratacion, sin perjuicio de atender de manera inmediata y
oportuna una situacion de wrgeneia-manifiesta que coloque en riesgo la vida o
integridad de una persona o la estabilidad de la infraestructura fisica del
inmueble objeto del contrato. Ante la presencia de una urgencia (actividad
extraordinaria) el contratista desplegara las acciones de contingencia que se
requieran para su atencion sin afectar ia correcta ejecucion establecida en el
plan mensual de mantenimiento. La ejecucién de estas actividades se
ingresara en el corte de cbra correspondiente a la fecha de su culminacion.

Nota 4: dentro de los cinco (05) dias habiles después del comité de obra el
contratista debera presentar para asignacion de turno de pago ante el Grupo
de Contratos de la unidad ejecutora los documentos y requisitos establecidos
en la “FORMA DE PAGOQ". Asi mismo, se hace referencia que el contratista
puede en cualquier caso realizar la presentacion de las actividades asociadas
al plan de mantenimiento en una o mas actas, siempre igualando o superando
la meta de ejecucion presupuestal para el periodo especifico.

PLANES DE MANTENIMIENTO POR CICLOS: los numerales 4, 5, 6 y 7 seran
ciclicos durante la ejecucion del contrato y hasta la finalizacién de mismo.

CIERRE DE LA EJECUCION: finalmente la ejecucion del contrato termina con la
gjecucion del 100 % del presupuesto en actividades de mantenimiento
contempladas contractualmente y las cuales son presentadas en el comité final de
obra, en el cual se trataran los siguientes temas:
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a. Aspectos Generales:
Lectura de los compromisos del comité de obra inmediatamente anterior
(descripcion, responsable, nivel de cumplimiento).

b. Aspectos Técnicos:
Plan de Mantenimiento Global y Balance General (% avance de obra
gjecutado vs programado; actividades ejecutadas globales; modificaciones y/o
prorrogas, fotografias) y el informe de reevaluacion proveedores.

c. Aspectos Econémicos:
Certificacion final de pago de parafiscaies y seguridad social, némina e
impuestos y el informe de reevaluacion proveedores.

d. Aspectos Juridicos:
Informe Final de cumplimiento de la normatividad vigente en materia
contractual, ambiental y seguridad y salud en el trabajo y el informe de
reevaluacion proveedores.

e. Conclusiones:
En este punto se determinara en cabeza del ordenador del gasto las
conclusiones de la ejecucion del contrato y se determinara si el contratista
cumplid 0 no con el objeto del contrato. Los incumplimientos seran
adelantados de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Policia
Nacional.

Nota: dentro de los siete (07) dias habiles después del comité de seguimiento
al contrato de obra final el contratista debera presentar para asignacién de
turnc de pago, previo cumplimiento de los requisitos, ante el Grupo de
Contratos de la unidad ejecutora los documentos y requisitos establecidos en
la "FORMA DE PAGQ", aclarando que debe hacerse dentro de la vigencia.

Forma de
Adjudicacién

La adjudicacion del proceso de contratacion que se derive del presente estudio previo se
realizara en forma TOTAL POR LOTE COMPLETO, y se realizara siguiendo el
procedimiento establecido en la normatividad vigente para una licitacion publica, siempre y
cuando el oferente haya cumplido con los criterios de habilitacion de los componentes
técnicos, juridicos y econdmicos, y conforme los factores de ponderacion establecidos.

No se aceptaran propuestas ALTERNATIVAS, de hacerse de esta manera no seran
tenidas en cuenta y solo se evaluara y verificara aquella oferta basica que cumpia con los
requisitos sefialados en los pliegos de condiciones.

Obligaciones
del contratista

Las obligaciones del contratista se encuentran determinadas en el Anexo No. 1
"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA"

Obligaciones
de la Policia
Nacional

Las obligaciones del contratante se encuentran determinadas en el Anexo No. 2
“OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL"

Reajustes

La Policia Metropolitana de Bucaramanga, no reconoceré ningun reajuste de tarifas o
precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de
la oferta por el tiempo de ejecucion del contrato respectivo. Estos valores no estaran
sujetos a modificaciones por concepto de inflacion y por ningtin motivo se cansidera costos
adicionales.

Plazo de
Ejecucién

El plazo de ejecucidn del objeto del contrato serd de CIENTO CINCUENTA (150) dias
calendario, contados a partir de la suscripcion de acta de Inicio, previa suscripcion del
documento contractual y los requisitos de perfeccionamiento (Aprobacion de los
mecanismos de cobertura, registro presupuestal y la acreditacion de que el contratista se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, en los términos que establezca ta normativa).

Este plazo de ejecucion del contrato es el resultado de un andlisis técnico por parte del
estructurador técnico, en la linea de ejecucion presupuestal con la sumatoria total de todos
los periodos, de acuerdo a los factores de incidencia de este proceso.
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LINEA DE TIEMPO Y PROGRAMACION DE EJECUCION

La presente linea de ejecucién es el resultado de un analisis técnico por parte del
estructurador técnico, sobre las variables: presupuesto fotal asignado, analisis de la
administracian, contexto geogréfico, anualidad, entre otras.

Los siguientes valores corresponden a la meta minima de ejecucion acumulada
presupuestal para cada periodo del presente proceso contractual, considerando que el
plazo de ejecucion son 15C dias, segun lo consignado en el paquete técnico del proceso:

Lote 1
PERIODO | PERIODO | PERIODO | PERIODO | PERIODO
DIAGNOSTICO 1 2 3 4 5 TOTAL
% MIN EJECUCION 0,0% 10,00% 15,00% 20,00% | 40,00% | 15,00% | 100,0%
DIAS 20 30 30 30 30 10 150
Lote 2
PERIODO | PERIODO | PERIODO | PERIODO | PERIODO
DIAGNOSTICO 1 2 3 4 5 TOTAL
% MIN EJECUCION 0,0% 10,00% 15,00% 20,00% | 40,00% | 15,00% | 100,0%
DIAS 20 30 30 30 30 10 150

Cada periodo corresponde a un lapso de tiempo planeado de treinta (30) dias, a excepcién
del periodo de diagnostico, el cual, esta establecido en veinte (20) dias calendario y se
utilizara para visitar las unidades priorizadas y determinar las necesidades a intervenir y el
quinto periodo que contempla 10 dias que corresponde a la fase final de actividades.

Se programaran las actividades de acuerdo a las necesidades por reparar y/o solucionar
relacionadas en el Formato 1LF-FR-0129 “IDENTIFICACION ESPECIFICA DE LA
NECESIDAD” del Apéndice No. 2, previamente revisadas por el supervisor técnico y
aprobadas por el funcionario que genera la necesidad.

El no cumplimiento de las metas presupuestales debe ser considerado como un presunto
mcumpllmlento parcial a las condiciones contractuales, y por cual, es responsabilidad del
supervisor tecnico advertir € informar oportunamente al ordenador del gasto, para la
gjecucién de los procedimientos administratives sancionatorios.

Lugar de
Entrega

La ejecucion del contrato se desarrollara en las siguientes instalaciones de acuerdo a la
certificacién anexa aportada por el Jefe Grupo de Bienes Raices, asi:

- ; N ~ [ ESTADODE | o | MATRIGULA: T
UNIDAD, Municipio | .o | nmuesLe | ESTROOPE | piReccion | MATRISULA™. 1" scorsisilipan-
2912
2815 | Comando Propiedad Calle 44 #141- | 300.00388268
MEBUC 44
2865
2936 -
2018 Sé'fp'gg Propiedad Calle 41#12- | 354 nopasses
6444 40
Casino de . Calle 41 # 11-
27aq | GBS0 & En permiso 4 300-00301861
Eslacidon
BUCARAMANGA | 2807 | dePolicia | Propieded | Callea#1520 | 300-00353607
Norte
Estacion Av los Bucaros
MEBUC ici i "
20650 de Policia Propiedad entre cr 3 Y 4 300-00324963 Al

Sur

Colegio
:ggg Nusefa

Carrera 12 #

Propiedad 300-00042240

Bucarama 41-25

4752 noa

2951

15630 T |

2089 | Fuerte Sur Propiedad 2034 a7hny | 300-00301623

FLORIDABLANCA | 2974 ®27A

2052

2987 Finca Propiedad Km 3 anillo Vial | 300-00036466
Asturias
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Seccional
de . Carrera 12 41-
2936 Propiedad 300-
BUCARAMANGA '”c"ig‘f’rac r 13 0-00038566
1763 | EsRYeEl | Propiedas | CAMEraZ4No | gn 00050431
Casa fiscal CI22 No 17-
No. 3 140
1720 | Urbanizaci |  Propiedad 300-00259701 Al
6n San
: Jorge
GIRON Casa fiscal ET22 No 17-
No. 13 140
1709 Urbanizaci Propiedad 300-00259711
on San
Jorge
Edificacion
DESAN Alojamient
24092 osy Propiedad CroNo5-254 | 324-00043763
Casino
BARBOSA Barbosa
Distrito 3 ¢
Estacion . A4
s21 | oSpeon Propiedad CroNo5-254 | 324-00043763
Barbosa
Estacion
EL PLAYON 6585 | de Policia Propiedad Crotio13A | 300.00135542
El Playdn
Eslacién
CAPITANEJO 573 de Policia Propiedad Cl 3 NO 4-57 312-00000767
Capilanejo
Estacion A5
SANANDRES | toz4 | doPollcia Propiedad i d | 318-00003646
Andrés
1135
1220
1251
PARFUASIABER | 1288 | Comando | prgpiedad Calle 67#28- | 303.00050144
1138
1263
1188
1264
1308
1402 A2
1366
1347
Comando
1555 | Operativo Propiedad Ca’g‘;r ";f“ ¥ | 303-00029224
DEMAM :
DEMAM 1401
1368
1350
1299
1300
Estacién
PUERTO PARRA | 1254 dip""“a Propiedad Calle 4Na01- | e h0g13574 A4
uerto N
Parra
Estacion
SANTA ROSA 1293 d%’:ﬂi‘:‘*‘ Propiedad Calle 1ON"12- | 05800012906
Rosa A8
Estacion
CANTAGALLO | 1284 | dePolicia | Propledad CALLEANO | 0ge.00013574
Cantagalio

*El dato ID corresponde al nimero de identificacion del inmueble registrado en el sistema de informacion de
bienes inmuebles de la Policia Nacional.

El Objeto del contrato(s) sera entregado en forma fisica por el representante legal de la
firma contratista, con la aprobacion y recepcion de! servicio por parte de los supervisor{es)
del contrato que para este efecto designe la entidad; la entrega a la unidad contratante se
formalizara mediante acta de entrega y los formatos establecidos debidamente firmados
por las partes que intervienen en el acto, donde se hara constar las cantidades, unidades,
especificaciones y caracteristicas de los bienes y servicios recibidos, verificando el
cumplimiento a todos los items resultantes, planos récord, manual de operacion vy
mantenimiento, y recomendaciones de usc y cuidado,

Nota 1: debido a que en los inventarios de la Policia Metropclitana de Bucaramanga, se
encuentran adscritos todos los inmuebles de vivienda fiscal relacionados, es factible
intervenir_dichos inmuebles, por inclusién al inicic o por adicién al presente proceso
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contractual; pero sole con recurscs gue provengan de la Direccidon de Bienestar Social
para el "MANTENIMIENTO Y MEJCRAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO", y en
ningun caso es factible la intervencidn o mantenimiento preventivo, correctivo y/o mejoras
locativas de estos bienes por el rubro presupuestal asignado para mantenimientos
instalaciones para el fortalecimiento de la infraestructura estratégica operacional . Asi
mismo, se podran Incluir edificaciones que estén en comodaio o arriendo, siempre y
cuando la Policia Nacional en los documentos que acreditan la ocupacion del bien
inmueble haya adquirido la obligacién de adelantar los mantenimienfos, y con las
consideraciones técnicas (respecto a topes presupuestales) y juridicas dispuestas en la
Resolucion No. 05884 del 27/12/2019 “Por ia cual se expide el Manual para la
Administracion de los Recursos Logisticos de la Policia Nacional de Colombia” y en la
comunicacion oficial S-2018-000176-SEGEN.

Nota 2: el listado de inmuebles se encuentra en concordancia con el Registro del Sistema
de Informacion de Bienes Inmuebles de la Policia Nacional.

Nota 3: los inmuebles que por asignacién presupuestal y/o instrucciones del mando
institucional en el marco del Plan Dignidad contemplen valores definidos para
mantenimiento preventivo y/o correctivo a una instalaciéon policial especifica, estos
deberan ejecutarse en dichos inmuebles y no deben cambiarse, a excepcion de aquellos
que tenga el debido tramite de modificacion presupuestal y/fo autorizacién del mando
institucional en el nivel central.

Validez de I[a
oferta v
vigencia de Ia
garantia de
seriedad de la
oferta

Cuatro (4) meses a partir de la presentacién de la propuesta.

Interpretacion

Las siguientes son reglas de interpretacion del presente proceso contractual:

Las referencias a normas juridicas incluyen las disposiciones que las maodifiquen,
adicionen, sustituyan o complementen.

En la futura aceptacion de oferta, Policia Metropolitana de Bucaramanga puede corregir
los errores formales contenidos en los documentos del proceso, bien sean aritméticos, de
digitacion, de transcripcién o de omision de palabras. Si asi lo hace la Policia
Metropolitana de Bucaramanga, debe comunicar al contratista mediante SECOP I1.

En caso de contradiccion entre los Documentos del Proceso prima el texto del presente
aviso de convocatoria sobre los demas documentos del proceso.

No suscripcién
del contrato
adjudicado

El adjudicatario que sin justa causa se abstenga de suscribir el contrato estatal adjudicado,
sera objeto de inhabilidades e incompatibilidades para contratar, conforme a lo establecido
en el literal e) del numeral 1°, articulo 8 de Ia Ley 80 de 1993; asimismo, se hara efectiva
la péliza de seriedad de la oferta.

2. CRONOLOGIA DEL PROCESO

AVISO DE[ — —
CONVOCATORIA, FUQﬁr-. gWW-CO om Iacomnéaéqov.co y www.policia.gov.co
PUBLICACION DEL | T€cha: Segun cronograma COP i

PLIEGO BORRADOR

Hora: Segtn cronograma SECOP ||

AVISO

Lugar: www.colombiacompra.gov.co y www.policia.gov.co
Fecha: Segln cronograma SECOP I
Hora:  Segun cronograma SECOP Il

ACTO DE APERTURA Y |Lugar www.colombiacompra.gov.co y www.policia.gov.co
PUBLICACION  PLIEGO |Fecha: Segln cronograma SECOP ||
DEFINITIVO

Hora: Seglin cronograma SECOP |
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AUDIENCIA DE
ACLARACION DE
PLIEGOS Y ASIGNACION
DE RIESGOS

La audiencia de aclaracion de pliegos asignacion de riesgos, se
realizara con medios electronicos mediante Microsoft Teams, es
decir, utilizando sistema de informacion digital que favorece la tele-
presencia, de modo que se permita una interaccion simultanea entre
las personas que quieran estar presentes y nuestra Entidad.

De esta forma se permite un intercambio de mensaje de datos en
tiempo real, para que las personas puedan ver y escuchar lo que
pasa en la audiencia, pero también escribir o hablar, garantizandose
de este modo la participacion, asi como la veeduria ciudadana.

Mediante mensaje publico la Policia Metropolitana de Bucaramanga,
30 minutos antes del inicio de la audiencia, enviara el enlace
mediante el cual podra ingresar, para lo cual deben contar con
acceso a internet. Una vez reciba el link debe copiarlo y pegarlo en el
explorador donde la aplicacién se habilitara automaticamente, para
ingresar a la sala debe registrar mediante mensaje los nombres,
apellidos completos y firma a la que representa.

La audiencia se realizara de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1082 de 2015
Fecha y Hora: segun cronograma SECOP I1.

Los interesados podran solicitar aclaraciones del pliego de
condiciones desde la publicacion del proyecto pliego de condiciones,
hasta dentro del término establecido a continuacion, Unicamente a
través del SECOP Il:

Fecha y Hora: segtin cronograma SECOP |Ii.

OBSERVACIONES AL

EIC_)ISSI%IONES DE Dichas solicitudes deberan formularse Unica y exclusivamente por ia
plataforma del SECOP 1.
Nota: no se resolveran consultas efectuadas por correo electronico,
telefonicamente o en forma personal, solo sera tenidas en cuenta en
este proceso de licitacion, la informacion recibida a través del sistema
electrénico SECOP 1.
APERTURA: Lugar: se realizara la apertura a través del sistema
electronico de contratacién publica SECOP 1l.

PLAZO = DE LA [ Fecha: seguin cronograma SECOP ||

LICITACION

(APERTURA !/ CIERRE})

CIERRE: se realizara la apertura a través del sistema electronico de
contratacion publica SECOP Il

Fecha: segun cronograma SECOP Il

EVALUACION DE LAS
PROPUESTAS:

segun cronograma SECOP |l

PUBLICACION DE LAS

EVALUACIONES PARA
OBSERVACIONES Y .
PRESENTACION DE | S8gun cronograma SECOP I
DCCUMENTCS
HABILITANTES
La audiencia de aclaracion de pliegos asignacion de riesgos, se
AUDIENCIA DE realizara con medios electrénicos mediante Microsoff Teams, es

ADJUDICACION

decir, utilizando sistema de informacion digital que favorece ia tele-
presencia, de modo que se permita una interaccion simultanea entre
las personas gue quieran estar presentes y nuestra Entidad.
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De esta forma se permite un intercambio de mensaje de datos en
tiempo real, para que las personas puedan ver y escuchar lo que
pasa en la audiencia, pero también escribir o hablar, garantizéandose
de este modo la participacion, asi como la veeduria ciudadana.

Madiante mensaje publice la Policia Metropolitana de Bucaramanga,
30 minutos antes del inicio de la audiencia, enviard el enlace
mediante el cual podré ingresar, para lo cual deben contar con
acceso a internet. Una vez reciba el link debe copiarlo y pegarlo en el
explorador donde la aplicacién se habhilitard automaticamente, para
ingresar a la sala debe registrar mediante mensaje los nombres,
apellidos completos y firma a la que representa.

La audiencia se realizara de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1082 de 2015
Fecha y Hora: seglin cronograma SECQOP Il.

EXPEDICION Y
NOTIFICACION DEL |En la Audiencia de Adjudicacion.
ACTO ADMINISTRATIVO
DE ADJUDICACION

FIRMA DEL CONTRATO [Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del
(ANEXO) acto administrative de adjudicacion.

Nota 1. De ser necesaria la modificacion del cronograma anterior, esta se efectuara de
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 2. Las observaciones allegadas de forma extemporanea sera atendidas conforme a las
disposiciones legales referidas al derecho de peticién, sin embargo, se reitera que los términos en
materia de contratacién scn perentorios y preclusivos por mandato expreso de [a ley, tal y como lo
consagra el articuio 25 de la Ley 80 de 1993: “(...) En las normas de seleccion y en los pliegos de
condiciones para la escogencia de contratistas, se cumpliran y estableceran los procedimientos y
etapas estrictamente necesarios para asegurar la seleccion objetiva de la propuesta mas favorable.
Para este propésito, se sefialaran términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de
la seleccion y las autoridades daran impulso oficioso a las actuaciones {...)".

Nota 3: Las observaciones al proceso, se deben realizar siguiendo el procedimiento establecido en
la guia para PRESENTACION DE OBSERVACIONES EN SECOP I, expedida por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica —~ Colombia Compra Eficiente, sin embargo, si las solicitudes se
presentan poer medio de la opcion de mensajes del SECOP I, y dentro del plazo establecido, la
Entidad dara publicidad a estas solicitudes, por medio de la opcién “contestar a todos”, de la opcidn
de mensajes del SECOP I, para que puedan ser consultadas por los demas interesados en la
opcion “Observaciones y mensajes” de la vista plblica del Proceso de Contratacion y se dara
respuesta segun cronograma del proceso.

3. PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Considerando que una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es desarrollar y administrar
el Sistema Electronico para la Contratacion Publica ~SECOP-, implementar nuevos desarrollos
tecnologicos e integrar el SECOP con los sistemas electronicos de gestion de administracion
plblica, segun lo establecido en el articulo 2, articule 3 numeral 8 y articulo 13 numerales 7 y 8 del
Decreto Ley 4170 de 2011; y que el SECOP |l es el sistema que Colombia Compra Eficiente ofrece
a las Entidades Estatales, al sector privado vy a la ciudadania en general para adelantar los
Procesos de Contratacion en linea, la Policia Metropolitana de Bucaramanga Unicamente recibira
propuestas a través de la citada plataforma, con el fin de obtener mayor eficiencia y transparencia,
reduciendo los costos de transaccion.
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La oferta debera presentarse a través del SECOP I, conforme lo establece Colombia Compra
Eficiente; en donde corresponde al oferente tener en cuenta las siguientes consideraciones;

1.

La propuesta debera presentarse a través de la plataforma SECOP Il (Sistema Electronico de
Contratacién Publica), en idioma CASTELLANO, legible y firmada por ellla Representante
Legal. La propuesta debera contener la totalidad de los requisitos exigidos en el PLIEGO DE
CONDICIONES, aquellos que sean emitidos en idioma diferente al castellano, seran
presentados en su idioma original y en traduccién simple al castellano.

Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Informacién Financiera “SIIF Nacion 1,
los Proponentes que participen en este proceso de seleccion diligenciaran el Formulario No. 2
denominado "Datos Basicos Beneficiario Cuenta”.

En el evento de ser un consorcio o union temporal se certificard un numero de cuenta
bancaria de uno de los consorciados o miembros de la unién temporal.

El oferente debera utilizar y diligenciar la totalidad de los formatos que suministre la Policia
Metropolitana de Bucaramanga y adjuntarlos a la propuesta.

Las ofertas se recibirdn Unicamente por el Sistema Electronico de Contratacion Publica-
SECOP I[I. No se admitiran ofertas enviadas por correo electronico, ni se recibiran ofertas
remitidas en fisico a la Policia Metropolitana de Bucaramanga. En caso de indisponibilidad de
la Plataforma SECOP Il certificada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad dara aplicacion
al “Protocolo de Indisponibilidad del SECOP Ii”, para lo cual los interesados ante cualquier
evento de indisponibilidad, deberan comunicarse con la Entidad a través del correo electronico
mebuc.arcon-gupre@policia.gov.co, antes de finalizar los tiempos definidos en el cronograma
contenido en el pliego de condiciones o sus equivalentes del Proceso de Contratacion, para
cualquier momento clave de sus diferentes fases. Una vez superada la falla, la Entidad
comunicara a través de un mensaje publico en el SECOP II, la decisién que tome frente a la
falla general certificada por Colombia Compra Eficiente.

En caso de que la entidad solicite un anexo de oferta economica, el oferente debe diligenciarlo
teniendo en cuenta las especificaciones de la misma. No olvide diligenciar la informacién
solicitada dentro de Ia pregunta de oferta economica, ya que este precic es contabilizado por
el SECOP 1[I en el total de la oferta y determina el valor a adjudicar en el Proceso de
Contratacion. Tenga en cuenta que la informacion relacionada en el anexo y en la pregunta de
lista de precios del SECOP Il debe coincidir. En caso de que exista alguna diferencia entre los
documentos anexos de la oferta y el valor indicado en los formularios del SECOP I, la Entidad
Estatal para la evaluacion y seleccion tendré en cuenta el valor indicado en la plataforma y no
en el documento adjunto.

En caso que el proceso de contratacion sea adjudicado a un Consorcio o Unidn temporal, este
procedera a abrir una unica cuenta a nombre del Consorcio o de la Union Temporal y presentara la
certificacion de la misma como requisito previo a la suscripcién del contrato.

Nota: Si el oferente presenta junto con su propuesta formularios (1 al 10 y el 12) establecidos en el
presente pliege de condiciones y omite colocar la fecha de diligenciamiento de los mismos, la
Entidad entiende que esta fecha es ia de la presentacion de la oferta en SECOP |I.

4. CAUSALES DE RECHAZO

a) Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenida

correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluacion o de respuesta a observaciones,
no enviados oficialmente a los proponentes.

b) Cuando se compruebe confabulacion entre los proponentes gue altere de cualquier manera la

aplicacion del principio de seleccion objetiva.
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9)

q)

s)

Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incursc en las causales de
inhabilidades o incompatibilidades fijadas por la constitucion y la Ley.

Cuando en la propuesta se encuentre informacion o doccumentos que no correspondan a la
realidad que le permita cumplir un requisito minimo.

Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente, indicado en el certificado de
existencia y representacion legal o registro mercantil no faculte a la sociedad o persona natural
para desarrollar la actividad materia de la futura contratacion, exigencia que aplica a cada uno
de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales.

Cuando el oferente sea persona juridica y se encuentre incurso en alguna de las causales de
disolucién o liguidacion proferidas por autoridad competente.

En caso de adjudicacién parcial: cuando se presenie mas de una oferta por un mismoc oferente
sea persona natural o juridica, de forma individual o conjunta y ostente la calidad de
representante legal o socio de mas de una persona juridica participante en el mismo lote o lotes
a ofertar.

Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos.
Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas minimas exigidas.

Cuando el valor de la oferta economica supere el presupuesto estimado para la evaluacion
econdmica {PEE) o esté por debajo del noventa y cinco por ciento {95%) del mismo.

Cuando el valor unitario ofertado no esté entre un rango del 95% al 100% del valor unitario
limite para cada item, segun Formato “PROPUESTA ECONOMICA” del Apéndice No. 2
Paquete Técnico.

El NO ofrecimiento de uno (s) de los items de la propuesta scondmica, la modificacion de la
descripcion de una actividad, la unidad de medida o las cantidades solicitadas.

Cuando la propuesta se presente después del plazo establecido por la entidad para el efecto.

La presentacion de oferta por quien no haya manifestado previamente interés en participar en el
presente proceso de seleccién.

Cuando no presente junto con la oferta en la plataforma transaccional SECOP I, la pdliza de
seriedad de la oferta, de acuerdo a lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1882 de 2018.

La no presentacion de la informacion o documentos habilitantes dentro del término de traslado
del informe de evaluacion, previa solicitud por parte de la Entidad, de conformidad con lo
establecido en el articulo 5 de la Ley 1882 de 2018.

No cumplir con la capacidad residual de contratacién (K Residual), ni cumplir con los
documentos requeridos para la evaluacion de la misma, de acuerdo con lo establecido en la
Gufa para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica de Colombia Compra Eficiente (Gltima versidn).

Cuando el oferente no diligencie de forma correcta en la Plataforma SECOP || {como lo indique
la Entidad), ias preguntas correspondientes a la lista de precios de la oferta econémica.

Cuando la oferta NO cumpla con los requisitos de Proponente Plural (Unién temporal,
consorcio, etc.) establecidos en la “Guia para presentar ofertas en el SECOF |I".

5. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO.

LA POLICIA NACIONAL — POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA declarara desierto el
presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar; cuando entre las propuestas
presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no
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cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias o porque no se presenten propuestas o por
cualquier otra causa que impida la seleccién objetiva.

Si de la consulta y analisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen
razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los ofrecidos por
los oferentes en el presente proceso, la entidad podra descalificarios o declarar desierto el proceso,
caso en el cual podra darse inicio a uno nuevo.

La declaratoria de desierta del proceso se hara mediante acto motivado, el cual se notificara a
todos los proponentes. Contra este acto administrativo procede el recurso de reposicion, en las
condiciones establecidas en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011.

MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con el Manual para la Identificacion y Cobertura de Riesgos en los Procesos de
Contratacion presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el anexo “ANALISIS DEL
RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO" se establece la matriz que incluye los riesgos identificados en
el proceso de contratacion, de acuerdo con la clasificacion, probabilidad de ocurrencia estimada,
impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se pueden realizar y caracteristicas de
su monitoreo.

Las garantias del presente proceso, corresponden a los porcentajes minimos indicados dentro de
la normatividad vigente, el manual de contratacion para la Policia Nacional y la necesidad de la
Institucion, los cuales se relacionan en el anexo “ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE
RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS" del presente estudio previo,

6. CRITERIOS DE DESEMPATE.

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, adicionado
por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, en caso de empate de dos o mas ofertas en los
procesos de contratacion, el contratante debera utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar al oferente favorecido, asi:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia
intrafamiliar o de la persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la
de un proponente plural constituide por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de
violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en
condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es
presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por
ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente
numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el
consorcio, union temporal 0 promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor
proporcién de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar
o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensidn establecido en la
Ley.

5. Prgferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones
establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su némina pertenece a
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o gitanas.

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente
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plural constituido por personas en proceso de reincorporacion, y/o perscnas juridicas en
las cuales participe o participen mayoritariamente.

7. Preferir la oferta presentada por un propcnente plural siempre que: (a) esté conformado
por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion
o reintegracion, ¢ una persona juridica en la cual participe ¢ participen mayoritariamente, v,
que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el
proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de
reincorporacién o reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; v (¢) ni la madre cabeza de familia o
persona en proceso de reincorporacién o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
miembros del proponente plural.

8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o
un proponente plural constituido por MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuzales.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituide por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

10. Preferir al oferenie que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacion
contable con corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) del total de pagos realizados a MiPymes, cooperativas ¢ asociaciones
mufuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior; o, la
oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos
una MiPyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de por lo menos
el veinticinco por ciento (25%), (b) la MiPyme, cooperativa o asociacion mutual aporte
minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la
MiPyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MiPymes.

12. Si persiste el empate, la Entidad convocara a una audiencia de sorteo mediante mensaje
publico, y se seleccionara en orden de elegibilidad mediante el procedimiento de sorteo por
balotas al oferente que obtenga el mayor nimero.

13. Los criterios de calidad para evaluar la mejor relacion calidad-precio podran incluir criterios
ambientales o sociales vinculados al objeto del contrato.

Los criterios ambientales podran referirse, entre otras, a variables como la reduccion del nivel de
emision de gases de efecto invernadero; el empleo de medidas de eficiencia energética y la
utilizacion de energia procedente de fuentes renovables durante la ejecucion del contrato.

Los criterios sociales se referiran, entre otras, a las siguientes finalidades: fomento de la
integracion social de persenas con discapacidad, inclusion de personas pertenecientes a grupos
vulnerables en la ejecucion del contrato y, en general, la insercidon sociolaboral de personas en
situacién de riesgo de exclusién social y la eliminacion de criterios sospechosos de discriminacion:
el fomento de la contratacion femenina o poblacion LGTBIQ+; madres cabeza de hogar; personas
que no cuenten con cualificaciones educativas de formacién secundaria o profesional superior;
victimas del conflicto armado; criterios referidos al suministro o a la utilizacién de productos
basados en un comercio justo durante la ejecucion del contrato, en los términos definidos por el
articulo 4° de la Ley 2046 de 2020. Teniendo en cuenta el objeto del contrato, se aplicaran los
criterios sociales citados anteriormente, previo cumplimiento de los requisitos legales de inscripcion
y/o certificacién segun corresponda.

Para acreditar los factores de desempate se tendran en cuenta las definiciones establecidas en el
Decreto 1082 de 2015, sus modificaciones y demas normas concordantes.

Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones

mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957
de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequefias o medianas.
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Para los criterios enunciados que involucren la vinculacion de capital humano, el oferente debera
acreditar una antigtiedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afio

se tendra en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de
constitucién de fa misma.

NOTA 1: la condicién de mujer cabeza de familia se acreditara con la declaracion ante notario de
conformidad con lo previsto en el paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el
articulo 1° de la Ley 1232 de 2008 — «Por la cual se expiden normas para apoyar de manera
especial a la mujer cabeza de familia» — establece que «La condicion de Mujer Cabeza de Familia
¥ la cesacion de la misma, desde el momenio en que ocurra el respectivo evento, debera ser
declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias basicas del respectivo
caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo {...}».

NOTA 2: la condicién de mujer victima de viclencia intrafamiliar se acredita con la medida de
proteccion expedida por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 21
de la Ley 1257 de 2008 — «Por la cuai se dictan normas de sensibilizacion, prevencion y sancion de
formas de violencia y discriminacién conira las mujeres, se reforman los Coédigos Penal, de
Procedimiento Penal, la Ley 284 de 1996 y se dictan otras disposiciones» — , dispone que «lLas
situaciones de violencia que dan lugar a la atencion de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditaran
con la medida de proteccion expedida por la autoridad competente, sin que puedan exigirse
requisitos adicionales».

NOTA 3: el proponente que desee acreditar que por lo menos el 10% de la nomina esta en
condicion de discapacidad a que se refiere la Ley 361 de 1997, debe aportar la certificacion
expedida por el Ministerio de Trabajo, en la cual conste que el personal en condicion de
discapacidad lo contratd por lo menos con anterioridad a un afio. Es importante tener en cuenta
que, si el proponente adjudicatario se hizo acreedor a esta regla de desempate, el personal debera
mantenerse por un lapso igual al de la contratacién. La constancia correspondiente emitida por el
Ministerio de Trabajo deberé estar vigente en el momento en que la Entidad aplique los criterios de
desempate.

NOTA 4: para acreditar la vinculacién en mayor proporcion de personas mayores que no sean
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pension establecido en la Ley, el proponente debera allegar certificacion suscrita por el
representante legal en la gue se relacione el personal vinculado que cumple con estas condiciones
indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) Edad, 3) No de identificacion, 4) Tipo de vinculacién, 5) Fecha
de vinculacion. Igualmente debera anexar copia de la cédula del personal relacionado y el contrato
que soporta la vinculacion.

NOTA 5: para acreditar que por lo menos el 10% de sus trabajadores pertenece a las poblaciones
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, el propcnente debera aportar certificacién suscrita por el
representante legal en la que se relacione la totalidad del personal vinculado y el personal
vinculado que cumpla estas condiciones indicando; 1) Nombre y apellidos, 2) No de identificacion,
3} Tipo de vinculacién, 4) Fecha de vinculacion. Igualmente, por cada persona que redna estas
condiciones debera anexar copia de la cédula de ciudadania, el contrato que soporta la vinculacién
y la acreditacién que expide el Ministeric del Interior que acredita la pertenencia a estas
pchlaciones.

NOTA 6: la condicion de persona en proceso de reintegracion o reincorporacién se acredita con la
certificacidén expedida por la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion ARN.

NGTA 7: para acreditar que ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion
o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios ¢ representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. El proponente debera
aportar certificacion expedida por el representante legal del integrante del proponente plural que
acredite tal condicion.
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NOTA 8: la condicion de MiPymes se acrediiara, conforme a lo dispuesto en el articulo 12 de la
Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en concordancia con &l
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de
2021, las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil y las personas juridicas mediante certificacion expedida por
el representante legal y el contador o reviscr fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia
del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por [a
autoridad competente para expedir dicha certificacién.

NOTA 9: para la aplicacién del criterio de desempate establecido en &l numeral 10), el proponente
deberd aportar los estados financieros o informacion contable con corte a 31 de diciembre del afio
anterior, que permita establecer tal circunstancia.

NOTA 10: para acreditar que ni la MiPyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas,
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del
proponente plural. El proponente debera aportar certificacién expedida por el representante legal o
el revisor fiscal (si tiene la obligacién de tenerio) del integrante del proponente plural que acredite
tal condicion.

NOTA 11: para acreditar la condicion de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo BIC, bastara
con el Certificado de Existencia y Representacion Legal de [a sociedad en la que se evidencie
dicha denominacion cenforme al articulo 2° de la Ley 1901 de 2018.

NOTA 12: los criterios de calidad para evaluar la mejor relacion calidad ~ precio podran incluir
criterios ambientales o sociales vinculados al objeto del contrato, en los términos definidos por el
paragrafo del articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 4 del
Decreto 142 de 2023.

7. CARACTER PUBLICO DE LA INFORMACION.

El proponente conoce y acepta que en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad,
imparcialidad y publicidad toda la informacion incluida en su propuesta para acreditar el
cumplimiento de los requisitos de participacion y para efectos de la evaluacion es publica, y
cualquier persona podra obtener copia de la misma.

Si la informacién o documentos suministrados presentan algun tipo de reserva o confidencialidad,
debera sefialarse en forma especifica, indicando su fundamento legal.

El proponente sera responsable por el manejo de la informacion recibida por parte de la Policia
Metropolitana de Bucaramanga y debera guardar la confidencialidad que sea requerida.

8. AUDIENCIA DE ACLARACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Con el objeto de precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones y de oir a los
interesados, se realizard una audiencia Ia cual se efectuara en la fecha, hora y sitio sefialados en
el cronograma del proceso, del presente pliego de condiciones.

Con ei animo de facilitar el desarrollo de la audiencia, se recomienda a los oferentes interesados
que, con antelacion a la audiencia, manifiesten por escrito sus inquietudes. Las que surjan en el
desarrollo de dicha diligencia deberan presentarse igualmente por escrito.

Como resultado de lo debido en la Audiencia y cuando resulte conveniente, se expediran las
modificaciones pertinentes y se podra prorrogar el plazo de cierre del proceso de conformidad con
lo sefialado en la Ley. Las modificaciones al pliego de condiciones definitivo se adoptaran
unicamente mediante Adenda, el cual se dispondra a disposicion de los interesados en Ia pagina
WEB, hitps://lcommunity.secop.gov.co, SECOF |I.
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Por uliimo, en dicha diligencia se levantara un acta, en la que se dejara constancia de la
tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previstos.

9. INTERPRETACION Y ACEPTACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

El pliego de condiciones, estudios previos, sus anexos y adendas deben ser interpretados como un
todo. En ellos se describen los principales aspectos técnicos, econdmicos, financieros, legales y
contractuales que la Policia Metropolitana de Bucaramanga estima deben tenerse en cuenta al
momento de elaborar y presentar los documentos y la oferta.

Con la presentacion de la oferta, el proponente manifiesta que estudio el Pliego de Condiciones y
todos los documentos que hacen parte del presente proceso de seleccién, gue obtuvo las
aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la
naturaleza del objeto del proceso, los trabajos, su costo y su plazo de gjecucion, que formuld su
oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este Pliego de
Condiciones, serén de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, la Policia Metropolitana de
Bucaramanga no sera responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones,
mala interpretacion u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir
en la elaboracion de su oferta.

De todas formas, para la interpretacién de las normas relativas al procedimiento de seleccion y

escogencia de contratistas, se tendra en cuenta lo establecido en el articulo 28 de la Ley 80 de
19893 y demas aspectos normativos o jurisprudenciales referente a la materia.

CAPITULO Il
CRITERICS DE SELECCION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Para establecer el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes se efectuara una
verificacion juridica, financiera y técnica, de conformidad con los documentos y criterios
establecidos en el presente capitulos.

1. REQUISITOS HABILITANTES.
1.1. JURIDICOS,

El proponente debera incluir los documentos de verificacion habilitantes que se relacionan
“APENDICE No. 1 PAQUETE JURIDICQO", el cual hace parte integral del presente Pliego de
Condiciones.

1.2. TECNICOS

El proponente debera incluir los documentos de verificacion habilitantes que se relacionan
“APENDICE No. 2 PAQUETE TECNICQ”, el cual hace parte integral del presente Pliego de
Condiciones.

1.3.ECONCMICOS Y FINANCIEROS
El proponente deberd incluir los documentos de verificacion habilitantes que se relacionan

“APENDICE No. 3 PAQUETE FINANCIERQ Y ECONOMICO”, el cual hace parte integral del
presente Pliego de Condiciones.

Pagina 37 de 61




2. CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION

Todas las ofertas presentadas vélidamenie en el proceso de contratacién seran analizadas por los
evaluadores designados por la Policia Metropolitana de Bucaramanga para tal efecto, aplicando los
mismos criterios para todas ellas, procurande con ello una seleccidn objetiva que le permita
asegurar la escogencia del ofrecimiento mas favorable para la Entidad y la realizacion de los fines
que se buscan con la contratacién, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de
Contratacion.

Se determinard la oferta mas favorable, ponderando el factor profesional, lo cual garantiza la
ejecucion eficiente del proyecto y asegura respaldo técnico, econdmico y funcional del
mantenimiento.

La Policia Metropolitana de Bucaramanga debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan
acreditado los requisitos habilitantes y no hayan incurrido en alguna causal de rechazo.

La omisién de la informacion que sirva de titulo para la comparacion de las propuestas (Otorga
puntaje), no sera objeto de subsanacién.

El personal que se emplee en la ejecucion del contrato OBLIGATORIAMENTE debe tener las
mismas caracteristicas OFRECIDAS EN LA PROPUESTA del oferente que resulte elegido dentro
de Ia Licitacion Publica.

La propuesta seleccionada seré aquella que obtenga los mayores puniajes al consolidar los
aspectos técnicos, econdomicos y juridicos.

Estaran habilitados para acceder a esta ponderacion los oferentes que hayan cumplido con todos
los parametros técnicos exigidos en el apéndice No. 2, los aspectos juridicos, financieros y
economicos dispuestos para este proceso, y que no hayan incurrido en alguna causal de rechazo.

Para la seleccion de los proponentes se efectuara una verificacion Juridica, Economica y Técnica,
de canformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente proceso.

Habra un componente puntuable que se valorard sobre 100 puntos, segun los criterios de
puntuacion que mas adelante se relacionan, los cuales se establecen de conformidad con los
lineamientos, experiencia y buenas practicas de la Direccién de Infraestructura, propendiendo, ante
todo, por mantener los principios de seleccion objetiva, transparencia y pluralidad en la
contratacion estatal.

CRITERIO DE LA EVALUACION PUNTAJE
a) Factor Econdmico 38,75
Factor Técnico:
b) Cferta técnica adicional 50,00
c) Apoyo a la Industria Nacional 10,00

Factor Juridico:

d) Emprendimientos y empresas conformadas por mujeres segun lo establecido en el

Decreto 1860 del 2021, 0.28

e} Vinculacién de personas con discapacidad segun lo establecido en el Decreto 1082
1,00
del 2015.
Total 100 puntos
Factor Juridico:
f} Reduccion de puntaje al proponente que se le haya impuesto una o mas multas o 29, del
- (]

clausulas penales durante el tltimo afio, contado a partir de la fecha de presentacion

de las ofertas, segtn lo establecido en la Ley 2195 de 2022, puntaje total

g} Reduccién de puntaje al proponente que tenga anotaciones vigentes en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, al momento de ser evaluadas las ofertas por
parte del comité evaluador, segun lo establecido en la Ley 2020 de 2020.

-2% del
puntaje total
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a) Factor Econdmico, b) Factor Técnico: Oferta técnica adicional Y ¢) Apoyo a la Industria
Nacional

Los criterios de evaluacion particulares del factor econémico y factor técnico se desarroflaran de
conformidad, con lo establecido en la normatividad vigentes y de acuerdo con los lineamientos
establecidos en los apéndices No. 2 y No. 3.

Factor Juridico:

d) Emprendimientos y empresas conformadas por mujeres segln lo establecido en el
Decreto 1860 del 2021:

De conformidad con el articulo 3. Del decreto 1860 del 2021 el cual adiciono el articulo
2.2.1.2.4.2.15, criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema
de compras publicas, para este proceso de seleccion, la entidad, previa verificacion por parte del
Comité Juridico evaluador de la informacién aportada por los oferentes, otorgara puntaje adicional
del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los
pliegos de condiciones, a los proponentes que acrediten alguno de ios supuestos del articulo
2.21.24.2.14,

e} Reduccién puntaje por sanciones

La Policia Metropolitana de Bucaramanga, previa verificacion por parte del Comité Juridico
evaluador de la informacion de los oferentes consignada en los RUP, dara aplicacién a la prevision
contenida en el articulo 58 de la ley 2195 de 2022, en el sentido de reducir un dos por ciento (2%)
del puntaje total asignado al proponente que se le haya impuesto una o mas multas o clausulas
penales con decision en firme, en el Gltimo afo contado a partir del dia de cierre del presente
proceso de contratacion.

En los casos en que el proponente indique que la decisién de imponer la multa o clausula penal
haya sido objeto del medio de control establecido para este tipo de actos administrativos, debera
demostrarlo junto con la presentacion de la oferta, adjuntando copia del auto de admision de la
demanda emanado del respectivo despacho judicial, lo cual sera verificado en todo caso per el
Comité Juridico evaluador en la pagina de la Rama Judicial.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes
se encuentra en la situacion anterior.

Para efectos de calcular la reduccion, se aplicara la siguiente formula:

P.T: Ponderacién Total (Puntaje Técnico + Econémico + Estimulo a la Industria Nacional)
RPS: Reduccién Puntaje por Sanciones (2%}
RPR: Reduccion Puntaje por registro nacional obras civiles inconclusas

P.F.P: Puntaje Final de Ponderacién.

RPS = PT *2 PFP = PT—-RPS -RPR
100
f) Reduccion de puntaje al proponente que tenga anotaciones vigentes en el Registro

Nacional de Obras Civiles Inconclusas.

La Policla Metropolitana de Bucaramanga, previa verificacion por parte del Comite Juridico
evaluador de la informacién de los oferentes consignada en la pagina oficial de Registro Nacional
de Obras Inconclusas a cargo de la Contralorfa General de la Republica, dara aplicacién a la
prevision contenida en el articulo 6 de la ley 2020 de 2020, en el sentido de reducir un dos por
ciento (2%) del puntaje total asignado a las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia que tenga anotaciones vigentes en el Registro Nacional
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de Obras Civiles Inconclusas, al momento de evaluar los factores de verificacion y ponderacion del
presente proceso de contratacion.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes
se encuentra en la situacién anterior.

Para efectos de calcular la reduccidn, se aplicara la siguiente férmuia:

P.T: Ponderacidn Total (Puntaje Técnico + Econémico + Estimulo a la Industria Nacional)
RPS: Reduccién Puntaje por Sanciones (2%)
P.F.P: Puntaje Final de Ponderacién.

RPS = PT *2 PFP =PT - RPS - RPR
100

Dado en la ciudad de Bucaramanga, alos 2 7 MAR 2025

Brigadier General HENRY YESI

BELLO CUBIDES
Comandante Policia Metropolitana de Bucaramanga

RevisoM\’\lﬂﬁ\@J @ ',’} Reviso:

Eiaboro: ) .
Intendente Jefe Oscar-Jilian Giraldo Munoz Capitan Andrea Jhohana Varghs Croz Teniente Fredy AndyfSiRincon Lemus
Analista de Contratos Jefe Grupo Contratos Asesor Juridico i

-Z \-Q N |
Reviso: °

Teniente Corenel Misael Quiroga Moral
Jefe Administrative
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ANEXO No. 1

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El adjudicatario del proceso de contratacion resultado del presente estudio previo, se obliga a adquirir
las siguientes obligaciones durante la ejecucion del contrato resultante.

1.

Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada y con los documentos que
hacen parte integral del contrato resultante del presente estudio previo, en concordancia con la
normatividad y calidad vigentes.

El adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo debera entregar las

hojas de vida del grupo minimo de trabaje, que cumplan con la experiencia minima exigida el dia

de suscripcion del contrato.

Mantener minimo el porcentaje dedicacion del grupo minimo de trabajo establecido en Ia

administracion soportes del estudio previo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas en

la ejecucidn del contrato

Cumplir cabalmente con sus obligaciones salariales y prestacionales, aportes al sistema de

seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto

el cumplimiento de esta obligacion es requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago.

Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos de la Policia Metropolitana de

Bucaramanga, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la

Garantia Unica y cancelar los pagos a que hubiese lugar.

El contratista debera asistir a la reunién de acta de inicio y entregar los documentos estipulados en

el proceso contractual.

El contratista debera asistir y entregar los documentos estipulados en el proceso contractual a los

diferentes comités de obra realizados en el marco del contrato. Asi mismo debera cefirse a los

parametros y plazos relacionados en la “FORMA DE EJECUCION" del presente proceso
contractual.

El contratista debera entregar dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la suscripcion

del acta de inicio:

a. En forma fisica y en magnético los analisis de precios unitarios, acordes con los valores
unitarios pactados en el contrato y las especificaciones técnicas especificas; A.P.U que deben
contener (materiaies, herramientas, equipos y mano de obra), Los A.P.U. deben incluir los
desperdicios de materiales, los cuales no seran tenidos en consideracion dentro de las
cantidades del presupuesto general. - Requisito Técnico

b. Laestructura de costos de ia Administracion (A). - Requisito Técnico

¢.  Entregar la programacion de mantenimiento, de acuerdo con las necesidades identificadas vy
las ordenes de trabajo aprobadas. (En concordancia con el cronograma de la linea de
ejecucion contractual). - Requisito Técnico

d. Entregar el Plan de manejo ambiental, Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo;
Matriz de Identificacion de peligros, evaluacion, valoracion y gestion de los riesgos; Listado de
personal a laborar, idoneidad y certificacion laboral; proceso de ingreso del personal a laborar,
Afiliacion del personal a laborar en obra y metodologia de pago de impuestos de acuerdo a la
normatividad vigente. - Requisito Juridico y Economico.

e. En cumplimiento a las disposiciones dadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Ministerio de Salud y Proteccion Social y Ministerio del Trabajo; el contratista debera presentar
el Plan de Aplicacion del Protocolo de Seguridad/sanitario para la Obra (PAPSO), donde
debera venir descrito: - Requisito Juridico

Plan de Apiicacidn del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO). Actividades necesarias para
minimizar o mitigar la transmision del virus COVID-19, de manera que aseguré la proteccion
de los trabajadores de la construccion. Este debe incluir ia descripcion de la labor a ejecutar;
las etapas de construccién; los horarios de trabajo; el cronograma de actividades con sus
respectivas medidas de prevencion sanitaria; los protocolos de higiene; la identificacién de las
zonas de cuidado en salud dentro de la obra; los profesionales responsables de la
implementacion del PAPSO que cumplan con los requisitos establecidos en términos de
idoneidad, experiencia y cargo en la organizacion/cbra; las estrategias de socializacion del
PAPSO. Este plan debera ser revisado y aprobado previamente por el supervisor juridico y los
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10.

11.

12,

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo de las diferentes unidades con asignacién
presupuestal en el proceso contractual. Posteriormente, este Protocolo de Bioseguridad,
Prevencién y Promocion para la prevencién del Coronavirus COVID-19 debera ser enviado a
las autoridades competentes locales y regionales por el contratista, para obtener la aprobacién
definitiva para su aplicacién. El plan de aplicacion del protocolo de seguridad en la obra
PAPSO, debera contener come minimo:
a) Descripcién de la abra.
b) Etapas de obra.
¢} Plan de Trabajo del PAPSO.
d) Estrategias y actividades.
e) Responsabilidades y funciones ante PAPSO.
f) Protocolos de limpieza y desinfeccion.
g) ldentificacion de zonas criticas por COVID-18.
h) Plan de capacitacion.
i) Zona de cuidado de salud.
j) Seguimiento y control.
El contratista debera implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en concordancia
con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Resolucién No. 0312 del 13/02/2019 “Por la cual
se definen los estandares minimos del sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo SG-
SST", Resolucion 01856 del 25/04/2018 por la cual se adoptan las directrices de evaluacién del
sistema de seguridad y salud en el trabajo para los contratista y subcontratistas bajo cualquier
modalidad de contrato que deban ejecutar cualquier objeto contractual a la Policia Nacional, y
demés normatividad vigente en la materia.
Para la prevencién del contagio y exposicion al Riesgo Bioldgico Virus SARS-COV-2 (COVID-18),
el contratista debera suministrar y garantizar el uso de elementos minimos para el proceso de
higienizacién de sus empleados, entre los cuales se encuentran: Tapabocas, Alcohol glicerinado
minimo al 60% y méaximo 95%, Gel antibacterial, Jabon liquido para manos, Toallas desechables,
y demas que dispongan las autoridades en Salud y/o Entidad confratante.
Guardar la confidencialidad de toda la informacioén que le sea entregada y que se encuentre bajo
su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil,
penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacién y/o utilizacién indebida que por si o
por un tercero se cause a la administracion o a terceros.
No acceder a peticicnes o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo
a hacer u omitir algin acto o hecho, el CONTRATISTA debera informar de tal evento a la Policia
Metropolitana de Bucaramanga de la Policia Nacional v a las autoridades competentes para que
se adopte las medidas necesarias.
Responder las novedades que se presenten en un tiempo maximo de cuarenta y ocho (48) horas,
para casos especiales se deberan responder en los tiempos con lo que se coordine con el
supervisor técnico.
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucién del contrato.
Responder en los plazos que se establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de
informacién que le formule.
Presentar ante la supervisién técnica del contrato el plano de detalle, bosquejo y/o propuesta de
intervencién, en concordancia con lo contenido en el presupuesto presentado para cada
mantenimiento autorizado, previo al inicio de labores en sitio, con el fin de tomar decisiones en
detalle y ajustadas técnicamente y disminuir el riesgo de afectaciones futuras.
Presentar a la Entidad Contratante la documentacién relacionada en la FORMA DE PAGO en los
plazos y parametros establecidos.
Presentar todos los documentos requeridos para la ejecucion del contrato cumpliendo las
condiciones, términos y plazos establecidos para el presente proceso.
Presentar a la supervision, como para la suscripcion del Ultimo pago parcial (cuando este
ejecutado el 100% del presupuesto asignado) la siguiente documentacion:
a. Informe final
b.  Planos récord de la intervencion realizada en fisico y en medio magnético
c. Recomendaciones de uso y cuidado

Garantizar la calidad de los trabajos a realizar durante la ejecucion del contrato y por el tiempo
que estipule el cuadro de garantias.
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Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o repuestos que consulten de maia
calidad o con defectos de fabricacidn) que no sean recibidas entera satisfaccion por parte del
supervisor de manera inmediata.

Reportar de manera inmediata y por escrito al supervisor del contrato, cualquier situacion o
anomalia que afecte la debida ejecucion del contrato.

Atender en forma oportuna e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el
supervisor(es) del contrato, durante el horario y/o disponibilidad permanente establecida por la
empresa-supervisor de la Entidad.

Adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenémenos que alteren en el equilibrio
econémico o financiero del contrato, previo informe de los supervisores del contrato sobre la
ocurrencia de tales hechos.

El contratista debe comprometerse a asignar operarios especializados requeridos de acuerdo a
las necesidades de cada edificacién y de acuerdo a lo ofrecido.

Restituir a la POLICIA NACIONAL los elementos gue haya colocado a su disposicion para el
desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se
hayan suministrado.

Efectuar las correcciones que por parte del supervisor del contrato se indiguen en los tiempos
establecidos en el Cronograma de Obra (programacion de Obra, optimizando el total de gjecucion
de la obra).

El contratista debera mantener en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus
materiales y elementos.

Ejecutar la obra con profesionaies y personal en obra idoneos.

Asistir y participar con los profesionales que se requieran en los comités de obra convocados por
la entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del
objeto del contrato.

Cumplir con ia normatividad ambiental nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales
asociados a su actividad productiva. El oferente debera tener los permisos, licencias que dieran
lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva

Dar una capacitacion a los uniformados, que habitaran las instalaciones policiales sobre las
recomendaciones de uso y cuidado, y garantias (cuando sea necesario).

Cumplir a cabalidad el cronograma o programacion de obra que se establezca en cada comité de
obra.

Cualquier infraccion ambiental por omisién de permisos, concesiones o licencias ambientales que
hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, seran asumidas
como responsabilidad del contratista.

Ejecutar con sus propios medios y personal, en forma independiente y con plena autonomia hasta
su total terminacién y aceptacion final, los trabajos correspondientes al proyecto sefialado en el
presente estudio previo.

El contratista se compromete con la Policia Nacional, a entregar certificado de disposicion final de
los elementos que se generen de la actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos y
especiales, en las diferentes actividades de mantenimiento, asi como los de escombros,
cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y ente de control (Ministerio del Medio
Ambiente).

El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte
vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecucion de las actividades y debera ser tomado
desde el punto de vista del mantenimiento, el costo de los consumos correra por cuenta del
contratista

Los elementos y materiales que se utilicen para las actividades de mantenimientc deberan ser
previamente aprobados por el supervisor mediante la presentacion de muestras con la debida
anticipacion. Este podra ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para
comprobar que estos se ajustan a las especificaciones

Sera por cuenta del contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta
marcha de los trabajos y cuya localizacion debe ser aprobada por los supervisores y/o apoyos.
Tan pronto se haya determinado el mantenimiento de las instalaciones en cada uno de los frentes
de trabajo y antes que se efectue [a liquidacion final del contrato, el contratista debera por su
cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente impios y las
instalaciones tal y como se encontraban antes de iniciar las [abores.

El confratista se responsabilizard por la proteccién y conservacion de las actividades de
mantenimiento hasta la entrega y recibido en forma definitiva por la supervision del contrato; la
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reparacion de dafos ocasionados en el transcursc de la ejecucion del contrato, si los hubiera,
correra por cuenta del contratista y se hara a satisfaccion del supervisor del contrato.
Serd por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para
su personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos
y cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendrad en la obra
elementos para prestar primeros auxilios y cumplird todas las normas vigentes en Colombia
referente a sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo
La omision de descripciones detaliadas de procedimientos de mantenimiento, construccién en
muchas de las especificaciones, refleja la posicion basica que el contratista es ingeniero civil o
arquitecto debidamente matriculado y con tarjeta profesional vigente, que conoce las practicas del
mantenimiento de instalaciones y construccion, por lo tanto no lo exime de su responsabilidad en
cuanto a la debida proyeccién de las reparaciones, y la calidad de las actividades de
mantenimiento realizadas y la programacion de la mismas.
Sera condicion para control de personal un carné con nombre cédula de ciudadania, logotipo del
contratista o entidad y nimero asighado al trabajador, de igual manera suministrara un listado con
nombre completo y nimerc de cedula al supervisor del contrato.
Si se presentare cualquier accidente en el lugar en donde se ejecutan las actividades de
mantenimiento objeto del presente contrato, serd por cuenta del contratista el cubrimiento de los
gastos que este genere y su responsabilidad por el no empleo de los elementos de seguridad
industriai contemplada por la ley.
El contratista debera contemplar el personal no profesional necesario (en concordancia con el
componente “Mano de Obra” establecido en el APU) para atender el total de actividades de
mantenimiento en los diferentes frentes de trabajo del plan de mantenimiento y cumplir con los
estdndares de calidad establecidos en las especificaciones técnicas, el plazo vy % de ejecucién
establecido en el comité de obra. Asi mismo, deberd atender las actividades de mantenimiento
extraordinarias en concordancia con lo establecido en la forma de ejecucién de este proceso
contractual. Asi pues, si es requerido por el supervisor técnico y/o apoyo administrativo
formalmente, se deberd contar con la disponibilidad fisica y permanente durante el plazo de
ejecucion del contrato del siguiente personal (no profesional), con el fin de no generar
traumatismos, inconformidades con el servicio y/o dilaciones en [a solucion y/o reparacién de las
necesidades requeridas, asi:
(2) Maestros de obra
1) Electricistas (estos funcionarios deberan contar con matricula vigente del CONTE)
1) Plomero
1) Carpintero (madera y metalico)
2) Pintores
{2) Operarios Multifuncionales {que tenga conocimiento en soldadura).
De existir la solicitud anterior y no cumplirse esto por parte del contratista, debe ser informado
este incumplimiento por escrito ante el ordenador del gasto con el fin de generar las acciones
administrativas y legales correspondientes.
El contratista para atender las actividades de mantenimiento relacionadas a la red eléctrica de las
edificaciones policiales objeto de este contrato, debera disponer de personal cualificado y
debidamente matriculado ante el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE), y sus
ejecuciones deberan regirse bajo la normatividad técnica vigente en la materia. Por lo anterior, el
supervisor (es) podra verificar y/o consultar los registros publicos en el consejo profesional que
corresponda, considerando que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, a partir
del 2020 se elimina la tarjeta plastica y se expedira Unicamente el Certificado de Matricula
Profesional.
Para todas las actividades de mantenimiento de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos el
contratista deberé aportar la declaracién de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energia, como soporte del recibido a
satisfaccion del supervisor técnico en el periodo de pago especifico.
Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema eléctrico, que incluye iluminacion,
salidas eléctricas, tablero de proteccion y distribucién de baja tension y redes eléctricas internas, en
general de los inmuebles descritos en el objeto, incluyéndose el suministro de materiales de
recambio, repuestos y accesorios, tubos flucrescentes, bombillos, balastos y en general, todo lo
necesario para el correcto funcionamiento en este aspecto de los inmuebles descritos en el objeto.
El contratista deberd presentar informes de la cantidad de residuos tanto peligrosos como neo
peligrosos que genera por la actividad propia del contrato, llevando un consolidado y control mes a
mes de la generacion y disposicion de los mismos.

P opop
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El contratista se compromete a establecer un canal directo y respetuoso de comunicacion con el
supervisor(es), apoyo(s) y/o demés intervinientes formales del contrato. Asi mismo, debera
establecer una coordinacién con el apoyo administrativo de la unidad que corresponda para la
entrega mediante documento de los elementos desmontados en el desarrollo del mantenimiento y
que la unidad requiera para reutilizacion en otras unidades policiales con condiciones diferentes a
las de propiedad.

E! oferente se compromete a utilizar insumos y productos de primera calidad los cuales deberan
cumplir entre otros con las exigencias de los reglamentos sanitarios vigentes.

Los operarios deben contar con dotacién personal completa y especializada de acuerdo a la
actividad desempefiada por cada uno de estos, dicha dotacion debe ser entregada trimestralimente
acorde a las normas técnicas colombianas.

Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, sefializar zonas de almacenamiento, vias de
circulacién y sefializacion de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes.

El contratista debera garantizar la disposicién final de los residuos sdlidos peligrosos y especiales
(aceites usados, luminarias, RAEE, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de
hidrocarburo, baterfas y pilas, Ilantas, escombros entre otros relacionados con el titulo 6 residuos
peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como
resultados de la prestacion de sus servicios a la Policia Nacicnal. (Presentar a los supervisores
técnico y/o juridico y los apoyos que lo requieran el certificado de disposicién final a través de un
gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental com petente para la prestacion
de estos servicios).

El contratista deberd aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas vy
campafnas ambientales, asi como las demas exigencias que se establezcan en el Sistema de
Gestién Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestacién del servicio dentro de
las instalaciones policiales.

El contratista deberd presentar las memorias de calculo de obra, indicando claramente item,
medidas, cantidades, lugar, localizacion grafica, fecha, corte, en medio magnético formato Excel y
fisico debidamente firmadas, con la presentacién de cada acta parcial de obra ylo formato
RECEPCION DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES.

El contratista debera realizar la estimacion de la ejecucion a realizar durante los planes de
mantenimiento y presentar la solicitud de PAC correspondiente en el comité de obra respectivo,
Para la facturacion de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos
y parametros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, por medio del cual se implementa el modelo de
recepcion de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio
cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020
“Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estade” v la Resolucion No. 000042 del 05 de
mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturacién, los proveedores
tecnoldgicos” y el registro de la factura electronica de venta y la Resolucién No. 165 del 01 de
noviembre de 2023 “Por la cual se desarrolla el sistema de facturacién, los proveedores
tecnoldgicos, se adopta la versién 1.9 del anexo técnico de factura electronica de venta, se expide
el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrénico, y se dictan otras disposiciones en
materia del sistema de facturacién”.

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi
mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion
contractual.
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10.

ANEXO No. 2
OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes vy lugares que se requieran para la
ejecucion y entrega del objeto contratado.

Una vez se surta el proceso de coniratacion estatal, asignar los supervisores y apoyos
establecidos, a través de quien la POLICIA NACIONAL mantendra la interlocucion
permanente y directa con el CONTRATISTA.

Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de los supervisores
designados para el efecto, exigiéndole la ejecucién idénea y oportuna del objeto a
contratar.

Recibir a satisfaccion los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA,
cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones
u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a gue hubiere lugar, para lo cual el supervisor competente dara
aviso oportuno a la POLICIA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de
mora o incumplimiento.

Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades
presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcion del contrato.

Solicitar y recibir informacién técnica respecto del bien o servicio y demas del
CONTRATISTA en desarrollc del objeto contractual.

Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos
exigidos.

Exigir al personal beneficiario del mantenimiento en instalaciones policiales,
atender las recomendaciones de uso y cuidado dadas por el contratista. En caso
de presentarse un dafio catalogado como mal uso y/o falta de cuidado del
personal policial, se debe exigir su reparacién en los mismos términos v
condiciones o iniciar las acciones administrativas y/o juridicas que haya a lugar.
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ANEXO 3
MINUTA DEL CONTRATO
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

CONTRATO DBE XXXXXXX XXXXXXXXX PN MEBUC. CELEBRADO ENTRE
LA POLICIA NACIONAL Y XXXXXX XXXXX CUYO OBJETO ES

Entre los suscritos, de una parte ia POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - POLICIA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, a través del sefior XXXXXXXXX Comandante Policia
Metropolitana de Bucaramanga, quien actta como Ordenador del Gasto de la Unidad, en adelante se
denominara la POLICIA, y por la otra, el sefior XXXXXXXX, quien obra como Representante Legal de la
firma XXXXXXXX., quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, debidamente identificados
como aparece en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATOQ", hemos convenido celebrar el presente
contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de
conformidad con lo sefialado en la Ley 80 de 1993, |a Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015. b)
Que, al momento de la apertura del proceso de seleccién, se contd con la respectiva apropiacién
presupuestal a traves del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXXX de fecha XXXX de
XXXXX de 2024, expedido por la Jefe Presupuesto de la Policia Metropolitana de Bucaramanga, el cual
respalda el presente compromiso. ¢) Que el presente contrato se deriva de un procesc de contratacion
de Licitacion Publica, de conformidad con lo establecido en el del numeral 1 del Articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, en concordancia con la regulacién establecida en el Decreto 1082 de 2015, d) Que la
POLICIA designara Supervisores para el presente Contrato, los cuales mantendran comunicacion con el
CONTRATISTA, durante el desarrollo del contrato y ejerceran las funciones prescritas en la Ley 1474
de 2011 Estatuto Anticorrupcién y en la Resolucion No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se
actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacién de la Policia Nacional, adopfado mediante
Resolucion 03049 de 2014". e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los tramites y requisitos que
exige la contratacion administrativa para este tipo de contrato {Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebracion del mismo, el cual se regira por las siguientes
clausulas: PRIMERA. - OBJETO: EI objeto del presente contrato es “XXXXXXX", como se indica el
Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO". SEGUNDA. - FINALIDADES DEL CONTRATO: EI presente
contrato esta orientado a lograr la efectiva y eficiente prestacion del servicio de la Policia, en
consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para con la POLICIA a realizar los mantenimientos
y/o mejoras locativas, para suplir las necesidades definidas en los estudios previos. Estas finalidades
deberan tenerse en cuenta para la adecuada comprension e interpretacion del presente Contrato,
especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, asi como para determinar el alcance de
los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes. TERCERA. - VALOR: Para efectos
legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma de XXXXX, incluido |a
Administracion, Imprevistos y Utilidad (AlU), valor del IVA sobre la Utilidad y demas impuestos y tributos
legales necesarios para la ejecucién del contrato, amparados con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. XXX de fecha XXX de XXX de 2024, expedido por la Jefe Presupuesto de ia Palicia
Metropolitana de Bucaramanga, comc se describe en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO".
PARAGRAFQ: Todos los precios aqui contemplados se entienden firmes vy fijos y por lo tanto no estan
sujetos a ninguna clase de reajuste. lgualmente, dentro de este precio estan incluidos los costos
proyectados al plazo de ejecucion del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA
pretende obtener, en consecuencia, no se aceptaran solicitudes de reajustes, fundamentados en estas
circunstancias. CUARTA. - FORMA DE PAGO: LA POLICIA pagara al CONTRATISTA de forma
parcial, segln el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripcion de las respectivas actas
parciales de obra, hasta llegar al 100% del presupuestc oficial estimado, estas actas deben ser
suscritas por el contratista de obra y el supervisor técnico del contrato, como se indica en el anexo No. 1
"DATOS DEL CONTRATOQ". PARAGRAFO PRIMERO.- CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos
en esta clausula se acreditaran a la cuenta XXXX No. XXXX del Banco XXX, como se indica en el
anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO", a favor del CONTRATISTA, o en otro Banco o cuenta que éste
designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujecion a lo previsto en las disposiciones
cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) dias de anticipacion, acompafiado
de certificacion bancaria a nombre del Contratista. Todos los pagos efectuados tendran los descuentos
de Ley. QUINTA. - APROPIACION PRESUPUESTAL: E! presente contrato esta amparado por el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XXX de XXX de 2024, expedido por la
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Jefe Presupuesto de la Policia Metropolitana de Bucaramanga, como se indica en el anexo No. 1
“DATOS DEL CONTRATOQO". SEXTA. - PLAZO DE EJECUCION: El plaze de ejecucién del objeto para
el presente contrato sera de ciento cincuenta {(150) dias calendario, contados a partir de la suscripcion
de acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitcs de legalizacién (firma del contrato),
perfeccionamiento (registro presupuestal y aprobacion de pdlizas) y ejecucion del contrato. (Acta de
inicic), como esta sefialado en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATQ". Nota. El contratista debera
tener el personal de obra asegurado contra riesgos laborales, seguridad social integral, salud, pension y
demas que por norma se aplique para el inicio de las obras. SEPTIMA. - VIGENCIA: La vigencia del
presente contrato sera igual al plazo de ejecucidn y cuatro (04) meses mas para su liquidacién, como se
establece en el anexo Neo. 1 "DATOS DEL CONTRATO". OCTAVA., - LUGAR REALIZACION DE LOS
MANTENIMIENTOS: El sitio en el cual se debe realizar los mantenimientos y/o adecuaciones, objeto
del presente contrato serd como se indica en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO". NOVENA. -
DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del CONTRATISTA: 1). Recibir el pago
que en su favor establece el presente Contrato. 2). Obtener la colaboracién necesaria de la Policia para
el adecuado desarrollo del Contrato. DECIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general,
son obligaciones del CONTRATISTA.: las establecidas en el pliego de condiciones definitivo. DECIMA
PRIMERA. - DERECHOS DE LA POLICIA NACIONAL: 1). Supervisar el desarrollo y ejecucién del
presente contrato, y acceder a los documentos e informacién que soportan la labor del CONTRATISTA.
2). Exigir del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. 3). Exigir que la calidad de
los mantenimientos y/o mejoras realizadas se ajusten a los requisitos minimos previstos en el presente
proceso de contratacion. DECIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL: 1 las
establecidas en el pliego de condiciones definitivo. DECIMA TERCERA. - RESERVA DEL PRESENTE
CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con la POLICIA a no suministrar ninguna clase de
informacién o detalle a terceros y a mantener como documentacién reservada, todos los aspectos que
conozca en el cumplimiento del presente contrato, asi como los asuntos técnicos e instalaciones,
conocidos o que llegaren a ser conocidos por el Confratista, durante el desarrollo o con posterioridad a
la ejecucion del Contrato. DECIMA CUARTA: PERSONAL DE LA OBRA. las establecidas en el pliego
de condiciones definitivo y la oferta del contratista. PARAGRAFO PRIMERO. - RIESGOS
PROFESIONALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. El contratista se obliga a velar por la seguridad,
bienestar y salud de los trabajadores de la obra, suministrando los equipos de proteccién adecuada
para el desarrollo de los trabajos de acuerdo a las normas de Seguridad Industrial, de conformidad con
el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto No. 1772 de 1994 de riesgos laborales articulo 3°, que dice: “Los
empleadores que tengan a su cargo uno o mas trabajadores deben estar afiliados al Sistema General
de Riesgos Laborales. La Seleccion de la Entidad Administradora de riesgos laborales es libre y
voluntaria por parte del Empleador’. PARAGRAFO SEGUNDO. - APORTES PARAFISCALES. En
virtud de lo consagrado en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 el CONTRATISTA debera acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes
a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombianc de Bienestar Familiar y Servicio Nacional
de Aprendizaje, mediante Certificacion expedida por su Revisor Fiscal (si lo tuviere) o su Representante
Legal, por un periodo igual a los dltimos seis (06) meses anteriores al inicio de la ejecucion del presente
contrato. DECIMA QUINTA: RECONOCIMIENTO DEL SITIO DONDE SE VA A EJECUTAR LAS
OBRAS. EL CONTRATISTA hace constar que estudio cuidadosamente el proyecto de obra que va a
realizar, su naturaleza, localizacién condiciones normales y extremas de las obras, la calidad de los
materiales necesarios para su ejecucion, el tipo de maquinaria, equipo y demas elementos necesarios
para el desarralio de los trabajos y todos los demas factores que puedan influir en la gjecucion de la
obra contratada, incluyendo la manera de transportar los equipos al sitio de Ia obra. Acogiéndose a
todas las condiciones y especificaciones técnicas estipuladas en el pliego de condiciones. El
conccimiento de todos estos factores favorables o desfavorables, fueron tenidos en cuenta por el
CONTRATISTA al formular su propuesta y su influencia no podra alegarse como causal de
incumplimiento de ninguna de las clausulas del presente contrato, ni como motivo para solicitar
restablecimiento de la ecuacion financiera del contrato. DECIMA SEXTA: MECANISMO DE
COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: conforme a las establecidas en el pliego
de condiciones. PARAGRAFO PRIMERGO. - En las polizas, debe quedar expresamente que se ampara
el cumplimiento del Contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. En todo caso,
debera cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. DECIMA SEPTIMA:
INDENMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a mantener a la POLICIA libre de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. DECIMA OCTAVA: SANCIONES: a). MULTAS.- En caso de mora o
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incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas
imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las
definiciones del articulo 1° de la Ley 95 de 1890, las partes acuerdan que la POLICIA, mediante acto
administrativo, impondra al CONTRATISTA multas, cuyo valor se liquidara con base en el cero punto
cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada dia de retardo y hasta por quince
(15) dias calendario. Esta sancion se impondré conforme a la ley y se reportara a la Camara de Comercio
competente, de conformidad con lo previsto en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007. b). MULTA POR
LA MORA EN LA CONSTITUCION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION: Cuando el Contratista no
constituya dentro del término y en la forma prevista en el Contrato, o en alguno de sus modificatorios, la
Pdliza de Garantia Unica, en caso de existir, la POLICIA podra mediante acto administrativo afectar al
CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidara con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del
valor del contrato, por cada dia de retardo y hasta por diez (10) dias calendario. c). PENAL
PECUNIARIA. - De conformidad con lo previsto en los articuios 1592 y 1599 del Codige Civil
colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones derivadas del presente contrato incluyendo la del plazo, EL CONTRATISTA, pagara a la
POLICIA, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato cuando se trate de incurnplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del
contrate que no supere el porcentaje sefialado. De igual forma habra lugar a la aplicacion de la clausula
penal pecuniaria por el simple retardo. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial
relativo a la obligacion de plazo de ejecucion, se empleara la misma formula de estimacion de valor
contemplada en el literal a) de la presente clausula. La imposicién de esta pena pecuniaria se
considerara como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause a la POLICIA. No obstanie, la
POLICIA se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aqui
pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la clausula penal pecuniaria estara
amparado mediante poliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. d).
GARANTIA TECNICA. - Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes vigente por un término igual a
la vigencia del contrato. Dafios en las partes y componentes de los elementos y desperfecto de faprica
presentado por los elementos. PARAGRAFO. - APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES
PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolucion por medio de la cual se impone alguna de las
sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondra de quince (15) dias calendario para proceder
de manera voluntaria para su pago. Las multas no seran reintegrables adn en el supuesto que el
CONTRATISTA dé posterior ejecucion a la obligacién incumplida. En caso de no pago voluntario y una
vez en firme la resolucién que imponga multas, podra tomarse de! saldo a favor del CONTRATISTA si
lo hubiere, o acudir a la jurisdiccion coactiva. DECIMA NOVENA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. Si
se presenta alglin hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
que afecte de manera grave y directa fa ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacion, la POLICIA por medio de acto administrativo debidamente motivado podra decretar la
caducidad del contrato y ordenar su liquidacion en el estado en que se encuentre, todo de conformidad
con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. Ejecutoriada la resolucién de caducidad, el
contrato quedara definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar
indemnizacion alguna. La POLICIA, hara efectivo el valor de la penal pecuniaria, y procedera a su
liquidacion. Para efectos de esta liquidacion, el CONTRATISTA devolvera a la POLICIA los dineros que
hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deduccion del valor de los elementos
entregados por aquel y recibidos a satisfaccion por la POLICIA, de conformidad con lo establecido en la
Clausula Primera del presente Contrato. En el Acta de Liquidacion se determinaran las obligaciones a
cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a
cargo del Contratista y a favor de la POLICIA, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. VIGESIMA:
OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES. Este Contrato esta sujeto a las Clausulas de Modificacion,
Terminacion e Interpretacion Unilateral, por parte de la POLICIA, en el evento de presentarse
cualquiera de las circunstancias establecidas en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993,
debidamente documentadas, la Policia podra hacer uso de las facultades excepcionales alli previstas,
en aquellos casos que las mismas, resulten aplicables. VIGESIMA PRIMERA: MONEDA DEL
CONTRATO. La moneda del presente contrato es en pesos colombianos como se indica en el anexo
No. 1 DATOS DEL CONTRATO. VIGESIMA SEGUNDA: CESIONES Y SUBCONTRATOS. EI
CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte el presente Contrato a persona alguna, natural o
juridica, nacional o extranjera, sin previa autorizacion escrita de la POLICIA, pudiendo esta reservarse
las razones que tenga para negar dicha autorizacion. La celebracion de subcontratos no relevara al
CONTRATISTA de las responsabilidades gue asume en virtud del presente contrato. VIGESIMA
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TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo Iz gravedad
del juramento, la cual se entendera cumplida con la suscripcidn del presente Contrato, que no se halla
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en
la ley. VIGESIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL: Las partes podran suspender temporalmente
el plazo de ejecucion del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecucion temporal o
transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma
esta causal, se suscribird un acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la
suspension y aquellas previsicnes que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensién no
se computara para los efectos del plaze extintivo del presente Contrato. Para el reinicio de la gjecucién
y, superada la situacion que origing la suspension del plazo de ejecucion, se suscribird la
correspondiente acta de reinicio. VIGESIMA QUINTA: FUERZA MAYOR O CASQ FORTUITO. EI
CONTRATISTA no sera responsable ni se considerard que ha incurrido en incumplimiento de sus
obligaciones, si se presentaren durante su ejecucion circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u
otros hechos fuera de su conirol debidamente comprobadas, conforme a las definiciones del Articulo 1°
de la Ley 95 de 1880. Para que se dé cumplimiento a la anterior estipulacion, es necesario que el
CONTRATISTA de a conocer por escrito a la POLICIA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la ocurrencia de las posibles causas, acompafiando a dicho escrito de todos los documentos y pruebas
de soporte que demuestren su ocurrencia, manifestando el tiempo estimado en el cual podra reanudar o
normalizar la prestacion del servicio. En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor o
caso fortuito, el CONTRATISTA informara por escrito a la POLICIA dicha circunstancia o circunstancias
por escrito cada quince (15) dias calendario, hasta por un término maximo de sesenta (60) dias
calendario, vencido el cual, la POLICIA podra dar por terminado el Contrato, lo cual comunicara al
CONTRATISTA sin que haya sancién alguna para éste. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobadas no excedieran de sesenta (60) dias calendario, se levantara un
acta suscrita por las partes, con el fin de prorrogar el plazo de entrega en forma tal que se reponga el
tiempo durante el cual han existido dichas causales. PARAGRAFO: Para efectos de determinar si
existe fuerza mayor o caso fortuito bastard simplemente el pronunciamiento del CONTRATANTE en
forma motivada al respecto. En el evento que el CONTRATANTE considere que no existen tales
circunstancias el CONTRATISTA asumira las responsabilidades sobre el cumplimiento del plazo
contractual en la forma contratada. VIGESIMA SEXTA: SOLUCION DE CONFLICTOS. Si con ocasién
del desarrollo y ejecucion del Contrato, sugieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se
comprometen a utilizar los mecanismos de solucién directa previstos en el articulo 68 de la Ley 80 de
1983. VIGESIMA SEPTIMA: APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES. En
virtud de lo consagrado en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA debera acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y
Parafiscales, en caso que aplique, mediante Certificacion expedida por su Revisor Fiscal (si lo tuviere) o
su Representante Legal, por un periodo igual a los Ultimos seis (06} meses anteriores al inicio de
ejecucion del presente contrato. VIGESIMA OCTAVA: CONTRCL EN LA EJECUCION DEL
PRESENTE CONTRATO — LA POLICIA supervisara y controlara la debida ejecucion del presente
Contrato como se indica en el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”, quienes deberan: 1). Verificar
que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en las clausulas primera y décima del
presente contrato. 2). Informar a la Policia Metropolitana de Bucaramanga, respecto a las demoras o
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 3). Certificar respecto del cumplimiento de las
obligaciones del Contratista. Dicha certificacién, se constituye en requisito previo para cada uno de los
pagos que deba efectuar la POLICIA al Contratista. 4). Verificar que el contratista se encuentre afiliado
al Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales. 5). Elaborar un informe con destino a
la Policia Metropolitana de Bucaramanga en el que se dé aviso sobre la terminacion del contrato, la
ejecucion y desarrollo del mismo, entregandolo ante Oficina del Grupo de Centratos. 6). Adelantar todas
las actividades que requiera la supervision del presente contrato de acuerdo con su naturaleza y
modalidad, de conformidad con las funciones, que en su calidad de supervisor le correspondan, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupcion” y la Resolucion No. 00090 del
15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacién de la
Policia Nacional, adoptado mediante Resolucién 03049 de 2014". PARAGRAFO: LIMITACIONES DEL
SUPERVISOR. EIl Supervisor no esta facultado, en ningin momento, para adoptar decisiones que
impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales
Unicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripcién
de modificaciones al contrato principal. VIGESIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.
Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes y para su
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ejecucion se requiere de la expedicion del Registro Presupuestal, aprobacion por parte de la POLICIA
del mecanismo de cobertura de riesgos, constituido por parte del CONTRATISTA y Acta de inicio de
obra suscrita por los Supervisores del Contrato y el Contratista. PARAGRAFQ. - Dentro de Jos tres (03)
dias habiles siguientes a la firma del Contrato y entrega de una copia del mismo al CONTRATISTA,
éste se obliga a constituir la garantia tnica. Dentro de ese mismo término, debera presentar el recibo
de pago y el mecanismo de cobertura de riesgos en la Oficina del Grupe de Contratos de la Policia
Metropolitana de Bucaramanga. Las sanciones gue ocasionen su no pago oportunc y la no entrega de
los respectivos documentos a la POLICIA dentro del término antes fijado, seran a cargo del
CONTRATISTA. TRIGESIMA: DOCUMENTOS. Entre otros, los documentos gue a continuacion se
relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en
consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones juridicas y contractuales, los siguientes: 1).
El pliego de condiciones definitivo. 2). Propuesta del Contratista. 3). Anexos del contrato. 4).
Documentos que se suscriban por las partes contratantes. 5). El Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. xxxxx de fecha xxx de xxx de 2024, expedido por la Jefe Presupuesto de la Policia
Metropolitana de Bucaramanga, el cual respalda el presente compromiso. TRIGESIMA PRIMERA:
IMPUESTOS: Todos los impuestos derivados de la suscripcion del presente Contrato, estarén a cargo
de la parte a la que por Ley le corresponda. TRIGESIMA SEGUNDA: IMPUESTO DEL FIC. El
CONTRATISTA se compromete a cancelar el impuesto del Fondo Industria de la Construccién de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 083 de 1976 y que debe ser cancelado en el SENA, reqguisito
que se entiende cumplido con la presentacion del correspondiente recibo de pago en el momento de
presentar la factura comercial. TRIGESIMA TERCERA: CUMPLIMIENTO LEY 1421 DE 2010.- El
CONTRATISTA debera pagar o descontarsele del pago, el cinco por ciento (5%) sobre el valor total del
contrato y de la adicion a que haya iugar, del que trata el articulo 6 de la Ley 1106 de 2006.
TRIGESIMA CUARTA: LIQUIDACION. El presente contrato se podra liquidar de conformidad con lo
seflalado en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 vy articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. TRIGESIMA
QUINTA: TERMINACION. El presente contrato se dara por terminado por una de las siguientes causas:
a). Por expiracion del plazo pactado. b). Por mutuo acuerdo entre las partes, c}. Por declaratoria de
caducidad. d). Por terminacion unilateral. TRIGESIMA SEXTA: VEEDURIAS CIUDADANAS. El
presente contrato esta sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que sefala el articulo
66 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. TRIGESIMA SEPTIMA: REGIMEN LEGAL: Este
Contrato se regira por el Estatuto General de Contratacién Administrativa vigente y sus decretos
reglamentarios, las leyes de presupuesto; en general por las normas civiles y comerciales vigentes, las
demas normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente Contrato vy las
disposiciones de la POLICIA que apliquen. TRIGESIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL. Para
todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual Ia ciudad de Bucaramanga. Para
constancia de lo antericr, se firma en original, el

L.A POLICIA

LA POLICIA NACIONAL

GRADO Y NOMBRE DEL CRDENADOR DEL GASTO
Cargo del Crdenador del Gasto

CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
Calidad en que Actla

Pagina 51 de 61




ANEXO 1 “DATOS DEL CONTRATO”

CONTRATO No.
CONTRATANTE POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
REPRESENTANTE LEGAL Y/O XXX XKKX

DELEGADQ

CEDULA DE )
CIUDADANIA No. XXRAX XXXX expedida en XXX XXX
CARGO Comandante Policia Metropolitana de Bucaramanga

DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO

XXXK XAXKX.

CONTRATISTA

NOMBRE: XXXXXXX XXX XXX XX XK

NIT: XXXX XXXKKXKK XX

REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXX XXXXXX
DOC. IDENTIDAD: XXXXXX XXXXXXX

CIUDAD NOTIFICACION: XXXX XXX

DIRECCION: XXXX XXXXXX

Telefono: XXXX XXX

E-MAIL: XXXX XXX

CONSIDERANDOS

Que el presente contrato se deriva del proceso de
PN MEBUCLI O 2024.

SUPERVISION DEL CONTRATO

El  supervisor del presente contratc sera  XXXXXXXXXXXX
KRXXHAXKRKAXAXX XXHXKXKKKRXXRX
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO El objeto del presente contratc es  XXXXXXXXXXXXXXXXX

1,0.9,9.9.0.0.9.9.0.9.9.9.0.9.9.9.0.09.60.69.09,004

CLAUSULA TERCERA.- VALOR

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contratc asciende a la
suma de XXXX XXXXXXX XXXX PESOS MONEDA LEGAL ($XXXX
XXXXXXX X} incluido IVA.

Valor total
XXXXX

Recurso
XXX

Descripcion
XXXX

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE
PAGO

El pago se realizara, XXXXXXXXX XXXXXXXX

Los pagos se haran a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: XXXXXXXXX XXAXXXXXX
ENTIDAD FINANCIERA: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
TIPO CUENTA: XXXXKXXKXX XXXXKXKXK

NUMERO DE CUENTA: XXXXXXXXX XXXXXXXXX

CLAUSULA QUINTA.-
APROPIACION PRESUPUESTAL

El presente contrato esta respaldado por el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. XXXXX de fecha XX XXX XX, por recurso XX segn SIIF 2.
Y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXX de fecha XXX XX,
recurso XXX SIIF.

CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE
EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera de XXXXX dias calendario siguiente al
perfeccionamiento y legalizacion del contrato.

CLAUSULA XXXXXXX: LUGAR DE
ENTREGA

$:9.0.0.0.0.0.9.9.0,6.0,:9.:0.9.0.0.0..0.0.9.9.9.0.85.9.6.8.9.00.0.9.0.6.6.6.0.6.6.0.01
XXUXHN XXXXXXXXXXX

CLAUSULAXXXXXXXX: MONEDA
DEL CONTRATO

Pesos Colombianos

LA POLICIA NACIONAL

GRADO Y NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO

Cargo del Ordenador del Gasto

CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Calidad en que Actia
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ANEXO No. 2_
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS
(Se anexan en el apéndice técnico, el cual hace parte integral del proceso de contratacion
y el presente contrato y podran ser consultadas en el expediente contractual electrénico, a
traves de la plataforma SECOP ).

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS MANTENIMIENTOS
El cuadro de precios unitarios de los mantenimientos para las edificaciones catalogadas
como A1, A2, A4, A5 y AB se relacionan en el Anexo, el cual hace parte integral del
presente contrato.

CONDICIONES GENERALES PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO: Son condiciones
generales del presente Contrato, las siguientes: 1). Las obras de mantenimiento y/o adecuaciones
deben ser ejecutadas de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones descritas en el
presente anexo. 2), El contratista debe contribuir con la proteccion del medic ambiente a través de
la prevencion de la contaminacion, el cumplimiento de la legislacion vy las diferentes regulaciones
ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, asi como al mejoramiento continuo
del desempefio ambiental, ademas sus servicios deberan cumplir los parametros exigidos por el
Sistema de Gestion Ambiental. Asi mismo me comprometo a cumplir y respetar los programas
ambientales establecidos por la unidad policial en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del
agua y energia, educacion, y el compromiso en desarrollar mecanismos de proteccién de los
recursos naturales renovables conforme a la nueva Legislacion Ambiental en Colombia y cumplir
con los principios del Sistema de Gestion Ambiental, en aplicacién a la norma constitucional Ley 23
de 1973, Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 139 de 1994, Ley 299 de 1996, Decreto 948
de 1995 y Documento CONPES 2834 de 1996, Decreto 1076 de 2015 y todas las disposiciones
que modifiquen, reglamenten o se encuentren vigentes en materia ambiental. Cualquier infraccion
de caracter ambiental por omision de permiso, concesiones o licencias ambientales que hubiese
sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, serd asumida como
responsabilidad del contratista. 3). El contratista debera contemplar para el personal bajo su
responsabilidad capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de
residuos solidos, liguidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuacion de los
mismos. 4). Confidencialidad e integridad de Ia informacién institucional: Dada la naturaleza de las
actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la
preservacion de la integridad y confidencialidad de la informacion institucional a la cual llegare a
tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptara todas las medidas
que sean necesarias para impedir su duplicacion, sustraccion, divulgacion, alteracion, ocultamiento
o utilizacion indebida y suscribiré con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que
haya lugar. El Coniratista se obliga a no suministrar informacion que obtenga o conozca con
ocasion de la ejecucion del futuro contrato; asi como sobre los lugares a los cuales tenga acceso
con ocasion de su desarrollo. 5). El confratista debe ejecutar las actividades con las
especificaciones técnicas mejoradas, de acuerdo a con su oferta técnica adicional, las cuales
aplica para las actividades de las edificaciones catalogadas como A1, A2, A4, A5 y AB, so pena de
iniciar debidos procesos administrativos por posibles incumplimientos.
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FORMULARIO 1

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Bogota D.C.

Seﬁorqs
POLICIA NACIONAL - (UNIDAD EJECUTORA)
Ciudad

Referencia: Presentacion de propuesta para el Proceso de Licitacion Ptiblica PN DIRAF
XXXXX cuyo objeto es :

LI

Yo (Nombre){s} de la(s) persona(s) que esta(n) suscribiendo la propuesta, identificado como
aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actia el(los) firmante(s) de la
propuesta; si el(los) oferente(s) actta(n) en su propio nombre, éste{éstos) debera(n) suscribirlo. Si
la oferta se presenta bajo la modalidad de representacién ya sea de una Unién Temporal o de un
Consorcio, debera firmarla la persona a la cual se le otorgd el correspondiente poder para suscribir
la propuesta y adjuntario a la misma. Si la oferta se presenta por persona juridica, debera firmarla
el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de
que la propuesia sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola
persona, debera indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociacion, o el convenio de
Union Temporal ¢ Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designacion de tal
persona para presentar oferta en nombre de los demas), me permito presentar, en nombre de
(Indicacion clara del proponente a nombre de quien se actla), propuesta seria y formal para
participar en el proceso de Licitacién Publica PN DIRAF LI XXXXXXX, convocado por la (Unidad
Ejecutora) DE LA POLICIA NACIONAL - cuyo objeto es la
" ”, conforme a la informacidn suministrada en los
términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la
Republica de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decretos
reglamentarios, los Cédigos Civil y de Comercio, y las demas normas que conforman el régimen
legai del presente proceso de contratacion, o que llegaren a regular algin aspecto concerniente a
el —-mmmemeee

Los items se encuentran detalladamente enunciados en los Pliegos de Condiciones y en los
anexos No. 1, 17 y 1B "Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta
debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripcion, ntimero y
especificaciones técnicas y funcionales.

En relacion con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los Pliegos de Condiciones
y de sus Anexos y Formularios, asi como el de cada uno de los adendos hechos al mismo.

2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al
proponente gue represento.

3. Que ni el representante legal 6 apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus
integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad
y/o incompatibilidad determinadas por la Constitucion Politica y la ley aplicable.

4. Que el proponente, en este caso (Indicacién clara del proponente a nombre de quien se actua),
esta compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal,
direccion, teléfono y fax son los siguientes: (Informacién de cada uno de los integrantes que
componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona
juridica, se puede adaptar la declaracion, para suministrar la informacion alli requerida
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respecto de la sociedad proponente y su representante legal Gnicamente)

5. Que nuestra propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones
establecidos en los Pliegos de Condiciones v en la Ley, y cualguier omision, contradiccion o
declaracion debe interpretarse de la manera que resuite compatible con los términos y
condiciones del proceso de contratacion dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos
expresay explicitamente que asi se interprete nuestra propuesta.

6. Que nos comprometemos a proveer a la POLICIA NACIONAL - (UNIDAD EJECUTORA) —
Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratacion, los
bienes y servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados
por los Pliegos de Condiciones para la licitacién Publica, con las especificaciones y en los
términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las
condiciones allegada a esa entidad a través de |a presente carta de presentacion.

7. Reconocemos y aceptamos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer
técnicamente las caracteristicas, funcionalidades y especificaciones de los bienes gue nos
obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de Ia obligacion de haber
realizado todas ias evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presenie
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las caracteristicas del negocio. En
particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregaran a la
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (UNIDAD EJECUTORA), en el caso de
resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los
Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.

8. Manifestamos ademés que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos
investigado pienamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, asi
come los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra
responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnologia y
los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los
factores determinantes de los costos de ejecucion del contrato a suscribir, los cuales se
encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.

9. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisién en la que hayamos podido
incurrir en la investigacion de la informacion que pueda influir para la determinacion de nuestra
propuesta, no nos eximira de la obligacion de asumir las responsabilidades que nos lieguen a
corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamacion, reembolso o ajuste de
cualquier naturaleza por cualquier situacion que surja y no haya sido contemplada por nosotros
en razon de nuestra falta de diligencia en la obtencién de la informacion.

10. Reconocemos gue ni LA (UNIDAD EJECUTORA), ni el personal interno o externo al mismo
gue haya intervenido en la contratacion que se promueve por medic del presente proceso de
seleccion y contratacion, han manifestado declaracién o garantia alguna expresa o implicita
en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la informacion contenida en las fuentes
de informacién analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o
en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia 6 visita efectuada
a las instalaciones en las cuales se llevaran a cabo las labores para la ejecucion del contrato,
ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los
documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado come una promesa o
declaracidn en cuanto al pasado o al futuro.

11. Reconocemos que ni los Pliegos de Condiciones, del proceso de contratacion, ni la
informacion contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o
comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con
respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una
asesoria en materia de Inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos
que para la preparacion de nuestra propussta hemos obtenido asesoria independiente en
materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informadc piena y
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adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdiccion del presente proceso
de seleccidn y contratacion y del contrato que se suscriba.

12. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del confrato que se nos ofrece,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

conforme al Anexo 7 “Minuta del Contrato” de los Pliegos de Condiciones y nos
comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna
naturaleza, por la sola adjudicacion que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas
modificaciones que determine incluir (UNIDAD EJECUTORA), por considerarlas necesarias
para incorperar las variaciones que se deriven de los adendos que se expidan dentro del
proceso de seleccion y contratacion, las que de antemano aceptamos.

Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningln tipo de informacion
confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, vy, en consecuencia, consideramos
que LA POLICIA NACIONAL - (UNIDAD EJECUTORA) se encuentra facuitado para revelar
dicha informacién sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus
agentes o asesores, a los demas proponentes 6 participantes en el proceso de seleccion y
contratacion impulsado, y al publico en general (Esta declaracion puede ser suprimida y
sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene informacion confidencial, en
el caso de ser ello asi, debiendo indicar de manera explicita los folios en los cuales obra tal
informacion, y la justificacion legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con
la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de
organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los
mismos).

Los suscritos (Integrantes del proponente en el casc de proponente plural, nombre del
proponente, en caso de persona juridica, adaptando la redaccion del parrafo a tal
circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de
seleccion y contratacidn bajo (Forma o titulo bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos
y aceptamos, explicitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y
obligaciones del contrato ofrecido, segln los términos del Reglamento que rige el proceso de
contratacion, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera
iimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las
obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentacién de la propuesta, de la
correspondiente adjudicacion, y de la suscripcién del contrato respectivo, conforme a las
condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripcion de la presente carta
de presentacion de la propuesta, que hemos declarado Gnicamente la verdad en la informacion
y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma,
siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad
que se evidencie en la informacién aportada con la propuesta, o en las declaraciones
contenidas en la presente carta de presentacion de la propuesta.

Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICIA NACIONAL - (UNIDAD EJECUTORA)
cualquier informacién necesaria para la correcta evaluacion de esta propuesta, dentro de los
términos que al efecto determine esa entidad.

Que la presente propuesia consta de (Numero de folios de la propuesta) folios
distribuidos en ... (Nimero de folderes en los que es presentada la propuesta) félderes.

Que recibiremos notificaciones en [a secretaria de su Despacho, o en la(s) siguiente(s)
direccion{es): {Direccion para notificaciones ): Teléfono (os): Fax

Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicacion del proceso de seleccion vy
contratacion, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberdn consignarse en

la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, nimero, banco, sucursal, ciudad, pais y cualquier otro
dato necesario).
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20. Que no nos hallamos relacionados en el Boletin de Responsables Fiscales (articuio 60 Ley 610
de 2000).

21. La presente propuesta tiene como tiempo de ejecucion, la vigencia solicitada de acuerdo con
lo establecido en los Anexos

22. Que la vigencia de la presente oferta es de meses, contados a partir de la presentacion
de la misma.

Cordialmente,
(Firma del representante legal dei proponente)
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FORNIULARIO No. 2

DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD FECHA

Me permito certificar la siguiente informacion con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado
de Informacion Financiera SIIF.

APERTURA CANCELACION

[. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario NIT
Y/O
C.C.
Direccién Teléfono Fax
Departamento Ciudad Municipio
Denominacion de la cuenta Corriente
Ahorros

Teniendo en cuenta que la Tesoreria informard al proveedor scbre la realizacién del pago,
indicando el dia del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la
respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente debera indicar el correo electrénico para el
efecio.

CORREQO ELECTRONICO: St )

TELEFONO: SI{_)

[l. DATOS DE LA ENTIDAD DE CREDITO:

Entidad Financiera Codigo
Sucursal Cédige Ciudad
Direccién Teléfono Fax

Numero de la cuenta
(Adjuntar original de certificacion bancaria)

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO
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FORMULARIO No. 3
COMPROWMISO ANTICORRUPCION

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociacion o persona
juridica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unién Temporal proponente)
domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificacion de
la persona firmante. y lugar de expedicién), quien obra en calidad de (Representante legai de la
Sociedad, del Consoicio, de la Unién Temporal, o de la Ascciacion proponente, si se frata de
persona juridica, caso en el cual debe identificarse de manera compieta dicha Sociedad,
Consorcio, Unién Temporal, o Asociacion, indicando instrumento de constitucion y haciendo
mencién a su registro en la Camara de Comercio del domicilic de la persona juridica), que en
adelante se denominard EL PROPONENTE, manifiesta{n) su voluntad de asumir, de manera
unilateral, los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

PRIMERO: Que la POLICIA NACIONAL - (UNIDAD EJECUTORA) adelanta un proceso de
Licitacion Publica para la celebracion de un contrato estatal.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la accion del Estado colombiano, ydela
POLICIA NACIONAL - (UNIDAD EJ ECUTORA) para fortalecer la transparencia en los procesos de
contratacion, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Licitacién
Publica aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la
informacion propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido
suscribe el presente compromiso unilateral anticarrupcion, que se regird por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripcién del presente documentc, asume los siguientes
COMpromisos:

1.1.  EL PROPONENTE no ofrecera ni dara sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningtin
funcionario publico en relacion con su propuesta, con el proceso de contratacion, ni con la
ejecucion del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la
compaiiia o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su
nombre;

1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus
empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles
el cumplimiento en todo momente de las leyes de la Reptblica de Colombia, especialmente
de aquellas que rigen el presente proceso de Licitacion Publica y la relacién contractual que
podria derivarse de ella, y les impondra las obligaciones de:

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de (UNIDAD
EJECUTORA), ni a cualquier otro servidor publico o privado que pueda influir en la
adjudicacion de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras perscnas
que por su influencia sobre funcionarios publicos, puedan influir sobre la aceptacién de
la propuesta;

b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LA POLICIA NACIONAL - (UNIDAD
EJECUTORA) durante ei desarrollo del contrato que se suscriba si liegase a ser
aceptada su propuesta.
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1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o
conductas gque tengan por abjeto o como efecto la colusién en el presente proceso de
Licitacion Pablica.

ELL PROPONENTE asume a través de la suscripcion del presente compromiso, las consecuencias
previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratacion, si se verificare el incumplimiento de
los compromisos anticorrupcién.

En constancia de lo anterior, v como manifestacién de la aceptacion de los compromisos
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad
donde se firma el presente documento) a los (Dia del mes en letras y nimeros, dias del mes de del
ano).

EL PROPONENTE:

(Nombre, nimero del documento de identificacion y firma del proponente o su representante)

SUSCRIBIRAN EL DOCUMENTC TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE
PROPONENTE 8! ES PLURAL (CONSCRCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVES
DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.
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FORMULARIO No. 4

FORMULARIO CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA
PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA

Ciudad, sgieccionar la feoha

Sefiores.
POLICIA NACIONAL — DILGENCIAR LA UNIDAD A LAQUE PRESENTA LA UF LTS
Ciudad.

Referencia: Certificacion de contratos para acreditacion de expenenma pr0ponente extranjero sin
sucursal o domicilio en Colombia, del proceso de tlegy la moduncad oo contoaoar,, Nuimero
Dihgencras g numere del procese cuyo objeto es: Transenon el ouete Jo e

Contratos relacionados Co\l,:rlr?gi‘:?mfsezzslos

Contratos relacionados conla | con la actividad estudios y Participacién porcentual contratos ejecutados (valor
actividad de estudios en disefios convertidos a del proponente en el del cont tJ derad
Moneda del Pais de Origen (A) | Moneda Legal Colombiana contratista plural (C) el contrato poncerado por
{a participacion) (D)
B (B*C)=

='T’ siaie “ontrate Tl
LTI A0
..-\-',L‘ﬂtt) .
Contrato ot aie EETITTN
Contrate contrato S
Total Contrato Loanato

El proponente:

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razén sacial del oferente: Cilkgensia 2 ne
Identificacion (NITO C.CO C.EO): i
Nombre Representante Legal: i w:noizr o noniben drepresont
Identificacion (C.C O C.E.O) Dinensicr of 4 moareno de doniifoacdn o

Firma del Contador ptblico y/o Revisor fiscal

Nombre: Diigenciar ef naimbre complete e groponenta
Identificacién (C.C D C.E. O) :hgena
Cargo' Di!‘;’e’irif‘, LHrge
Numero de la Tarjeta Profesional: D:licaraiar ol ndimare de g taieta protess

NOTA: los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el
presente documento
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