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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CD-027-2025-COP CELEBRADO ENTRE LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y CINDY KATERINE 
CAMPO USUGA 

 
Entre los suscritos a saber: CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, identificado con 
Cedula de Ciudadanía Nº 10.262.228, obrando en calidad de Representante Legal y Gerente 
conforme al Acta de posesión N° 001 del 16 de enero de 2024 de la Empresa de Desarrollo 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No CD-027-2025-COP FECHA 22/04/2025 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA 

NIT 901 442 761 – 1 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

C.C. 10.262.228 

CONTRATISTA CINDY KATERINE CAMPO USUGA 

C.C. 1.022.098.558 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

N/A 

C.C. N/A 

SUPERVISOR CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

CARGO Gerente EDUNA 

OBJETO 

“REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO Y 
URBANISMO EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO SANTA 
ROSA, ANTIOQUIA ACORDE AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. COINTER SI 016 2025 CELEBRADO 
ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS- 
ANTIOQUIA” 

VALOR 
CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($48.837.664), 
incluido AU  

PLAZO Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 08 de mayo del 2025 

CDP 

NÚMERO 
FECHA DE 

EXP. 
VALOR CDP 

VALOR A 
IMPUTAR 

0090 22/04/2025 $ 48.837.664 $ 48.837.664 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.1.2.02.02.005 
Construcción y servicios de la 
construcción 
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Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
Municipal identificada con NIT 901 442 761 - 1, quien adelante se denominará EDUNA – 
CONTRATANTE y de la otra, la tecnóloga en Construcciones  CINDY KATERINE CAMPO 
USUGA, identificada con Cédula de Ciudadanía N. 1.022.098.558, y quien  para los efectos 
del presente documento se denominará el CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el 
presente contrato de Obra Pública, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las 
siguientes CONSIDERACIONES: 1. La Empresa de Desarrollo Urbano  del Norte de Antioquia 
“EDUNA” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada 
mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con 
patrimonio propio y capital independiente y tiene por objeto: “Gestionar, promover estructurar, 
ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración con otras entidades 
públicas o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e Internacional, 
administrar los bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones administrativas 
relacionadas con el desarrollo urbanístico y la administración,  gestión y desarrollo 
inmobiliario…) 2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades 
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos 
públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades públicas y las 
sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas 
especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales 
de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo 
objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios 
públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan 
de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del 
órgano de la administración al cual están adscritas. 3. Los organismos y entidades 
descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por mandato de la Constitución Política, se 
someterán a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley. Parágrafo 1. De 
conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, el régimen 
jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades 
territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las 
autoridades del orden territorial. Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector 
Descentralizado que tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, 
se sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por 
el Gobierno Nacional. Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las 
corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio 
Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993”. 4. Artículo 85. Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado. “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son 
organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de 
naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho 
Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes 
características: a. Personería jurídica; b. Autonomía administrativa y financiera; c. Capital 
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independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos 
de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones 
de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. El capital de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado en cuotas o 
acciones de igual valor nominal. 5. Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La 
autonomía administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se 
ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar 
cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley 
o en sus estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán 
desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto 
asignado”. 6. Artículo 87. Privilegios y prerrogativas. “Las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado como integrantes de la Rama Ejecutiva del Poder Público, salvo 
disposición legal en contrario, gozan de los privilegios y prerrogativas que la Constitución 
Política y las leyes confieren a la Nación y a las entidades territoriales, según el caso. 7. 
Artículo 88. Dirección y administración de las empresas. “La dirección y administración 
de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado estará a cargo de una Junta Directiva 
y de un gerente o presidente”. 8. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran 
estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 9. La Constitución 
Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. El artículo 209 de 
la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley”. 10.  De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano 
del Norte de Antioquia-EDUNA, implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone 
en el “ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS. En todos los procesos de selección que 
realice La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”, se tendrá en 
cuenta además de las reglas definidas en el presente Manual, lo siguiente: 1. Los procesos 
contractuales guardarán correspondencia con un Plan General de Adquisiciones de bienes, 
servicios y obra pública de La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” 
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que se adecue a las relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán los estudios 
de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios y su valor y serán 
fundamento en los estudios previos. 3. Se realizarán estudios de necesidad, conveniencia y 
oportunidad de la contratación…” Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo 
proceso contractual tendrá que haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de 
un servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de 
la contratación y los alcances que pretende la entidad con la descripción detallada de sus 
fundamentos. 11. En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo Urbano 
del Norte de Antioquia-EDUNA celebra diversos contratos o convenios con entidades de 
carácter público y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o 
administradores delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal 
adscrito o contratistas externos. 12. Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los 
mandatos realizados por las personas de derecho público o derecho privado, nuestra empresa 
requiere contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo 
logístico que permita a nuestros funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz 
en cada una de las labores encomendadas. 13. Así mismo, de conformidad con lo establecido 
en el inciso primero literal c) numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 
Antioquia-EDUNA, le es permito por su naturaleza jurídica la celebración de contratos 
interadministrativos de manera directa con otras entidades públicas, siempre que las 
obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 14. Como entidad pública, la Alcaldía de 
santa Rosa de Osos es la encargada de administrar los recursos del Estado, debiendo cumplir 
con la prestación de los servicios político- administrativos a su cargo, ejecutando el 
presupuesto del municipio, y cumpliendo con todas las cargas impuestas por el Concejo 
Municipal, el Gobierno Departamental y Nacional, así como con la Constitución y la Ley, todo 
ello para el buen cumplimiento de los fines del Estado, así como en la adecuada 
representación que de éste ejerce en esta parte del territorio nacional; motivo por el cual, la 
comunidad en general concurre a estas instalaciones para solicitar los servicios y trámites que 
la administración, está obligada a cumplir. 15. La Secretaría de Infraestructura Física, es la 
encargada de impulsar las obras que contribuyan al mejoramiento económico, al desarrollo 
sostenible y el aumento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Santa Rosa 
de Osos.16 El cumplimiento del fin citado genera para la Administración Municipal la 
necesidad de contar con los recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca 
generar una gestión pública eficiente y eficaz que satisfaga las necesidades de la comunidad. 
17. En el Plan de Desarrollo “Renace la Esperanza” 2024-2027, aprobado mediante el 
Acuerdo Nro. 006 de 2024, se contemplaron proyectos pensado en su ejecución en un periodo 
de cuatro (4) años, pero siempre enfocados en que los proyectos adelantados generen 
impacto a largo plazo en el Municipio. Por esto, desde la administración municipal es una meta 
clara que el desarrollo de todos los proyectos y obras que se adelanten cuenten con todas las 
características técnicas, económicas, financieras y legales para que su ejecución y 
sostenibilidad en el tiempo se de en forma satisfactoria. Los proyectos están incluidos en: 
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LINEA: Desarrollo Sostenible. COMPONENTE: Desarrollo Sostenible Inclusivo. SECTOR: 
Vivienda, ciudad y Territorio. PROGRAMA: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
PRODUCTO: Espacio Público Construido. 18. La necesidad que se pretende satisfacer 
obedece a que la Secretaría de Infraestructura Física, es la encargada de impulsar las obras 
que contribuyan al mejoramiento económico, al desarrollo sostenible y el aumento de la 
calidad de vida de los habitantes del municipio de Santa Rosa de Osos, dentro de las políticas 
de desarrollo que plantea el Plan de Desarrollo 2023-2027, de la Administración Municipal de 
Santa Rosa de Osos “Renace la Esperanza”, vigente hasta el 2027.19. La planificación 
eficiente y sostenible del suelo urbano y rural es una condición necesaria para la promoción 
del desarrollo sostenible inclusivo en el municipio de Santa Rosa de Osos, debido entre otras 
razones a la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad peatonal en el municipio de 
Santa Rosa de Osos. 20. En Colombia, el espacio público está regulado por varias leyes y 
decretos. Algunas de las principales normativas son:• Ley 388 de 1997: Esta ley establece los 
principios y lineamientos para el ordenamiento territorial y el manejo del espacio público en 
Colombia.• Decreto 1504 de 1998: Este decreto regula el manejo del espacio público en los 
planes de ordenamiento territorial y establece normas para la protección y conservación del 
espacio público.• CONPES 3718 de 2012: Este documento establece la Política Nacional de 
Espacio Público y busca disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de espacio público en los 
municipios y distritos. 21. Los usos del suelo urbano, los cuales se clasifican en comercio 
cotidiano y especializado, comercio de alto impacto, equipamientos, industria, Infraestructura 
de servicios públicos, Espacio público, Mixto, Residencial, VIS y Predio urbanizable no 
urbanizado. Según tales usos, la mayor parte (75,32%) del total del suelo asignado como 
urbano (incluidos los suelos de expansión urbana) corresponde a predios no urbanizados, 
principalmente destinados a usos agrícolas, mientras que el suelo urbano propiamente dicho, 
el uso principal es el residencial (11,75%), seguido de los equipamientos (5,29%), mientras 
que el espacio público construido corresponde solo al 0,19 % (Revisión General Del Plan 
Básico De Ordenamiento Territorial – PBOT Municipio De Santa Rosa De Osos, Antioquia). 
22. En consonancia con esto, en la siguiente figura se muestra el área construida del municipio 
que es espacio abierto para uso público (44). 23. Respecto a la presencia de políticas urbanas 
que respondan a la dinámica de la población, con miras al desarrollo territorial equilibrado y 
el aumento del espacio público, solo el 0,19% del suelo urbano es espacio público. Asimismo, 
como también se mencionó, existe un déficit de espacios de participación y gobernanza y de 
fomento de la cultura, donde la cifra del último cuatrienio de personas que accedieron a dichos 
espacios fue de 9.800 personas. 24. Con los proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 
2024-2027, “Renace La Esperanza”, se pretende reducir el índice de necesidades básicas 
insatisfechas, cerrando las brechas socioeconómicas existentes en el territorio, mediante la 
adecuación de vías, vivienda, construcción y adecuación del espacio público y medio 
ambiente, entre otros, reduciendo el índice de pobreza y mejorando el nivel de vida de las 
familias. 25. La adecuación y mantenimiento del ornato y urbanismo del municipio de Santa 
Rosa de Osos busca garantizar espacios públicos funcionales, estéticos y sostenibles que 
fomenten el bienestar de los ciudadanos y promuevan una imagen positiva del municipio: 
mejorando la calidad de vida de la población con espacios públicos renovados que promueven 
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la interacción social y la recreación, generando un ambiente más agradable y acogedor para 
los habitantes y visitantes; fortaleciendo además el compromiso ambiental, con nuevos 
árboles que contribuyen al aumento de áreas verdes, ayuda a mitigar el impacto ambiental y 
mejora la calidad del aire en el municipio; conservando y embelleciendo el patrimonio urbano: 
mediante el mantenimiento estético con pintura para exteriores y la instalación de elementos 
duraderos como jardineras  y sillas, garantizando la preservación de la infraestructura urbana; 
con todo esto se impulsa el desarrollo económico y turístico con un municipio con una imagen 
atractiva y bien cuidada incentiva el comercio y fomenta la llegada de turistas, dinamizando 
así la economía local. 26. Los espacios públicos de calidad contribuyen a la salud de la 
comunidad, ya sea desde el punto de vista social, económico, cultural o ambiental; aportando 
valor al ámbito cívico, no solo visualmente, sino también al brindar un sentido de personalidad 
y un foro para las actividades públicas, promueven un desarrollo urbano que no incluya 
solamente las funciones de ocio y esparcimiento atribuidas a los espacios públicos, sino que 
incorpore también las funciones ambientales que promuevan la armonía con la naturaleza y 
el respeto por la biodiversidad, las funciones sociales, para que la diversidad de usuarios y 
usuarias que habitan, trabajan y visitan el municipio puedan acceder y los disfruten de manera 
segura y, finalmente, las funciones productivas, que permitan realizar múltiples actividades 
cotidianas remuneradas y no remuneradas, o productivas y del cuidado del mismo. 27. A 
continuación, se comparten tres recomendaciones para incorporar atributos que permitan 
crear espacios públicos de calidad: • Mejorar las condiciones ambientales mediante el 
incremento de la infraestructura verde urbana. La conservación y creación a través de una 
red de zonas naturales y seminaturales con elementos ambientales, proporciona servicios 
ecosistémicos y además mejora de la salud pública, pues no solo permite reducir los niveles 
de polución al capturar ciertos contaminantes del aire, sino también generar espacios 
atractivos. El incremento de los espacios verdes redunda, además, en menores índices de 
depresión y estrés psicológico para quienes los usan y disfrutan. Por otro lado, la 
incorporación y recuperación del verde urbano permite disminuir los efectos del cambio 
climático y adaptarse mejor a los cambios ambientales, lo que aporta a aumentar la resiliencia 
de los municipios. • Brindar elementos que conviertan a los espacios públicos en lugares 
confortables y atractivos para distintos públicos. Para esto es posible incorporar ciertos 
parámetros de diseño que ofrezcan acceso universal y promuevan espacios integrales, donde 
la infraestructura y la selección del mobiliario urbano esté acompañada de acciones que 
contemplen de manera transversal principios de equidad, inclusión social y género. Algunas 
acciones están relacionadas a pensar una configuración que permita la interacción de los 
adultos sin interrumpir el cuidado de niños. • La integralidad de las vías y el espacio público 
efectivo aseguran la versatilidad y seguridad para la diversidad de usuarios y sus distintas 
formas de movilidad. Este es el principio base del concepto de calles completas. Una calle 
completa permite que en un mismo espacio coexistan muchas formas de transportarse, 
moverse y estar. Tener todo esto en cuenta permite proyectar qué tipo de mobiliario (bancas, 
contenedores de residuos, etc.), equipamiento (paraderos, iluminación, etc.) e infraestructura 
peatonal o ciclista (señalización, reductores de velocidad, etc.) requieren las avenidas o calles 
del municipio. 28. Las recomendaciones planteadas son tan solo algunos ejemplos de 
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multiplicidad de temas que confluyen en los espacios públicos; permiten pensar en acciones 
que promuevan las sinergias entre ellos mediante una combinación de disciplinas que aporten 
a que los espacios públicos, cumplan con su doble función de permanencia y de tránsito. 29. 
En conclusión, este proyecto responde a las necesidades estratégicas de embellecimiento, 
sostenibilidad y funcionalidad urbana, alineadas con los planes de desarrollo municipal y el 
compromiso con el bienestar de la ciudadanía. 30. Es por esto por lo que el Municipio de 
Santa Rosa de Osos en cabeza del señor alcalde Luis Bernardo Molina Granda, planea 
mejorar el espacio público con el mejoramiento de las condiciones de ornato y urbanismo en 
el municipio de Santa Rosa de Osos.31. Las actividades que se pretenden ejecutar son las 
siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Suministro e instalación de bancas en hierro forjado y madera (Laterales en fundición de 
aluminio, Pintura electrostática, Madera zapan de 1.40 largo inmunizada y terminada con 
impra,13 tablas por banca, Tornillos cabeza paraguas galvanizada) 

Suministro, transporte e instalación de jardinera en concreto prefabricado de 46x86 xm, 
incluye tierra abonada y demás elementos para la correcta siembra de la planta 

Suministro y siembra de pinos tipo Vela con altura 1,5 a 2,0 m 

Aplicación de PINTURA tipo koraza o similar para exterior de primera calidad sobre muros 
revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y 
homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco 
plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la 
superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según 
aprobación de la supervisión y/o interventoría. 

32. Consecuentes con lo anterior, y teniendo en cuenta que la Administración Municipal debe 
encaminar acciones hacia el cumplimiento del Plan de Desarrollo, en tal sentido se considera 
oportuna la contratación, ya que existe la necesidad y se cuenta con los recursos disponibles 
en el presupuesto de la actual vigencia fiscal, cuya finalidad es dar cumplimiento a las 
disposiciones legales que regulan el presente proceso de selección para las entidades 
públicas. 33. Dado que el municipio de Santa Rosa de Osos no cuenta con el personal 
suficiente para la ejecución del mencionado proyecto, suscribió el contrato interadministrativo 
No. COINTER SI 016 2025 con la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia – 
EDUNA para el objeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA REALIZAR LA 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO Y URBANISMO EN EL ESPACIO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO SANTA ROSA, ANTIOQUIA. 34. En consecuencia de lo anterior, 
y de manera particular para el presente estudio previo, la EDUNA adelantará un proceso de 
obra pública bajo la modalidad de Invitación con una oferta identificado con el No. CD-027-
2025-COP. En razón de lo anterior el presente contrato de obra pública, se regirá por las 
siguientes clausulas: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “REALIZAR LA ADECUACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO Y URBANISMO EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO SANTA ROSA, ANTIOQUIA ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
NO. COINTER SI 016 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA –NTIOQUIA”, incluyendo las exigencias definidas en 
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el alcance los estudios previos y contenidos en la propuesta adjunta, que hacen parte de los 
anexos de este contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
Además de las obligaciones que para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma 
del objeto del presente Contrato, se establecen expresamente las siguientes, 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse 
y en general se obliga a cumplir con lo establecido en el Manual Interno de Contratación de la 
EDUNA. 2. Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y las modificaciones a 
las que hubiera lugar. 3. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para 
el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del 
Contrato.4. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes 
parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 5. El 
CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista, de 
acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de 
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y 
riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe 
del supervisor y deberá ser verificada por éste. 6. Informar oportunamente al supervisor y al 
organismo contratante, durante la ejecución del contrato las variaciones que se presenten al 
régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios 
contratados o al régimen tributario del contratista. 7. El contratista seleccionado deberá 
mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida el personal ofrecido y 
aprobado por EDUNA. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de 
EDUNA, por uno de iguales o superiores calidades. 8. El contratista seleccionado no podrá 
ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa autorización expresa por parte de la EDUNA. 
9. El contratista seleccionado deberá asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas 
con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 10. El contratista 
seleccionado deberá acatar las órdenes que la Supervisión impartan durante el desarrollo del 
contrato y que tengan motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. 11. El contratista 
seleccionado deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo y/o el monto de las 
garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, adición o modificación del contrato. 12. El 
contratista seleccionado deberá adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el 
desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones administrativas, técnicas, económicas, 
legales, financieras, SISO y ambientales existentes al momento del ofrecimiento y de la 
celebración del contrato de obra. 13. El contratista seleccionado deberá verificar que el 
personal contratado para la ejecución del contrato sea idóneo garantizando la debida y 
satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos 
oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislación aplicable. En caso de que los 
profesionales hayan obtenido los títulos en el extranjero deberán aportar la convalidación del 
pensum académico y los apostilles exigidos por la legislación. 14. Aportar todo su 
conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 
conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los materiales más adecuados 
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para el buen desarrollo de la Entidad. 15. Aportar oportunamente a la EDUNA, los insumos 
solicitados en la invitación y conforme a la propuesta formal presentada por el contratista. 16. 
El contratista seleccionado deberá cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad aplicable 
(Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la ejecución del contrato, 
y a las cuales se hace mención en diferentes partes de estos estudios previos. 17. El 
contratista seleccionado se obliga a velar por la correcta socialización del proyecto con las 
entidades involucradas y la comunidad. 18. Garantizar que la obra cumpla con calidad, tiempo, 
y con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios. 
19. El contratista seleccionado se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y 
presupuestales necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 20. El 
contratista seleccionado se obliga a entregar informes de avance físico y financiero de la 
ejecución contractual. 21. Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que 
estén dentro del alcance del presente contrato. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  1. Prestar 
los servicios y cumplir con las actividades oportunamente con calidad. 2. Hacer entrega de la 
información que se genere en el desarrollo del contrato, en medio magnético y físico de 
acuerdo con los parámetros de gestión documental definidos por la entidad. 3. Entregar 
oportunamente en las fechas establecidas los informes y documentos requeridos por la 
entidad.  4. Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del 
contrato a satisfacción. 5. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada del 
municipio aportante de los recursos como estrategia de reactivación económica. 6. Abstenerse 
de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente (cuando aplique intervenciones). 7.Prestar los servicios en los lugares 
previamente determinados en los presentes estudios previos. 8. ntregar, con la mayor 
diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de 
calidad exigidas por EL CONTRATANTE. 9. Velar por el cumplimiento del plazo establecido 
para la ejecución del objeto contractual. 10. Atender las consultas que la contratante o el 
supervisor hagan sobre el cumplimiento del objeto y los productos del contrato. 11. Atender 
todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el CONTRATANTE o el 
supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto contractual. 12. Mantener 
vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la CONTRATANTE. 13. Atender todas las 
recomendaciones y asistir a los procesos de formación y actividades que se desarrollen en el 
marco de la implementación del Sistema General en Seguridad y Salud en el Trabajo. 14. 
Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre 
todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su 
contrato, y cuya divulgación a otras personas pueda causar perjuicio al contratante. 15. 
Presentar constancia del pago mensual a la seguridad social como independiente. 16. El 
contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social integral en 
cumplimiento de la ley 789 de 2002. 17. Presentar constancia del pago mensual a la ARL. 18. 
Proponer a la gerencia las acciones correctivas y de mejora en procura de fortalecer los 
procesos de la entidad. 19. No comprometer la imagen de la EDUNA con declaraciones 
públicas o privados. 20. No suscribir documentos a nombre de la EDUNA, que comprometa la 
entidad y que no tengan relación directa con el objeto del contrato. 21. No utilizar en favor de 
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terceros o en el suyo propio, el nombre de la EDUNA. 22. Utilizar los instrumentos y sistemas 
de información que le suministre la EDUNA en forma exclusiva para el cumplimiento del objeto 
contractual. 23. Participar de las reuniones y actividades que programen las diferentes 
entidades que trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen con el cumplimiento de su 
objeto contractual. 24. Realizar la liquidación del contrato en el término que se ha establecido 
y sea requerido por la entidad. 25. Realizar cronograma de actividades de acuerdo al tiempo 
operativo del contrato para el cumplimiento de cada uno de los productos a que el contratista 
está obligado el cuál será avalado por el Supervisor de su contrato. 26.Para la ejecución del 
contrato, el contratista deberá disponer de los elementos necesarios para realizar las 
actividades propias de los productos que están bajo su responsabilidad. 27. Facilitar el 
ejercicio de la supervisión del contrato entregando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen. 28. Informar oportunamente a la EDUNA cuando exista o 
sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el manual de 
contratación de la entidad y la normatividad legal vigente.  29. Asumir con cargo a sus 
recursos, la totalidad de los costos de legalización del contrato, así como de los impuestos, 
tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que con ocasión de la celebración, ejecución y 
liquidación de este se generen. 30. Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos de 
impuestos del orden nacional, departamental y municipal, tasas y contribuciones que se 
encuentran vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. 31. Prevenir, vigilar e 
informar sobre deficiencias en la mano de obra, equipos, procedimientos y materiales de la 
entidad. 32. Presentar periódicamente Información del seguimiento e informes de avances del 
contrato, con base a la programación previamente definida por la supervisión. 33. Mantener 
registros fotográficos y documentos de todas las actividades y productos derivados del 
contrato. 34. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando 
sea requerida por el contratante, adicionalmente a los informes que regularmente deba 
presentar. 35. Cumplir a cabalidad con los principios, valores y compromisos éticos adoptados 
o que se llegaren a adoptar en el Código de Ética de la EDUNA, al igual que con las políticas 
de autocontrol establecidas por la entidad. 36. Realizar máximo dentro de los dos (02) días 
siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los 
requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas. 37. Aportar 
oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto para la legalización 
del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás actas que se generen durante la 
ejecución del contrato. 38. El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe 
de los datos, información y requerimientos de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio 
o suministro y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en los 
documentos que soportan la propuesta. 39. Deberá aportar los documentos para efectuar los 
pagos, acorde al cronograma de pagos y disponibilidad financiera definida por la Entidad. 40. 
Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen 
su correcta ejecución. ESPECIFICACIONES A CUMPLIR CON LA CONSTRUCCIÓN: En las 
presentes especificaciones se da mayor claridad en la definición de las características y 
calidad de obra terminada y la descripción de los procedimientos necesarios para obtener 
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tales resultados. El contratista seleccionado deberá tener en cuenta además del presupuesto 
y los estudios y diseños del proyecto, lo siguiente: a. El contratista deberá aportar todas las 
herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la 
correcta ejecución de la obra. b. Serán de cuenta del contratista las instalaciones provisionales 
de agua, energía y teléfono. c. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deben 
de cumplir con cada una de las especificaciones técnicas de la descripción del Ítem, es 
potestativo de la entidad requerir ensayos adicionales. d. Serán por cuenta del contratista los 
sitios de almacenaje y campamentos. e. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de 
que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo 
retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos 
completamente limpios. f. Harán parte además de estas especificaciones las normas para 
construcción dadas por ICONTEC, ACI, Código Colombiano de Construcciones Sismo 
Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las recomendaciones de los fabricantes para la 
colocación y utilización de sus productos. g. El Contratista se responsabilizará por la 
protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva al 
MUNICIPIO, la reparación de daños si los hubiera, correrán por cuenta del Contratista y se 
hará a satisfacción de la supervisión. h. Los precios unitarios deben incluir el costo de los 
materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes y demás elementos y gastos 
inherentes para el cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos y 
financieros. i. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al 
contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. j. En la 
construcción y acabados de las obras, el contratista utilizará materiales de primera calidad y 
mano de obra calificada. k. LA EDUNA se reservará el derecho de aprobar o rechazar 
cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 
l. Las cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida sea fraccionable se aproximarán a 
un decimal. m. Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para 
su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento 
necesario para la correcta ejecución de las actividades. n. Donde se estipule, bien en los 
planos o en las especificaciones marcas o nombres de fábricas o fabricantes se deben 
entender que tal mención se hace como referencia para fijar la calidad del material deseado. 
o. El Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la 
Supervisión, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con 
las especificaciones técnicas. Esto no implicará variación en precios unitarios. p. Vigilancia: 
Correrá por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, 
herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final de la 
obra. CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA: 1. Personal de la obra: El contratista 
seleccionado para la ejecución de la obra deberá mantener como personal técnico el 
estipulado en la correspondiente discriminación de Administración y Utilidad (AU). El residente 
de obra, deberá ser un profesional del área de conocimiento de la Ingeniería Civil, Arquitectura 
y/o profesiones atenientes a la ejecución de las actividades, en el nivel de educación que se 
determine en el proceso de selección del ejecutor, 2. ENSAYOS DE LABORATORIO: El 
contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio necesarios los cuales 
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deberán ser entregados directamente al Supervisor. 3. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN: Los 
métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del contratista en 
concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este documento para efectos de 
comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a 
construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la responsabilidad final por la aplicación 
de tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la 
obra. Sin embargo, el Supervisor tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar cambios 
en los métodos utilizados en beneficio del cumplimiento del objeto contractual. 4. TRABAJO 
DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO: El trabajo que no cumpla con los requisitos de las 
especificaciones se considerará defectuoso y este ordenará repararlo o reconstruirlo. Se 
considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado. EL CONTRATISTA no tendrá 
derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo rechazado y por su 
demolición. 5. DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS: EL CONTRATISTA será 
responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es responsable también 
por cualquier daño que pueda causarse a terceros, con motivo de la construcción de la obra, 
si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que 
implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades, ni de lugar 
a la ampliación del plazo convenido. 6. MATERIALES: El Contratista se compromete a 
conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la construcción de las obras, y 
a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de 
los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la 
ejecución, los cuales deberán ser de primera calidad. El Supervisor y/o la interventoría podrá 
rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en 
las especificaciones técnicas y diseños. El material rechazado se retirará del lugar 
reemplazándolo con material adecuado. En caso de que se requiera por parte de la 
Supervisión la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con 
las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo 
adicional para el contrato. Una vez adjudicado el contrato, si la Supervisión y/o interventoría 
lo considera necesario podrá exigir la presentación previa de la programación del suministro 
de equipos y materiales por parte del Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.7. 
EQUIPO: El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su 
cuenta, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. La mala calidad de los equipos, 
la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El Supervisor podrá solicitar el retiro del 
sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea 
recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer con la mayor brevedad el 
equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las 
obras. 8. TRABAJADORES DE LA OBRA: Todos los trabajadores serán empleados 
directamente por el Contratista en forma autónoma, por lo tanto, corre a cargo del Contratista 
el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos 
tengan derecho, de acuerdo con la normativa y tipo de vinculación. El Contratista se obliga a 
mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma 
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técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado. 9.SITIOS DE DISPOSICIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS: Durante la ejecución de los trabajos, la Supervisión determinará 
previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos 
como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la resolución 0541 del 14 de 
diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o la norma vigente y/o 
concordante. En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas 
indicaciones, LA EDUNA, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que 
se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas 
en el contrato. 10.SEÑALIZACIÓN: Cuando las obras objeto del Contrato alteran las 
condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el Contratista está en la obligación de 
tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual 
deberá acatar las normas generales de Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte o la norma vigente y/o concordante. El Contratista 
deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas diurnas como 
nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores. Será de responsabilidad del contratista 
cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, 
guardianes y señales. El Supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la 
construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento 
sistemático por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las 
instrucciones impartidas a este respecto. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación 
natural suficiente, el Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo 
del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el Supervisor podrá ordenar la 
suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. 
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén 
mal empalmados o mal aislados. Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación 
de las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención 
de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o 
se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para la 
correcta comparación de las ofertas. 11. DISTINTIVO DEL PERSONAL: El Contratista deberá 
dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante el Supervisor 
y la ciudadanía, siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección. EL 
CONTRATISTA deberá suministrar al Supervisor, cuando este lo requiera información 
completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su 
clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, así 
como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos 
usados en el trabajo. EL CONTRATISTA, junto con la obligación de establecer y ejecutar 
permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas 
vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las 
medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94 o la norma vigente 
y/o concordante). 12. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los recursos 
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necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la 
obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes 
del contratista, el Supervisor y terceras personas. El Contratista impondrá a sus empleados, 
trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas 
relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas 
a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes. El 
Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus 
empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de él, contratista, 
el Supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus 
empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de 
seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución 
del Contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades 
bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y 
enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto 
mantenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en la siguiente 
norma: Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 
02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia o la norma vigente 
y/o concordante. Durante la ejecución del contrato el Supervisor le podrá ordenar al Contratista 
cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la 
prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista 
existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de 
las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se 
suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga 
derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este 
concepto. En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el Supervisor podrá obviar 
la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que 
considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las 
medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin 
derecho a pago adicional. 13. LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: Durante 
el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la 
zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, 
diariamente o con la frecuencia que ordene el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios 
y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación 
desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista 
deberá retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes 
de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él, 
para la ejecución de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los 
sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros 
autorizados por la entidad competente.14. POSESIÓN Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE 
LA ENTREGA FINAL: LA EDUNA podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 
 

Página 15 de 23 
 

obra, terminada o no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo 
del contrato, EL CONTRATISTA someterá este hecho a consideración de la supervisión. El 
uso de las partes de la obra por la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra no 
implica el recibo de ellas, ni exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. 
Cualquier objeto de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en 
la zona de las obras será de propiedad de la entidad territorial o la entidad pública dueña de 
la obra. EL CONTRATISTA deberá notificar acerca del descubrimiento y seguir las 
instrucciones que ésta impartiese.15. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA: El Contratista 
avisará con cinco (05) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega total de la 
obra. El Supervisor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el 
Contratista las termine a satisfacción. Al momento de entregar la obra, las partes contratantes 
suscribirán el acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose 
mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. 16. LIMPIEZA 
FINAL RESTAURACIÓN: A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los 
alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y 
materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de 
que no lo haga así, el Supervisor ordenará la limpieza por cuenta de la entidad territorial o la 
entidad pública dueña de la obra y cargará su costo al CONTRATISTA. 17. NORMATIVAS Y 
CÓDIGOS: En los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se 
aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las 
siguientes entidades que contemplarán aspectos técnicos y ambientales: -Especificaciones 
generales de Construcción. -Reglamento de higiene para la industria de la construcción, 
Resolución Nro. 02413 de 1979 emanada por el Ministerio del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad social de Colombia. -Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente: 
NSR-10. - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y RETILAP. -Reglamento 
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, Resolución 1096 de 2000 –
RAS 2000/ Ley 361 de 1997. -Resolución 001937 de marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte. -Normas y especificaciones generales de construcción de las 
Empresas Públicas de Medellín. -Normas técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos 
los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas 
Colombianas (NTC) o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for Testing 
Materials). -Manual de señalización vial del Ministerio de Transportes. - Normatividad 
ambiental vigente. -Especificaciones técnicas particulares del presente proceso o la norma 
vigente y/o concordante. 18. PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA: El valor de la oferta 
deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las 
obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de la entidad territorial o la entidad 
pública dueña de la obra, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, 
técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo 
tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: I. El personal profesional mínimo solicitado 
en la siguiente lista: II. Un (01) Ingeniero residente de obra. III. Tecnólogo SISO. 
ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, entregar a 
satisfacción, y de acuerdo a las siguientes actividades a saber:---------------------------------------- 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT 

1,0 Suministro e instalación de bancas en hierro forjado y madera 
(Laterales en fundición de aluminio, Pintura electrostática, Madera 
zapan de 1.40 largo inmunizada y terminada con impra,13 tablas por 
banca, Tornillos cabeza paraguas galvanizada) 

unidad 20 

2,0 Suministro, transporte e instalación de jardinera en concreto 
prefabricado de 46x86 xm, incluye tierra abonada y demás elementos 
para la correcta siembra de la planta 

unidad 4 

3,0 Suministro y siembra de pinos tipo Vela con altura 1,5 a 2,0 m unidad 4 

4,0 Aplicación de PINTURA tipo koraza o similar para exterior de primera 
calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las 
necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye 
suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en 
estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua 
proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener 
una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación 
de la interventoría. 

M2 343,72 

RESULTADOS: 1. El contratista deberá generar un Informe de actividades efectivamente 
realizadas 2. Al cumplimiento del plazo contractual, el contratista deberá presentar un 
Informe final consolidado en formato físico o digital, en el que relacione el desarrollo de cada 
una de las actividades realizadas con sus respectivas evidencias.  3. Entrega de los 
productos generados por las contratadas en el desarrollo del proyecto  OBLIGACIONES DE 
LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 1. 
Pagar cumplidamente el valor pactado como contraprestación por los servicios contratados. 
2. Poner al servicio del contratista la información que solicite y sea necesaria para el 
desarrollo del objeto contractual. 3. Designar supervisor encargado de velar por el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato. 4. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto 
del contrato a través del funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión. 5. 
Supervisar la ejecución del servicio encomendado y formular las observaciones del caso con 
el fin de ser analizados de manera conjunta con el consultor y efectuar por parte de este las 
modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  6. Exigir y verificar, por intermedio del 
funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema de 
seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, así como de los aportes 
parafiscales (en caso de estar obligado a ello). CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL 
CONTRATO: EDUNA pagará al CONTRATISTA la suma de CUARENTA Y OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($48.837.664), incluido AU .------------------------------------------------------------------ 

PRESUPUESTO URBANISMO ORNATO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO VR TOTAL 
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1,0 

Suministro e instalación de bancas en hierro forjado y 
madera (Laterales en fundición de aluminio, Pintura 
electrostática, Madera zapan de 1.40 largo 
inmunizada y terminada con impra,13 tablas por 
banca, Tornillos cabeza paraguas galvanizada) 

unidad 20 $ 1.199.940 $ 23.998.800 

2,0 

Suministro, transporte e instalación de jardinera en 
concreto prefabricado de 46x86 xm, incluye tierra 
abonada y demás elementos para la correcta siembra 
de la planta 

unidad 4 $ 1.265.580 $ 5.062.320 

3,0 
Suministro y siembra de pinos tipo Vela con altura 1,5 
a 2,0 m 

unidad 4 $ 179.940 $ 719.760 

4,0 

Aplicación de PINTURA tipo koraza o similar para 
exterior de primera calidad sobre muros revocados y/o 
estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener 
una superficie pareja y homogénea. Incluye 
suministro y transporte de los materiales, resanes, 
tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o 
equivalente diluido en agua proporción 1:2, 
adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener 
una superficie pareja y homogénea, color a definir 
según aprobación de la interventoría. 

M2 343,72 $ 20.998 $ 7.217.350 

SUBTOTAL     $ 36.998.230 

ADMINISTRACION 27%   $ 9.989.522 

UTILIDAD 5%   1849911,5 

VALOR TOTAL     $ 48.837.664 

Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto del 
pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la ejecución de 
este contrato. Parágrafo 2: Todos los costos que se generen con ocasión de la celebración, 
perfeccionamiento y ejecución del Contrato, así como los gastos financieros y fiscales en 
materia de impuestos que se desprendan de los honorarios de la administración delegada por 
el manejo de los recursos del proyecto, correrán por cuenta de EL CONTRATISTA y este 
deberá consignarlos a la cuenta Bancaria a favor de la EDUNA según liquidación realizada 
entre las partes, o en su defecto EL CONTRATISTA autoriza el descuenta total o parcial en los 
pagos que se realicen en cada acta de avance del contrato.   CLÁUSULA CUARTA: PLAZO 
DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será  de desde la suscripción del acta de 
inicio hasta el 08 de abril del 2025, previa aprobación de las Garantías por parte de EDUNA. 
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 
Antioquia - EDUNA pagará en la cuenta reportada por el contratista mediante actas parciales 
de avance de acuerdo a los productos entregados a satisfacción previa aprobación por parte 
de la supervisión del contrato y al visto bueno por parte del municipio de Santa Rosa de Osos 
de acuerdo con las actividades y/o entregables supeditados a los pagos que realice el 
Municipio a la EDUNA. Estos pagos se sujetarán a los pagos que realice el Municipio de Santa 
Rosa de Osos a la EDUNA...-------------------------------------------------------------------------------------- 

DEDUCCIONES- OBRA PUBLICA 

DETALLE PORCENTAJE 
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Estampilla Pro Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro Cultura 2% 

Estampilla para la Justifica Familia 2% 

Fondo de Seguridad- Ley 418 de 1997 5% 

Retención ICA- Obra Publica 0.8% 

Sobretasa Bomberil 2% (Resultado rete ICA) 

Tasa Pro Deportes Recreación (Ley 2023 de 2020) 1.5% 

Parágrafo 1: Los valores descritos anteriormente son deducciones propias del municipio. Para 
el caso de retenciones, se procederá según las tablas de retención del Departamento de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para efectos de la retención en la fuente por renta, 
el CONTRATANTE procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso 
de que no haya lugar a ello, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA- EDUNA, deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. 
Parágrafo 2: EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada acta de avance, 
acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como 
mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario. Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, con 
las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los 
aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, 
ICBF y cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de 
presentación de la factura respectiva. Parágrafo: El Contratista autoriza expresamente a la 
Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, para descontar del pago por 
su servicio las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la 
deducción y descuentos correspondientes a impuestos, estampillas y similares que las normas 
legales establezcan para este tipo de pagos. Parágrafo 3. El contratista tiene la obligación de 
cargar todos los documentos del pago en el SECOP II es decir informe de Actividades, factura, 
y certificado de parafiscales etc. Esto como requisito indispensable para que se pueda efectuar 
el pago. CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL 
CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se 
deriven, por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. CLÁUSULA 
SÈPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o incumplimiento 
parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato, se 
aplicará el procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa y 
contradicción. Se causarán multas equivalentes a 4 SMMLV, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia 
de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas 
o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria 
de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante 
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la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una 
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no 
mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 19, de acuerdo al contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se 
haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso imputable al Contratista en la 
firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa 
diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del 
contrato en la fecha acordada. 4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el 
Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. 5. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista 
se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden 
incumplida. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  Parágrafo 2. En caso de que el Contratista 
incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar 
el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en 
el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El 
monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. CLÁUSULA OCTAVA: 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores 
EDUNA, podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la cláusula penal 
que se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EDUNA. 
CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De presentarse 
hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer 
efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola vez a EL 
CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y haga uso del 
derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer inmediatamente a la Compañía 
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Aseguradora mediante la respectiva comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de CINCO 
(5) días hábiles a partir del momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el 
evento que EDUNA, considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la 
misma, procederá mediante Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por el 
Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago de la 
cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo mediante el cual se 
hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y a la Compañía Aseguradora 
de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y ss del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra ésta proceden los recursos 
estipulados en las normas legales aplicables. El valor de la cláusula penal pecuniaria, 
ingresará al patrimonio de EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo que imponga 
aquella, los valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de EL 
CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de 
no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA: 
NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de selección que 
rige el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la cuantía está estipulada en su 
ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN DIRECTA.  Literal a) Cuando el valor estimado del contrato 
sea igual o superior a la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales mensuales (50 
SMLMV) y hasta un presupuesto de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(500 SMLMV), con el lleno de las formalidades planes de los contratos. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente 
la ejecución de este contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin 
que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso 
EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía Única por el término igual al de la 
suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL 
CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por EDUNA, 
deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho AL 
CONTRATISTA de suspender la ejecución del contrato; deberá continuar ejecutándolo, salvo 
que reciba de EDUNA una orden diferente. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: 
SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del Contrato, y 
aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución del contrato deberán 
tener la previa aprobación de EDUNA, en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único 
responsable de la celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por 
su cuenta y riesgo, sin que EDUNA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el 
texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados 
dentro y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de 
EL CONTRATISTA. EDUNA podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, 
sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de 
perjuicios o instaurar acciones contra EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: 
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DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este Contrato los siguientes 
documentos: 1. Contrato interadministrativo No. COINTER SI 016 2025 del municipio de Santa 
Rosa de Osos. 2. Estudios previos de este contrato. 3. Presupuesto. 4. Propuesta presentada 
por EL CONTRATISTA. 5. Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del 
Contrato. 6. Análisis de Precios de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por 
EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma 
del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o 
incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La 
contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado en el siguiente 
certificado de disponibilidad presupuestal:-------------------------------------------------------------------- 

CDP FECHA EXPEDICIÓN VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

0090 22/04/2025 $48.837.664 $48.837.664 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.005 construcción y servicios de la construcción 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato 

se incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA 

OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato 

se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal; su ejecución 

sólo podrá iniciar una vez EDUNA haya aprobado la Garantías a las que hace referencia este 

Contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio de actividades. CLAUSULA DÈCIMA 

NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo a lo estipulado Manual de Contratación 

de EDUNA adoptado mediante el Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE 

GARANTÍAS. En la contratación se deberá analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y 

circunstancias del objeto y alcance a ejecutar, la necesidad de la exigencia de garantías, 

seguros y títulos valores dependiendo de los riesgos. Las garantías y seguros deberán ser 

expedidos por compañías de seguros o entidades bancarias debidamente autorizadas para 

operar en el país, y serán otorgados a favor de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 

Antioquia “EDUNA”. La aprobación de la correspondiente garantía será requisito previo para 

iniciar la ejecución del contrato”. Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, las actividades a 

ejecutar y la forma de pago, se determina que se hace necesaria la exigencia de la siguiente 

garantía:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amparo Vigencia Valor asegurado 

Cumplimiento general del Contrato y pago 
de las multas y la cláusula penal pecuniario 
que se le impongan. 

Igual al plazo de ejecución 
del contrato hasta su 
liquidación 

Veinte por ciento (20%) del valor 
total del Contrato. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar en 

Igual al plazo de ejecución 
del contrato y tres (03) 

Veinte por ciento (20%) del valor 
total del Contrato. 
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el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

años más a partir de la 
liquidación del contrato 

Calidad del servicio Igual a tres (03) años más 
a partir de la liquidación del 
contrato. 

Veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato. 

Responsabilidad civil Extracontractual igual al plazo de ejecución 
del contrato 

Doscientos (200) SMMLV 

Parágrafo 1: Los beneficiarios y/o asegurados deben ser: - El MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 

OSOS, ANTIOQUIA, identificado con NIT. 890.981.554-6. - La EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA, identificada con NIT. 901.442.761-1. 

CLAUSULA VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo 

en cuenta las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder total o 

parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin previa autorización de 

la entidad contratante. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

La liquidación del contrato será de común acuerdo entre el Contratista y EDUNA, 

procedimiento que se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del 

contrato. Dentro de este plazo el Contratista y EDUNA acordarán los ajustes, revisiones y 

reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos y 

transacciones a que llegaren el Contratista y EDUNA para poner fin a las divergencias 

presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o ampliación, si es del 

caso, de la Garantía Única del contrato a la estabilidad de la obra, al pago de los salarios, 

prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir 

con posterioridad a la extinción del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se 

presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes 

no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 

unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido 

no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de 

los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de 

mutuo acuerdo o unilateralmente, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, 

sin perjuicio de lo previsto en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar 

salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo 

procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. CLAUSULA 

VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete y acuerda en forma 

irrevocable, mantener indemne a EDUNA y al municipio de Santa Rosa de Osos, por cualquier 

reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza, que 

sea entablada por cualquier persona pública o privada, natural o jurídica, o dependiente del 

Contratista, cualquiera fuere la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún 

terminado el contrato por cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad independiente a 

EDUNA y al municipio de Santa Rosa de Osos, y en consecuencia EL CONTRATISTA no es 
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su representante, agente o mandatario, por lo tanto no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre de EDUNA y al municipio de Santa Rosa de Osos, 

ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA 

VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDUNA efectuará la supervisión del presente contrato 

a través de la Gerencia general o del funcionario designado por la EDUNA. CLAUSULA 

VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los efectos administrativos y 

legales las partes fijan como domicilio el Municipio de Santa Rosa de Osos. Para constancia y 

en prueba de su conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS a 

los veintidós (22) días del mes de abril del año 2025.   
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