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EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA -
EDENORTE

(Empresa Industrial y comercial del Estado)
NIT:901831522-7

ESTUDIOS DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

PROCESO DE CONTRATACION: CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL
PARAJE JUNTAS ENTRE LA VEREDA JUNTAS Y EL CERRO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ
PLATA - CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. CONT-INT006-2025 -
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE DE GOMEZ PLATA Y EDENORTE.
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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION:

La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, es una
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante decreto
municipal nro. 038 del 2024, cuenta con personeria juridica, autonomia administrativa,
financiera, juridica y contractual, asi mismo cuenta con patrimonio propio y capital
independiente y tiene por objeto: “... obtener recursos, con Entidades Publicas o Privadas,
nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo logistico e institucional
en el disefio, gestién, promocién, ejecucién y financiacion de obras de infraestructura y de
desarrollo territorial.”.

El Capitulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Articulo 68. Entidades descentralizadas.
Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos publicos, las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades publicas y las sociedades de economia
mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personeria juridica,
las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios publicos y las demas
entidades creadas por la ley o con su autorizacion, cuyo objeto principal sea el ejercicio de
funciones administrativas, la prestacién de servicios publicos o la realizaciéon de actividades
industriales o comerciales con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio
propio. Como drganos del Estado aun cuando gozan de autonomia administrativa estan sujetas
al control politico y a la suprema direcciéon del 6rgano de la administracién al cual estan
adscritas.

Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas sefialadas en la Constitucion Politica, en
la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura organica y a sus estatutos
internos.

Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regimenes especiales por mandato de
la Constitucion Politica, se someteran a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva
ley.

Paragrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del articulo 210 de la Constitucion Politica,
el régimen juridico aqui previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las
entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitucion y la ley
a las autoridades del orden territorial.

Paragrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como objetivo
desarrollar actividades cientificas y tecnoldgicas, se sujetaran a la Legislacién de Ciencia y
Tecnologia y su organizacién sera determinada por el Gobierno Nacional.

Paragrafo 3. Lo dispuesto en el presente articulo no se aplica a las corporaciones civiles sin
animo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por
la Ley 99 de 1993.

Articulo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Las Empresas Industriales y

Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestién econémica conforme
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a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que retinen las
siguientes caracteristicas:

a. Personeria juridica;

b. Autonomia administrativa y financiera;

c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos publicos comunes, los
productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y
contribuciones de destinacion especial en los casos autorizados por la Constitucion. El capital
de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podra estar representado en cuotas o
acciones de igual valor nominal.

Alas Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economia mixta, se
les aplicara en lo pertinente los articulos 19, numerales 2,4, 5, 6,12,13, 17, 27, numerales 2, 3,
4,5,y7,y 183 dela Ley 142 de 1994.

Paragrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la informacion
comercial se aplicaran a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que desarrollen y
posean las Empresas Industriales y Comerciales del Estado”.

Articulo 86. Autonomia administrativa y financiera. La autonomia administrativa y
financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerd conforme a los
actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se cefliran a la ley o norma que las
cred o autorizd y a sus estatutos internos; no podran destinar cualquier parte de sus bienes o
recursos para fines diferentes de los contemplados en laley o en sus estatutos internos; ademas
de las actividades o actos alli previstos, podran desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean
necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”.

Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el articulo 2 de la
Constitucion Politica de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida econ6mica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y
la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares”.

La Constitucion Politica en su Articulo 113, establece que los diferentes 6rganos del Estado
tienen funciones separadas, pero colaboran arménicamente para la realizacion de sus fines.

El articulo 209 de la Constitucién Politica, preceptta: “la funcién administrativa esta al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado. La administracion publica, en todos sus 6rdenes, tendra un control interno que se
ejercera en los términos que sefiale la ley”.
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Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsién politica,
éste reconoce la autonomia de las entidades territoriales y sabe que para hacer presencia
estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas administrativas
legalmente establecidas. Como lo es la descentralizacion, la delegacién y la desconcentracion
administrativa.

De conformidad con el Manual de Contratacién de La Empresa de Desarrollo Territorial de
Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, implementado mediante resolucion 01 del 24 de
mayo del 2024, el cual dispone en el articulo cuarto: Reglas de planeacion. Todos los
procedimientos de seleccidn realizados por la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y
el Norte de Antioquia - Edenorte, se efectuaran de conformidad con las normas que rigen el
régimen presupuestal y especialmente lo establecido por el Decreto-Ley 115 de 1996, las Leyes
819 de 2003 y 1483 de 2011 y estaran precedidos del cumplimiento de: (i) los requisitos de
orden presupuestal previos; (ii) un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y
oportunidad de la contratacién; y de (iii) un andlisis de condiciones de mercado y de los demas
requisitos legales de ejecucion contractual aplicables.

Asi mismo y en virtud del principio de planeacién, todo proceso contractual tendra que haber
sido planificado desde la necesidad de la prestacion de un servicio y por ello es necesario dejar
fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratacion y los alcances que pretende
la entidad con la descripcién detallada de sus fundamentos.

En cumplimiento del objeto social, La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte
de Antioquia - Edenorte, celebra diversos contratos o convenios con entidades de caracter
publico y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o administradores
delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o contratistas
externos.

Es asi, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas de
derecho publico o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado esquema
de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logistico que permita a nuestros funcionarios y
contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas.

Asi mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c¢) numeral 4 del
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Articulo 92 de la ley 1474 de 2011, a La
Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, le es
permitido por su naturaleza juridica la celebracién de contratos interadministrativos de
manera directa con otras entidades publicas, siempre que las obligaciones derivadas de los
mismos tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos.

Ahora bien, En el Plan de Desarrollo del Municipio de Gémez Plata “Compromiso social 2024
- 2027” se contempla el mantenimiento y adecuacidon de la infraestructura vial rural y urbana
como un eje estratégico de desarrollo que propicie condiciones de igualdad social,
considerando adicionalmente las vias como fuente de desarrollo e igualdad con una importante
condicion de mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales y urbanas.
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La eliminacién de brechas de intercomunicacién entre los territorios del municipio son una
necesidad visualizada y priorizada dentro del Plan de Desarrollo municipal en el que se
contempla la construccién de puentes peatonales en la zona urbana y rural del territorio
mejorando la conectividad de las diferentes poblaciones. Asi pues, identificada la necesidad de
la construccién de un puente en el paraje Juntas entre las veredas Balsas y el Cerro para la
interconexion de las comunidades, especialmente con las comunidades estudiantiles que en la
actualidad presentan dificultades en el transito sobre la fuente hidrica que divide las veredas
antes mencionadas.

Es asi pues que, una buena infraestructura fisica de transporte supone espacios que promuevan
la creacién de nuevos conocimientos, el desarrollo de capacidades y la facilidad de adquisiciéon
de conocimiento. Asi pues, las cosas, es importante la infraestructura que genere la
interconexién entre los territorios del municipio, pues no solo se afianzan los lazos comunales,
sino también las condiciones de accesibilidad y transitabilidad entre las mismas comunidades.

A partir de lo anterior, es importante sefialar la importancia de realizar la intervencion, no solo
a fin de fortalecer y mejorar las condiciones de movilidad y conectividad entre las comunidades
sino garantizar ademas el acceso a la educacion de los nifios y jovenes de estas comunidades.

La administraciéon municipal, consciente de la necesidad imperante de mejorar las condiciones
de la infraestructura vial y de mejorar las condiciones de transitabilidad ademas de garantizar
el acceso a la educacién de todos los nifios y jovenes del municipio, tal que se generen
condiciones propicias que mejoren la calidad de vida de las comunidades ha priorizado la
construccién de un puente peatonal colgante sobre el cauce hidrico entre la vereda Balsas y el
Cerro en el paraje Juntas..

Es asi, que, el Municipio de Gémez Plata Celebr6 Contrato Interadministrativo Nro. CONT-
INT006-2025, el cual tiene como objeto “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
SIN REPRESENTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL PARAJE
JUNTAS ENTRE LA VEREDA JUNTAS Y EL CERRO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
2024053100007".

La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - EDENORTE, requiere

para el cabal cumplimiento de dicho Contrato Interadministrativo, personal idéneo que ejecute
las acciones para las cuales se le delega.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR.

2.1. OBJETO:

CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL PARAJE JUNTAS ENTRE LA VEREDA

JUNTAS Y EL CERRO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA - CONFORME AL CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO NRO. CONT-INT006-2025 - SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE

DE GOMEZ PLATA Y EDENORTE.

2.2. ALCANCE DEL OBJETO:
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Para el desarrollo del presente contrato, el proponente deberda desarrollar las siguientes
actividades:

» Preliminares: Localizacion, trazado y replanteo, marcacion de ejes y areas a excavar.

» Demoliciones de estructuras: Demolicion de la estructura existente de la pasarela.

» Movimiento de tierras: Excavaciones para el desplante de las fundaciones, vigas,
contrafuertes y demas excavaciones necesarias para la construccién del puente.

» Concretos: Preparacion de concreto para las fundaciones, pedestales, vigas y columnas
que conforman la estructura del puente.

» Acero: Figuracidny disposicion de acero para el refuerzo de los elementos estructurales
del puente.

» Estructura en madera plastica: Suministro e instalacién de madera plastica para la
pasarela del puente peatonal

» Cables: Suministro e instalacién de cables (Guayas) de acero para la estructura que se
suspendera sobre los elementos estructurales.

» Transporte: Transporte mular de materiales hasta el lugar del proyecto.

El municipio sera el responsable de dar aplicacion y exigir el cumplimiento de los siguientes
documentos técnicos, al contratista ejecutor, antes y durante la ejecuciéon de la obra (las que
apliquen):

- Normas Colombianas de Disefio y Construcciones Sismo Resistentes NSR 10.
- Decreto 926/2010 y sus modificaciones.
- Ley 400 de 1997 y sus modificaciones.

MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA

SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y SPD

PUENTE COLGANTE PEATONAL DE JUNTAS - VEREDA BALSAS

1 | PRELIMINARES

1.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. glb 1 $506.294 $ 506.294
Marcacion de ejes y area a excavar.

2 | DEMOLICIONES

DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO
cargue, transporte y botada de escombros, manual o
mecéanicamente, de cualquier resistencia, reforzado o
21 ciclépeo, y en cua_1|qu§er clase de estructura. Incluye retiro de m3 3128 $127.069 $ 397.473
refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o
piso (en losas) e instalaciones embebidas, martillo manual ,
ademas recuperacion de
los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que
lo indique la interventoria.

3 MOVIMIENTOS DE TIERRA
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EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE 0-2
m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m3.,
incluye cargue y transporte interno y su medida sera en el
sitio. NO INCLUYE BOTADERO. No incluye

entibado.

m3 9,72 $112.746

1.095.889

3.1.2

LLENO COMPACTADO con material proveniente de la
excavacion. Medida tomada después de la
compactacion.

m3 5,832 $53.559

312.353

411

CONCRETO

Construccion de ZAPATAS en concreto 3000 PSI (21 Mpa).
Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto, mano
de obra, vibrado, proteccion, para estructuras de acuerdo con
las diferentes dimensiones establecidas en los planos y disefios
y todos los demés elementos necesarios para su correcto
vaciado, incluye transporte interno. El acero de refuerzo se
paga en su

item correspondiente.

Construccion de COLUMNAS DE 0.40 x 0.40m en concreto
de 3000 PSI (21 MPa), acabado a la vista. Incluye suministro,
transporte y colocacion del concreto, formaleta en saper "T"
de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para
mezclas de concreto, vibrado, proteccién, curado y todos los

m3 3,12 $919.924

2.870.163

31133256 23
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4.2.1 | deméas elementos necesarios para su correcta construccion ml 14,2 $206.935 2.938.475
segun disefio. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo
item. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre
de la mamposteria no
estructural, por ningn motivo se pagaran anclajes.
5 | ACERO
Suministro, transporte e instalacion de ACERO DE
REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI,
5.1.1 | corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, 435,82 $10.721 4672571
alambre de amarre, certificados y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion,
segun disefio y recomendaciones estructurales.
6 | ESTRUCTURA EN MADERA
Suministro, transporte e instalacion de tablones de madera
6.1.1 plastica de 0.19x6x1.5 m. Incluyen tornilleria cab_eza paraguas, | - 4 127 $114.392 14527773
tuercas, arandelas y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion.
Suministro transporte e instalacion de largueros en madera
- .
6.1.2 plasticade 9 cm* 4 cm x 1 metros de largo. Incluye todos los m 72 $57.369 4130545
elementos para su correcta instalacion.
7 | CABLES
Calle 20#20 -05 5
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Suministro, transporte e instalacion de guaya de acero 6x19
7.1.1 | alma de acero de 3/4". Incluye grilletes y todo lo necesario ml 79,2 $63.768 $ 5.050.464
para su correcta instalacion y
funcionamiento.
71.2 | Suministro, transporte e instalacion de guaya de acero 6x19 ml 138,6 $44.670 $ 6.191.272
alma de acero de 1/2". Incluye grilletes y todo lo necesario
para su correcta instalacion y funcionamiento
Suministro, transporte e instalacion de malla eslabonada
7.13 | calibre 10 0jo No.5, h = 0.9 m para ml 48 $60.459 $ 2.902.033
pasarela
8 | TRANSPORTE
Transporte de materiales al lomo de mula desde el sitio donde
8.1.1 | llega el vehiculo hasta el sitio del proyecto hasta 2 Km viaje 220 $16.603 $ 3.652.627
SUBTOTAL $ 49.247.932
ADMINISTRACION 30,6% $ 15.087.354
UTILIDAD 5,0% $ 2.462.397
COSTOS INDIRECTROS $ 373.742
TOTAL OBRA $ 67.171.425
2.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CDP Fecha Valor
046 23/04/2025 $67.171.425,00

2.4. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial y que hace parte del presente proceso es de SESENTA Y SIETE MILLONES
CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 67.171.425), AU
incluido

3. PLAZO

El plazo de la ejecucién del contrato serd de UN (1) MES desde la suscripcion del acta de inicio.
Sin superar el plazo del Contrato Interadministrativo Nro. CONT-INT006-2025.

4. FORMA DE PAGO

El contratante pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad
presupuestal dentro de las sesenta (60) dias siguientes de la siguiente manera, a saber:
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v Un primer desembolso correspondiente al 30% PAGO ANTICIPADO del valor total de los
recursos, una vez se aprueben las garantias exigidas y se suscriba acta de inicio.

v Elresto de los recursos mediante desembolsos parciales que no superen el 90% del valor del
contrato a través de actas de avance del contrato.

v El diez por ciento (10%) del valor total de los recursos a administrar, una vez se haya
cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual debera entregarse informe final de del
contrato acompafiado del certificado de cumplido a satisfaccién, Firmado por el Municipio de
Goémez Plata.

para lo cual debera presentar los siguientes requisitos:
e Presentacion de cuenta de cobro o factura legal.
e (Certificacion bancaria.
e Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los demas parafiscales.

Por su parte el supervisor del contrato y/o convenio debera suscribir informe de supervision y
acta de recibo a satisfaccion al finalizar el servicio prestado. Asi mismo debera verificar el
cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007

NOTA: La supervision por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda la
documentacidén soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por el contratista.

Los pagos se haran mediante transferencia electronica, previa presentacion de la certificacion
expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que
se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los aportes relativos al sistema de
seguridad social integral de pension y salud, asi como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de
compensacion familiar, cuando a ello hubiere lugar.

La transferencia electrénica o consignacion para la cancelacién de cuentas, la hara EDENORTE.
El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a su nombre, en la cual le
seran consignados o transferidos electrénicamente los pagos que la EDENORTE efectué.

En todo caso, el pago estard sujeto a la planeacion financiera de EDENORTE, el Supervisor
designado solo aprobaran el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el
contratista.
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Obligaciones Generales

a) Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regiéon en un

porcentaje no inferior [al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje
superior que no supere el treinta por ciento (30%)] de acuerdo con el personal del
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contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. De ese [10% de la mano de
obra no calificada o del porcentaje previsto por la entidad que no supera el treinta por
ciento (30%)] de laregién se contara con al menos [el cinco por ciento 5%, sin perjuicio
de establecer un porcentaje superior de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la regién] que sean mujeres.

b) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

c) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacidn.

d) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

e) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener alglin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

f) Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

g) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en
los plazos acordados con la Entidad.

h) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato.

i) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

j) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

k) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato.

1) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

m) Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

n) Informar periédicamente la composicidn del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

0) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

p) Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

q) El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
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Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante la ejecucién del contrato.

r) Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de
adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

EDENCORTE

) Terilona da Yarurme

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes
durante la ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones
relacionadas con su utilizacidon cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:
[.  Elbien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.
II.  Losproveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

[II.  El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro
de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacién por
condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberdn agotar las siguientes actuaciones para que se

configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los Cinco (5) contados a partir
de su ocurrencia, incluyendo la informaciéon con soportes o documentos, y demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara
dentro de los Diez (10) habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucién del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

Obligaciones Especificas:

a) Tener el personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual.

b) Anadlisis de la informacién existente, como fuente de consulta.

¢) Elaborar los respectivos informes de actividades de acuerdo con las fechas establecidas
en los cronogramas de la Entidad.

d) Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida
sustentacion.
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e) El contratista debera garantizar los equipos necesarios para el desarrollo del contrato,
en caso de maquinaria o equipos tendra 24 horas para la reposicion arreglo de esta, en
caso de presentar fallas.

f) Mantener asi mismo la pdliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto
se obligara a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con
impuestos y multas y en general tener los permisos y seguros al dia.

g) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

h) Facilitar la labor del supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.

i) Cumplir con las obligaciones contenidas en el articulo 18 del decreto 0723 del 15 de
abril de 2013, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello haya lugar, el cual
se debera practicar a partir del perfeccionamiento del presente contrato y entregar el
certificado respectivo que acredite dicho examen al supervisor del mismo, quien a su
vez lo hara llegar a la oficina de contratacion.

j) Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, de conformidad con el articulo 9 de la Ley 828 de 2003 y el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007.

k) Con la suscripcion del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Articulo
127 de la Constitucion Politica de Colombia, en el Articulos 8° modificado por la ley
1474 de 2011, articulo 9° de la Ley 80 de 1993 y articulo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que
en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la Ley.

1) Prestar el servicio de acuerdo a la propuesta técnica y econémica presentada, previa
solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. (Sobre los
servicios prestados sin la autorizaciéon del supervisor del contrato, el municipio no
reconocera suma alguna).

m) Presentar la documentacion requerida para el perfeccionamiento del contrato segun el
formato “Lista de chequeo documentos contratistas por prestacion de servicios”,
manifestando ademas bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en
causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus
funciones.

n) Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y econdmica,
salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito.

0) Realizar maximo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que le
correspondan y asumir los costos de éstas, lo que incluye adquirir las pélizas que le son
exigibles.

p) Aportar oportunamente la documentacion requerida en el plazo establecido, tanto para
la legalizacion del contrato, como la firma del acta de inicio como las demas actas que
se generen durante la ejecucion del contrato.

q) Las demas obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la
propuesta presentada.

r) El contratista sera responsable por las interpretaciones que efectiie de los datos,
informacién y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la prestacion del servicio o
suministro y por lo realizado con base en informacion o en datos no contenidos en los
documentos que soportan la propuesta.
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s) Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del
presente contrato.

t) Deberd aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos
establecido por la Entidad.

u) El Oferente debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que
disponga EDENORTE conforme al Manual de Estilo de la Entidad cuando a ello haya
lugar.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a. Garantizar la exactitud e idoneidad de la informacion compartida con el

Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado

del arte de su negocio y estara siempre en la obligacién de advertir y recomendarle al

contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo del objeto contractual.

Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.

Verificar los documentos para la legalizacion del contrato.

Ejercer la supervisién técnica, administrativa y financiera del contrato.

Verificar a través del supervisor del contrato que el personal que ejecute el contrato sea

idoneo.

Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalias

que detecte en el funcionamiento que componen el objeto de este contrato.

g. Brindar el acompafamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el
objeto del contrato.

h. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del equipo
profesional y técnico que se utilizara en el desarrollo del objeto del contrato.

i. Las demas que resulten necesarias para el buen desarrollo del presente Contrato

o a0 o

-

7. MODALIDAD DE SELECCION

La modalidad de seleccién que se aplicara es “CONTRATACION DIRECTA, en atencién al
presupuesto oficial y de conformidad con el ARTICULO 21° - Contratacion directa del Manual
Interno de Contratacion de EDENORTE, que establece:

“La Empresa podra contratar directamente sin necesidad de contar con varias ofertas y
solamente teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado en los siguientes
casos, (...) a. Las 6rdenes de compra de bienes y de prestacion de servicios cuyo valor sea
inferior a quinientos salarios minimos mensuales legales vigentes (500 SMLMV);

PARAGRAFO 2°. Cuando se trate de un contrato derivado para la administracién de
recursos en virtud de un contrato interadministrativo de mandato, se podra realizar

contratacidn directa, bajo el procedimiento establecido para tal fin en el presente manual,
esto siempre y cuando no supere los limites de cuantia establecidos.

8. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION
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El articulo 5 del Manual de Contratacién de EDENORTE (Resolucién 01 del 24 de mayo de
2024), determina, que EDENORTE establecera, en el estudio de necesidad, conveniencia y
oportunidad, o en los pliegos de condiciones, los criterios de evaluacién que permitan la mejor
escogencia de contratistas para los intereses de la entidad o sus delegantes.

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el principio de seleccion objetiva, los
siguientes seran los criterios de participacion para el presente proceso de seleccion:

a) Capacidad Juridica;
b) Acreditacion de la experiencia.
c) Equipo de trabajo.

La exigencia de cada uno de ellos se detallard en la invitacién de contrataciéon directa
correspondiente, documento que hace las veces de pliego de condiciones.

REGISTRO DE PROVEEDORES Y REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Toda persona natural o juridica que pretenda contratar con la EMPRESA DE DESARROLLO
TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE debe estar previamente
inscrito ante la entidad. Para cuantias superiores a 3000 SMLMV, debera estar inscrita en el
Registro Unico de Proponentes -RUP-. Para el presente proceso de contratacién, no es requisito
habilitante estar inscrito en el RUP.

Para el presente proceso de seleccion es de caracter obligatorio la presentacion del RUP,
9. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraidas por el
contratista; el contratista pagara a EDENORTE, a titulo de pena, una suma equivalente al 10%
del valor del contrato, suma que EDENORTE hara efectiva mediante el cobro de la garantia inica
de cumplimiento o a su eleccidn, de los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo
cual se entiende expresamente autorizado con la suscripciéon del contrato, si esto no fuere
posible se cobrard por la via judicial. La aplicacién de la pena pecuniaria no excluye la
indemnizacidn por perjuicios

10. MULTAS

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el [diez por ciento (10%) o el porcentaje
previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no calificada
de la regién durante la ejecuciéon del contrato, de conformidad con la obligaciéon 1 de las
“obligaciones generales del contratista”, causara multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada dia
de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a Un (1) SMMLV], por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
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penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a Un (1) SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a Un (1) SMMLV] por cada dia transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cuarenta por
ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior]| de personal colombiano, causarad multas
equivalentes a [ 01 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran
las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalente
al [0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informaciéon completa que le solicite el [supervisor o
interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento, se causard una multa equivalente al [0,2%] del valor
del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion
del [supervisor o interventor].

4. Poratrasoimputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la [supervision o la interventoria], el Contratista
se hara acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada
orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién].
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8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisién o interventoria], sin la aprobacién
previa de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor
del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [5] salarios minimos
[diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacidn].

10. [La Entidad incluira las demas causales que considere convenientes teniendo en cuenta
las obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
ala Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal
o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente
aaquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

11. CAUSALES DE TERMINACION

El presente contrato se podra dar por terminado cuando se configure algunas de las siguientes
causales: a) Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. b). Por Mutuo
acuerdo de las Partes, siempre que la terminacién no implique renuncia a derechos causados o
adquiridos a favor de las partes. c) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito de
conformidad con la Legislacion Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los objetivos
propuestos. d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada
una de las Partes. e) Por vencimiento del término fijado para la ejecuciéon de este. f) Por las
demas causales sefialadas en la ley.
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Terminacién unilateral: En el evento de configurarse la causal terminacién establecida en el
literal d). de la presente clausula por parte del contratista, la entidad contratante terminara el
contrato de manera unilateral en el estado en que se encuentre, situaciéon para la cual se
levantara un acta por parte de la entidad, supervisién e interventoria, en donde se relacionaran
todos los aspectos relacionados a la ejecucion del contrato y los fundamentos que dieron origen
a su incumplimiento. El acta de terminacion unilateral en donde se relacionen los saldos
ejecutados y no ejecutados por parte del contratista sera el insumo base para la liquidacién
definitiva del contrato.

12. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del Contrato se hard de comun acuerdo entre EL CONTRATISTA y EL
CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacién de este.
Dentro de este plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones, finiquitos y reconocimientos
a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el acta de liquidacidn.

Si es del caso, para la liquidacidn se exigird al CONTRATISTA la ampliacién de la vigencia de las
garantias exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones,
responsabilidad civil, y las demds que se requieran para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la extincion del Contrato.

Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion del contrato no
se ha realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los
dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de acudir a la jurisdicciéon contenciosa
administrativa en los términos de la Ley 1437 de 2011.

13. CESION DEL CONTRATO

Los contratos Estatales son intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado el presente
contrato, EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar a ningun titulo, total ni
parcialmente la ejecucién del presente contrato, sin previa autorizacién expresa y escrita DEL
CONTRATANTE, conforme a lo previsto en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 43
del Manual de contratacién de la EDENORTE

14. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO

La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA -
EDENORTE, ha considerado que los riesgos en la ejecucion del presente contrato se refieren al
incumplimiento que conlleva a que éste no se ejecute o se realice en forma deficiente y que la
prestacion del servicio tenga problemas de calidad y cuamplimiento; de otra parte, se debe tener
en cuenta la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la entidad con
ocasidn de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas.

Los riesgos fueron tipificados y asignados segtin la Matriz de Riesgos que se adjunta.

De acuerdo con la distribuciéon de la matriz no procederdn reclamaciones del contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia,
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EDENORTE no hara ningdn reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar
o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, EDENORTE no
hara ningin reconocimiento, ni ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento
o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato

15. GARANTIAS

15.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

EDENORTE, identificado con NIT 901.831.522-7

Asegurado/ beneficiario Municipio de Gémez Plata, identificado con NIT 890.983.938-1

DESCRIPCION CUANTIA VIGENCIA
Cumplimiento del contrato (Amparo
que cubrird los riesgos conforme con Igual a la vigencia del contrato
lo previsto en el Decreto Unico | Veinte por ciento (20%) del y seis (6) meses mas o
Reglamentario 1082 de 2015, | valor total del contrato minimamente hasta la
Articulo liquidacion del convenio.
22.1231.12)

Calidad de bienes (Amparo que cubra
los riesgos conforme a lo previsto en
el Decreto Unico Reglamentario
1082 de 2015,

Articulo 2.2.1.2.3.1.16.)

Pago seguridad social y parafiscales
(Amparo que cubra los riesgos
conforme a lo previsto en el Decreto | Cinco por ciento (5%) del valor
Unico Reglamentario 1082  de | total del contrato

2015,

Articulo 2.2.1.2.3.1.13))

Estabilidad y calidad de la obra
(Amparo que cubra los riesgos
conforme a lo previsto en el Decreto | Veinte por ciento (20%) del

Igual a la vigencia del convenio

. . 0
Veinte por ciento (20%) del y seis (6) meses més

valor total del contrato

Igual a la vigencia del convenio
y tres (03) afios mas

Por un término no inferior a
cinco (5) afios contados a partir
de la fecha en la cual la Entidad

Unico Reglamentario 1082 de | valor total del contrato . . .

. Estatal recibe a satisfaccion la
2015, Articulo obra
22.1231.14)
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Responsabilidad civil extracontractual
(Amparo que cubra los riesgos
conforme a lo previsto en el Decreto

Igual a la vigencia del

Unico Reglamentario 1082  de Doscientos (200) SMMLV convenio.
2015,
Articulo 2.2.1.2.3.1.17.)
Devolucion del Pago anticipado Valor equivalente al 100%
del valor total del Anticipo Igual a la vigencia del convenio y

seis (6) meses mas

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte
del Contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento
del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

15.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza

EDENORTE, identificado con NIT 901.831.522-7
Asegurados
Municipio de Gémez Plata, identificado con NIT 890.983.938-1

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representaciéon Legal expedido
por la CAmara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla,
a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(uni6on temporal, consorcio): la garantia deberda ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
paralo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacidn y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

= Calle 20#20 -05
_ 31133256 23 Yarumal (Ant). @ edenorte@yarumal.gov.co




By W =c=norte S
v

Valor 200 SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros Afectado y EDENORTE, identificado con NIT
Beneficiarios 901.831.522-7

Municipio de Gémez Plata, identificado con NIT 890.983.938-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos s
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 32 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
Numero y afio del contrato
., Objeto del contrato
Informacion

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

necesaria dentro
de la poliza

En esta po6liza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningtin caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia tinica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulaciéon que conlleven
asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

16. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES:
El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse por la
ejecucion del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y

publicacion, si son del caso; el valor que ocasione la constituciéon de garantias, asi como las
deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidades del contrato, y
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otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes (Estampilla Pro cultura, Pro hospital,
Pro Adulto Mayor y demas establecidas por la Administracién Municipal de Gémez Plata).

NOTA: En cualquier caso, tendra a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones que le
sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo su responsabilidad consultarlos y
pagarlos y autoriza las deducciones a que haya lugar. Entendiendo por ello en los impuestos
que aplica conforme a esta misma tabla.

Estampilla Pro Cultura 2.0%
Estampilla Pro adulto mayor 4.0%
Estampilla Pro Hospitales Publicos 1%

Estampilla Pro deporte 1.5%
Estampilla Pro Justicia Familiar 2%

Fondo de Seguridad 5.0%
Rete ICA 0.9%

Paragrafo 1: *Estas retenciones son presuntivas. Las retenciones y sus respectivos porcentajes
podran variar de acuerdo a las calidades tributarias del contratista, sin que ello de lugar a
reclamaciones por parte del contratista seleccionado por la Empresa de desarrollo territorial
de Yarumal y el Norte de Antioquia para la ejecuciéon del contrato.

17. SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervision del contrato estara a cargo del funcionario que la Gerente designe, quien debera
Supervisar y controlar la accién del contratista, para verificar que se cumplan las
especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, socioambientales, legales,
contables, financieras y presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los
contratos celebrados por la entidad.

Actividades de la Supervision:

a) Realizar el control y seguimiento al objeto contractual.

b) Elaborar las actas de pago e informes de supervision.

c) Revisar cuidadosamente los detalles a contratar.

d) Impartir instrucciones al conveniente con la finalidad que se cumpla a cabalidad el
objeto contractual.

e) Realizar oportunamente las actas e informes propios del proceso en mencion.

f) Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo
la adecuada ejecucion del contrato.

g) Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario responsable en la Entidad, los
documentos e informacién necesarios para ser reportados en los diferentes sistemas
de informacion y plataformas establecidos por la ley.

h) Informar del incumplimiento en la ejecucion del objeto del presente contrato.
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i) Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida
ejecucion del contrato y realizar los informes se supervision parcial y final.

j) Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato.

k) Vigilar el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el clausulado
del mismo.

1) Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los términos de
plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique pactado inicialmente.

m) Una vez finalizado el contrato, suscribir, ademdas del ultimo informe parcial de
supervision, el informe final verificando en su totalidad el estado de ejecucion fisica y
financiera, asi como el cumplimiento global de las actividades contratadas.

n) Velar porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan afectar la
ejecucion del contrato.

0) Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

p) Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP I, todos los documentos asociados
a la etapa de ejecucién del contrato.

q) Tener en cuenta el Manual de Supervision vigente de la Entidad.

PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor
conlleva las responsabilidades previstas en la ley. La Supervisién debe tener en cuenta para
la realizacidn del control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancidn de actos de
corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica, de acuerdo al capitulo 7°
“Disposiciones para prevenir y combatir la corrupcion en la contratacién publica”, en sus
articulos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la responsabilidad de los interventores, la
supervisiéon e interventoria contractual, las facultades y deberes de los supervisores e
interventores y la continuidad de la supervisidn.

PARAGRAFO SEGUNDO: EDENORTE se reserva la facultad de remover o nombrar a otros
Supervisores cuando lo considere pertinente.

PARAGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervisién debe cefiirse a lo establecido en
el Manual de Supervision e Interventoria de EDENORTE o aquellos que lo deroguen o
modifiquen. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACION

CONDICIONES Y REQUISITOS JURIDICOS

1. Propuesta técnica y econémica

2. Fotocopia de cédula de ciudadania y/o Certificado de existencia y representacion legal
(Persona juridica)

3. RUT (Actualizado)

4. Camara de Comercio (Actualizada).

5. Certificado de no inclusion en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria
General de la Republica (natural y juridica)

6. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacidn,

articulo 12 Ley 190 de 1995 (personas naturales y representante legal de las juridicas)

Certificado de antecedentes judiciales

8. Certificado de medidas correctivas
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9. Certificado de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios (Ley 1918 de
2018).

10. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM - (Ley 2097 de 2021)

11. Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 23
de la Ley 1150 de 2007) y parafiscales para personas juridicas

12. Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades

13. Certificado de Multas y sanciones

14. Compromiso anticorrupcion

OFERTA ECONOMICA

El valor de la oferta remitida por el proponente no podra superar el valor indicado por la
Entidad, el valor de la propuesta deberd cubrir integramente los costos del presupuesto
estimado por la empresa y debera ser diligenciado por el oferente en su propuesta econémica,
considerando los demds costos necesarios para el normal desarrollo del contrato.

PUBLICACION DE DOCUMENTOS

La entidad publicard los documentos del proceso en el SECOP II. La Entidad Estatal esta
obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del
Proceso de Contratacidn, dentro de los tres (3) dias siguientes a su expedicion.

EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS
RIESGOS FINANCIEROS, TECNICOS Y JURIDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos
2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variaciéon
sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los costos como con las actividades a
desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de este tipo
de contratacién asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a
cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacidn,
estimacién y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente
procedimiento.

La matriz de riesgos se encuentra anexo a este documento y hace parte integral del mismo.

Dado en Yarumal a los veinticinco (22) dias del mes de abril de 2025.
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EDENORTE

Fropresa de Desarollo Teriloria da Yarumely el Nor e de Antioquia
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Gerente General

Firma: Q%:sui.d}-ﬂ 4 CP'WML ! Firma: - W}*— Firma: :I@L(‘. df')’ g_gm

Proyectd: Clalidia Patricid Guirales P Reviso: Irian Alberto Castrillén Aprobé: Natalia Mazo Balbin

Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo. Cargo: Asesor Juridico. Cargo: Gerente EDENORTE

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la informacién que en él se plasma y, consecuente con
ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.
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