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ANEXO AL CONTRATO
MARCO N° 29 DE 2025

CONTRATO MARCO N.°: 29 DE 2025

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE DESARROLLO Y EMPLEO SOCIAL PRECOODES
NIT: 800.122.815-1

OBJETO: CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y

OBRAS MENORES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN.

PLAZO: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026, contado a partir del inicio del
contrato en SECORP II.

VALOR: INDETERMINADO.

Entre los suscritos a saber: De una parte, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, con NIT
800.223.337-6, representada legalmente por su Gerente General, EMIRO CARLOS VALDES LOPEZ, mayor
de edad, identificado con cédula de ciudadania Nro. 1.104.409.111, quién para los efectos del presente
contrato se denominara LA CONTRATANTE, de la otra parte, COOPERATIVA DE DESARROLLO Y
EMPLEO SOCIAL PRECOODES identificada con NIT 800.122.815-1, representado legalmente por ANDRES
FELIPE HERNANDEZ CHALARCA identificado con cédula de ciudadania Nro. 98.695.954, en adelante EL
CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente Contrato Marco N° 29 de 2025, de conformidad con las
siguientes:

CONSIDERACIONES:

1) La Empresa de Desarrollo Urbano-EDU- es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden
distrital, vinculada al Distrito de Medellin, dotada de autonomia administrativa, financiera y patrimonio propio.

2) Como entidad descentralizada del Municipio de Medellin, suscribe frecuentemente una serie de
contratos interadministrativos en los cuales actlia como gerente de proyecto o mandatario en la administracion
de los recursos para la ejecucion de estudios, disefios, mantenimientos y obras entre otros.

3) En virtud de las obligaciones asumidas en dichos contratos, se hace necesario realizar diferentes
mantenimientos mejoramientos y obras menores para satisfacer las necesidades de los diferentes contratos
interadministrativos y por consiguiente sus interventorias para sacar avante los diferentes proyectos.

4) Para la entidad es importante contar con un contratista de mantenimiento, mejoramiento y obras
menores en infraestructura fisica y social, que pueda atender de manera oportuna las contingencias y
mantenimientos de las sedes, equipamientos o establecimientos, enmarcados en los convenios
administrativos suscritos por la entidad, con capacidad técnica para realizar la actividad, que tenga la
capacidad financiera, administrativa y operativa para responder a las necesidades de la entidad.
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5) Por tratarse de mantenimiento mejoramiento y obras menores que es habitual de la Entidad en los
diferentes convenios y contratos interadministrativos se estima conveniente realizar el proceso de contratacion
mediante el procedimiento de Invitacién Abierta para la tipologia de CONTRATOS DE SUMINISTRO con
fundamento en lo establecido en el Paragrafo Primero del Articulo 34 del anexo de la Resoluciéon No JD 03
de 2024 “Por medio de la cual se aprueba el manual de contratacion de la Empresa de Desarrollo Urbano -
EDU-"

6) El Contrato Marco, corresponde a un contrato de suministro, en este caso de mantenimiento
mejoramiento y obras menores, con objeto definido en su género, con cuantia y cantidades indeterminadas
pero determinables, en el cual se pacta, durante un plazo, el suministro a la entidad de bienes o servicios
mediante la atencion de 6rdenes de ejecucion que tienen cuantia, objeto y estas si cantidades determinadas.
Las érdenes de ejecucion no constituyen contratos independientes, sino ejecucién del presente contrato de
suministro.

7 El contratista fue seleccionado en el proceso de invitacién abierta Nro. IA 4 de 2025, toda vez que
ocupod un lugar, dentro de los 8 primeros proponentes con mayor puntaje, lo que da lugar a la celebracién del
presente contrato.

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE
a realizar el “CONTRATO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES
DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN”, de conformidad
con la Ficha Técnica y documentos del proceso de contratacion IA 4 de 2025, asi como la oferta comercial,
técnica y financiera presentada por el CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral del presente
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: LUGAR DE EJECUCION. Los mantenimientos, mejoramientos y obras menores
objeto del presente proceso estaran ubicadas en el Municipio de Medellin, area metropolitana y demas sitios
establecidos por la entidad.

PARAGRAFO SEGUNDO: INTERVENTORIA: La interventoria del contrato serd realizada por los
contratistas contratados por la Empresa de Desarrollo Urbano — EDU, mediante el proceso de contratacién
de invitacion abierta IA 09 de 2024.

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Seran obligaciones del CONTRATISTA,
las definidas en las condiciones especificas de la Ficha Técnica del proceso de seleccion por Invitacion
Abierta N.° |A 4 de 2025, en la oferta presentada por el contratista y las demas que se deriven de la naturaleza
de la relacion y del objeto contractual, ademés de las contenidas en el Manual de Contratacion de la entidad
y sus manuales de supervision e interventoria.

PARAGRAFO: ALCANCE. El alcance del objeto es el establecido en el numeral 12 de la Ficha Técnica del
proceso de seleccién por Invitacion Abierta N.° IA 4 de 2025, la cual hace parte integral del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA. PLAZO: El plazo de ejecucion del presente contrato es HASTA EL 31 DE ENERO
DE 2026, contado a partir de que aplique el Inicio en la plataforma Secop I, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato. El plazo de ejecucién de las ordenes especificas
se regula en cada orden de ejecucion.
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PARAGRAFO PRIMERO. El contrato marco sélo podra ser prorrogado por un tiempo maximo igual al
inicialmente pactado, prérrogas que no seran automaticas. Por tanto, el contratista debe cumplir con la
evaluacion de proveedores segun reglamentacion de esta. Al momento de la prérroga, cada contratista debera
acreditar que se mantienen los requisitos habilitantes exigidos al momento de contratar y los criterios de
evaluacion correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO. En todo caso, la emision de una orden de ejecucion estando vigente el plazo
contractual, implica prérroga del contrato marco de suministro correspondiente, sin la limitaciéon de plazo
establecida, solo para efectos del cumplimiento de la orden u ordenes especificas que dio o dieron lugar a la
prérroga mencionada, que en todo caso debe ser documentada, pero se entiende prorrogada por el plazo
mayor de la orden en ejecucion en curso.

PARAGRAFO TERCERO. De presentarse situaciones de suspension de una orden de ejecucion, o de
pactarse una suspension, esta tendra efectos individuales, continuando vigentes las demas ordenes de
ejecucion que este adelantando el contratista y, por tanto, el presente contrato de suministro continuara vigente.

PARAGRAFO CUARTO. SUSPENSION UNILATERAL DEL PLAZO DE EJECUCION. La EDU podra
suspender unilateralmente el plazo de ejecucién del contrato u orden de ejecucion, existiendo recomendacion
en tal sentido de la interventoria, y siempre y cuando la misma sea necesaria para adoptar medidas
tendientes a garantizar el cumplimiento del objeto contratado. También podra suspenderse unilateralmente
por la EDU la ejecucién del contrato cuando la interventoria certifique que el contratista no esta cumpliendo
con el personal minimo requerido o no esta atendiendo la ejecucién del contrato en la totalidad de los frentes
para adoptar las medidas que garanticen la adecuada ejecucién contractual. La reanudacién del plazo
contractual en estas hipétesis se materializa cuando asi lo informe la EDU.

PARAGRAFO QUINTO. ACTIVIDADES DURANTE LA SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION. La
EDU, en la suspensién unilateral o las partes en la bilateral, podran establecer las actividades que los
contratistas podran ejecutar durante el tiempo de suspension y la forma de reconocer las mismas, sin que la
ejecucion de dichas actividades implique ejecucion del plazo contractual que esta suspendido

CLAUSULA CUARTA. VALOR: Es un valor indeterminado, pero determinable, lo cual correspondera a las
ordenes de ejecucion asignadas. Cada orden de ejecucién que contiene el plazo y condiciones técnicas del
mantenimiento a ejecutar y que implica la efectiva disposicion de recursos de la entidad, contara previamente
con el tramite presupuestal correspondiente de ley.

NOTA: Respecto al listado de precios unitarios, en lo relativo a los APU que se ven impactados por la
disminucion progresiva de la jornada laboral hasta 42 horas, de conformidad con el articulo 2° de la Ley 2101
de 2021, modificatorio del articulo 161 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, seran objeto de revision por las partes
contractuales durante el primer mes de la siguiente vigencia, es decir, enero de 2025. Lo anterior no obsta para
gue estas revisiones puedan suscitarse periédicamente o cuando se presenten circunstancias que asi lo
ameriten, durante la ejecucién contractual, tanto del contrato marco como de sus 6rdenes de ejecucion.

PARAGRAFO PRIMERO. Las 6rdenes de ejecucion emitidas durante la vigencia de los contratos de
suministro de bienes y servicios no podran ser superiores a los mil quinientos (1.500) Salarios Minimos
Mensuales Legales Vigentes. Las 6rdenes de ejecucion se pueden adicionar, pero en ningun caso la ejecucion
individual de una orden de servicio (considerando la suma de sus adiciones) puede superar los tres mil (3.000)
Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes, salvo que la adicion esté plenamente justificada y obedezca
a hechos posteriores a la celebracion del contrato. La ejecucion total de un contrato de suministro de bienes
0 servicios no tendra limitacién por la cuantia, salvo lo referente a las limitantes en relacién con cada orden
de ejecucion y sus adiciones.
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PARAGRAFO SEGUNDO: COMPENSACION. EI CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento,
gue se entiende prestado con la aceptacion del presente contrato, estar a paz y salvo con la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO -EDU-. Adicionalmente, autoriza para que la Tesoreria, en el momento de un pago,
automaticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre el
CONTRATISTA Yy la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, haga cruce de cuentas, para compensar
los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA autoriza a la Entidad para que una vez liquidado la respectiva
orden de ejecucion, consigne los saldos que resulten a favor del contratista por cualquier concepto, sin
necesidad de presentacién de factura ni cuenta de cobro. Para lo anterior, al momento de la liquidacién el
contratista debera informar a la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- una cuenta bancaria (corriente o de
ahorros) abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electrénicamente los pagos que
por este concepto le efectie la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU-.

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: Las ordenes de ejecucion se pagaran de conformidad con lo
establecido en el numeral 7 y 8 de la FICHA TECNICA.

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagara el valor del objeto contractual, asi:

e Pagos mensuales segun avance de la orden de ejecucioén, previa revisién de cantidades ejecutadas
por parte de la interventoria y recibo a satisfaccién por parte del supervisor, considerando:

e Productos aprobados por interventoria podran tener un pago de hasta el 80%. El 10% adicional estara
sujeto a la aprobacion y recibo a satisfaccion del cliente y/o entidades externas. Estos productos
deberan tener los soportes de los avances parciales en BIM, asi como la de los totales que seran
planteados por Hitos en el BEP (plan de ejecucion BIM) elaborado y entregado al iniciar el contrato.

En todo caso, el ultimo pago sera contra cierre del contrato, y no podra ser inferior al 10% del valor mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, esta forma de pago podra ser objeto de ajuste en las respectivas érdenes
de ejecucion.

Es obligacion del contratista presentar las cuentas de cobro o factura de las actas segun lo establecido
anteriormente, en caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar a la entidad, se
descontara el 0,5% del valor total de cada una cuando estas sean presentadas a la entidad.

Solo se aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas, y que,
en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por EL CONTRATISTA, en cantidades, calidades y
siguiendo cada una de las especificaciones técnicas contenidas en el presupuesto oficial.

PARAGRAFO PRIMERO. DESCUENTOS: Las partes acuerdan que se causaran durante la ejecucion del
contrato los siguientes descuentos al valor de cada orden de ejecucion:

e Por no entregar en la EDU las garantias contractuales dentro de los cinco (5) dias habiles a partir de
la firma electronica del contrato a través de la pagina web  SECOP
https://colombiacompra.gov.co/secop-ii administrada por Colombia Compra Eficiente: La suma
correspondiente a UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada
dia habil de retraso en la entrega. La entrega se debe realizar a través del médulo de garantias del
SECORP Il. Estos cinco (5) dias habiles podran se prorrogables por situaciones ajenas al contratista,
para lo cual este debera presentar los documentos y las evidencias necesarias que permitan justificar
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el atraso en la presentacion de las garantias. Lo anterior, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de

seriedad de la oferta, cuando aplique.

Por no entregar las hojas de vida del personal profesional y no profesional exigido en la Ficha Técnica

para la ejecucion del contrato, siempre que su tiempo en el proyecto sea necesario desde el inicio de

contrato segun la dedicacién del mismo, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacion
en el SECOP de la Aceptacion de la Postura: La suma UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS

($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia habil de retraso en la entrega.

Por no entregar a la EDU el Plan de Accién Socio Ambiental en Obra - PASAO en los tiempos

establecidos segun la tipologia ambiental del proyecto. El tiempo de entrega del PASAQO sera de ocho

(8) dias calendario para proyectos Tipo Ill y 15 dias calendario para proyectos Tipo | y Tipo Il, contados

a partir del envio de la informacién por parte de la entidad contratante, una vez se suscriba el acta de

inicio: La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada

dia de retraso en la entrega.

Por no entregar el Programa de Trabajo (cronograma) e Inversion en la Obra en formato Project dentro

de los cinco (5) dias habiles siguientes a la publicacién en el SECOP de la Aceptacién de la Postura:

La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia

habil de retraso en la entrega.

Por no radicar ante la Autoridad Municipal competente, cuando aplique, el tramite de Permiso de

Rotura, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la aprobacién del Plan de Manejo de Transito:

La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor del contrato por cada dia

hébil de retraso en la radicacion.

En caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar a la Entidad de

conformidad con lo sefialado en el numeral 8 y 9 de la Ficha Técnica, se descontara el 0,5% del valor

total de cada una cuando estas sean presentadas a la Entidad.

Cuando el contratista presente un atraso en el avance fisico respecto de la Cuerva S presentada para

la ejecucion del proyecto, en cualquiera de los siguientes 3 puntos de control:

- Primer punto de control: En la fecha que la Curva S deberia tener un avance del 30%, el contratista
no puede ir en un avance menor al 15% del proyecto, de lo contrario se descontara el 0.1% del
valor total del contrato en la proxima acta de pago que se presente el contrato.

- Segundo punto de control: En la fecha que la Curva S deberia tener un avance del 60%, el
contratista no puede ir en un avance menor al 45% del proyecto, de lo contrario se descontara el
0.1% del valor total del contrato en la préxima acta de pago que se presente el contrato.

- Tercer punto de control: En la fecha que la Curva S deberia tener un avance del 90%, el contratista
no puede ir en un avance menor al 85% del proyecto, de lo contrario se descontara el 0.1% del
valor total del contrato en la préxima acta de pago que se presente el contrato.

Por incumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la Lista de Chequeo Ambiental del

proyecto. De acuerdo con Decreto Municipal 1382 de 2014 “Por medio del cual se acoge la Guia de

Manejo Socio Ambiental para la construccion de obras de infraestructura publica en el Municipio de

Medellin”, o aquella norma que lo modifique o sustituya, se establece en el capitulo 3.1 el Plan de

Monitoreo y seguimiento, el cual es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, y cuya

verificacion es responsabilidad de la Interventoria a través del seguimiento de los indicadores

ambientales y la implementacién de la Lista de Chequeo Ambiental. Si el valor o promedio mensual de
la calificacién de la lista de chequeo es inferior al 85% por dos periodos consecutivos (meses) y el

Contratista no subsana los incumplimientos, se descontara el 0.1% del valor total de la préxima acta

de pago que se presente del contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a iniciar

o reanudar el contrato segun el caso en la fecha determinada o por suspension temporal del ritmo sin

causa justificada el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada dia de mora contado a

partir de la fecha indicada por la EDU o por la interventoria.

Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a acatar
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las 6rdenes de la interventoria para que se corrijan los servicios defectuosos el uno por mil (1X1000)
del valor total del contrato por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito, contados a partir
de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del interventor.

Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a
presentar los documentos exigidos para el cierre del contrato dentro del plazo establecido para el
efecto, segun las disposiciones vigentes, el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada
dia de mora, desde la fecha indicada por la Edu o por la interventoria.

Por mora o incumplimiento injustificado e imputable al contratista del pago de salarios honorarios
aportes al sistema de Seguridad Social y parafiscales de las personas vinculadas para ejecutar el
contrato, el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada dia de mora cualquiera que sea.
Por mora o incumplimiento justificado imputable al contratista del cualquiera de las obligaciones Y
especificaciones técnicas que afectan la ejecucion del contrato, el uno por mil (1X1000) del valor del
contrato por cada dia de mora.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referente a los requisitos o calidades
exigidos por los diferentes perfiles exigidos en la ficha técnica que participaron en el proceso el uno
por mil (1X1000) del valor del contrato oficial como experiencia, sin superar el dos por ciento (2%) del
valor total del contrato, lo cual no exonera el contratista del cumplimiento de esta obligacion a
satisfaccion.

Por cambios en las especificaciones sin previa autorizacion, el dos por ciento (2%) del valor total del
contrato.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer de los diferentes
profesionales y/o sus dedicaciones o por reemplazarlos sin previa autorizacion y por cada dia de mora
en el cumplimiento de este requisito el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato sin superar el
dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera el contratista del cumplimiento de
esta obligacién a satisfaccion.

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente los
recursos de personal y fisicos necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos y por cada dia
demora en el cumplimiento de ese requisito el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato.

Por incumplimiento en los ANS contenidos en el anexo correspondiente el uno por mil (1X1000) del
valor total del contrato por cada dia de retraso.

Los demas descuentos que se pacten en cada orden de ejecucion.

PARAGRAFO SEGUNDO. RETENCION DE PAGOS: La Empresa de Desarrollo Urbano —~EDU-, podra
retener cualquier monto que deba pagar al contratista por la prestacién de los servicios, inclusive el PAGO
FINAL, cuando:

El contratista haya incumplido alguna de las obligaciones a su cargo o cuando cualquier otra
circunstancia la Entidad presente reclamacion judicial o extrajudicial contra él; o

Se presenten reclamaciones contra el contratista por parte de sus trabajadores, subcontratistas,
proveedores o terceros; 0

Se presenten reclamaciones contra la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- por parte de
trabajadores, subcontratistas o proveedores del contratista, o terceros cuyas causas sean imputables
al contratista.

La Empresa de Desarrollo Urbano —EDU- liberara los pagos retenidos cuando:

El contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones presentadas contra la Entidad,;
o

El contratista se comprometa a defender, mantener libre e indemnizar a la Empresa de Desarrollo
Urbano -EDU- de cualquier reclamo instaurado contra el contratista por  sus
trabajadores, subcontratista, proveedores suyos o terceros, prestando garantia suficiente para ello, a
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juicio de la Entidad,;

o El contratista se comprometa a defender, mantener libre e indemnizar a la Empresa de Desarrollo
Urbano ~EDU- de cualquier reclamo instaurado en contra de la misma, cuyas causas sean imputables
al contratista, prestando garantia suficiente para ello, a juicio de la Entidad.

CLAUSULA SEXTA. SUPERVISION: Para efectos de vigilancia, control y verificacion del cumplimiento a
satisfaccion del presente objeto contractual, se establece como SUPERVISOR, al profesional que la
Subgerencia de Estructuracion y/o Ejecucion de Proyectos de la Empresa de Desarrollo Urbano —EDU-
designe, quien tendra la facultad de sugerir ajustes o modificaciones a los aspectos técnicos del objeto del
mismo, necesarios para la correcta ejecucion del contrato y daran cumplimiento a lo establecido en el articulo
84 de la ley 1474 de 2011. Esta persona supervisara todas las érdenes de ejecucion que se le asignen al
contratista.

CLAUSULA SEPTIMA. ORDENES DE EJECUCION: Las o6rdenes de ejecucion definiran las condiciones
técnicas, el plazo, las condiciones de liquidacién y las garantias para la ejecucién de los mantenimientos,
mejoramientos y obras menores asignados. La orden de ejecuciéon asignada mediante sorteo es de obligatorio
cumplimiento para el contratista, y por tanto, es una obligacién contractual presentar su intencién de ejecucién
en cada caso, bajo las condiciones econémicas de precio que dan lugar a este contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. ASIGNACION DE ORDENES DE EJECUCION. La asignacion de 6rdenes de
ejecucion se realizara por medio de sorteo. El contratista debera asistir al lamado a sorteo y debera aceptar
las 6rdenes de ejecucidn asignadas como parte de sus obligaciones. Es obligatoria contractualmente la
participacién en todas las 6rdenes de ejecucion, y no es discrecional para el contratista participar o no en
cada caso concreto. En el sorteo deberd participar siempre el contratista y las 6rdenes de ejecucion se
asignaran de manera completamente aleatoria mediante sorteo. Las reglas del sorteo estan dispuestas en el
anexo correspondiente.

PARAGRAFO SEGUNDO. Conforme al paragrafo primero del articulo 34 del Manual de Contratacion de la
entidad, el contratista de suministro que deje de participar en relacién con dos (2) solicitudes consecutivas,
incurrira en causal de terminacién de pleno derecho del contrato de suministro, sin necesidad de declaracion
alguna, y materializando un incumplimiento grave del contrato, que implica la causacion de la clausula penal
en los términos establecidos en este contrato.

PARAGRAFO TERCERO. Se entendera que el contratista no participa en una orden de ejecucion, si no se
presenta al sorteo, si asignada una orden se niega a su ejecucidn, o si se aparta de los precios ofertados para
su seleccion en el proceso que dio lugar a este contrato.

PARAGRAFO CUARTO. Si durante la ejecucion del contrato, el contratista deja de participar en un total de
cinco (5) érdenes de ejecucién, incurrira en causal de terminacién de pleno derecho del contrato de suministro,
sin necesidad de declaracion alguna, y materializando un incumplimiento grave del contrato, que implica la
causacion de la clausula penal en los términos establecidos en este contrato.

CLAUSULA OCTAVA. PRECIOS DE LAS ORDENES DE EJECUCION: Los precios de las 6rdenes de
ejecucion son los que dieron lugar a la celebracién de este contrato, y los que adicione la EDU estando vigente
el contrato. El descuento ofertado en el proceso de seleccion que da lugar a la celebracién de este contrato
es vinculante durante toda la ejecucion del mismo, y el descuento ponderado correspondiente aplica de forma
vinculante para los precios nuevos que introduzca la EDU.

Para el tema de precios rigen las siguientes reglas:
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1. El descuento ofertado en la propuesta que da lugar a la celebracion de este contrato es vinculante
durante toda la ejecucién del contrato de suministro, y el descuento ponderado que resulte de todos los precios
unitarios incluidos en dicho proceso, da lugar al descuento vinculante para precios de items nuevos.

2. En caso de items no previstos, estos se incluiran en cada orden de ejecuciéon autbnomamente por
la EDU, y pasaran a formar parte del listado de precios para la ejecucion de la totalidad de contrato, y en
frente de ellos, el contratista otorga el descuento ponderado que se derive de la propuesta de precio que da
lugar a este contrato.

3. Si en un sorteo especifico, el contratista se aparta de los precios contractuales, se tendra como
incumplida su obligacion de participar en todos los sorteos para todos los efectos contractuales.

4. Si un sorteo especifico incluye mas de una orden de ejecucion, la no participacion del contratista
se tomara como una sola ausencia, independientemente del nimero de ordenes que se pretendan sortear.

5. Si en un sorteo especifico el contratista se aparta del plazo de ejecucién determinado por la EDU,
se tendra como incumplida su obligacién de participar en todos los sorteos para todos los efectos
contractuales

CLAUSULA NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagara todos los
impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por lo tanto, su omision en el pago
sera de su absoluta responsabilidad.

PARAGRAFO. La omision en el pago de todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven
del contrato sera de absoluta responsabilidad del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA. NATURALEZA JURIDICA DEL PRESENTE CONTRATO: Este contrato se sujetara
a las disposiciones del derecho privado previstas en el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, respetando los
principios de la funcién administrativa enunciados en el Articulo 209 de la Constitucion Politica y de la gestion
fiscal de que trata el Articulo 267 Constitucional.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara
bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en las demas normas
legales vigentes. La contravencion a lo anterior dara lugar a las sanciones de ley.

PARAGRAFO. El contratista se obliga a reportar con relacion de inmediatez a la ocurrencia cualquier causal
de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. La inmediatez no debe ser mayor a cinco (5) desde la fecha en
gue se conoce o debid conocer la ocurrencia de la inhabilidad o incompatibilidad. El incumplimiento de esta
obligacion constituye para todos los efectos incumplimiento grave del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MANUAL DE CONTRATACION: Con la suscripcién del presente
contrato, el Contratista reitera que adquiere pleno conocimiento y claridad de que el Manual Interno de
Contratacién contempla las reglas a las cuales se somete en ejercicio de su libre y propia autonomia de la
voluntad, acogiéndose de manera libre a las consecuencias que se deriven de las mismas.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CODIGO DE INTEGRIDAD: Con la suscripcién del presente contrato, EL
CONTRATISTA expresa que, tiene pleno conocimiento y claridad sobre el Cédigo de Integridad de la Entidad,
el cual constituye parte integrante del contrato.
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LA EMPRESA como politica de respeto a los derechos humanos rechaza cualquier practica que atente contra
los derechos humanos, prohibiéndose entre otras: el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Por tanto, el
contratista al presentar la oferta se adhiere a esta politica de respeto a los derechos humanos y por tanto se
compromete a implementar la misma.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CONTROL Y VIGILANCIA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: La
Empresa de Desarrollo Urbano —EDU- ejercera el control y vigilancia de la ejecucion del contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD FISCAL: La CONTRATANTE a fin de dar
cumplimiento al inciso 3 del articulo 60 de la Ley 610 de 2000, previa consulta en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica, logré verificar que el CONTRATISTA no se encuentra relacionado en
el boletin de responsables fiscales.

CLAUSULA DECIMA SEXTA —CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El contratista sera responsable ante la
Empresa de Desarrollo Urbano —EDU- y ante terceros por reclamos, demandas o costos que puedan surgir
por dafios o lesiones a personas o propiedades de la EDU o de terceros, ocasionados por actos, hechos u
omisiones de €l o de sus empleados en el desarrollo del objeto del contrato y derivada de cualquier concepto
originado en la actividad del contratista cualquiera que sea su indole y naturaleza. Cualquier costo en que
incurra la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- para la defensa de sus intereses o cualquier suma que deba
cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en esta clausula, o por cualquier otra
reclamacioén derivada del incumplimiento de las obligaciones del contratista, sera reintegrada a la Empresa
de Desarrollo Urbano —EDU- en su totalidad debidamente actualizada.

Asi mismo, el contratista sera responsable y mantendrd indemne a la Empresa de Desarrollo Urbano —EDU-
por cualquier reclamo, demanda o costos que pudieren surgir por la relacién laboral con sus trabajadores, y
subcontratistas como también los perjuicios causados a la Empresa de Desarrollo Urbano —EDU- como
consecuencia de paros o huelgas. En caso que la Empresa de Desarrollo Urbano ~EDU- en sede judicial,
prejudicial, administrativa o arbitral se vea obligada a efectuar cualquier tipo de pago por concepto de
indemnizaciones, condenas, intereses, costas, agencias en derecho, sanciones, multas, etc., con ocasion de
las acciones u omisiones del contratista, bien sea en virtud de la solidaridad legal laboral o cualquier otro
motivo, este se constituira en deudor de la Empresa de Desarrollo Urbano —EDU- por el valor pagado, y esta
obligacion prestara mérito ejecutivo desde el momento en el que la entidad realice el pago de la condena
judicial. Lo anterior no operara en caso de que la condena judicial sea cubierta con la péliza de seguro o
garantia contractual aportada por el contratista en el respectivo contrato; en caso de ser insuficiente el seguro,
la presente regla aplicara para la diferencia entre la suma asegurada y el valor de la condena judicial.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO DEL CONTRATO.- Cuando
independiente de la causa, el contratista no cumpla el 100% de las obras o actividades contempladas en el
objeto del contrato y las ordenes de ejecucién hasta la fecha de vencimiento de su plazo, no realice los ajustes
necesarios para recibir a satisfaccion la obra, bien o servicio o no atienda la solicitud de garantias en un
término maximo de quince (15) dias calendario, contados a partir del requerimiento realizado, la Entidad podra
asumir directamente o a través de otro contratista la ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar o de
las garantias por atender.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que podra emprender la Entidad, si considera que hay un
incumplimiento por parte del contratista o se le hayan ocasionado perjuicios por la situacién descrita, caso en
el cual el perjuicio sera asumido por el contratista incumplido.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. SEDE DEL CONTRATISTA: Dentro del mes siguiente a la celebracion de
este contrato, el contratista debera disponer de una sede o de un establecimiento de comercio debidamente
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registrado en Camara de Comercio, dentro del Area Metropolitana del Valle de Aburra, la cual debera
funcionar efectivamente y tener personal con capacidad de gestion en la misma. Estando vigente el plazo
para el cumplimiento del requisito, el contratista que no cuente con dicha sede o establecimiento de comercio
no podra participar en sorteo alguno de 6rdenes de ejecucion, Pasado el término de 30 dias sin cumplir dicho
requisito se entendera resuelto de pleno derecho el contrato y se hara efectiva la pdliza de seriedad de la
propuesta.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. OBLIGACION DE PARTICIPACION EN TODOS LOS SORTEOS: Es una
obligacion principal y esencial del contratista participar en todos los sorteos de 6rdenes de ejecucion, y es
causa eficiente conocida por el contratista dicha situacién para la celebracién de este contrato. El contratista
con la firma de este contrato acepta de manera irrevocable las normas que regulan los sorteos, y que hacen
parte de los documentos pre contractuales, y en consecuencia de este contrato.

CLAUSULA VIGESIMA. ACTUALIZACION INFORMACION FINANCIERA: El quinto dia habil de abril de
cada vigencia del presente contrato, el contratista entregara la informacion financiera en el RUP renovado
con los indicadores con corte al 31 de diciembre de la vigencia anterior, y dentro de los quince dias siguientes
la entidad los revisard y confirmara su cumplimiento por escrito. No se tendrd en cuenta para sorteos al
contratista si de esta revisibn se concluye que no estan vigentes los indicadores que dieron lugar a la
celebracion de este contrato. Esta situacion se entiende como causal justificativa para no participar en sorteos.
El contratista tendra un plazo de tres meses calendario para acreditar que supero la situacién, y en caso
negativo terminara el contrato de pleno derecho, sin consecuencia alguna para el contratista. En todo caso,
en todas las hipétesis reguladas en esta clausula el contratista debera terminar las 6rdenes de ejecucion en
curso. La terminacion de pleno derecho opera en el plazo mencionado en esta clausula o en el de las érdenes
de ejecucion en curso, el que resulte mayor.

PARAGRAFO. El contratista se obliga a acreditar (antes del sorteo) que mantiene los requisitos habilitantes
financieros exigidos al momento de celebrar el contrato, cuando de resultar favorecido en el mismo, implique
la ejecucion de més de tres (3) ordenes, independientemente de la cuantia de estas. Si no acredita dichos
requisitos habilitantes financieros no podré participar en ese sorteo ni en los siguientes, hasta tanto no acredite
el cumplimiento de los requisitos habilitantes mencionados. Esta no participacion se entiende plenamente
justificada y no constituye incumplimiento contractual.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION: Sin perjuicio del derecho de cada una de las partes de
acudir al juez del contrato, el mismo se terminara de pleno derecho en los casos ya regulados en los
documentos del proceso de seleccion del contrato marco, y ademas terminara por las siguientes causas:

Mutuo acuerdo

Vencimiento del plazo

Incumplimiento grave de una orden de compra.

En cualquier momento de ejecucion del contrato, siempre y cuando la EDU verifique que la
adjudicacioén de este contrato se obtuvo por medios fraudulentos.

Incumplimiento grave imputable a cualquiera de las partes.

Por inclusién del contratista y/o su representante legal en el boletin de responsables fiscales expedido
por la contraloria general de la republica.

7. Porinclusién del contratista o representante legal en la lista OFAC (CLINTON).

PwnNPE

ou

PARAGRAFO. EFECTOS DE LA TERMINACION: Una vez terminado el contrato, sin importar la causa de
terminacién, las partes suscribiran la correspondiente acta de liquidacion bilateral, sefialando los compromisos
gue deban subsistir aun cuando obre el recibo, a fin de culminar las actividades que se encuentran en curso y
gue estén beneficiando a terceros o a la comunidad en general.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. CONDICIONES RESOLUTORIAS O DE TERMINACION DEL
CONTRATO. Habra lugar a aplicar esta clausula de condicion resolutoria del Contrato cuando:

a) Sila CONTRATANTE tiene conocimiento de que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.
b) Por incumplimiento imputable al CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de optarse por la aplicacion de alguna de las condiciones resolutorias
anteriormente establecidas en el literal A de la anterior clausula, previo concepto favorable del supervisor y
por causas NO IMPUTABLES al CONTRATISTA, se pagara al CONTRATISTA Unicamente el valor avalado
por el supervisor. Por ningln motivo se pagara un valor superior al avalado.

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando a criterio del INTERVENTOR o supervisor del proyecto la condicion
resolutoria surja por una accion u omisién imputable al CONTRATISTA, se entendera que es responsable por
la resolucién del contrato y como consecuencia, la CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la
causal que suscito el acaecimiento de la condicidn resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del contrato el CONTRATISTA asume todos
los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros, siempre y cuando sea imputable al
Contratista dicha suspension.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de que no se superen las causales que dieron lugar a la Suspension, el
contrato entrard en la etapa de liquidacién, sin que se cause ningun reconocimiento econémico diferente al
valor de lo ya reconocido, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: TERMINACION ANTICIPADA, RETRACTO O SALIDA. La entidad
contratante podra terminar anticipadamente el contrato en los siguientes eventos: Ante la no expedicion o
revocatoria, por autoridad competente, de licencia o permiso alguno requerido para el proyecto; por
incumplimiento de los niveles de servicio pactados en el contrato, cuando este incumplimiento implique a su
vez incumplimiento grave del contrato o evidencia paralizacion de la ejecucion del objeto contractual, en
ambos casos la terminacién opera de pleno derecho. Para el segundo evento se requiere certificado de la
interventoria donde expresamente manifieste que se materializan los presupuestos facticos para que opera
la causal.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o parcial, de una
o cualquiera de las obligaciones del contrato, la Empresa de Desarrollo Urbano — EDU, podra solicitar a titulo
exclusivo de pena, la suma de DOSCIENTOS SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
(200 SMMLYV). En los casos de terminacién de pleno derecho y cuando este contrato establezca que se causa
la clausula penal, la misma se tasa en el 50%, es decir, se causa en estos casos una clausula penal
exclusivamente sancionatoria equivalente a 100 SMMLV.

PARAGRAFO PRIMERO. La presente clausula penal es sancionatoria, por lo que no requiere demostrar la
ocurrencia de perjuicios, y, por tanto, se puede acumular con la exigencia de otras sumas, el cumplimiento de
la obligacion y se podra acumular con los perjuicios eventualmente causados. En todo caso, la EDU podra
reclamar los perjuicios causados en virtud del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de ordenes de
ejecucion.

PARAGRAFO SEGUNDO La clausula penal pactada se hara efectiva en el cien por ciento (100%) sin lugar
areduccién alguna en los siguientes casos: (i) cesién de posicién contractual no autorizada, (ii) por inejecucién
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en el plazo correspondiente de una orden de compra en el 40% o mas del avance fisico por causas imputables
al contratista; (iii) Cuando el contratista no mantenga vigentes las pdélizas relacionadas con cada orden de
ejecucion.

PARAGRAFO TERCERO. La Empresa de Desarrollo Urbano — EDU, podra descontar el valor de la clausula
penal pecuniaria de cualquier suma que le adeude al contratista, lo cual este autoriza, sin perjuicio de hacer
efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. DESCUENTOS: Las partes acuerdan que, si el contratista se ausenta de
un (1) sorteo, concedera un descuento automatico en su facturacion equivalente a un (1) Salario Minimo
Mensual Legal Vigente (SMMLV), A partir de la primera ausencia, el descuento automatico en la facturacion
del contratista ausente se incrementara en dos (2) SMLMV, por tanto, la segunda ausencia genera un
descuento de tres (3) SMLMV, la cual se incrementara sucesivamente en las ausencias posteriores, hasta la
cuarta ausencia. La Empresa de Desarrollo Urbano — EDU, podra descontar estos valores de cualquier suma
gue adeude al contratista o cobrarlos directamente, lo cual este autoriza, sin perjuicio de hacer efectiva la
garantia de cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO. El contratista autoriza la compensacion correspondiente en relacion con los descuentos
pactados, que son de pleno derecho, e igual ocurre con la clausula penal en las hip6tesis reguladas en este
contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. GARANTIAS: El contratista, en cada orden de ejecucion, se obliga a
constituir a favor de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO — EDU y DISTRITO DE MEDELLIN -, y de
quien dicha entidad anuncie, las siguientes garantias, expedidas por una compafia de seguros legalmente
establecida, dentro de los cinco (5) dias h&biles siguientes a la asignacion de la orden de ejecucién, las cuales
deberan cumplir con lo establecido en el articulo 36 del Manual de Contratacién.

PARAGRAFO PRIMERO. A continuacion, se establecen los parametros generales de las garantias a exigir,
sin embargo, cada orden de ejecucion emitida por la entidad indicard las garantias especificas en ese caso,
pudiéndose limitar los amparos acéa explicados en funcién de la necesidad y riesgos del servicio:

1. CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE EJECUCION: Por una cuantia equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total de la orden de ejecucién, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses mas, para
asegurar el total y estricto cumplimiento, de parte del contratista de todas las obligaciones emanadas en la
orden de ejecucion.

2. CALIDAD DEL SERVICIO Y PRODUCTOS DE INTERVENTORIA: Por una cuantia equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total de la orden de ejecucién, y con una vigencia igual a su plazo y dos
(02) afios mas, contados a partir del acta de recibo final, para asegurar los perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se deriven de (i) la mala calidad o
insuficiencia de los productos entregados con ocasién de un contrato de interventoria, o (ii) de la mala calidad
del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en la orden de ejecucion.

3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantia equivalente al 20% del valor de
la orden de ejecucidn, que en ningun caso podra ser inferior a 500 Salarios Minimos Mensuales Legales
Vigentes (SMLMV) y con una vigencia igual a su plazo y cuatro (04) meses mas, buscando asegurar la
causacion de dafios a terceros por la actividad del contratista 0 sus dependientes en cumplimiento del objeto
del contrato.

4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL QUE
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HAYA DE UTILIZAR: Por una cuantia equivalente al 20% del valor de la orden de ejecucién y con una vigencia
igual a su plazo y tres (03) afios mas, buscando asegurar la falta de cumplimiento de las obligaciones laborales
contraidas con el personal que haya de utilizar para la debida ejecucién del contrato.

Nota: El tipo de pdliza gue debera garantizar los cumplimientos exigidos en el proceso, debera
corresponder a garantias ante entidades publicas con régimen privado de contratacién, aportando los
clausulados de las pélizas en la que consten las condiciones generales y particulares de la pdliza
conforme alo normado en el articulo 1047 del Cédigo de Comercio.

PARAGRAFO SEGUNDO. Cuando haya modificaciones a las érdenes de ejecucion o al contrato marco, las
garantias otorgadas para amparar el mismo, deberan ajustarse a dichas modificaciones.

PARAGRAFO TERCERO. En el evento en que no se llegare a liquidar las 6rdenes de ejecucion dentro del
término previsto en cada una de ellas, después de terminado el plazo de ejecucién de las mismas, se deberan
ampliar la vigencia de las garantias estipulados conforme a dichas modificaciones.

PARAGRAFO CUARTO. Para este efecto, el supervisor deberé verificar el cumplimiento de esta obligacion y
requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliacion de la vigencia de la
garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliacion de la vigencia de la garantia también debera
asumirlos el contratista.

PARAGRAFO QUINTO. La no vigencia de las garantias y la insuficiencia de cobertura es causal de
terminacion de pleno derecho del contrato, causandose la clausula penal.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Las invenciones o descubrimientos
realizados por el contratista, durante la ejecucién del contrato y ordenes de ejecucion, perteneceran
al contratante. En consecuencia, tendra el contratante la propiedad sobre los derechos patrimoniales de esos
inventos o mejoras, respetandose los derechos morales del contratista a ser mencionado como inventor en la
invencién, si asi lo desease. El contratista accedera a facilitar el cumplimiento oportuno de las
correspondientes formalidades, y dara su firma o extendera los poderes y documentos necesarios para el fin
segun y cuando se lo solicite el contratante, sin que este quede obligado al pago de compensacion alguna.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD: El contratista se obliga unilateral, incondicional e
irrevocablemente a guardar secreto sobre la informacién confidencial que sea conocida con anterioridad, o a
la que se permita acceder en virtud de la relacién contractual entre ellas, sea por medio verbal o escrito. Esta
obligacion vincula a los representantes, ejecutivos, empleados, asesores, consejeros, 0 cualquier otra persona
gue actle o intervenga en el proceso de informacién en nombre o beneficio de cualquiera de las partes. La
obligacion contenida en esta clausula incluye mantener restringido el acceso de la informacién confidencial a
terceros, no permitir su conocimiento 0 manejo por parte de personas no autorizadas, no permitir su
reproduccion, ni utilizarla para fines diferentes a los contenidos en este contrato, ni en nombre ni a favor propio
o de terceros.

PARAGRAFO PRIMERO. Por informacion confidencial se entiende sin limitacion alguna todas las
descripciones, datos, procesos u operaciones, métodos, formulas, know-how, clientes y cualquier otra
informacién de naturaleza técnica, econdmica, financiera, administrativa, pertenecientes a programas o
sistemas de computo, disefios, ademas, aquella que esta relacionada con programas inventos, licencias,
derechos de autor, y cualquier otra informacion escrita u oral.

PARAGRAFO SEGUNDO. Esta clausula queda excluida cuando cualquiera de las partes sea requerida por
la ley, decreto u otra norma, o por autoridad competente para revelar la informacién y/o documentacion
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suministrada; en cuyo caso queda expresamente obligado a informar de ello inmediatamente a la otra parte,
asi mismo, sélo podra suministrar la informacion necesaria para cumplir dicho requerimiento y deberd utilizar
sus mejores esfuerzos para asegurar que a dicha informacion se le dé el trato de informacion.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. CESION DEL CONTRATO: Por tratarse de un contrato intuito personae,
este no podra cederse sin previa autorizacion expresa y escrita de la contratante, conforme a lo dispuesto en
el articulo 887 del Cédigo de Comercio Colombiano.

PARAGRAFO PRIMERO. Antes de que el contratante autorice expresamente la cesion del contrato,
previamente se debera verificar que el cesionario cumpla con las condiciones y requisitos de habilitacion los
cuales fueron exigidos inicialmente para el cedente, y en virtud de los cuales resulto adjudicatario.

No obstante, en presencia de responsabilidad solidaria, es decir consorcios, uniones temporales, promesas
de sociedad y sociedades de objeto Unico, nunca podra haber cesién entre responsables solidarios, y la
misma tendra que ser con terceros. El cesionario debera acreditar como minimo, para aceptarse la cesion, el
cumplimiento de los mismos requisitos habilitantes que dieron lugar a la celebracion del contrato objeto de
cesion de posicion contractual, y demostrar que hubiera sacado el mismo puntaje o uno mayor de haberse
presentado al proceso. En todo caso no podré autorizarse cesion al interior de los miembros de proponentes
plurales.

PARAGRAFO SEGUNDO. INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE. Si llegare a
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cedera el contrato previa autorizacion escrita
de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciara a su ejecucion. En todo caso, si la autorizacion
de cesién no se otorga en un plazo de dos meses, este mismo terminard de pleno derecho vencido dicho
plazo, salvo que las partes prorroguen dicho plazo por una sola vez y por un plazo como maximo igual a la
inicial, de dos meses. Si se realiza una cesion sin autorizacion de la EDU, la misma es ineficaz de pleno
derecho, estipulacidon que debera incluirse en los documentos precontractuales y en el contrato mismo, sin
gue la omisién de esta obligacién implique eficacia de la cesion irregular.

PARAGRAFO TERCERO. AUTORIZACION DE CESIONES. En todo caso, la EDU se abstendra de autorizar
cesiones a favor de terceros que no cumplan con las condiciones de quien cede en cuanto a los criterios
habilitantes y de evaluacion en la forma ya establecida en este manual.

CLAUSULA TRIGESIMA. REPERCUSIONES LABORALES. EL CONTRATISTA se obliga a titulo de
contratista independiente, en consecuencia, la EDU no adquiere con él, ni con las personas que ocupe, ningan
vinculo de caracter laboral ni administrativo.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: ACTA BILATERAL DE LIQUIDACION DEL CONTRATO: Cada orden
de ejecucion debera ser debidamente liquidada, y una vez se liquiden todas ellas, se entendera liquidado el
contrato marco de suministro de disefios.

PARAGRAFO. Si en la ultima orden de ejecucion existen obligaciones dinerarias pendientes a cargo del
contratista asi se deriven de otras érdenes, seran incluidas en la liquidacién de esta orden. En general, la
entidad para efectos de compensar podra tener en cuenta todas las érdenes de ejecucion vigentes o
terminadas con el contratista, que hagan parte del presente contrato.

Las partes deberan adelantar todas las gestiones necesarias para suscribir el Acta Bilateral de Liquidacion de
la orden de ejecucion o de comun acuerdo. En el acta bilateral de liquidacién debera constar el estado de
cumplimiento del objeto contractual, el estado financiero, contable, juridico y técnico del contrato, y los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes con el fin de declararse a paz y salvo.
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La entidad podra, en el acta bilateral de liquidacion del contrato, realizar los reconocimientos econémicos que
considere necesarios y que estén debidamente acreditados para mantener las condiciones contractuales
iniciales. Igualmente podra realizar los descuentos, compensaciones o demas actuaciones o anotaciones
financieras, juridicas o técnicas que requiera la liquidacion del contrato, como lo son amortizacion del anticipo
adeudado, la compensacion de deudas reciprocas, descuentos o retenciones contractuales o tributarias, entre
otras.

El acta bilateral de liquidacién tendra los efectos juridicos de la transaccion civil regulada en el articulo 1625
numeral 3 y 2469 y siguientes del Cdodigo Civil. El acta bilateral de liquidacién finiquita la relacion entre las
partes del negocio juridico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no se
hicieron en ese momento.

Esta acta podra ser suscrita en cualquier tiempo por los contratantes, siempre y cuando no haya operado la
caducidad del medio de control de controversias contractuales ante la justicia contenciosa.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: LIQUIDACION UNILATERAL: Una vez intentada la suscripcion del
acta bilateral de liquidacion, si ello no es posible, la EDU podra expedir unilateralmente dicha acta de
liquidacion, en la que conste simplemente el estado de ejecucién del contrato y los aspectos financieros del
mismo, pudiendo las partes acudir a la justicia para dirimir las diferencias, y con dicha acta de liquidacién podra
liberar los recursos sobrantes del contrato de conformidad con lo establecido en la misma. Ante la renuencia
0 no concurrencia del Contratista, la Supervision o Interventoria podra solicitar la liberacion de recursos
comprometidos y no ejecutados, con el acta de terminacién del contrato.

Las partes intentaran la liquidacion bilateral dentro de los 4 meses siguientes a la terminacién del contrato. Si
es clara la no voluntad de liquidacién bilateral, la EDU podra liquidar unilateralmente el contrato en cualquier
momento dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminacion del contrato. Lo anterior sin perjuicio de la
facultad de liquidar de mutuo acuerdo en cualquier momento siempre y cuando no haya ocurrido la caducidad
del medio de control de controversias contractuales.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: DERECHOS PATRIMONIALES: Los derechos patrimoniales como
conjunto de prerrogativas del autor que le permiten explotar su obra, constituyen la facultad para realizar,
autorizar o prohibir cualquier utilizaciéon de la obra y en tal sentido EL CONTRATISTA debera garantizar lo
siguiente frente al asunto:

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA reconoce que LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-
EDU Y EL DISTRITO DE MEDELLIN, son los titulares de los derechos patrimoniales de todas las obras y
productos derivados del contrato, sin limites temporales o territoriales. En los casos que se le requiera debera
transferir o ceder a LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU Y AL DISTRITO DE MEDELLIN, de
manera escrita la totalidad sobre el conjunto de software, las bases de datos, las interfaces y todos los
productos que sean objeto del contrato, de manera ilimitada en el tiempo e ilimitada en el territorio. En tal
sentido, los derechos patrimoniales corresponden exclusivamente a LA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO- EDU Y AL DISTRITO DE MEDELLIN para actos de reproduccion, comunicacion publica,
distribucion, traduccién, adaptacién, edicién o cualquier otro uso, comunicacion o transformaciéon en calidad
de titular del derecho.

PARAGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU y EL DISTRITO DE
MEDELLIN como titular del derecho patrimonial tendréa el control absoluto sobre las formas de utilizacion y en
consecuencia estara facultado para autorizar o prohibir cualquier explotacién sobre los desarrollos que se
realicen en virtud del contrato.
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PARAGRAFO TERCERO: En caso de adquisicion de licencias, EL CONTRATISTA debera entregar a la EDU
y al DISTRITO DE MEDELLIN, los certificados de las licencias que sean adquiridas en virtud del contrato y

en ellas se deberé facultar expresamente al CONTRATANTE a la explotacion de las mismas.

En tal sentido, a la EDU y al DISTRITO DE MEDELLIN le estaran permitidas las acciones establecidas en la
Decision Andina de 1993 frente a la adquisicién de licencias de Software, como por ejemplo hacer una

adaptacion del programa para su exclusiva utilizacion (articulo 24 de la Decisién Andina 351 de 1993).

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este

Contrato los siguientes documentos:

- LaFicha Técnica del proceso de seleccion por Invitacion Abierta N.° |1A 4 de 2025, todos sus anexos

y documentos complementarios.
- Todas las Actas y documentos que se produzcan durante la ejecucion del Contrato.
- La oferta presentada por el CONTRATISTA.
- Codigo de Integridad
- Manual de Contratacién de la EDU
- Manual de supervision e interventoria
- Ordenes de ejecucion asignadas

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El
contrato se entendera perfeccionado una vez haya sido suscrito electrénicamente entre el contratista y el

ordenador del gasto, pero su ejecucion solo podra iniciar a través de la plataforma SECOP.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. LEGALIZACION: Seran de cuenta del CONTRATISTA los gastos de

legalizacion del presente contrato.

APROBADO Y FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP Il POR:
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