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1. DETERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN  

 
1.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección se adelantará mediante la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA prevista en el 
Capítulo VI. Etapa de selección, numeral 31, literal ii) “Contratos y/o Convenios Interadministrativos” del 
Manual de Contratación de ENTerritorio S.A. M-PR-01 en su versión vigente, por tratarse de un acuerdo de 
voluntades suscrito entre dos entidades públicas y en concordancia con lo previsto en el literal c) del numeral 
4º. del artículo 2º. de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Se acude a esta modalidad, en razón a que: 
 
El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece: «Son fines esenciales del Estado: Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución. En desarrollo del artículo 209 de la Constitución Política en aras de los prin-
cipios de eficacia, coordinación y colaboración, las autoridades deben garantizar la armonía en el ejercicio de 
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales».  
 
El artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, establece que: «[…] Los diferentes órganos del Estado 
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”, en concordancia 
con el artículo 209 ibidem que en su parágrafo 2° señala que «[…] Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado […]». 
 
La Ley 2294 de 2023 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, “Colombia potencia 
mundial de la vida”, señala en el parágrafo 4º del artículo 5º lo siguiente: «Los proyectos que se desarrollen 
en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, contribuirán a la implementación de programas estra-
tégicos, que se financiarán bajo el principio de concurrencia de fuentes y requerirán de la articulación inter-
sectorial y de los diferentes niveles de gobierno. Para ello, las entidades del orden nacional y territorial aunarán 
esfuerzos para formular y ejecutar proyectos que permitan la implementación de intervenciones públicas inte-
grales de mediano y largo plazo». 
 
Asimismo, el artículo 1º de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, que establece los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo - PND, señala lo siguiente: «El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia 
Mundial de la Vida”, que se expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo sentar las bases para 
que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato 
social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio 
de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y 
en armonía con la naturaleza. Este proceso se debe desembocar en la paz total, entendida como la búsqueda 
de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia, es decir, en una cultura 
de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa 
común».  
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Es así como el PND se fundamenta en la búsqueda de una oportunidad para que el país se convierta en un 
líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la supera-
ción de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de rela-
cionarnos con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en el conocimiento en armonía con la 
naturaleza. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026-PND está compuesto por cinco transformaciones los cuales son: 
(a) ordenamiento del territorio alrededor del agua, (b) seguridad humana y justicia social, (c) derecho humano 
a la alimentación, (d) internacionalización, economía productiva para la vida y acción climática, y (e) conver-
gencia regional. 
 
Una de estas transformaciones está contenida en el eje temático de “Convergencia Regional”, que en uno de 
sus numerales se centra en “Territorios más humanos: hábitat integral” según el cual: Se promoverá el acceso 
a soluciones habitacionales y entornos dignos, que consideren enfoques diferenciales y prioricen los territorios 
históricamente marginados y la ciudad de origen informal, para su transformación en territorios de paz. Así 
mismo, se facilitará el acceso a bienes y servicios y espacios públicos de calidad, con criterios de adecuación 
cultural, sostenibilidad económica y ambiental, adaptación y mitigación del cambio climático, equidad, partici-
pación comunitaria y reconstrucción del tejido social”. 
 
Específicamente para la provisión y mejoramiento de vivienda rural el PND establece: Se desarrollarán estra-
tegias para la provisión y mejoramiento de vivienda en los centros poblados y el rural disperso, considerando 
modelos autogestionarios, de acceso a crédito y de construcción en sitio propio, para reducir la desigualdad y 
la exclusión de la población rural. La construcción de estas estrategias debe incluir el reconocimiento de las 
particularidades de la ruralidad, incluida su multiplicidad de actores (campesinos, indígenas, centros poblados, 
etc.). Así mismo, se avanzará hacia el cálculo del déficit habitacional de grupos étnicos para generar informa-
ción que contribuya al diseño y seguimiento de políticas públicas con enfoque diferencial. Se promoverá la 
implementación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, considerando los 
municipios PDET, otros territorios mayormente afectados por la violencia y la incidencia de cultivos de uso 
ilícito. 
 
El Programa de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad prioriza sus acciones en territorios marginados 
y excluidos, donde existen brechas de desigualdad e inequidad que afectan el acceso a una vivienda digna y 
adecuada. Se priorizan municipios y áreas rurales y urbanas conforme a criterios de vulnerabilidad socioeco-
nómica, déficit habitacional y necesidades territoriales específicas. En ese sentido, la infraestructura social y 
el mejoramiento de viviendas constituyen elementos clave para reducir dichas brechas, promoviendo solucio-
nes que integren enfoques diferenciales, el uso de materiales y procesos constructivos sostenibles, y la adap-
tación a condiciones ambientales y culturales locales. 
 
El Gobierno Nacional, a través de sus entidades, impulsa acciones para mejorar las condiciones de habitabi-
lidad de la población en situación de vulnerabilidad, promoviendo el acceso a viviendas dignas y seguras en 
zonas urbanas y rurales. En este sentido, se desarrollan proyectos orientados a la reducción del déficit cuali-
tativo de vivienda, mediante adecuaciones que mejoren la estructura, funcionalidad y sostenibilidad de los 
espacios habitacionales, con un enfoque diferencial que atienda las particularidades de cada territorio. Estas 
intervenciones buscan garantizar condiciones básicas de habitabilidad, fortalecer la cohesión social y contribuir 
al bienestar de las comunidades en situación de pobreza y pobreza extrema. 
 
El tipo de intervenciones que realiza PROSPERIDAD SOCIAL permite aumentar las potencialidades y ventajas 
comparativas de las comunidades donde se realizan los proyectos para disminuir el desempleo, superar la 
pobreza extrema, enfrentar los desafíos del cambio climático, consolidar la seguridad y lograr los objetivos de 
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desarrollo sostenible 2030. La naturaleza de sus programas, sus antecedentes y resultados reflejan su funcio-
nalidad y aporte en escenarios de postconflicto, guardando correlación directa con las necesidades de las 
regiones, las comunidades y las autoridades locales como actores protagónicos de su propio desarrollo. De 
allí que los programa obtenga sus recursos del Fondo de Inversión para la Paz - FIP como principal instrumento 
de financiación de programas y proyectos estructurados para la consolidación de la Paz. 
 
Por todo lo anterior, las líneas de acción del PND y de PROSPERIDAD SOCIAL convergen en la mejora de 
las condiciones de habitabilidad, priorizando la reducción del déficit cualitativo de vivienda y la adecuación de 
espacios habitacionales dignos y sostenibles. En este contexto, se desarrollarán intervenciones orientadas al 
mejoramiento de viviendas en áreas urbanas y rurales, incorporando criterios de accesibilidad, habitabilidad, 
sostenibilidad y pertinencia cultural. Estas acciones buscan fortalecer el arraigo comunitario y mejorar la cali-
dad de vida de las poblaciones más vulnerables, contribuyendo a la equidad territorial y a la reducción de 
brechas socioeconómicas. 
 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. - ENTerritorio S.A. creada por el Decreto 3068 
de 1968, reestructurada mediante el Decreto 2168 de 1992 y transformada mediante Decreto Ley 1962 de 
2023, es una sociedad de naturaleza comercial, anónima, de economía mixta de la rama ejecutiva del orden 
nacional, de carácter financiero, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene por objeto: 
“Ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de inversión para el desarrollo, lo que implica 
participar en cualquiera de las etapas de preparación, financiación y administración de estudios, y la prepara-
ción, financiación, administración, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo. 
 
Adicionalmente, entre otras actividades que forman parte de su objeto social de ENTerritorio S.A., se tienen 
las de: Promover, estructurar, gerenciar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo financiados con recursos 
de fuentes nacionales o internacionales; estructurar, formular, evaluar y/o validar técnica, financiera y legal-
mente proyectos de inversión y/o de Asociación Público-Privada; celebrar contratos de fiducia y encargo fidu-
ciario para administrar recursos que transfieran terceros para financiar la ejecución de programas relacionados 
con su objeto social; realizar operaciones de financiamiento no reembolsable con recursos del presupuesto 
nacional o con utilidades líquidas asignadas a la entidad sin deteriorar su patrimonio en términos reales. 
 
Así las cosas, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. – ENTerritorio S.A. – es una 
Entidad al servicio del Estado para agenciar las políticas de desarrollo del Gobierno Nacional y de los niveles 
territoriales, mediante la financiación, administración, estructuración y promoción de proyectos en todos los 
sectores, a través de las siguientes líneas de negocios: a) Estructuración de Proyectos; b) Gerencia de Pro-
yectos - Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales; c) Gestión de Proyectos; y d) Evaluación de 
Proyectos.  
 
El régimen aplicable a cada contrato que ENTerritorio S.A. celebre se determinará de acuerdo con la posición 
contractual que ostente. Así, cuando funja como parte contratista se sujetará al régimen jurídico aplicable al 
contratante; y cuando actúe en calidad de contratante se regirá por el derecho privado, en concordancia con 
lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007. Por lo tanto, las normas que regulan sus contratos 
serán el Código Civil, el Código de Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
y las demás disposiciones especiales que le sean aplicables en consideración a su naturaleza jurídica. 
 
En ese sentido y con el fin de ejecutar las obras en las diferentes regiones del país focalizadas y priorizadas, 
dentro de las que se encuentra la intervención de obras de hábitat tipo MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, se 
suscribió el contrato Interadministrativo N.º 911 FIP de 2024, ENTerritorio S.A. 224015, entre EL DEPARTA-
MENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERISIÓN PARA LA PAZ y 
LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTerritorio S.A., cuyo 
objeto es: «Prestar el Servicio de gerencia de proyectos para la formulación, maduración y ejecución de los 
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proyectos de infraestructura vial, social productiva y hábitat, priorizados por el DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD 
SOCIAL – FIP», para el desarrollo y ejecución de las obras, con un plazo inicial de veintiséis meses, contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir, desde el 30 de diciembre de 2024 hasta el 28 de febrero 
de 2027. 
 
Para las labores mencionadas anteriormente, se constituyó el PATRIMONIO AUTÓNOMO mediante el Con-
trato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos N.º 2024954, entre LA FIDUCIARIA COLOM-
BIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL S.A – ENTERRITORIO S.A., cuyo objeto es: «La administración y pagos de 
los recursos que constituyen el PATRIMONIO AUTÓNOMO, derivados del Contrato Interadministrativo No. 
911- FIP de 2024 – ENTerritorio S.A. 224015, el cual tiene por objeto: "Prestar el Servicio de gerencia de 
proyectos para la formulación, maduración y ejecución de los proyectos de infraestructura vial, social produc-
tiva y hábitat, priorizados por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – 
FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL – FIP”»¸ en virtud de los recursos remitidos 
por EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERISIÓN 
PARA LA PAZ, quien será la entidad que aporta los recursos para la ejecución de cada uno de los proyectos 
en los municipios priorizados. 
 
En el marco del Contrato Interadministrativo N.º 911 FIP – 224015 de 2024, ENTerritorio S.A. tiene la obliga-
ción de «suscribir los respectivos convenios interadministrativos para formalizar las obligaciones de las Enti-
dades Territoriales beneficiadas con la construcción y ejecución de los proyectos». Esta actividad se desarrolla 
en el contexto de la formulación, maduración y ejecución de los proyectos de infraestructura vial, social, pro-
ductiva y de hábitat, priorizados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de 
Inversión para la Paz (FIP). 
 
En consecuencia, la interpretación y ejecución del presente convenio deberán enmarcarse en lo dispuesto en 
el Contrato Interadministrativo N.º 911 FIP – 224015 de 2024. 
 
El presente proyecto fue priorizado por EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL – FONDO DE INVERISIÓN PARA LA PAZ. 
 

2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO 

En consideración a que los convenios a suscribirse se celebrarán con entidades territoriales del orden muni-
cipal, priorizadas por Prosperidad Social en el marco del Contrato Interadministrativo N.º 911 FIP – 224015 de 
2024 suscrito con ENTerritorio S.A., su naturaleza jurídica es de carácter público. En este sentido, la contra-
tación se fundamenta en la causal de contratación directa establecida en el literal c) del numeral 4 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, al tratarse de un convenio 
interadministrativo. 
 

3. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
3.1 ANTECEDENTES  

 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. – ENTerritorio S.A, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, tiene por objeto principal ser agente en cualquiera de 
las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de es-
tudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos, principalmente aquellos inclui-
dos en los objetivos del Plan de Desarrollo, convirtiéndose en un socio estratégico para el Gobierno Nacional 
y un articulador del desarrollo económico regional.   
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La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. – ENTerritorio S.A. – es una Entidad al servicio 
del Estado para agenciar las políticas de desarrollo del Gobierno Nacional y de los niveles territoriales, me-
diante la financiación, administración, estructuración y promoción de proyectos en todos los sectores, a través 
de las siguientes líneas de negocios: a) Estructuración de Proyectos; b) Gerencia de Proyectos – Gerencia de 
Proyectos con Recursos Internacionales; c) Gestión de Proyectos; y d) Evaluación de Proyectos.  
  
De conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen jurídico de 
contratación de ENTerritorio S.A. es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus contratos 
serán el Código Civil, el Código de Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
y las demás disposiciones especiales que le sean aplicables en consideración a su naturaleza jurídica.  
 
El régimen aplicable a cada contrato que ENTerritorio S.A. celebre se determinará de acuerdo con la posición 
contractual que ostente. Así, cuando funja como parte contratista se sujetará al régimen jurídico aplicable al 
contratante; y cuando actúe en calidad de contratante se regirá por el derecho privado, en concordancia con 
lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Particularmente para la contratación, se establece que ENTerritorio S.A., en el marco de las obligaciones 
derivadas del Contrato Interadministrativo N.º 911 FIP de 2024 – ENTerritorio S.A. 224015, suscrito con el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz, tiene a su cargo la 
ejecución de los proyectos priorizados. 
 
En cumplimiento de dichas obligaciones, ENTerritorio S.A. debe suscribir los convenios interadministrativos 
con los entes territoriales beneficiarios, formalizando así los compromisos asociados a la construcción y desa-
rrollo de los proyectos. Entre estos se encuentra el proyecto de “MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ”, cuya ejecución se adelanta en 
el marco de los lineamientos establecidos en el citado contrato. 
 
El objeto a contratar se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones mediante el código No 786. 
 
 

3.2 NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

En cumplimiento de la obligación prevista en el Contrato Interadministrativo N.º 911 FIP – 224015 de 2024, 
ENTerritorio S.A. debe «suscribir los respectivos convenios interadministrativos para formalizar las obligacio-
nes de las Entidades Territoriales beneficiadas con la construcción y ejecución de los proyectos». En este 
sentido, se hace necesario celebrar un convenio interadministrativo con el municipio de Acandí, departamento 
de Chocó, al ser uno de los proyectos priorizados por EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERISIÓN PARA LA PAZ. 
Dicho convenio se enmarca en la formulación, maduración y ejecución de proyectos de mejoramientos de 
condiciones de habitabilidad, tales como mejoramientos de viviendas y de unidades sanitarias, priorizados por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz (FIP). A través 
de este convenio, el ente territorial, en su calidad de beneficiario del proyecto, adquiere obligaciones orienta-
das al cumplimiento de los fines de su ejecución, incluyendo la recepción de las obras y su mantenimiento y 
conservación. 
En consecuencia, se requiere la suscripción del convenio interadministrativo con el Municipio de Acandí para 
aunar esfuerzos en la ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE 
VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ”, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 911 
FIP de 2024 – ENTerritorio S.A. 224015, celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social – Fondo de Inversión para la Paz y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. – 
ENTerritorio S.A. 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 
N/A 

 
5. OBJETO Y ALCANCE  

 
5.1 OBJETO 

 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. – ENTerritorio S.A, está interesada en suscribir 
el convenio interadministrativo derivado con el Municipio de Acandí que tendrá por objeto “Aunar esfuerzos 
para la ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS 
EN EL MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ”, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 911 FIP de 2024 
– ENTerritorio S.A. 224015, celebrado entre DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL- FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTerritorio S.A.”.  
 

6. ALCANCE DEL OBJETO  
 

N/A 
 

6.1 DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA Y 
COMPLETA DEL SERVICIO A CONTRATAR 

 
En consideración a que se trata de un convenio en el que ambas partes buscan aunar esfuerzos para la 
ejecución del proyecto, no se establecen especificaciones detalladas de un servicio a contratar, sino la 
descripción de las obligaciones que cada una asume. Se resalta que el proyecto se ejecutará en el marco de 
lo dispuesto en el Contrato Interadministrativo N.º 911 FIP – ENTerritorio S.A 224015 de 2024, suscrito entre 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz y ENTerritorio 
S.A., y en concordancia con los proyectos priorizados por el DPS-FIP. 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 
Para la ejecución del presente convenio no se requieren autorizaciones, permisos o licencias, dado el propósito 
de su suscripción como instrumento de coordinación interadministrativa. Sin embargo, en el marco de las 
obligaciones establecidas, el ente territorial debe coadyuvar en la obtención de los permisos necesarios para 
que el contratista seleccionado por ENTerritorio S.A., en su calidad de ejecutor del proyecto, pueda llevar a 
cabo la obra. 
 

8. ANÁLISIS DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Para la ejecución del convenio no se requiere la contratación de un personal mínimo. No obstante, se contará 
con un comité técnico de seguimiento, en el cual participarán los supervisores del convenio, así como 
profesionales de las áreas de ingeniería y arquitectura, con el fin de garantizar el seguimiento y control de las 
obligaciones establecidas. En este contexto, no será necesario vincular personal adicional. 
 

9. ANÁLISIS DE RIESGOS, MATRIZ DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE GARANTÍAS 

9.1 ANÁLISIS DE RIESGOS Y MATRIZ DE RIESGOS 
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En anexo análisis y matriz de riesgos (F-PR-32_V04)   
 

9.2 ANÁLISIS DE GARANTÍAS 

En anexo análisis y matriz de garantías (F-PR-33_V04) 
 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN  
 

El plazo máximo previsto para la ejecución del convenio se contará a partir de su suscripción y comprenderá 
el tiempo necesario para la intervención del Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad de Viviendas en el 
Municipio de Acandí, Chocó, de acuerdo con las obras que se desarrollen en virtud de este, y seis meses 
adicionales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se liquide el último de los contratos celebrados 
para tal fin, en todo caso, el plazo no podrá superar el 28 de febrero de 2027. 
 

10.1 CONDICIÓN RESOLUTORÍA  
 
El plazo de ejecución del convenio se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato interadministrativo 
N.º 911 FIP de 2024, ENTerritorio S.A. 224015. En caso de que el plazo de ejecución del contrato 
interadministrativo no sea prorrogado, esta condición se entenderá́ por cumplida y el presente convenio se 
dará́ por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este. 
 

11. LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL  
 

El convenio por suscribir deberá ser objeto de liquidación conforme a lo dispuesto en el numeral 50 del Manual 
de Contratación de ENTerritorio S.A., el cual establece cuáles son los contratos sujetos a liquidación, en 
particular lo previsto en el numeral 3, que incluye los convenios o contratos interadministrativos en el marco 
de su línea de negociación. El plazo para la liquidación será el establecido en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
   

12. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El presente convenio no implica la transferencia de recursos entre las Partes ni genera contraprestación 
económica alguna entre ellas en consideración a las obligaciones aquí pactadas. 
 
Los recursos necesarios para la ejecución de las actividades objeto del convenio provienen en su totalidad del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – PROSPERIDAD SOCIAL y serán 
administrados a través del patrimonio autónomo constituido por ENTerritorio S.A., de conformidad con lo 
establecido en el Contrato Interadministrativo N.º 911 FIP de 2024, ENTerritorio S.A. 224015. 
 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN  
 

El proyecto objeto del presente convenio se ejecutará en la zona urbana y rural del municipio de Acandí, 
departamento de Chocó, priorizado por PROSPERIDAD SOCIAL para la intervención de los Mejoramientos 
de Condiciones de Habitabilidad de Viviendas. 
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Imagen 1 – Localización del Municipio de Acandí, Chocó 
 

 
Fuente: www.google.com 

 
Acandí es un municipio fronterizo con Panamá ubicado en el extremo norte del departamento de Chocó, al 
noroccidente de Colombia, a orillas del mar Caribe. Está ubicado a 366 km de la capital del departamento, 
Quibdó. Forma parte y es uno de los territorios constitutivos de la región del Darién junto con los municipios 
de Unguía, Juradó y la parte del municipio de Riosucio ubicada al occidente del río Atrato, al noroccidente del 
departamento del Chocó y limítrofe con Panamá. 
 

14. FORMA DE PAGO 
 

Como se indicó anteriormente, dado que no hay traslado de recursos al ente territorial, el convenio no tendrá 
valor económico. La ejecución de los recursos estará a cargo de ENTerritorio S.A., en atención a las 
obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo N.º 911 FIP – 224015 de 2024. En este sentido, el ente 
territorial actúa como facilitador para la ejecución del proyecto y es el encargado de recibir la obra, sin que ello 
implique obligaciones de índole económica a su cargo. Por su parte, ENTerritorio S.A. ejecutará los recursos 
mediante la contratación del personal requerido para la implementación del proyecto. 
 

14.1 REQUISITOS PARA EL PAGO 
 
N/A 

 
15. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
Las partes tendrán las siguientes obligaciones: 
 

15.1  OBLIGACIONES COMUNES DE LAS PARTES:  
 

http://www.google.com/
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Las partes se comprometen a: 
 

a. Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio, ejecutando las actividades conforme a los térmi-
nos, condiciones y plazos establecidos. 

b. Actuar de buena fe y con diligencia, facilitando la coordinación y el intercambio oportuno de informa-
ción para la correcta ejecución del convenio. 

c. Participar en la identificación y solución de inconvenientes, utilizando los mecanismos dispuestos en 
el convenio para su pronta resolución. 

d. Evitar inacción o silencio frente a situaciones que afecten la ejecución, adoptando decisiones oportu-
nas y fundamentadas. 

e. Preservar y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, implementando medidas para evitar 
su mal uso o pérdida. 

f. Asistir y participar en el Comité Técnico de Seguimiento, cumpliendo los compromisos y decisiones 
acordadas. 

g. Cumplir con la normativa vigente y las disposiciones del convenio, garantizando el respeto de los 
procedimientos administrativos y legales aplicables. 

h. Mantener la confidencialidad de la información compartida, utilizándola exclusivamente para los fines 
del convenio y evitando su divulgación sin autorización. 

 
15.2 OBLIGACIONES DE ENTerritorio S.A.: 
 
Para la celebración y ejecución del presente Convenio, ENTerritorio S.A. se obliga a:  
 
a. Elaborar los términos de referencia para la contratación derivada, incluyendo la gestión social en todas 

las fases del proyecto y la interventoría integral del contrato resultante, con cargo a los recursos ad-
ministrados en el marco del Contrato Interadministrativo N.º 911 FIP de 2024, ENTerritorio S.A. 
224015. 

b. Gestionar todas las etapas del proceso de contratación, desde la fase precontractual hasta la post-
contractual, incluyendo selección, adjudicación y ejecución, garantizando la adecuada gestión social 
e interventoría del proyecto. 

c. Asegurar la entrega del proyecto conforme a lo estipulado en el Contrato Interadministrativo N.º 911 
FIP de 2024, ENTerritorio S.A. 224015, suscrito entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) 
y ENTerritorio S.A. 

d. Realizar el seguimiento y supervisión de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, 
ambientales, contables y jurídicos del convenio, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de-
rivadas. 

e. Informar a la ENTIDAD TERRITORIAL sobre los documentos técnicos, jurídicos y financieros necesa-
rios para la viabilización y ejecución del proyecto. 

f. Proporcionar a la ENTIDAD TERRITORIAL información y asistencia en el desarrollo del proyecto de 
manera oportuna y precisa. 

g. Socializar con la ENTIDAD TERRITORIAL los avances y resultados de cada etapa del proyecto, sin 
perjuicio del deber de información permanente por parte de ENTerritorio S.A. 

h. Cumplir con las demás obligaciones relacionadas directamente con el objeto del convenio, conforme 
a la normativa vigente. 
 

15.3  OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL:  
 
Para la celebración y ejecución del presente Convenio, la ENTIDAD TERRITORIAL se obliga a:  

 
a. Poner a disposición de ENTerritorio S.A. la lista de focalización de los potenciales beneficiarios en 

cada uno de los Municipios a intervenir entregada por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, la cual, deberá 
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ser de estricto cumplimiento. En caso de requerirse modificar cualquier potencial beneficiario del lis-
tado suministrado, deberá presentarse ante PROSPERIDAD SOCIAL – FIP la justificación de su cam-
bio, para aval, y se determine su reemplazo. 
 

b. Poner a disposición de ENTerritorio S.A. y de los contratistas seleccionados por este la documentación 
técnica, legal, administrativa y financiera requerida para el adecuado desarrollo de las intervenciones. 
Dicha información deberá ser entregada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud de 
ENTerritorio S.A., plazo que podrá ampliarse previa solicitud motivada de la ENTIDAD TERRITORIAL 
y aprobación de ENTerritorio S.A. 
 

c. Cumplir con las condiciones establecidas por PROSPERIDAD SOCIAL en la “Guía de Mejoramiento 
de Vivienda” que se encuentre vigente y que dicha entidad establece para las intervenciones a realizar. 
 

d. Facilitar la comunicación entre ENTerritorio S.A. y la ENTIDAD TERRITORIAL, así como entre PROS-
PERIDAD SOCIAL y la ENTIDAD TERRITORIAL, a través del personal designado para tal fin. 
 

e. Brindar la colaboración suficiente y oportuna dentro de sus competencias para facilitar la ejecución de 
las actividades a cargo de los contratistas derivados. 
 

f. Garantizar, durante la ejecución del presente convenio, el apoyo a la gestión con las entidades que 
integran la ENTIDAD TERRITORIAL y con la comunidad beneficiaria, asegurando una pronta res-
puesta a los requerimientos de ENTerritorio S.A. 
 

g. Responder de manera oportuna las solicitudes formuladas por PROSPERIDAD SOCIAL, ENTerritorio 
S.A., el contratista de obra o el interventor seleccionado en relación con el proyecto objeto del presente 
convenio. Asimismo, atender con su equipo profesional las observaciones que se generen sobre la 
información entregada por la ENTIDAD TERRITORIAL en el marco de los contratos derivados. 
 

h. Garantizar que los predios postulados para la ejecución de las intervenciones estén libres de interfe-
rencias de redes de servicios públicos, cuando aplique. 
 

i. Gestionar y realizar un acompañamiento pleno y oportuno en la expedición de los permisos o licencias 
que se requiera en el marco de la ejecución del proyecto ante la Secretaria de Planeación o Curaduría.  
 

j. Recibir a satisfacción junto con PROSPERIDAD SOCIAL y ENTerritorio S.A., los proyectos ejecutados 
en su territorio. 
 

k. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peti-
ciones y consultas que presente la comunidad, relacionadas con su competencia y/o entregar los in-
sumos a quien corresponda.  
 

l. Apoyar al Comité de Veeduría Ciudadana y acompañar su gestión. 
 

m. Realizar y ser garante en la identificación, orientación, promoción, prevención y ejecución de todo el 
proceso social que conlleve de manera articulada la generación de esfuerzos institucionales públicos, 
privados y comunitarios en beneficio, desarrollo y sostenibilidad presente y futuro del proyecto en 
ejecución, producto del convenio.  
 

n. Informar a ENTerritorio S.A. y a PROSPERIDAD SOCIAL, respecto a las solicitudes de la comunidad.  
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o. Alertar oportunamente a ENTerritorio S.A. y PROSPERIDAD SOCIAL sobre cualquier información di-
fundida en medios de comunicación locales, regionales o nacionales relacionada con los proyectos 
asignados en el marco del contrato interadministrativo, a fin de que, de ser necesario, se adopten las 
acciones correspondientes. 
 

p. Reportar oportunamente cualquier anomalía relacionada con cualquiera de los actores vinculados al 
proyecto ante ENTerritorio S.A. y PROSPERIDAD SOCIAL. 
 

q. Dar el reconocimiento correspondiente a PROSPERIDAD SOCIAL en relación con la financiación de 
la obra, asegurando su visibilidad en todas las comunicaciones y materiales relacionados con el pro-
yecto. 
 

r. Coordinar con ENTerritorio S.A. y PROSPERIDAD SOCIAL la realización de eventos relacionados 
con el proyecto, en especial los actos de primera piedra e inauguraciones, asegurando su planificación 
y concertación previa. 
 

s. Apoyar a PROSPERIDAD SOCIAL en la realización de las tres auditorías visibles definidas en el “Ma-
nual para las Auditorías Visibles y Sostenibilidad de los Proyectos de Infraestructura Social” o el do-
cumento que lo sustituya, garantizando la convocatoria y participación de los actores involucrados, así 
como el cumplimiento de la imagen institucional en todas las piezas comunicativas utilizadas en su 
desarrollo. 
 

t. Acompañar el desarrollo de las actividades previstas en la implementación del acompañamiento social 
al proyecto, incluidas las Auditorías Visibles y todas las acciones contempladas en el Plan de Trabajo 
Social. 
 

u. Formular y presentar a ENTerritorio S.A. un Plan de Sostenibilidad para la infraestructura a desarrollar 
en el marco del presente convenio, conforme a los lineamientos y formatos establecidos por Prospe-
ridad Social, contemplando las acciones necesarias para la gestión y apropiación de recursos desti-
nados a su operación y mantenimiento. 
 

v. Instalar una valla, previo al inicio de los contratos de obra e interventoría celebrados para la ejecución 
del proyecto. 
 

w. En general, las demás inherentes al objeto del presente convenio o las establecidas en el Anexo Téc-
nico Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad de Viviendas en el Municipio de Acandí, Chocó. 
 

16. SUPERVISIÓN   
 
Para el adecuado seguimiento y cumplimiento de las obligaciones previstas en el convenio a suscribir, se 
conformará un Comité de Seguimiento integrado por los supervisores designados por cada una de las Partes, 
conforme a los actos administrativos o documentos mediante los cuales fueron nombrados. Asimismo, la 
ENTIDAD TERRITORIAL deberá participar en dichas reuniones a través de un profesional en ingeniería civil 
o arquitectura con experiencia en obras de infraestructura de similar magnitud y con matrícula profesional 
vigente. Cuando se requiera, podrá asistir también un profesional en el área social o productiva, considerando 
el enfoque social, ambiental y productivo sostenible del proyecto. 
 
Las reuniones del Comité podrán contar con la participación de un profesional designado por PROSPERIDAD 
SOCIAL, cuando se estime pertinente. 
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El Comité de Seguimiento se reunirá cada 15 días con la presencia de todos sus miembros. Las decisiones 
se adoptarán por acuerdo de todos sus integrantes. Solo los miembros del Comité tendrán voz y voto; los 
profesionales que los acompañen podrán participar con voz, pero sin voto. 
 
La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por ENTerritorio S.A. 
 
En consideración a lo anterior, la supervisión por parte de ENTerritorio S.A. estará a cargo del Gerente del 
Grupo de Desarrollo de Proyectos 2. 
 
Para tal efecto, se adjuntan los documentos que a continuación se relacionan: 

1. Formato de solicitud de contratación de Convenios o Contratos Interadministrativos Derivados. 
2. CDP (Físico y ERP). 
3. Copia legible del documento de nombramiento del Representante Legal de la Entidad. 
4. Copia del acta de posesión del Representante legal de la Entidad. 
5. Documento que permita verificar las facultades del Representante Legal de la Entidad. 
6. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante legal de la Entidad. 
7. Registro Único Tributario actualizado (RUT) de la Entidad. 
8. Certificación de pago de obligaciones con los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales de la 
Entidad (para Contratos Interadministrativos). 
9. F-RI-01 Solicitud de vinculación. (Documento en original, actualizado, firmado y validado por el 
responsable del Grupo solicitante con los numerales 12 y 13.). 
10. Consulta de listas vinculantes (Documento actualizado del representante legal y de la Entidad). 
11. Anexos Técnicos (Cuando aplique). 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
__________________________________ ______________________________________ 
OSCAR JAVIER PÉREZ RUÍZ  CARLOS ANDRÉS SERNA RUÍZ  
Subgerente de Desarrollo de Proyectos  Gerente del Grupo de Desarrollo de Proyectos 2 

 
 
Elaboró: Karina Díaz Lora - Contratista 
Revisó: Nicolas Rincón Vega – Contratista/Gerente del convenio 224015 
 
Anexos: 1. Análisis de Riesgos y Matriz de Riesgos 

2. Análisis de Garantías 

ocarbezas
Sello

ocarbezas
Sello
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AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE 
CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ACANDÍ, 
CHOCÓ”, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 911 FIP DE 2024 
– ENTERRITORIO S.A. 224015, CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSIÓN PARA LA 
PAZ Y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – 
ENTERRITORIO S.A. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 23.8. Análisis de Riesgos y Matriz de Riesgos 
del Manual de Contratación M-PR-01 V02 de ENTerritorio S.A. a continuación se presenta el 
respectivo análisis y matriz de riesgos con base en lo contenido en el documento de planeación 
del cual el presente documento es anexo, con el siguiente contenido: 
 

1. Marco de referencia con el que se realiza el análisis de riegos. 
2. Descripción del contexto en el que se ejecutará el contrato. 
3. Parámetros de valoración de probabilidades y consecuencias. 
4. Análisis por Factor de Riesgo y matrices de Riesgo. 

 
1. MARCO DE REFERENCIA CON EL QUE SE REALIZA EL ANÁLISIS DE RIEGOS. 

 
El marco de referencia para la tipificación, estimación y valoración de riesgos se construye bajo 
el método semicuantitativo, según las directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000 2018, 
así mismo se tienen en cuenta los conceptos y elementos de la Guía para la elaboración de 
análisis de riesgos para la contratación derivada y de funcionamiento G-PR-04 en su versión 
vigente aplicables al presente análisis, como se presenta a continuación. 
 

1.1 Contexto  
 
El análisis del contexto se enfoca a la descriptiva general del contexto natural, demográfico y 
social, macroeconómico que se tiene en cuenta para la identificación y valoración de riesgos y 
que por su parte debe ser tenido en cuenta por los interesados para la preparación de sus 
ofertas y por el contratista para la ejecución del contrato.  
 

1.2 Escalas de Probabilidad y Consecuencia 
 
Las siguientes son las escalas de probabilidad y consecuencia que se utilizarán para efectos 
del presente análisis: 

 

Escala de Probabilidades Escala de Consecuencias 

 
 

Nivel Descriptor 

1 Raro 

2 Poco Probable 

3 Posible 

4 Probable 

5 Casi cierta 

 
 

Nivel Descriptor 

1 Mínimo 

2 Menor 

3 Moderado 

4 Mayor 

5 Catastrófico 

 



 

FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE 

RIESGOS 

CÓDIGO: F-PR-32 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-04-26 

GESTIÓN DE PROVEEDORES CLASIFICACIÓN IP 

  

Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta, sino probabilística, y que 
cada interesado en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles 
de tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no 
corresponder en un todo con la que se plantea aquí. En todo caso esta propuesta de distribución 
y valoración de riesgos queda sujeta a las discusiones que se surtirán en el desarrollo del 
proceso de selección, de acuerdo con el espacio que el cronograma del proceso señale para 
este propósito. 
 

1.3 Nivel de Riesgo 
 
Con base en la calificación asignada a la probabilidad de ocurrencia y al impacto, se determina 
el nivel de riesgo para cada uno de los riesgos identificados con base en la siguiente matriz de 
calor: 
 

 
 
Para los riesgos de niveles considerable y significativo los tratamientos de riesgo que se 
determinen deberán modificar la condición de probabilidad o consecuencia o ambas 
condiciones de acuerdo con la naturaleza del riesgo, en tal medida que el nivel de riesgo luego 
de aplicado el tratamiento tenga un nivel de riesgo moderado o menor. Es responsabilidad de 
la parte a la que se asigna el riesgo validar los controles que debe establecer, la frecuencia con 
que debe monitorear el riesgo y la efectividad del tratamiento de riesgo adoptado. 
 

1.4 Tipificación de Riesgos 
 
Los riesgos para analizar pueden generar cambios en los presupuestos y modelos que permiten 
estimar el posible valor del contrato y el precio con el cual se suscriba el mismo. En especial 
se tienen en cuenta los eventos que pueden dar lugar a variaciones en la ecuación económica, 
sin que tales variaciones lleguen a afectar de manera grave las condiciones de ejecución del 
contrato. Así mismo se tienen en cuenta los riesgos derivados de la operación y ejecución de 
las tareas propias del objeto contractual, los cuales permiten contar con una guía de la 
azarosidad del proyecto y que tales riesgos sean contemplados en el desarrollo del futuro 
contrato. Si durante la ejecución del contrato se produjeran cambios en la normatividad vigente 
relacionada con los trabajos derivados del objeto contractual, sin que su efecto llegase a afectar 
de manera grave las condiciones de ejecución del contrato, se deberán adaptar y ajustar los 
protocolos de las actividades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 

Casi Cierta Considerable Considerable Considerable Considerable Significativo

Probable Moderado Moderado Considerable Considerable Significativo

Posible Moderado Moderado Moderado Considerable Significativo

Poco Probable Bajo Moderado Moderado Considerable Significativo

Raro Bajo Bajo Moderado Considerable Significativo

Mínimo Menor Moderado Mayor Catastrófico

Impacto

Probabilidad 
de Ocurrencia
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Con el fin de facilitar la identificación de los riesgos se tendrán en cuenta los factores de riesgos 
que se describen a continuación. Estos factores describen distintas situaciones que pueden dar 
origen a cambios en los ingresos, variación de los gastos, costos e inversiones, necesarias 
para la ejecución del contrato o sobrevinientes en desarrollo del mismo, teniendo la 
potencialidad, algunos de ellos, de llevar a cambios en la ecuación contractual. Unos con cargo 
a la Entidad y otros con cargo al Contratista de acuerdo con la asignación propuesta y aceptada 
en el desarrollo del proceso de selección. 
 

1.4.1 Factor de Riesgos Acciones Legales 
 

En este factor se tienen en cuenta los efectos sobre costos del presupuesto derivados de 
impuestos, cargas parafiscales, y todo tipo de tributos, timbres, estampillas, o cargos de origen 
impositivo que pueden ser considerados en virtud de la normatividad vigente o en desarrollo, 
al momento de presentar la oferta. Igualmente, actos de autoridad, comiso, embargo, 
demandas que afecten a las partes involucradas en el proyecto. También se incluyen todas las 
licencias y permisos, derechos de autor y de propiedad intelectual, materiales, equipos y 
técnicas que se deban emplear en la ejecución del contrato. Así mismo las normas vigentes 
que hoy son conocidas o que entrarán en vigencia durante el plazo de ejecución, incluidas las 
disposiciones legales y normas relacionadas con estados de excepción y/o emergencias 
derivadas de situaciones como: condiciones sanitarias, de orden público, económica, ambiental 
y en general estados de excepción contemplados en la Constitución Política Colombiana. 
Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente 
análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las 
revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar. 

 
1.4.2 Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública 

  
En este factor se contemplan las afectaciones por fallas en telecomunicaciones o disponibilidad 
de cobertura limitada o no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones. Disponibilidad 
limitada o no disponibilidad de servicios públicos. Advenimiento de nuevos desarrollos 
tecnológicos que contribuyan o afecten el cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
Operación y manejo de equipos y herramientas. Operatividad y estado de las vías de acceso y 
disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de transporte adecuados para transitar y 
acceder a los sitios indicados para ejecutar las actividades propias del proyecto. En particular 
se deben anticipar los equipos y medios necesarios para el desarrollo cabal de las actividades 
requeridas en el marco del contrato.  Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad 
determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco 
de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que 
haya lugar. 
 

1.4.3 Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos 
 

En este factor se tienen en cuenta las afectaciones por errores, insuficiencia o eventos con 
origen en, o derivados de subcontratos adelantados por el contratista; alteración, falsificación 
de insumos, elementos, componentes, documentación, planos o estudios ejecutados 
incorporados o revisados por el contratista o por quien actúe en su nombre. Falla humana o 
actos culposos o dolosos de personas que actúen por cuenta, contratada o a cargo del 
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contratista, Actos o eventos en proveedores, filiales, subordinadas, y otros contratistas o 
subcontratistas relacionados o vinculados con el oferente seleccionado. 

 
1.4.4 Factor de Riesgos Socio-Políticos 

 

Actos de terrorismo, actos de Delincuencia común, Actividad proselitista o huelgas, protestas, 
manifestaciones o acciones de comunidades con interés legítimo o no en el contrato, frente a 
las cuales se debe mantener una actitud de diligencia y cuidado adecuados, se consideran 
también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas 
que se afectan, benefician, o influyen en la operación del contrato o proyecto. Todos estos 
eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. 
Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones 
de las condiciones contractuales a las que haya lugar. 

 
1.4.5 Factor de Riesgos Macroeconómicos 

 

Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de Inflación, variaciones 
en el comercio, medidas y trámites de Importaciones y exportaciones, Oferta o demanda de 
materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos para la ejecución del contrato, 
disponibilidad y costo de mano de obra, Cambios en los precios en general y derivados de 
variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra. Será 
responsabilidad de cada una de las partes, hacer sus estimaciones y elaborar sus modelos de 
proyección. Todos estos eventos en el marco de su previsibilidad determinados en el desarrollo 
del presente análisis. Aquellos eventos que excedan dicho marco de previsibilidad estarán 
sujetos a las revisiones de las condiciones contractuales a las que haya lugar. 

 
1.4.6 Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza 

 
En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, freáticos, Hidrológicos, Climáticos, 
incendios forestales, Biológicos / patológicos, acción de roedores, insectos y demás animales, 
todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con 
base en las condiciones que se dan en la zona identificada en el contexto del presente análisis, 
que afecte o tenga influencia en este proyecto. Todos estos eventos en el marco de su 
previsibilidad determinados en el desarrollo del presente análisis. Aquellos eventos que 
excedan dicho marco de previsibilidad estarán sujetos a las revisiones de las condiciones 
contractuales a las que haya lugar. 
 

1.4.7 Factor de Riesgos Relaciones Laborales 
 
Todos los eventos y consecuencias derivados de los accidentes laborales, enfermedad 
profesional, muerte, ausentismos, del personal requerido en el contrato o que sea vinculado a 
él, así como la falta de personas clave, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, 
derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento. 
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1.4.8 Factores Riesgos Hechos de las Cosas 
 

Incendios, roturas, filtraciones, derrames, explosiones, falla mecánica, eléctrica, química 
todos de carácter súbito y accidental, pero cuyo desarrollo debe ser considerado en ejecución 
de este proyecto, en la medida que afecten sus bienes e intereses relacionados directamente 
con el proyecto. Las que se presenten por falta de diligencia y extremo cuidado en las 
condiciones de regímenes operación y mantenimiento de equipo y maquinaria, fallas de los 
sistemas de vigilancia y control que se deban implementar y mantener adecuadamente. 

 
1.4.9 Factor de Riesgos Vicios 

 
Cambios en los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, vicios ocultos o vicios 
redhibitorios presentes en desarrollo del contrato o los trabajos necesarios para su ejecutoria.  
 

1.4.10 Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros 
 

Las pérdidas materiales en los bienes utilizados en la ejecución del contrato que sean 
ocasionadas por actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean de 
carácter culposo o doloso.  
 

1.4.11 Otros Factores de Riesgos 
 
En este grupo se tienen en cuenta todos aquellos eventos que se puedan identificar y que no 
encuadren en los 10 factores de riesgos anteriormente descritos. 
 
Teniendo en cuenta el anterior marco de referencia, a continuación, se presenta el análisis y 
las matrices de riesgos. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EN EL QUE SE EJECUTARÁ EL CONTRATO. 
 

2.1 OBJETO 
 
Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ”, en el marco del 
Contrato Interadministrativo No. 911 FIP de 2024 – ENTerritorio S.A. 224015, celebrado entre 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE 
INVERSIÓN PARA LA PAZ y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A. – ENTerritorio S.A. 
 

2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo máximo previsto para la ejecución del convenio se contará a partir de su suscripción y 
comprenderá el tiempo necesario para la intervención del Mejoramiento de Condiciones de 
Habitabilidad de Viviendas en el Municipio de Acandí, Chocó, de acuerdo con las obras que se 
desarrollen en virtud de este, y seis meses adicionales, contados a partir del día siguiente a la 
fecha en que se liquide el último de los contratos celebrados para tal fin, en todo caso, el plazo 
no podrá superar el 28 de febrero de 2027. 
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2.3 CONTEXTO NATURAL 
 
El lugar de ejecución del contrato es en la jurisdicción del municipio de Acandí – Chocó. 

Contexto Natural y Geomorfológico 

Acandí se sitúa en el extremo norte del departamento del Chocó, en la región del Darién, 
limitando al norte y occidente con Panamá, al oriente con el mar Caribe y al sur con el municipio 
de Unguía. Su territorio abarca aproximadamente 1,551 km².  

La geografía del municipio se caracteriza por una combinación de playas extensas, acantilados, 
humedales y selvas tropicales. Destacan la playa de Playón y Playona, con una longitud de 14 
km, y la presencia de manglares en Playa Soledad, únicos en esta parte de la costa Caribe 
colombiana. En el corregimiento de Capurganá se forman abanicos aluviales, mientras que 
detrás de las playas se encuentran humedales locales conocidos como "chungos".  

Clima 

Acandí presenta un clima tropical húmedo, con temperaturas promedio que oscilan entre los 
26 °C y 28 °C. Las precipitaciones son abundantes durante todo el año, superando los 3,000 
mm anuales, lo que contribuye a la exuberante vegetación y biodiversidad de la región. Esta 
condición climática también implica desafíos en términos de infraestructura y salud pública, 
especialmente en temporadas de lluvias intensas. 

Contexto Social y Demográfico 

Según proyecciones del DANE para 2024, Acandí cuenta con una población estimada de 
15,868 habitantes, distribuidos equitativamente entre 7,984 mujeres (50.3%) y 7,884 hombres 
(49.7%). Los menores de 12 años representan el 21.5% de la población, mientras que los 
adultos mayores (60 años o más) constituyen el 10.8%.  

La población está compuesta por comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas, lo 
que enriquece la diversidad cultural del municipio. Sin embargo, esta diversidad también 
plantea retos en términos de inclusión social y acceso equitativo a servicios básicos. 

Contexto Económico 

La economía de Acandí se basa en actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca 
artesanal y el turismo ecológico. Los corregimientos de Capurganá y Sapzurro son destinos 
turísticos reconocidos por sus playas de aguas cristalinas y biodiversidad marina. No obstante, 
la dependencia de estas actividades económicas hace que la región sea vulnerable a factores 
externos como el cambio climático y las fluctuaciones en el turismo.  

Riesgos Naturales y Vulnerabilidades 

La ubicación geográfica y las condiciones climáticas de Acandí la hacen susceptible a diversos 
riesgos naturales, incluyendo inundaciones, deslizamientos y erosión costera. La 
infraestructura limitada y el acceso restringido a servicios de emergencia agravan la 
vulnerabilidad de la población ante estos eventos. 
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3. PARÁMETROS DE VALORACIÓN DE PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS  
 
El precio del contrato y utilidad para el CONTRATISTA que resulte adjudicado en el presente 
proceso se concreta en sus propios cálculos y estimaciones, y en la dimensión que él haga del 
alcance de su oferta, especialmente lo relacionado a la aplicación de los recursos humanos, 
técnicos y económicos para optimizar y ofrecer un precio por sus servicios y productos a 
entregar.  

Tales estimaciones y cálculos deben considerar el contexto antes descrito, y todos los 
fenómenos, actividades y buenas prácticas, que sus conocimientos sobre la actividad y su 
estado actual indiquen que, en forma responsable y cuidadosa, deben ser observados. Estas 
pueden hacer variar la intensidad de los riesgos aquí estudiados, dado que al hacer sus 
ofrecimientos el contratista puede exacerbar, aumentar o disminuir las estimaciones de riesgo. 
De esta forma, queda claro que los valores que se registran en las reglas de participación y los 
riesgos señalados no constituyen una garantía que esté extendiendo la entidad contratante, 
para el cálculo de los ingresos y utilidad esperada del futuro contratista. 

Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y eventos imprevisibles, 
en cuanto a las cargas de este contrato tendrán un tratamiento de conformidad a las 
estipulaciones de las normas civiles y comerciales que rigen la materia. 
 

Parámetros de Valoración para la Escala de Probabilidad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetros de Valoración Escala de Consecuencias 
 

CONSECUENCIA 

        

Nivel Descriptor Desde > Hasta <= 

1 Mínimo  $                                                -     $                               291.545,19  

2 Menor  $                               291.545,19   $                            2.040.816,33  

3 Moderado  $                            2.040.816,33   $                          14.285.714,29  

4 Mayor  $                          14.285.714,29   $                       100.000.000,00  

5 Catastrófico  $                       100.000.000,00    

 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Raro 
Puede ocurrir sólo en circunstancias 

excepcionales durante la ejecución del contrato. 

2 Poco Probable 
Es difícil que ocurra durante la ejecución del 

contrato. 

3 Posible 
Podría ocurrir en algún momento durante la 

ejecución del contrato. 

4 Probable 
Probablemente ocurrirá en la mayoría de las 

circunstancias durante la ejecución del contrato. 

5 Casi cierta 
Se espera que ocurra en la mayoría de las 

circunstancias durante la ejecución del contrato. 
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Las variaciones que se derivan de los riesgos analizados afectan los componentes del 
presupuesto en distinta magnitud, por tanto, para efectos del presente análisis se tomarán como 
referencia los siguientes ítems del presupuesto. 
 
Se precisa que los rangos desde y hasta de la escala de consecuencias determinan la cuantía 
hasta la cual se asigna el riesgo y que en caso de materializarse alguno de los riesgos 
asignados y de producirse una consecuencia superior a la indicada en las tablas que se 
muestran en el numeral 4 del presente documento, habrá lugar a aplicar lo previsto en las 
normas civiles y comerciales que rigen el contrato en materia de imprevisión. 
 

ÍTEMS DEL PRESUPUESTO 

Costos para el Municipio por Participación en el 
Convenio de Asociación 

 
4. ANÁLISIS POR FACTOR DE RIESGO 

 
4.1 Factor de Riesgo Acciones Legales 

 
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: licencias y 
permisos. Reflejándose en: Efectos en Costos por Complejidad de la actividad. 
 

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación 

Costos para el 
Municipio por 
Participación en el 
Convenio de 
Asociación 

Posible Moderado Moderado Entidad Territorial 

 
Tratamiento Sugerido: 
 
La Entidad Territorial deberá: Establecer métodos y procedimientos, verificar capacidades y 
habilidades del personal, establecer cadena de supervisión y niveles de decisión. 
 

4.2 Factor de Riesgos Tecnológicos y de Infraestructura Pública 
 

Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Operatividad 
y estado de las vías de acceso y disponibilidad limitada o no disponibilidad de medios de 
transporte adecuados para transitar y acceder a los sitios indicados para ejecutar las 
actividades propias del proyecto. Reflejándose en: Efectos en Costos por Complejidad de la 
actividad. 
 

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación 

Costos para el 
Municipio por 
Participación en el 
Convenio de 
Asociación 

Poco Probable Moderado Moderado Entidad Territorial 
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Tratamiento Sugerido: 
 
La Entidad Territorial deberá: Verificar los requerimientos tecnológicos y de infraestructura 
pública que deberá emplear para el cumplimiento del objeto del convenio, y mantener vigilancia 
sobre las posibles fluctuaciones en la disponibilidad de los mismos. La Entidad Territorial 
deberá contemplar los posibles costos de las medidas de contingencia que deba adoptar para 
suplir las eventuales falencias de los medios tecnológicos y de infraestructura pública que deba 
emplear para la ejecución del convenio. 
 

4.3 Factor de Riesgo Actos de Terceros Relacionados y Subcontratos 
 
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Proveedores. 
Reflejándose en: Efectos en costos por la complejidad de Direccionamiento y Gestión. 
 

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación 

Costos para el 
Municipio por 
Participación en el 
Convenio de 
Asociación 

Poco Probable Moderado Moderado Entidad Territorial 

 
Tratamiento Sugerido: 
 
La Entidad Territorial deberá: Establecer la supervisión y los controles necesarios para 
gestionar la idoneidad de las actuaciones de sus contratistas y subcontratistas, proveedores y 
demás relacionados vinculados con el convenio. 
 

4.4 Factor de Riesgos Socio-Políticos 
 
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Actos de 
terrorismo. Reflejándose en: Efectos en costos por el Contexto Sociopolítico. 
 

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación 

Costos para el 
Municipio por 
Participación en el 
Convenio de 
Asociación 

Posible Moderado Moderado Entidad Territorial 

 
Tratamiento Sugerido: 
 
La Entidad Territorial deberá: Establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden 
público presentes en la zona, programar holguras para las actividades de campo requeridas en 
el convenio, solicitar el acompañamiento de la fuerza pública en los casos que resulte 
necesario. La Entidad Territorial deberá apropiar y poner al servicio del convenio todo el 
conocimiento necesario en relacionamiento con comunidades indígenas y establecer un plan 
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de gestión de los interesados de conformidad con la legitimidad y autoridad de terceros 
interesados en la ejecución del convenio. 
 

4.5 Factor de Riesgos Macroeconómicos 
 
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: oferta o 
demanda de bienes y servicios. Reflejándose en: Efectos en costos por el Contexto 
Macroeconómico. 
 

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación 

Costos para el 
Municipio por 
Participación en el 
Convenio de 
Asociación 

Posible Moderado Moderado Entidad Territorial 

 
Tratamiento Sugerido: 
 
La Entidad Territorial deberá: Establecer los monitoreos necesarios para realizar el seguimiento 
de las variables más críticas que pueden influir en el presupuesto, entre las cuales se cuentan, 
pero no se limitan a comportamiento del Tipo de cambio, Tasas de interés, Cambios en los 
precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, 
cambios en costo de honorarios profesionales y de mano de obra. 
 

4.6 Factor de Riesgos Actos de la Naturaleza 
 
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Fenómenos 
Climáticos. Reflejándose en: Efectos en costos de Servicios Conexos. 
 

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación 

Costos para el 
Municipio por 
Participación en el 
Convenio de 
Asociación 

Poco Probable Moderado Moderado Entidad Territorial 

 
Tratamiento Sugerido: 
 
La Entidad Territorial deberá: Establecer los monitoreos necesarios de las condiciones 
climáticas y sanitarias presentes en la zona y de conformidad con ello programar las actividades 
de campo requeridas en el convenio cuando a ello hubiere lugar. Así mismo deberá adoptar 
todas las medidas de prevención sanitaria frente a las posibles afectaciones por factores 
biológicos y/o patológicos, incluidos los agentes que deriven en epidemias o pandemias. Validar 
supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva 
de contingencia respectiva. 
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4.7 Factor de Riesgos Relaciones Laborales 
 
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Accidentes 
laborales. Reflejándose en: Efectos en costos por la complejidad de Direccionamiento y 
Gestión. 
 

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación 

Costos para el 
Municipio por 
Participación en el 
Convenio de 
Asociación 

Posible Moderado Moderado Entidad Territorial 

 
Tratamiento Sugerido: 
 
La Entidad Territorial deberá: Adoptar el monitoreo y control necesario para el cumplimiento 
frente al sistema de salud y seguridad en el trabajo y que permitan la prevención de eventos, 
pero sin limitarse a accidentes laborales, enfermedad profesional, muerte, etc. La Entidad 
Territorial asumirá los costos que se deriven de ausentismos del personal de la Entidad 
Territorial que sea vinculado a él, así como la falta de personas clave. Así mismo deberá 
responder los costos de reparación o indemnización derivados de actos de empleados ya sean 
voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento. 
 

4.8 Factor de Riesgos Hechos de las Cosas 
 
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Roturas. 
Reflejándose en: Efectos en costos de Servicios Conexos. 
 

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación 

Costos para el 
Municipio por 
Participación en el 
Convenio de 
Asociación 

Poco Probable Moderado Moderado Entidad Territorial 

 
Tratamiento Sugerido: 
 
La Entidad Territorial deberá: Contar con los medios de monitoreo y control, así como las 
actividades de revisión y mantenimiento necesarios para prevenir eventos, pero sin limitarse a 
incendios, fallas eléctricas, mecánicas, químicas, que puedan presentarse en desarrollo de las 
actividades del objeto contractual. 
 

4.9 Factor de Riesgos Vicios 
 
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Vicios 
ocultos. Reflejándose en: Efectos en Costos por Complejidad de la actividad. 
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Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación 

Costos para el 
Municipio por 
Participación en el 
Convenio de 
Asociación 

Posible Moderado Moderado Entidad Territorial 

 
Tratamiento Sugerido: 
 
La Entidad Territorial deberá: Verificar procesos y procedimiento, establecer monitoreo y control 
de actividades críticas, considerar en el rubro de contingencias costos de no calidad. Establecer 
métodos y procedimientos, verificar capacidades y habilidades del personal, establecer cadena 
de supervisión y niveles de decisión. La Entidad Territorial deberá asumir los costos de 
reprocesos o repetición de actividades que sean originados por vicios redhibitorios.  
 

4.10  Factor de Riesgos Actos Culposos o Dolosos de Terceros 
 
Las mayores incidencias que se advierten de este factor de riesgos provienen de: Pérdidas 
materiales en los bienes actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al contrato sean 
de carácter culposo o doloso. Reflejándose en: Efectos en costos de Materiales e Insumos. 
 

Items de Presupuesto Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación 

Costos para el 
Municipio por 
Participación en el 
Convenio de 
Asociación 

Posible Moderado Moderado Entidad Territorial 

 
Tratamiento Sugerido: 
 
La Entidad Territorial deberá: Soportar las pérdidas materiales en sus bienes e intereses que 
acarreen las actuaciones u omisiones que cometan terceros ajenos al convenio contra los 
bienes e intereses del proyecto, para lo cual se recomienda contar con los sistemas de 
vigilancia necesarios, así como con seguros suficientes para cubrir las posibles pérdidas por 
este tipo de riesgos. Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos 
críticos, establecer reserva de contingencia respectiva. 
 

4.11 Otros Factores de Riesgos 
 
A continuación, se enuncian otros eventos que pueden presentarse en la ejecución del contrato 
y que pueden afectar la ejecución del mismo 
 

Riesgo Probabilidad Consecuencia Riesgo Asignación Tratamiento 

Accidentes laborales 
menor 

Poco 
Probable 

Menor Moderado 
Entidad 

Territorial 
Afiliación SGSS y 
Amparo 



 

FORMATO ANEXO ANÁLISIS DE 

RIESGOS 

CÓDIGO: F-PR-32 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-04-26 

GESTIÓN DE PROVEEDORES CLASIFICACIÓN IP 

  

Responsabilidad 
civil Patronal 

Necesidad de reforzar 
dedicación de recursos 
para evitar retrasos en el 
cronograma de 
actividades por causas 
imputables al contratista 

Posible Moderado Moderado 
Entidad 

Territorial 
Contar con plan de 
contingencia 

Necesidades de 
reprocesos por fallas o 
errores de la Entidad 
Territorial en la 
realización de gestiones 
y trámites relacionados 
con el convenio 

Posible Moderado Moderado 
Entidad 

Territorial 
Contar con plan de 
contingencia 

Demoras en la 
recopilación de insumos 
e información para la 
realización de gestiones 
y trámites relacionados 
con el convenio 

Posible Moderado Moderado 
Entidad 

Territorial 
Contar con plan de 
contingencia 

 
 
Fecha de elaboración: 15 de abril de 2025. 
Elaborado por: Carlos Andrés Serna Ruiz 
Revisado por: Fernando Ulloa Tachack – Profesional de Riesgos – Grupo de Planeación 
Contractual. 



 

FORMATO ANEXO ESQUEMA DE 
GARANTÍAS 

CÓDIGO: F-PR-33 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-04-26 

GESTIÓN DE PROVEEDORES CLASIFICACIÓN IP 

 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE 
CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ”, 
EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 911 FIP DE 2024 – 
ENTERRITORIO S.A. 224015, CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ Y LA EMPRESA 
NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTERRITORIO S.A. 
 

1. GARANTÍAS 
 
Teniendo en cuenta la normativa aplicable a los Convenios Interadministrativos a suscribir entre la 
Entidad Territorial y ENTerritorio S.A., en particular lo previsto en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 
2007 que indica: 
 

“…Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los 

interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la 

menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar 

la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, 

así como en los demás que señale el reglamento…” 

Así mismo considerando el alcance de las actividades que realizará la Entidad Territorial en el 
marco del convenio, así como las instancias de monitoreo y control establecidas para el 
cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo de asociación, se encuentra que ante 
posibles incumplimientos de los compromisos de la Entidad Territorial frente al convenio de 
asociación se encuentran regulados de tal forma que los perjuicios para ENTerritorio S.A. se 
encontrarían minimizados, en tanto que los efectos para la Entidad Territorial serían apreciables. 
 
Se encuentra procedente el no requerimiento de garantía de cumplimiento para los compromisos 
asumidos por la Entidad Territorial surgidos del presente convenio de asociación. 
 
Fecha de elaboración: 15 de abril de 2025. 
Elaborado por: Carlos Andrés Serna Ruiz 
Revisado por: Fernando Ulloa Tachack – Profesional de Riesgos – Grupo de Planeación 
Contractual. 
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EL SUSCRITO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ DEL 
DEPARTAMENTO DE CHOCO 

 

CERTIFICA 

 

 
Yo, LUIS FERNANDO MARTÍNEZ PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.035.855.116, en mi condición de Representante Legal de la Alcaldía Municipal del 
Acandí, con Nit: 891680050-8, me permito certificar que durante los últimos seis (6) 
meses calendario legalmente exigibles, la entidad ha realizado el pago de los aportes 
al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día 
y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.  

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Dada en Acandí – Chocó, a los 28 días del mes de enero de 2025. 

 
 
 

LUÍS FERNANDO MARTINEZ PEREZ 
Alcalde Municipal Acandí – Chocó 

CC.: 1.035.855.116 
Correo electrónico: contactenos@acandi-choco.gov.co   
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 Bogotá DC, 07 de abril del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) LUIS FERNANDO MARTINEZ PEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1035855116:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 268276594

PIB

18:32:12

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 07 de

abril de 2025, a las 16:50:15, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1035855116
Código de Verificación 1035855116250407165015

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 24 de

abril de 2025, a las 18:44:35, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8916800508
Código de Verificación 8916800508250424184435

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 24 de abril del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona MUNICIPIO DE ACANDI    identificado(a) con NIT número 8916800508:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 269920812

PIB

18:45:09

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 24 de

abril de 2025, a las 18:41:58, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1035855116
Código de Verificación 1035855116250424184158

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 24 de abril del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) LUIS FERNANDO MARTINEZ PEREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1035855116:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 269920614

PIB

18:42:52

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:41:37 PM horas del 24/04/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1035855116
Apellidos y Nombres: MARTINEZ PEREZ LUIS FERNANDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co


Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 24/04/2025 07:40:49 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1035855116 LUIS

FERNANDO MARTINEZ PEREZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 114877243 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC


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