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Anexo Técnico 

 
Anexo Técnico del contrato  que tiene como objeto “Realizar la captura y 

procesamiento de información primaria y secundaria para la formulación de los 

Planes Regionales de Transporte Intermodal de las Subregiones Sierra Nevada 

y Perijá (Más municipios ZOMAC aledaños), que garantice la conectividad de 

pasajeros y carga.”. 
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1 Generalidades 

El presente Anexo Técnico hace parte integral de los documentos 
precontractuales y contractuales del estudio que busca contratar la UPIT cuyo 
objeto es: “Realizar la captura y procesamiento de información primaria y 

secundaria para la formulación de los Planes Regionales de Transporte 
Intermodal de las Subregiones Sierra Nevada y Perijá (Más municipios ZOMAC 

aledaños), que garantice la conectividad de pasajeros y carga.". el cual se 
desarrollará en la zona PDET de Sierra Nevada y Serranía del Perijá más 
municipios ZOMAC aledaños a la zona, como se muestra a continuación: 

Grupo 

No.  Subregión Municipios 

1 
Sierra Nevada y 

Serranía del Perijá 

Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua De Ibirico, La Paz, 

Manaure Balcón Del Cesar, Pueblo Bello, San Diego, 

Valledupar, Dibulla, Fonseca, San Juan Del Cesar, 

Aracataca, Ciénaga, Fundación, Santa Marta, El Molino, 

Villa Nueva, Urumita, El Copey, Bosconia, Chiriguaná, 

Curumaní y La Jagua del Pilar. 

2 Objeto del estudio 

Realizar la captura y procesamiento de información primaria y secundaria para 
la formulación de los Planes Regionales de Transporte Intermodal de las 

Subregiones Sierra Nevada y Perijá (Más municipios ZOMAC aledaños), que 
garantice la conectividad de pasajeros y carga. 

2.1 Alcance del objeto 

- Realizar el trabajo de campo necesario para la obtención de información 

primaria que permita la formulación de los Planes Regionales 

Intermodales de Transporte. 

- Realizar las actividades necesarias para obtener la información 

secundaria, que sirva de complemento y permita la formulación de los 

Planes Regionales Intermodales de Transporte. 

- Realizar las visitas técnicas que permitan obtener la información necesaria 

para realizar la evaluación de priorización recomendada en el Plan 

Nacional de Vías para la Integración Regional– PNVIR. 
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- Identificar las necesidades de conectividad de carga y pasajeros de las 

comunidades. 

- Estructurar y desarrollar los espacios participativos con las comunidades 

de la zona de análisis con enfoque diferencial. 

- Realizar el procesamiento de la información de acuerdo con los 

requerimientos de la entidad. 

3 Lugar de ejecución 

El contrato se ejecutará en la subregión PDET Sierra Nevada y Serranía del Perijá 

más los municipios ZOMAC aledaños, que abarcan los siguientes municipios: 

Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua De Ibirico, La Paz, Manaure Balcón Del Cesar, 

Pueblo Bello, San Diego, Valledupar, Dibulla, Fonseca, San Juan Del Cesar, 

Aracataca, Ciénaga, Fundación, Santa Marta, El Molino, Villa Nueva, Urumita, El 

Copey, Bosconia, Chiriguaná, Curumaní y La Jagua del Pilar, pertenecientes a 

los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira.  

Para todos los efectos, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá, no 

obstante, el contratista deberá desarrollar algunas actividades relacionadas con 

el objeto del contrato en los municipios relacionados anteriormente.  

4 Especificaciones técnicas del contrato 

Para el desarrollo del objeto del contrato, el contratista deberá realizar las 

siguientes actividades, las cuales se desglosan para cada producto del contrato1: 

4.1 Producto 1:  Plan de trabajo y metodología preliminar de captura 

de información 

Para esta etapa el contratista debe definir la planificación y metodologías 

preliminares a utilizar para la recopilación de información secundaria, 

levantamiento de información primaria, mesas técnicas con las instituciones y 

espacios de participación con las comunidades. 

 
1 Se resalta que los entregables esperados que se encuentran al final de cada producto 

son los mínimos. El contratista podrá entregar los informes, documentos y anexos que 

sean necesarios y que complementen cada producto, los cuales serán revisados y 

aprobados por la supervisión del contrato. 
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Para esto, el contratista deberá como mínimo realizar las siguientes actividades: 

1. Realizar un informe de plan de trabajo el cual incluya el conjunto de 

actividades a realizar en cada una de las fases o etapas a ejecutar, 

incluyendo el tiempo y los recursos involucrados. Se debe definir como 

mínimo los antecedentes y contexto global del contrato que incluye la 

lectura socioterritorial preliminar de la región y de los municipios que lo 

componen en temas sociodemográficos, económicos y de movilidad. Este 

ejercicio es el punto de partida de esta estrategia para comprender de 

manera preliminar las particularidades e interseccionalidades que 

configuran los territorios, se desarrolla en la etapa previa a la elaboración 

del plan de trabajo.  

 

El monitoreo de medios de comunicación de la subregión y municipios 

ZOMAC objeto de este contrato va a identificar las narrativas mediáticas 

del territorio, se debe realizar con periodicidad quincenal donde se 

incluyan noticias de fuentes oficiales (locales, regionales y/o nacionales), 

así como fuentes no oficiales (grupos comunitarios de Facebook o 

WhatsApp) en relación a noticias de seguridad, orden público, 

infraestructura, servicios de transporte y defensas territoriales, 

adicionalmente, se requiere elaborar un directorio de los medios de 

comunicación comunitarios presentes en los territorios.  

 

Se debe establecer un formato donde se incluya link o copia escaneada 

de la nota, fecha, medio de comunicación, municipio objeto de la noticia 

y categoría o temática. Cuando la información afecte significativamente 

el desarrollo de este contrato, se deberá reportar inmediatamente a la 

UPIT. Este documento se ubicará en la carpeta compartida del contrato 

(One Drive) asignada por la UPIT.  

2. Definición preliminar de las metodologías de toma de información en 

campo, tanto información cualitativa como cuantitativa. Se resalta que en 

este entregable se debe realizar una aproximación de las metodologías, 

las cuales deben ser ajustadas conforme el contratista realice el 

reconocimiento en campo. 

3. Cronograma con el desglose de las actividades y tiempos e identificación 

de la ruta crítica del contrato. Se debe entregar en Excel, Project y PDF. 
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Dentro del cronograma de trabajo se debe definir la fecha de entrega de 

las metodologías de trabajos de campo en temas de estudios de demanda 

de transporte y de mesas del componente social. 

4. Mapeo de actores preliminar de instituciones territoriales y del gobierno 

nacional a los que se les realizará las solicitudes de información para el 

desarrollo del contrato. Del mismo modo, se debe entregar la plantilla de 

solicitud de acompañamiento policial para los trabajos de campo, la 

plantilla de solicitud de permisos a concesiones y demás actores e 

identificación preliminar de destinatarios de estos permisos para la toma 

de información en campo. 

5. Plan de comunicaciones detallado, en donde se defina el flujo de 

información al interior del contratista y entre el contratista y la UPIT. Así 

mismo, se debe definir seguimientos, canales de comunicación, tiempos 

de respuesta, funciones del personal y matriz de comunicación. 

Documentos que integran este primer entregable:  

Plan de trabajo con los siguientes anexos como mínimo cronograma detallado, 

metodologías preliminares, base de datos de actores clave (nombre de la 

organización, representante, rol, municipio, correo electrónico, número de 

contacto), plantillas de solicitudes (acompañamiento policial, permisos de toma 

de información, entre otros), plan de comunicaciones, directorio de medios de 

comunicación comunitarios, lectura socioterritorial, entre otros. 

4.2 Producto 2: Diagnóstico con información secundaria 

En esta etapa el contratista deberá desarrollar un informe de diagnóstico 

describiendo el contexto territorial de la subregión desde una perspectiva 

histórica, multiescalar y multidimensional, que incorpore como mínimo las 

dimensiones: física-espacial, ambiental, sociodemográfica, económica, 

administrativa y funcional, relacionándolo con el transporte, procurando 

presentar información pertinente para el análisis y formulación de política pública 

de infraestructura de transporte, servicios asociados, gobernanza, entre otros 

que como mínimo incluya: 

1. Identificación de las características poblacionales, socioeconómicas 
y sociales de la zona analizada. Como mínimo debe contener: 
- Caracterización sociodemográfica (edad, raza/etnia, sexo, 
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género, nivel de escolaridad, situación laboral, población: rural, 
urbana, étnica, con diversidad funcional, diversa). 

- Índice de Pobreza Multidimensional y necesidades básicas 
insatisfechas 

- Pueblos étnicos, colectivos sociales y agremiaciones. (Actores 
que tendrían incidencia en los posibles proyectos). 

- Zonas de reserva campesina y tierras colectivas. 
- Servicios básicos (servicios públicos, educación, salud, recreación 

deporte, servicios financieros). 
- Prácticas culturales. 
- Seguridad ciudadana, orden público, conflicto armado y 

violencias basadas en género. 
- Relaciones territoriales. 

2. Identificación de las características políticas, institucionales y de 
ordenamiento territorial en la zona analizada, identificando los 

diferentes actores, competencias, índices de desempeño de los 
municipios (cuando aplique), ubicación y las dinámicas de 
relacionamiento con el territorio de manera diferenciada, teniendo 

en cuenta los distintos usos y formas de propiedad, incluidos 
consejos comunitarios, resguardos, zonas de interés ambiental, 

parques nacionales, reservas campesinas, frontera agrícola, entre 
otros; así como los diferentes instrumentos de planificación 
existentes (incluyendo instrumentos étnicos) 

3. Identificación de las características físicas como clima, hidrografía, 
geografía, entre otros y como esto puede incidir en la planificación 

de transporte 
4. Identificación del marco normativo aplicable a las alternativas de 

corredores intermodales a analizar que abarque constitución, ley, 

decretos reglamentarios, resoluciones, acuerdos sectoriales o 
territoriales, entre otros, y advertir sobre limitantes para su 

desarrollo (conflicto de competencias, sensibilidades ambientales no 
superables, etc).   

5. Identificación del conjunto de políticas e instrumentos sectoriales y 
territoriales con incidencia en la planificación de la infraestructura de 
transporte que permita soportar la importancia estratégica de los 

corredores a analizar a través de documentos de política pública, 
plan de desarrollo o diferentes instrumentos de planificación2 tanto 

 
2 Dentro de los documentos a analizar se encuentran las Hojas de Ruta, los Planes de 

Acción para la Transformación Regional-PATR, las iniciativas PDET elaborado por la 

Agencia de Renovación del Territorio para diferentes zonas del país, los Planes Viales 
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de Transporte como de Logística. 

6. Identificación y análisis de las entidades públicas, tanto de orden 
nacional como territorial, así como autoridades que puedan tener 

relación en el desarrollo del corredor intermodal desde los 
componentes ambiental, social, urbanístico, financiero, entre otros. 

7. Revisión de los planes de ordenamiento territorial vigentes aplicables 

a los municipios objeto de estudio (POT, PBOT o EOT), con el fin de 
identificar zonas de crecimiento urbano, proyectos de infraestructura 

considerados, entre otras variables útiles para el desarrollo del Plan 
Regional.  

8. Describir el contexto territorial actual identificando los antecedentes, 

conflictos e hitos en el territorio que han impactado en la 
configuración del mismo. Se sugiere realizar dicho análisis en tres 

momentos relevantes: 2000 (Construcción de POT), 2008 
(Desdoblamiento del Bloque Caribe hacia la zona del Perijá) y 2016 
(Acuerdo de Paz) o 2017 (Creación PEDT) 

9. Espacializar usos y conflictos del suelo, para establecer su relación 
con el Modelo de Ocupación Territorial y su incidencia en la 

planificación de infraestructura de transporte local, regional y 
nacional. 

10.Presentar la comparación y análisis de la revisión efectuada a los 
Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(POMCA) de las Corporaciones Autónomas regionales competentes, 

así como de los componentes ambientales de los instrumentos de 
planificación territorial del área de estudio, con el propósito de 

identificar determinantes ambientales y otros elementos que puedan 
influir en la planificación del transporte. 

11.Identificación de las características ambientales identificando zonas 

con características de tipo ambiental que puedan generar 
limitaciones en el desarrollo de corredores de conectividad 

intermodal como determinantes ambientales, áreas protegidas, 
zonas de amenazas por inundación eventos de remoción en masa u 
otro tipo de riesgos en las áreas de implementación de los corredores 

intermodales. Determinar los lineamientos y determinantes, 
previstos en los instrumentos de ordenamiento de los municipios que 

conforman la región de análisis. 
12.Identificación de las cuencas o microcuencas hidrográficas que 

pueden ser aprovechables para la navegación fluvial. A las cuencas 

 

Municipales y Departamentales de la zona de influencia y la priorización realizada 

previamente por el Departamento Nacional de Planeación, entre otros.  
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que se identifiquen se deberá realizar la caracterización geológica y 

geomorfológica del canal navegable, tomando como base 
información secundaria como la fotointerpretación, investigaciones 

adelantadas a nivel regional y/o local, el cual las relacionará con las 
escalas que se estimen pertinentes para esta etapa. 

13.Identificación de las características de desarrollo productivo como la 

ubicación de los equipamientos que brindan bienes y servicios, los 
centros de producción agrícola/minera y los centros generadores y 

atractores de carga y turismo y demás actividades de vocación 
particular del territorio con el fin de identificar y analizar las zonas 
de conectividad vial para mejorar la comercialización de productos 

agrícolas y el acceso a mercados. 
14.Identificación de los proyectos de desarrollo productivo sostenible 

propuestos en los documentos de desarrollo territorial y de orden 
nacional, en materia agroindustrial, de turismo y minería, y demás 
vocación productiva que presente el territorio objeto de análisis. Así 

mismo identificar proyectos en ejecución y planeación, así como el 
potencial productivo del territorio. Para ambas actividades procurar 

realizar la identificación espacial de los mismos. 
15.Identificación de las zonas con potencial de participación en el 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), 
entre otras. 

16.Identificación del estado y características de la infraestructura 

aeroportuaria existente y su condición de operatividad, indicar si es 
una infraestructura pública o privada, rutas aéreas que se estén 

operando ya sea de tráfico regular o no regular, empresas 
prestadoras del servicio, costo de la operación aérea de transporte 
de pasajeros y de carga. Así como la demanda de las mismas. 

17.Identificación del estado y características de las vías existentes 
(incluyendo caminos ancestrales) en la zona de análisis, indicando el 

tipo de terreno, dimensiones de la vía, obras previamente realizadas, 
puntos críticos que presentan, entre otros. 

18.Identificación de infraestructura portuaria existente o en solicitud de 

concesión. Así como la identificación de muelles, embarcaderos o 
saltaderos existentes. 

19.Revisión y análisis información de estudios de demanda que se hayan 
realizado que tengan incidencia en la zona analizada para los modos 
vial, aeroportuario y fluvial. 

20.Identificación del tráfico vehicular y de pasajeros en los diferentes 
modos (carretero, fluvial, aéreo y portuario) disponibles en la zona 

de estudio, con base en la información pública disponible. En caso de 
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existir peajes, deberán identificarse las tarifas actualizadas, tráfico y 

recaudo. 
21.Identificación de la carga movilizada y la infraestructura logística que 

se presenta en los diferentes modos disponibles en la zona de 
estudio, con base en la información pública disponible. 

22.Recopilación y análisis de información de siniestralidad vial histórica 

de la subregión. 
23.Identificación de las dinámicas que tiene la subregión con las zonas 

cercanas a la misma. Descripción de la infraestructura de transporte 
para los diferentes modos (carretero, fluvial, aéreo y portuario) que 
se encuentra por fuera de la subregión, pero presenta una influencia 

directa con la zona de estudio. 
24.Identificación de las necesidades de dragado, obras o infraestructura 

marítima, que se requieran con el fin de complementar la cadena 
logística para los corredores a proponer en las siguientes etapas del 
Plan, en caso de aplicar. 

25.Identificar y mapear programas y proyectos relacionados a servicios 
e infraestructura de transporte que estén en etapas de planeación y 

ejecución en el territorio objeto de análisis. Para ello, se deberán 
consultar bases de datos históricas, así como archivos y documentos 

de diferentes sectores como Agricultura, Planeación, Minas y 
Energía, Turismo, la Agencia de Renovación del Territorio, 
Presidencia, entre otros sectores que cuenten con programas y 

proyectos estratégicos con impacto en el sector transporte. Este 
análisis implicará el estudio de instrumentos de planeación de escala 

local, regional y nacional, visores del DNP, análisis de planes de 
desarrollo, procesos judiciales con la ciudadanía, sentencias del 
Consejo De Estado, paros, solicitudes especiales de la ciudadanía al 

Gobierno Nacional, entre otros.  
26.Identificación de las propuestas de infraestructura realizadas por las 

comunidades en mecanismos de participación (Ejm: PDET, 
cooperantes y aliados estratégicos dentro de la zona). 

Documentos que integran este segundo entregable:  

Diagnóstico integral del territorio que contenga análisis desde el lente de 

transporte a escala regional con gráficas, mapas e imágenes. Debe contener 

como mínimo bases de datos de información consultada y carpeta con la 

información, información SIG cumpliendo los lineamientos de la entidad, base 

de datos y shapes con los proyectos en ejecución en el territorio, base de datos 



 

 

 

 

 

Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte 

Dirección: Av. Calle 26 # 57-83, Torre 8, Piso 16, Bogotá D.C., Colombia 

Teléfono: (+57) 601 917 2230 
PL-SIG-017 

Página 12 de 37 
 

Área que proyecta: 
 
 

Versión: Nombre documento: Fecha:  
30/12/2024 

con relación de trazabilidad de las gestiones de información y respuestas de las 

entidades producto de las gestiones de información, entre otros. 

4.3 Producto 3: Levantamiento de información primaria 

Teniendo en cuenta la información secundaria recolectada y analizada, el 
contratista deberá complementarla a través de visitas y estudios de campo3, 

esto con el fin de identificar el estado de la infraestructura de transporte 
existente, validar las dinámicas de movilidad y transporte tanto de pasajeros 
como de carga. 

 
En esta etapa el Contratista deberá como mínimo realizar las siguientes 

actividades: 
 

1. Antes de salir a campo, el contratista debe entregar un informe con la 
metodología detallada (ubicación, periodos de toma de información, 
formatos de campo en versión final, cronograma de ejecución de los 
estudios, diseño muestral, personal y recursos para cada estudio, 
capacitaciones y permisos o gestiones necesarias para salir a campo) de 
la toma de información propuesta para los estudios de demanda de 
transporte y para los estudios cualitativos y mesas de trabajo con 
comunidades e instituciones. 
 

2. Para el caso de la caracterización de las dinámicas de movilidad en la 
zona, el contratista deberá definir la metodología y realizar la toma de 
campo de los siguientes estudios:  

 
Modo carretero 
 

▪ Toma de puntos de aforo: conteos vehiculares en la zona, para esto, 
el contratista deberá desagregar las tipologías vehiculares en 
mínimo vehículo particular, motos, bicicletas, buses pequeños, 
buses grandes, categorías de transporte público informal4 (de 
acuerdo con la revisión en campo) C2P, C2G, C3, C4, C5 y mayores 
a C5. El contratista definirá la cantidad de puntos de aforo, su 

 
3 Para proyectos viales, el Ministerio de Transporte ha realizado Planes Viales 

Departamentales y Municipales de 149 municipios PDET que servirán de insumo para 

esta Etapa. 
4 Las categorías del transporte público de pasajeros formal e informal deberán ser 

definidos por el contratista de acuerdo con el reconocimiento en campo realizado, y se 

debe incluir dentro del informe. 
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ubicación y movimientos a tomar con su respectiva justificación con 
base en una cobertura adecuada de la infraestructura, las cuales 
deben ser aprobadas por la supervisión del contrato. El conteo 
vehicular se deberá realizar en mínimo 16 horas al día en intervalos 
de cada 15 minutos, en periodos típicos entre semana y fin de 
semana. El contratista debe definir estaciones maestras de 24h, 
ubicadas estratégicamente según las condiciones de movilidad de 
la subregión, con el fin de complementar los periodos de toma de 
información de las demás estaciones. 
 

▪ Estudio de Frecuencia y Ocupación Visual – FOV: conteos de 
vehículos y pasajeros del transporte público en la zona, con la 
definición de los niveles de ocupación de cada tipología. Para esto, 
el contratista debe tener presente el transporte público y/o de 
pasajeros intermunicipal (tanto formal como informal) que transite 
en el área de estudio. El estudio se deberá realizar en mínimo 16 
horas al día en intervalos de 15 minutos, en periodos típicos entre 
semana y fin de semana. 

 

▪ Encuestas origen-destino (OD) de interceptación: el contratista 
realizará encuestas de origen-destino5 de interceptación para (sin 
limitarse a) autos, motos, transporte público y/o de pasajeros 
intermunicipal (separar formal de informal), categorías de 
camiones C2P, C2G, C3-C4, C5 o mayor, y otros que se identifiquen 
como tipologías relevantes partiendo de las visitas de campo. Para 
el caso del movimiento de carga, deberán incluirse preguntas de 
caracterización de la mercancía, nombre de la empresa, CIIU 
(Código internacional de industria único), nombre del producto que 
transporta6 (para procesamiento el contratista debe asociar el tipo 
de carga con el CIIU), peso, flete pagado, entre otras. La ubicación, 
metodología y diseño muestral para la toma de encuestas OD de 
interceptación serán definidas por el contratista con su respectiva 
justificación, las cuales deben ser aprobadas por la supervisión del 
contrato y deberán llevarse a cabo en los mismos periodos típicos 
entre semana y fin de semana.  

 

 
5 Los orígenes y destinos tomados en campo deben estar a nivel de centro poblado para 

viajes con origen o destino en la zona de estudio y a nivel de municipio para orígenes o 

destino que están por fuera de la zona de estudio. 
6 Los tipos de carga que se entregarán en las bases digitadas por parte del contratista 

deben asociarse a los segmentos de carga del modelo de transporte utilizado por la UPIT 

(estos segmentos serán entregados al contratista). 
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▪ Se debe realizar una prueba piloto de la toma de encuestas EODI 
con el 5% de los puntos propuestos por el contratista en donde se 
evalúe el formato propuesto y la metodología de recolección de 
información, esta prueba debe ser revisada y aprobada por la 
supervisión del contrato. 

 
▪ Para asegurar la validez y la precisión de las matrices resultantes 

de la encuesta de interceptación, es fundamental que se cumplan 
ciertos criterios de confiabilidad estadística la metodología, por lo 
tanto, la definición del tamaño muestral debe estar enmarcada 
dentro de lo mencionado en el Decreto 2404 de 2019 de presidencia 
de la República. Del mismo modo, la definición de la cantidad de 
encuestas a realizar obedecerá al estudio de aforos (con el fin de 
obtener tamaños muestrales por categoría vehicular), FOV (para el 
caso de las EODI en transporte público intermunicipal), y los 
conteos vehiculares procedentes de información secundaria que se 
encuentren actualizados, los cuales serán utilizados como el 
universo o población objetivo. 
 

En cuanto a los parámetros estadísticos a utilizar, se establece que 

el diseño de la muestra tenga un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5% (este nivel de confianza y de error debe 

cumplirse por punto-sentido y tipología o segmento vehicular 

solicitado en el punto anterior). Estos parámetros garantizarán que 

los resultados sean representativos y puedan ser generalizados con 

un alto grado de certeza en relación con los niveles de volumen de 

pasajeros y carga observados. Se debe realizar el cálculo tanto para 

día típico como para fin de semana.  

 

▪ Dado el caso que se realicen encuestas y aforos simultáneamente, 
se debe separar el equipo que realiza los aforos con el equipo que 
realiza las encuestas (deben diferenciarse los estudios de aforos y 
encuestas en tiempo o en personal). 
 

▪ Encuestas de Preferencias Declaradas: con el objetivo de actualizar 
los valores del tiempo y conocer la preferencia de los usuarios y 
movimiento de la carga, el contratista deberá diseñar y realizar este 
tipo de encuestas en la zona a autos, motos, transporte público 
formal, transporte público informal y transporte de carga7 (C2P, 

 
7 Las encuestas de preferencias declaradas se deben realizar tanto a conductores de 

transporte de carga como a generadores de la carga. 
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C2G, C3-C4 Y C5 o más). Para el caso del diseño de las tarjetas a 
presentar, el equipo contratista deberá presentar opciones a los 
encuestados, relacionadas con las posibles alternativas de 
infraestructura en la zona, o con variaciones en costos y tiempos 
de viaje, con base en la información secundaria recolectada y 
deberá ser aprobado por la supervisión del contrato. El contratista 
definirá el tamaño de muestra por segmento y este deberá ser 
revisado y aprobado por la supervisión. La aplicación de estas 
encuestas podrá llevarse a cabo en campo o mediante panel en 
línea.  

 

▪ Se debe realizar una prueba piloto de la toma de encuestas PD con 
el 5% de los puntos propuestos por el contratista en donde se 
evalúe el formato propuesto y la metodología de recolección de 
información, esta prueba debe ser revisada y aprobada por la 
supervisión del contrato. 

 

▪ Encuestas a generadores de carga en la zona de estudio, que 
permita caracterizar los productos y mercancía movilizada, además 
de conocer principales orígenes y destinos, toneladas movilizadas 
en el año inmediatamente anterior, vehículos utilizados, entre 
otras. el contratista debe hacer el análisis de generadores de carga 
que influyan directa o indirectamente en el transporte de carga en 
la zona a partir de información primaria y secundaria. Se deben 
identificar los generadores de carga a partir del mapeo de actores. 
 

▪ Estudio de velocidades y tiempos de viaje: en este caso, el 
contratista podrá registrar velocidades mediante plataformas 
digitales o a través de posicionamiento geográfico en campo, 
garantizando un número de recorridos para la caracterización de la 
infraestructura. La metodología y corredores seleccionados para 
realizar el estudio en campo serán definidas por el contratista con 
su respectiva justificación, las cuales deben ser aprobadas por la 
supervisión del contrato. Los corredores en los que no se recolecte 
información primaria de velocidades se justificarán por el 
contratista y se deberán complementar con información actualizada 
de aplicativos o estudios previos. Las velocidades se deben entregar 
para las siguientes categorías vehiculares: auto, moto, transporte 
público y transporte de carga. 

 
Modo fluvio marítimo 

 
▪ Aforos de transporte fluvial: Conteo de embarcaciones, incluyendo 
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la ocupación y capacidad de cada embarcación que transite por los 
ríos navegables en la zona y en la totalidad de puntos marítimos 
que se determinen en las visitas de campo, de acuerdo con las 
tipologías definidas por el contratista (solo en caso de que se utilice 
este modo de transporte en la zona), realizado en periodos típicos 
entre semana y fin de semana.  
 

▪ Encuestas origen-destino (OD) de interceptación: el contratista  
realizará encuestas de origen-destino8 de interceptación para 
transporte de pasajeros y de carga fluvio maritima, y otros que se 
identifiquen como tipologías relevantes partiendo de las visitas de 
campo. La ubicación, metodología y diseño muestral para la toma 
de encuestas OD de interceptación serán definidas por el contratista 
con su respectiva justificación, las cuales deben ser aprobadas por 
la supervisión del contrato y deberán llevarse a cabo en los mismos 
periodos típicos entre semana y fin de semana.  

 

▪ De acuerdo con las embarcaciones observadas en las visitas de 
campo, el contratista entregará las tarifas del transporte de 
pasajeros en el modo fluvio marítimo así como se deberá identificar 
la existencia de empresas, cooperativas o asociaciones prestadoras 
de servicio de transporte fluvio marítimo. 

 

Para todos los estudios de campo, el contratista deberá presentar los formatos 
de toma de información para su aprobación por parte de la supervisión del 
contrato. Del mismo modo, se deberán presentar formatos con la ubicación y 
estudio a realizar, con los movimientos, fechas, cantidad de personas, fotos, 
entre otra información relevante sobre el estudio y su ubicación. Por último, se 
debe anexar un formato de bitácora en campo, en donde se realizará el 
seguimiento en campo a los estudios que se estén realizando. 

 
 

3. En cuanto a la caracterización de la infraestructura de transporte, el 
contratista deberá realizar los siguientes estudios: 

 
▪ Realizar inspecciones visuales las cuales deben quedar 

diligenciados en formatos que incluyan de manera detallada la 
ubicación con coordenadas, fotos, descripción del estado de la 

 
8 Los orígenes y destinos tomados en campo deben estar a nivel de centro poblado para 

viajes con origen o destino en la zona de estudio y a nivel de municipio para orígenes o 

destino que están por fuera de la zona de estudio. 
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infraestructura carretera, fluvial, maritima, portuaria y 
aeroportuaria, así mismo deberá incluir recomendaciones de 
estudios técnicos o análisis que se deben realizar en posteriores 
etapas cuando aplique por posibles fallas o daños que la 
infraestructura presente. El contratista procurará utilizar 
tecnología para abarcar una zona amplia con buena perspectiva 
(drones, información satelital, aerográfica, etc). La 
caracterización de la infraestructura de transporte en modo 
carretero debe realizar con información secundaria en vías 
primarias, para el caso de vías secundarias se debe realizar el 
levantamiento con información primaria (o secundaria si se tiene 
información más actualizada, del 2022 en adelante), para vías 
terciarias se debe tomar con información primaria las vías que 
conecten cabeceras municipales y centros poblados principales. 
La infraestructura fluviomaritima debe ser caracterizada con 
información primaria. Se deben identificar terminales de 
transporte o puntos de ascenso y descenso de pasajeros de 
transporte público en los municipios y se debe realizar la 
caracterización con información primaria. 

 

▪ Se deben identificar muelles, embarcaderos, saltaderos o demás 
infraestructura fluvio marítima y realizar la caracterización con 
información primaria. Se debe caracterizar la infraestructura de 
los muelles, los servicios, accesos, entre otros. 

 
▪ La infraestructura aérea debe ser caracterizada con información 

primaria y secundaria (dependiendo de la información 
disponible), indicando si es pública o privada, administrador de 
la misma, estado del lado aire y lado tierra, accesos a la misma, 
entre otros. 

 
▪ Realizar mapas con la infraestructura de transporte identificada 

en campo y que incluya los atributos encontrados (estado de la 
infraestructura, cantidad, ubicación, tamaño, entre otros). Los 
archivos kmz o shape deben ser entregados de acuerdo con los 
requerimientos de Almacenamiento Geográfico o Modelo de 
Datos de la UPIT. Los mapas deben entregarse en formato PNG 
y SWG. 

 
4. El contratista deberá entregar las bases y demás archivos de los 

diferentes estudios de campo validadas y en su versión final. la 
información entregada debe estar validada para su procesamiento y 
análisis. se tiene que validar la consistencia y la coherencia de los 



 

 

 

 

 

Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte 

Dirección: Av. Calle 26 # 57-83, Torre 8, Piso 16, Bogotá D.C., Colombia 

Teléfono: (+57) 601 917 2230 
PL-SIG-017 

Página 18 de 37 
 

Área que proyecta: 
 
 

Versión: Nombre documento: Fecha:  
30/12/2024 

datos en todos los estudios. 
 

5. Realizar mesas técnicas con funcionarios del Ministerio de Transporte, 
INVIAS, Aerocivil, y demás entidades del sector, con el fin de recopilar 
información de estudios y proyectos que se encuentren adelantando 
las entidades del Orden Nacional. 

 

Documentos que integran el tercer entregable:  

Informe que describa los estudios de demanda de transporte y caracterización 

de la infraestructura realizados en campo con gráficas, mapas e imágenes. Como 

anexo se deben entregar los formatos de campo diligenciados, bitácoras de 

campo y las bases de datos digitalizadas de todos los estudios, así como los 

archivos georreferenciados que permitan identificar la ubicación y demás 

parámetros de cada trabajo de campo. 

4.4 Producto 4: Información primaria de espacios de participación 

Para comprender de manera precisa y situada las necesidades, retos y 

oportunidades que tienen las comunidades en relación a la conectividad y 

movilidad, se apuesta al método mixto para reforzar la comprensión de estas 

realidades a través del uso y combinación de datos, fuentes, instrumentos y 

herramientas del mundo cuantitativo y cualitativo, en este sentido, la 

triangulación que surge de la información secundaria, la información primaria 

técnica y social, acerca a este PRTI al aporte significativo en la disminución de 

las brechas de desigualdad y exclusión al permitir identificar proyectos y 

programas que desde la infraestructura de transporte satisfagan las necesidades 

expuestas por las comunidades que habitan estos territorios. 

 

En consecuencia, el contratista deberá realizar mesas técnicas con instituciones 

y espacios de participación con las comunidades de la subregión, escenarios en 

los que se deberá diseñar una metodología que permita captar de manera 

fidedigna las voces de los diferentes grupos sociales. Para ello, se deberá tener 

en cuenta los enfoques incluidos en los lineamientos del anexo gestión social. 
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Para iniciar con la recolección de información primaria el contratista debe tener 

aprobada la metodología a utilizar para el manejo de las mesas técnicas con las 

instituciones y los espacios de participación con las comunidades, en el cual se 

debe detallar los métodos, tiempos, instrumentos, formatos y/o herramientas, 

facilitadores(as) responsables, base de datos con los actores clave a convocar, 

fecha, hora y lugar de las actividades, estrategia de comunicación con 

comunidades, siguiendo los lineamientos del anexo de gestión social de la 

presente convocatoria. 

Una vez realizados los espacios con acompañamiento de la UPIT, el contratista 

deberá entregar informe que incluya datos generales de la actividad, abordaje 

metodológico que contraste lo planeado y lo ejecutado, cantidad de personas, 

organizaciones participantes, conclusiones de cada una de las actividades y 

registro fotográfico, así como archivos complementarios que contengan como 

mínimo los listados de asistencia e instrumento(s) de documentación usado por 

el equipo facilitador (sin procesar), esto se deberá realizar por cada una de las 

mesas técnicas con funcionarios de los municipios, gobernaciones, autoridades 

ambientales y demás entidades competentes. Se deberá incluir mapa de actores 

clave institucionales (análisis de interés, poder, influencia e impacto). 

Del mismo modo, el contratista deberá entregar un informe que incluya datos 

generales de la actividad, abordaje metodológico que contraste lo planeado y lo 

ejecutado, cantidad de personas, organizaciones participantes, conclusiones de 

cada una de las actividades y registro fotográfico, así como archivos 

complementarios que contengan como mínimo los listados de asistencia e 

instrumento(s) de documentación usado por el equipo facilitador (sin procesar), 

esto se deberá realizar por cada uno de los espacios de participación con las 

comunidades. 

Documentos que integran este entregable: 

• Informes con archivos complementarios por cada una de las mesas 

técnicas con instituciones y por cada uno de los espacios de participación 

con comunidades. 

• Listados de asistencia de cada uno de los espacios y mesas realizadas. 

• Instrumento(s) de documentación usado por el equipo facilitador (sin 

procesar) por cada uno de los espacios y mesas realizadas. 
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Los costos de participación en reuniones, socializaciones y/o talleres serán 

cubiertos por el contratista.   

4.5 Producto 5: Procesamiento de la información recopilada: 

4.5.1 Procesamiento Información primaria: 

Para obtener los insumos que requiere la UPIT en cuanto a la caracterización de 

las dinámicas de movilidad y transporte en la zona de estudio, es necesario 

tomar la información primaria y secundaria y realizar los procesamientos 

respectivos, por lo que el contratista deberá entregar un informe acompañado 

de los siguientes anexos: 

• Fichas de aforos en donde se observe el comportamiento de los conteos 

vehiculares y fluviales realizados a nivel de punto, municipio y región. 

• Análisis del transporte de pasajeros y de carga, ocupación promedio, tipo 

de carga transportada en la zona, relación entre el transporte público 

formal e informal, y demás complementos que permitan caracterizar los 

desplazamientos en estos medios de transporte. 

• Correcciones a las bases de datos y complementos a los aforos, teniendo 

en cuenta los periodos de toma de información (para este entregable, 

todas las bases de datos de los puntos de aforo deben estar 

complementadas a 24 horas, tanto para día típico como para fin de 

semana). 

• Factores de expansión revisados y corregidos con las respectivas 

estacionalidades de los datos, para cada punto de aforo, separado por las 

siguientes categorías: automóvil, moto, transporte público formal, 

transporte público informal, C2P, C2G, C3-C4, C5 o mayores. Estos 

factores deben ser entregados para expandir los pares OD a día, semana, 

mes y año. 

• Definición de la zonificación requerida en la zona y que será insumo para 

el modelo de transporte, teniendo en cuenta el análisis realizado de los 

estudios de demanda de transporte y del contexto regional EN SHAPE.  
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• Matrices Origen-Destino construidas con la información recopilada9, 

segregadas de acuerdo con las siguientes categorías: autos, motos, 

transporte público formal y transporte público informal. Para el caso de 

los camiones, la segmentación de las matrices se debe realizar teniendo 

en cuenta el tipo de carga transportada, de acuerdo con lo mostrado a 

continuación: 

Tipo de carga: alimento agro, alimento para animales, alimentos 

procesados, animales vivos, bebidas con y sin alcohol, combustibles, 

grasas y aceites animales o vegetales, hidrocarburos, maderas, 

materiales de construcción, minerales, papel y cartón, producción 

industrial, otros. 

 

Del mismo modo, se deben entregar los factores de conversión de 

toneladas de carga transportada por cada segmento a tipología de 

camiones C2P, C2G, C3-C4, C5 o mayores. 

 

En el informe que acompaña al anexo se debe explicar la metodología 

utilizada para la construcción de las matrices OD, la corrección de 

duplicidades o dobles conteos en los viajes, así como un análisis del 

comportamiento y dinámicas de movilidad en la zona. 

• Matrices Origen - Destino construidas con la información recopilada en el 

modo fluvio marítimo, para el transporte de pasajeros y carga. 

• Información georreferenciada en formato shape de la caracterización de 

la infraestructura de transporte (tanto primaria como secundaria). 

• Velocidades de toda la red de transporte carretero en el área de estudio 

(en formato shape). 

• Entrega del modelo de elección discreta teniendo en cuenta los 

segmentos analizados en información primaria, acompañados de todos 

sus resultados (significancias globales y demás parámetros) y el análisis 

de estos resultados. 

 
9 El contratista puede proponer el uso de tecnologías o de fuentes de información 

alternativas para complementar la información necesaria para la construcción de las 

matrices OD, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de los datos recopilados en los 

estudios de demanda de transporte. 



 

 

 

 

 

Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte 

Dirección: Av. Calle 26 # 57-83, Torre 8, Piso 16, Bogotá D.C., Colombia 

Teléfono: (+57) 601 917 2230 
PL-SIG-017 

Página 22 de 37 
 

Área que proyecta: 
 
 

Versión: Nombre documento: Fecha:  
30/12/2024 

• Procesamiento y definición de los VOTs para las categorías de autos, 

motos, transporte público formal, transporte público informal, C2P, C2G, 

C3-C4 y C5 o mayores. En el informe se debe explicar la construcción del 

modelo PD y los insumos utilizados, y se deben entregar los códigos de 

programación, bases de datos procesadas o cualquier otro insumo para 

poder realizar análisis o modificaciones al modelo. 

• Inventario de rutas de transporte público que están en el área de estudio 

o que atraviesan la zona. 

• Rutas de transporte público formal e informal que dan conectividad en el 

área de estudio (OD en cabeceras municipales o centros poblados que 

hacen parte de la subregión objeto de análisis) en formato shape. 

• Entrega de la información secundaria cuantitativa en bases de datos y en 

un archivo georreferenciado (formato shape). 

Documentos que integran este entregable: 

Diagnóstico con información primaria relacionada con transporte y movilidad de 

pasajeros y carga desde con gráficas, mapas e imágenes. Como anexo se deben 

entregar los formatos de campo diligenciados, bitácoras de campo y las bases 

de datos digitalizadas de todos los estudios, así como los archivos 

georreferenciados que permitan identificar la ubicación y demás parámetros de 

cada trabajo de campo. 

4.5.2 Procesamiento Información espacios de participación comunidades e 

institucionales:  

El contratista deberá realizar el procesamiento de la información cualitativa co-

construida en los espacios de participación con las comunidades y en las mesas 

técnicas con las instituciones, para ello, se hace necesario el desarrollo de un 

esquema de trabajo que permita ordenar y facilitar el proceso de análisis de los 

insumos obtenidos en territorio y que posteriormente configurarán un segmento 

muy importante del diagnóstico social de la conectividad y movilidad de la 

subregión. Para el análisis de datos cualitativos, el consultor podrá utilizar un 

software para el análisis como por ejemplo a NVivo, ATLAS.ti , MAXQDA, entre 

otros. 
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Se deberá entregar informe que dé cuenta el tipo de metodología y/o software 

utilizado para el desarrollo del análisis, así como los resultados del 

procesamiento de la información (análisis de conceptos, frecuencias de palabras, 

sentimientos/emociones, redes o vínculos, concurrencias, entre otros) y sus 

archivos complementarios (digitalización de todos los insumos obtenidos: 

mapas, relatorías, diarios de campo, fichas, bitácoras, entrevistas, 

transcripciones, resúmenes, entre otros). Como resultado del procesamiento de 

la información cualitativa se espera un documento que consolide y recopile los 

resultados a través de una narrativa asociada a las categorías de análisis 

definidas desde la información secundaria y complementada con las mesas 

técnicas con funcionarios de los municipios, gobernaciones, autoridades 

ambientales y demás entidades competentes. Se deberá incluir mapa de actores 

clave institucionales (análisis de interés, poder, influencia e impacto). 

Documentos que integran este entregable: 

• Informe de metodología de procesamiento de información cualitativa de 

las mesas técnicas con instituciones y de los espacios de participación con 

comunidades que incluya la narrativa de los resultados del procesamiento 

de la información cualitativa de las mesas técnicas con instituciones y de 

los espacios de participación con comunidades. Además deberá contener 

sus correspondientes anexos que podrán ser mapa de actores clave 

institucionales (análisis de interés, poder, influencia e impacto) y 

comunitarios (análisis de interés, poder, influencia e impacto), Directorio 

de actores, insumos digitalizados, insumos originales (versión física), 

archivos importados del software utilizado para el procesamiento de la 

información cualitativa. 

• En el caso de uso de mapas los mismos deben ser pasados a shapes y 

entregados siguiendo los lineamientos de información cartográfica. 

• Información multimedia (fotos y videos) en donde se observe la 

participación de las entidades e instituciones en las mesas de trabajo. Esta 

información deberá garantizar unos mínimos de calidad para su uso en 

comunicaciones oficiales de la UPIT de acuerdo con los lineamientos 

establecidos. 
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4.6 Producto 6: Informe final y bases de datos 

Para el último producto del contrato, el contratista deberá entregar el informe 

ejecutivo y anexos como se describen a continuación:  

1. Informe final de diagnóstico construido con la información primaria 

(técnica y de espacios de participación) y secundaria recopilada, en donde 

se refleje cómo mínimo la situación actual del transporte (estado de 

infraestructura de transporte para los modos aéreo, fluvial, marítimo y 

carretero, las dinámicas de movilidad presentes en la zona, entre otras) 

y su relación con los temas sociodemográficos, económicos, ambientales, 

de gobernanza, planificación, de desarrollo productivo y económico. 

Adicionalmente se debe presentar los resultados de los programas, 

proyectos, iniciativas y necesidades de conectividad recopiladas en la 

información primaria y secundaria. El contenido de este informe será 

propuesto por el contratista y debe ser aprobado por la supervisión del 

contrato. 

2. Proporcionar una base de datos documentada que contenga todos los 

datos primarios y secundarios utilizados en el análisis. Esta base de datos 

debe estar debidamente documentada con metadatos que describan el 

origen, la calidad y la estructura de los datos. Se deben incluir scripts o 

instrucciones claras para la manipulación y consulta de la base de datos, 

asegurando su reproducibilidad y entendimiento por parte de otros 

usuarios. 

3. Incluir un archivo de Excel que contenga un diccionario detallado de todos 

los datos primarios y secundarios recopilados, especificando el nombre 

del archivo, formato, fuente y una descripción clara de cada conjunto de 

datos. Este archivo debe estar debidamente enlazado a los documentos y 

datos correspondientes para facilitar el acceso directo y la verificación. 

Además, este modelo de diccionario debe ser socializado con la UPIT - 

Oficina de Gestión de la Información antes de su implementación, para 

asegurar que cumpla con los lineamientos de manejo y uso de la entidad. 

Incluir los formatos de soporte utilizados para la recopilación de datos en 

campo. En caso de que la toma de información haya sido realizada 

digitalmente, estas bases de datos deben entregarse sin procesar y en 

formatos de archivo que sean de fácil lectura y acceso, como CSV o Excel, 

para preservar la integridad de los datos originales y facilitar su análisis. 
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4. Presentar archivos con las bases de datos de los estudios de campo ya 

depuradas y procesadas, las cuales deben ser revisadas por el contratista 

y contar con la aprobación de la supervisión del contrato. Específicamente 

para los aforos y las encuestas de origen-destino de interceptación en 

todos los modos de transporte, se debe incluir el factor de expansión 

adecuado para adaptar los datos a períodos diarios, semanales, 

mensuales y anuales 

5. En el contexto de la información geoespacial para el Plan Regional de 

Transporte Intermodal, es esencial entregar archivos en formatos shape 

o geodatabase, acordes con los requisitos de Almacenamiento Geográfico 

o el Modelo de Datos de la UPIT. Los sistemas de referencia empleados 

serán:  

Tipo de 

Coordenada 

Sistema de 

Referencia 

Detalles 

Geográficas MAGNA SIRGAS WKID: 4686 Autoridad: EPSG Unidad angular: Grado 

(0,0174532925199433)  

Primer Meridiano: Greenwich (0,0)  

Dato: D_MAGNA  

Esferoide: GRS_1980  

Eje semimayor: 6378137,0  

Eje Semimenor: 6356752.314140356 Aplanamiento 

inverso: 298.257222101 

Planas MAGNA-SIRGAS / 

Colombia Bogotá 

Zone (EPSG:3116) 

Proyección: Gauss-Krüger del GRS80 (equivalente a 

WGS84) 

Origen: Observatorio Astronómico de Bogotá  

Coordenadas Elipsoidales: Latitud (N) 4° 35' 

46.3215", Longitud (O) 74° 04' 39.0285"  

Coordenadas Gauss-Krüger: Norte (m) 1 000 

000.0, Este (m) 1 000 000.0 

6. Las bitácoras de campo deben ser digitalizadas y entregadas en formatos 

editables tipo Word o Excel, acompañadas de los mismos en archivo en 

PDF. Garantizando su accesibilidad y una organización adecuada para su 

consulta y archivo. 

7. Presentar los programas, proyectos, iniciativas y necesidades de 

conectividad recopiladas en la información primaria y secundaria, tanto 

en base de datos como en formatos shape. 

8. Elaborar una presentación final que contenga los principales resultados 

del contrato. El contenido de la misma será acordado con la UPIT en el 

transcurso del contrato. 
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Documentos que integran este entregable: 

Informe final de diagnóstico con el análisis de la información primaria y 

secundaria recopilada con gráficas, mapas e imágenes. Como anexo se deben 

las bases de datos en versión final de todos los estudios (tanto cuantitativos 

como cualitativos), así como los archivos geoespaciales, presentaciones y demás 

documentos realizados. 

5 Entrega de información 

La UPIT actualmente se encuentra liderando el fortalecimiento técnico en las 

entidades del sector transporte, así como la implementación gradual de BIM 

(Building Information Modeling) en los proyectos de infraestructura del país, por 

lo cual, se solicita al Contratista utilizar el “Anexo de nomenclatura BIM para los 

Planes Regionales de Transporte Intermodal (PRTI)”, de acuerdo con los 

estándares establecidos por la UPIT. Este documento será insumo para las 

siguientes actividades del contratista: 

- Nomenclatura 

- Manejo del entorno colaborativo para el cargue de productos 

Este anexo será entregado por la UPIT una vez se suscriba el acta de inicio del 

contrato, así como el entorno virtual, que facilitará la gestión y el intercambio 

de información durante el desarrollo del contrato, y en el cual se realizará la 

entrega de los productos establecidos. De esta forma se garantizará la calidad y 

coherencia de la información, así como el cumplimiento de los objetivos y 

lineamientos de la entidad.  

6 Mesas de trabajo entre el contratista y la entidad 

Teniendo en cuenta el alto flujo de información que se manejará durante el 

contrato, y con el fin de optimizar los tiempos de entregas y revisión, el 

contratista debe proponer, y posteriormente convocar, unas mesas de trabajo 

periódicas (mínimo 2 mesas mensuales) donde se presente la ejecución y avance 

del proyecto. 
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7 Cronograma 

Producto Entrega 

Plan de trabajo 15 días calendario después de la firma del acta de 
inicio 

Diagnóstico información secundaria 3 meses después de la firma del acta de inicio 

Recopilación de información primaria 4 meses después de la firma del acta de inicio 

Recopilación de información primaria 
espacios de participación 

4 meses después de la firma del acta de inicio 

Procesamiento de información 
primaria 

5 meses después de la firma del acta de inicio 

Resumen ejecutivo 6 meses después de la firma del acta de inicio 

8 Equipo mínimo de trabajo 

El equipo de Trabajo mínimo que se requiere para la ejecución del contrato es 

el que se relaciona a continuación: 

Cant Cargo Perfil Funciones principales Dedicación 

1 
Coordinador de 

proyecto 

Título profesional en el 

Núcleo Básico de 
conocimiento en: 
Ingeniería civil y afines, 
Ingeniería industrial y 

afines, Economía y 
afines. 
 
Postgrado: Título de 
postgrado en el Núcleo 
Básico de conocimiento 
en: Administración, 

Economía, Ingeniería 
civil y afines, Ingeniería 
administrativa y afines. 
 
Experiencia: 5 años de 

experiencia EN 
CARGOS DE NIVEL 

DIRECTIVO Y/O como 
coordinador y/o gerente 
de contratos y/o 
convenios y/o 
consultorías y/o 
asesorías de y/o 

programas y/o 
proyectos relacionados 
con infraestructura de 

• Organizar de manera 

clara y detallada los 
productos realizados por 
los diferentes 
componentes del 

proyecto 
• Liderar y articular los 

equipos que hacen parte 
del contrato 

• Supervisar los avances 
del proyecto 

• Presentar ante la entidad 

los avances y resultados 
del contrato 

• Planificar las reuniones 
de seguimiento con la 
entidad y los demás 

sectores involucrados 
• Adelantar los procesos 

de contratación y 
facturación relacionados 
con el contrato 

• Liderar el procesamiento 
de la información 
primaria relacionada con 

transporte y movilidad. 

100% 
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transporte Y/O de 
movilidad Y/O 
transporte. 

1 Experto Social 

Título profesional en 

el Núcleo Básico de 
conocimiento en: 
sociología, trabajo social 

y afines, derecho y 
afines, antropología y 
artes liberales, 

psicología.  
 
Título de postgrado en 
el Núcleo Básico de 
conocimiento en: 
sociología, trabajo 
social, PSICOLOGÍA y 

afines. 
Experiencia Profesional: 
Mínimo ocho (8) años  
. 
Experiencia 
Especifica: 3 años en la 

gestión social en 

proyectos y/o 
implementación de la 
gestión social y/o en 
conducción de procesos 
de consulta comunitaria 
participativa para 

proyectos de 
infraestructura.  
 
Nota: Se aclara que la 
experiencia especifica, 
puede a su vez hacer 
parte de la experiencia 

general.  

 

• Recopilar los insumos 

necesarios para la 
caracterización 
sociodemográfica y el 

análisis de la población 
objetivo del estudio.  

• Identificar las 

necesidades en materia 
de infraestructura de 
transporte de la 
población en el área de 
influencia del proyecto, 
partiendo de la 
información primaria y 

secundaria recopilada.  
• Diseñar e implementar 

metodologías de 
participación comunitaria 
con enfoque diferencial, 
interseccional a partir de 

los lineamientos de la 

UPIT para recopilar 
información primaria de 
valor con la comunidad y 
los grupos poblacionales 
en el área de influencia 
del proyecto. 

• Liderar en conjunto con 
el equipo social del PRTI 
los espacios y 
encuentros con la 
comunidad y los grupos 
poblacionales en el área 
de influencia proyecto.  

• Generar los documentos 

o productos referentes al 
análisis social en el área 
de estudio. 

• Procesar la información 
primaria obtenida con 
metodologías de análisis 

cualitativas y 
cuantitativas pertinentes 
para el objeto del 
contrato 

80% 
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Cant Cargo Perfil Funciones principales Dedicación 

2 
Profesional 

social de apoyo 

Título profesional en 
el Núcleo Básico de 
conocimiento en: 
sociología, trabajo social 
y afines, psicología, 

derecho y afines, 
antropología y artes 

liberales. 
 
Experiencia 
Específica: 2 años con 

conocimiento de la 
gestión social en 
proyectos y/o 
implementación de la 
gestión social. 
 

• Apoyar en la 
construcción de la 
metodología  

• Apoyar en la 
construcción de 

informes, mesas de 
trabajo con la 

comunidad, y demás 
actividades realizadas 
por el experto social.  

• Recopilar y analizar la 

información 
sociodemográfica 
referente a la zona de 
estudio. 

80% 

1 
Coordinador de 

trabajos de 
campo 

Título profesional en el 
Núcleo Básico de 
conocimiento en:  
Ingeniería civil y/o 
ingeniería de vías y 
transporte, Y/O 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL. 
Postgrado: Título de 
postgrado en el Núcleo 
Básico de conocimiento 
en: Ingeniería civil y 
afines. Otras ingenierías 

Economía. 
Experiencia Específica: 
3 años con conocimiento 
en coordinación de 
trabajos de campo de 
toma de información de 
movilidad y/o 

transporte. 

• Apoyar la recopilación de 
información secundaria  

• Coordinar la realización 
de los trabajos de 
campo  

• Realizar el 

procesamiento y análisis 

de la información 
recopilada en campo, 
referente a aforos, 
encuestas, FOV, 
inventarios viales y de 
infraestructura  

• Apoyar la construcción 
de documentos y 
presentaciones 
referentes al estudio.  

• Realizar los análisis 
geoespaciales necesarios 
que permitan la toma de 

decisiones en cuanto a 

topografía y ubicación de 
lugares para la toma de 
información primaria.  

100% 

1 Ingeniero civil 

Título profesional en el 

Núcleo Básico de 
conocimiento en: 
Ingeniería civil y/o 
ingeniería de vías y 
transporte. 
 

• Apoyar la recopilación de 

información secundaria  
• Realizar el 

procesamiento y análisis 
de la información 
recopilada en campo, 
referente a aforos, 
encuestas, FOV, 

100% 
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Cant Cargo Perfil Funciones principales Dedicación 

Postgrado: Título de 
postgrado en el Núcleo 
Básico de conocimiento 
en: Ingeniería civil y 
afines. Otras ingenierías 

Economía. 
 

Experiencia Específica: 
5 años con conocimiento 
en proyectos de 
infraestructura de 

transporte. 
 

inventarios viales y de 
infraestructura.  

• Recopilar la información 
secundaria que servirá 
como insumo para el 

análisis de la 
infraestructura de 

transporte existente en 
el área de estudio.   

• Apoyar la construcción 
de documentos y 

presentaciones 
referentes al estudio.   

• Apoyar en análisis y 
procesamiento de la 
información primaria 
relacionada con 
transporte y movilidad 

• Generar modelos de 
elección discreta 
solicitados en el anexo 
técnico 

• Generar las matrices 

origen destino por 
segmento de demanda, 

de acuerdo con el anexo 
técnico. 

2 
Ingeniero 

Junior 

Título profesional y/o 
Técnico profesional en el 
Núcleo Básico de 

conocimiento en: 
ingeniería civil y afines. 

• Apoyar la recopilación de 
información primaria y 
secundaria 

• Apoyar la construcción 
de documentos y 
presentaciones 
referentes al estudio.  

• Apoyar en el 
procesamiento de la 
información recopilada 

en campo. 

100% 

1 
Ingeniero 
ambiental 

Título profesional en el 
Núcleo Básico de 
conocimiento en: 
Ingeniería ambiental, 

sanitaria y afines, E 
INGENIERÍA CIVIL.  
 
Postgrado: Título de 
postgrado en el Núcleo 
Básico de conocimiento 
en: Ingeniería 

• Recopilar la información 
primaria referente a 
temas ambientales, 
reservas, pasos de 

fauna, puntos 
estratégicos de 
conservación ambiental, 
entre otros. 

• Recopilar la información 
secundaria referente a 
temas ambientales en el 

30% 
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ambiental, sanitaria y 
afines  
 
Experiencia Profesional: 
Mínimo cinco (5) años 

en identificación de 
impactos ambientales 

en procesos de 
planeación territorial y/o 
en la formulación y/o 
implementación de 

proyectos de 
infraestructura. 

área de estudio, 
teniendo en cuenta el 
enfoque de 
infraestructura de 
transporte del proyecto. 

• Construir los 
documentos y productos 

que permitan observar 
los análisis ambientales 
en la zona. 

1 
Profesional en 
planificación 

territorial 

Título profesional en el 
área de conocimiento 
en:  
Economía, 

administración, 
contaduría y afines  
Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines  
Ciencias sociales y 
humanas  

  

Postgrado a nivel de 
maestría en el área de 
conocimiento en:  
Ciencias sociales y 
humanas Ingeniería, 
arquitectura, urbanismo 

y afines  
Economía, 
administración, 
contaduría y afines  
  
Experiencia Profesional: 
Mínimo ochenta y tres 

(83) meses.  

  
Experiencia Específica: 
Mínimo sesenta (60) 
meses con 
conocimientos en 
formulación de planes 

territoriales y/o 
investigador en temas 
de planificación urbana 
y regional y/o asesor en 
la definición de 

• Realizar la recopilación 
de información 
secundaria relacionada 
con los instrumentos de 

planificación territorial 
presentes en la zona de 
estudio y otros estudios 
o documentos referentes 
a los componentes de 
planificación territorial.  

 

• Construir los 
documentos y/o 
productos que tengan los 
resultados del análisis 
territorial y geopolítico 
de la zona de estudio.  

 
50% 
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Cant Cargo Perfil Funciones principales Dedicación 

lineamientos, 
programas o políticas 
orientadas a la 
planeación del 
territorio.  

  
Nota: Se aclara que la 

experiencia especifica, 
puede a su vez hacer 
parte de la experiencia 
general. 

 

1 Profesional SIG 

Título profesional en el 
Núcleo Básico de 
conocimiento en: 
Ingeniería civil y afines 
Ingeniería industrial y 

afines Economía  
 
Postgrado: Título de 
postgrado en el Núcleo 
Básico de conocimiento 
en: Ingeniería de 

sistemas, telemática y 

afines y/o otras 
ingenierías. 
 
Experiencia Profesional: 
Mínimo tres (3) años en 
implementación de 

sistemas de información 
geográfica para 
instrumentos de 
planeación territorial y/o 
formulación y/o gestión 
y/o implementación de 
instrumentos y/o 

mecanismos y/o planes 

y/o proyectos y/o 
programas relacionados 
con infraestructura de 
transporte. 

• Manejar las salidas 
cartográficas y todo lo 
referente a información 
geográfica del proyecto, 
teniendo en cuenta los 

formatos y el software 
solicitado por la entidad 

• Generar las 
geodatabases con los 
archivos geográficos, 
conservando sus estilos, 

simbología, etc. 

• Realizar los análisis 
geoespaciales necesarios 
que permitan la toma de 
decisiones en cuanto a 
topografía y ubicación de 
lugares para la toma de 

información primaria. 

 

50% 

1 
Profesional en 

comunicaciones 

Título profesional en 
el Núcleo Básico de 
Conocimiento en: 
comunicaciones, 
periodismo, 
comunicación 
audiovisual, publicidad, 

• Diseñar y ejecutar 
estrategias de 
participación 
comunitaria con base 
en los lineamientos 

30% 
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Cant Cargo Perfil Funciones principales Dedicación 

diseño gráfico, 
producción audiovisual, 
cinematografía, y/o 
áreas afines. 
Experiencia 

Específica: 2 años con 
conocimiento en la 

realización de productos 
audiovisuales y 
fotográficos para 
proyectos sociales 

 

establecidos por la 
UPIT. 

Nota: En caso de requerir el cambio de uno de los profesionales deberá presentar una hoja de 

vida cuyo perfil sea igual o superior al perfil presentado y deberá notificar a la UPIT con mínimo 

cinco (5) días hábiles de anticipación. 

9 Comunicaciones e información multimedia 

Los contenidos de comunicación juegan un papel crucial en la estrategia de 

participación comunitaria, ya que son la herramienta fundamental para 

establecer un vínculo efectivo entre los proyectos y las comunidades. Al generar 

contenidos de valor, no solo se transmite información, sino que se promueve el 

diálogo y se fortalece la participación activa de los miembros de la comunidad 

en los procesos de cambio y toma de decisiones.  

9.1.1 Producción Fotográfica  

El contratista entregará un banco con por lo menos 15 fotografías de cada mesa 

técnica con instituciones y espacios de participación con comunidades, indicando 

fecha, hora, lugar y municipios participantes, tomadas en alta resolución (1980 

x 1080), en formato horizontal .JPG, y 7 fotografías en formato vertical, que den 

cuenta de las actividades desarrolladas en la mesa de trabajo, los momentos 

principales de esta, los participantes y los productos de la reunión. Las 

fotografías deberán ser profesionales, cuidar el encuadre, foco e iluminación 

para que sean nítidas, entendibles y claras. Deberán entregarse en archivos 

aparte, en alta resolución, codificadas de acuerdo con la Guía de Nomenclatura 

BIM para proyectos de transporte de la UPIT.  

Junto con las fotos se entregará un archivo de texto que incluya la descripción 

para lectores de voz de cada fotografía de modo que estas puedan ser accesibles 

para personas con diversidad funcional visual. Las fotografías deberán excluir de 
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su contenido textos alusivos a la fecha y hora de la imagen, la cámara con la 

cual fue tomada o elementos que impidan la correcta visualización de la imagen. 

No incluirán marcas de agua ni metadatos.  

9.1.2 Producción Audiovisual 

El contratista entregará igualmente un video de tres (3) minutos con tomas de 

apoyo de cada mesa técnica con instituciones y espacios de participación con las 

comunidades y otro de dos (2) minutos con tomas de apoyo de los modos de 

transporte existentes en la región.  

En archivos aparte entregará por lo menos cuatro (4) testimonios de los 

participantes (hombres y mujeres), con una duración máxima de dos minutos 

cada testimonio, destacando los beneficios de estos espacios de co-creación, la 

participación de la comunidad y la importancia de este ejercicio para el desarrollo 

del transporte intermodal y la conectividad de la región. En cámara, previo a 

cada testimonio, la persona que da el testimonio deberá́ decir su nombre, rol en 

la comunidad y que autoriza a la UPIT a divulgar el video en reuniones y redes 

sociales como parte de las actividades de comunicación del proyecto. De 

preferencia, los testimonios deberán tomarse en exteriores junto a medios de 

transporte propios de la región. 

Los videos deberán ser profesionales, en alta resolución (1920 x 1080), en 

formato horizontal, en formato .mp4, con buen sonido (uso de micrófono), 

buena iluminación (uso de luces si es necesario) y buen encuadre, con aires 

suficientes a la derecha o a la izquierda del personaje para tener la posibilidad 

de incluir textos destacados. Los videos se entregarán en archivos aparte, en 

alta resolución, codificados de acuerdo con la Guía de Nomenclatura BIM de la 

UPIT para proyectos de infraestructura de transporte. No deberán incluir textos 

en pantalla. 

 

10 Aprobación de productos 

Para la aprobación de los productos, se debe tener presente el siguiente 

procedimiento: 

- Después de la suscripción del Acta de Inicio del contrato, la UPIT entregará 

al contratista los documentos y formatos establecidos para la entrega de 
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productos, de acuerdo con los lineamientos de la entidad, con los cuales 

el contratista deberá ajustar los entregables, incluidas las bases de datos 

y demás documentos producto del desarrollo del contrato. 

- El contratista entregará mediante radicado a la UPIT por medio digital 

firmado por el Coordinador del contrato los productos relacionados 

anteriormente. 

- Dado el caso que la supervisión del contrato presente observaciones a los 

productos, se remitirán mediante oficio las observaciones junto a una 

Matriz de Observaciones en formato Excel y los documentos anexos. 

- Dado el caso en el que la UPIT y el contratista lo vean necesario, se 

realizará una mesa técnica con el fin de socializar y revisar los 

requerimientos de la entidad ante los productos entregados. 

- El contratista generará los espacios necesarios y que solicite la UPIT para 

socializar el avance del contrato 

- El contratista entregará los documentos con las observaciones 

subsanadas y la matriz de observaciones debidamente diligenciada. 

- La supervisión del contrato tendrá los siguientes tiempos para revisar los 

productos, sin limitarse a que por la naturaleza del producto puedan 

modificarse los tiempos bajo acuerdo mutuo: 

• Producto 1: 5 días hábiles. 

• Producto 2: 8 días hábiles. 

• Producto 3: 10 días hábiles. 

• Producto 4: 5 días hábiles. 

• Producto 5: 10 días hábiles. 

• Producto 6: 5 días hábiles. 

- Una vez enviadas las observaciones por parte de la supervisión del 

contrato, el contratista tendrá los siguientes tiempos para enviar los 

documentos subsanados: 

• Producto 1: 3 días hábiles. 

• Producto 2: 5 días hábiles. 

• Producto 3: 5 días hábiles. 

• Producto 4: 3 días hábiles. 

• Producto 5: 8 días hábiles. 

• Producto 6: 3 días hábiles. 

11 Información suministrada por la UPIT 
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Para el desarrollo de los estudios, la Unidad de Planeación de Infraestructura de 

Transporte – UPIT, suministrará la siguiente información que ha sido recopilada 

de entidades del sector y es pública: 

- Hoja de ruta por Subregión y sus anexos 

- Plan Maestro de Estructuración PDET-PME y sus anexos 

- Planes Viales Departamentales -PVD 

- Planes viales municipales-PVM 

- Plan de Acción para la Transformación Regional-PATR 

- Pacto Municipal para la Transformación Regional – PMTR por municipio 

- Iniciativas PDET por Subregión 

- Caracterización económica marco pandemia ART 

- Informe Implementación PDET 2021 
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