Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7736795
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(2/04/2025 6:39:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CM 001 2025
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE TABLAZA, Y PUEBLO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA. CONFORME A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONVENIO DE USO DE RECURSOS N° 1038 DEL 2020
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	16 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

COLOMBIA, La Estrella

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO LA ESTRELLA

COLOMBIA, Montería
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO LA ESTRELLA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *AS INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S AS INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S*
Fecha de aprobación: *25/04/2025 5:10:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DAVID FELIPE CANO GUTIERREZ*
Fecha de aprobación: *29/04/2025 10:32:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de agua potable y saneamiento básico (Tipología contractual - Interventoría de obra)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	3/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/04/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/10/2029 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	19 días de tiempo transcurrido *(9/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16828547	Seriedad de la oferta	-	394.213.254,40 COP	-	31/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7736795
Proveedor CONSORCIO LA ESTRELLA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 80 Sur 58 - 78
Ubicación CO-ANT-05380 - La Estrella
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio La Estrella
Dirección Calle 80 Sur 58 - 78
Código postal 055460

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 80 SUR 58-78	COLOMBIA > Antioquia > La Estrella

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Precio total estimado 4.075.995.644,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 3.942.132.544,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	83101500	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE TABLAZA, Y PUEBLO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA. CONFORME A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN EL CONVENIO DE USO DE RECURSOS N° 1038 DEL 2020	1,00	UN	4.075.995.644,00	3.942.132.544,00	4.075.995.644,00	3.942.132.544,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMPROMISO.pdf	COMPROMISO.pdf	(detalle)
Minuta de nterventoría.pdf	Minuta de nterventoría.pdf	(detalle)
ACUERDO 021 DE 2024.pdf	ACUERDO 021 DE 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DAVID FELIPE CANO G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70879807	Guardar y notificar
Supervisor	DAVID FELIPE CANO G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70879807	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ARELIS HERNANDEZ ZA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43827863	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DAVID FELIPE CANO GUTIERREZ	29/04/2025 10:32:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID FELIPE CANO GUTIERREZ
Ordenador del pago	ARELIS HERNANDEZ ZAPATA	29/04/2025 10:32:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID FELIPE CANO GUTIERREZ
Ordenador del Gasto	DAVID FELIPE CANO GUTIERREZ	29/04/2025 10:32:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID FELIPE CANO GUTIERREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	3.942.132.544
	Total	3.942.132.544

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	664	CDP	No se ha iniciado		2.812.039.319,5 COP	23-20-10-10-01-03-19-40-03-15-01-06-00	-	Editar
☐	021	Vigencia futura extraordinaria	No se ha iniciado		1.130.093.224,5 COP	00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
3808	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.812.039.319,5 COP	2.812.039.319,5 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
021	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	1.130.093.224,5 COP	1.130.093.224,5 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.812.039.319,5 COP

Saldo de compromisos AVF 1.130.093.224,5 COP

Saldo total comprometido 3.942.132.544 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -