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3.1.2 Compromisos
Generales del
Asociado

5. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del Convenio, de conformidad con lo señalado en el
Estudio Previo, Invitación Pública, Anexo técnico, Estándares de Calidad para la Educación Inicial del Servicio Jardines
Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.”

4.2.2 Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia La licencia de construcción donde se especifica el uso del
inmueble habilitado deberá cumplir con el uso destinado para la modalidad de servicio. Este documento, se
presentará durante la ejecución del convenio por parte del asociado, no constituyéndose como un requisito obligatorio ni
habilitante en el proceso.
En caso de no contar con el documento se podrá presentar la radicación de solicitud de licencia de construcción conforme las
disposiciones legales vigentes.
4.2.3 Estudio de Vulnerabilidad y Licencia de construcción o radicación de solicitud de licencia La licencia de construcción debe
ser de uso institucional o dotacional y deberá coincidir con las áreas ofertadas en el convenio con la SDIS, de no cumplir con
alguno de los dos determinantes anteriores (uso y área ofertada legalizada) el oferente
deberá realizar el trámite de modificación de licencia ante la Entidad competente. En caso de no contar con la licencia de
construcción, se podrá adjuntar copia del radicado del trámite ante la curaduría urbana o planeación municipal (según sea el
caso) para la obtención de la licencia, con fecha no mayor a 6 meses (trámite en curso).
En caso de que el predio ofertado presente inconvenientes de tipo normativo o jurídico que imposibiliten temporalmente la
obtención de la licencia de construcción, se podrá aportar el estudio de vulnerabilidad posterior al año 2010, aprobado y firmado
por un Ingeniero Estructural, donde se evidencie que la estructura no representa riesgo para los usuarios.
En caso de presentar la radicación del trámite, la supervisión revisará la obtención del acto administrativo y el oferente
dispondrá de máximo 3 años (incluido el año de prórroga) para su ejecución; por otra parte, para los casos donde se presenten
los estudios de vulnerabilidad, el oferente deberá cada 6 meses verificar el cambio en las
condiciones normativas y jurídicas que viabilicen su solicitud y mantendrá al tanto de dichos procesos a la supervisión, con el fin
de radicar el trámite respectivo, una vez se solucionen los inconvenientes anteriormente mencionados.

Requerimiento S2025034254 del 03 de
marzo de 2024 

El asociado no ha radicado la solicitud de
licencia de construcción ante la entidad
competente ni cuenta con el análisis
estudio de vulnerabilidad, lo anterior
teniendo en cuenta que este es un requisito
para la operación del servicio, conforme a
lo establecido en los numerales 4.2.2.
“Licencia de construcción o radicación de
solicitud de licencia” y 4.2.3. “Estudio de
Vulnerabilidad y  Licencia de construcción o 
radicación de solicitud de licencia” del
Anexo Técnico “COMPONENTE
AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS-
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL”, el cual
hace parte integral del Convenio de
Asociación.

Para dar cumplimiento, segun lo establecido se debe
cumplir con alguna de estas condiciones:

1. Contar con Licencia de construcción debe ser de
uso institucional o dotacional.

2. Copia del radicado del trámite ante la curaduría
urbana o planeación municipal (según sea el caso)
para la obtención de la licencia, con fecha no
 mayor a 6 meses (trámite en curso).

3. Estudio de vulnerabilidad posterior al año 2010,
aprobado y firmado por un Ingeniero Estructural,
donde se evidencie que la estructura no representa
riesgo para los usuarios.

Nota: No aplica cotizaciones o documentos
transitorios para licencias o analisis de
vulnerabilidad, es necesario, alguno de los
documentos mencionados con anterioridad. 

Para dar cumplimiento a lo
establecido, el asociado propone lo
siguiente:

- Se realizará el radicado del trámite
de licencia de construcción ante la
curaduría, con un estado de entrega
completo.

o

- Se presentará el estudio de
vulnerabilidad para el predio
completo, incluyendo las
observaciones correspondientes.

No se realiza seguimiento de
acciones de mejoramiento, toda vez
que el cumplimiento debe ser
inmediado y satisfactorio en los
terminos establecidos. 

No obstante, se realiza seguimiento
a las observaciones dadas en los
soportes presentados, sea analisis
de vulnerabilidad o radicado de
licencias, en aras de garantizar el
cumplimiento de garantia de
condiciones de seguridad. 

Soporte del proceso en curso:

Licencia, radicado o Analisis
de vulnerabilidad, el cial
indique que la estructura no
presenta riesgos para los
usuarios. 
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 3.1.3.7 
Compromisos 
Componente 
Gestión 
Administrativa

Construir, implementar y socializar el plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes:
Familia Comunidades y Redes, Salud y Nutrición, Proceso Pedagógico Ambientes Educativos y Protectores, Talento humano y
Gestión Administrativa conforme con lo establecido en los Estándares de Calidad para La Educación Inicial del Servicio
Jardines Infantiles Públicos y Privados del Distrito Capital y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social
de Jardines Infantiles.

Incluir en el plan de acción para la mejora
continua el seguimiento y cumplimiento del
itema de licencia de construcción. 

Plan de acción que incluya las estrategias,
actividades y cumplimiento para el cumplimiento del
item en el Componente Ambientes Educativos y
Protectores. 

Se debe enviar el plan de mejora, el
cual debe incluir el radicado de la
licencia de construcción con estado
de entrega completo o el estudio de
vulnerabilidad, dentro de las fechas
establecidas.

El plan de mejora debe contener la
totalidad de los seguimientos a las
orientaciones de calidad
establecidos dentro del marco del
convenio.

Soporte del proceso en curso:

Plan de mejora actualizado. 
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2025
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