ALCALDÍA DE CUBARÁ	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: DIE-01-M03-F17 Versión: 03
	PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA	Fecha: 02/07/2024

PRESUPUESTO OFICIAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No. 3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No. 2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ITEM	CARGO / OFICIO	UNIDAD	DEDICACIÓN	TIEMPO (MESES)	SUELDO BASICO	VALOR PARCIAL
1	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL					
1,01	Residente (Ingeniero Civil y/o Arquitecto)	1	100%	3,00	$ 3.000.000,00	$ 9.000.000,00
1,02	Supervisor SST o HSE	1	25%	3,00	$ 2.500.000,00	$ 1.875.000,00
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL						$ 10.875.000,00
TOTAL COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOS					2,30	**$ 25.012.500,00**

ITEM	CARGO / OFICIO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	SUELDO BASICO	COSTO TOTAL
2	GASTOS OPERACIONALES					
2,01	Gastos de Oficina (Papeleria, Copias, impresión de planos y Otros) Edición de informes, fotocopias y reproducciones documentales	MES	1,00	3,00	$ 190.000,00	$ 570.000,00
2,02	Oficina	MES	1,00	3,00	$ 400.000,00	$ 1.200.000,00
2,03	Ensayos de laboratorio (resistencia a la compresión de la estructura de concreto)	MES	1,00	3,00	$ 600.000,00	$ 1.800.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES						**$ 3.570.000,00**
TOTAL COSTOS PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						**$ 25.012.500,00**
TOTAL GASTOS OPERACIONALES						**$ 3.570.000,00**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**$ 28.582.500,00**
IVA =19%						**$ 5.430.675,00**
VALOR TOTAL						**$ 34.013.175,00**

Proyectó	Vo. Bo. Secretario
DIEGO ALEJANDRO SIERRA BUSTOS Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas

ALCALDÍA DE CUBARÁ	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Código: DIE-01-M03-F17 Versión: 03
	PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA	Fecha: 02/07/2024

FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No. 3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No. 2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LIT		FACTOR	BASE	PARCIAL	VALOR (%)
A.	VALOR BASE				1,00
B.	PRESTACIONES SOCIALES				0,73
	B.1.	Cesantías	A/12	0,08	
	B.2.	Intereses sobre cesantías	A*1%	0,01	
	B.3.	Prima anual	A/12	0,08	
	B.4.	Caja de compensación	A*4%	0,04	
	B.5.	SENA	A*2%	0,02	
	B.6.	ICBF	A*3%	0,03	
	B.7.	Seguridad Social - Salud	A*8,5%	0,09	
	B.8.	Seguridad Social - Pensión	A*12%	0,12	
	B.9.	ARP Personal en Obra	A*6,96%	0,07	
	B.10.	ARP Personal en Oficina	A*0,52%	0,01	
	B.11.	Vacaciones	A/24	0,04	
	B.12.	Ausencias justificadas	A* %	0,01	
	B.13.	Auxilio de Transporte	A* %	0,11	
	B.14.	Indemnizaciones	A* %	0,01	
	B.15.	Otros	A* %	0,01	
C.	COSTOS INDIRECTOS				0,37
	C.1.	Impuesto de renta	A* %	0,11	
	C.2.	Gastos bancarios y costos financieros	A* %	0,14	
	C.3.	Perfeccionamiento de contrato	A* %	0,02	
	C.4.	Otros	A* %	0,10	
D.		SUBTOTAL			2,09
E.	UTILIDAD		D*10%	10,0%	0,21
	FACTOR MULTIPLICADOR FINAL				2,30

Proyectó	Vo. Bo. Secretario
Diego A. Sierra B.	
DIEGO ALEJANDRO SIERRA BUSTOS	JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.	Secretario de Planeación y Obras Publicas