10 ARR 2025
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Ibague;

Doctora

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS

Secretaria de infraestructura y habitat del Tolima
Gobernacién del Tolima

Asunto: Envio Propuesta Técnico - Financiera

En atencién a su invitaciéon para presentar propuesta para suscribir convenio interadministrativo entre el
Departamento del Tolima — Secretaria de infraestructura y habitat y el municipio de murillo cuyo objeto es *
CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO
DE MURILLO, TOLIMA . Por lo que adjunto a la presente la propuesta Técnica para su consideracion, la cual
fue elaborada teniendo como base los lineamientos estipulados en las condiciones de la Invitacion.

Igualmente anexo los documentos soportes solicitados.

Cordialmente,




PROPUESTA

“CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL
MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA ”

1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

2.2.8. OBLIGACIONES GENERALES DEL COOPERANTE:

En desarrollo del objeto del CONVENIO, se tendran que cumplir las siguientes obligaciones:

1. Cumplir de manera oportuna con el objeto y los compromisos que de este se derivan.
2. Suscribir el acta de inicio del convenio, posterior al perfeccionamiento y legalizacion del mismo

3. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con lo previsto
en la ley 1150 de 2007 y demas normas vigentes

4. Invertir adecuadamente los recursos aportados por el Departamento en desarrollo del presente
CONVENIO.

5. Designar al personal idéneo que conformara el Comité Técnico de supervision, que se encargara de
revisar y validar conjuntamente el desarrollo del Convenio

6. Suministrar la informaciéon que sea requerida por cualquier organismo de control del Estado
colombiano en relacion con el objeto del convenio interadministrativo

7. Supervisar y controlar periédicamente la ejecucion del convenio

8. Elaborar los informes de seguimiento y financieros que resulten del desarrollo y cumplimiento del
convenio

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL COOPERANTE:

1. Reintegrar a la cuenta que estipule la gobernacion del Tolima los rendimientos financieros que
generen los dineros transferidos por el Departamento, asi como los excedentes y los saldos gue no
se llegaren a ejecutar parcial o totalmente cuando aplique



10.

adelantar proceso de seleccién para llevar a cabo las obras necesarias de construccion y la
interventoria para solucionar la problematica de vias urbanas segun lo establecido en el CONVENIO
interadministrativo, en estricto cumplimiento del Régimen de contratacion ley 80 de 1993, ley 1150 de
2007, y demas normas concordantes, manual de contratacion del municipio y principios de la funcion
pUblica y gestion fiscal garantizando en todo momento la idoneidad del (os) proveedor (es).

Exigir al contratista seleccionado las respectivas pélizas que amparan la ejecucion del CONVENIOQ,
en especial la pdliza que garantice la calidad y estabilidad de las obras.

obtener previo al inicio de las obras los permisos ambientales, licencias y demas que se requiera y
todos los demas documentos técnicos para el adecuado desarrollo de las mismas.

Cumplir con los tramites, permisos, normas legales, técnicas, juridicas y demas requisitos necesarios
para la ejecucion total de las actividades de obra e interventoria si es el caso.

Dar total cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demas
normas que rigen la contratacién estatal, y en especial, las normas de caracter presupuestal sus
planes de ordenamiento territorial y las demas autorizaciones requeridas para la gjecucion de las
obras e interventoria objeto del presente CONVENIO, manteniendo indemne al departamento frente
a cualquier responsabilidad derivada de la ejecucion del mismo; aspectos que deberan ser analizados
por el municipio previamente a la contratacion de las obras.

Para la ejecucion de la obra y la interventoria, el municipio en obediencia al principio de seleccion
objetiva, debera adelantar proceso de seleccion objetiva de Contratistas de Obra e interventoria, si
es el caso, mediante proceso de licitacion publica y concurso de méritos, segun corresponda, y de
conformidad con el presupuesto otorgado al Ente Territorial, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, decreto 342 de 2019, ley 1882 de 2018, ley
2022 de 2020 y demas normas legales, vigentes y aplicables a la materia, a fin de seleccionar al
contratista idéneo que ejecute las actividades, previa revision y aprobacion técnica y presupuestal por
parte de la gobernacion del Tolima, con la utilizacién de pliegos tipo de obra publica de infraestructura
de transporte y concurso de méritos para contratar la interventoria de obras publicas de transporte,
expedidos por Colombia Compra Eficiente.

El cooperante debera otorga instrucciones de acuerdo a la normatividad vigente para la elaboracion
de las vallas informativas de proyectos de Inversion apalancados con estos recursos por lo cual el
municipio debera hacer esta exigencia al contratista.

Disponer y autorizar los sitios destinados para la disposicion de materiales provenientes de la
ejecucion de las obras.

Garantizar la ejecucidn de las obras conllevando al logro del alcance del proyecto, para ello debera
contemplar mecanismos de accién necesarios que propendan por el cumplimiento dentro del plazo
contractual.
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Estipular en los contratos que se hagan necesarios para cumplir con el objeto del presente
CONVENIQ, la clausula penal, multas y demas medidas de exhorto y sancién para los contratistas,
en caso de que incurran en incumplimiento.

Exigir a los contratistas el cumplimiento de la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y las
normas que las remplacen, adicionen y complementen, relacionadas con el manejo ambiental.

Coordinar, revisar y elaborar la liquidacién de los contratos derivados del presente CONVENIO.
Cumplir con lo dispuesto en el Articulo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurias Ciudadanas.

El municipio debera garantizar el cumplimiento de las actividades estipuladas en el cronograma del
presente convenio en los plazos establecidos desde la etapa precontractual, ejecucion y liquidacion.

Entregar a la finalizacién del presente CONVENIO, informe detallado de las obras realizadas,
garantizando su estabilidad y funcionabilidad, so pena del inicio de las acciones legales que sean del
caso. d

Coordinar, y gestionar los procesos de ejecucion de los proyectos en sus diferentes etapas
(Precontractual, contractual y liquidacion).

Coordinar, Revisar y elaborar la liquidacion del presente CONVENIO.

Adelantar por su cuenta y riesgo la operacion total de la infraestructura vial, garantizando de manera
continua e ininterrumpida el transito de los corredores viales afectados con el desarrollo de las obras
objeto del presente CONVENIO.

Efectuar todas la diligencias administrativas, fiscales y judiciales indispensables para ocupar de forma
permanente o de manera transitoria, los predios o franjas de terreno que se requieran para la
ejecucion de las obras; asi mismo, obtener los permisos por escrito de los propietarios o poseedores
de los predios en los cuales se va a ejecutar las obras.

Incluir al departamento del tolima como beneficiario y asegurado en las garantias que se exijan al
contratista de obra derivado.

Garantizar y exigir a los contratistas derivados el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad de
conformidad con la normatividad vigente.

Cumplir con lo estipulado en el anexo — justificacién técnica

Presentar informes de ejecucién técnico-financiera avalados por el Interventor de las obras y el
Supervisor del CONVENIO cuando el departamento lo requiera.

Solicitar al contratista seleccionado para la interventoria revision de los aspectos técnicos,
administrativos, financieros, sociales, ambientales, y demas de acuerdo a su naturaleza durante la
ejecucion de la obra y todo lo que en la norma contempla. En el desarrollo de esta actividad.
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Realizar la supervision de los contratos de interventoria a fin de verificar las obligaciones establecidas
en los contratos derivados para la ejecucion de los proyectos, asi como el cabal cumplimiento de las
actividades y compromisos contratados.

se realizaran visitas técnicas de seguimiento a la obra, en compafia de la interventoria contratada,
con el fin de verificar el avance y cumplimiento de las obligaciones. En caso de que como resultado
de las visitas se realicen observaciones, se emitira un informe a la interventoria, quienes deberan
solicitar la subsanacién de estas a los contratistas en un plazo a convenir. Se aclara que las visitas
de seguimiento seran realizadas por los supervisores a los contratos de interventoria o con el apoyo
de profesionales idéneos.

El municipio garantizara la correcta ejecucion de los recursos asignados al proyecto de inversion, asi
como el suministro de la informacion requerida por parte de la Gobernacion del Tolima para los
respectivos informes.

El municipio debera entregar informes de ejecucion fisico y financiero durante los primeros cinco
(dfas) calendario de cada mes durante la ejecucién del convenio (de cada uno de los contratos
suscritos derivados del presente convenio) de manera-mensual al supervisor establecido por parte de
la gobernacion del Tolima.

Las demas que se deriven de la naturaleza del CONVENIO y las obligaciones aqui sefialadas

PRESUPUESTO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA

VALOR

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD g’ VALOR PARCIAL
1 PAVIMENTO
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEQ M2 2,400.21 $7,695.00 $18,469,577.48
EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y
1.2 | CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) M3 606.69 $45,632.00 $27,684,478.08

INCLUYE CARGUE




1.3 | NIVELACION Y COMPACTACION SUBRASANTE M2 2,399.88 $7,992.00 $19,179,840.96
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE
1.4 | MATERIAL BASE GRANULAR CLASE C (NO INCLUYE M3 359.98 $171,843.00 $ 61,860,386.83
TRANSPORTE)
CONSTRUCCION PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO
x 7 J 7,500,643.97
1.5 | MR-40, INCLUYE ALISTADO JUNTAS Y SELLANTES. M3 407,98 HETAATE00) & SER0NS
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. SUMINISTRADO
1.6 ’ K 74.4 . 88,095.2
FIGURADO E INSTALADO G 5EH-A %9,633.00 3 56,5 0
SARDINEL PREFABRICADO 3000 PSI INCLUYE
ML 799. 105,270.00 84,211,789.2
1.7 | EXCAVACION Y CONCRETO DE NIVELACION DE 5CM 893 315,270 3 R
1.8 | LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ML 1,202.46 $ 6,410.00 $7,707,768.60
BASE IMPRIMANTE LINEA DE PINTURA PARA
2.4 . ,001,340.16
1.9 | PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO W L2BLAs $2496.00 53,0013
1.10 | CEBRA PEATONAL SEGUN DISENO TRANSITO MUNICIPAL M2 134.40 $71,799.00 $9,649,785.60
BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACION CON PINTURA
2 134.40 41,127.00 5,527,468.80
111 | EN PAVIMENTOS DE CONCRETO RIGIDO (CEBRA) W AL, >
TRAN
3 55 SPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA o ¢ 1546.00| ¢ 161072,282.62
EXCAVACIONES, SUBBASES Y MATERIALES GRANULARES 104,186.47
SUBTOTAL $ 852,453,457.50
2 ALCANTARILLADO
EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN Y
2.1 | CONGLOMERADO EN SECO A MAQUINA (DE 0 A 2 MTS) M3 60.80 $45,632.00 $ 2,774,425 .60
INCLUYE CARGUE
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE RECEBO
2.2 | EN ZANJA COMPACTADA C/15CM. MEDIO MECANICO. M3 58.98 $71,449.00 $4,214,062.02
(NO INCLUYE TRANSPORTE)
| NSTALACIC i g
18 SUMINISTRO E INSTALAC OT DE TUBERIA NTC3722-3Y - 1.0k §158,837.00 &4,765,110,00
NTC 4764 DE DIAMETRO 10
5 SUMINISTRO E INSTALACIOI:J DE TUBERIA NTC 3722-3 Y - . & 265,307.00 §2,362,456.00
NTC 4764 DE DIAMETRO 14
5 5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NTC 3722-3 Y RAL — $353,491.00 ¢ 2.827,928.00
NTC 4764 DE DIAMETRO 16"
2.6 | BASEY CANUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSIE=0,30 M. | UND 2.00 $944,487.00 $1,888,974.00
2.7 | PANETE INTERIOR (PARA POZOS DE 1.2 M DE DIAMETRO) ML 6.10 $ 160,661.00 $980,032.10




CILINDRO EN LADRILLO E=0.30M (PARA POZOS DE 1.2 M

2.8 ML 6.1 1 .00 ,650,382.10
DE DIAMETRO) 0 $1,254,161.0 $7,650,38

2.9 CONO DE REDUCCION H=065M UND 2.00 $ 664,433.00 $1,328,866.00
PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIV 4

2.10 M e ROSNWOLHD UND 16.00 $41,793.00 $ 668,688.00
SUMINISTRO E INSTALACION AROTAPAS EN

211 2.0 1,055,889.00 2,111,778.00
FIBROCONCRETO COMPLETAS s ¢ > %386 ¥
SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO RESISTENCIA

2.12 | 21MPa (C) MEZCLADO EN SITIO, PARA OBRAS DE M3 3.42 $959,806.00 $3,286,135.79
CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS

213 T;NEJO DE AGUAS SERIVDAS CON DIAMETRO DE 8" A DIA 6.00 $506,577.00 $3,039,462.00

2.14 | ENTIBADOS TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA) m2 96.00 $32,526.00 $3,122,496.00
TRAN |

215 RANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA M3/KM 8,062.60 $1,546.00 $12,464,779.60

EXCAVACIONES, SUBBASES Y MATERIALES GRANULARES

SUBTOTAL

$53,485,575.21

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$905,939,032.71

ADMINISTRACION (24%)

$217,425,367.85

IMPREVISTO (1%)

$9,059,390.33

UTILIDAD  (5%)

$45,296,951.64

TOTAL EJECUCION DE OBRA

$1,177,720,742.52

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) $  16,189,258.00

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) $  15,090,000.00

INTERVENTORIA $  91,000,000.00
$

TOTAL INVERSION DEL PROYECTO 1,300,000,000.00




NOTA: se incluye la administracion en el presente convenio de caracter informativo toda vez que el presupuesto aqui
establecido sera el utilizado para estructurar la licitacion pablica de obra e interventoria que sera ejecutada por parte del

cooperante.
PRESUPUESTO INTERVENTORIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE MURILLO
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA
PRESUNTO PRESUPUESTO ESTIMADO DE INTERVENTORIA
% FACTOR DURACION
IPCION CAl ELDO M VR. PARCIAL
DESCRIZCIR i DEDICACION i ES MULTIPLICADOR | (meses) £
PERSONAL PROFESIONAL
Director de Interventoria 1.00 20% $ 2.07 6.0 $ 10,407,600.00
4,200,000
Residente de Interventoria 1.00 100% > 2,07 50 $ 29,942,500.00
2,900,000 T
Ingeniero Especialista Pavimentos 1.00 15% $ 2.07 5.0 § 5,110,875.00
3,300,000 e
Profesional HSEQ 1.00 10% s 2.07 5.0 $ 2,587,500.00
2,500,000 !
Ingeniero Especialista Ambiental 1.00 10% ° 2.07 5.0 S 3,622,500.00
3,500,000
Ingeniero Especialista Hidraulico 1.00 10% s 2.07 5.0 $ 2,794,500.00
2,700,000
Ingeniero Especialista Geotecnista 1.00 10% 3 2.07 5.0 $  2,794,500.00
’ 2,700,000
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS PERSONAL PROFESIONAL | $ 57,259,975.00
PERSONAL TECNICO
Secretaria 1.00 40% $ 2.09 5.0 $ 5,434,000.00
' 1,300,000




SUB TOTAL COSTO DIRECTOS PERSONAL TECNICO | $  5,434,000.00

COSTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCION UND CANT VR. UNIT DURACION VR. PARCIAL
Contabilidad y Asesoria Legal Mes 1 $  500,000.00 6.0 3,000,000.00
Arriendo Oficina central Unid 1 S 400,000.00 6.0 400,000.00
Papeleria- Utilies oficina Mes 1 $  300,000.00 6.0 1,800,000.00
Mobiliario y equipos oficina UND 1 $ 1,400,000.00 1.0 1,400,000.00
Servicios Publicos durante proyecto MES 1 $  350,000.00 6.0 2,100,000.00
Edicion de Informes, memorias, planos. MES 1 S 300,000.00 6.0 1,800,000.00
Telecomunicaciones MES 1 S 246,725.54 6.0 1,480,353.23

Ensayos de laboratorio

2 S
Granulometria UND 1 98,100.00 98,100.00
Limite de Attemberg UND 1 »
92,650.00 92,650.00
Proctor modificado UND 1 $  158,050.00 158,050.00
Densidad en campo cono y arena UND L $  129,710.00 129,710.00
Resistencia a flexotraccion de viguetas UND 10 >
& 80,000.00 800,000.00
CBR UND 5 S 103,550.00 517,750.00
SUB TOTAL COSTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 13,776,613.23
$ 76,470,588.23
IVA 19.00% | $ 14,525,411.76
TOTAL COSTO INTERVENTORIA $ 91,000,000.00

NOTA: los presupuestos anteriores incluyen obra e interventoria que en su totalidad sera ejecutado por el
municipio




ALCANCE:
ALCANCE:

En el Municipio de Murillo se realizara la intervencion de 400 ml de vias urbanas, si bien es cierto que el indicador de la meta

P2524MP9 a la cual se apunta a impactar con la pavimentacion de las vias se da en KM.

El alcance del proyecto corresponde a la pavimentacion de 5 tramos viales localizados en el casco urbano del Municipio de
Murillo, Tolima, con una longitud total de pavimento de 400 metros lineales y con ancho de via de 6 metros, El plazo de
ejecucion de la obra fisica se establece en 5 meses, con un plazo financiero total de 8 meses. Este proyecto beneficiara a un

total de 1.817 habitantes.

De forma general, a continuacion, se presenta la descripcion del proyecto:

)RMACION GENERAL DEL PROYECTO M e e e e
' MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE
NOMBRE DEL PROYECTO MURILLO, TOLIMA
UBICACION DEL PROYECTO Casco urbano del municipio de Murillo Tolima
PERSONAS BENEFICIADAS 1.817 habitantes
VALOR DEL PROYECTO $1.300.000.000,00
VALOR DE OBRA $ 1.209.000.000,00
VALOR DE LA INTERVENTORIA $ 91.000.000,00
FUENTE DE FINANCIACION Recursos propios
Pavimentacion de 5 tramos viales con una longitud total de 400 ml
META FiSICA en la Urbanizacién Bosques de Mozul en el municipio de Murillo,
Departamento del Tolima.
TIEMPO DE EJECUCION 5 meses ejecucion de la obra e interventeria

El proyecto impacta meta fisica del plan de desarrollo, relacionado al siguiente producto y la siguiente actividad:

CODIGO ‘ : LINEA META IMPACTO
Mmera | METADEPRODUCTO | INDICADOR | BASE | CUATRIENIO | PROYECTADO
15 km de via urbana
mejorada en el marco de la | Km de via urbanas 400 ML
RESEAMES estrategia vias para mejorar mejoradas ND 15
vidas.

Justificacion Técnica de la intervencion




La deficiente intercomunicacion terrestre de las vias urbanas del municipio de Murillo genera efectos negativos en la
productividad y compefitividad de la region. De esta manera se presenta congestion en las vias por los pasos restringidos,
aumento de los tiempos de viaje y un efecto directo en el incremento de los costos de operacién. Por ende, es necesario lograr
el mantenimiento adecuado de las redes viales como también la construccion de un territorio uniforme y de igualdad de
oportunidades con el acceso adecuado a la infraestructura vial. Dentro del proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
EN EL MUNICIPIO DE MURILLO, TOLIMA” se contempla la pavimentacion de 5 tramos viales localizados en el casco urbano
del Municipio de Murillo, Tolima, con una longitud total de pavimento de 400 metros lineales y con ancho de via de 6 metros.

En el municipio de Murillo, cuentan con sectores que carecen de una malla vial adecuada la cual en ciertos puntos presentan
ausencia total de una estructura de pavimento acorde a las necesidades de movilidad y seguridad de los habitantes; ademas
se presenta la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad como consecuencia del aumento del pargue automotor y de
la construccion de urbanizaciones en sitios determinados a causa del crecimiento que ha venido presentando el municipio por
su impulso turistico, haciéndose necesario la construccion de nuevas vias que garanticen una adecuada movilidad del parque
automotor del municipio, cumpliendo con las necesidades de la comunidad en general.

Lo anterior justifica la necesidad de intervencion en la infraestructura vial urbana de dicho municipio, pero debido a la
insuficiencia de disponibilidad de recursos ha sido necesario priorizar algunos tramos viales, mencionados anteriormente y asf
mismo, se debe enmarcar que van en concordancia con los 17 objetivos del desarrollo sostenible “Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrializacion inclusiva y sostenible y fomentar la innovacion”, en el mismo sentido con las politicas
del Gobierno Nacional “Pacto por la descentralizacion: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones" y el Plan de Desarrollo
‘Con seguridad en el territorio” con su politica “Infraestructura vial con innovacién para el Tolima"; de igual manera la
determinacion de intervencién obedece a los lineamientos definidos por el INVIAS a través de los planes viales regionales en
donde resalta elementos como, poblacion beneficiada, sector comercial que conecta, demanda de oportunidades laborales
para la comunidad del sector, ejes que conecta bien sean Nacionales, Departamentales o Municipales.

2. PLAZO DE EJECUCION: El departamento establece un plazo de ejecucién de OCHO (08) MESES
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, previo perfeccionamiento y legalizacion del acto
contractual.

4. PROPUESTA ECONOMICA: la gobernacién aporta un valor de $1.265.400.000,00 MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. correspondientes a la obra e interventoria y el municipio de
murillo aportara $34.600.000,00 TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE para un valor total
de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 1.300.000.000,00)

5. FORMA DE PAGO: Se acepta la forma de pago establecida por la entidad territorial en la invitacion.

6. GARANTIAS: municipio se compromete a constituir a favor del Departamento del Tolima, dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la firma del Convenio, la Poliza de Garantia Unica, que ampare los siguientes
riesgos: A) De cumplimiento del Convenio, por el diez por ciento (10%) del valor del total del convenio, por
el plazo de ejecucion del Convenio y seis (06) meses mas. Igualmente, el municipio repondra, ampliara,
prorrogara o modificara las garantias en cualquier evento en que se aumente el valor del Contrato, se
prerrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones,

7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Como Representante Legal del municipio manifiesto, bajo
la gravedad de juramento, que ni yo, ni el municipio que represento nos encontramos incursos en alguna de



las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad, o prohibiciones para contratar, sefialadas en el articulo 8 de
la Ley 80 de 1993, Constitucion Politica y demas normas concordantes.

8. PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA: La propuesta tendra una validez de noventa (90) dias,

9. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO:
ALCALDIA: MURILLO TOLIMA

NIT: 800010350-8
DIRECCION: CRA 8 n 3 85
TELEFONO: 3134769316
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