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Entre los suscritos: El Señor Coronel JOSÉ LUIS CASTELLANOS BOTERO, mayor de edad, 

domiciliado en el municipio de Rionegro, Antioquia, identificado con cédula de ciudadanía No. 

80.085.545 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del 

Gasto del Comando Aéreo de Combate No. 5, designado mediante Resolución No. 045 del 26 de 

enero de 2024, debidamente facultado mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 

del 23 de junio de 2022, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN – MINISTERIO 

DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO 

DE COMBATE No. 5, con NIT 800.141.633-9, quien para los efectos del presente contrato se 

denomina LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL 

COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 o Entidad Estatal contratante, 

ACEPTA de manera expresa e incondicional la oferta presentada por el CONSORCIO RIO 

YIVAL, con NIT.901.941.761-2, (Consorcio conformado por VALSAN CONSTRUCCIONES S.A.S. 

con Nit. No. 901.250.041-2 con un porcentaje de participación del 90% y la señora YOLANDA 

JEANETH CUESTA BOTIVA con número de identificación 30.083.308-8, con un porcentaje de 

participación del 10%), representado legalmente, de acuerdo a documento de conformación de 

consorcio,  por el señor MAICOL ANDRES VALENCIA MOLINA, mayor de edad, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 1.094.939.665 expedida en Armenia, en adelante EL CONTRATISTA; 

quien por virtud de la propuesta que presentó el día 11 de abril de 2025, SE OBLIGA con LA 

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA 

– COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, a ejecutar el contrato, el cual tiene por objeto 

“LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y 

MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL 

COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.” bajo las siguientes condiciones generales de 

ejecución: 

 
 Cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal  

 
1.1 El valor del presente Contrato corresponde a la suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y TRES MILLONES VEINTE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA 

CENTAVOS M/CTE ($1.353.020.053,90), el cual se ejecutará de conformidad con la oferta 

presentada por el contratista, y la aceptación del aumento de cantidades expresada  mediante 

documento con radicado CECRYIVAL01-2025 de fecha 24 de abril de 2025. 

  

1.2 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las 

apropiaciones presupuestales así: Certificado de Plan de Adquisiciones con código objeto 

contractual 2025 – CACOM 500031 de fecha 09 de enero de 2025 ajustado el 28 de abril de 

2025, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3125 de fecha 10 de enero de 2025,  

ajustado el 28 de abril de 2025. 

 

1.3 LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL 
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COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, pagará al contratista el valor del 

contrato de la siguiente manera: 

 

 

Notas: 

 
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a 

satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que 

haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en 

el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 

establecidas en el Contrato. 

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea 

Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal 

(según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistemade 

Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis 

(06) meses. 

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las 

personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar 

los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha 

situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 

4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a 

satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir 

disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta ELCONTRATISTA. El desembolso se 

efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar 

el presente contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las 
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apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual". 

7. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor 

ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá 

contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas 

crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por 

la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimento al plan de pagos pactado.  

8. El contratista deberá allegar el certificado de pago de la CONTRIBUCIÓN FIC, de acuerdo a 

lo establecido el decreto 2375 de 1974, la ley 21 de 1982; decreto 083 de 1976; decreto 1047 

de 1983; resolución 2370 de 2008; resolución 1449 de 2012, y las demás que regulen la 

materia.  

9. Una vez se efectué la firma del contrato, el contratista deberá radicar al Departamento de 

Compras Públicas de la Unidad el respectivo soporte de pago ante la DTN del impuesto de 

timbre sobre el valor del contrato. 

10. Para dar trámite de pago el supervisor del contrato deberá radicar al Departamento de 

Compras Públicas de la Unidad, los documentos ordenados de acuerdo con los lineamientos 

para pagos de la FAC y el respectivo soporte de pago ante la DTN del impuesto de timbre 

sobre el valor del contrato.  

11. El código del portafolio a diligenciar en el campo No. 10 del botón de pago PSE del Banco 

Agrario es el: 158 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 

y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del 

Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: 

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas 

a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor 

electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Ministerio no aceptará facturas cambiarias de compraventa. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posterior a la 

radicación de documentos para pago. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y 

cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para 

efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 

2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de 

Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. 

 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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PARÁGRAFO SEXTO: INFORMACIÓN REQUERIDA SIIF: Para efectos de la ejecución 
presupuestal e incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF, se 
suministra la siguiente información: 1) Razón Social del Contratista: CONSORCIO RIO 
YIVAL. 2) NIT: 901941761-2. 3) Entidad Financiera: DAVIVIENDA S.A. 4) Tipo de Cuenta: 
AHORROS; 5) Número de Cuenta: 108900113680; 6) Titular de la Cuenta: VALSAN 
CONSTRUCCIONES SAS con NIT 901.250.041-2, cuenta autorizada por los miembros 
del Consorcio RIO YIVAL, de acuerdo a comunicado con radicado CERVIYAL02-2025 de 
fecha 28 de abril de 2025. 

 
 Cláusula 2 – Lugar de Ejecución del contrato  

 
Comando Aéreo de Combate No. 5, ubicado en la vereda la Bodega, municipio de Rionegro, 
Departamento de Antioquia.  
 
Nota: En el caso de que se presenten apoyos presupuestales y que se incluya la infraestructura 

del BLART “Saturno” en los estados financieros de la Entidad, se tendrá adicionalmente como 

lugar de ejecución el BATALLÓN DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO # 31 RIFLES ubicado 

en el municipio de Caucasia, Departamento de Antioquia.  

 

 Cláusula 3 – Plazo de ejecución  

 
Cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio de obra, posterior al 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
 

NOTA 1: Para el inicio de la ejecución del contrato, el Contratista debe aportar la constancia de 

afiliación a la seguridad social y a riesgos laborales del personal que se destinará a la ejecución 

del mismo. 

 

NOTA 2: Una vez se efectué la firma del contrato, el contratista deberá radicar al Departamento 

de Compras Públicas de la Unidad el respectivo soporte de pago ante la DTN del impuesto de 

timbre. 

 
 Cláusula 4 – Obligaciones particulares del contratista  

 
Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato: 

 
4.1. Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en los estudios y 

documentos previos, en la solicitud de oferta, el anexo de especificaciones técnicas 

exigidas y en la oferta presentada, lo cual para todos los efectos forma parte integral del 

contrato. 

 
4.2. Prestar el servicio con calidad y de manera oportuna de acuerdo con las especificaciones 

técnicas mínimas exigidas en el proceso. 
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4.3. Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del presente 

contrato deba manejar. 

 
4.4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 

80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

 
4.5. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral 

(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para la realización de cada pago derivado del 

contrato, el CONTRATISTA, deberá entregar al supervisor certificación expedida por el 

revisor fiscal o representante legal (según sea el caso) en la que acredite que se 

encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones, junto con la última planilla donde 

se evidencie el pago realizado, exonerándose del mismo para aquellos casos que se 

encuentran contemplados en el artículo 25 de Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012. La 

certificación emitida por parte del revisor fiscal deberá acompañarse de la copia de la 

tarjeta profesional, la cédula de ciudadanía y el certificado de la junta central de 

contadores con una fecha de emisión no mayor a noventa (90) días calendario. 

 
4.6. El CONTRATISTA, mantendrá indemne a la Entidad contra todo reclamo, demanda, 

acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños, o lesiones a personas o 

bienes, ocasionados por el CONTRATISTA, o su personal, durante la ejecución del objeto 

y obligaciones del contrato. 

 

4.7. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y 

obligaciones definidas dentro del presente proceso  

 

4.8. Entregar el cronograma de obra estimado para la ejecución de cada una de las 

actividades.  

 

4.9. Colaborar con LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA 

AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, en 

cualquier requerimiento que se efectúe.  

 

4.10. Garantizar la calidad de las actividades de obra prestadas, de acuerdo con el “Anexo 

especificaciones técnicas”, y la oferta presentada  

 

4.11. Dar a conocer a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA 

AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, cualquier 

reclamación que directa o indirectamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del 

contrato o sobre sus obligaciones.  
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4.12. Comunicarle a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA 

AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, cualquier 

circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, 

que pueda afectar la ejecución del contrato.  

 

4.13. Cumplir con las obligaciones en materia ambiental y de responsabilidad social que les 

competen conforme a las normas aplicables.  

 

4.14. Garantizar el suministro y transporte del personal, materiales, equipos, insumos y demás 

implementos necesarios a los sitios de la obra, para la correcta y oportuna ejecución de 

esta, teniendo en cuenta los plazos, las cantidades descritas en el “Anexo 

especificaciones técnicas”.  

 

4.15. Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de protección en las 

instalaciones, tendientes a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones 

legales vigentes, ejercer control permanente; y, de ocurrir accidentes, responderá por los 

costos e indemnizaciones a que haya lugar. Queda sobrentendido que LA NACIÓN – 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – 

COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 no asume responsabilidad alguna por los daños 

y perjuicios que llegaren a ocasionarse. EL CONTRATISTA, además de la obligación de 

establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional, según lo 

establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su 

ambiente de trabajo.  

 

4.16. Todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para el mantenimiento de 

las instalaciones y ejecución de los diferentes ítems, deben ser nuevos y de primera 

calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del proceso y las normas vigentes 

para el gremio de la construcción.  

 

4.17. El contratista deberá ejecutar la obra en el tiempo establecido en el contrato  

 

4.18. El contratista deberá llevar libro de bitácora de la obra  

 

4.19. El contratista deberá cumplir con los procedimientos establecidos en el Manual de 

Interventoría, Supervisión, Procedimientos y Actividades de Obra de la FAC, el cual 

deberá ser entregado por parte del Supervisor al Contratista, en el momento de firmar el 

acta de inicio del contrato.  

 

4.20. Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima 

ejecución de la obra, deberán ser suministrados por el contratista. La reparación y 

mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del 

contratista, lo mismo que los combustibles, operarios y lubricantes que se requieran.  
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4.21. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en 

el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 

de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 

Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 

cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución 

de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la 

obra.  

 

4.22. El contratista deberá pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, 

seguros, bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que la Entidad, bajo 

ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista.  

 

4.23. El contratista deberá garantizar la confidencialidad de la información y lugares que 

conozca en desarrollo de la ejecución del objeto contractual.  

 

4.24. El contratista se compromete a mantener en perfecto orden y aseo la obra durante todo 

el tiempo, teniendo en cuenta que debe retirar los escombros y residuos de materiales 

sobrantes o retales de cualquier material utilizado y que hayan quedado en interiores o 

exteriores, de tal manera que deje los ambientes perfectamente limpios en todo momento 

y lugar. Así mismo, las zonas aledañas a los mantenimientos se deben entregar en las 

mismas condiciones que se encontraron antes de la ejecución de los trabajos (zonas 

verdes y ornamentación). Los escombros sobrantes serán evacuados fuera de los predios 

de la Unidad y depositados donde no ocasionen daños a terceros. Para ello el contratista 

deberá dar total cumplimiento a la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, expedida 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por la cual se reglamenta la 

gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y 

demolición — RCD y se dictan otras disposiciones”.  

 

4.25. Para el personal de oficiales de obra y ayudantes de obra que van a ejercer trabajo en 

alturas, el contratista deberá presentar los respectivos soportes de curso vigente y 

actualizado para desempeñar estas actividades.  

 

4.26. El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el 

personal de operarios comprometidos con la ejecución del contrato, como para los 

transeúntes del sector; deberá colocar elementos tales como: cintas de prevención, 

avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la ejecución 

del contrato será responsabilidad exclusiva del contratista.  

 

4.27. El contratista cumplirá con las normas internas dentro de la unidad militar aérea en cuanto 

a seguridad, tránsito de vehículos y tránsito de personal.  
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4.28. El personal designado por el contratista deberá contar con elementos de protección 

personal adecuados para las actividades de obra.  

 

4.29. El personal que labora para el contratista deberá estar identificado con el chaleco 

reflectivo el cual debe tener el logo de la empresa en un lugar visible, el carnet el cual lo 

acredita como empleado de la empresa contratista, señalando el número del contrato y 

nombre de la firma Contratista. El carnet deberá portarse siempre desde el ingreso hasta 

la salida de la unidad residencial o dependencia externa.  

 

4.30. El contratista deberá certificar la adquisición de madera legal en cumplimiento del Pacto 

Intersectorial de madera legal del Ministerio de Ambiente.  

 

4.31. El contratista deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y 

antisoborno, apoyando las acciones del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa 

Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro 

de este marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus 

empleados y agentes, así como a cualquier representante suyo, exigiéndole el 

cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente 

de aquellas que rigen la presente contratación y les impondrá la obligación de no ofrecer 

o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa 

Nacional.  

 

4.32. Informar a la FAC de las diferencias entre los requerimientos contractuales y lo 

encontrado en el sitio una vez se adelanten las demoliciones y obras preliminares 

contempladas (en caso de aplicar).  

 

4.33. Contar con el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras de manera 

simultánea, en cada uno de los frentes de obra establecidos (de ser solicitado por la 

entidad), garantizando la correcta ejecución y avance de los mismos, según la 

programación de obra presentada.  

 

4.34. El contratista deberá entregar a la supervisión previo a la firma del acta de inicio la 

siguiente documentación:  

 APU`S  

 Desglose de AIU  

 Programación de Obra  

 Flujo de caja  

 Plan Seguridad y salud en el Trabajo SST.  

 Documentación del personal requerido para la ejecución de la obra.  
 

4.35. El contratista deberá destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del 
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cinco por ciento (5%), la provisión de servicios por parte de alguno o algunos de los 

siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de 

hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población 

de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 

entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 

mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en esta 

obligación, so pena del incumplimiento contractual. 

 

El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 

durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 

anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva 

que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán 

durante la ejecución del contrato. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición 

de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana se aplicará en lo pertinente lo dispuesto 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del 

Decreto 1860 de 2021. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se 

constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto 

armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 

inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 

2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 

definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 

determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable 

 

4.36. El contratista deberá contar como mínimo con el siguiente recurso de personal profesional 

y técnico para ser utilizado de acuerdo a la etapa de ejecución del proyecto y en el 

momento en que lo requiera la supervisión de la Entidad. 

 

Los profesionales deberán estar debidamente habilitados en el Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería - COPNIA y/o Consejo Profesional Nacional de Arquitectura u 

organismo que regule la profesión. Las hojas de vida de los profesionales propuestos 

deberán ser entregadas por el contratista posterior a la firma del contrato, como requisito 

previo a la elaboración del acta de inicio, esta información será verificada por el supervisor 

del contrato con el fin de asegurar que el personal involucrado en la ejecución de la obra, 
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ejerzan legalmente las actividades de la ingeniería y arquitectura y los mismos cumplan 

con todos los requisitos solicitados por la entidad. 

 

 
 

 

4.37. El Director de obra deberá tener una dedicación del 5% del tiempo para la ejecución del 

proyecto, el cual deberá ser directamente en la obra (en sitio). De manera adicional, el 

director de obra deberá estar presente al menos en el 50% de los comités mensuales 

programados por la supervisión del contrato, así mismo deberá asistir a todas las 

reuniones citadas por la FAC o cuando lo requiera el supervisor delegado de la FAC. No 

se aceptará que un mismo profesional desempeñe más de uno de los cargos del grupo 

técnico básico simultáneamente. 

 

4.38. El residente de obra, residente SISO y auxiliar de obra deberán permanecer el 100% del 

tiempo de ejecución en obra. En caso de ser retirado por motivos de descanso u otro 

aspecto, deberá ser reemplazado por otro que cumpla con las mismas condiciones que 

los residentes y/o auxiliar titular.  

 

4.39. Para efectos de cambio en el personal, deberá allegarse a la mayor brevedad, la 
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respectiva hoja de vida con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos exigidos en el 

estudio previo para el personal que requiere el cambio. Dicha documentación será 

revisada por el supervisor del contrato, quien a su vez diligenciará nuevamente el formato 

de aceptación hojas de vida y procederá con la solicitud de publicación de dicha 

actualización en la plataforma SECOP II.  

 

4.40. Es importante que el director o residente tenga un énfasis (especialización o maestría) en 

cálculos estructurales, adicional contar mínimo con 01 certificación, la cual será de 

revisión del supervisor, donde se acredite el diseño de elementos estructurales tanto en 

cimentaciones como en estructuras propias de la edificación (columnas-vigas-placas), 

con el fin de verificar ejecuciones de dichos elementos de presentarse o requerirse.  

 

4.41. El auxiliar será el encargado de coordinar las compras y transporte de materiales, 

elaboración de informes semanales, los cuales deberán ser presentados en cada comité 

de obra (todo lo anterior bajo la aprobación del residente de obra) y otros aspectos 

administrativos, con el fin de que el residente de obra se enfoque en el control de las 

labores de calidad de ejecución del contrato.  

4.42. El siguiente personal deberá estar presente en el momento en que se requiera por parte 

de la supervisión o cuando el contratista considere que debe contar con los mismos, a fin 

de dirimir técnicamente algún requerimiento. No obstante, aunque no se exige porcentaje 

de dedicación mínima para el contrato, estos profesionales deberán acudir cuando se 

requiera de conocimientos técnicos ante dudas que no se pueda solventar con el personal 

de obra. 

 

4.43. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato para su aprobación dentro de 

los 10 días Calendarios posteriores a la firma del contrato, los documentos de verificación 

del personal para los cargos del grupo técnico base, conforme a lo establecido en estas 
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especificaciones. El transporte de los elementos es responsabilidad del contratista. De 

igual manera, los gastos de envío de los mismos, así como los que se generen por 

concepto de recogidas, garantías y demás serán cubiertos en su totalidad por el 

CONTRATISTA.  

Paralelamente, el contratista deberá entregar a la supervisión del contrato la 

documentación del personal aprobado, necesaria para la elaboración de los estudios de 

seguridad correspondientes. 

La Fuerza Aeroespacial se reserva el derecho de solicitar el cambio o retiro de los 

profesionales anteriormente mencionados o cualquier trabajador vinculado al 

contrato. 

4.44. Cuando cualquier miembro del grupo técnico presentado por el contratista, exigidos en el 

presente numeral no cumpla con los requisitos exigidos en estas especificaciones, éste 

debe proceder a presentar la hoja de vida del personal que cumpla con los requisitos 

solicitados, en un término máximo de tres (3) días calendario contados a partir de la fecha 

de recibo de la comunicación de no aprobación. La aprobación del personal es 

requisito para la firma del Acta de Inicio del respectivo contrato.  

4.45. En caso de no ser aprobado el nuevo personal, el contratista contará con dos (02) días 

hábiles al recibo de la comunicación de no aprobación de las hojas de vida de los 

profesionales para presentar las nuevas hojas de vida que cumplan con los requisitos 

exigidos.  

En todo caso esta actuación no podrá realizarse por más de dos (02) oportunidades 

so pena de la imposición de las sanciones contractuales por incumplimiento y 

aplicación de la póliza de garantía única de cumplimiento. 

4.46. Una vez iniciado el contrato, el personal no deberá ser cambiado salvo que exista una 

justa causa demostrada por el contratista plenamente o que la Fuerza Aeroespacial lo 

considere necesario. 

4.47. Durante el desarrollo de todo el proyecto se deberá contar con la presencia de los 

Residentes y de Profesionales Asesores en las diferentes ramas de la ingeniería que se 

requiera, con sus respectivas tarjetas profesionales vigentes, según el avance de los 

trabajos.  

4.48. El Contratista deberá presentar al Supervisor del contrato FAC la programación de obra 

en Microsoft Project o programa compatible (medio digital), como requisito previo a la 

firma del acta de inicio, la cual debe cumplir con el plazo estipulado en la oferta 

presentada por el Contratista de obra y según las siguientes condiciones:  
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 Actividades contractuales (ITEMS)  

 Rendimientos  

 Jornadas laborales  

 Desagregación de actividades  

 Interrelación, precedencias  

 Ruta crítica  

 Tiempo de fabricación  

 Holguras, duración de actividades  

 Fechas tempranas y tardías  

 Puntos de control y calendario  

 Flujo de caja de acuerdo a programación de obra discriminado por semanas de ejecución. 

 Hitos relevantes: (Comités de obra)  

  

4.49. El contratista de acuerdo al alcance y magnitud del contrato deberá contar con los frentes 

de trabajo necesarios para el desarrollo y cumplimiento de las actividades contractuales 

dentro del plazo de ejecución establecido. 

4.50. El Supervisor informará a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y antes del inicio de la obra 

los resultados de su evaluación en el formato APROBACIÓN PROGRAMACIÓN DE 

OBRA. 

Nota: Durante la etapa de los mantenimientos, la supervisión no podrá autorizar 

modificaciones a la programación de la obra (reprogramaciones) sin que se encuentren 

debidamente justificadas por el contratista de la obra y aprobadas por el ordenador del 

gasto. En el caso de ser necesarias prórrogas, el contratista deberá solicitar a la 

supervisión técnica, según corresponda, en un documento escrito, el tiempo requerido 

presentando las justificaciones por las cuales la Entidad debe conceder el tiempo 

solicitado y debe anexar la reprogramación de la obra firmada. La supervisión técnica 

estudiará, aprobará y recomendará la prórroga solicitada por el contratista o en caso 

contrario realizará las observaciones a la solicitud presentada.   

No se podrán realizar ajustes al cronograma a fin de subsanar atrasos en la 

ejecución de las obras, por lo tanto, se deberán elaborar planes de contingencia en 

los cuales se contemplen todas las acciones que se puedan realizar para recuperar 

los atrasos presentados. 

4.51. El contratista deberá presentar para aprobación de la supervisión técnica, los análisis de 

precios unitarios, los cuales de manera individual deben cumplir con la siguiente 

información: 
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

 Insumos  

 Rendimientos  

 Equipo  

 Transporte y mano de obra  

 Valores parciales  

 Valor total
 
Factores para tener en cuenta:  
 

 Factores de producción  

 Clima, acceso al sitio de obra  

 Disponibilidad de materiales 

 Distancia sitios de disposición final RCD  
  

4.52. El Supervisor Técnico no debe aceptar análisis de precios unitarios en los cuales no se 

discriminen los insumos requeridos para la ejecución de la actividad. 

4.53. Los valores de los insumos, rendimientos, equipo, transporte y mano de obra autorizados 

por la supervisión serán utilizados en el desarrollo del contrato, para valorar actividades 

no previstas de obra que son de necesaria ejecución y se requieren adicionar al contrato 

de obra. 

Sin embargo, el contenido de éstos no variará en nada el contenido de las 

especificaciones, y cualquier omisión o modificación de las especificaciones será 

responsabilidad y costo del contratista. Los insumos, materiales, equipos y mano de obra 

que se requieran para dar cumplimiento a las especificaciones que el contratista no los 

describa, en los análisis unitarios, se entenderán asumidos en el costo de los valores 

unitarios y el contratista no solicitará ninguna revisión de precios y no representara ningún 

sobrecosto para la Entidad por este concepto. Cualquier omisión, error de 

especificaciones, de cantidades, etc., que presenten los análisis unitarios o básicos, 

deberá ser corregida por el contratista y no representará ningún sobrecosto para la 

Entidad Contratante. 

 

4.54. El contratista deberá presentar al Supervisor del Contrato FAC, el organigrama del 

personal técnico y administrativo que efectuará la ejecución de la obra, como requisito 

previo a la firma del Acta de Inicio correspondiente. 

 

4.55. El residente de obra debe llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, 

sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de 
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funcionarios que tengan que ver con el proyecto, condiciones climáticas generales, etc., 

debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo 

con el Cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el supervisor, 

el residente de la obra y adicionalmente debe estar foliada. 

 

4.56. El Contratista y la Supervisión deben dar cumplimiento a las siguientes funciones 

 

Inicio de obra: El acta de inicio de obra debe suscribirse dentro de los quince (15) días 

calendarios posteriores a la aprobación de las pólizas y la expedición del Registro 

Presupuestal por parte de la Entidad, en este lapso de tiempo, el contratista debe realizar 

los estudios de seguridad en el sitio de obra, del personal que va a emplear durante la 

ejecución del contrato. Adicionalmente para el inicio de la obra la supervisión debe dar 

aprobación a la documentación entregada por el Contratista y solicitada en el presente 

estudio previo. 

Balance de obra: El constructor y la supervisión mantendrán un control de actividades y 

cantidades en el desarrollo del contrato teniendo como referencia el presupuesto, los 

diseños y especificaciones técnicas iníciales y las que se incluyan en el desarrollo de la 

obra con el fin de mantener el equilibrio económico del contrato. 

Memorias corte de obra: Previo al diligenciamiento del formato MEMORIAS CORTE DE 

OBRA, el Supervisor Técnico junto con el contratista de obra deben realizar el recorrido 

para adelantar las mediciones correspondientes a las actividades ejecutadas en el 

periodo que comprende el corte de obra. Para ello, el Supervisor Técnico deberá verificar 

y aprobar las actividades y cantidades que presenta el contratista en el Formato 

MEMORIAS CORTE DE OBRA, el cual debe ser entregado en medio digital a la Fuerza 

Aeroespacial Colombiana, como soporte para los pagos de los cortes parciales y el corte 

final de obra. Este formato debe estar revisado y firmado por el Residente de obra y/o el 

Director de Obra y/o Representante Legal y el Supervisor Técnico. 

Corte parcial – final de obra: Una vez ejecutado el procedimiento MEMORIAS CORTE 

DE OBRA y de acuerdo con lo determinado en la forma de pago del contrato, el contratista 

presentará al Supervisor Técnico los cortes de obra, en los cuales se consignará la 

información del avance con cantidades contractuales y valores ejecutados a la fecha del 

corte correspondiente en el formato destinado para tal fin, digital. Una vez presentada la 

información por parte del contratista, el Supervisor Técnico deberá verificar y aprobar las 

actividades, cantidades y valores que se relacionan en el Formato CORTE PARCIAL- 

FINAL DE OBRA. 

Aprobado el acta de corte por parte del Supervisor Técnico, deberá enviarla en medio 

digital a la Fuerza Aeroespacial Colombiana donde manifieste su recomendación para 

pago. Este formato debe estar revisado y firmado por el Residente de obra y/o el Director 

de Obra y/o Representante Legal y el Supervisor Técnico, según corresponda. 

 

Nota: Es deber de la Supervisión Técnica no autorizar el pago de actividades que no se 

han ejecutado ni incluir materiales que hacen parte de una actividad en la obra. 
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Evaluación de cumplimiento de las obligaciones: Cuando durante la ejecución de la 

obra la Supervisión detecte el incumplimiento de alguno de los requerimientos exigidos 

dentro de las obligaciones del contratista establecidas en el contrato de obra, se debe 

proceder de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra. 

Informe semanal: El contratista presentará semanalmente (comité de obra) a la FAC, un 

informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en esa semana, el cual refleje 

adecuadamente la cantidad de obra ejecutada y su estado de avance respecto a lo 

programado y consolidado de registro fotográfico en digital organizado por frentes de 

obra. Además, incluirá el flujo de caja o recurso para esa semana y lo programado para 

la semana siguiente, con las observaciones necesarias, especialmente aquellas que se 

relacionan con daños a terceros y a otras redes de servicio. También debe incluir 

fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. 

 

De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicarse las medidas y 

acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. A estos informes deberá adjuntarse, 

programaciones y anexos aclaratorios, así como los formatos de control de actividades 

establecidos por la FAC. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones 

compatibles con los de la FAC.  

Informe técnico: Cuando la FAC lo requiera o si la actividad a ejecutar lo demanda con 
el fin de comprobar la calidad y los estándares por ella establecidos, el contratista 
presentará informes técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, 
para mantener actualizada la información sobre el desarrollo de los trabajos. Los ensayos 
de laboratorio que sean necesarios deberán ser contemplados dentro de los costos 
administrativos del proyecto por parte del contratista dentro del cálculo del AIU, de ser 
omitida dicha información, se entenderá asumida dentro del mismo.  
Factor ponderable: El contratista deberá presentar al supervisor del contrato, previo a la 

firma del acta de recibo a satisfacción final un informe detallado de las actividades 

ponderables que se estipularon dentro de los pliegos de condiciones o las condiciones 

generales del contrato o en la minuta del contrato, donde se especifique la descripción de 

la ejecución, fichas técnicas y sitios de implementación con registro fotográfico. 

Informe final: El contratista entregará a la FAC, 15 días hábiles posteriores al recibo final 

a satisfacción, un informe final en formato digital, cuyo contenido será como mínimo, el 

siguiente: 

 

 

 Aspectos contractuales del Contrato.  

 Breve descripción de los trabajos.  

 Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo).  

 Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos,  

reclamaciones sí se presentan, trabajos extras o adicionales sí se causan). Planos, 
figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.  
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 Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas.  

 Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones  

dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del  

contrato como aporte para futuros proyectos.  

 El manual de mantenimiento de la obra en medio digital.  

 Original del libro bitácora de obra  

 Consolidado de registro fotográfico mes a mes y por frente de obra.  

 Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica).  

 Pólizas y garantías de los equipos especiales instalados (si aplica).  

 Cronograma final de proyecto en cual se muestre todas las incidencias del mismo.  

 Reporte de excedentes financieros generados si los hubo.  

 El resumen final de las cantidades de obras ejecutadas y el informe financiero de la  

obra.  

 Registro fotográfico antes y después de ejecutados las actividades.  

 Actas tramitadas.  

 Otros documentos.  

 Planos récord en medio digital.  

 Informe final de obra SST con cuadros de control diligenciados (charlas, capacitaciones,  
pago de parafiscales y pago de nómina, entrega de EPP, RCD)  

 

 

4.57. El contratista suministrará en medio magnético debidamente firmado y rotulado a la 

supervisión, los diseño a que haya lugar para la implementación estructuras e 

instalaciones técnicas (redes hidráulicas, sanitarias, eléctrica, puntos neumáticos, voz y 

datos), de acuerdo con la normatividad vigente para la realización de los mismos por parte 

de personal calificado y cumpliendo los requerimientos de la entidad contratante. 

 

4.58. El contratista tramitara ante la empresa prestadora de servicios competente, los 

documentos diseños y entre otros requerimientos, para obtener los permisos de conexión 

necesarios para la habilitación y conexión apropiada de las redes implementadas. 

 

4.59. La planeación, ejecución y habilitación de las redes implementadas en los diferentes 

frentes de obra, estarán fundamentados y acorde a las NTC vigentes y otra normatividad 

aplicable a estos procesos constructivos. (Las redes internas hidrosanitarias deben 

cumplir la Norma Técnica Colombiana NTC1500 “CODIGO COLOMBIANO DE 

FONTANERIA”, la NTC 2505 “INSTALACIONES DE GAS”), Y demás normas que las 

modifiquen y/o complementen. 

 

Nota: La entrega del Informe Final de Obra con todos sus anexos, será requisito para el 

pago final de obra. 
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4.60. La Entidad mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato una 

SUPERVISIÓN que ejercerá el control y verificación de las obras que se estén 

desarrollando y ejecutando de conformidad con las especificaciones y términos del 

contrato. 

 

4.61. El contratista podrá desarrollar las actividades de obra de lunes a sábados desde las 

06:30 horas hasta las 17:00 horas. No se permitirá efectuar actividades en horas 

nocturnas, sin embargo y de requerirse, con previa autorización del supervisor del 

contrato se programarán trabajos en horarios extendidos a los anteriores, así mismo, 

programar los domingos y festivos en coordinación contratista-supervisor. 

 

4.62. En el caso fortuito donde las condiciones propias de seguridad o restricciones operativas 

en alguna de las zonas o frentes a intervenir requieran el desarrollo de trabajos en 

horarios diferentes a los descritos, se procederá con suficiente antelación, con la gestión 

y coordinación de los mismos, entre el contratista y la supervisión. 

 

4.63. La firma contratista, deberá contar con uniformes con el logo de la Empresa y carnet de 

identificación, señalando el número del contrato y nombre de la firma contratista, además 

deberá contar con todos los elementos de protección y seguridad industrial requeridos de 

acuerdo a la especificidad de los trabajos de obra a desarrollar, para el personal idóneo 

en la prestación del servicio. 

 

4.64. El personal que se contrate para el mantenimiento debe ser mano de obra calificada, con 

experiencia en el objeto del contrato. Cabe aclarar que el personal para la realización de 

labores a más de 2 m de altura deberá contar con la respectiva capacitación y certificación 

tanto teórica como práctica del nivel trabajador autorizado para “trabajos en altura” que 

expida el SENA o la entidad reguladora según el caso.  

 

El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o 

procesos que interponga el personal a su cargo. 

 

4.65. La Fuerza Aeroespacial Colombiana no asumirá gastos de alimentación y alojamiento del 

personal que ejecute las obras en todo nivel. 

 

4.66. El transporte de los materiales, insumos, elementos, equipos, dotación etc., que sean 

requeridos para la obra a ejecutar por parte del contratista, será responsabilidad del 

mismo, transportar por sus propios medios el personal, materiales, equipos de 

construcción, herramientas, insumos y todo aquello que requiera para la ejecución del 

proyecto a su cargo, hasta las instalaciones del sitio de la obra. Así mismo tendrá a su 

cargo la responsabilidad por las labores de almacenamiento de los materiales, 

herramientas y equipos, dentro de las instalaciones de la obra en las áreas autorizadas 
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para tal fin, las cuales serán definidas con el supervisor. 

 

4.67. El contratista se obliga a ejecutar las obras cumpliendo al 100% con el traslado de 

herramientas, equipos, materiales, insumos y todo aquello que requiera para la ejecución 

del proyecto a su cargo. 

En cualquier caso, el contratista tendrá a su cargo la responsabilidad por las labores de 

almacenamiento, cargue, descargue, seguros y demás necesarios y requeridos para el 

suministro de los insumos, materiales, personal, etc. al lugar de ejecución de las obras 

en el CACOM-5. 

 

4.68. El Contratista facilitará sin costo adicional para la Fuerza Aeroespacial Colombiana los 

elementos (herramientas, materiales menores, equipos de medida en cantidad y precisión 

según lo establezcan las normas referenciadas en especificaciones técnicas y 

normatividad aplicable capacidad según lo demande cada instalación (redes eléctricas, 

sanitarias, hidráulicas, neumáticas, voz y datos) y personal necesarios para adelantar las 

pruebas bajo la supervisión de la FAC. El resultado de cada prueba debe ser 

documentado, firmado por el responsable de su elaboración e interpretación y avalado 

por el Director de Obra y la supervisión para su posterior envío a la FAC como parte de 

los informes periódicos de supervisión. 

 

4.69. De ser requerido, el CACOM-5, dispondrá de un espacio para que el contratista adecue 

un campamento para oficinas, almacenamiento de material y herramientas, sin embargo, 

el costo del mismo deberá ser asumido por el contratista y no podrá verse reflejado dentro 

del cálculo de la administración del contrato. 

 

4.70. Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima 

ejecución del servicio deberán ser suministrados por el Contratista y a su cargo. 

Deberán ser adecuados para las características y magnitud del servicio que se ha de 

ejecutar. 

 

4.71. La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta 

exclusiva del Contratista, lo mismo que los combustibles, operarios y lubricantes que se 

requieran. 

 

4.72. La obra se desarrollará de acuerdo a lo establecido en el anexo de especificaciones 

técnicas el cual forma parte integral del presente proyecto. 

 

4.73. El contratista deberá mantener el control y seguridad de los materiales, equipos y 

herramientas que ingrese a la Unidad, y en ningún momento la Unidad se hará 

responsable de la perdida de alguno de estos elementos que no se encuentren 

debidamente asegurados al interior de la misma. 
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4.74. El contratista deberá contemplar dentro de sus gastos de administración el pago de los 

servicios públicos, los cuales deben ser coordinados con el Grupo de Apoyo Logístico de 

la Unidad que se deriven del desarrollo de la obra, desde el momento de iniciación de las 

obras y hasta la entera satisfacción de los trabajos a realizar por el trascurso de la obra 

(Acueducto, Electricidad y Gas en caso de aplicar) con el fin que en el transcurso de la 

obra no se presente algún tipo de corte que pueda interferir con alguna de las pruebas a 

realizar en la ejecución de los trabajos y suministros 

.  

4.75. Para finalizar el contrato, el contratista deberá entregar los PLANOS RECORD en digital 

de todas las obras y mantenimientos desarrollados. 

 

4.76. El contratista impartirá sin costo adicional para la FAC una socialización al personal a 

cargo de la Administración, mantenimiento y operación de instalaciones y equipos 

entregados a la FAC (en los casos específicos que aplique) que incluya: 

 

 Identificación de partes  
 Manejo de manuales técnicos.  

 Interpretación de planos récord y documentos entregados por el Contratista,  

 Aplicación del Programa de mantenimiento preventivo para las zonas del proyecto 
requeridas (Equipo eléctrico- Ascensores-etc.). (En caso de aplicar).  

 Instrucciones de operación y mantenimiento de primer y segundo escalón de 
instalaciones y equipos.  

 Acta de realización de la socialización (requisito para la firma del acta de recibo a 
satisfacción por parte de la supervisión).  

 

4.77. Los ítems, actividades o procesos constructivos cuya finalidad sea la implementación de 

estructuras en concreto reforzado (columnas, vigas, zapatas. Losa de entrepiso), deberán 

cumplir con los requerimientos básicos de acuerdo con la norma NSR-2010. Así mismo 

se deberá entregar a la supervisión, los planos y cálculos estructurales a que haya lugar. 

 

4.78. Los ítems referentes a los desmontes de enchape, demoliciones de placa o muros, 

deberán ser retirados en su totalidad sin importar si hay enchape sobre enchape, muro 

de espesores mayores a 0.15 o placa sobre placa, así mismo, no se cobrará adicional 

con el fin que no impida realizar las actividades contratadas. 

 

4.79. El contratista deberá implementar buenas prácticas constructivas, realizar el seguimiento 

correspondiente en la ejecución de las obras según lo indicado en las especificaciones 

técnicas del proyecto, condiciones generales, normatividad colombiana y las demás que 

apliquen para el desarrollo de la obra. 

 

4.80. El Contratista está en obligación de la Implementación Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo acorde a la actividad económica que van a desarrollar, cantidad de personal y 
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tamaño de la obra. Este documento estará destinado a prevenir los accidentes y 

enfermedades profesionales siguientes aspectos: seguridad industrial, higiene industrial, 

medicina de las personas asignadas al servicio. El Sistema deberá cubrir, por lo menos, 

los preventiva y del trabajo, y saneamiento básico; los cuales deben soportar evidencia 

de su control, evaluación y seguimiento adicionalmente se debe solicitar al proveedor 

todos sus elementos de protección personal en perfecto estado y equipos a utilizar en la 

labor como herramientas mecánicas, eléctricas, hidráulicas en óptimas condiciones, 

alineados con el Manual de la Seguridad y Saneamiento para contratistas al servicio de 

la FAC y la normatividad vigente. 

 

4.81. El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el 

personal de operarios comprometidos con la ejecución del contrato, como para los 

transeúntes del sector; deberá colocar elementos tales como: cintas de prevención, 

avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la ejecución 

del contrato será responsabilidad exclusiva del Contratista. 

 

4.82. El personal designado por el contratista deberá contar con elementos de protección 

personal adecuados para la prestación del servicio. 

 

4.83. Deberá establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional, 

según lo establecido en las normas vigentes (el contratista es el responsable de los 

riesgos originados en su ambiente de trabajo). 

 

4.84. El contratista y/o cada uno de los miembros de la estructura plural deberán presentar 

constancia proferida por la ARL en la cual se indique un cumplimiento igual o superior al 

80% de las fases de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo establecidas en la Resolución No. 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo y/o lo 

establecido en el artículo 19 de la Resolución 0312 de 2019 que reza: “selección y 

evaluación de proveedores y contratistas: Dentro de los parámetros de selección y 

evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le 

permitan conocer que el proveedor o contratista cuenta con los estándares mínimos 

establecidos en la presente norma para empresas con más del 50 trabajadores 

clasificadas con riesgo I, II, III,IV O V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con 

riesgo IV o V”.  

 

4.85. El Contratista debe cumplir con el Decreto 768 de 2022 y su Anexo Técnico, “Por el cual 

se actualiza la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General 

de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones”, o aquellas que las adicionen, 

modifiquen o deroguen.  

 

4.86. El Contratista debe dar cumplimiento a la Guía del sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SGSST-FAC Versión 1, y la Guía Lineamientos Seguridad y Salud 
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en el Trabajo para Contratistas y Proveedores al Servicio de la Fuerza Aérea Colombina, 

así como aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.  

 

4.87. El Contratista debe cumplir la resolución No 5021 de 2022 “Por lo cual se adopta la 

Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unidad de 

Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas 

Militares (…) y se dictan otras disposiciones.  

 

4.88. No se permite en ninguna circunstancia el trabajo bajo los efectos de sustancias 

psicoactivas o del licor. En caso de ser detectado un trabajador contratista en tales 

circunstancias, el desarrollo de la labor ejecutada deberá detenerse de manera inmediata 

y dicho trabajador deberá ser retirado de las instalaciones de la FAC, sin perjuicio del 

debido proceso con su empleador.  

 

4.89. El contratista debe acordonar y señalizar el área de trabajo donde realizará la actividad, 

buscando evitar molestias y accidentes a terceros y realizar un cerramiento provisional 

cuando se trate de actividades de construcción o reformas.  

 

4.90. El contratista se compromete a mantener en perfecto orden y aseo la obra durante todo 

el tiempo, teniendo en cuenta que debe retirar los escombros y residuos de materiales 

sobrantes o retales de cualquier material utilizado y que hayan quedado en interiores o 

exteriores, de tal manera que deje los ambientes perfectamente limpios en todo momento 

y lugar. Así mismo, las zonas aledañas a los mantenimientos se deben entregar en las 

mismas condiciones que se encontraron antes de la ejecución de los trabajos (se debe 

hacer un acta de vecindad y cierre de la misma a la finalización del contrato). Los 

escombros sobrantes serán evacuados fuera de los predios de la Unidad y depositados 

donde no ocasionen daños a terceros. Para ello el contratista deberá dar total 

cumplimiento a: 

 

 Cumplir con la Directiva Permanente FAC No. 003-2021 “Plan de acción 
ambiental 2021- 2022”, así como aquellas que las adicionen, modifiquen o 
deroguen.  

 Dar cumplimiento a la Guía de Gestión Ambiental código GA-OFGEA-GUI-002, 
así como aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen.  

 El contratista debe dar cumplimiento durante la ejecución de la obra conforme a 
lo dispuesto en la normativa ambiental vigente y lo exigido por la autoridad 
ambiental competente, de acuerdo con lo establecido en la Guía de Gestión 
Ambiental.  

 
4.91. El Contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el trámite y obtención de 

las autorizaciones y permisos específicos otorgados por la autoridad competente para el 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales a que haya lugar. 
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4.92. El Contratista se obliga a cumplir con los factores técnicos ponderables suscritos y 

presentados con la oferta en el formato Anexo – CERTIFICADO PARA ACREDITACIÓN 

FACTORES DE CALIDAD Y/O TÉCNICOS, eso es: 

 

 GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR 

CON SISTEMA AHORRADOR 

 GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA OZ CROMO REF-. 

20OZ5003400 PRESION 125 PSAI DE 8,7L/MIN INCLUYE MANGUERAS DE 

CONEXIÓN CON SISTEMA AHORRADOR  

 GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH MESA TITANIO 

ANTIMICROBIANO REF CORONA O SIMILAR DE IGUALES O MEJORES 

CARACTERISTICAS CON SISTEMA AHORRADOR  

 GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS 8" CRUCETA BALTA CON SISTEMA 

AHORRADOR 

 VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 6 MM. 

INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN 

 

 Cláusula 5 – Obligaciones generales de la Entidad Contratante  

 
Las siguientes son las obligaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana derivadas del 

presente contrato: 

5.1. Entregar al Contratista la información que requiera para la ejecución del contrato. 

5.2. Permitir al Contratista la ejecución del objeto contractual y aportar lo necesario para ello. 

5.3. Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos. 

5.4. Cancelar AL CONTRATISTA, el valor del contrato en la forma y oportunidad pactada, con 

sujeción a las apropiaciones presupuestales y disponibilidades de PAC previstas para el 

efecto. 

5.5. Designar un supervisor, para el presente contrato el cual representará a la FUERZA 

AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 ante EL 

CONTRATISTA, para supervisar y certificar el cumplimiento del objeto del contrato. 

5.6. Tomar las decisiones necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

 
 Cláusula 6 - Indemnidad  

 
El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE 

No. 5 de cualquier reclamo, demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado 

en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier 

obligación de carácter laboral, que se origine en el incumplimiento de las obligaciones laborales 

que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución 
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de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

 
En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra de LA NACIÓN - 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – 

COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 por asuntos, que según el contrato sea de 

responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará en el menor tiempo posible de ello para 

que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los trámites 

para llegar a un arreglo del conflicto. 

 
 Cláusula 7 – Multas  

 
En caso de mora o incumplimiento parcial o total de este contrato por parte del contratista, LA 

NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA 

– COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 mediante resolución motivada, le impondrá multas 

equivalentes al UNO POR CIENTO (1%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta 

por un total de quince (15) días calendario, que, en todo caso, el valor total de la multa, no podrá 

superar el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, sin otro trámite diferente al 

señalado en las normas legales vigentes, y sin perjuicio de que se haga efectiva la cláusula penal 

y se declare la caducidad del contrato. El valor de la multa podrá ser descontado del saldo que 

por cualquier concepto adeude la administración al CONTRATISTA. 

 
Parágrafo. Debido Proceso: Para la aplicación de las multas, sanciones y declaratorias de 

incumplimiento se observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 12 

de julio de 2011 (Estatuto Anticorrupción). 

 
De igual manera se aplicará una multa equivalente al 1% del valor total del contrato por cada día 

en que tarde el contratista para la suscripción del acta de inicio, respecto del plazo inicial estimado 

para dicho trámite. 

 
Nota: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad 

de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la 

programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato o el retardo en alguna 

actividad; entre las cuales, podrá adelantarse por la falta de suscripción del acta de inicio, y/o el 

suministro de pólizas (en los contratos estatales que así lo señale). Una vez impuesta la multa, 

el Departamento de Contratos de CACOM-5, o quien haga sus veces, le informará al 

Departamento Financiero de la Entidad, para que proceda a efectuar el descuento del valor de la 

multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, se informará a la Cámara de 

Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.2 

del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, y realizará las demás actividades que señalen las normas 

concordantes y pertinentes que regulan la materia. 

 
 Cláusula 8 – Cláusula Penal Pecuniaria  
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En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del Contrato Estatal por parte de EL 

CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE 

No. 5 hará efectiva la sanción penal pecuniaria, a título de indemnización, de acuerdo a la 

proporción del incumplimiento, la cual corresponderá a una cifra equivalente hasta por treinta por 

ciento (30%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de 

una estimación anticipada de perjuicios; de tal forma que con el solo hecho de que LA NACIÓN - 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO 

AÉREO DE COMBATE No.5, demuestre el incumplimiento de parte del contratista, en los 

términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, este deberá cancelar la presente clausula penal 

pecuniaria en proporción al incumplimiento. Este valor podrá ser compensado con los montos 

que  LA NACIÓN  -MINISTERIO  DE  DEFENSA  NACIONAL-  FUERZA  AEROESPACIAL 

COLOMBIANA- COMANDO AÉREO DE COMBATE No.5 adeude al contratista con ocasión de 

la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de las multas y de la penal pecuniaria a que se refieren las 

cláusulas precedentes, ingresará al Tesoro y podrá ser tomado de las sumas resultantes a favor 

de EL CONTRATISTA, si las hubiere. Para ello de manera previa, EL CONTRATISTA autorizará 

esta deducción con la suscripción del presente contrato. De no ser posible, se hará efectivo por 

la jurisdicción coactiva. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo anterior, sin perjuicio a que la entidad pueda demandar al 

contratista todos aquellos perjuicios extracontractuales que se causen con ocasión a su acción u 

omisión y/o de sus dependientes. 

PARÁGRAFO TERCERO: En ningún caso, la entidad tendrá que demostrar el daño acaecido 

por causa y ocasión del incumplimiento del contratista. 

 Cláusula 9 - Cesión  

 
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados 

del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de LA NACIÓN - MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No. 5 

 
Es posible ceder el contrato estatal en los siguientes casos: 

 
a. Por inhabilidad sobreviniente 

b. Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión 

Temporal 

c. Por motivos de conveniencia, para satisfacción de los intereses de las partes o para la 

oportuna, eficaz y completa ejecución del objeto, en concordancia con los principios de 

economía, celeridad y eficacia de la labor administrativa contractual, las partes acuerden 
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cederlo. 

 
No es posible ceder el contrato cuando se trate de ejecuciones personalísimas y directas del 

negocio jurídico por ejemplo obras de arte. Así mismo no se podrá ceder los contratos de ejecución 

instantánea cuyo objeto sustancialmente se haya ejecutado. 

 
El objeto de la cesión es la posición contractual de los sujetos, por ello solo se trasmite la calidad 

de contratista a un tercero que asume las obligaciones y derechos, sin que haya cambio del 

contenido del contrato y debe fijarse la cesión en el contrato. 

 
Las relaciones entre LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA 

AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 y cedente cesan o 

terminan. Hay sustitución del cedente por el cesionario, quien adquiere todos los derechos y 

obligaciones, incluso sobre hechos sucedidos antes de la cesión, puesto que hay un traslado total 

de la condición de contratista. Sin embargo, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE 

No. 5 por escrito puede reservarse el derecho de exigir al cedente el cumplimiento de obligaciones. 

Y entre cedente y cesionario es posible pactar condiciones de responsabilidad frente a la 

administración. 

 
LA  NACIÓN  -  MINISTERIO  DE  DEFENSA  NACIONAL  -  FUERZA  AEROESPACIAL 

COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, expedirá el respectivo documento de 

aceptación y notificación de la cesión de contrato, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se 

autoriza la cesión de contrato, deberá continuarse con la ejecución normal del contrato. 

 
Requisitos para la cesión del contrato o de derechos económicos: 

 
a. Tanto la cesión de derechos económicos como la del contrato, debe estar prevista en el 

contrato. 

b. EL CONTRATISTA debe presentar la solicitud de aceptación de la cesión indicando los 

motivos de la misma (bien sea del contrato, como de los derechos económicos), 

acompañándola de los siguientes documentos: 

1) el contrato de cesión de contrato o de derechos económicos, debidamente firmado por 

cedente y cesionario. Para el caso de Cesión de Derechos Económicos con indicación 

expresa de los valores correspondientes a la cesión, especificando si la cesión obedece 

al contrato principal y/o adicional y aceptación por parte del cesionario de los 

descuentos de ley que apliquen. 

2) El Acta de Junta de Socios o documento consorcial (si aplica), en donde se autorice al 

Representante para efectuar la cesión 

3) El Certificado de existencia y representación legal del cedente y del cesionario (para 

personas jurídicas) o certificado de inscripción como persona natural, expedido por la 

respectiva Cámara de Comercio 
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4) Certificación bancaria con indicación expresa del número de cuenta y beneficiario en 

donde se deben consignar los valores de la cesión 

c. El CONTRATISTA debe haber cumplido a satisfacción la contraprestación a que esté 

obligado o debe estar al día con la ejecución. 

d. Publicación del contrato modificatorio de la cesión de contrato en el SECOP II (No aplica 

para la cesión de derechos económicos) 

e. Modificación de todas las garantías cuando se trate de cesión de contrato. 

f. Acreditación por parte del cesionario del cumplimiento del pago al sistema general de 

seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de contrato. 

g. Acreditación por parte del cedente del cumplimiento del pago al sistema general de 

seguridad social integral y parafiscales, cuando se trate de cesión de derechos 

económicos. 

LA  NACIÓN  -  MINISTERIO  DE  DEFENSA  NACIONAL  -  FUERZA  AEROESPACIAL 

COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, expedirá el respectivo documento de 

aceptación y notificación de la cesión de derechos económicos, suscrito por el Ordenador del 

Gasto. Si no se autoriza la cesión de derechos económico, deberá surtirse el trámite normal de 

pago al CONTRATISTA. 

 
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA NACIÓN - MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO 

DE COMBATE No. 5 está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En 

consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a LA NACIÓN - MINISTERIO 

DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO 

DE COMBATE No. 5 de la misma y solicitar su consentimiento. 

 
Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, LA NACIÓN - MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No. 5 exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la 

prevista en el contrato electrónico. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta 

garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad 

correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. 

 
 Cláusula 10 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor  

 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 

obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 

derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un 

evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la 

ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya 

ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La 

ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicado el día de la ocurrencia 
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del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo. 

 
Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual 

ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes 

convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la situación. 

 
 Cláusula 11 – Solución de Controversias  

 
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y LA NACIÓN - MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE 

COMBATE No. 5 con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del 

Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la 

revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a diez (10) días 

hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte 

la existencia de una diferencia y la explique con su debido soporte probatorio, para poder emitir 

una respuesta de fondo. 

 
En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio 

cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partes 

puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 

 
Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta la Resolución de Delegación 

vigente, las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones 

injustificadas que afecten la ejecución del contrato. 

 
 Cláusula 12 - Documentos del Contrato  

 
Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: 

 
a. Invitación Pública a participar, sus anexos, adendas y formularios 

b. Las especificaciones técnicas 

c. La propuesta del CONTRATISTA. 

d. Los demás que hagan parte del proceso contractual y se encuentren publicados en el 

SECOP II. 

 
 Cláusula 13 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución  

 
El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su 

ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, de la publicación en 

el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y 

aprobación de estos por parte del MINISTERIO y la suscripción del acta de inicio. 
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 Cláusula 14 - Antisoborno y Anticorrupción  

 
EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y 

antisoborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional 

para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL 

CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así 

como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes 

de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 

impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los 

funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional. 

 
 Cláusula 15 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato  

 
LA  NACIÓN  -  MINISTERIO  DE DEFENSA NACIONAL -  FUERZA  AEROESPACIAL 

COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 puede terminar, modificar y/o 

interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 14 a 17 de la Ley 80 de 1993. 

 
 Cláusula 16 - Caducidad  

 
LA  NACIÓN  -  MINISTERIO  DE  DEFENSA  NACIONAL  -  FUERZA  AEROESPACIAL 
COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 podrá declarar la caducidad 
administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato 
en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley. Declarada la caducidad, EL 
CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley, en todo caso 
LA  NACIÓN  -  MINISTERIO  DE  DEFENSA  NACIONAL  -  FUERZA  AEROESPACIAL 
COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, podrá continuar la ejecución del 

objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si la entidad se abstiene de declarar 

la caducidad podrá adoptar las medidas de control y supervisión necesarias para garantizar la 

continuidad de los trabajos objeto del presente contrato. En caso de declaratoria de caducidad se 

hará efectiva la cláusula penal pecuniaria en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto 

por la ley. 

 
 Cláusula 17 - Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera  

 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista 

estará a cargo de: 

 

DESIGNACIÓN GRADO Y NOMBRE DEPENDENCIA 

Supervisor principal CT. VANEGAS WILSON JAVIER GRUAL 
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Supervisor Suplente T2. MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS GRUAL 

 
El anterior nombramiento se efectúa de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 001 del 
08 de enero del 2025 mediante la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités 
Estructuradores, Gerente de Proyecto y Supervisores, dentro del proceso de selección cuyo objeto 

consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO 
AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”. Cualquier modificación al 

personal anteriormente enunciado se efectuará mediante el Acto Administrativo debidamente 
motivado y será publicado en el SECOP II.  

 
Quienes además de ejercer las funciones señaladas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, la 

Ley 1150 de 2011 los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (Anticorrupción) 

deben cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 001 del proceso contractual o la que 

la modifique o reemplace, así como las demás que surjan por la naturaleza del contrato. 

 
El Supervisor deberá anexar al expediente contractual las actas, acuerdos, informes, y demás 

documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor no estará 

facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los 

términos y condiciones previstos en la aceptación de la oferta, las cuales únicamente podrán ser 

adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un 

modificatorio a la aceptación de oferta. 

 
PARRAFO SEGUNDO: El supervisor dará a conocer al CONTRATISTA la Política de 

Antisoborno implementada por el Ministerio de Defensa Nacional y los distintos canales 

dispuestos por el Ministerio – Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria para denunciar 

cualquier acto de soborno o de corrupción, la cual se consignará en el acta de inicio. 

 
 Cláusula 18 - Actividades específicas del Contrato  

 
Conforme anexo especificaciones técnicas – documentos del contrato publicados en la plataforma 

SECOP II. 

 
 Cláusula 19 - Notificaciones  

 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en 

desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente 

efectuadas solo sí son realizadas por medio del SECOP II y a través del correo electrónico de 

notificación suministrado por el contratista al momento de presentar su oferta, a saber: 

VALSANSGSCONSTRUCCIONES@GMAIL.COM 

mailto:VALSANSGSCONSTRUCCIONES@GMAIL.COM
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 Cláusula 20 - Anexos del Contrato  

 
Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás 

documentos publicados en el SECOP II (Estudios Previos, Invitación Pública, adendas, oferta del 

contratista, etc). 

 
Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II. 


