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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS - PROCEDIMIENTO DE ESCOGENCIA DE CONTRATISTA PARA LA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN LICITACION PUBLICA 
No FLO-INFRA-LP-001-2025 

 
 

El Municipio de Floridablanca, a través de la Secretaría de Infraestructura, presenta el análisis de conveniencia y oportunidad 
en desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, y en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, 
los pliegos de condiciones definitivos, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del 
Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección.  

 
1. MARCO LEGAL 

 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el 
análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratación. 
 
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 2011 establece 
que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán 
elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Así mismo el numeral 7 artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán 
o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.  
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos previos son el soporte 
para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece los elementos que debe 
contener los estudios y documentos previos. 
 
Que el Municipio de Floridablanca (Santander) identificado con NIT: 890205176-8, mediante Decreto No. 0039 de 2024 del 
10 de enero de 2024, Delego el ejercicio de competencias en materia contractual, ordenación del gasto y otras disposiciones, 
en la oficina gestora denominada SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, por lo cual, será esta dependencia la encargada 
de todas las fases del proceso de contratación en referencia.  
 
El Municipio de Floridablanca – Secretaría de Infraestructura contratará una persona natural o jurídica, profesional, idónea y 
con experiencia que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia 
directamente relacionada con el área de que se trate. Que no se encuentren inhabilitadas ni presenten incompatibilidades 
para contratar con entidades públicas y poder ejecutar el objeto: “ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS 
PARA LA ATENCION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 
 
Así mismo, es del caso señalar que las normas que se aplican para el proceso de contratación a realizar son: 
 

• Ley 80 de 1993. 
• Ley 1150 de 2007. 
• Ley 1474 de 2011 
• Ley 361 de 1997 
• Ley 590 de 200 
• Ley 816 de 2003 
• Decreto 4170 de 2011 
• Decreto 019 de 2012 
• Ley 1682 de 2013 
• Decreto 1082 de 2015 
• Decreto 399 del 13 de abril de 2021 

 
De la lectura del artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021), se 
desprende la obligación de elaborar estudios previos que contengan lo siguiente: 
 
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
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2. La descripción del objeto a contratar identificado con el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser 

posible, o de lo contrario con el tercer nivel.  
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 
 
La ley 1150 de 2007 establece en el artículo 2, adicionado por el artículo 274 de la ley 1450 de 2010, que la escogencia del 
contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía, señalando como regla general que la selección se efectúe 
por licitación pública y excepcionalmente mediante selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y 
contratación de mínima cuantía. 
 
Ahora bien, se estimó, por parte de la Secretaría de Infraestructura, el valor  a contratar en  MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($1.989.981.992,00), el cual incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos –impuestos, tasas, 
contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden nacional como del orden departamental y Distrital -, 
legalización, honorarios o salarios del personal, materiales, etc...). 
 
En virtud de las normas legales precitadas, el municipio de Floridablanca adelantará el presente proceso de selección por la 
modalidad de Licitación Publica No.FLO-INFRA-LP-001-2025, cuyo objeto es: ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 
VEHICULOS PARA LA ATENCION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL, INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA Y PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
De conformidad con el Artículo 2º C.N: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo.  
 
De igual manera, el artículo 209 ibídem, referente al cumplimiento de las funciones administrativas dispone “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.” 
Las anteriores facultades fueron reiteradas por el legislador mediante el art. 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el art. 
29, Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, 
en el cual se contempló, en relación la administración municipal, la facultad de los alcaldes, entre otras, para “(…) 1. Dirigir la 
acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; 
representarlo judicial y extrajudicialmente (…)7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales 
municipales y dictar los actos necesarios para su administración (…)”  
 
Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 80 de 1.993, “La competencia para ordenar y dirigir la 
celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso….a nivel 
territorial,…los alcaldes municipales y del distrito capital y especiales…” 
 
Consecuente con lo anterior, el Alcalde Municipal es el servidor competente para adelantar el procedimiento   Contractual y 
escoger el contratista. Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, los jefes o representantes legales de las 
entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos, en los servidores públicos 
que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 
 
Así mismo, Alcalde Municipal de Floridablanca (Santander), mediante Decreto No. 0039 del 10 de enero de 2024 delegó en 
el Secretario de Infraestructura, así, Artículo Cuarto: Celebrar la totalidad de los contratos de obra y/o convenios relacionados 
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con obras públicas y contratos de consultoría necesarios para el desarrollo de las mismas, sin consideración de la 
dependencia gestora, ni el origen de los recursos para su financiación.  
 
Teniendo en cuenta que el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, consagra: “DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN 
UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. - Para el cumplimiento 
de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 
 
1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En 
consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y 
asegurar la in mediata, continua  y  adecuada  prestación,  podrán,  en  los  casos  previstos  en  el  numeral  2°  de  este 
artículo,   interpretar  los   documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo 
contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.” 
 
PROBLEMÁTICA ACTUAL MUNICIPIO FLORIDABLANCA 
 
Actualmente Floridablanca cuenta con vías nacionales y municipales. En las nacionales se encuentran la vía Bucaramanga – 
Cúcuta, Autopista Floridablanca – Bucaramanga, Autopista Floridablanca – Piedecuesta, Anillo vial Floridablanca – Girón y la 
Transversal Oriental. Las municipales son vías primarias, secundarias y terciarias, la red peatonal y las intersecciones viales.  
 
La Infraestructura de Malla vial urbana y rural presenta afectación y deterioro, generado por problemas de escorrentía 
superficial e infiltración de aguas subterráneas; principalmente por las características morfológicas del territorio, al estar 
ubicado en sector montañoso, húmedo, con características de lluvias intensas, con cerros ricos en la producción del recurso 
hídrico, que comprometen en forma permanente, las estructuras viales existentes, tanto en sus calzadas y sus obras de arte; 
situación que amerita y exige una intervención constante y prioritaria, que permita el mantenimiento de las estructuras y 
calzadas vehiculares y peatonales (perfilado, cuneteo, rocería, limpieza, placa huellas, andenes, resaltos, puentes peatonales, 
puentes urbanos entre otras), así como las obras de arte y de estabilización (alcantarillas, cunetas, muros de contención en 
concreto, muros en gaviones, entre otros.) que requieran los puntos críticos identificados previamente. Lo anterior, permite 
determinar que la malla vial urbana y rural, está afectada en sus condiciones de operación, funcionamiento y de seguridad 
para el tránsito vehicular y peatonal por estos ejes viales, y requiere una atención constante, para efectos de garantizar su 
adecuada operación. 
 
Los periodos de lluvias intensa que azotan la región; ocasionan que en diferentes sectores urbanos y rurales se presenten 
eventos de remoción en masa que generan situaciones de riesgo para la Malla Vial, lo cual amerita la inmediata acción del 
estado en procura de subsanar o mitigar tal situación mediante intervenciones especificas con obras menores y/o 
adecuaciones de la infraestructura existente.  
 
Como consecuencia de las afectaciones expuestas, el tráfico vehicular y peatonal por los ejes viales afectados afronta 
problemas en términos de movilidad, tanto en términos de oportunidad, como de seguridad para los usuarios y transeúntes, 
(o incluso imposibilidad) de operación traumatizando e afectando las actividades socio-económicas de los residentes de los 
diferentes sectores urbanos y rurales; especialmente los usuarios campesinos que a diario se movilizan por estas vías, del 
casco urbano y rural, a comercializar sus productos.  
 
En el sector rural, se requiere ejecutar actividades de corte, demoliciones, cargue y extendido de material de préstamo y/o 
recebo, así como la remoción de derrumbes, perfilado y cuneteo de la calzada vehicular con la finalidad de mejorar los 
drenajes de la escorrentía pluvial y optimizar las condiciones de operación de tales vías, procurando la seguridad, y la 
movilidad en estos sectores, afectados permanentemente por las condiciones climáticas, como ya se expuso.  
 
En la construcción de proyectos pertenecientes al sector transporte, se debe considerar los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas; como es el caso del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) quien tiene a 
cargo la red vial primaria no concesionada del país y parte de la red vial terciaria, la cual está compuesta por aquellas vías de 
acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o estas entre sí.  
 
En estos proyectos se debe tener en cuenta el artículo 5 del Decreto 1682 de 2013, que establecen como función pública las 
acciones de planificación, ejecución, mantenimiento y mejoramiento de los proyectos y obras de infraestructura del transporte 
y en el cual materializan el interés general previsto en la Constitución Política, al fomentar el desarrollo y crecimiento 
económico del país; su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de los derechos de las 
personas. Esta función se ejerce a través de las entidades y organismos competentes de orden nacional, departamental, 
municipal o distrital, directamente o con la participación de los particulares.  
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En la Ley 715 de 2001, artículo 74, se establece como función de los departamentos adelantar la construcción y conservación 
de los componentes de la infraestructura de transporte que corresponda. En el artículo 76 de la misma ley se establece como 
función de los municipios el construir y conservar la infraestructura municipal, las vías urbanas, suburbanas, veredales y 
aquellas que sean propiedad del municipio, como a su vez las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos 
y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos directa o 
indirectamente, como también el identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y el desarrollo de 
alternativas viables.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace indispensable adelantar los procedimientos pertinentes para contratación de equipo 
y maquinaria adicional al disponible dentro del parque automotor de propiedad del Municipio de Floridablanca, con el cual se 
haga posible atender simultáneamente varios frentes de trabajo y por consiguiente aumentar las áreas intervenidas en un 
determinado lapso de tiempo, procurando un eficiente y efectivo mantenimiento de la red vial urbana y rural en toda la 
jurisdicción del Municipio de Floridablanca, que permita mejorar las condiciones de operación de la malla vial afectada, en 
termino de seguridad, como de la prestación adecuada del servicio, así como ante posibles eventos de derrumbes o 
deslizamientos que generen cierres parciales o totales en diferentes sectores del Municipio de Floridablanca y que requieren 
de reacción inmediata, se hace necesario contar con los equipos adecuados para la intervención como quiera que es la misión 
de la Secretaria de Infraestructura.  
 
En conclusión, se considera necesario y viable que la secretaria de infraestructura adelante todas las actuaciones 
presupuestales y administrativas tendientes contratar el objeto: ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS PARA 
LA ATENCION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, el cual se encuentra incluido en los certificados 
expedido por la Secretaria de Planeación 202500000019865 de fecha 27 de marzo de 2025; 2024682760015 de fecha 18 de 
marzo de 2025 y 2024682760006 del 17 de marzo de 2025. Así mismo, está incluido en el Plan Anual de Adquisiciones, de 
la misma manera cuenta con las disponibilidades presupuestales 

 

DESCRIPCIÓN   O LOCALIZACION ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Localización: 

                        

Figura 1.1. Localización General, Municipio de Floridablanca 
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3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

3.1 OBJETO 
 
El alcance del objeto consiste en el “ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS PARA LA ATENCION Y 
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y PARQUES Y ZONAS 
VERDES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”. 
 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC DEL SERVICIO 
 

UNSPSC DESCRIPCION 

72141700 servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de maquinaria y construcción 

72141500 servicios de preparación de tierras 

22101500 maquinaria para trabajo de desmonte 

22101700 componentes de equipo pesado 

 
 

3.2 ALCANCE 
 
El contratista deberá poner a disposición de la Alcaldía de Floridablanca – Secretaria de Infraestructura la relación que 
maquinaria, equipos y vehículos en perfectas condiciones de funcionamiento. Se relacionan a continuación 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD 
1 EQUIPO O MAQUINARIA GRAVADA     
1.1 COMPRESOR CON DOS MARTILLOS NEUMATICOS HORA 100,00 
1.2 RETROCARGADOR SOBRE LLANTA 4X4 

CAPACIDAD CUCHARA 0,9 M3 7 TON O SUPERIOR 
HORA 3000,00 

1.3 EXCAVADORA DE ORUGA 20 TONELADAS O 
SUPERIOR  

HORA 100,00 

1.4 EXCAVADORA DE ORUGA 13 TONELADAS O 
SUPERIOR  

HORA 800,00 

1.5 MOTONIVELADORA 150 HP O SUPERIOR, 12 
TONELADAS O  SUPERIOR 

HORA 1200,00 

1.6 VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO (DE 6 A 8 TON)  HORA 500,00 
1.7 BULLDOZER 150 HP O SUPERIOR HORA 150,00 
1.8 FINISHER (ANCHO PLANCHA MIN 2,4 MTS)  HORA 300,00 
1.9 MINIRETRO EXCAVADORA CARGADOR  DE 

LLANTA 
HORA 150,00 

1.10 MINI EXCAVADORA 4 TON ORUGA HORA 150,00 
1.11 VIBROCOMPACTADOR 2 TON o SUPERIOR HORA 950,00 
1.12 MINICARGADOR FRONTAL HORA 300,00 
1.13 MEZCLADORA DE CONCRETO DE UN BULTO O 

MAYOR 
DIA 100,00 

1.14 VIBRADOR DE CONCRETO DIA 100,00 
1.15 VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA DIA 200,00 
1.16 VOLQUETA CAPACIDAD MIN 8 TONELAS  DIA 300,00 
1.17 CAMA BAJA SENCILLA HORA 300,00 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 
 
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe 
incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. El personal requerido es el siguiente: 
 

• Un (1) Ingeniero de Vías o Transporte o Ingeniero electromecánico o mecánico, Coordinador de operaciones 
• Un (1) Profesional en el área de Salud Ocupacional o profesional de la ingeniería con Posgrados en Salud 

Ocupacional, Coordinador HSE 
 

3.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Con la aceptación de la oferta, el contratista seleccionado deberá cumplir con las siguientes obligaciones: Sin perjuicio de las 
demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 1991, del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, y de las particulares que correspondan a la naturaleza del Contrato para el cabal cumplimiento del 
objeto, el Contratista se obliga al cumplimiento de las siguientes obligaciones 
 
OBLIGACIONES GENERALES:  
 

Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, en consecuencia, Deberán:  
1. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato la Entidad y el supervisor imparta.  
2. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor 

calidad.  
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir 

algún acto o hecho. 
5. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad establecida para el efecto. 
6. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales), así como, 

parafiscales (ICBF, Sena, cajas de compensación) cuando a ello hubiere lugar.  
7. Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de conformidad con el 

estatuto tributario. 
8. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de 

este. 
9. Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato. 
10. Mantener una estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la 

ejecución del objeto contractual. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  

1. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del 
mismo. 

2. Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato. 
3. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y ofertadas en la propuesta. 
4. Todas las deficiencias deberán ser subsanadas por el proveedor, a plena satisfacción del supervisor. 
5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta El Municipio de Floridablanca – Secretaría de 

Infraestructura, a través de la persona que llevará a cabo la Supervisión del contrato. 
6. El contratista deberá cambiar, a su costa, y sin costo alguno para el Municipio de Floridablanca – Secretaría de 

Infraestructura los bienes/equipos defectuosos. Se entiende por bienes/equipos  defectuosos, aquellos que 
habiéndose recibido a satisfacción de la entidad a través de la supervisión, presenten defectos con posterioridad a 
su entrega una vez se vaya a ser uso de los mismos. 

7. En caso de daño de la maquinaria y/o vehículo alquilado el contratista deberá poner a disposición de la Secretaria 
de Infraestructura otra maquinaria de iguales o superiores características dentro de las dos (2) horas siguientes al 
suceso, y en ningún caso dejará de prestar el servicio contratado 

8. El Contratista se obliga para con El Municipio de Floridablanca – Secretaría de Infraestructura ejecutar el objeto  del  
contrato  en  los  plazos  establecidos,  bajo  las  condiciones  económicas, técnicas  y  financieras  estipuladas  en  
las  cláusulas  correspondientes  y  de  acuerdo  con  la propuesta. 

9. El contratista se hará responsable de trasladar los equipos al punto inicial indicado por el supervisor del contrato y 
responderá por las multas, comparendos, sanciones que impongan las autoridades competentes a las maquinarias 
y/o vehículos de su propiedad y alquilados al Municipio. 
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10. El contratista estará encargado de los conductores y operadores de la maquinaria durante la ejecución del contrato 
y se hace responsable de los pagos de los aportes parafiscales de los mismos, será su responsabilidad el 
cumplimiento oportuno de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
parafiscales, del personal mencionado. 

11.  El contratista suministrara el combustible y el aceite a los equipos que estarán en operación durante la ejecución 
del contrato, a su cargo. 

12. El contratista asumirá todos los costos directos e indirectos con el objetivo de dar cumplimiento al alquiler de la 
maquinaria, llámese consumibles tales como filtros, aceites, líquido para frenos, así como las reparaciones 
necesarias, etc, para el correcto funcionamiento de la maquinaria. 

13. La maquinaria y equipo a suministrar deberá contar con el seguro contra todo riesgo vigente. 
14. Cuando los equipos quedan en los sitios, la seguridad debe estar a cargo del contratista 

 
3.4 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

 
1. Pagar al contratista el valor de la contratación en las formas establecidas en el mismo, previo cumplimiento de las 

obligaciones contraídas y validadas por el supervisor que El Municipio de Floridablanca – Secretaría de 
Infraestructura designe 

2. Facilitar las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, mediante los 
elementos que considere necesarios, cuando sea el caso. 

3. Designar un supervisor que deberá estar atento al cumplimiento del contrato. 
 
3.5 LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El objeto del contrato, se ejecutará en el Municipio de Floridablanca zona urbana y rural. 
 

3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de duración del presente contrato será de SIETE (07) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, sin superar la 
vigencia fiscal contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato entre el supervisor y el contratista. EN TODO 
CASO NO PODRA SUPERAR EL 31 DICIEMBRE DE 2025 
 

3.7 VALOR  
 
El Municipio de Floridablanca estima el valor total de la contratación a realizar en la suma de MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($1.989.981.992,00), el cual incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos –impuestos, tasas, 
contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden nacional como del orden departamental y Distrital -, 
legalización, honorarios o salarios del personal, materiales, etc...). 
 
NOTA: Se deja constancia por la sectorial que los precios establecidos no presentan sobrecostos y tampoco atienden a 
valores artificialmente bajos; de conformidad a las especificaciones técnicas acordadas. 
 

3.8 FORMA DE PAGO 
 
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera por precios unitarios: El cien por ciento (100%) del valor total 
del contrato se cancelará mediante actas parciales suscritas entre el supervisor y el contratista, de acuerdo a la ejecución del 
contrato, así: un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato se cancelará mediante actas parciales según ejecución 
del contrato, y el diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato se cancelará con el acta de recibo final y liquidación. 
El Municipio NO entregará anticipo al contratista. 
 
NOTA 1: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, 
constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para 
el pago de la cuenta de cobro. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera a la entidad 
del pago de intereses moratorios   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá 
acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud 
y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 
797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja PAC de conformidad con 
la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar 
están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC). 
PARÁGRAFO TERCERO: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos 
de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y 
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato, la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la 
cumplida ejecución del contrato. NOTA: EL MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato 
y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
 
NOTA 1: El Municipio de Floridablanca no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
 
NOTA 2: El contratista previa a la suscripción de cada una de las actas de ejecución deberá entregar un informe técnico y 
financiero detallado de la prestación del servicio en el periodo que comprenda el cual contendrá fotos de la prestación del 
servicio en cada uno de los lugares estipulados, informe de la interventoría o supervisión, según corresponda, pago del 
sistema de seguridad social integral y parafiscal del personal y demás soportes requeridos para el pago de la cuenta de cobro 
o factura, el Municipio de Floridablanca efectuará su pago dentro de los 20 días calendario siguientes a la entrega de la cuenta 
 

4.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
La modalidad a aplicar es LICITACIÓN PUBLICA. El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que “…La 
escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública…” y, como la contratación que se 
pretende no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se señalan los numerales 2, 3 y 4 del mencionado 
artículo, el Municipio de Floridablanca, en aplicación de esa regla general, determina la licitación pública como la modalidad 
de selección del contratista que ejecutará el objeto del presente proceso de contratación, tomando como justificación los 
siguientes aspectos. 
 
El presupuesto oficial previsto para el presente proceso de selección, asciende a la suma de MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($1.989.981.992,00), el cual supera la menor cuantía de contratación del Municipio, por lo que se concluye que la selección 
del contratista se realizará mediante LICITACIÓN PÚBLICA, la cual se regirá por lo dispuesto en la de acuerdo a lo consagrado 
en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1 y decreto 1082 de 2015 capítulo II subsección 
1 y la ley 1882 de 2018 artículo 1.  
 

5. RUBRO PRESUPUESTAL 
 
El presente proceso de contratación LICITACION PUBLICA No FLO-INFRA-LP-001-2025, se encuentra respaldado por los 
siguientes CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 

1- CDP-25-01545 del 28 de marzo de 2025 por valor de SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000), 
SEGÚN: PROYECTO DE INVERS. - DOC: 2024682760015, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS 
PARA LA ATENCION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL, INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA Y PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. 

2- CDP-25-01546 del 28 de marzo de 2025 por valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000), 
SEGÚN: PROYECTO DE INVERS. - DOC: 202500000019865, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 
VEHICULOS PARA LA ATENCION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL, 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. 

3- CDP-25-01713 del 21 de abril de 2025, por valor de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE 
($1.890.000.000), SEGÚN: PROYECTO DE INVERS. - DOC: 2024682760006, ALQUILER DE MAQUINARIA, 
EQUIPO Y VEHICULOS PARA LA ATENCION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y OBRAS DE BAJA COMPEJIDAD DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad 
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6. IMPUESTOS APLICADOS AL PRESENTE PROCESO 
 

Se adjunta copia de la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda, sobre descuentos a los contratos vigencia 2025, 
la cual forma parte integral del presente proceso de selección y en la misma se detalla los descuentos tributarios respecto de 
los contratos adelantados por el Municipio. Sin embargo, es responsabilidad del oferente, el conocimiento exacto de los 
tributos y contribuciones derivadas del contrato que se llegare a suscribir. 
 

7. ESTUDIO DEL SECTOR 
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Floridablanca realizó en anexo al 
presente documento, y siguiendo los lineamientos que para el efecto Colombia Compra Eficiente estableció en la respectiva 
guía, el correspondiente análisis económico del sector con el fin de establecer el contexto del proceso de contratación a 
realizar, el cual contiene tres áreas a saber: 
 
a) Análisis del mercado 
b) Análisis de la demanda 
c) Análisis de la oferta 
 

8. REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 
DE ORDEN JURÍDICO PRIMERA PARTE 
 
• CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
• CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 
• INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 
• DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
• ACTA DE JUNTA DE SOCIOS. 
• DEFINICIÓN SITUACIÓN MILITAR. 
• REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). 
• GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
• CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE 

APORTES PARAFISCALES. 
• DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL 
• COMPROMISO TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION 
• CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM - EL   REGISTRO DE 

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM. 
• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA  
• CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 
• CERTIFICADO JUDICIAL 
• CERTIFICADO REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 
• CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS LEY 

1918 DE 2018. 
 
DE ORDEN TÉCNICO 
 
• EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
• CERTIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS Y SU ENTREGA CON LOS 

INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 
• DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 
• PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 
DE ORDEN FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
• ÍNDICE DE LIQUIDEZ  
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• ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO  
• RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES  
• CAPITAL DE TRABAJO 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
• RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  
• RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
ASPECTOS PONDERABLES 

ÍTEM CRITERIO PUNTAJE 

1 FACTOR TÉCNICO-CALIDAD 38,5 PUNTOS 
2 FACTOR ECONÓMICO 50 PUNTOS 
3 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

4 PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES 
CON DISCAPACIDAD 1 PUNTO 

5 EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 PUNTOS 

6 CALIDAD DE MIPYME 0,25 PUNTOS 
PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 PUNTOS 

 
9. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
La ley 1150 de 2007 en su artículo 4 señala que la entidad contratante debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de 
los riesgos previsibles involucrados en la contratación” con el fin de manejar el riesgo que se genera en el sistema de compras 
y contratación pública y que está latente en todas las etapas, desde la planeación, plazo de liquidación y vencimiento de las 
garantías. 
La doctrina sobre el tema el riesgo en las adquisiciones se define como los eventos que pueden afectar la realización de la 
ejecución contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el proceso 
de contratación.1 
 
Dentro del ordenamiento jurídico Colombiano, especialmente en la precitada norma y en el Decreto 1510 de 2013 (compilado 
por el Decreto 1082 de 2015) encontramos que se cataloga el riesgo como un evento adverso, pero previsible; es por ello que 
Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de los artículos 1 y 12 numeral 9 del Decreto 4170 de 2011, expidió el Manual 
para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación del Decreto indicando que “las entidades 
estatales para reducir la exposición del proceso de contratación frente a los diferentes riesgos que se pueden presentar debe 
estructurar un sistema de administración de riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
a. Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación 
b. Los eventos que alteren la ejecución del contrato. 
c. El equilibrio económico del contrato. 
d. La eficacia del proceso de contratación, es decir, que la entidad estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el 

proceso de contratación. 
e. La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.  

 
Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales: 
a. Proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el proceso de 

contratación. 
b. Mejorar la planeación de contingencias del proceso de contratación. 
c. Incrementar el grado de confianza entre las partes del proceso de contratación. 
d. Reducir la posibilidad de litigios; entre otros. 

 
Colombia Compra Eficiente propone el siguiente modelo para administrar los riesgos del proceso de contratación: 
a. Establecer el contexto en el cual se adelanta el proceso de contratación. 
b. Identificar y clasificar los riesgos del proceso de contratación. 
c. Evaluar y calificar los riesgos. 
d. Asignar y tratar los riesgos. 
e. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos. 
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La distribución de riesgos en los contratos estatales comprende tres etapas: (i) Tipificación. (ii) Estimación: cualitativa o 
cuantitativa. (iii) Asignación, para realizarla de manera adecuada el documento CONPES No. 3714 de 2011 brinda a los 
partícipes del sistema de compras públicas que se rigen por la Ley 80 de 1993, una serie de lineamientos básicos que serán 
aplicados en el presente proceso: 
 
 
TIPIFICACIÓN: En esta fase son relevantes los siguientes conceptos2 para poder determinar en el proceso de contratación 
cuáles de ellos podrían ocurrir: 
 
a. Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de 

los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
b. Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las 

condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 
c. Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto 

oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, 
equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 

d. Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para 
cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los 
recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 

e. Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del 
contrato. Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que 
puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre 
otros. 

f. Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como 
de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y 
compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. 

g. Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de 
servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del 
contrato, obsolescencia tecnológica. 

 
 
ESTIMACIÓN: Consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y su impacto. La estimación puede ser cualitativa 
o cuantitativa. Para la estimación cualitativa, se deben observar los conceptos de probabilidad e impacto conforme los 
siguientes rangos: 
 
La matriz de Riesgo que se presenta en documento anexo, incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución 
del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es el 
tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos 
 
 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 
 
La matriz de riesgo, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente 
pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones al proyecto o 
al pliego de condiciones. 
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta 
sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones 
que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente 
debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y 
asunción de riesgos que emanan del Contrato. 
 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda 
influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de 
conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de 
ninguna naturaleza 
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10. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA 
 
10.1 SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el proponente hasta el 
término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la 
oferta. Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 
de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 
del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 
  

Tomador 

 
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 

figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente 
plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.   

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía 
de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante 
este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o 
condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  
 
RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 
Artículo 2.2.1.2.3.1.9 Decreto 1082 de 2015. Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad de la 
oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato 
y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta, indicada en inciso anterior.  
 
10.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía de cumplimiento en 
original a la entidad dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes contados a partir de la aceptación de la oferta y esta 
requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 

 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía 
bancaria. 
  

Asegurado/ 
beneficiario 

 
Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8  

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 
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Característica Condición 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Mínimo hasta el Plazo de 
liquidación del contrato y 
seis (6) meses más. 

El valor de esta Garantía 
debe ser por lo menos el 
veinte por ciento (20%), del 
valor del contrato. 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

NO APLICA NO APLICA 

Devolución del pago anticipado NO APLICA NO APLICA 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más.

El valor de esta Garantía 
debe ser por lo menos el 
diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato. 

Calidad y Correcto Funcionamiento de 
los bienes suministrados 

Mínimo hasta el Plazo de 
liquidación del contrato y 
seis (6) meses más. 

El valor de esta Garantía 
debe ser por lo menos el 
veinte por ciento (20%), del 
valor del contrato. 

Calidad del servicio Mínimo hasta el Plazo de 
liquidación del contrato y 
seis (6) meses más 

El valor de esta Garantía 
debe ser por lo menos el 
veinte por ciento (20%), del 
valor del contrato. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podrá denominarse de esa manera.

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los
otorgantes de la misma.

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato

• Objeto del contrato

• Firma del representante legal del contratista

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de las reclamaciones que 
efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. No restablecer la 
garantía, no adicionarla o prorrogarla, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 

10.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes 
características: 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 
Asegurados Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8 y el Contratista 
Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que
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Característica Condición 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de
participación de cada uno de los integrantes.

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los
otorgantes de la misma.

Valor El valor asegurado que ampara la responsabilidad civil contractual debe ser equivalente a 200 SMMLV 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato

• Objeto del contrato

• Firma del representante legal del contratista

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida 
sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la 
garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por 
la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual 

11. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL
O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

DISPOSICIONES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 

Dispuesto en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN CCE-EICP-MA-07 v.02 08/11/2024 de Colombia Compra Eficiente. 

Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incorporadas en la Ley 80 de 1993, 1150 de 
2007 y en el Decreto 1082 de 2015 como, por ejemplo, las modalidades de selección, las reglas de publicidad en el SECOP, 
los Planes Anuales de Adquisiciones y los avisos de convocatoria, así como la posibilidad de realizar convocatorias limitadas 
a Mipymes. De igual forma, los Acuerdos Comerciales también establecen reglas adicionales relacionadas, por ejemplo, con 
el Trato Nacional y con los plazos mínimos para la presentación de las ofertas. De otra parte, debe señalarse que algunas 
Entidades Estatales, que cuentan con un régimen especial de contratación, deben hacer ajustes a sus Manuales de 
Contratación para la correcta aplicación de los Acuerdos Comerciales, ya que puede que estos sean aplicables a sus Procesos 
de Contratación. 
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11.1.1 Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel municipal 

A. Entidades Estatales incluidas en la lista de los Acuerdos Comerciales

Los municipios1 que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales están incluidos en la lista de Entidades de los 
Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el 
Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte); y la Decisión 
439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Lo anterior implica que los procesos de contratación llevados a cabo por los municipios 
listados deberán otorgar Trato Nacional a los bienes y servicios y proveedores nacionales provenientes del socio comercial 
con el que se haya suscrito el respectivo Acuerdo Comercial.  

En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos: Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que en la contratación pública llevada a cabo por estos municipios se deberá dar 
aplicación a todas las obligaciones incorporadas en el Capítulo de Compras públicas para aquellos proponentes, bienes y 
servicios provenientes de Israel.  

Las contralorías y personerías del nivel municipal están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con 
Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del 
Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN.  

Las Universidades del nivel municipal están incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con Chile; la Unión Europea (aplicable 
al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN.  

Salvo por algunas excepciones2, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal (incluidas las entidades 
descentralizadas indirectas3) están incorporadas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo 
Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la 
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. 

B. Valores4

El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: (i) adquirir 
bienes y servicios a partir de $1.147.016.154 COP y (ii) adquirir servicios de construcción desde $28.675.403.847 COP 

El Acuerdo Comercial con los Estados AELC (EFTA) es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: (i) 
adquirir bienes y servicios a partir de $1.131.227.573 COP y (ii) adquirir servicios de construcción desde $28.280.689.315 
COP. 

El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: (i) adquirir bienes 
y servicios a partir de $2.030.722.904 COP y (ii) adquirir servicios de construcción desde $28.617.834.543 COP. 

El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) es aplicable a los Procesos de 
Contratación a nivel Subcentral para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.131.227.573 COP y (ii) adquirir servicios de 
construcción desde $28.280.689.315 COP. 

El Acuerdo Comercial con Israel es aplicable a los Procesos de Contratación a nivel Subcentral para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de 250.000 DEG y (ii) adquirir servicios de construcción desde 5.000.000 DEG. 

El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es aplicable a los Procesos de 
Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía. 

1 El lenguaje usado por los acuerdos para referirse a las entidades territoriales del nivel territorial no necesariamente coincide de manera exacta con las categorías usadas 
para referirse a las diferentes entidades de la Administración Pública. De hecho, se suele incluir, indistintamente, en la categoría de municipios, tanto a los municipios 
propiamente dichos, como a los distritos especiales. 
2 Estas excepciones se encuentran en el Anexo 4 y corresponden a los números 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. En el caso de la Unión Europea, de acuerdo con la Decisión 
01 de 2018, no se incluyen las entidades con carácter industrial y comercial. 
3 Incluida la Federación Colombiana de Municipios. 
4 Los valores incluidos en este anexo corresponden a los umbrales inicialmente pactados en el Acuerdo Comercial. Estos valores se actualizan cada dos años, teniendo 
en cuenta las fórmulas y TRM ejecutadas, según lo previsto en cada Acuerdo Comercial. Por tanto, es labor de las Entidades Estatales verificar el valor actual a partir del 
cual es aplicable el Acuerdo Comercial. 
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La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades 
Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación siempre que se trate de 
procesos de contratación de servicios. 

Todos los valores anteriores deben considerarse reflejando los umbrales base de los capítulos de compras públicas de los 
Acuerdos Comerciales. Estos valores se actualizan periódicamente según las fórmulas incorporadas en cada acuerdo y la 
TRM aplicable. 

Las Entidades Estatales podrán dirigirse al sitio web de Colombia Compra Eficiente donde podrán consultar en pesos 
colombianos los umbrales aplicables a los Acuerdos Comerciales. 
https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad  

∗ El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir 

de $1.148.221.780 COP y (ii) para servicios de construcción desde $28.705.544.496 COP. 

C. Excepciones

El presente anexo contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las Entidades Estatales del 
nivel municipal. 

Acuerdo Comercial Excepciones 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16,17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 55, 61. 

Perú 

Chile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47. 

Costa Rica 1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57, 58. 

Estados AELC 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

Triángulo 
Norte 

Guatemala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 59. 

El Salvador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53, 59. 
Unión Europea Reino Unido e 

Irlanda del Norte 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 

57. 

Israel 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 28, 29, 32, 34, 35, 37. 

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 

11.1.2 Acuerdos Comerciales Aplicables 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

Acuerdo Comercial Entidad Estatal 
incluida Umbral Excepción aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI $1.147.016.154 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16,17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 55, 61. 

SI 
México NO - NO 
Perú SI $1.147.016.154 SI 

Canadá NO - - NO 

Chile SI $1.148.221.780 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47. SI 

Corea NO - - NO 

Costa Rica SI $2.030.722.904 1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 35, 37, 57, 58. NO 

Estados Unidos NO - - NO 

Estados AELC SI $1.131.227.573 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. SI 

https://colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-nacional-por-reciprocidad
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Acuerdo Comercial Entidad Estatal 
incluida Umbral Excepción aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 
México NO - - NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO - - NO 

Guatemala SI Limite menor 
cuantía entidad 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 
53, 59. SI 

Honduras NO - - NO 
Unión Europea (aplicable al 
Reino Unido e Irlanda del 
Norte) 

SI $1.131.227.573 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 57. SI 

Israel NO - - NO 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un acuerdo 
comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato 
nacional por reciprocidad recibirán este trato 

12. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

El Municipio de Floridablanca ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de la Supervisión 
técnica, administrativa y financiera, que desarrollará la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Floridablanca. 

El supervisor debe ejercer un control técnico, administrativo y financiero, sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier 
momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, 
durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de 
la celebración del mismo. 

El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad y supervisor. No obstante, si el 
Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con copia al Municipio de 
Floridablanca, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el supervisor si 
del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para el Municipio de Floridablanca.  

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por escrito sobre el 
incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta 
notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de QUINCE (15) días hábiles, el supervisor comunicará dicha situación 
al Municipio para que este tome las medidas que considere necesarias.  

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de atención 
de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo 
normal de las actividades programadas. Igualmente, deberá hacer control al tratamiento de los riesgos identificados en la 
matriz del riesgo y que de acuerdo con éste estén a su cargo. 

13. CERTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS POR INVERSIÓN

La necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación, encuentra respaldo según proyecto de inversión No. 
202500000019865 de fecha 27 de marzo de 2025; 2024682760015 de fecha 18 de marzo de 2025 y 2024682760006 del 17 
de marzo de 2025.  

14. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
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15. ANEXOS 
 
Forman parte integral de los estudios previos los siguientes documentos: 
 
a. Certificado de banco de proyectos 
b. Matriz de riesgos 
c. Estudios del sector 
d. Ficha técnica. 
 
Por lo anteriormente expuesto, 
 

SE CONCLUYE QUE: 
 
Se considera viable la realización de un proceso de selección para contratar el “ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 
VEHICULOS PARA LA ATENCION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL, INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA Y PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA” para lo cual se deberá proceder a 
realizar el correspondiente proceso de contratación Licitación Pública, con una persona natural o jurídica, idónea y con 
experiencia en el objeto a ejecutar, sin desconocer en lo posible las recomendaciones aquí consignadas. Sin embargo, la 
prioridad y condiciones del mismo serán establecidas según como lo considere conveniente el señor Secretario de 
Infraestructura de Floridablanca. 
 
 
 
 
 

GERSON ANDRÉS GONZÁLES ORTIZ 
Secretario de Infraestructura - Municipio de Floridablanca 

 
 NOMBRE FUNCIONARIO FIRMA FECHA 
Proyectó Aspectos Jurídicos:  Ab. Darío A Villarreal Dulcey - CPS Secretaria de Infraestructura  29/04/2025 
Proyectó Aspectos Técnicos: Ing. Carlos Ariel Urzola Núñez – CPS Secretaria de Infraestructura  29/04/2025 
Proyectó Aspectos Técnicos: Ing. Jessica Barón Guarín – CPS Secretaria de Infraestructura  29/04/2025 
Proyectó Aspectos Financieros: Arq. Eddie Alexander Ruiz Anaya – CPS Secretaria de Infraestructura  29/04/2025 
Revisó:  Ab. Sergio A Pitta Rueda - CPS  29/04/2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
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