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1.

OBJETO DEL PROCESO

53300C1223 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTROMECANICOS DEL TERMINAL DEL
AEROPUERTO DE SAN ANDRES.

2,

a)

b)

d)

9)

h)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8
Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

Asumir el costo de la carnetizacion de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al
procedimiento que le sefale la administracion del aeropuerto. La administracion del aeropuerto dara la informacion
sobre el precio de este servicio.

No se deben realizar actividades que se encuentren en el alcance de otros contratos en ejecucién o con garantias
vigentes. Para lo cual, previo al inicio de las obras, la interventoria en conjunto con el contratista de obra, el supervisor
de contrato y el gerente del aeropuerto, identificaran las obras que se encuentra en garantia, que impida su desarrollo
del contrato.

Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demas
emolumentos que se deriven de la ejecucion del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas
que regulan la materia, asi como cumplir con las demas disposiciones laborales aplicables.

El CONTRATISTA de acuerdo con el manual de contratacién vigente debe presentar al INTERVENTOR O
SUPERVISOR para su revision y aprobacion, hojas de vida del personal, relacién de equipo ofrecido, (APU),
programa de obra, (medio fisico y magnético), programa de inversiones (medio fisico y magnético), flujo de caja,
programa de generacion de empleo, instalaciones provisionales, plan de calidad.

Durante la ejecucion del contrato, la Entidad efectuara a través del Supervisor o Interventor un seguimiento al plan
de trabajo, como uno de los mecanismos de verificacion del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista
deberd mantener el plan de trabajo actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo
ejecutado para cada actividad, asi como proyectado para la ejecucion de los trabajos dentro del plazo contractual.
De no cumplir con lo anterior incurrira en un incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

El Contratista debera registrar notas, presentar, registro fotografico del antes y el después de las intervenciones,
ademas un video semanal de avance de obra de 5 minutos de las actividades desarrolladas durante la semana, al
interventor y al supervisor del contrato, relacionado con el desarrollo de este.

El Contratista de obra, presentara a la Interventoria un informe y presentacion en el formato vigente semanal y/o
mensual por medio de correo electrénico los sabados, con respecto del avance de las actividades ejecutadas.
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i)

k)

)

Establecer sitios de acopio de sobrantes, de tal manera que no interfieran con la actividad del aeropuerto, haciéndose
la remocién periodica cuyo tiempo méximo de permanencia se establece por el operador y/o gerente del aeropuerto;
con el fin de evitar acumulaciones de estos sobrantes. Al finalizar las obras debera hacerse en cada una de ellas
una limpieza general a total satisfaccion de la Supervisidn. En caso de no contar con disponibilidad de area en el
aeropuerto, el contratista debera ubicar estos sitios fuera de este y a su costa.

El Contratista debera establecer e implementar todas las medidas ambientales conducentes a prevenir la
contaminacion Ambiental, reducir los riesgos durante la ejecucidn del contrato y cumplir con toda la normativa
aplicable

Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecucién del contrato a
los sistemas de prevision social, salud, pensién y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley
100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y deméas normas que regulen la materia, al pago de
contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de
reclamaciones de terceros por causa o con ocasion de la prestacion de los servicios.

Esta obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecucion del
contrato; asi como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las
personas Y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasion de la ejecucion del contrato.

Colocar las respectivas sefiales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.

Mantener en perfecto estado de aseo y orden el area de trabajo y las zonas aledafias a las mismas.

Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribucion de los mismos contenidos en la Matriz de Riesgos.

Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre
el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Cumplir con el plan de garantias ofertadas.

Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los
demés documentos vinculantes del proceso.

Cumplir con los horarios establecidos por la AEROCIVIL para la ejecucién de las actividades en el lado aire del
aeropuerto conforme a los horarios de las operaciones comerciales previstas en la semana.

Coordinar en conjunto del supervisor del contrato y/o el administrador del aeropuerto los dias para la ejecucion de
las actividades en las zonas restringidas, con el fin de evitar la afectacion a las operaciones comerciales del
aeropuerto.

Asumir los costos asociados a la programacion y/o reprogramacion de las actividades a ejecutar en el lado aire
conforme a los cambios en el itinerario de las operaciones comerciales del aeropuerto.
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3. CARACTERISTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS

3.1. PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO (PDT)

El contratista debera presentar a la supervision del contrato, dentro de los SIETE DIAS (7) CALENDARIO siguientes al acta
de inicio del contrato el programa detallado de trabajo en el cual se establezcan de manera clara los tiempos para el suministro
de los equipos (fabricacién, importacion, etc.), instalacién y puesta en funcionamiento de los mismos.

El programa debera contener como minimo y sin limitarse la siguiente informacién:

Nombre

Cantidad a ejecutar
Unidad

Duracion estimada
Inicio temprano
Final temprano
Inicio 18vante
Final 18vante
Holgura total
Precedencias
Ruta critica

—_—— — = —

T ST KQ PO 0O 0 o
R = =

En caso de ser necesario efectuar modificaciones al Programa de Trabajo y su seguimiento grafico, por requerimientos
fundamentales del contrato, debera ser presentado para aprobacion de la AEROCIVIL, acompafiado de los soportes
respectivos. Tales modificaciones al Programa de Trabajo no deben implicar variaciones del valor total del contrato.

El Programa de Trabajo y su representacion grafica, no se podra modificar en forma tal que signifique variacién del plazo del
contrato, salvo que se trate de prérroga o adicién y suspensiones, las cuales deberan estar previamente justificadas y
aprobadas.

3.2. MANUAL DE MANTENIMIENTO (MM)

EI CONTRATISTA se obliga a entregar el Manual de Mantenimiento (MM) junto con los documentos que hacen parte del acta
de recibo final para el pago restante correspondiente; el SUPERVISOR revisard y aprobara el plan de mantenimiento
presentado por el Contratista en un término no mayor a CINCO (5) DIAS HABILES. En caso de existir algiin requerimiento
por escrito por parte del SUPERVISOR, el CONTRATISTA debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) DIAS HABILES,
so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. Este debe incluir cantidades, especificaciones técnicas,
presupuesto de las actividades de mantenimiento y/o reparaciones necesarias de los equipos incluidos dentro del alcance del
objeto contractual, indicando su frecuencia real de intervencion acorde a los periodos de ocurrencia y respectivo presupuesto.

Este debe contener un inventario de equipos, y demas elementos que hacen parte de las actividades de mantenimiento. Dicha
informacién reportada servird como insumo para el estudio de futuros procesos de mantenimiento que la AEROCIVIL
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programe, el cual se basa en la experiencia adquirida durante el desarrollo del contrato, en el que incluye entre otros
rendimientos, costos y ciclos. Este debe contener un Plan de Mantenimiento para intervenciones futuras de la AEROCIVIL,
acompanado de todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para mejorar la gestion del Mantenimiento, e
incluir, ademas, la relacién de todas las actividades ejecutadas en el afio, indicando cantidades v, reparaciones a realizar,
etc., con registro fotografico y georreferenciacion, donde quedara evidenciado el estado en que el contratista deja los bienes.

El desarrollo del Manual de Mantenimiento (MM) debera incluir los mantenimientos preventivos, correctivos, rutinarios, de
emergencia, Identificando y describiendo los efectos de deterioro que se manifiestan debido a la accién de agentes
medioambientales, la edad y el uso, para definir y establecer las medidas preventivas y/o correctivas para que se conserven
en estado de servicio durante su vida Util.

Los procedimientos para el desarrollo de estos se deberan incluir en fichas técnicas determinando los niveles de servicio
esperados para operar en condiciones de eficiencia y de degradacion del nivel de servicio.

Plantear un proceso adecuado para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos para conservarlas durante su
vida til.

3.3. MANEJO AMBIENTAL

El CONTRATISTA deberé realizar la revision y verificacion del Plan de Manejo Ambiental (PMA) existente en el aeropuerto.
Si el aeropuerto cuenta con un plan de manejo ambiental vigente en donde estén incluidas las fichas de ambientales de obras,
el contratista debera adaptarlas en su Plan de Manejo Ambiental de Obra - PMA de Obra, de acuerdo con las actividades a
ejecutar; dentro de los diez (10) dias siguientes al acta de inicio.

En todo caso el CONTRATISTA debera garantizar el cumplimiento de todas las fichas ambientales contempladas en el
Instrumento de Manejo Ambiental de la Obra, y presentar la informacion para la aprobacién de la AEROVICIL.

El CONTRATISTA debera dar cumplimiento a la Resolucion 00274 del 18 de febrero de 2021 Por la cual se actualiza la
Politica Ambiental de la AEROCIVIL.

EI CONTRATISTA debera realizar la limpieza de las areas de obra y zonas aledafias de todo material, de manera permanente
y en especial a la terminacién de cada actividad, a fin de prevenir posibles dafios y/o accidentes en las areas de movimiento.

El contratista debera incluir dentro del informe de ejecucion un capitulo ambiental en donde este contenga la descripcion de
las actividades a ejecutar y las fichas ambientales con los respectivos controles, seguimiento y monitoreo.

Erente a la disposicion de residuos, derivado de las labores de obra, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y territorio No. 1077 del 26 de mayo de 2015, en su Titulo 2, Capitulo 1.

Con relacion al manejo y disposicion de escombros el CONTRATISTA deberé acatar la siguiente normatividad a nivel nacional
o0 aquella que la modifique o sustituya:
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» Resolucién 472 del 28 de febrero de 2017 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Por la
cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de Construccion y Demolicion
(RCD) y se dictan otras disposiciones

» Ley 1801 del 29 de julio de 2016 Nuevo Cédigo de Policia.

La gestion de los residuos de construccion y demolicion - RCD producidos en la obra sera responsabilidad del CONTRATISTA.
En ninglin momento podra descargar estos en zonas internas o externas del aeropuerto, en lotes abandonados, humedales
0 cualquier otro sitio que no tenga autorizacion, por parte del ente ambiental competente y la autoridad municipal.

EI CONTRATISTA, debera, con los residuos de construccion y demolicion - RCD acopiar en un sitio debidamente acordonado
y sefializado que no afecte las zonas verdes; proteger con un geotextil, polisombra o en su defecto introducidos dentro de una
lona, para evitar la dispersion de material particulado, ni tampoco debera superar los 3 metros de altura. Sin embargo, en el
evento de que sea imposible retirarlos dentro del tiempo indicado se debera adecuar de un sitio temporal que no interfiera con
el trafico vehicular, peatonal y la obra misma.

Los vehiculos destinados al transporte de residuos de construccion y demolicién - RCD no deberan llenar por encima de su
capacidad (a ras con el borde superior mas bajo del platon), la carga debera ir cubierta y movilizarse siguiendo las vias y
horarios establecidos en la Resolucién 472/2017, la carga debera ir cubierta y movilizarse siguiendo las vias y horarios
establecidos por la autoridad competente de la zona de trabajo.

No se podra modificar el disefio original de los contenedores o platones de los vehiculos para aumentar su capacidad de
carga en volumen 0 en peso en relacion con la capacidad de carga del chasis.

EI CONTRATISTA, deberéa conservar limpias, las pistas, calles de rodaje, plataformas, zonas restringidas del aeropuerto, las
vias de acceso de los vehiculos a los frentes de obra, de manera que garantice la no generacion de aportes de material
particulado a las vias inmediatas y sedimentos a las redes de alcantarillado.

Se prohibe la utilizacion de zonas verdes para la disposicion temporal de materiales sobrantes producto de las actividades
constructivas de mantenimiento 0 mantenimientos.

En los casos que se requiera, de acuerdo con los requerimientos que haya realizado la autoridad ambiental al Proyecto
Aeropuerto, El CONTRATISTA debera elaborar y presentar el informe de cumplimiento ambiental a la AEROCIVIL, acorde a
las fichas ambientales aprobadas, los cortes de este informe seran establecidos de acuerdo con los periodos de entrega de
ICA’s de la AEROCIVIL ante las Autoridades ambientales. El informe debera ir acompafiado con los debidos anexos que
evidencien las actividades realizadas, dichos soportes corresponde a los que se contemplan en las especificaciones técnicas
al Grupo de Gestion Ambiental y Control de Fauna, lo anterior para que sean reportadas a la autoridad Ambiental ANLA en el
ICA del afio evaluado.

El CONTRATISTA debera entregar a la Supervision, al finalizar el contrato, un informe de cierre ambiental sobre las
actividades ejecutadas de obra, en que se vea reflejado el total de indicadores, las evidencias, registros y las medidas
implementadas, su grado de cumplimiento respecto a las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecucion del contrato.
En todo caso debera garantizarse que se recibe la obra y/o mantenimiento sin NINGUN tipo de pasivo o pendiente ambiental.
Deberan contener como minimo la siguiente informacion:

Péagina 5 de 28




FORMATO

FORMATO 8. ESPECIFICACIONES TECNICAS

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL . ion:
Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 FeChazgfogf’zrgzbzac'O”
» Introduccion.
» Actores involucrados y equipo Profesional.
> Duraci6n del Proyecto.
» Resumen de Fichas Ambientales.
> Balance de Implementacién de medidas de manejo durante la obra. Presentar graficas de avance de los indicadores

ambientales que correspondan a cada ficha durante el periodo de la obra. (Ficha, impacto ambiental trabajado,
actividades desarrolladas y gréficas de linea que evidencian los indicadores).

Consolidado de permisos, tramites y gestiones realizadas ante Autoridades Ambientales. Este capitulo debera dejar
establecido claramente, que, a la fecha de entrega de la obra, no se tienen pasivos ambientales o medidas de
compensacion ambiental pendientes de cumplimiento por parte del contratista, y debera garantizar que de ninguna
manera, involucra o afecta a la Aerocivil como Contratante de la obra u operador total o parcial del aeropuerto
intervenido. En caso de presentarse compensaciones pendientes, deberan presentarse las garantias que aseguren
el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo no contractual por parte del contratista de obra.

> Anexos. Se presentaran las evidencias documentales que sean necesarias para respaldar los avances presentados

y acciones ejecutadas durante el periodo reportado. Registro fotografico.

Y

3.4. MANO DE OBRA

Es obligacion del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las
mismas a satisfaccion de la AEROCIVIL, todo el personal que se requiera para cumplir con las obligaciones y rendimientos
establecidos contractualmente.

Cuando a juicio de la SUPERVISION, el personal al servicio de las obras resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria
o con ello se limite las acciones de cumplimiento de las obligaciones, el CONTRATISTA se obligard de manera inmediata a
contratar el personal que haga falta y la mano de obra que se requiera, sin ninglin costo para la AEROCIVIL.

Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminacion unilateral de contratos de trabajo corren por cuenta del
CONTRATISTA. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la SUPERVISION del contrato debera ser realizado
por el CONTRATISTA dentro de los TRES (3) dias habiles a la comunicacién escrita en este sentido.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales, horas extras e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion del contrato.

3.5. ELEMENTOS Y OBLIGACIONES PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista de obra debera utilizar las sefiales temporales requeridas durante el tiempo de ejecucion de las actividades
contractuales descritas en el plan de mantenimiento y programa de obra aprobado por el supervisor con sus respectivos
procedimientos, conforme a las instrucciones que, sobre cantidad necesaria, orden y ubicacién le imparta la supervisién y la
AEROCIVIL.

» Los empleados o0 asociados del CONTRATISTA estan obligados a participar en los programas de capacitacion a los
que sean requeridos y sean programados por la Aerocivil.
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> Los empleados del CONTRATISTA estén obligados utilizarla indumentaria uniforme en las condiciones aprobadas
por la SUPERVISION en el Plan de Mantenimiento.

» Los empleados o asociados del CONTRATISTA que realicen actividades de fumigacion deberan estar debidamente
certificados por las autoridades correspondientes, para la realizacién de dicha actividad.

» Los empleados del CONTRATISTA estan obligados utilizar los elementos de proteccion personal, de Bioseguridad
y a cumplir con el protocolo sanitario aprobado para el desarrollo de actividades en obra. Ver Tabla 1.

Tabla 1. Elemento de proteccidn personal minimos requeridos.

DESCRIPCION

ILUSTRACION

OBSERVACION

Chalecos

Debera contar en el frente
con el logo de la Aeronautica
Civil y Ministerio de
Transporte, en un tamafio de
3cm de alto y en la parte
posterior la informacién del
contratista. Modelo previa
aprobacion de la supervision.

Gafas de seguridad

Guantes:
Dieléctrico clase 2.
Poliuretano

Tipo Operador

Dependiendo de las
actividades a ejecutar

Péagina 7 de 28




FORMATO

FORMATO 8. ESPECIFICACIONES TECNICAS

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ] . Fecha de aprobacion:
Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22/06/2022

DESCRIPCION ILUSTRACION OBSERVACION

Bota de seguridad puntera
dieléctrica normal o cafa
alta

Dependiendo de las
actividades a ejecutar

Para personal administrativo

Casco dieléctrico blanco L
y de Ingenieria

Para personal técnico y

Casco dieléctrico azul :
operativo

Protectores auditivos tipo
copa o tipo insercién

3.6. ZONAS DE TRABAJO

A la zona de trabajo tendran acceso el CONTRATISTA vy las personas autorizadas por la AEROCIVIL y el operador
aeroportuario si aplica, para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, El CONTRATISTA llevara una relacién del
nombre de las personas autorizadas; y hara cumplir el uso permanente del carné (el tramite del carné es una obligacion del
contratista y no implicara demora en la ejecucion del contrato).

Para tal efecto, todo personal que se encuentre en el area de intervencion debe contar con su respectiva identificacion y
autorizacion para permanecer en la zona de trabajo.

La lista de personal autorizado a ingresar al 4rea de intervencion debera entregarse a la SUPERVISION, debidamente
actualizada cuando se produzcan cambios en el personal.
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EI CONTRATISTA debera presentar ala SUPERVISION el registro del nuevo personal a ingresar para los respectivos estudios
de seguridad y posterior aprobacion.

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo y a satisfaccion de la SUPERVISION, El
CONTRATISTA, a su costa, debera mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene, respetando los
espacios publicos y debera remover los materiales de desecho a los sitios de disposicion que apruebe la SUPERVISION.

Estara a cargo del CONTRATISTA el mantenimiento de los drenajes, vias de acceso y ZODMES (Zonas de disposicion de
material estéril). En todo caso responderéa directamente por cualquier incumplimiento a estos deberes.

3.7. VIAS DE ACCESO

Al inicio de la Intervencion de obra el CONTRATISTA y la SUPERVISION deberan realizar un diagnéstico e inventario del
estado actual de las vias a utilizar (Internas y Externas) durante el desarrollo del contrato.

Las vias utilizadas deberan entregarse por el CONTRATISTA en iguales o mejores condiciones al diagnéstico inicial realizado.
Para la cual se le suscribira el Paz y Salvo de esta condicion de uso, con la respectividad alcaldia local, como requisito para
el recibo a satisfaccion del contrato.

El transporte y trasiego de materiales deberé realizarse en horas que no ocasionen congestiones de transito en las vias de
acceso al aeropuerto o en el mismo. La AEROCIVIL podra modificar en cualquier momento los horarios de transporte cuando
asi lo considere conveniente, sin que esto ocasione ningln costo adicional ni aumento de plazo del contrato.

El CONTRATISTA no debe causar dafio en la infraestructura aeroportuaria, vias publicas o privadas que utilice, para lo cual
empleara los vehiculos y topes de carga que sean permisibles fisicamente por las autoridades competentes, durante la
utilizacion de estas. EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir las disposiciones del Ministerio de Transporte, o autoridad
competente y a obtener las autorizaciones que fueran del caso, los dafios que se causen en vias publicas y privadas o a un
tercero por negligencia, impericia 0 desacato de disposiciones de las autoridades, deberén ser arreglados, corregidos o
indemnizados por el CONTRATISTA, dentro del plazo definido por la SUPERVISION, CONTRATISTA, AEROCIVIL y
TERCEROS AFECTADOS, el cual debera determinarse conforme a la magnitud del dafio.

La AEROCIVIL no se hara responsable por acciones u omisiones del CONTRATISTA y sus dependientes que causen dafio
en las vias, bienes, muebles e inmuebles y personas, o en general a cualquier elemento en el area de influencia de las obras.
Por tanto, el CONTRATISTA.

3.8. CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA debera coordinar con el SUPERVISOR del contrato las actividades y horarios en que se deban desarrollar
las obras de este, en aras de atender las restricciones de las zonas del aeropuerto. O de acuerdo con los NOTAM establecidos.
Por tanto, es obligacion del CONTRATISTA cumplir con los NOTAM y con las programaciones de mantenimientos aprobados.
So pena de incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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El CONTRATISTA asume el compromiso de garantizar el cumplimiento del plazo del contrato y asegurar la marcha
ininterrumpida de las obras a desarrollar acorde con el cronograma vigente.

Cuando sea necesario realizar actividades adicionales a la programacion de obra el CONTRATISTA solicitara permiso a la
AEROCIVIL a través de la SUPERVISION.

Si existen areas ocupadas actualmente por terceros, debe coordinarse con la supervision la liberacion de dichas areas con la
debida anticipacion.

El CONTRATISTA debera contemplar durante la ejecucion de las obras de mantenimiento, el trabajo en horas nocturnas y
debera disponer de todos los elementos adicionales de iluminacion y logistica. En cualquier caso, esta obligado a garantizar
la continuidad del trabajo hasta la terminacién de la labor requerida. Lo anterior en particular con las zonas del Lado Aire, en
las cuales se debe garantizar la operacién del aeropuerto de forma segura.

EI CONTRATISTA se obliga a cumplir los horarios definidos en los NOTAM para ejecutar las actividades del lado aire a fin de
mantener la operacion del aerédromo en los horarios autorizados; garantizando condiciones adecuadas de operacion en las
areas de intervencion.

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por la SUPERVISION vy realizados en actividades que
comprometen la funcionalidad de la terminal tales como demoliciones, pinturas, actividades eléctricas e hidrosanitarias o en
obras que la SUPERVISION considere prudente realizar en horarios nocturnos. EI CONTRATISTA debera instalar equipos
de iluminacién de tipo e intensidad satisfactorios para el SUPERVISOR, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos y tomar las medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente, tanto al personal vinculado, como a los usuarios;
esta condicién no generara sobrecostos o recargos nocturnos, ni podran ser considerados para reclamaciones de costos
adicionales a la AEROCIVIL.

Las actividades de mantenimiento de emergencia ejecutadas en el lado aire deberan ser terminadas en su totalidad una vez
iniciadas independientemente del horario operacional del aeropuerto o de la relacién laboral con el personal de obra o terceros.
Las cuales deben ser recibidas a satisfaccidn por los responsables operacionales del aeropuerto, como requisito para la
puesta en operacion del Aeropuerto.

3.9. COMUNICACIONES

El CONTRATISTA esta obligado a mantener comunicacion permanente con la Torre de Control, el Servicio de Extincién de
Incendio SEI e Inspectores de Rampa IP, para lo anterior el CONTRATISTA deberéa contar con equipo de comunicacion tipo
Avantel y/o, celulares que cuenten con tecnologia PT (Push to Talk) o aquel equipo de comunicacién que se acuerde con la
TWR del aeropuerto, de conformidad con los acuerdos que se establezcan con el Area Operacional y/o Administrativa, con el
cual se configuraran grupos de trabajo vinculando las areas necesarias, para el permanente contacto con la coordinacion del
grupo de operaciones de la AEROCIVIL y especialmente con los supervisores del area de movimiento SM, labor
desempefiada por personal de la AEROCIVIL.
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Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera participar en las reuniones de coordinacion de actividades a
desarrollarse en el area de maniobras (Pistas, calles de rodaje, cerramiento perimetral y zonas de seguridad). Con el fin de
prevenir y/o mitigar riesgos operacionales que se puedan causar.

El contratista en conjunto con el supervisor y el Administrador del Aeropuerto, deberan establecer en la etapa de diagnostico
del contrato, un canal de comunicacion constante las 24 horas con el fin de atender las emergencias y/o requerimiento que el
aeropuerto requiera de forma inmediata.

3.10.AREA DE ALMACENAJE

Las areas de almacenaje de materiales o vehiculos personales deben ser asignadas por el Administrador del Aeropuerto, o
responsable del mismo, siempre y cuando exista la disponibilidad de areas para acopio.

Los materiales que se almacenen dentro de la propiedad del Aeropuerto no deben obstruir la navegacién aérea ni el
movimiento de las aeronaves, ni el trafico vehicular en el aeropuerto, ni el servicio a los usuarios.

El CONTRATISTA es el responsable del almacenaje de materiales sueltos. Los cuales no pueden ser acopiados en aéreas
activas de movimiento de las aeronaves.

Los materiales apilados se dispondran de forma que prevenga el movimiento resultante por efecto de una réfaga de viento
natural o causada por una aeronave, deben ser marcados con banderas anaranjadas e iluminados con luces amarillas
intermitentes durante momentos de poca visibilidad. En caso de no ser posible el retiro del material dentro del desarrollo de
la actividad, el CONTRATISTA debera cubrir con plastico, lona o polisombra en su totalidad, debidamente ancladas, con el
fin de mitigar el riesgo de migracién de finos particulados o residuos de diferentes tipos a las zonas de operacién y evitar
presencia de FOD y/o el dafio de aeronaves o demas riesgos que se puedan desprender de esta condicion, los cuales serén
responsabilidad del CONTRATISTA.

El equipo o material de construccion no debe ser almacenado dentro del area de operaciones aéreas durante horas de poca
visibilidad u oscuridad, sin la autorizacion del area responsable en el Aeropuerto. Solo se pueden realizar almacenamientos
en donde sea previamente aprobado por la AEROCIVIL, los acopios provisionales deben ser retirados una vez se terminen
las labores del dia.

3.11.ZANJAS ABIERTAS

En el caso que las actividades contempladas dentro del alcance del objeto contractual incluyan movimientos de tierras, todas
las zanjas abiertas 0 excavaciones dentro del area de operaciones aéreas y zonas vehiculares del aeropuerto deben ser
informadas por el CONTRATISTA al SUPERVISOR, en coordinacién con el administrador del Aeropuerto y/o controlador de
la TWR, de acuerdo a las caracteristicas operaciones de cada aeropuerto, a fin de que sean notificadas a los responsables
de la operacion del aeropuerto, con el fin de obtener las instrucciones que debera cumplir el CONTRATISTA con respecto a
manejo de estos y las condiciones aceptables que se definan para su proteccidn, segun el riesgo de seguridad operacional
que representen.
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Las barricadas deben estar alternadas con marcas blancas y anaranjadas y con luces intermitentes amarillas de un minimo
de cuarenta y cinco (45) cm de altura, estas pueden ser complementadas por instrucciones expresas dadas por la
SUPERVISION en cumplimiento de las disposiciones normativas indicadas en el RAC 14,

3.12.QUEMAS

No se permiten quemas dentro de la propiedad del Aeropuerto.

3.13.EROSION

En el caso que las actividades contempladas dentro del alcance del objeto contractual incluyan movimientos de tierras, el
CONTRATISTA debe implementar medidas efectivas de control para evitar erosion de materiales durante las excavaciones o
movimiento de tierra, que reduzcan el movimiento de particulas sueltas que contaminen las aéreas de movimiento o las
fuentes de agua.

3.14.ACCIDENTES

Todos los accidentes que causen dafios a las personas, equipos, infraestructura o a la propiedad; deben ser reportados al
SUPERVISOR, Administrador del aeropuerto y Autoridad de inmediato. Los CONTRATISTAS deben suministrar, frente a la
situacion, el tipo de equipo y las facilidades médicas necesarias para suplir el servicio de primeros auxilios a cualquiera que
haya sido afectado durante la realizacion del trabajo ya sea en o junto al sitio. Cuando se haya causado heridas o muerte de
personas, dafios a la propiedad, se debe realizar un informe detallado al respecto acogiendo los lineamientos requeridos por
las autoridades competentes.

El CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por los dafios y perjuicios causados tanto contractual como
extracontractualmente, generados por él o sus empleados, agentes o subcontratistas y debera mantener indemne a la
AEROCIVIL por los hechos, acciones u omisiones que puedan dar lugar a un accidente que generé un dafio, para lo cual
deberad amparar sus actividades e intervenciones con la poliza de responsabilidad civil extracontractual.

El CONTRATISTA, debera mantener actualizada y a la vista el listado de personal, con su respectiva EPS, ARL y seguros
colectivos de existir, con teléfono de contacto y de emergencia.

3.15.SEGURIDAD

El CONTRATISTA seré el tnico responsable por la seguridad de sus equipos y materiales.
EI CONTRATISTA acatara y cumplira las normas de seguridad aeroportuaria y las hara cumplir a sus empleados, en especial

las relacionadas con las autorizaciones y controles de ingreso a las areas restringidas y las de permanencia en zonas de
operacién de aeronaves.
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El CONTRATISTA sera responsable de prevenir cualquier violacidn de la seguridad de las zonas restringidas y de cualquier
ruta de entrada al area de desarrollo de actividades, por parte de sus empleados, agentes o subcontratistas.

Por lo tanto, es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, las acciones sancionatorias y de cualquier indole que se
generen por estas actuaciones.

3.16.AUTORIZACION DE INGRESO Y PUESTOS DE CONTROL

Toda persona, vehiculo, equipo o insumo a cargo del CONTRATISTA que se requiera ingresar a las areas restringidas del
aeropuerto debe hacerlo Unicamente por los puestos de control autorizados por la Administracién del aeropuerto, cumpliendo
los protocolos de seguridad requeridos.

Los costos de los permisos seran asumidos por el CONTRATISTA (con sus respectivas actualizaciones cuando se requieran),
el cual respondera por el mal uso que sus empleados den a estos.

Los permisos de ingreso de personal y equipos seran devueltos al término de las obras o cuando estos sean retirados de las
actividades, para las respectivas aéreas entregadas.

3.17.SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La AEROCIVIL unilateralmente podra suspender en todo o parte la ejecucion de las obras, por las causas que se mencionan
a continuacion, las cuales se considera totalmente imputable al CONTRATISTA:

» Cuando las actividades de obra no se estén ejecutando con las condiciones técnicas y las especificaciones
convenidas.

> Porinfraccion a las normas de seguridad aeroportuaria establecidas por la AEROCIVIL a través de la SUPERVISION

del contrato o las que sean usuales en la clase de trabajos contratados.

Cuando el CONTRATISTA adelante trabajos, cuya ejecucién haya sido expresamente rechazada por la

SUPERVISION.

Cuando las actividades realizadas generen riesgo a la seguridad operacional y a la seguridad de las aeronaves.

Cuando a consideracion del personal administrativo y/u operativo de la AEROCIVIL, Operador aeroportuario o

Autoridad Aeronautica, determine que las actividades en ejecucién representan un riesgo real para la seguridad

aérea. Por incumplimiento a las normas del SISOMA, por no contar con el equipo requerido, ni con el personal

necesario y/ materiales, para lograr la logistica requerida.

VV V

3.18.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA sera responsable de todas las actividades objeto del contrato, hasta el término de vigencia de la garantia
respectiva.
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El CONTRATISTA asumira todas las consecuencias econémicas y técnicas que se deriven de la aplicacidon de los métodos
que constructivos y de evaluacidn que utilice y, por lo tanto, responsable de la calidad y resultado obtenido.

Se prohibe a los empleados u operarios del CONTRATISTA pernoctar en las instalaciones aeroportuarias o trasladarse a
areas no autorizadas.

3.19.SALUD OCUPACIONAL

El CONTRATISTA sera el Unico responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional BIOSEGURIDAD y
seguridad industrial de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas. El CONTRATISTA DE OBRA, por su
cuenta, debera proveer todos los insumos de seguridad y de salud que sean necesarios para mantener a salvo a las personas
y alos bienes de la AEROCIVIL y de terceros. Asi mismo el CONTRATISTA DE OBRA debe suministrar los insumos y equipos
para la implementacion de los protocolos de bioseguridad por COVID-19. Lo anterior sera verificado permanentemente por la
SUPERVISION.

Una vez firmada el acta de inicio del contrato de obra por cada una de las partes, se debera diligenciar y entregar al supervisor,
los siguientes documentos, los cuales serén remitidos a la Oficina de Salud Ocupacional de la regional correspondiente del
aeropuerto

1. Carta de compromiso de cumplimiento como contratistas
2. Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas juridicos, en el cual debera
presentar la siguiente informacién:

Trabajo en alturas:

Programa de Proteccion Contra caidas

Procedimiento para la atencién y rescate en alturas

Certificado de formacidn y/o competencia laboral de las personas que realizaran trabajo en alturas

Certificado del coordinador de trabajo en alturas

Certificado de calidad y registros de inspecciones de los equipos de proteccion contra caidas y de los sistemas de
acceso a utilizar.

Permiso de trabajo diligenciado y firmado.

AN N NN

<

|Izaje de cargas:

Certificados para operacion del personal operador y aparejador de grias.

Certificados de inspeccion de los equipos de izaje

Senalizacion y demarcacion de areas

Si el equipo esta registrado en una entidad de transito o transporte local /distrital, se debera presentar el SOAT
vigente, matricula y certificado de revision técnico mecénica.

Permiso de trabajo diligenciado y firmado.

ANNE NN

<
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Instalaciones o mantenimientos eléctricos:
v' Las personas que dirijan, supervisen y /o ejecuten las actividades de instalaciones y mantenimiento eléctricos deben
ser profesionales competentes, con matricula profesional vigente
v" Procedimiento de trabajo seguro de instalaciones o mantenimientos eléctricos.
v Permiso de trabajo diligenciado y firmado
Trabajos en caliente:

v" Permiso de trabajo diligenciado y firmado.
v Hojas de seguridad de los productos quimicos a utilizar.
v' Certificado de competencia en la actividad en caliente a realizar de los trabajadores y el responsable de supervisar
la actividad.
Trabajo en espacios confinados:

v Programa de gestion de espacios confinados.
v Implementacion del programa segun lo establecido en la normatividad legal.

El contratista debe informar al supervisor del contrato y grupo de SST si se presentaron accidentes de trabajo durante el mes.

Cuando el contratista ejecute actividades o tareas de alto riesgo — TAR — (trabajo en alturas, espacios confinados, eléctricos,
en caliente e izaje de cargas) debe contar en el &rea de trabajo con la presencia de una persona que cuente con licencia en
SST.

Suministrar la siguiente documentacion antes de iniciar la ejecucion del contrato:
v' GDIR-2-3-12-129: Carta de compromiso de cumplimiento como contratista (Adjunto)
v Copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estara a cargo del Sistema de Gestion de la Seguridad
y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalacion.

Realizar la induccién y evaluacion del SGSST de la Aeronautica Civil, todas las personas que pertenezcan al contratista y
sub contratistas en caso de que aplique.

Implementar las estrategias establecidas como medidas de control de los peligros identificados en el documento matriz de
cumplimiento de requisitos.

Presentar los pagos y aportes de seguridad social del personal de las personas que participan en la ejecucion del contrato
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3.20.INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS

EI CONTRATISTA debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al programa de trabajo,
las actividades ejecutadas que, a juicio de la SUPERVISION del contrato, hayan sido realizadas con especificaciones de
menor calidad o diferentes a las sefialadas.

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que a juicio de la SUPERVISION no cumplen con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas incluyendo materiales, equipo, mano de obra o acabados que generen riesgos operacionales
directamente o induzcan a otras afectaciones, por lo tanto, el CONTRATISTA debera atender las observaciones en el plazo
que la SUPERVISION le indique.

La SUPERVISION del contrato sera quien supervise el cumplimiento de calidad de materiales, equipo, mano de obra, tipo de
intervencion, garantizando asi la calidad de las actividades.

Si el CONTRATISTA no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término sefialado por la SUPERVISION, la
AEROCIVIL procedera a imponer las sanciones a que haya lugar, conforme a los informes y soportes presentados
previamente por la SUPERVISION.

Lo anterior, no implica que la AEROCIVIL releve al CONTRATISTA de su obligacién y de la responsabilidad por la estabilidad
de las actividades.

3.21.CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ENSAYOS A CARGO DEL CONTRATISTA

En los casos en que el material necesario para la ejecucién de alguna actividad sea rechazado por la SUPERVISION, el
CONTRATISTA a su costa, debera retirarlo del aeropuerto y reemplazarlo en forma inmediata.

De considerarlo necesario, la SUPERVISION ordenara al CONTRATISTA el descubrimiento de las obras no visibles, con el
fin de verificar la calidad de las obras, cuando no sea posible la utilizacién de ensayos no destructivos, en todo caso los gastos
que tal operacién demande seran por cuenta del CONTRATISTA.

Las aprobaciones por parte de la SUPERVISION a los materiales no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por
la calidad y estabilidad de las actividades.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de las actividades en general, se regiran por lo previsto en las
especificaciones técnicas a cargo del CONTRATISTA.

Para contratos que incluyan dentro del alcance del objeto contractual la descontaminacion de la pista: Para determinar la
pertinencia y necesidad de realizar el item de descontaminacién de pista, previamente el CONTRATISTA se obliga a realizar
el ensayo de coeficiente de rozamiento sobre el &rea a intervenir, viabilizada la actividad por parte del SUPERVISOR y una
vez ejecutada por parte del CONTRATISTA, se debera realizar nuevamente el ensayo en mencién con el fin de determinar la
eficacia de la actividad y proceder con el recibo de la misma por parte de la SUPERVISION, en caso de encontrar como
resultado del ensayo, que las condiciones de la pista no fueron mejoradas con la actividad, el supervisor no podra aprobar su
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inclusion en la cuenta para el pago. Una vez aprobado y ejecutado el item de descontaminacion de pista, deberé realizarse
la demarcacion de esta en los sectores intervenidos. Segun lo descrito en Adjunto del RAC 14.

Nota: La actividad de descontaminacion de pista solo podré ser presentada para pago una Unica vez, previo cumplimento de
los requisitos de coeficiente de friccion requeridos para pistas en servicio. De acuerdo con lo anterior, no podra realizarse el
pago de esta actividad cuando no se cumplan los parametros exigidos, este pago se realizara una Unica vez, independiente
del nimero de veces que el CONTRATISTA requiere hacerlo para el cumplimiento de la normatividad.

Los ensayos requeridos para la ejecucion y aprobacién de la descontaminacion de pista deberan ser tenidos en cuenta dentro
del valor de esta actividad.

Si fuese preciso, a juicio de la SUPERVISION del contrato, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos.
Estas pruebas o ensayos con sus costos estaran a cargo del CONTRATISTA.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez sean aprobados por la SUPERVISION del contrato en marco de las
Especificaciones Técnicas.

3.22.ESPECIFICACIONES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CONTRATO

Cuando se requiera incluir actividades no previstas o no incluidas en el Analisis de Precios Unitarios, el CONTRATISTA se
obliga a presentar a la supervision:

Estudio de mercado, compuesto por tres (3) cotizaciones de los insumos a utilizar que permitan construir el precio para la
actividad no prevista. En caso de no contar con valores de referencia en los APU’s iniciales.

Para determinar el valor contractual de la actividad no prevista, este correspondera al menor valor de mercado calculado con
las tres (3) cotizaciones presentadas por el CONTRATISTA, y una cuarta cotizacién presentada por la SUPERVISION.

Una vez definido el valor, el CONTRATISTA se obliga a presentar el acta de modificaciéon de no previstos el balance
econdmico del contrato con aprobacién de la SUPERVISION, para posterior presentacién y aprobacion ante el Comité de
Contratacion. La presentacion de esta documentacién no genera un derecho de ejecucion o una obligacion de aprobacion,
por parte de la AEROCIVIL, ni pago por hechos cumplidos por omisién de tramites administrativos.

Cuando se cuente con la aprobacion formal del Comite de Contratacion, el CONTRATISTA se obliga a presentarle a la
SUPERVISION el Acta de Modificacién de Cantidades, Especificaciones Técnicas y balance del contrato, el cual podra
mantener el valor contractual o en su defecto una adicién para mayores cantidades de obra.

Requisitos minimos obligatorios de presentacion de las especificaciones técnicas para actividades no previstas, utilizando el
formato definido en el contrato por la AEROCIVIL.

. Descripcion.
. Alcance
. Ejecucion.
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. Materiales.
. Equipo.
. Rendimiento
. Aceptacion y rechazos

. Medida y forma de pago.

En ellas se describen: los procesos técnicos a seguir para la correcta ejecucion de la actividad, los tipos de materiales y
equipos a utilizar, unidad de medida y su forma de pago, requisitos minimos de acabados y los métodos de comprobacion y
control.

También se deben determinan las unidades de medida que se utilizaran para cuantificar y pagar las obras ejecutadas, éstas
pueden ser:

. Metros.

. Metros cuadrados.

. Metros cubicos.

. Unidades.

. Kilogramos.

. Cualquier otra medida cuantificable.

Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente desperdicio, mano de obra, prestaciones sociales,
herramientas y equipos necesarios para una correcta ejecucion, instalacion, acabado y funcionamiento de la obra
pormenorizada en la descripcion y ejecucion; en caso contrario, la especificacion correspondiente contendré las aclaraciones
necesarias.

Nota 1: Todos los procedimientos definidos con anterioridad deberan contar con el seguimiento y la aprobacion de la
SUPERVISION y el visto bueno de la AEROCIVIL, siguiendo los parametros establecidos en el manual de contratacion.

3.23.ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES

Las especificaciones técnicas aqui consignadas, corresponden a las actividades para el servicio a contratar.

- Generalidades: Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los documentos 0 en ambos, pero
que debe formar parte del servicio, no exime al Contratista de su ejecucién ni podré tomarse como base para
reclamaciones 0 demandas posteriores.

- Cualquier cambio que proponga el contratista, debera ser consultado por escrito al Supervisor y no podra proceder
a su ejecucion sin la aceptacion escrita de este. En caso contrario cualquier trabajo seréa por cuenta y riesgo del
Contratista.

- Obligaciones del contratista. Seré obligacion primordial del Contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo
con los especificaciones o indicaciones dadas por el supervisor. Cualquier discrepancia debe ser aclarada
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prontamente con el Supervisor pues en caso contrario se presenta la necesidad de hacer correcciones después de
adelantada la obra, el costo de esta area sera por cuenta del Contratista.

- Cuando en estas especificaciones se indique algun equipo material por su nombre de fabrica, esto se hace con el
objeto de establecer estandar de calidad, tipo y caracteristicas.

- Enlaetapa de planificacion de las actividades el contratista debe presentar un plan de seguridad operacional (PSO)
en cumplimiento del estandar de seguridad operacional establecido para cada aeropuerto, el cual debe ser
presentado para revisién y aprobacion por la entidad previo a la fecha de inicio de las actividades programadas. La
entidad tendra un plazo de maximo una semana para dar por escrito las observaciones u aprobacién del plan
presentado. Es indispensable que el contratista cuenta con un PSO aprobado, de lo contrario se restringira el acceso
al aeropuerto del personal vinculado para el inicio de las actividades. Este plan de seguridad debe ser presentado
Unicamente si se realizaran actividades en las areas de maniobras, franjas de seguridad o alguna zona que se
encuentre en el lado aire del aeropuerto.

A continuacién, se describe en detalle el alcance de cada una de las actividades contempladas en el presente proyecto.
3.23.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERA ELECTRICA LOBBY PRINCIPAL
- ITEM: 1.0
- DESCRIPCION:
Esta actividad se refiere al mantenimiento preventivo de la escalera eléctrica localizada en el lobby principal del aeropuerto.
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Esta actividad comprende el cambio o reparacién de partes eléctricas 0 mecanicas dafiadas. Se consideran como elementos
0 partes propias de mantenimiento las siguientes: Tornillos, resortes de tensién, contactos de contactores de maniobra,
contactos de relés y sus respectivas bobinas, rodamientos, empaques para ejes de pasos, banda transmisora de movimiento
entre el motor y la maquina de traccién y suministrara los aceites y grasas especiales para la lubricacion del equipo,
adicionalmente, rolletes, recalce de rolletes, suministro de peines.
- ENSAYOS A REALIZAR:
Verificacion de funcionamiento.
- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:
En funcionamiento.
- MATERIALES Y EQUIPOS:

e Los requeridos para el mantenimiento.
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- DESPERDICIOS:
No aplica.
- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida para este capitulo sera por unidad (unidad). El pago se efectuara de acuerdo con los precios acordados
en el respectivo contrato.

- NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, el servicio se considerara
como mal ejecutado. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

3.23.2. MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE CAPACIDAD DE 9.000 BTU A 120,000 BTU
- ITEM:20,3.0,4.0,5.0,6.0y7.0
- DESCRIPCION:

Los trabajos consisten en limpieza, ajuste, diagndstico y mantenimiento preventivo de equipos de aire acondicionado. Este
item podra ser utilizado para suministro de mano de obra en el reemplazo de alguna pieza en fallo en el equipo.

o El contratista debe iniciar estas actividades en el primer mes de ejecucion del contrato, debido a que es una actividad
esencial de mantenimiento para el aeropuerto, la periodicidad se evaluara para cada equipo de acuerdo con las horas
de trabajo, el estado de este y las necesidades de la Aerocivil.

e Laprogramacion de esta actividad debe estar programada con la supervision, justificada en una razonable inversién de
recursos y el correcto funcionamiento de los equipos que sirven el Aeropuerto.

No se validara el pago consecutivo de este item en el mismo equipo para una misma falla, cuando se requiera un repuesto,
este item incluye el diagnostico y la posterior la mano de obra para el reemplazo del repuesto. (el repuesto se podra adquirir
a través de la bolsa de monto agotable destinada para tal fin).

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Esta actividad comprende la verificacion, inspeccion y comprobacién de todos los elementos del equipo de aire
acondicionado, realizado el diagnostico de las diferentes partes del sistema se deberan realizar los ajustes, reparacion y/o
cambio o del sistema afectadas. El mantenimiento debe incluir las siguientes actividades:

Verificacion de inexistencia de fugas de refrigerante. Test de fugas del equipo.
Suministro y aplicacién de refrigerante en los casos que se requiera.
Inspeccidn de los filtros.

Inspeccidn del aislamiento térmico.

> w e
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5. Verificacion, limpieza y peinado de aletas de la bateria interior y exterior.

6. Verificacion de la inexistencia de tubos deformados por congelaciones, ajuste si procede.

7. Verificacion del estado y funcionamiento de valvulas y tapones.

8. Verificacion de estado y limpieza de bandejas de recogida de agua y sus desagues.

9. Inspeccidn en ventiladores de unidad exterior e interior, anclajes, soportes, giro libre y vibraciones.

10. Inspeccidn de transmisiones por poleas y correas de ventiladores, alineacion, tension y estado de correas.
11. Limpieza de palas y alabes de los rodetes de los ventiladores.

12. Inspeccion de cojinetes y rodamientos de los ventiladores: verificacion de holguras y engrase si procede.
13. Inspeccion general de compresores.

14. Verificacion de estado y limpieza de equipos eléctricos de control, mando y fuerza.

15. Verificacion del apriete de las conexiones eléctricas, circuitos de control y lineas de puesta a tierra.

Verificacion y contraste de termometros, manoémetros y ofros instrumentos de medida y mando, comprobacion del
funcionamiento del equipo en todos los ciclos 0 modos para los que esta disefiado.

- ENSAYOS A REALIZAR:
Verificacion de funcionamiento.

- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:
En funcionamiento.

- MATERIALES Y EQUIPOS:
Manometro, termometro, amperimetro de pinza, vacuémetro, bomba de vacio, equipo de soldadura, hidro lavadora,
aspiradora, detectores de fuga, refrigerante, herramienta menor, y todas las demés herramientas para el correcto
mantenimiento.

- DESPERDICIOS:
No aplica.

- MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida para este capitulo sera por unidad (unidad). El pago se efectuara de acuerdo con los precios acordados
en el respectivo contrato.

- NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, el servicio se considerara
como mal ejecutado. En este evento, el Contratista deberéa reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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3.23.3. MANTENIMIENTO DE VENTILADOR ENVIRA-NORTH. MEDIANTE LIMPIEZA DE BASE, MOTOR Y
ASPAS; CAMBIO DE GUAYAS DE SEGURIDAD; AJUSTE Y/O REPOSICION DE TORNILLERIA Y
VERIFICACION Y/O REPOSICION DE CONEXIONES ELECTRICAS DEL MOTOR. INCLUYE
DESMONTAJE, MONTAJE Y NIVELACION DEL CONJUNTO

- ITEM: 13.0
- DESCRIPCION:

Esta actividad corresponde a realizar mantenimiento de ventilador Envira-North 12 Pies (@=3.70 Metros) mediante limpieza
de base, motor y aspas; cambio de guayas de seguridad; ajuste y/o reposicion de tornilleria y verificacidn y/o reposicién de
conexiones eléctricas del motor. Incluye desmontaje, montaje y nivelaciéon del conjunto. Incluye desmonte y montaje de
equipo. Incluye el cambio de toda clase de respuestos para su correcto funcionamiento. Ver Diagrama del equipo y Montaje
en Anexo final de las Especificaciones.

Diametro no menor de: @ 12 pies = @ 3, 70 metros

Numero de Aspas 5

Nivel de ruido promedio: +/-48 dB

Potencia cercana: 2 HP

Consumo energia a maxima potencia: 1,5 KW 2,0 KW

Peso promedio no mayor a: 160 Kgs (320 Lbs)

Proteccion IP 65 o mayor

Aspas aerodinamicas de material resistente, minimo 5 aspas.

Seguridad: Retenedores por aspa, cables de seguridad de cuerpo y motor

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

No se realizara ningun mantenimiento en el ventilador, el soporte o los cables de sujecion mientras esté en funcionamiento o
encendido.

No se realizara ningin mantenimiento en el controlador del ventilador mientras esté encendido, a menos que la tarea implique
reprogramar o solucionar problemas del sistema eléctrico.

No se realizard ningin mantenimiento dentro de un radio horizontal de 6 m del ventilador y 4 pies por debajo y ninguno por
encima del nivel de las aspas mientras esté en funcionamiento.

Mientras se realiza el mantenimiento en el ventilador, el soporte o los cables de sujecion, se debe erigir una barrera de
seguridad en un radio de 6 m del centro del ventilador.
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El controlador del ventilador se debe bloquear mientras se realiza el mantenimiento en el ventilador, el soporte o los cables
de sujecion.

Todo el personal que trabaje en el ventilador, el soporte o los cables de sujecién debe usar el equipo de seguridad personal
adecuado segun lo exijan las regulaciones locales, provinciales y nacionales.

Se debe realizar una evaluacién de riesgos antes de realizar cualquier mantenimiento en el ventilador, el soporte, los cables
de sujecion y el controlador del ventilador.

Se debera realizar una reunién con el equipo de cola antes de realizar cualquier trabajo. Se debera completar una lista de
verificacion que incluya todos los contactos de emergencia para el area.

- ENSAYOS A REALIZAR:
Verificacion de funcionamiento.
- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:
En funcionamiento.
- MATERIALES Y EQUIPOS:
o No requeridos para la correcta ejecucion de la actividad.
- DESPERDICIOS:
No aplica.
- MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida para este capitulo sera por unidad (und). El pago se efectuara de acuerdo con los precios acordados en
el respectivo contrato.

- NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, el servicio se considerara
como mal ejecutado. En este evento, el Contratista debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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3.234. BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSTALACION Y/O
REPARACION

- ITEM: 14.0
- DESCRIPCION:

Corresponde a un rubro destinado como Bolsa de Monto Agotable para el suministro de repuestos e instalacion y/o reparacién.
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El pago de la bolsa de monto agotable de actividades de suministro de elementos o insumos o0 materiales para la instalacién
ylo reparacion de instalaciones en el proyecto se realizara mediante la siguiente metodologia:

Una vez la supervision notifique al contratista de obra del dafio 0 mantenimiento de alguna instalacion, debera presentar en
un maximo de un (1) dia dos cotizaciones del insumo(s) requerido(s) para atender el requerimiento, la supervisién en un
término no mayor de dos horas debera aprobar una de las cotizaciones presentadas y ordenar la ejecucién. La anterior
metodologia aplica para insumos que superen los $ 100.000 pesos M/C; para valores menores a $100.000 solo se requiere
una cotizacién.

- ENSAYOS A REALIZAR:
No aplica.

- TOLERANCIAS DE ACEPTACION:
No aplica.

- MATERIALES Y EQUIPOS:
Los requeridos para la ejecucion.

- DESPERDICIOS:
No aplica.

- MEDIDA'Y FORMA DE PAGO:

Para el pago, el contratista de mantenimiento debera presentar la factura de compra y/o la cuenta de cobro de la mano de
obra de los elementos adquiridos para las instalaciones, mantenimientos y/o reparaciones, al supervisor.
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- NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, el servicio se considerara
como mal ejecutado. En este evento, el Contratista deberéa reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4. PERSONAL QUE INTERVENDRA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

Para la ejecucidn del presente proceso de contratacion el contratista debe disponer de un equipo de trabajo minimo requerido,

compuesto por los siguientes roles, cantidades y porcentajes minimos de dedicacion:

No. Perfil o Rol Cantidad de % Dedicacion
Profesionales
1 Ingeniero Mecanico o 1 100, del tiempo programado para los mantenimientos segun
Electromecanico cronograma
9 Ingeniero eléctrico o electronico 1 100, del tiempo programado para los mantenimientos segun
cronograma

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formaciéon y

experiencia:

EQUIPO DE TRABAJO

ROL FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

GENERAL

ESPECIFICA

Ingeniero Profesional en
Mecénico 0

Electromecanico

ingenieria
mecanica y/o electromecanico —
con Tarjeta Profesional vigente.

Experiencia profesional
de minimo cinco (5)
afios contados a partir
de la expedicion de la
tarjeta profesional y la
fecha de cierre del plazo
del presente proceso de
contratacion; con
Matricula  profesional
vigente.

Minimo tres (3) afios de experiencia
acreditada en proyectos relacionados
con la experiencia general y especifica
solicitada para el presente proyecto.

Certificado de trabajo seguro en alturas
vigente.

Ingeniero
eléctrico 0| o0 electrénica
electrénico Profesional vigente.

Profesional en ingenieria eléctrica
Tarjeta

Experiencia profesional
de minimo cinco (5)
afios contados a partir
de la expedicion de la
tarjeta profesional y la
fecha de cierre del plazo
del presente proceso de
contratacion; con

Minimo tres (3) afios de experiencia
acreditada en proyectos relacionados
con la experiencia general y especifica
solicitada para el presente proyecto.

Certificado de trabajo seguro en alturas
vigente.
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EQUIPO DE TRABAJO
. s EXPERIENCIA
ROL FORMACION ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA
Matricula  profesional
vigente.

Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formacion profesional como de postgrados, se tendran en cuenta
las siguientes consideraciones:

Se aceptan profesiones relacionadas en cada perfil sin interesar el énfasis que cada institucion le dé a la profesion.
Se aceptan las posibles combinaciones de profesiones alli relacionadas.

Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se aceptaran si por causas
excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificacion. No obstante, en caso de que el
contratista requiera cambio de personal asignado al proyecto, el profesional que lo reemplace debera cumplir con
iguales 0 mejores calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio serd aprobado por el
supervisor del contrato previa la presentacidn de la documentacion respectiva

La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al
equipo de trabajo 0 que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan.

Funciones minimas para cada ROL:

Ingeniero Mecanico o Electromecanico: encargado de los mantenimientos de la parte electromecanica.

Ingeniero eléctrico o electronico: encargado de los mantenimientos eléctricos y/o electronicos de los equipos.

C.

Documentos soporte del Equipo de trabajo:

Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde
Carta de intencion autorizan presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el nimero y objeto
correspondiente y datos de contacto (teléfono y correo electrénico).

Copia del Diploma o Acta de Grado o Titulo Profesional, expedido por la respectiva
Universidad; acreditado segun la legislacién de cada estado.

Los titulos de educacion superior otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse
convalidados por el Ministerio de Educacion Nacional.

Titulo profesional

Copia de la matricula o tarjeta profesional para profesionales colombianos, segin la

b B G R e normatividad legal aplicable.

Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha de
cierre del presente proceso, para profesionales colombianos para la evaluacion de los roles
a presentar con la propuesta.

Certificado vigencia de la
matricula profesional

Copia del Diploma o Acta de Grado, expedido por la respectiva Universidad o Institucién de
Educacion, debidamente acreditada conforme a la legislacion de cada Estado.

Los titulos otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el
Ministerio de Educacion Nacional.

Titulo posgrado

Copia de las certificaciones obtenidas y exigidas como formacidn académica segun el ROL

Certificaciones - . . . T .
a desempefiar, debidamente expedidas por las organizaciones o instituciones autorizadas.
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Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en las que
se indique:

o (Cargo

e Tiempo Laborado

o  Objeto u Objetivo del cargo

e Contratante

e Contacto

Documento de identificacion | Ejemplar legible de la cédula de ciudadania, cédula de extranjeria o0 pasaporte.

Permiso temporal para ejercer

tituladas y domiciliadas en el | ejercer sin matricula profesional, a la suscripcién del acta de inicio.

sin matricula a personas Los profesionales extranjeros deberan presentar el correspondiente permiso temporal para

exterior

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendrén en cuenta las siguientes consideraciones:

iv.

Vi.

vii.

viii.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran aportadas dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la adjudicacion del contrato. La entidad tendra dos (2) dias habiles para la verificacion de las hojas de
vida; en caso de no cumplir, el contratista debera allegar la(s) hojas de vida pendientes dentro de un (1) dia habil
siguiente a la comunicacion de la entidad. La aprobacion de las hojas de vida se hara dentro de un (1) dia habil
siguiente a la correccion de las hojas de vida.

Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o0 mas cargos diferentes.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual
se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya
lugar.

En la determinaci6n de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

Xi.

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor del contrato.

Se deben presentar las certificaciones correspondientes para validar la informacién, se tendran en cuenta las
certificaciones de experiencia de contratos efectuados a partir de la expedicion de la tarjeta profesional.

Se aclara que para acreditar la experiencia especifica del Equipo de trabajo, no es indispensable que, dentro del
titulo de los objetos de los contratos aportados, se incluya explicitamente las palabras que describen el objeto de
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este proceso, no obstante, si es necesario como soporte que el contratista anexe informacién contractual que permita
evidenciar claramente el cumplimiento de lo solicitado.

xii.  En caso de que las certificaciones adjuntadas no contengan la totalidad de la informacién aqui relacionada, el
contratista podra adjuntar documentos complementarios como: contratos, actas de liquidacién, acta de recibo final
entre otros, que demuestren la experiencia del profesional.

v El personal calificado sera el que realice las actividades contratadas, y por lo tanto los informes deberan estar
suscritos y avalados por los responsables de cada actividad funcional.

v Para documentos expedidos en el exterior, se debera cumplir con lo dispuesto en el pliego de condiciones para
estos casos.

v No se tendran en cuenta los contratos en ejecucion.
v El equipo de trabajo minimo solicitado se requiere sin perjuicio de que el contratista disponga de un recurso
humano adicional para la ejecucion del contrato.
xiii.  Entodo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentacion presentada.

xiv.  No se tendran en cuenta los contratos en ejecucion.

5.  GARANTIA TECNICA

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los articulos 932 y 933 del Cdigo de Comercio,
Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demas normas que lo modifiquen o adicionen.
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ALTRA-AIR SAILFIN FANS

Thank you for incorporating Envira-North System’s Altra-Air Sailfin Fans into your project. Envira-North Systems
Ltd. recognizes that energy savings is a top priority in today’s economic and social environment. Bringing over

50 years of ventilation expertise, we’ve established ourselves by providing quality products accompanied by the
best after-sales service in the industry, while contributing to the effectiveness of heating / cooling and ventilation

systems.

Our mission is to continually develop and provide quality, cost efficient ventilation solutions that improve energy

consumption and increase comfort levels for the occupants of large structures.

Energy consumption has grown to be a critical factor in business worldwide. Envira-North will continue to
develop and provide solutions to improve energy consumption while increasing occupant productivity inside
structures around the globe.Ample research is available to show that adequate fresh air exchange is crucial for

workers, students, animals and home occupants to perform at their best. A well designed ventilation scheme can:

e Lower temperatures in buildings by cooling roof spaces and removing trapped ceiling heat through ceiling
grilles.

e Improve air quality by lowering impurity levels caused by human respiration and toxic chemical emissions.

Altra-Air Sailfin Fans are a green power breakthrough which allows our High Volume Low Speed (HVLS) fans to
deliver previously impossible levels of performance. These HVLS fans are simply outstanding when compared to

what was previously considered the state-of-the-art fan.

e 5 blades are 25% more aerodynamically efficient (they move more air more smoothly).
e Aerodynamic blade noise (the main source of fan noise) is less than 1/5 of conventional fans.

e Best of all, they consume 20% less power.

We are proud to acknowledge that no other blade can match a Sailfin blade when it comes to generating

substantially greater lift while reducing drag.

This Engineering and Design Guide should give you everything you need to successfully include Altra-Air Sailfin

fans into your project.

Thank you for giving Envira-North Systems Ltd. the opportunity to be incorporated into your project’s design
plans. If you have any questions, concerns or comments please do not hesitate to contact the Envira-North office

at 1(519)527-2198 or visit our website at www.enviranorth.com.
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Engineers requiring AutoCAD or SolidWorks drawings can download them by accessing the

Envira-North ‘Dealer Login” page on our website at www.enviranorth.com/dealerlogin. Please note that an
authorised username and password is required to access this secure area of our site. Please contact Envira-North
at 1(519)527-2198 to receive a username and password.

**Please note that all dimensions in this engineering and design guide are subject to change without notice. Envira-North Systems Ltd

reserves the right to make changes accordingly.




WHY CHOOSE ENVIRA-NORTH SYSTEMS LTD?

We are Canada’s largest supplier of industrial/commercial big ceiling (HVLS - High Volume Low Speed) fans and
claim 75% of the Canadian market for industrial/commercial destratification and ventilation fans. Applications
include hangars, warehouses, hockey rinks, shopping malls, distribution centres, office buildings, dairy farms, or
any other facility with high ceilings. Envira-North Systems has been featured on CBC, MSNBC, A Channel, and in
Discover Magazine, Toronto Star, Christian Science Monitor and Material Handling Management.

Envira-North Systems Ltd. staff bring to you over 50 years of ventilation expertise. We pride ourselves in
providing the best after sales service in the industry. We recognize that energy savings is a top priority in today’s

environment.

Envira-North Systems Ltd. has recognized a worldwide need to reduce energy consumption by contributing to
the effectiveness of heating, cooling and ventilation systems. Our products and systems enable your building to
perform better; save on heating, cooling, mechanical operating costs and provide a healthier environment for the

occupants of the structure.

THE SAILFIN BLADE ADVANTAGE

Salfin blades outperform all conventional airfoils. They accomplish this by:
e Offering an angle of attack up to 23°.
e Eliminating span-wise pumping; the primary cause of efficiency loss in all rotating systems.
e Eliminating tip stalling; the primary cause of blade noise and damaging vibration.
e Variableariable pitch modulated trailing-edge airfoil removes the inefficiencies created by differentiating

rotational HVLS Fan speeds.
THE BENEFITS OF SAILFIN

e Quiet speed and efficient operation, no annoying high speed circulating and exhaust fans.

e Virtually maintenance free (recommended inspection every 20,000 hours).

e Inexpensive to operate. Costs approximately 6 cents per hour for one fan at 1 HP.

e Greatly reduces “recovery” time when overhead doors are open with a constant air flow throughout.

* Provides a constant, even temperature from floor to ceiling and wall to wall.

e Will minimize the need for expensive duct work in new construction for both heating and air
conditioning systems.

e A comfortable workplace environment increases productivity and decreases absenteeism.




INSTALLATION

Altra-Air Sailfin Fans come as a complete system including power unit, mounting hardware, wiring kit (optional)
and low voltage controller (optional). Having everything included in this complete package streamlines

installation and eliminates the costly search for components and hardware.

WARRANTY

Altra-Air Sailfin fans are of industrial grade construction and should provide many years of virtually maintenance

free use. Standard 3 Year Limited Warranty duration is as follows:

Air Foil Shaped Blade Lifetime Warranty
Aluminum Alloy Hub  Lifetime Warranty

Motor 3 Year Limited Warranty

Gear Reducer 3 Year Limited Warranty

VFD Control Panel 3 Year Limited Warranty
Labour 1 Year Limited Warranty (pre-approved)

Custom fan wraps/paint 1 Year Limited Warranty

Please see page 28 of this document for complete warranty information including specifics and warranty

exclusions. Use the above warranty information as a general guideline only.




ALTRA-AIR SAILFIN FANS

Altra-Air HVLS fans blanket a very large area with constantly moving air to create an expansive comfort zone. As

a result, the big ceiling fan can create an evaporative cooling effect of three to four degrees Celsius throughout the
facility.

During the heating season, the Altra-Air HVLS fan technology can de-stratify uneven temperatures that can be in
excess of fifteen degrees Celsius from ceiling to floor. This results in significant energy savings since the heating

system cycles less frequently.




SAFETY SYSTEMS

In regards to safety issues concerning Altra-Air fans we would like to point out the measure we took to ensure the

safety of our fans.

Safety Cable - This cable ties together the vertical drop and the motor/gear reducer frame to the physical

structure of your building.

Safety Clips - These clips prevent the hub from falling in case of failure of the Fenner drive (nut) that holds the

hub to the shaft of the gear reducer.

Guy Wires - The wires have two functions; first, to avoid unnecessary sway of the fan in case of unbalanced

blade(s) and second, to avoid large movements due to wind or draft.

Mount - The mounting hardware has been designed and engineered to support the weight of the fan and

provide a secure connection to the structure.




FAN COMPONENTS DIAGRAM

(2) Bolt 3/4” x 4 12" UNC F
(2) Nylock 3/4” UNC “

Standard Mount

(Available in approx 12",
24" or 48” lengths,

custom lengths are optional)

Extension —

Fan Frame —___

Guy Wires ——

(1) Trantorque Nut (specific
torque setting required)
(1) Label “Envira-North

Note: All bolts are “Grade 5 UNO”
FT = Fully Threaded
(#) = Quantity Supplied

e

Structural Support
of the building

(1) Mounting Plate + (2) Shim Plates
+ (2) Holding Plates

(4) Bolt 12" x 22" UNC FT
(8) Washer Flat 2"
(4) Nylock 2" UNC

Safety Cable

(1) Cable 3/16” SS
(Length 6.5 ft)

(4) Cable Clamps 3/16”

(4) Bolts 2" x 112" UNC
(8) Washers Flat 12”
(4) Nylock 2" UNC

Safety Cable

(1) Cable 3/16” SS
(Length 3 ft)

(4) Cable Clamps 3/16”

Typical Guy Wire:

(4) Cable 1/8” SS

(60 ft length provided
to equal 4 @ 15 ft)

(8) Thimbles 1/4” SS
(16) Cable Clamps 1/8”

(1) Hub
(5) Blades (not shown)

(10) Bolts 3/8” x 372" UNC
(5) Bolts 3/8” x 4” UNC
(15) Nylocks 3/8” UNC
(30) Washers Flat 3/8”

(5) Blade toppers




DIFFERENT MOUNTING APPLICATIONS

/ . OWSJ] MOUNT
|'- = ".“_\'*:.
\ ¥ 'lpl ‘ :J'n‘
N B
-

PURLIN Z MOUNT

CONCRETE BEAM MOUNT

WOOD BEAM MOUNT
For a complete review of the mounting system and how it applies to your application, please reference the

Altra-Air Sailfin Installation Guide.
To obtain a copy, please contact us by phone at 1-519-527-2198 or by email at bigair@enviranorth.com.




FAN BLADE CLEARANCE
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3.7 M (12 FT) ALTRA-AIR SAILFIN FAN SPEC DRAWING
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3.7 M (12 FT) ALTRA-AIR SAILFIN FAN SPECIFICATIONS

General
MOAET NUMDET......oeiiiiiiiii e e e eeearee s EN675X5006
(DI Y 1= GO PPN 3.7m (12 ft)
Number of Blades .. 5
MMOTOT POWET ... e et e e e e e et ae e e e eeaaaae e e e eaareee s 0.75 kW (1 HP)
NOISE LEVEL ...t e e e ettt e e e e et e e e e eaanes 62.5 dBA
WEIhT (NO MOUNT) ..cuiiiiiiiiiiiitcc ettt 111 kgs (245 Ibs)
Packaged Fan (30”7 X 31" X 32").ccccecuencenennn. 128.8 kgs (284 Ibs*)

Packaged Blades (11" x 117 x 72”)
* Mounts, extensions & controls packages separately. Weights may vary.

50.4 kgs (111 lbs)

Performance
MaximUM VElOCIHY .......oouciiiiiiiii i e 1.96 m/s (386 ft/min)
AIlOW . 33,236 I/5 (70,424 CFM)
Maximum Speed........cccccceeeuenen. 105 RPM
Power Usage.........cccocuviiiiinnnns 782 W

Maximum Effective Diameter

Construction

Galvanized Steel Frame

713 Cast Aluminum Alloy

6063 Extruded Anodized Aluminum
High Impact Polystyrene

Safety Components
Safety CablES......coouiiiiiieiiie e 3/16” Stainless Steel
Guy Wires 1/8” Stainless Steel
SAfELY ClIPS .ottt Zinc Plated Steel

Mounting Hardware
Standard Mount... Universal I-Beam Clamp w/ Swivel
Standard Drop ......cccceeeeveenncnnen. 1ft/2ft/4ft
Drop Extensions (Optional) 1ft/2ft/4ft

Mounting
Open Web Steel Joist (Optional)........c.ccoeeirieieiiiniinienieieiicsesceeieeeeeeeeee e Steel Beam With Brackets
Wood Beam Mount (Optional)...... Steel Machined Mount Plates
Concrete Beam Mount (Optional).. Steel Beam with Matching Mount Plates
Purlin “Z” Mount (Optional)........cccccvevieneniiiiiniiienciens Steel Beam Brackets

Steel Thickness Varies Depending on Beam Span Consult Factory for Specifics
*Please see Altra-Air Installation Guide for more information regarding mounting hardware.

Gear Motor
Ty P e e et Helical Inline Reducer
HP. oo 1 HP (50 Hz / 60 Hz)
Ratio ..o 13.39
VOIS .o, 230V /400V/460V/575V
Amps Consumed........c.ccceuenee. 3A@230V
Insulation Class.........ccccovenenene F

TOMGUE .ttt sttt et ettt sttt ne e aen 53 Nm (39 ft-lbs)
TRIUSE . 125 N (28 Ibs)
Fan Control
Enclosure IP65
Operation Key Pad
Control Options (Not Included) Low Voltage / Temperature Control
Standard POWET .......c.ociiiiiiiiiiiiiiii i 208V /230V/400V/460V/575V
Special Wiring (Thermostats, Fire Alarm Interface, Networking Etc.)(Optional)........... Consult Factory
50/ 60 Hz Operation
Warranty

Motor, Gearbox & Control Panel
Blades, Hub & Mounting System
*Please see Altra-Air Installation Guide for warranty specifications and exclusions.
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4.9 M (16 FT) ALTRA-AIR SAILFIN FAN SPEC DRAWING
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4.9 M (16 FT) ALTRA-AIR SAILFIN FAN SPECIFICATIONS

General
Model NUMDET........oiiii s EN675X5010
DHAMELET ... et 4.9 m (16 ft)
Number of Blades )
MOLOT POWET .. 1.1 kW (1.5 HP)
NOISE LEVEL ...t 62.7 dBA
WEIBHT (MO MOUND) ..ottt sttt 125 kgs (275 lbs)
Packaged Fan (30”7 x 31”7 X 32").....c..... ....128.8 kgs (284 [bs*)
Packaged Blades (11”7 x 11” x 96”) 60.8 kgs (134 Ibs)
* Mounts, extensions & controls packages separately. Weights may vary. : c G
Performance o - s
Maximum VEIOCIY ........c.oiiiiiiiiiiicc e 2.79 m/s (550 ft/min)
Ao .o ....59,953 cfm (127,033 CFM)
Maximum Speed ....80 RPM
Power Usage........ L9399 W

Maximum Effective Diameter 43 m (140 ft)

Construction

Galvanized Steel Frame

...713 Cast Aluminum Alloy

6063 Extruded Anodized Aluminum

Blade ENA CaPs ...c.eeueiuiiinieiieiieiinteeect ettt et et High Impact Polystyrene
Safety Components
Safety Cables.......oouiiiiiiie s 3/16” Stainless Steel
Guy Wires ....1/8” Stainless Steel
SAELY ClIPS ettt Zinc Plated Steel
Mounting Hardware
Standard Mount................ ....Universal 1-Beam Clamp w/ Swivel
Standard Drop .......ccoceeeeunee LWt/ 2 Mt/ 4t
Drop Extensions (Optional) 11ft/2ft/4ft
Mounting
Open Web Steel Joist (Optional)..........covecveeeininieriiiniieieiciecereeeeeceeeeeeeeee Steel Beam With Brackets
Wood Beam Mount (Optional)............ .... Steel Machined Mount Plates
Concrete Beam Mount (Optional) ....Steel Beam with Matching Mount Plates
Purlin “Z” Mount (Optional)......c.cceceeveninieiinennenne. ....Steel Beam Brackets

Steel Thickness Varies Depending on Beam Span Consult Factory for Specifics
*Please see Altra-Air Installation Guide for more information regarding mounting hardware.

Gear Motor
Ty P e et Helical Inline Reducer
P e e 1.5 HP (50 Hz / 60 Hz)
Ratio .......... ...23.74
VOIS.c..iiiciieiiiiececee e ....230V/400V/460V/575V
Amps Consumed ...3.6A @230V
Insulation Class................ ...F
TOIGUE ettt ettt eb ettt b et eae 141 Nm (104 ft-Ibs)
TRFUSE. . 231 N (52 lbs)
Fan Control
ENCIOSUIE ... e e IP65
Operation.........cceeeeeeecnerceenenceeennes ....Key Pad
Control Options (Not Included) Low Voltage / Temperature Control
Standard POWET .......c..ciiiiiiiiiiiiici s 208V /230V/400V/460V/575V
Special Wiring (Thermostats, Fire Alarm Interface, Networking Etc.)(Optional)........... Consult Factory
50/ 60 Hz Operation
Warranty

Motor, Gearbox & Control Panel
Blades, Hub & Mounting System
*Please see Altra-Air Installation Guide for warranty specifications and exclusions.

19



6.1 M (20 FT) ALTRA-AIR SAILFIN FAN SPEC DRAWING
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6.1 M (20 FT) ALTRA-AIR SAILFIN FAN SPECIFICATIONS

General
Model NUMDET........oiiii s EN675X5014
DHAMELET ...t et et 6.1 m (20 ft)
Number of Blades )
MOLOT POWET .. 1.5 kW (2 HP)
NOISE LEVEL ...t 63.4 dBA
WEIBHT (MO MOUND) ..ottt sttt 140 kgs (320 lbs)
Packaged Fan (30” x 31”7 X 32").....c..... ....128.8 kgs (284 [bs*)
Packaged Blades (11”7 x 11”7 x 120”) 75.7 kgs (167 Ibs)

* Mounts, extensions & controls packages separately. Weights may vary. o c G
Performance o - s
Maximum VEIOCIY ........c.oiiiiiiiiicc e 2.56 m/s (505 ft/min)
Ao .o ....83,157 I/s (176,200 CFM)

Maximum Speed ....63 RPM
Power Usage........ ...1460 W

Maximum Effective Diameter 61 m (200 ft)

Construction

Galvanized Steel Frame

...713 Cast Aluminum Alloy

6063 Extruded Anodized Aluminum

Blade ENA CaPs ...c.eeueiuiiinieiieiieiinteeect ettt et et High Impact Polystyrene
Safety Components
Safety Cables.......oouiiiiiiie s 3/16” Stainless Steel
Guy Wires ....1/8” Stainless Steel
SAELY ClIPS ettt Zinc Plated Steel
Mounting Hardware
Standard Mount................ ....Universal 1-Beam Clamp w/ Swivel
Standard Drop .......ccoceeeeunee LWt/ 2 Mt/ 4t
Drop Extensions (Optional) 11ft/2ft/4ft
Mounting
Open Web Steel Joist (Optional)..........covecveeeininieriiiniieieiciecereeeeeceeeeeeeeee Steel Beam With Brackets
Wood Beam Mount (Optional)............ .... Steel Machined Mount Plates
Concrete Beam Mount (Optional) ....Steel Beam with Matching Mount Plates
Purlin “Z” Mount (Optional)......cccceceeveninieninennene. ....Steel Beam Brackets

Steel Thickness Varies Depending on Beam Span Consult Factory for Specifics
*Please see Altra-Air Installation Guide for more information regarding mounting hardware.

Gear Motor
Ty P e et Helical Inline Reducer
HP..oe ....2 HP (50 Hz / 60 Hz)
Ratio ............. ...27.24
VOILS.c..iiieiiiiiciececeec ....230V/400V/460V/575V
Amps Consumed 5.6A @230V
Insulation Class................ ...F
TOIGUE ettt ettt eb ettt b et eae 217 Nm (160 ft-lbs)
TRFUSE. . 280 N (631bs)

Fan Control
ENCIOSUIE ... s IP65
Operation.........cceeeeeeeeneeceenesceeenne ....Key Pad
Control Options (Not Included) Low Voltage / Temperature Control
Standard POWET .......c..ciiiiiiiiiiiiici s 208V /230V/400V/460V/575V
Special Wiring (Thermostats, Fire Alarm Interface, Networking Etc.)(Optional)........... Consult Factory
50/ 60 Hz Operation

Warranty

Motor, Gearbox & Control Panel
Blades, Hub & Mounting System
*Please see Altra-Air Installation Guide for warranty specifications and exclusions.
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7.3 M (24 FT) ALTRA-AIR SAILFIN FAN SPEC DRAWING
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7.3 M (24 FT) ALTRA-AIR SAILFIN FAN SPECIFICATIONS

General
Model NUMDET........oiiii s EN675X5016
DHAMELET ...t et et 7.3 m (24 ft)
Number of Blades )
MOLOT POWET .. 1.5 kW (2 HP)
NOISE LEVEL ...t 63.4 dBA
WEIBHT (MO MOUND) ..ottt sttt 157 kgs (347 lbs)
Packaged Fan (30”7 x 31”7 X 32").....c..... ....128.2 kgs (284 Ibs)*
Packaged Blades (11”7 x 11" x 144") 86 kgs (190 lbs)
* Mounts, extensions & controls packaged separately. Weights may vary. v c G
Performance o -’ s
Maximum VEIOCIY ........c.oiiiiiiiiiiicc e 2.52 m/s (497 ft/min)
Ao .o ....148,676 1/5 (315,026 CFM)
Maximum Speed ....53 RPM
Power Usage........ ... 1486 W

Maximum Effective Diameter (7 m) 230 ft

Construction

Galvanized Steel Frame

...713 Cast Aluminum Alloy

6063 Extruded Anodized Aluminum

Blade ENA CaPs ...c.eeueiuiiinieiieiieiinteeect ettt et et High Impact Polystyrene
Safety Components
Safety Cables.......oouiiiiiiie s 3/16” Stainless Steel
Guy Wires ....1/8” Stainless Steel
SAELY ClIPS ettt Zinc Plated Steel
Mounting Hardware
Standard Mount................ ....Universal 1-Beam Clamp w/ Swivel
Standard Drop .......ccoceeeeunee LWt/ 2 Mt/ 4t
Drop Extensions (Optional) 11ft/2ft/4ft
Mounting
Open Web Steel Joist (Optional)..........covecveeeininieriiiniieieiciecereeeeeceeeeeeeeee Steel Beam With Brackets
Wood Beam Mount (Optional)............ .... Steel Machined Mount Plates
Concrete Beam Mount (Optional) ....Steel Beam with Matching Mount Plates
Purlin “Z” Mount (Optional)......cccceceeveninieninennene. ....Steel Beam Brackets

Steel Thickness Varies Depending on Beam Span Consult Factory for Specifics
*Please see Altra-Air Installation Guide for more information regarding mounting hardware.

Gear Motor
Ty P e et Helical Inline Reducer
HP..oe ....2 HP (50 Hz / 60 Hz)
Ratio ............. ....30.43
VOILS.c..iiieiiiiiciececeec ....230V/400V/460V/575V
Amps Consumed 5.7A @230V
Insulation Class................ ...F
TOIGUE ettt ettt eb ettt b et eae 248 Nm (183 ft-lbs)
TRFUSE. e 632 N (142 Ibs)

Fan Control
ENCIOSUIE ... s IP65
Operation.........cceeeeeeeeneeceenesceeenne ....Key Pad
Control Options (Not Included) Low Voltage / Temperature Control
Standard POWET .......c..ciiiiiiiiiiiiici s 208V /230V/400V/460V/575V
Special Wiring (Thermostats, Fire Alarm Interface, Networking Etc.)(Optional)........... Consult Factory
50/ 60 Hz Operation

Warranty

Motor, Gearbox & Control Panel
Blades, Hub & Mounting System
*Please see Altra-Air Installation Guide for warranty specifications and exclusions.
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SUMMARIZED FAN SPECIFICATIONS

Altra-Air Sailfin Fans Performance Specifications

Fan Size in Diameter

12 ft 16 ft 20

ft 24 ft

3.7m49m6lTm7.3m

Motor Power

1 HP 1.5 HP ]

HP 2 HP

0.75 kW 1.1 kW

1.5 kW 1.5 kW

Power Consumption

782 W 939 W

1460 W 1486 W

782 W 939 W

1460W 1486 W

Actual Amps at
230 Volts

3A3.6 A5.dA57A

3A36A5.§A57A
39 ft-lbs 104 ft-]bs 160 ft-Ibs 183 ft-lbs
Torque
53 Nm 141 Nm 217 Nm 248 Nm
28 lbs 52 Ibs §3 Ibs 142 Ibs
Thrust
125N 231 N 280 N 632 N
105 rpm 80 rpnp 63 rpm 53 rpm
Speed
105 rpm 80 rpnl' 63 rpm 53 rpm
70,424 cfm 127,033 cfm 176,200 cfm 315,026 cfm
Airflow
33,236 1/s 59,958 I/s 83,157 1/s 148,67p I/s
Maximum Effective 80 ft 140 ft 2Q0 ft 230 ft
Diameter 24 m43 m61m 70 m

Maximum Velocity

386 ft/min 550 f

/min 505 ft/min 497 ft

min

1.96 m/s 2.79 mi/s 2.56 m/s 2.52 m/s

Weight (No Mount)

245 |bs 275 Ibg

320 Ibs 347 Ibs

111 kgs 125 kg

b 145 kgs 157 kgs

Noise Level

62.5 dBA 62.7 dBA 63.4 dBA 63.4 dB/

62.5 dBA 62.7 dBA 63.4 dBA 63.4 dB/

The data in this specification sheet represent the most current data developed by Envira-North Systems or other agencies. Envira-North
Systems is constantly seeking to improve its products for the betterment of its customers; we therefore reserve the right to change these
specifications as required without notification. Weights are subject to change. Please contact our shipping department for the latest
information on shipping container sizes and weights. Maximum effective diameter is where horizontal airspeed at 1.0 ft above floor drops
below 0.2 m/s in an empty room.
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GUY WIRES

I-Beam
L

Eye Bolt

'QNonck
Washer

[
™ Guy Wire

Ceiling / Roof Deck

*————— Guy Cable

When placing cable clamps on the wire, it is

imperative that the U-bolt side of the clip is

Motor / Gear Reducer placed on the short turn-back side and the
\. saddle goes on the long side. (The “live” end).

45° to 60°
Tab on Fan Frame

Hub
(Blades Not Shown)

Turn-Back Side

1/8” (3mm)

SS Cable
U-Bolt
Saddle

| ______—Thimble

P
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ALTRA-AIR SAILFIN FAN PACKAGING DETAILS

Packaged Fan
30”7 x 31”7 x32” (76.2cm x 78.74 cm x 81.28 cm)
284 Ibs (128.8 kgs)

24 FT (7.3 M) Packaged Blades
117 x11.5” x 144" (27.9cm x 29.2cm x 365.8cm)
190lbs (86kgs)

20 FT (6.1 M) Packaged Blades
117 x 11.5” x 120" (27.9cm x 29.2cm x 304.8cm)
167Ibs (75.7kgs)

16 FT (4.9 M )Packaged Blades
11”7 x11.5” x96” (27.9cm x 29.2cm x 243.8cm)
134lbs (60.8kgs)

12 FT (3.7 M) Packaged Blades
117 x11.5” x 72" (27.9cm x 29.2cm x 182.9cm)
1111bs (50.4kgs)

MOUNTS & EXTENSIONS PACKAGING DETAILS

These items can be placed inside the packaged fan when ordering with a fan. (Excluding 4 FT (1.22 M) items)
Please add the additional weight to the fan packages above.

1 FT (0.31 M) Packaged UMH Mount
9”x9”x 15”7 (229 cm x22.9cm x 38.1 cm)
22 Ibs (9.98 kgs)

2 FT (0.61 M) Packaged UMH Mount
9”7 x9”x28”(22.9cmx22.9cm x 71.1 cm)
33 Ibs (14.97 kgs)

4 FT (1.22 M) Packaged UMH Mount
9”x9”x51”7(229cmx22.9cm x 129.5 cm)
47 lbs (21.32 kgs)

2 FT (0.61 M) UMH Extension
9”x9”x28”(22.9cmx229cm x 71.1cm)
21 Ibs (9.53 kgs)

4 FT (1.22 M) UMH Extension
9”7 x9”x49” (22.9cmx22.9cm x 124.5 cm)
31 Ibs (14.06 kgs)
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CERTIFICATION DETAILS

nira: oms Ltd. ‘Declaration of Conformity’

DECLARATION OF CONFORMITY

according to the
Safety of Machinery Directive (98/37/EC),
Low Voltage Directive (2006/95/EC), Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC),
and including amendments by the CE Marking Directive, 93/68/EEC

Type of equipment: Industria! Ceiling Fans
Lype designation; Series BENGXXY
Manufacturer: Envira-North Systems Lid.

92 Raifway Sireet
Seaforth, ON NOK WD
Canada

The following hamonized European standards or technical specifications have been applied:

Standard Subjeet
ISO/TR 12100-1: 2003 Safety of Machinery - Basic Concepts, General Principles for Design - Pant 1: Basic Terminology,
Methodology.

With reference to the § i Directive:

The product complies with good engineering practice in safety matters within the EU, even though it may not fully comply with the safety
{_ standards/specifications listed above, (see Technical Construction File). The product is CE marked in year 2010, Envira-North Systems Ltd, has an internal

production control systerm and formal quality control p that compli between the manufactured products and the technical documentation.

With reference to the EMC Directive:

Full utilization of CE Certified or equivalent equipment.

With Reference to the Low Voltage Directive:

Full wiilization of CE Centified or equivalent equipment.

As manufacturer/manufacturer’s authorized representative, we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives
stated above (this Declaration of Conformity and its associated Technical Construction Files shall be retained and valid for a minimum of ten years following
the below Date).

C € 10 signing Authority: M Prepared By:

)
Date: Jtoere '25_22 o Date:
Cathy Vanneste Paul M. Johnson, CET., ASQ
Senior Administrater President
Envira-Narth Systems Ltd. Meateric Enterprises Inc.
-1- Allra-Alr Celling Fan - Series #ENGXXX
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CONTROL OPTIONS

- ommg * Wall Mounted Variable Frequency

- alil) Drive (VFD) Configuration

— e Minimal Distance Between VFD &
HVLS Fan

“- * One Per Fan Required

VFD

Essential AIR

FAN CONTROL

e Fan Mounted VFD

e One ZoneAir Control Per Fan
Required

Package Includes Mounting Plate +
Wiring Harness

Designed to Provide a Single Control
for Multiple Fans

Requires Additional Controls

ZoneA[R

FAN CONTROL

Mount Plate

Wiring Harness

|—> e LOW VOLTAGE CONTROL (LVC)
W
Z
O
B
o

e Controls Groups of (up to) Seven (7) Fans
e Lockable Cover
e Stop Button
* Forward/Reverse
e Speed Up/Down
* Toggle Between Manual/Auto Modes

. TEMPERATURE CONTROL (TFD-1)

e Programmed for Automatic Fan Speeds

*Varffan
‘-ﬁ:%“% e Constantly Measures Temperature
e Automatically Adjusts to Your Set Points
TFO ,
AN

T— SNOILdO AT

e Fan Mounted VFD

e One CommandAIR Control Per Fan
Required

Package Includes Mounting Plate +
Wiring Harness + Control Wire

¢ and Remote Keypad

* Provides Remote Troubleshooting for

Fan Mounted VFD

Wirin e User Friendly, Simplifed Installation

Harness and Operation

CommandAlIR ™

FAN CONTROL

Remote Keypad 100’ (3OI.48m) Mount Plate
CAT 5 Cable
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CONTROL OPTIONS

Single Point Fan Control

Controls up to 65 Fans

CAT-5 Daisy Chain Connections

Intuitive Operation

Individual and Group Controlling

Remote Diagnostics

Over 500m (1640’) of Wire Distance

Used in Conjunction with ZoneAIR Fan
Control

TouchA[R

FAN CONTROL

Touch Pad
Control

Single Point Fan Control

Controls up to 247 Fans

Uses BACnet Signal

Works in Conjuction with Building
Automation Controls

Individual Fan and Group Controlling

e Used in Conjuction with ZoneAIR Fan

Control

LinkAlR

FAN CONTROL

Fan Mounted VFD

One Har-Minus Control Per Fan

Very Low Harmonic Transmission

Requires Low Voltage Control

Designed Specifically for Agricultural Sector

For Use With Outdoor Applications
Automatically Turns Off During High Winds
Compact Design

Programmable For Customized Applications
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LIMITATION OF WARRANTY & LIABILITY

Three Year Limited Warranty
The Altra-Air fans are of industrial grade construction and should provide many years of virtually

maintenance-free use. Warranty duration is as follows:

a) Air foil shaped Blade Lifetime Warranty

b) Aluminum alloy Hub Lifetime Warranty

c) Motor 3 year Limited Warranty

d) Gear Reducer 3 year Limited Warranty

e) VFD control panel 3 year Limited Warranty

f) Labour 1 year Limited Warranty (pre-approved)

g) Custom fan wraps/paint 1 year Limited Warranty

Envira-North warrants that this Product will under normal use and service as specified by Envira-North,
operate properly and be free of defects in materials and workmanship for a period of three years from the date
of purchase by customer. The term “operate properly” in this context applies to mechanical, electrical and
structural functions only. No guarantee, unless and except by separate written agreement, is made regarding

dimensions of air movement generated or the effectiveness of this Product for its intended purpose.

Labour Warranty will cover all reasonable costs paid by the customer to an independent contractor (including
dealers) to remove, dismantle, reassemble or reinstall any of the warranted Products during the first year that
the Product is in service. All receipts are to be submitted to Envira-North which will be paid upon completion
of the installation of the Product and after the return of the failed unit. Envira-North will only issue a credit/

cheque to the customer/dealer and will not be held responsible for paying the independent contractor.

WARRANTY EXCLUSIONS
Please note that the following may or could void any or all of the above listed Warranties.
¢ Please note that the following may or could void any or all of the above listed Warranties.
¢ Not following required installation procedures as in installation guide and all other documentation
supplied with the fans and related equipment, supplied by manufacturers of individual fan and
control components.
¢ Not following all relevant codes and ordinances, not limited to National Electrical Code, provincial
or state and local building codes.
¢ Not following electrical engineering industry standards regarding approved method of installing
solid-state electrical equipment having characteristics of fans and all components included in this
product.

e Any modification to installation, product and or controls without written authorization from Envira-
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North, even if attempting to diagnose and or repair a problem.
* Misuse, abuse, accidents, unreasonable use or Acts of God.
* Incorrect electrical current, voltage or supply.
e Running fans at higher than recommended speeds.
* Re-setting parameters of any control without prior approval from Envira-North.
e Failure to use all installation and mounting hardware supplied by Envira-North.

* Failure to perform periodic maintenance as detailed in the Envira-North installation guide.

Envira-North reserves the right to make the final determination, based on its own evaluation of the
components as to whether:
e The problem in question is the result of a defect in design, workmanship or materials and not the
result of error, misuse or abuse on the part of the customer as stated above.
e Whether the problem or defect is material and requires action under this Warranty.

*  Whether the remedy of repair or replacement is appropriate.

Envira-North will not be responsible for remedial work necessary to correct installation procedures that do
not conform to those established by the instructions, codes and standards, regardless of when the installation

occurred.

With regard to electrical and electronic components provided by Envira-North that comprise part of

the Products, including motors, motor drives and variable frequency drives, Envira-North relies on the
determination by the original manufacturer as to whether the failure of such component was the result of a
defect. If the manufacturer of such component determines that there was no defect and therefore refuses to
cover it under warranty, Envira-North likewise will not warranty such item unless Envira-North determines
that the failure of such electrical or electronic component was the result of a defect of design, workmanship or

material within some other part of the products.

WARRANTY DURATION

With respect to replacement or repair rendered, Envira-North warrants that the parts replaced or repaired
will operate properly and be free from defects in materials and workmanship for a period of 90 days from
the shipment date of the replacement products to the customer, or for the remainder of the original Warranty

period, whichever is longer.

WARRANTY CLAIM INSTRUCTIONS

1. Contact your original dealer/salesman of the purchase when you first notice problem with the Product.

2. It will be the responsibility of the dealer or salesman to assist the customer in determining what Product is
causing the problem.

3. If they cannot diagnose the problem, they are to contact Envira-North with all the necessary information.
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. The appropriate department will then be in contact with the customer to determine the cause of the
problem.

. Once diagnosed, submit a Purchase Order for a replacement component complete with price.

. Replacement component will be shipped out upon receipt of the PO. This PO allows for an order to be

established in the Envira-North System.

7. Once the units have been changed over, submit all pre-approved costs to Envira-North for payment.

8. No credits or cheques will be issued until all original products are received back at Envira-North or unless

Envira-North directs otherwise.
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RECOMMENDED MAINTENANCE SCHEDULE

1. No maintenance shall be done on the fan, mount or guy wires while it is in operation or powered.

2. No maintenance shall be done on the fan controller while powered unless the task involves
reprogramming or troubleshooting the electrical system.

3. No maintenance shall be done within a 6m horizontal radius of the fan and 4 ft below and none above
the blade level while it is in operation.

4. While doing maintenance on the fan, mount, or guy wires, a safety barrier shall be erected at a radius of
6m of the centre of the fan.

5. The fan controller shall be locked out while maintenance is ongoing on the fan, mount, or guy wires.

6. All personnel working on the fan, mount, or guy wires, shall wear the appropriate personal safety
equipment as mandated by local, provincial, and national regulations.

7. Arisk assessment shall be performed before any maintenance is done on the fan, mount, guy wires and
fan controller.

8. A tailboard meeting shall be performed before any work is done. A checklist shall be completed and shall

include any emergency contacts for the area.

POWER UNIT
MOTOR
Our motor or gearmotor manufacturers supply Envira-North with motors/gearmotors built for our application.
Designed for use with variable frequency drives; they are wound with 200°C moisture resistant Inverter Spike
Resistant (ISR) magnetic wire which dramatically extends the life of the motor compared to motors with non-
ISR wire. They have a three year limited warranty.
MAINTENANCE SCHEDULE
Initial Six Months
e Check for hot spots
e Re-tighten all loose electrical connections

Repeat Every Eighteen Months Thereafter

GEAR REDUCER / MOTOR
Altra-Air Fans are driven through Nord Helical Gear Reducers/Gearmotors. Nord is the best gear reducer for
our particular application in terms of precision, durability, efficiency, reliability and quiet operation. They
have a three year limited warranty.
MAINTENANCE SCHEDULE
Initial Eighteen Months
e Check oil level
Change Oil Every 20,000 Hours of Normal Use
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BLADES
The airfoil blades are designed for maximum efficiency and quietness with a minimum air disruption directly
below the fan. All our blade shapes are extruded from 6063-aluminum alloy and heat-treated to T-5 condition.
They are anodized to .0004 10 Microns clear for corrosion resistance and ease of cleaning. The blades have a
lifetime warranty.
MAINTENANCE SCHEDULE
Initial Six Months
e Ensure blades are intact, level and clean as required

Every Eighteen to Thirty-Six Months Thereafter

DROP / MOUNTING
The drop and mounting system is designed to prevent vibration or horizontal movement from being transferred
back into the building structure. The system is easily installed in almost any building and allows fans to hang
level from beams.
MAINTENANCE SCHEDULE
Initial Six Months
* Physical check of fan guy wires, re-tightening of clamps if required
e Check all nuts/bolts/clamps (missing/loose/damaged)
e Physical check of safety cable, re-tightening of clamps if required

After Eighteen Months Thereafter

CONTROL PANEL
Altra-Air controls are variable frequency drives which provide soft start/stop, variable speed control and overload
protection for the motors. The VFD also allows fan control to be automated and/or integrated with other systems.
The controls come with a three year limited warranty.
MAINTENANCE SCHEDULE
Initial Twelve Months
e Check for loose/discoloured wires
e Check for hot spots
e Re-tighten all loose electrical connections

Every Eighteen Months Thereafter

NOTE: Maintenance schedule is based on running 5,000 hrs / year and is a guide line to ensure safe and
continuous operation of the fan(s). In case of extreme operating (e.g. high humidity, aggressive environment or

large temperature variations), shorter intervals between service is recommended.
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Tel: 1-519-527-2198 Fax: 1-519-527-2560
Toll Free: 1-886-771-7766

bigair@enviranorth.com
92 Railway St. P.O Box 668
Seaforth, Ontario
Canada NOK 1TWO0

enviranorth.com
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