Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7555449
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/02/2025 7:24:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SAMC-SPPEE-04155-2024
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL COLEGIO FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA,NORTE DE SANTANDER .
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(28/04/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11/07/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/01/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IVM CONSTRUCTORES SAS

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 901266624

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.	Banco de Bogotá	Ahorros	303285241

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *IMAR ORLANDO VACCA MACHADO* ***Fecha de aprobación:*** *10/04/2025 5:26:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS PEREZ PARADA* ***Fecha de aprobación:*** *10/04/2025 5:39:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7555449_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta	☑Sí ☐No ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(10/04/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(10/04/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(10/04/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/07/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	19 días de tiempo transcurrido *(11/04/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	19 días de tiempo transcurrido *(11/04/2025 4:18:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16898759	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16899517	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	164.682.875,50 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10/07/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16550119	Seriedad de la oferta	-	29.952.819,40 COP	-	10 días de tiempo transcurrido *(20/04/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7555449
Proveedor IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV 5 CALLES 13 Y 14
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección AV 5 CALLES 13 Y 14
Código postal 540006

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 1 6-19 PAMPLONA	COLOMBIA > Norte de Santander > Pamplona

1 CO1.PCCNTR.7555449

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							299.528.194,00	299.423.410,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DEL COLEGIO FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER	1,00	UN	299.528.194,00	299.423.410,00	299.528.194,00	299.423.410,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 27/02/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 20 días de tiempo transcurrido *(10/04/2025 5:26:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CDP 01618 MURO PERIMETRIAL MUNICIPIO PAMPLONA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS VALOR 299.528.194 (1).pdf	CDP 01618 MURO PERIMETRIAL MUNICIPIO PAMPLONA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS VALOR 299.528.194 (1).pdf	(detalle)
	ANALISIS SECTOR PAMPLONA .pdf	ANALISIS SECTOR PAMPLONA .pdf	(detalle)
	DISPOSICIONES GENERALES Y ANEXOS MURO DE PAMPLONA (1).pdf	DISPOSICIONES GENERALES Y ANEXOS MURO DE PAMPLONA (1).pdf	(detalle)
	ESTUDIO TECNICO PAMPLONA.pdf	ESTUDIO TECNICO PAMPLONA.pdf	(detalle)
	RESOLUCION 024 (1) (1).pdf	RESOLUCION 024 (1) (1).pdf	(detalle)
	PLIEGOS DEFINITIVOS FRANCISCO DE ASIS _ok.pdf	PLIEGOS DEFINITIVOS FRANCISCO DE ASIS _ok.pdf	(detalle)
	RESOLUCION 007 MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL.pdf	RESOLUCION 007 MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS PEREZ P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88.035.295	Guardar y notificar
Supervisor	YOHANA MILENA ARB G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60355805	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN CARLOS PEREZ P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88.035.295	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JUAN CARLOS PEREZ PARADA	30/04/2025 5:51:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIO URBINA GELVEZ
Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS PEREZ PARADA	20 días de tiempo transcurrido *(10/04/2025 5:39:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS PEREZ PARADA
Supervisor	YOHANA MILENA ARB GARCIA	20 días de tiempo transcurrido *(10/04/2025 5:39:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS PEREZ PARADA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	299.423.410
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	299.423.410

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004540018	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00001618	CDP	No se ha iniciado		299.423.410 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00001646	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	299.423.410 COP	299.423.410 COP	299.423.410 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 299.423.410 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 299.423.410 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -