CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	083 / 3 de julio de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	091 / 18 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024		
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NO PREVISTOS	UNIDAD :	M2	HOJA No.:	
ITEM No. :	NP-51	CANTIDAD:	1	FECHA:	19/4/2025
DESCRIPCION ITEM: Lavado de fachada o similar con hidrolavadora (suministro e instalacion)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL MATERIALES:	

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Hidrolavadora		DIA	50,000.00	0.02	1,000.00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	1,000.00

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Ayudante Albañeria + Pres	47,500.00	9,975.00	57,475.00	0.06	3,599.66
			SUBTOTAL MANO DE OBRA:		3,599.66

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	4,600.00

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**083 / 3 de julio de 2024**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**091 / 18 de julio de 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**		
INTERVENTOR:	**2L PROYECTOS SAS**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**NO PREVISTOS**	**UNIDAD :**	**ML**	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	**NP-52**	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	19/03/2025
DESCRIPCION	**ITEM: Cinta antideslizante fotoluminiscente para pisos, 50mm similar a la existente. (Suministro e instalación, incluye sello)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Cinta antideslizante fotoluminiscente 50 mm	ml	1	$ 9.910,00	$ 9.910,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 9.910,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramienta Menor		UN	$ 2.403,00	0,05	$ 120,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**120,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla AA albañileria (Ofic + Ayud + Pres)	$ 21.630,00	$ 4.326,00	$ 25.956,00	0,09	$ 2.403,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	2.403,00

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 12.433,00**

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	083 / 3 de julio de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	091 / 18 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024		
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NO PREVISTOS	UNIDAD :	ML	HOJA No.:	
ITEM No. :	NP-53	CANTIDAD:	1	FECHA:	$ 45.735,00
DESCRIPCION ITEM: Filos en cinta metálica para muros (Suministro e instalación, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
cinta metálica para muros x 30 m	ml	1	$ 1.781,03	$ 1.781,00
Masilla drywall x 5 galones	un	0,02	$ 54.900,00	$ 1.098,00
Lija papel 75 metros x 50 mm	un	0,1	$ 1.133,00	$ 113,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	$ 2.992,00

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramienta Menor		UN	$ 7.475,00	0,05	$ 374,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	$ 374,00

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	$ -

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla GG - Drywall (Ofic (1) HH + Ayud (2) HH + Pres)	$ 38.386,67	$ 7.677,33	$ 46.064,00	0,16	$ 7.475,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	$ 7.475,00

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	$ 10.841,00

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	083 / 3 de julio de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	091 / 18 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024		
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NO PREVISTOS	UNIDAD :	ML	HOJA No.:	
ITEM No. :	NP-54	CANTIDAD:	1	FECHA:	19/03/2025
DESCRIPCION ITEM: SikaRod de 3/8" y sikaflex 1A para dilataciones entre porcelanato (suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
SikaRod de 3/8"	ml	1	$ 3.554,00	$ 3.554,00
Sikaflex 1A x 300 ml	un	0,07	$ 69.000,00	$ 4.830,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	$ 8.384,00

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramienta Menor		UN	$ 3.027,00	0,05	$ 151,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	151,00

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla BB Instalaciones (Ofic + Ayud + Pres)	22.962,50	4.592,50	$ 27.555,00	0,11	3.027,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	3.027,00

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	$ 11.562,00

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	083 / 3 de julio de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	091 / 18 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024		
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NO PREVISTOS	UNIDAD :	M2	HOJA No.:	
ITEM No. :	NP-55	CANTIDAD:	1	FECHA:	19/03/2025
DESCRIPCION ITEM: Restauración de cubierta metálica (Suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Restauración de cubierta metálica (Suministro e instalación)	M2	1	$ 339.000,00	$ 339.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	$ 339.000,00

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	$ 339.000,00

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**083 / 3 de julio de 2024**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**091 / 18 de julio de 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**		
INTERVENTOR:	**2L PROYECTOS SAS**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**NO PREVISTOS**	**UNIDAD :**	**ML**	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	**NP-56**	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	19/03/2025
DESCRIPCION ITEM: Riel Chanel de 4X2 para anclaje de luminarias (Suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Riel Chanel de 4X2 para anclaje de luminarias (Suministro e instalación)	ML	1	$ 21.618,33	$ 21.618,00
Varilla Roscada 3/8" x 1mt Galvanizada (25)8	un	2	$ 3.000,00	$ 6.000,00
Topex Anclaje Estructural 600cc	un	0,005	94.900,00	$ 475,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**$ 28.093,00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramienta Menor		UN	$ 7.577,00	0,05	$ 379,00
Pulidora 4-1/2 900w 110v con piedra o disco		dia	$ 3.646,25	0,10	$ 365,00
Escalera tijera		hora	1.224,00	0,15	$ 184,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**928,00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla BB Instalaciones (Ofic + Ayud + Pres)	22.962,50	4.592,50	$ 27.555,00	0,27	7.577,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	7.577,00

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**$ 36.598,00**

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	083 / 3 de julio de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	091 / 18 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024		
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NO PREVISTOS	UNIDAD :	UN	HOJA No.:	
ITEM No. :	NP-57	CANTIDAD:	1	FECHA:	19/03/2025

DESCRIPCION ITEM: PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,80m. Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.80 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,80m de largo x 0,60m de ancho, la superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8 o superior en la parte superior de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, laminado de alta presión, perimetralmente con bordes en plástico polivinilo color similar a la superficie de trabajo, (PVC) de 30mm. Tendrán 4 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,80m (Suministro e instalación)	UN	1	$ 1.178.715,00	$ 1.178.715,00
			SUBTOTAL MATERIALES:	$ 1.178.715,00

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	$ 1.178.715,00

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	083 / 3 de julio de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	091 / 18 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024		
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NO PREVISTOS	UNIDAD :	UN	HOJA No. :	
ITEM No. :	NP-58	CANTIDAD:	1	FECHA:	10/04/25
DESCRIPCION ITEM: Fuentes de alimentación para 1 switch Aruba modelo 6200M. (Suministro e instalación)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Fuentes de alimentación para 1 switch Aruba modelo 6200M. (Suministro e instalación)	un	1	2.980.400	2.980.400
			SUBTOTAL MATERIALES:	2.980.400,00

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	2.980.400,00

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	083 / 3 de julio de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	091 / 18 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024		
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No.:	NO PREVISTOS	UNIDAD:	UN	HOJA No.:	
ITEM No.:	NP -59	CANTIDAD:	1	FECHA:	10/04/25
DESCRIPCION ITEM: Modulos de fibra optica (transceirvers) compatibles con los switch Aruba 6200M (suministro e instalacion)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Modulos de fibra optica (transceirvers) compatibles con los switch Aruba 6200M (suministro e instalacion)	UN	1	1.980.750	1.980.750
			SUBTOTAL MATERIALES:	1.980.750,00

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	1.980.750,00

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	083 / 3 de julio de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	091 / 18 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024		
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NO PREVISTOS	UNIDAD :	UN	HOJA No.:	
ITEM No. :	NP -60	CANTIDAD:	1	FECHA:	21/04/2025
DESCRIPCION ITEM: Sanitario de piso de doble descarga (suministro e instalacion)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Sanitario de doble descarga	Un	1	620.000	620.000
			SUBTOTAL MATERIALES:	620.000,00

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
herramienta menor		un	94.285,84	0,05	4.714,29
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	4.714,29

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla BB instalaciones (Ofc+ayudante +prest)	114.116,67	24.911,67	139.028,34	0,68	94.285,84
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	94.285,84

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	719.000,00

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	083 / 3 de julio de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	091 / 18 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024		
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NO PREVISTOS	UNIDAD :	ML	HOJA No.:	
ITEM No. :	NP -61	CANTIDAD:	1	FECHA:	10/04/25
DESCRIPCION ITEM: Cable tipo DAC, para configuracion en stack de los switch aruba 6200M (suministro e instalacion)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Cable tipo DAC, para configuracion en stack de los switch aruba 6200M (suministro e instalacion)	ML	1	796.650	796.650
			SUBTOTAL MATERIALES:	796.650,00

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	796.650,00

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	083 / 3 de julio de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	091 / 18 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024		
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NO PREVISTOS	UNIDAD :	M2	HOJA No.:	
ITEM No. :	NP -62	CANTIDAD:	1	FECHA:	10/04/25
DESCRIPCION ITEM: Enchape piedra muñeca para muro fachada (suministro e instalacion)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Piedra muñeca	M2	1,03	232.900	239.887
Pegante con latex blanco 25kg	KG	12,03	2.160,00	25.985
Boquilla Concolor Max Beige 2kg	KG	0,8	19.050,00	15.240
Sellante Serum Hidrofugante Galón	Un	0,07	87.900,00	5.860
Discos diamantados Turbo de 4 pulgadas	un	1,00	21.900,00	21.900
Discos diamantados Turbo de 9 pulgadas	un	1,00	107.900,00	107.900
Copa para pulir piedra muñeca	un	1,00	86.900,00	86.900
			SUBTOTAL MATERIALES:	503.672,00

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
herramienta menor		un	9.215,87	0,05	460,79
Pulidora		Un	45.000,00	0,20	9.000,00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	9.460,79

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO kg	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
Transporte	42,88	5,00	171,52	80.000,00	4.000,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	4.000,00

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla instalacion enchape (Ofc+ayud+prest)	140.833,33	39.869,92	180.703,25	1,02	184.317,32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	184.317,32

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	701.450,00

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	**083 / 3 de julio de 2024**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:**	**091 / 3 de julio de 2024**
OBJETO DEL CONTRATO:	**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024**		
INTERVENTOR:	**2L PROYECTOS SAS**		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	**NO PREVISTOS**	**UNIDAD :**	**M2**	**HOJA No.:**	
ITEM No. :	**NP 63**	**CANTIDAD:**	**1**	**FECHA:**	26/3/2025
DESCRIPCION ITEM:	**Marquesina de vidrio templado laminado 5+5 con herrajes de Aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)**				

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Vidrio laminado termoendurecido 5+5	m2	1.03	$ 670,000.00	$ 690,100.00
Chazo 1/4" con tornillo 8x1-1/2" (100unds)	paquete	0.30	$ 16,440.00	$ 4,964.00
Sikaflex universal blanco x 300 cc Sika	un	0.60	$ 25,110.00	$ 15,066.00
			SUBTOTAL MATERIALES:	**710,130.00**

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Herramienta menor		und	94,770.20	0.05	4,739.00
Pistola de calefateo		un	11,717.00	0.05	586.00
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	**5,325.00**

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
CAMIONETA PICKUP		VIAJE	0.003	164,264.01	493.00
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	493.00

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
Cuadrilla HH - Carpintería Metálica (Sold HH + Ayud HH + Pres)	$ 30,902.50	$ 6,180.50	$ 37,083.00	2.56	$ 94,770.20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	94,770.20

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	**810,718.00**

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No:	083 / 3 de julio de 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	091 / 18 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024		
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS		

DATOS ESPECIFICOS

CAPITULO No. :	NO PREVISTOS	UNIDAD :	M2	HOJA No.:	
ITEM No. :	NP -64	CANTIDAD:	1	FECHA:	19/4/2025
DESCRIPCION ITEM: Cortina enrollable en lona impermeable con proteccion Uv (suministro e instalacion, incluye amarreas y accesorios de fijacion)					

I. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
Cortina enrollable en lona impermeable con proteccion Uv (suministro e instalacion, incluye amarreas y accesorios de fijacion)	m2	1	193,877	193,877
			SUBTOTAL MATERIALES:	193,877.00

II. HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO:	

III. TRANSPORTE

MATERIAL	VOL ó PESO	DISTANCIA	M2 ó TON/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTE:	

IV. MANO DE OBRA (incluye prestaciones sociales)

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTAC.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MANO DE OBRA:	

COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)	193,877.00

OBSERVACIONES :

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLO GALVIS
Director de Interventoría
2L PROYECTOS SAS
INTERVENTORÍA