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1.  ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas
de planeacion, precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el marco legal,
debe contener los minimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer
parte de la seleccion del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva
y en general en cumplimiento de los principios de la contratacion.

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicacion del proyecto objeto del presente
proceso de contratacion se identifican en la siguiente tabla:

OBJETO: OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

. Plazo del Valor presupuesto Lugar(es) de
No. de Objeto del proyecto, lote o . e gar(es)

contrato oficial (pesos incluido ejecucion del
(meses) contrato

INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, MIL SEISCIENTOS
AMBIENTAL Y LEGAL AL CINCUENTA Y DOS
PROYECTO “REHABILITACION MILLONES
LoTE1 | DESDE EL CASCO URBANO DE ONCE (11) CATORCE MIL Municipios de
SUBACHOQUE, MUNICIPIO DE MESES Subachoque y Madrid.
SUBACHOQUE, HASTA LA SETECIENTOS
VEREDA DE PUENTE PIEDRA, OCHENTA Y NUEVE
MUNICIPIO DE MADRID, PESOS MC/TE
DEPARTAMENTO DE ($1.652.914.789)
CUNDINAMARCA”
INTERVENTORIA TECNICA, SEIS (6)
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, | MESES Y/O
AMBIENTAL Y LEGAL AL HASTA EL 31 SEISCIENTOS
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y DE MILLONES DE PESOS

LOTE2 |REHABILITACION DE LA ViA Municipio de La Pefia.
EXISTENTE LA PENA- PASO EL | DICIEMBRE MC/TE

REJO MUNICIPIO DE LA PERA | DE2025.10 | ($600.000.000)
DEPARTAMENTO DE que primero

CUNDINAMARCA” ocurra

Atendiendo el objeto del proceso de seleccion, el cual se refiere a servicios de
interventoria, en los términos establecidos en el numeral 2, del Articulo 32, de la Ley 80
de 1993 y de conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.3.1, del Decreto 1082 de 2015, es
procedente adelantar un proceso de seleccion de Concurso de Méritos. Por otra parte,
teniendo en cuenta que la entidad suministrara la metodologia, el plan y cargas de trabajo
para la consultoria, se exigird la presentacion de una propuesta técnica simplificada,
razon por la cual se adelantard un Concurso de Méritos por el sistema de concurso
abierto, segun lo establecido en la norma que lo reglamenta:

“Decreto 1082 de 2015, SUBSECCION 3: Concurso de méritos”

Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las entidades estatales deben
seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de
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servicios de consultoria de que trata el numeral 2, del articulo 32, de la Ley 80 de 1993 y
para los proyectos de arquitectura.

El procedimiento para la seleccion de proyectos de arquitectura es el establecido en el
Decreto numero 2326 de 1995, o la norma que lo modifiquen, aclaren, adicionen o
sustituyan.

Articulo2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Ademas de las reglas
generales previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables
al concurso de méritos abierto o con precalificacion:

1. La entidad estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como
calificard, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del
equipo de trabajo, y b) la formacién académica y las publicaciones técnicas y
cientificas del equipo de trabajo.

2. La entidad estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de
evaluacion, el cual debe contener la calificacion técnica y el orden de elegibilidad.

3. Laentidad estatal debe revisar la oferta econémica y verificar que esta en el rango
del valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del
presupuesto asignado para el contrato.

4. La entidad estatal debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de
elegibilidad la coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada por la
entidad estatal y el alcance de la oferta; ii) la consultoria ofrecida y el precio
ofrecido, vy iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo
proceso de contratacion. Si la entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo
sobre el alcance y el valor del contrato, dejaran constancia del mismo y firmaran el
contrato.

5. Si la entidad estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no
llegan a un acuerdo dejaran constancia de ello y la entidad estatal revisara con el
oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad los aspectos a los que se
refiere el numeral anterior. Si la entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo
dejaradn constancia del mismo y firmaran el contrato.

6. Sila entidad estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no
llegan a un acuerdo, la entidad estatal debe declarar desierto el proceso de
contratacion.”

En este proceso de seleccidon y el contrato que de él se derive, se sujetaran a las siguientes
disposiciones:

- La Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993 en especial en su articulo 83, y Ley 1150
de 2007, el Decreto 1080 de 2015 en sus articulos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.21.3.1. a
2.2.1.2.1.3.7., y demas decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la
materia.

- Enlo no regulado particularmente en el estatuto de contratacion, se aplicaran las
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasion del
proceso.

- Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean
aplicables.

1.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION
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Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, en
forma individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los especialmente
previstos en el presente estudio.

1.1.1.  PERSONAS JURIDICAS:

Segun el articulo 633 del codigo civil. <Definicion de persona juridica>. “Se llama persona
juridica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y
de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas juridicas son de dos
especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia publica, hay personas juridicas que
participan de uno y otro caracter.”

Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuacion las enunciamos y
enlistamos sus caracteristicas a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de seleccidn, asi:

1.1.1.1. Sociedades por Acciones -S.A.

- Constitucién, transformacion y Disolucién: A través de Escritura Publica ante
Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 5 accionistas y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente negociables,
con las excepciones previstas en el articulo 403 y 381 C.Co.

- Formacion del Capital:

- Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de capitalizacién de la
sociedad

- Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a
pagar a plazo (maximo 1afo) y debe ser al momento de su constitucion no menos
de la mitad del autorizado.

- Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que
ha ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por
las obligaciones sociales (Articulo 373 del Codigo de Comercio 794 E.T. Inciso 2).

- Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.

1.1.1.2. Sociedades por Acciones Simplificadas -S.A.S.-

- Constitucién, transformacién y Disolucién: A través de Documento Privado, a
menos que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la constitucion se debe
hacer mediante Escritura Publica ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 1 accionista y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente negociables,
pero puede por estatutos restringirse hasta por 10 afios su negociacion, (por eso se
dice que es un modelo ideal para sociedades de familias)

- Formacion del Capital:

- Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de capitalizacion de la
sociedad

- Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a
pagar a plazo (maximo en 2 afnos), al momento de su constitucion no es necesario
pagar, pues se puede pagar hasta en 2 afos, la totalidad suscrita.

......
........
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- Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que
ha ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por
las obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio
de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado,
participado o facilitado los actos de fraudatorios, responderdn solidariamente por
las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados, mas alla del
monto de sus aportes.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del afio
anterior iguales o superiores a 5.000 S.M.M.L.V. y/o cuyos ingresos brutos sean o
excedan a 3.000 S.M.M.L.V, sera obligatorio tenerlo.

1.1.1.3. Sociedad de Responsabilidad Limitada -LTDA

- Constitucioén, transformacién y Disolucién: Mediante Escritura Publica.

- Numero de Socios: Minimo de socios 2, maximo 25.

- Formacion del Capital:

- El capital se divide en cuotas o partes de igual valor.

- El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.

- La cesion de cuotas implica una reforma estatutaria.

- En caso de muerte de uno de un socio, continuard con sus herederos, salvo
estipulacién en contrario.

- Larepresentacion esta en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la deleguen
en un tercero.

- Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de sus
aportes. No obstante, en los estatutos podra estipularse para todos o algunos de
los socios una mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantia, duracion y modalidad
de responsabilidad adicional), sin comprometer una responsabilidad indefinida o
ilimitada (articulo 353 C.Co.).

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del afio
anterior iguales o superiores a 5.000 S.M.M.L.V y/o cuyos ingresos brutos sean o
excedan a 3.000 S.M.M.L.V, sera obligatorio tenerlo.

Nota: La excepcion en la responsabilidad en las “LTDA” es la solidaridad respecto de las
obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compafia, por lo que se perseguird
solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio.

1.1.1.4. Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones)

- Constitucién, transformacién y Disolucién: A través de Escritura Publica ante
Notario.

- Numero de socios en la C. Simple: Minimo 2, no tiene un limite maximo.

- Numero de accionistas en la C. por Acciones: Minimo 5, no tiene un limite maximo.

- Seintegra con 2 categorias de socios, Gestores/Colectivos y los Comanditarios.

- Gestores administran, NO es necesario que den algun tipo de aporte.

- Comanditarios hacen los aportes.

- LaRazdn Social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno 0 mas
socios colectivos, acompanado de “& Cia.”, y sequida siempre con las abreviaturas
“S. en C.” para las simples y si es por acciones “S. C. A.”
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- Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen solidaria e
ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales (No tienen que
hacer aportes)

- Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes
(Articulo 323 C.Co.)

- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen las reglas
que se establecen para las Sociedades Andnimas.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene Activos
Brutos a 31 de diciembre del aio anterior iguales o superiores a 5.000 SM.M.L.V
y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 S.M.M.L.V., serd obligatorio
tenerlo.

- En las Comanditas por Acciones, serd obligatorio tenerlo, sin importar su
patrimonio.

1.1.1.5. Sociedad Colectiva:

- Constitucioén, transformacién y Disolucién: Mediante Escritura Publica
- Numero de socios: Minimo 2 socios, no tiene limite de maximo.
- El capital se paga todo al momento de constituirse.
- El capital social se divide en partes de interés social.
- La Razoén Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los
socios: XXXX “& Cia.”, XXXXX “y hermanos”, XXXXXX “e hijos”
- La administraciéon corresponde a todos y a ¢/u uno de los socios, aunque se puede
delegar en uno o en un 3%
- Sedisuelve:
- Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la continuidad
con herederos o los demas socios.
- La declaracion de quiebra de un socio, si los demas no adquieren su interés
social o no aceptan la cesion a un tercero.
-  Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 39, si los demas
asociados no aceptan al adquirente.
- Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demas no adquieren su interés
0 no aceptan su cesidn a un tercero.

- Responden los socios:

- Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. 294 codigo
de Comercio

- En lo laboral Articulo 36 C.S.T: son solidariamente responsables de las
obligaciones laborales y s6lo hasta el limite de la responsabilidad de cada
socio (No Confundir)

- En lo tributario Articulo 794, inc. 1°® E.T.. los socios responderan
solidariamente por impuestos, actualizaciones e intereses a prorrata de su
aporte durante el respectivo periodo gravable.

- Cuando hay cesion, el cedente NO queda liberado de las obligaciones
anteriores, sino 1 afio después de la inscripcion de cesion. (articulo 301
Cdédigo Comercio).

- Encuanto alaresponsabilidad de los consorciados, esta serd solidaria en los
términos establecidos en el articulo 7 de la Ley 820 de 1993.

......
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1.2 CRITERIOS JURIDICOS DE SELECCION DEL PROPONENTE

En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificacion de la
capacidad juridica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto
Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas aplicables de la siguiente manera.

1.2.1.  REQUISITOS PARA PERSONAS JURIDICAS

Tratdandose de personas juridicas se procederd a verificar que el objeto social le permita
ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con personas idoneas para
la ejecucion del contrato, para tal efecto se analizard el certificado de existencia y
representacion legal, acompafado de las certificaciones de experiencia y la idoneidad de
las personas para la ejecucion del contrato.

Las personas juridicas, acreditan su capacidad juridica con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio de su domicilio, el cual debe
haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacion
o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica revisando
los siguientes aspectos:

a. El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada
para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los
certificados de existencia y representacion legal.

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con
la inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y
representacion legal.

c. Lasfacultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta
y obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica
con la inscripcion del representante legal en el certificado de existencia vy
representacion legal.

d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona
juridica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad
Estatal con la presentacion de una declaracion de la persona juridica en la cual esta
certifique que ni la persona juridica ni su representante legal estan incursos en
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad
Estatal debe consultar los sistemas de informacidn de la Procuraduria General de
la Nacion y la Contraloria General de la Republica.

1.2.2. REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES

Las personas naturales, segun el articulo 74, del cddigo civil son: “<PERSONAS
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que
sea su edad, sexo, estirpe o condicién.”

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la siguiente

manera:

a. La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los
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extranjeros. La simple presentacion de este documento sirve para acreditar la
capacidad juridica.

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este
requisito lo debe verificar la Entidad con la presentacion de una declaraciéon de la
persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no esta incursa
en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la Entidad
Estatal debe consultar los sistemas de informacion de la Procuraduria General de la
Nacion y la Contraloria General de la Republica.

1.2.3. REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE

Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la persona natural o juridica con el
propodsito de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso de seleccion.

a. Carta de presentacion de la propuesta.

b. Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil.

c. Documento Compromiso de Transparencia.

d. Certificado de constitucion, existencia y representacion legal, expedido dentro del
mes anterior a la fecha sefalada para el cierre del término para presentar
propuestas.

e. Documento de constitucion del consorcio o union temporal (En caso de ser
necesario).

f. Autorizacion para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal de la
sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar).

g. Certificacion de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social Integral y

aportes parafiscales.

Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacidn.
Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica.
Verificacion de Antecedentes Judiciales.

1.2.4. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Los proponentes deberan allegar Certificado del Registro Unico de Proponentes -RUP,
expedido dentro del mes anterior a la fecha sefialada para el cierre del término para
presentar propuestas, vigente y en firme.

Se considera que el proponente persona natural o juridica o cada uno de los integrantes
del consorcio o unidon temporal, segun corresponda, deberan presentar el certificado de
inscripcion en el Registro Unico de Proponentes - RUP.

Las caracteristicas especificas de los requisitos juridicos habilitantes, la verificacion y
posibilidades de aclaracion, se desarrollaran con precision en los pliegos de condiciones.

2.  ESTUDIO FINANCIERO DEL SECTOR

En esta oportunidad, para definir los criterios generales bajo los cuales se estableceran las
condiciones financieras, se tuvo en cuenta unicamente los Indicadores sefialados en los
documentos tipo para los procesos de seleccion de concurso de méritos, para contratar la
interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte, los cuales son de uso
obligatorio, y estan establecidos mediante la Resolucion No. 725 del 2024 “Por la cual se
adopta la version 3 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccidon de concurso
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de méritos para contratar la interventoria de obras publicas de infraestructura de
transporte y se deroga la Resolucion 326 de 2022

2.1. CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la “Matriz 2
— Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.7.1 del
Pliego de Condiciones:

Indicador ‘ Férmula
- Activo Corriente
Liquidez R ——
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razén de Cobertura de Utilidad Operacional
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(3L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3iL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad
Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y

organizacionales”. El Proponente acreditara la calidad de Mipyme con copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su

presentacion.

2.2. CAPITAL DE TRABAJO
Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd):

CT=CTd

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CT;

1=1
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Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

Capital de trabajo demandado (requerido):

El calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:]

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

n
CTproponente plural = Z CT;

1=1

2.2.1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la “Matriz 2
— Indicadores financieros y organizacionales”:

Indicador Férmula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(OfL; Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X1, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Uniéon Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la Capacidad
Organizacional de acuerdo con los indicadores sefalados en la “Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales”. El Proponente probara la calidad de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su

presentacio.

2.2.2. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

2.2.21. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la
capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacion reportada en el Registro,
de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del
Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las
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modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del
ultimo afio fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a
tener RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procederd en los términos
definidos en el siguiente numeral.

2.2.2.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse
en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los
mismos, v (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacidon de hacerlo
de acuerdo con la normativa del pais de origen.

El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la
legislacion de origen) con traduccidn simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

El Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En
caso de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formato 4 -
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos sefialados en el
Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la
oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A: 31 de diciembre del ultimo
ano fiscal. En tal sentido, se tomara la informacion de acuerdo con el ultimo afo fiscal del
proponente, acompanado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma
que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la
prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional
para extranjeros. El proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi
lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a dolares de los Estados Unidos de América, estos deberdn convertirse a pesos
en los términos definidos en la seccién 1.13.

3. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR!
3.1 PARTICIPACION DEL SECTOR CONSTRUCCION EN EL PIB NACIONAL

Thttps://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim21.pdf
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En el cuarto trimestre de 2021 (octubre - diciembre), el PIB a precios constantes aumento
10,8% con relacion al mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado
por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento de 6,2% del valor agregado
del sector construccion. Este resultado se explica principalmente por la variacion anual
positiva presentada en el valor agregado de las edificaciones (13,3%) y el valor agregado
de las actividades especializadas (7,5%).

Grafico 1. Variaciéon anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a
precios constantes) 2017 — 2021P" (IVtrimestre).

R Variaciones porc al les (Precios C )
Varlacién Anual (%) .
2017 - W 2021 -V min. max.
PIB j
10,8 [— 14 —_— 10,8 16,5 181
3,6 i V
Valor agregado construccion 62 - A A . !
0,9 T~ / 6,2 40,3 245
25 [N \
Va!o.r agregaao 133 — 46 S T e T PN wn | 133 -36,0 254
edificaciones* 2,5 TN v
Valor agregado obras 6,0 — 9,0 AN S A 6,0 49,7 37,9
civiles** -28,5 NN v
Valor églregado actividades 75 I 34 7.5 36,5 246
especializadas*** 20, N .

2021 (IVTrimestre)
2020 (IV Trimestre)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Fuente:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol ieac IV
trim21.pdf

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2021
(octubre - diciembre) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de
América Latina, se observa que Colombia registrd el mayor crecimiento al presentar una
variacion de 10,8%, seguido de Peru y México que presentaron un crecimiento del 3,2% y
1,1% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa un
crecimiento en dos paises de analisis, Colombia (6,2%) y México (1,7%) siendo mas
significativo el de Colombia, mientras Peru tuvo un decrecimiento de 5,8%, con relacion al
mismo trimestre de 2020.

Grafico 2. PIB total, valor agregado de la rama construccidon para algunos paises de
Latinoamérica? Variacion anual 2019(1IV trimestre) — 2021P" (IVtrimestre).

R Variaciones porc S (Precios C tantes)
Varlacién Anual (%) - z
2017- v 2021 -V min. max.
= ~
B 10,8 [— 14 —_—— 10,8 16,5 18,1
3,6 I V
Valor agregado construccion 62 1 A A . !
0,9 v N~ / 6,2 -40,3 245
25 [l \
Valor agregado 133 — 46 A~ S 133 36,0 254
edificaciones* 2,5 TR v
va!or agregado obras -6,0 [ | 9,0 AN e N 6,0 49,7 37,9
civiles** 28, N v-
Valor .ag‘regado actividades 7.5 1 34 7.5 -36,5 246
especializadas*** 201 N v

2021 (IVTrimestre)
2020 (IV Trimestre)
Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Fuente:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac IV
trim21.pdf

3.2EMPLEO

En enero de 2022, el numero de ocupados en el total nacional fue 20.696 miles de
personas. La Construccion como rama de actividad econdmica participd con el 7,5% de los
ocupados. En enero de 2022, la poblacion ocupada en el total nacional aumenté 8,3%,
mientras que los ocupados en la rama de Construccion aumentaron en 7,2%.
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Para enero 2022, 1.551 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion;
de estos el 45,0% estaban ubicados en 13 ciudades y dreas metropolitanas (698 miles de
personas), que ademas presentaron un aumento del 3,0%, es decir, 20 mil personas mas
con respecto a enero de 2021.

Grafico 3. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de
actividad construccion 2021 - 2022 (ene).

Variacién anual (%) Participecion
en el total (%)
83
Poblacién ocupada total
12 5
Poblacién ccupada en construccidn '
16
Poblacién ocupada en construccién en 13 30 34
cludades y areas metropolitanas 35
ene-22
ene-21 [

Fuente:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol ieac IV
trim21.pdf

3.3INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Grafico 4. IPC Variaciones Total nacional Mayo 2021 - 2022
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3,00
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Fuente:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_may22.pdf

En el mes de mayo de 2022, el IPC registrd una variacion de 0,84% en comparacion con
abril de 2022, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,84%):
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (1,56%), Restaurantes y hoteles (1,18%) y por ultimo,
Bienes y servicios diversos (0,88%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,83%), Muebles, articulos para el hogar y para la
conservacion ordinaria del hogar (0,82%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,66%), Salud
(0,61%), Prendas de vestir y calzado (0,55%), Recreacién y cultura (0,38%), Transporte
(0,27%), Educacion (0,18%) y por ultimo, Informacion y comunicacion (-0,05%)
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4. ANALISIS TECNICO DEL SECTOR

4.1 CLASIFICACION DE LAS CARRETERAS?
Para los efectos del presente andlisis las carreteras se clasifican segun su funcionalidad y
el tipo de terreno.

SEGUN SU FUNCIONALIDAD
Determinada segun la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de la nacidn
en sus diferentes niveles:

Primarias: Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento
que cumplen la funcidén bdsica de integracion de las principales zonas de produccion y
consumo del pais y de éste con los demas paises.

Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares
del proyecto.

Las carreteras consideradas como Primarias deben funcionar pavimentadas.

Secundarias: Son aquellas vias que unen las cabeceras municipales entre si y/o que
provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria.

Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas o en
afirmado.

Terciarias: Son aquellas vias de acceso que unen las cabeceras municipales con sus
veredas o unen veredas entre si.

Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de
pavimentarse deberan cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las vias
Secundarias.

Segun el tipo de terreno

Determinada por la topografia predominante en el tramo en estudio, es decir que a lo
largo del proyecto pueden presentarse tramos homogéneos en diferentes tipos de
terreno.

e Terreno plano
Tiene pendientes transversales al eje de la via menores de cinco grados (5°). Exige el
minimo movimiento de tierras durante la construccién por lo que no presenta dificultad ni
en su trazado ni en su explanacion. Sus pendientes longitudinales son normalmente
menores de tres por ciento (3%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacion de
alineamientos horizontal y vertical que permite a los vehiculos pesados mantener
aproximadamente la misma velocidad que la de los vehiculos livianos.

e Terreno ondulado
Tiene pendientes transversales al eje de la via entre seis y trece grados (6° - 13°). Requiere
moderado movimiento de tierras durante la construccion, lo que permite alineamientos
mas o menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la explanacion. Sus
pendientes longitudinales se encuentran entre tres y seis por ciento (3% - 6%).

2 www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-uncategorised/2706-clasificacion-de-las-

carreteras
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Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacion de
alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehiculos pesados a reducir sus
velocidades significativamente por debajo de las de los vehiculos livianos, sin que esto los
lleve a operar a velocidades sostenidas en rampa por tiempo prolongado.

e Terreno montafoso

Tiene pendientes transversales al eje de la via entre trece y cuarenta grados (13° - 40°).
Generalmente requiere grandes movimientos de tierra durante la construccion, razén por
la cual presenta dificultades en el trazado y en la explanacidén. Sus pendientes
longitudinales predominantes se encuentran entre seis y ocho por ciento (6% - 8%).
Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacién de
alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehiculos pesados a operar a
velocidades sostenidas en rampa durante distancias considerables y en oportunidades
frecuentes.

e Terreno escarpado
Tiene pendientes transversales al eje de la via generalmente superiores a cuarenta grados
(40°). Exigen el maximo movimiento de tierras durante la construccion, 1o que acarrea
grandes dificultades en el trazado y en la explanacion, puesto que generalmente los
alineamientos se encuentran definidos por divisorias de aguas. Generalmente sus
pendientes longitudinales son superiores a ocho por ciento (8%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacion de
alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehiculos pesados a operar a menores
velocidades sostenidas en rampa que en aquellas a las que operan en terreno montafoso,
para distancias significativas y en oportunidades frecuentes.”

4.2 CLASES DE INTERVENCION
Articulo 12 del titulo Il - DEFINICIONES de la Ley 1682 de 2013, asi:

e Construccion. Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado
de algun tipo de infraestructura de transporte.

e Mantenimiento de emergencia.Se refiere a las intervenciones en la
infraestructura derivada de eventos que tengan como origen emergencias
climaticas, teluricas, terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislacidon vigente
puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Estas actividades
estan sujetas a reglamentacion, dentro de los ciento veinte (120) dias calendario
siguientes.

e Mantenimiento periddico. Comprende la realizacion de actividades de
conservacion a intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los
deterioros ocasionados por el uso o por fendmenos naturales o agentes externos.

e Mantenimiento rutinario. Se refiere a la conservacion continua (a intervalos
menores de un afio) con el fin de mantener las condiciones optimas para el transito
y uso adecuado de la infraestructura de transporte.

e Mejoramiento. Cambios en una infraestructura de transporte con el propdsito de
mejorar sus especificaciones técnicas iniciales. Estas actividades estan sujetas a
reglamentacion dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes.

e Rehabilitacion. Reconstruccion de una infraestructura de transporte para
devolverla al estado inicial para la cual fue construida.

Glosario de Manual de disefio geométrico de carreteras - INVIAS
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e Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se
disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de
una via y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del
transito le transmite durante el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el
efecto degradante de los agentes climaticos.

e Pavimento flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura
bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

e Pavimento rigido. Es aquel que fundamentalmente esta constituido por una losa
de concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido

4. 3IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL

Cundinamarca es un departamento clave en la dindmica econdmica del pais, ya que es el
centro de Colombia y los centros productores deben transportar por la infraestructura vial
del departamento sus productos a Bogota D.C. la cual es la principal ciudad de consumo
del pais, asi mismo los productos que van del interior hacia los puertos para su eventual
exportacion utiliza la infraestructura vial de Cundinamarca.

En atencidn a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los departamentos
que conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u oriente del pais deben
necesariamente entrar en la infraestructura del departamento de Cundinamarca, asi
mismo los departamentos del noroccidente del pais deben transitar por las vias del
departamento para dirigir sus productos hacia el puerto de Buenaventura.

Por el territorio del departamento de Cundinamarca se desarrolla el 4,7% de la longitud
total de la infraestructura vial primaria o a cargo de la nacién, esto equivale a 800,61 km,
de los cuales se encuentran pavimentados 740,64 km y 59,97 km en afirmado, por otra
parte, el departamento cuenta con una red vial secundaria correspondiente a 6.937 kmy
una red vial terciaria de 11.758 km.

Al ser Bogota D.C. el centro econdmico del pais y a su vez encontrarse incluido en el centro
del departamento, tiene incidencia directa sobre la economia nacional, ya que las vias de
conexion con Bogotd, como la Ruta del Sol, la via al [lano y las vias de comunicacion con
Boyaca y los Santanderes tienen su punto de partida en Bogota y su desarrollo a través
de Cundinamarca, asi las cosas gran parte del transporte de carga y de pasajeros tiene
como paso obligatorio el departamento de Cundinamarca.

RED VIAL NACIONAL

Departamento Pavimentada [Afirmado |Total % PARTICIPACION
Antioquia 1.429,31 103,85 1.533,16 9,1%
Atlantico 277,90 277,90 1,6%
Bolivar 509,65 509,65 3,0%
Boyaca 678,05 358,82 1.036,87 [6,1%
Caldas 303,04 303,04 1,8%
Caqueta 296,58 148,83 445,41 2,6%
Casanare 673,46 96,91 770,37 4,6%
Cauca 272,28 1.073,21 1.345,49 8,0%
Cesar 569,27 144,32 713,59 4,2%
Choco 66,27 208,56 274,83 1,6%
Cdrdoba 533,79 61,51 595,30 3,5%
Cundinamarca 740,64 59,97 800,61 4,7%
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RED VIAL NACIONAL
Departamento Pavimentada |Afirmado (Total % PARTICIPACION
Guajira 307,53 47,00 354,53 2,1%
Huila 545,97 313,05 859,02 51%
Magdalena 377,22 278,83 656,05 3,9%
Meta 575,43 483,47 1.058,90 [6,3%
Narifio 556,99 219,28 776,27 4.6%
Norte de Santander |566,06 23,75 589,81 3,5%
Putumayo 91,49 323,06 414,55 2,5%
Quindio 167,72 167,72 1,0%
Risaralda 208,93 102,21 311,14 1,8%
Santander 865,94 393,19 1.259,13 7,5%
Sucre 276,04 276,04 1,6%
Tolima 562,45 562,45 3,3%
Valle del Cauca 669,32 669,32 4.0%
Ocafa 238,86 18,00 256,86 1,5%
san  Andres y,c 40 4540  |0.3%
Providencia
Total 16863,41
Distribucion Red Nacional por Departamentos
1.800,00
1.600,00
v 1.400,00
£ 1.200,00
o 1.000,00
€ 800,00 I
2 600,00
~ 400,00
200,00 5 -
S EgEEE e IE 8 S88ELE
588888808 EZTE2353E55832868
3 5 s 7
S
M Pavimentada ™ Afirmado

Fuente: Documentos para la elaboracion del Plan de Desarrollo Departamental
“Cundinamarca Calidad de Vida”

4.4DATOS HISTORICOS DEL DESEMPENO DEL SECTOR

El Rio Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por Rodrigo de
Bastidas en 1501, pero sélo pudo ser navegado hasta el afo de 1531, convirtiéndose en la
principal via de comunicacion a la cual llegaban numerosos afluentes que permitian la
conexion entre el centro del territorio y las regiones apartadas.

El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de Honda
podia demorar entre veinte dias y tres meses. El recorrido que se hacia constaba
basicamente de tres etapas, Cartagena - Barrancas, que tomaba casi cuatro dias,
Barrancas - Mompox, otros cuatro dias y Mompodx - Honda, el cual se tardaba casi veinte
dias.
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La via que unia las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogota D.C.) Fue una de las
principales vias de comunicacion del Nuevo Reino de Granada, y permitia la comunicacién
entre Bogotd y el rio Magdalena, a través de Honda. Era el mas transitado, pero uno de los
mas peligrosos y dificiles de recorrer debido a los barriales y las grandes rocas y piedras
que habia que franquear.

De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrid el camino en 1803,
éste no tenia mas de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso de los animales
era bastante tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el tiempo de viaje. (Jiménez,
1989)

En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de construir
nuevas vias y del mejoramiento de las actuales se preocupd por adelantar un plan
completo de comunicaciones para llevar a todas las regiones de Cundinamarca el progreso
y la econdmica de los centros poblados. Para el estudio de este plan el Gobierno
departamental contrato técnicos especializados en carreteras que en asocio de los
técnicos del departamento durante varios meses estuvieron compilando la informacion
técnica y los datos estadisticos necesarios para planificar en la forma mas acertada un
sistema de carreteras que respondiera a las necesidades de Cundinamarca.

La ejecucion del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del desarrollo
cultural y econdmico de Cundinamarca, sino la valorizacidon directa y efectiva de las
propiedades rurales que se benefician con la apertura de nuevas vias o con el
mejoramiento de existentes.

En la actualidad, las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, estan identificadas
en el decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con 1.881,65 km y red Colectora
5.055,44 km.

RED VIAL EN CUNDINAMARCA
LONGITUD LONGITUD SIN

JURISDICCION |PAVIMENTADA [PAVIMENTO | -ONCITUD

TOTAL (KM)

(KM) (KM)
NACION
RED PRIMARIA 806,00 84,00 890,00
RED TERCIARIA 9,00 215100 216000
SUBTOTAL 815,00 223500  3.050,00
PORCENTAJE 28.72% 1181% 14,01%
DEPARTAMENTO
RED SECUNDARIA 1.751,00 518600 6.937,00
PORCENTAJE 6170% 2740%|  31,88%
MUNICIPIOS
RED TERCIARIA 254,00 1150400 1175800
PORCENTAJE 8,9% 60,8% 54,0%
RED PRIVADA

EMGESA 18,00 - 18,00
PORCENTAJE 1% 0% 0,08%
TOTAL 1.087,00 1373900 | 1482600
PORCENTAJE 13% 87% 100%

Fuente: Documentos para la elaboracion del Plan de Desarrollo Departamental
“Cundinamarca Calidad de Vida”

De las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, se han entregado a la nacién, en
cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, algunos tramos para ser
mejorados y operados mediante concesiones de tercera y cuarta generacion, tales como:
- Ruta del Sol para el tramo Guaguas - Guaduero.
- Concesion Honda - Puerto Salgar - Girardot para los tramos Girardot - Narifo,
Nariflo - Guataqui, Guataqui - Cruce a Paquild, Cruce a Paquild - Beltran, Beltran -
Cambao, Cambao - Rio Seco.
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- Concesion Perimetral de Oriente para los tramos Choachi (El Cruce) - Ubaque,
Ubaque - Caquezd, Sesquilé - Guatavita, Guatavita - Cuatro Esquinas, Sesquilé
Guatavita.

Asi las cosas, realizando el reajuste de las vias a cargo del Departamento de
Cundinamarca, producto de la entrega a la nacidn para las concesiones citadas, se
encuentra que la Red Troncal Departamental cuenta con aproximadamente 1.678,80 km y
que la Red Colectora cuenta con aproximadamente 6.904,79 km.

En términos de calidad de las vias primarias, el departamento se ubicd noveno en 2018,
con 89% de vias primarias en buen estado, por debajo de Sucre, Guajira y Atlantico, que
cuentan con el 100% de sus vias en buen estado. También lo superan Bolivar, con el 96%;
Putumayo, con el 94%; Magdalena, con el 91%; Cesar, con el 90%, y Bogota, con el 89,1%.
Sin embargo, la calidad de vias en Cundinamarca supera la de Antioquia (88%), Santander
(81%) y Valle del Cauca (76%). Y al considerar, ademas de la red vial primaria, las redes
secundarias y terciarias, cuya financiacion estd a cargo de los departamentos,
Cundinamarca ocupa la décima posicion en proporcion de vias en buen estado (73,5%),
detras de Antioquia (75%) y delante de departamentos como Valle del Cauca (46%) y
Santander (24%). (Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023 “Cundinamarca
iRegion Que Progresa!”)

4.5INDICE DE COSTO DE LA CONSTRUCCION PESADAS

Por construccion pesada se entiende la actividad desarrollada con maquinaria y equipo
especializado, de tamafo relativamente grande y que para el actual Indice de Costos de
Construccion Pesada (ICCP) representa el uso en carreteras y puentes.

El ICCP registré una variacion anual de 3,78% en diciembre de 2021 en comparacion con
el mismo mes del afio anterior. Este resultado es inferior en 1,23 puntos porcentuales frente
al presentado en el mismo periodo del afio anterior (5,01%)

Los insumos que se destacaron por su contribucidon positiva al indice fueron: concreto
comun (1,84%), asfalto (1,31%) y acero (5,76%), que en conjunto aportaron 0,30 puntos
porcentuales al resultado del indice de Costos de la Construccidon Pesada. En contraste,
las contribuciones negativas que mas restaron al resultado total correspondieron a acero
corrugado (-1,00%), consumibles (-0,44%) y concreto simple (-0,15%), que restaron en
conjunto 0,05 puntos porcentuales al ICCP (0,34%).

Grafico 5. Variacion mensual historica del ICCP Total nacional enero 2018 - diciembre 2021

0,34

0,42

2018 2019

Fuente: DANE - ICCP

3 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/bol_iccp_dic21.pdf
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Fuente:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/bol iccp dic2l.pd
f

5. ANALISIS DE LA OFERTA'Y LA DEMANDAS

5.1 OFERTA

Seqgun la CCl quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas
dedicadas a la actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales en la
realizacion de las obras de ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia
que permite garantizar objetividad en el andlisis y la toma de decisiones, dichos
participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del
sector de la construccion.

Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen
sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales,
politicos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES
son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucion
del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

“La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto
al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos
e incertidumbres.” (Camara Colombiana de Infraestructura, 2012)

A continuacion, se lista los consultores afiliados, a la Camara Colombiana de
Infraestructura, asi:

Nombre Ciudad Teléfono Actividad
GEOTERRA ) Actividades de arquitectura e
CONSULTORES Bogota 8 0292131?97310 ingenieria y otras actividades
GEOTECNICOS conexas de consultaria técnica

, 4627148 - TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE
4IN S.A.S. Medellin 3194964060 | SUELOS
S5IINCO ASESORIA & Bogots 3004344570- | ESTUDIOS, DISENOS E
CONSTRUCCION 9 3102794704 |INTERVENTORIAS
ABB LTDA Bogota 4178000 ESTUDIOS Y DISENOS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
AFA CONSULTORES Y Cartagena 6644611 URBANA Y EDIFICACIONES,
CONSTRUCTORES S.A 9 VENTA Y ARRENDAMIENTO DE
LOS MISMOS
AMAUTA CONSULTORIA , ,
E INGENIERIA SAS Bogota 475122 Consultoria
, ACTIVIDADES DE CONSULTORIA
AMBIOTEC LTDA Bogota 6233310 EN INGENIERIA AMBIENTAL
ANKER CONSULTORIA'Y , . L ,
CONSTRUCCION SAS Bogota 2859380 Estudios, disefos e Interventorias
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https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/bol_iccp_dic21.pdf
http://www.geoterraconsultores.com/
http://www.geoterraconsultores.com/
http://www.geoterraconsultores.com/
http://www.abb.com.co/
http://www.afacon.com/index.php/contactanos
http://www.afacon.com/index.php/contactanos
http://www.ambiotecltda.com/
http://www.anker.com.co/
http://www.anker.com.co/
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ANTIOQUENA DE
HORMIGONES E
NSMOSPARALA | Mecelin | sszsasz | INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONSTRUCCION S.A.
AHINCO S.A.
APPLUS SERVICIOS , Actividades de consultaria de
INTEGRALES SAS Bl 744M33 o ction
ARENAS & ASOCIADOS
INGENIERIA BOGOTA 3116144553 | Consultoria Técnica
ESTRUCTURAL S.AS
ARREDONDO MADRID
INGENIEROS CIVILES Medellin 4214808 | BANCA DE INVERSION
AIM LTDA
, ASESORES INFRAESTRUCTURA Y
ARUP COLOMBIA SA.S Bogota 6557450 | orvicion AMBIENTALES
AUGUSTO RICO Barranaul
CONSULTORIAS Y . “ 3197042 | DERECHO URBANO Y AMBIENTAL
ASESORIAS S.AS
AYESA INGENIERIA Y ASESORIA, CONSULTORIA Y
ARQUITECTURA S.A.U. Bogota 7042782 | SERVICIOS, INTERVENTORIA
SUCURSAL COLOMBIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
BATEMAN INGENIERIA , INTERVENTORIA CONSULTORIA E
SA Bogota 5204318 | \\GENERIA CIVIL
, INTERVENTORIA CONSULTORIA E

C&M CONSULTORES S.A.| Bogota 7434850 | NN e VIl
C8Q GROUP LTDA. Bogota 3224397 |CONSULTORIA
CALY MAYOR Y , INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ASOCIADOS S.C. Bogota 6167377 | \NGENERIA CIVIL
CANO JIMENEZ , INFRAESTRUCTURA OBRAS
ESTUDIOS S.A. Eogote 6389900 | VILES Y EDIFICACIONES
CARTAGENERA DE Cartacena | 5-6658424- | INFRAESTRUCTURA OBRAS
INGENIERIAS S.A. g 6658425 | CIVILES Y EDIFICACIONES
CB INGENIEROS S.A.S. Bogota 7388164 | ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
CIVILTEC LTDA. Bogota 2217551 | VIAL
COMPARIA
COLOMBIANA DE , INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONSULTORES C.C.C. Medellin | (4) 4122222 | v/ £y EDIFICACIONES
S.A.

Barranquill | . INFRAESTRUCTURA OBRAS
SE UL 8 a 5-3602957 | VL ES Y EDIFICACIONES
CONCRELAB S.AS BOGOTA 2235656 Urbanismo y Edificaciones
CONECTA CARIBE S.AS | Cartagena | (5)6552985 |ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
CONIISA S.AS Bogota 474 7747 Consultoria

oot 0e
ORI
CPCIAD)
D '

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.

©

Sede Administrativa - Torre Central, piso 6

Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624 - 7491806
@/CundiGob @@CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

icontec

I1SO 9001

SC-CER649789

- b
'IQNET
. CERTIFIED
MANAGEMENT
YSTEM



http://www.arenasing.com/
http://www.arenasing.com/
http://www.arenasing.com/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.arup.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.cmconsultores.com.co/
http://www.cyq.com.co/
http://www.calymayor.com.mx/
http://www.calymayor.com.mx/
http://www.canojimenez.com/
http://www.canojimenez.com/
http://www.carinsa.com.co/
http://www.carinsa.com.co/
http://www.cbingenieros.com/
http://www.empresario.com.co/civiltec
http://www.ccc.com.co/
http://www.ccc.com.co/
http://www.ccc.com.co/
http://www.ccc.com.co/
http://www.concep.com.co/
http://www.concrelab.com/
http://www.conectacaribe.com/
http://www.coniisa.com.mx/
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, INFRAESTRUCTURA OBRAS
CONSULCIVIL S.A.S Medellin (4) 4486106 CIVILES Y EDIEICACIONES
INFRAESTRUCTURA OBRAS

CONSULTECNICOS S.A. Bogota 6360300

CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSULTORES DE
INGENIERIA UG21 SL
SUCURSAL EN

Actividades de arquitectura e
Bogota 616 4083 ingenieria y otras actividades
conexas de consultaria técnica

COLOMBIA

CONSULTORES DEL Barranquill | o ;o ooy |INFRAESTRUCTURA OBRAS

DESARROLLO S.A a CIVILES Y EDIFICACIONES

CONSULTORES CILES ¥ EDIFICACIONES.

iSsI)RcleLT)L(J)F;AsLESs Bogota 2363061 || \TERVENTORIA CONSULTORIA E
A2, INGENERIA CIVIL

CONSULTORES UNIDOS | o s1297 | INFRAESTRUCTURA OBRAS

SA 9 CIVILES Y EDIFICACIONES

Actividades de arquitectura e
CORAVIL S.AS Bogota 8 051469 ingenieria y otras actividades
conexas de consultaria técnica

CPS

INFRAESTRUCTURAS . ,

MOVILIDAD Y MEDIO Bogota 7 04 7537 Consultoria

AMBIENTE

CVG SERVICIOS INFRAESTRUCTURA OBRAS

Medellin (4) 4483060

AMBIENTALES SAS CIVILES Y EDIFICACIONES

INTERVENTORIA CONSULTORIA E

DESSAU CEIS.AS Bogota INGENERIA CIVIL

DIQUE CONSULTORIA Barranquill ASESORIA, CONSULTORIA'Y

5-3001337

SAS a SERVICIOS
DISENOS

INTERVENTORIAS Y Bogots 2497675 :EEEERN\I/EER[I\IAT %Fi}IAL CORSLILTOR £
SERVICIOS - DIS SA.,

DYNATEST COLOMBIA ,

CONSULTORIA SAS Bogota 6721322

E..LE. ECHEVERRY
INGENIERIA Y ENSAYOS Bogota

2255814- INFRAESTRUCTURA OBRAS
6304515 CIVILES Y EDIFICACIONES

SAS.
EDL S.AS. - ENRIQUE , INFRAESTRUCTURA OBRAS
DAVILA LOZANO Bogota 2497675 | -|VILES Y EDIFICACIONES

, CONSULTORIA SOCIAL Y
EDP SOLUCIONES SAS | Bogota 7024837 | fope ey

EGIS CONSUTORIA

Bogota 746 04 03 | Consultor

SAS.
ELSA CAMPO LOPEZ Y , ASESORIA, CONSULTORIA Y
CIA.LTDA Popayan | (2) 8224385 | op pvici0g
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http://www.consultecnicos.com/
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://www.condesagrupo.com/
http://www.condesagrupo.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.consultoresunidos.com.co/
http://www.consultoresunidos.com.co/
http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://www.cvg.com.co/
http://www.cvg.com.co/
http://www.diqueconsultoria.com/
http://www.diqueconsultoria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edpsoluciones.com/
http://www.egis-group.com/
http://www.egis-group.com/

NVICCU

ESTUDIO DEL SECTOR
INSTITUTO DE CAMINOS Y ICCU-CM-014-2025

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ESTRUCTURACION
PROYECTOS E

NGENIERIA DE COSTOS | Bogotd 2562788 | ESTUDIOS Y DISENOS

SA.S - EPIC PROYECTOS

ESTRUCTURADOR , INTERVENTORIA CONSULTORIA E
COLOMBIA SAS. Bl 8059450 | \NGENERIA CIVIL
ESTRUCTURE ,

INGENIERIA S.A.S Bogota 3343529

ESTUDIOS TECNICOS- , 6069292- .
ETSA-SGS Bogota 3100811 ESTUDIOS Y DISENOS
EUROESTUDIOS , INFRAESTRUCTURA OBRAS
COLOMBIA Bogota 6180526 | -\/|LES Y EDIFICACIONES
FERNANDO BOLIVAR | Barranquill | ycooo,  |ASESORIA, CONSULTORIA Y
CARDONA a SERVICIOS

FRANCISCO ANGULO M. . ASESORIA, CONSULTORIA Y
INGENIEROS LTDA. Cali (2)667291 | cepvicios

GENERADORA UNION Consultoria para PCH y temas
S.A. ambientales.

Actividades de arquitectura e
Bogota 518 9679 ingenieria y otras actividades
conexas de consultaria técnica

GEOIMEC INGENIERIA Y
GEOCIENCIAS S.A.S

GEOSCAN INGENIERIA Actividades de arquitectura e

SAS Bogota 4791544 |ingenieria y otras actividades
= conexas de consultaria técnica

, INFRAESTRUCTURA OBRAS
GEOSOLUCIONES S.AS. Bogota 6176646 CIVILES Y EDIFICACIONES
GEOTECNIA ANDINA Bogota 6348914 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
CONSULTORES S.AS 9 INGENERIA CIVIL
GESTION DE
INFRAESTRUCTURAS
PROYECTOS Y Bogota 7671126
ESTRUCTURACIONES -
GIPEC
GESTION TOTAL Bogota 3099625 ESTUDIOS PARA SERVICIOS DE
CORPORATIVA S.AS 9 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
GESTION Y SERVICIOS

, EVALUACION Y CONTROL
AMBIENTALES - GSA Medellin (4) 416551 AMBIENTAL

S.AS

ASESORIA, CONSULTORIA Y
Cali (2) 3740844 | SERVICIOS, INTERVENTORIA
CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL

GPM PROYECTOS DE
INGENIERIA S.AS.

GRUPO ATLAS DE
SEGURIDAD INTEGRAL Cali (2)3923000
LTDA

ASESORIA, CONSULTORIA'Y
SERVICIOS

o = l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
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http://www.estructuradorcolombia.com/
http://www.estructuradorcolombia.com/
http://www.estructureingenieria.com/
http://www.estructureingenieria.com/
http://www.co.sgs.com/
http://www.co.sgs.com/
http://www.euroestudios.es/
http://www.euroestudios.es/
http://www.famingltda.com/
http://www.famingltda.com/
http://https/www.geoimec.com
http://https/www.geoimec.com
http://www.geoscan.com.co/
http://www.geoscan.com.co/
http://www.geosoluciones.com.co/
http://geoandina.net/
http://geoandina.net/
http://www.gestion-total.com/
http://www.gestion-total.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.atlas.com.co/
http://www.atlas.com.co/
http://www.atlas.com.co/
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Elaboracion de estudios, disefios,
interventorias, asesorias para

GRUPO IGEI S.A.S. ; -
proyectos de ingenieria e

infraestructura
GRUPO IMPULSO Barranquill 3562359 - Portuario
CARIBE S.AS. a 3562844
GUEVARA ALVAREZ Actividades de arquitectura e

Bogota 7519729 ingenieria y otras actividades

INGENIEROS LTDA P
conexas de consultaria técnica

Actividades de arquitectura e
Bogota 7519729 ingenieria y otras actividades
conexas de consultaria técnica

GUEVARA ALVAREZ
INGENIEROS LTDA

GUTIERREZ DIAZ Y CIA , INFRAESTRUCTURA OBRAS

SA Bogota 6290020 | ~\/|LES Y EDIFICACIONES

HACE INGENIEROS , INTERVENTORIA CONSULTORIA E
LTDA Bogota 5922777 | \NGENERIA CIVIL

HBV LEGAL .

CONSULTING SAS Cali 2-3799677/78 | CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL
HIDRAMSA S.A Medellin | (4)2663991 | NFRAESTRUCTURA OBRAS

CIVILES Y EDIFICACIONES

INTERVENTORIA CONSULTORIA E

HIDROCONSULTA S.A.S. Bogota 6358811 INGENERIA CIVIL

ASESORIA, CONSULTORIA'Y
HINCACOM S.A.S. Cali (2) 3807000 |SERVICIOS, INTERVENTORIA
CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL

HL INFRAESTRUCTURA

BOGOTA 5922777 | Consultoria

SAS
HOF CONSULTORES , ESTUDIOS, DISENOS E
SAS Bogota 2577531 |\ NTERVENTORIAS
HZ ENERGY SAS. - .
Consultoria técnica

ES.P.
ICEACSA CONSULTORES ,
SUCURSAL COLOMBIA Bogota 3003106 | ESTUDIOS DE VIABILIDAD
IDOM INGENIERIA Y , ASESORIA, CONSULTORIA Y
CONSULTORIA S.A iRl USROS raaar

, INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INARE LTDA. Bogota 5300829 INGENERIA CIVIL

, INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INARGOS LTDA., Bogot 7440987 ||\ CENERIA CIVIL
INCOAMBIENTAL Cali 2-3714222 | CONSULTORIA AMBIENTAL
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http://www.grupoimpulsocaribe.com/
http://www.grupoimpulsocaribe.com/
http://www.gutierrezdiaz.com/
http://www.gutierrezdiaz.com/
http://www.hlingenieros.com/
http://www.hlingenieros.com/
http://www.hbvlegal.com/
http://www.hbvlegal.com/
http://hidramsa.com.co/
http://www.hidroconsulta.com/
http://www.hinacom.com/
http://./
http://./
http://www.hofconsultores.com/
http://www.hofconsultores.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.idom.com/
http://www.idom.com/
http://inare.com.co/
http://inargos-inargos.blogspot.com/
http://www.incoambiental.com/
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INCOPLAN S.A. -
INGENIERIA Bogots 3215961 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
CONSULTORIA Y 9 INGENERIA CIVIL
PLANEACION S.A.
Barranquill INFRAESTRUCTURA OBRAS
INEICA LTDA. a (5)3492604 CIVILES Y EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA ,
INTEGRAL SAS Bogota 6353245 INTERVENTORES 4G
INGENIERIA & DISENO Bogots 6113677- INFRAESTRUCTURA OBRAS

PROYECTOS S.A. 611391 CIVILES Y EDIFICACIONES

INGENIERIA DE Barranquill | ¢ .0 |INTERVENTORIA CONSULTORIA E
PROYECTOS SA.S a INGENERIA CIVIL
INGENIERIA DE
SANEAMIENTO cal (26636 | ACTIVIDADES DE CONSULTORIA
AMBIENTAL - INGESAM EN INGENIERIA AMBIENTAL
INGENIERIA DE TERCER | o 2875410 | INFRAESTRUCTURA OBRAS
MILENIO S.A. 9 CIVILES Y EDIFICACIONES
INGENIERIA FORENSE Y
REHABILITACIONES Bogota 773?9776:515_ Ingenieria Forense
ESTRUCTURALES SA.S
INGENIERIA Y , INTERVENTORIA CONSULTORIA E
GEOTECNIA LTDA. ol 2166297 || \GENERIA CIVIL
INGENIERIA Y GESTION
DE TRANSITO Y . ASESORIA, CONSULTORIA Y
TRANSPORTE - GITT Cali 3164417593 | sepvicios
SAS
INGENIERIA Y GESTION | o . 7033427- | INTERVENTORIA CONSULTORIA E
VIAL - GEVIAL LTDA. 9 7020968 | INGENERIA CIVIL
INGENIERIA
TECNOLOGIA E , INFRAESTRUCTURA OBRAS
INSTRUMENTACION . | Medellin | (4)4482736 | ~\/ e’y EpIFICACIONES
INTEINSA

, INFRAESTRUCTURA OBRAS
bbbl s Medellin | (45115400 | ~v/| £5'y EDIFICACIONES
INTERVENTORIAS Y
DAERS S sogots | 63404071 | NTERVENTORIA CONSULTORIAE
INTERDISENOS S.A.
INVERLAT COLOMBIA , e

Asesoria en asuntos juridicos

SAS.
INYPSA INFORMES Y
PROYECTOS S.A. Bogota 7 49 5717
SUCURSAL COLOMBIA
ITINERIS GESTION DE

, INFRAESTRUCTURA OBRAS
ISNXFéAESTRUCTURA Bogotd 6557010 | Uil ES v EDIFICACIONES
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http://www.ineica.com/
http://www.yamillmontenegro.com/
http://www.yamillmontenegro.com/
http://www.idproyectos.com/
http://www.idproyectos.com/
http://www.inproyectos.com/
http://www.inproyectos.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
http://gittsas.com/
http://gittsas.com/
http://gittsas.com/
http://gittsas.com/
http://www.gevial.co/
http://www.gevial.co/
http://www.integral.com.co/es/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.itinerisglobal.com/
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, 300 0621 - CONSULTORIA, DISENO E
MICSA SAS Bogota 7526552 | INTERVENTORIA
JOAQUIN ORTIZ Y
oF , INFRAESTRUCTURA OBRAS
gOAMSPANIA - JOYCO Bogota 2210190 CIVILES Y EDIEICACIONES
~ , INFRAESTRUCTURA OBRAS
JORGE FANDINO S.A.S Bogota 7452292 CIVILES Y EDIFICACIONES
ASESORIA, CONSULTORIAY
JPS INGENIERIA S.A. Bogota 6129434 SERVICIOS, INTERVENTORIA
CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
;RA&SAF CONSULTORES Medellin (4) 3113918 | CONSULTORES OBRAS CIVILES
JUAN CARLOS PONCE . ASESORIA, CONSULTORIA Y
DE LEON E.U call 6530188 | servicios
, INTERVENTORIA CONSULTORIA E
LA VIALIDAD LTDA. Bogota 2631428 INGENERIA CIVIL
LILIANA BONILLA Cali (2)6604496- |INFRAESTRUCTURA OBRAS
OTOYA, CONSULTORA 6604588 CIVILES Y EDIFICACIONES
LUIS GUILLERMO Barranquill 5?;;?85_2- INFRAESTRUCTURA OBRAS
NARVAEZ RICARDO a 3560049 CIVILES Y EDIFICACIONES
MCS CONSULTORIA Y
MONITOREO Bogota 6797855 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
AMBIENTALS.A.S
%S ) Cali (2)3809592- | ACTIVIDADES DE CONSULTORIA
MEDISAM LTDA 6810792 EN INGENIERIA AMBIENTAL
MEDINA Y RIVERA
NGENIEROS Eogotat M s2ossi | | NIERVENTCR SICONSUITDRIAT
ASOCIADOS S.AS.
MOTT MACDONALD , .
COLOMBIA SAS Bogota 4661621 Consultoria
NC CONSTRUCCIONES Y . INFRAESTRUCTURA OBRAS
CIA Cali (2)3808581 CIVILES Y EDIFICACIONES
Actividades de arquitectura e
gliESCONTRACTlNG Bogota 3138918538 |ingenieria y otras actividades
= conexas de consultaria técnica
NIPPON KOEI LAC INC , INFRAESTRUCTURA OBRAS
SUCURSAL COLoMBIA | Medellin | (4) 4447099 | -\ £’y EDIFICACIONES
X INTERVENTORIA CONSULTORIA E
NOGAALL PROYEC S.A. Bogota INGENERIA CIVIL
OBED FRANCO , ASESORIA, CONSULTORIAY
BERMUDEZ S.A.S. sl | OIS e aras
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http://www.joyco.co/
http://www.joyco.co/
http://www.joyco.co/
http://portal.jfsas.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mottmac.com/
http://www.mottmac.com/
http://www.ncconstrucciones.com.co/
http://www.ncconstrucciones.com.co/
http://www.nge.fr/
http://www.nge.fr/
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OLANO INGENIERIA Cali (2) 6600233- | INTERVENTORIA CONSULTORIA E
S.A.S. - COINGSA 6601972 INGENERIA CIVIL
ASESORIA, CONSULTORIAY
gilgFRAESTRUCTURA Bogota 6585937 SERVICIOS, INTERVENTORIA
= CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
PARIS & PARIS . 316 682 2932 - Proyectos, estudios y asesoria
CONSULTORES S.AS Cali 310 5179031 - | o cializada
£ (052) 3752264 | ©*P
PAULO EMILIO BRAVO . ASESORIA, CONSULTORIA'Y
CONSULTORES S.A. <l (2) 4010352 SERVICIOS
PETROAMBIENTAL ~
INDUSTRIAL SUC Bogota 3002492 EE(EEIODSABESOBRAS CIVILES Y
COLOMBIA S.A.
Pl EPSILON S.AS. Cons_ultorla para PCH y temas
ambientales.
. ASESORIA, CONSULTORIAY
PLANES S.A. Cali (26602871 SERVICIOS
PLANTOTAL
CONSULTORIA Y Cali (2) 8933392- | ASESORIA, CONSULTORIAY
PROYECTOS 8920041 SERVICIOS
INMOBILIARIOS LTDA.
PLEXUS INGENIERIA Consultoria técnica
INTEGRAL
Actividades de arquitectura e
PRI COLOMBIA S.A.S Bogota 312 9191 ingenieria y otras actividades
conexas de consultaria técnica
PROYECTISTAS , INTERVENTORIAS TECNICAS Y
ASOCIADOS S.A.S Bogota 3907134 | | NANCIERAS
PROYECTOS
AMIGABLES DE , INFRAESTRUCTURA OBRAS
INGENIERIA S.AS Medellin | (4) 4484750 | -\\/ ES'y EDIFICACIONES
PRAMING S.A.S
PROYECTOS MAR AZUL | Barranquill (53689693 GERENCIA DE PROYECTOS,
S.AS a DISENOS E INTERVENTORIAS
PROYECTOS Y
ESTUDIOS PROES Bucaraman | (7)6574509- |INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INGENIEROS ga 6573201 INGENERIA CIVIL
CONSULTORES S.AS
RESTREPO Y URIBE , INTERVENTORIA CONSULTORIA E
SAS Bogota 6225099 1 \\GENERIA CIVIL
RIO ARQUITECTURA E Bogota 442900- INFRAESTRUCTURA OBRAS
INGENIERIA S.A. 9 2442000 CIVILES Y EDIFICACIONES
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http://www.caolano.com.co/
http://www.caolano.com.co/
http://www.parisconsultores.com/
http://www.parisconsultores.com/
http://www.peb-sa.com/
http://www.peb-sa.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://www.proyectistasasociados.co/
http://www.proyectistasasociados.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.marazul.com.pa/
http://www.marazul.com.pa/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.restrepoyuribe.com/
http://www.restrepoyuribe.com/
http://www.orbitaarquitectura.com/
http://www.orbitaarquitectura.com/
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Actividades de arquitectura e
EI;(;MA PROYECTOS Bogota 300 4585 -86 | ingenieria y otras actividades
= conexas de consultaria técnica
, INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ROADCON LTDA. Bogota 5470070 INGENERIA CIVIL
SAITEC S.A. Bogota 749 5830 Consultoria
SALGADO MELENDEZ Y
ASOCIADOS Bogota 2186511 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INGENIEROS 9 INGENERIA CIVIL
CONSULTORES S.A.
SENER INGENIERIA Y
SISTEMAS COLOMBIA Bogota 7 56 84 39 | Consultoria Técnica
SAS
SERVICIOS
AMBIENTALES Y . EVALUACION Y CONTROL
GEOGRAFICOS SA,SAG | 189Ul | (4035570 | )\ ypieNTAL
S.AA.
SERVICIOS DE
INGENIERIA'Y , INTERVENTORIA CONSULTORIA E
CONSTRUCCION - Bogota 8050602 ||\\GENERIA CIVIL
SERVINC LTDA.
SERVICIOS it
HIDROGEOLOGICOS Medellin 4-4443440 SE(SJJIF?SI\IOISLIIEDGRBI?ESDE LOS
INTEGRALES - SHI S.A.S
, INTERVENTORIA CONSULTORIA E
SESACSA. Bogota 6216088 ||\ GENERIA CIVIL
SIGMA GESTION DE ,
PROYECTOS SAS. EEgLE SRR
SILVA CARRENO Y Bogota 2125911 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ASOCIADOQOS S.A. 9 INGENERIA CIVIL
%DE CONSULTORIA, ASESORIA,
- Medellin (4)3513121 INTERVENTORIA, GERENCIA DE
INGENIERIA-SODINSA
PROYECTOS
SA.
ASESORIA, CONSULTORIA'Y
SPIRAL INGENIERIA S.A. Bogota 2710988 SERVICIOS, INTERVENTORIA
CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
SUELOS INGENIERIA Barranquill (5)3796188 INFRAESTRUCTURA OBRAS
LTDA a CIVILES Y EDIFICACIONES
Actividades de arquitectura e
TY.LIN COLOMBIAS.AS| Bogotd 795 6340 ingenieria y otras actividades
conexas de consultaria técnica
TEC CUATRO S.A. Bogota 2033149 INFRAESTRUCTURA OBRAS
SUCURSAL COLOMBIA 9 CIVILES Y EDIFICACIONES
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TECNOLOGIA DE
NUEVAS MEDICIONES | Bogots | 6221601 | 'NFRAESTRUCTURA OBRAS
COLOMBIA S.A.S
TERRA PROYECTOS Bogotd 3577138
S.AS
. ASESORIA EN INGENIERIA
X%:SSTEEL'ESWAAS Medellin (4)2556254 | AMBIENTAL, CIVIL, SANITARIA E
= INFORMATICA
VETORI INGENIERIA Y Bodots 3124310250- | ESTUDIOS, DISENOS E
URBANISMO S.A.S 9 3593251 INTERVENTORIAS
ESTRUCTURACION DE
VIVEKA S.A.S Bogota 7424059 |PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
. ASESORIA, CONSULTORIA Y
ZETCO S.A. Cali (2)8934612 SERVICIOS

Del anterior listado se concluye que se presenta una oferta de 155 personas juridicas y
naturales reconocidas a nivel Distrital, Departamental y Nacional, que se perfilan como
potenciales consultores en capacidad de presenta propuesta técnica y econdmica en
condiciones favorables para el Instituto.

5.2 DEMANDA POR ADQUISICIONES PREVIAS

Durante las tres vigencias enunciadas a continuacion 2019, 2020, 2022 el instituto ha
llevado a cabo una serie de contrataciones con el objeto de llevar la interventoria técnica,
administrativa, financiera, juridica y legal a proyectos prioritarios relacionados con
intervenciones viales, a cargo del Departamento como se relaciona a continuacion:

PLAZO INICIAL

CONTRATO (MESES)

OBJETO VALOR FINAL

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMIISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS
SECUNDARIAS EN LA PROVINCIA DE UBATE,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-012-19

ICCU-067-2019 $ 583.962.518 8

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA SESQUILE - GUATAVITA - GACHETA
DELDEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-016-2019

ICCU-119-19 $ 309.763.876 5

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTYO
Y REHABILITACION DE LA VIA LA MARIA - TOBIA -
PASO EL REJO - LA PENA DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA VIA CHUSACA - SIBATE - FUSAGASUGA DEL
DEPTO DE CUNDINAMARCA POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS CM-019-19

ICCU-128-2019 $ 671.036.000 10

ICCU-694-2019 $98.130.558 3

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DEL RIONEGRO,
SECTOR LA PALMA CHARCO LARGO PARA LA
CONSOLIDACION DE UNA PAZ ESTABLE Y
DURADERA. CM-022 DE 2019

ICCU-703-2019 $1.208.001.600 10
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ICCU-705-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA' Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LA
VICTORIA (EL COLEGIO) - SAN GABRIEL (VIOTA),
TRAMO LA VICTORIA - ALTO DE LA MULA, DEL
DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-022-19

$ 339.159.660 5

ICCU-710-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
REHABILITACIO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA
RICAURTE - SOPAPO - AGUA DE DIOS Y VIA
PUENTE QUETAME DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA CM-036-19

$172.841.120 4

ICCU-711-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LEGALPARA
LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTODE LA VIA
FLORIDA -NEBRASKA, DEL MPIO DE ANOLAIMA
DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-036 DE 2019

$244.542.999 4

ICCU-719-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA SUPATA - PACHO EN
EL DEPTO DE CUNDINAMARCA (716-19)

$ 549.648.653 8

ICCU-723-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA CAQUEZA - FOSCA E
EL DEPTO DE CUNDINAMARCA CM-038-2019

$ 315.672.520 5

ICCU-724-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA LENGUAZAQUE -
VILLAPINZON EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA
ICCU-CM-038-2019

$ 547.022.210 5

ICCU-725-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA ANOLAIMA
CORRALEJAS (INSPECCION DE CORRALEJAS) EN
EL DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-038 DE 2019

$ 376.426.657 7

ICCU-726-2019

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA FOMEQUE- UBAQUE DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. CM-038-19

$ 832.396.146 9

ICCU-727-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGALPARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA GACHETA - GAMA, EN
EL DEPTO DE CUNDINAMARCA CM-038-19

$ 364.798.020 5

ICCU-729-2019

INTERVENTORIA ~ TENICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION
DE LAS ESTACIONES DE PEAJE EN VIAS
SECUNDARIAS NO CONCESIONADAS DEL DEPTO
DE CUNDINAMARCA. CM-042-19

$ 118.446.650 2

ICCU-744-2019

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA GUSBITA - TIBIRITA DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA

$295.445.700 5

037-20

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA SERREZUELA - EL TRIUNFO, MUNICIPIO
DE LA  CALERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-052 DE 2019

$661.839.734 8
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038-20

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE
NIMAIMA AL  MUNICIPIO DE  NOCAIMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-047 DE
2019

$ 321.921.930

087-20

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE LA
MESA AL MUNICIPIO DE CACHIPAY (DE LA
INSPECCION PENA NEGRA AL MUNICIPIO DE
CACHIPAY) DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-012 DE 2020

$596.092.990

088-20

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA SUSA - CARMEN DE CARUPA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-12 DE
2020

$ 307.466.250

106-20

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL, PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE
VIANI AL MUNICIPIO DE CHAGUANI (DE LA Y DE
SAN VICENTE A CHAGUANI), DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

$ 490.885.376

277-20

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y LEGAL PARA LA ADMINISTRACION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA
MAQUINARIA PESADA A CARGO DEL ICCU, PARA
LA ATENCION DE LA RED VIAL| EN EL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. Cm-020-2020

$1.553.885.340

454-20

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
LEGAL PARA DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS
Y ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. CM-028-2020

$ 756.165.127

127-22

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA A LA
INSPECCION ~ SANTANDERCITO AL  CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL
TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-013 DE 2022

$ 622.031.364

617-22

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-020-22.

$2.091.336.334

659-22

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
DESDE EL SECTOR DEL BOQUERON HASTA EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABRERA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CM-019-22

$1.465.642.268

660-22

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
DESDE EL SECTOR DE SIBERIA HASTA EL CASCO
URBANO DE MUNICIPIO DE TENJO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 1; CM-019-22

$1.575.264.022

661-22

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
DESDE EL SECTOR DE LA SHELL, MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, HASTA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500,
CM-019-22

$1.377.337.239
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INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTALY LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTOY REHABILITACION DE LA VIA
662-22 QUE DESDE EL SECTOR DE LOS ALPES HASTA LA $1.156.273.790 n
INSPECIONDE REVENTONES DEL MUNICIPIO DE
ANOLAIMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA" CM-019-22

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE PULI HASTA LA INSPECCION DE
SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CM-019-22

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTALY LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
664-22 CASABLANCA A HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO $530.298.271 7
DE FUNZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
CM-019-22

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
665-22 “CONSTRUCCION DEL VIADUCTO, SUS OBRAS | $5.789.944.822 24
COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION DEL SITIO
CRITICO LOS CHORROS. CM-021-22

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
UBATE - LENGUAZAQUE - GUACHETA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500. CM-025-22
INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO DE VIAS CON ESTRUCTURA DE
798-22 PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DE $1.200.000.000 7
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500.
CM-026

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
804-22 ZIPAQUIRA - PACHO - LA  PALMA, $ 5.101.973.583 12.5
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500. CM-027-22
INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
857-22 QUE COM UNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA $ 779.994.257 10
CON LA INSPECCION DE BRICENO (MUNICIPIO DE
SOP(®), DEPARTAM ENTO DE CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DEL PLAN 500” - CM-038-22

Fuente: Historico contratacion - ICCU - SECOP | - SECOP I

663-22 $1.377.335.776 13

767-22 $ 2.100.000.000 13

5.3 PROCESOS DE SELECCION

En los proyectos de interventoria de mejoramiento y rehabilitacion de infraestructura vial
el ICCU ha desarrollado multiples procesos de contratacidon adelantados por la modalidad
de seleccion por Concurso de Mérito. La entidad en promedio cuenta con la participacion
de 68 oferentes en promedio en los ultimos afios, esto debido a que los procesos han sido
estructurados de manera tal que generen un atractivo para las empresas del sector de la
construccién en ingenieria.

_ No DE
ANO PROCESO OBJETO OFERENTES
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2020

ICCU-CM-027
DE 2020

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, PARA LAS
ETAPAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO; REVERSION; Y
ACOMPANAMIENTO A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
CONCESION No. 049 DE 1998, CONCESION VIAL TRONCAL
DEL TEQUENDAMA CONFORMADO POR EL TRAMO CHUSACA
- EL COLEGIO - EL TRIUNFO - VIOTA - EL PORTILLO Y LOS
DEMAS TRAMOS INCLUIDOS DENTRO DEL CONTRATO
ADICIONAL No. 20

13

2020

ICCU-CM-029
DE 2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
LEGAL PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENOS
ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS EN LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

2021

ICCU-CM-019 DE
2021

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS
CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES CON CASETA DE
RECAUDO INCUIDOS EN EL PLAN 500

60

2021

ICCU-CM-018 DE
2021

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
LEGAL A LA ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

23

2021

ICCU-CM-009
DE 2021

“INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL,
PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, AL
CONTRATO DE CONCESION No. 001 DE 1996 EN EL
CORREDOR VIAL CHIA - MOSQUERA - LA MESA - GIRARDOT,
RAMAL A SOACHA Y VIAS REGIONALES, INCLUYENDO LOS
CONTRATOS ADICIONALES, ALCANCES PROGRESIVOS, PARA
LAS FASES DE PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO”

2022

ICCU-CM-013 DE
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE VIAS EN LA PROVINCIA DEL
TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 2

10

2022

ICCU-CM-019 DE
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 1

131

2022

ICCU-CM-020
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA TRONCAL DEL GUAVIO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

103

2022

ICCU-CM-021 DE
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL
VIADUCTO, SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE
MITIGACION DEL SITIO CRITICO LOS CHORROS"

23

2022

ICCU-CM-025
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y  LEGAL AL  “MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA UBATE - LENGUAZAQUE -
GUACHETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500”

95

2022

ICCU-CM-026
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO DE VIAS CON
ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500

105

2022

ICCU-CM-027
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PLAN 500

88

2022

ICCU-CM-038
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y  LEGAL AL  "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO
DE ZIPAQUIRA CON LA INSPECCION DE BRICENO (MUNICIPIO
DE SOPO)

107

PROMEDIO

68
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Fuente: Histérico contratacion - ICCU - SECOP | - SECOP |l
6. DISTRIBUCION DE RIESGOS CONTRATUALES PREVISIBLES

En la ejecucion del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la
carga econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de
2007 y decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de
salvaguardar la adecuada marcha de la gestiéon contractual y la finalidad de las partes en
la contratacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, resulta importante tipificar, estimar y
distribuir aquellos riesgos que pueden afectar las prestaciones econdmicas del contrato a
celebrar.

Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas, peligros
0 aconteceres futuros e inciertos que por la experiencia técnica y profesional de los
contratantes son razonablemente previsibles, y que, en el evento de materializarse,
pueden generar dafos y perjuicios a una de las partes o ambas, presentandose
desequilibrio econdmico de la ecuacion contractual. Se considera que los factores que
permitirdn soportar la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio econdémico del contrato son los que se encuentran
establecidos en el numeral 6.1 6.1 ANALISIS DE RIESGOS del presente estudio previo.

6.1  ANALISIS DE RIESGOS

Factores de riesgo que pueden generar desequilibrio econdmico

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacion econdmica
y la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se
han tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las
7 categorias segun CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, de los acules a se anotan a
continuacion, con una descripcion enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin
perjuicio de haber considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorias:

1. Riesgos Econdmicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del

mercado, tales como la fluctuacion de los precios de 1os insumos,
desabastecimiento y especulaciéon de los mismos, entre otros.
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de actividades
en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones
por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen
una incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o
prestacion de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por
desabastecimiento o especulacidon dentro del mercado propio de los insumos. Su
inclusion dependera de la posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de

consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras.
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en
el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato.
El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre
estos encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre
otros.

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del
contrato.
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Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversidon no sea el
previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del
plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente
programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se
presenta por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como
consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos,

4. Riesgos Tecnoldgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos
o estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi
como la obsolescencia tecnoldgica.

5. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecoldgicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua.
Por ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos
ambientales causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de
manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al
estimado no siendo imputables a las partes.

6. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que

siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.
Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes
especiales (regalias, pensional), designaciéon de zonas francas, planes de
ordenamiento territorial, expedicion de normas de caracter técnico o de calidad,
entre otros.

7. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las

politicas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios
en la situacion politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales
que tengan impacto en la ejecucion del contrato.
También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si,
el Gobierno y la poblacion, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros,
huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad
podrd acudir a las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos
estadisticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE
COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

8. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagndstico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion
de su existencia y/o previsibilidad, se podrd acudir a las autoridades publicas o
entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales
(INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, IDEAM,
etc.)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

6.2 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a
este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que
expresamente se ha determinado lo contrario.
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En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacion de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o
que se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederdn reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno
de los riesgos asumidos por el Contratista y -consecuentemente- el ICCU no hard
reconocimiento alguno, ni se entenderd que ofrece garantia alguna al Contratista, que
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados
en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en |os precios
de mercado de los insumos y la fluctuacion del ddlar en las cantidades de
maquinaria necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucién de la devaluacion real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracidn de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de
la variacion en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion
contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el
esquema de financiacion conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucion
del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los
Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo -o cualquier otro
mecanismo de financiacion- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran
cubrimientos o compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la
variacion supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de
financiacion frente a las realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafos, perjuicios o pérdidas de
los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio
de su facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacion o
indemnizacidn de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello
haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta
por parte del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para restablecer y
mantener la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley
80 de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdémicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con
las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos,
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

7. La consecucion de personal para la ejecucion de la interventoria, asi como de la
poliza de cumplimiento a favor de la Entidad que ampare el cumplimiento de las
obligaciones, es de responsabilidad exclusiva del contratista.

8. Resulta importante sefalar que el plazo del contrato a celebrar esta establecido en
el presente pliego, pero que si el proyecto se demora mas el contratista debe
asumir tal riesgo y asume el mismo.

De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del Contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU no hard ningun
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reconocimiento, ni ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6.3 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente,
los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacidon, ademas de aquellos que
de manera expresa y clara se desprendan de otras cldusulas o estipulaciones del Contrato
y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacion de
pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderd que tal suma de dinero sera
cancelada en los términos establecidos en las cldusulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafo emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los
términos del Contrato y la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del
contrato y que sean aplicables al proyecto

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion
Tributaria, de tal manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la variacion
de las tarifas impositivas, la creacion de nuevos impuestos, la supresion o
modificacion de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las
condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la Propuesta.

Dado en Bogot3, a los 30 dias del mes de abril de 2025.
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