PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INTERCEPTORES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CAR-CONV-INT-1602-2025".

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	MESES (B)	% DEDICACIÓN (C)	VALOR MENSUAL (D)	F.M. (E)	VALOR TOTAL (A x B x C x D x E)
A. PERSONAL							
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	6	20%	$ 12,037,666	2.24	$ 32,357,246
2	INGENIERO HIDRAULICO	1	6	25%	$ 9,411,264	2.24	$ 31,621,847
3	INGENIERO ESTRUCTURAL	1	6	15%	$ 9,411,264	2.24	$ 18,973,108
4	INGENIERO GEOTECNISTA	1	6	15%	$ 9,411,264	2.24	$ 18,973,108
5	INGENIERO ELECTROMECANICO	1	6	15%	$ 9,411,264	2.24	$ 18,973,108
6	PROFESIONAL HSEQ	1	1	22%	$ 9,411,264	2.24	$ 4,637,871
7	TOPOGRAFO	1	1	26%	$ 4,486,765	2.24	$ 2,613,092
						TOTAL A. COSTOS DE PERSONAL	**$ 128,149,380**
B. OTROS COSTOS DIRECTOS							

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (A)	MESES (B)	% DEDICACION (C)	VALOR UNITARIO (D)	VALOR TOTAL (A x B x C x D)
1	Alquiler de vehículo menor a 2000cc modelo 2020 en adelante, (Incluye conductor y todo costo asociado)	MES	1	6	50%	$ 9,218,056	$ 27,654,168
						TOTAL B. OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 27,654,168**
						TOTAL (A+B)	**$ 155,803,548**
						IVA **19%**	**$ 29,602,674**
						TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 185,406,222**

ING. HELMUTH MAURICIO CARDENAS CAJAMARCA
Director de Infraestructura Ambiental - DIA

Revisó: Juana Paola Lozano Vargas - Contratista DIA
Carlos Alberto Baracaldo Ramirez - Contratista DIA
Jorge Alberto Herran Cruz - Contratista DIA
Carlos Arturo Rueda Martinez - Contratista DIA