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CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE 

ANTIOQUIA – EDU ANTIOQUIA   

NIT:   901829766-0 

REPRESENTANTE:  ALEXANDER DE JESUS AGUDELO 

CC.    70.471.495 

CONTRATISTA: CORPORACIÓN ECOLÓGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE   

NIT:                               900.261.865-8 

REPRESENTANTE:  JULIAN FELIPE RIVERA BENITEZ   

CC.    1.037.644.087 

OBJETO:  PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE 

ANTIOQUIA.   

VALOR:  MIL CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

SETENTA Y TRES PESOS M/C ($1.104.352.073) 

PLAZO:  DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 

 

 

Entre los suscritos ALEXANDER DE JESUS AGUDELO, identificado con C.C. Nro. 70.471.495 de Caicedo, 

facultado legalmente para contratar, en virtud del acuerdo No 003 del dos de abril de 2024  “POR MEDIO 

DEL CUAL  SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA EMRESA DE DESARROLLO Y 

RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA – EDU ANTIOQUIA”, quien actúa en nombre y 

representación de EDU ANTIOQUIA o ENTIDAD, con NIT 9018297660 y que en adelante y para los efectos 

del presente contrato se denominará EDU ANTIOQUIA, de una parte, y de otra parte CORPORACIÓN 

ECOLÓGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE con NIT 900.261.865-8, Representada Legalmente por 

el señor JULIAN FELIPE RIVERA BENITEZ, quien se identifica con la Cedula de Ciudadanía número 

1.037.644.087 de Envigado, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el CONTRATISTA, 

hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:    

I. Que por medio de Decreto 058 del 01 de abril de 2024, se crea la empresa de desarrollo y renovación 
de Santa fe de Antioquia, EDU ANTIOQUIA cuyo  objeto es, entre otros asuntos, el siguiente: la 
formulación, estructuración, gestión, coordinación, operación, administración, seguimiento, 
evaluación y la ejecución de proyectos y programas de desarrollo y renovación territorial, recuperación 
y transformación de los sectores, realización de proyectos integrales para el mejoramiento de 
infraestructura institucional y del espacio público, de conformidad con las previsiones del Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio de consonancia con los planes Regionales y 
Nacionales, la gestión y promoción de proyectos estratégicos en el territorio, inmobiliarios, desarrollo 
de equipamientos colectivos y de espacio público, celebrar contratos y/o convenios con entidades 
públicas y/o privadas, nacionales e internacionales, así como promover alianzas para generar 
desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad, articulando la acción municipal para un desarrollo y 
renovación integral, contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del territorio, para 
construir un Municipio amable, equilibrada y en armonía con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, contribuyendo a su vez, al mejoramiento de la competitividad del municipio y la calidad de 
vida de sus habitantes. (…) Corolario con lo anterior, la empresa Industrial y Comercial del Estado 
“Empresa de Desarrollo Urbano y Renovación Municipal de Santa Fe de Antioquia – “EDU 
ANTIOQUIA”, tiene como objeto, el fomento de actividades económicas, educativas, agropecuarias, 
culturales, deportivas y sociales del Municipio de Santa Fe de Antioquia y sus habitantes, a través de 
la prestación de servicios, además de gestionar, coordinar, operar, administrar, ejecutar obras 
públicas y privadas que se adelanten dentro del mismo y que estén encaminadas al desarrollo y 
fomento del Municipio y sus habitantes. (…) (Subrayas fuera del texto original).  
 

II. Que la necesidad a satisfacer por parte de EDU ANTIOQUIA es adelantar un proceso de contratación 
que permita realizar la pavimentación de vías urbanas en la carrera 10 y avenida 18, interviniendo 
0.380 km de vía con un ancho promedio de 7 metros, incluyendo las cunetas. La intervención incluye 
la preparación del terreno mediante demolición y limpieza, conformación de la subrasante, instalación 
de una base granular de 35 cm de espesor y la posterior pavimentación con una capa de 10 cm. 
Además, se construirán cunetas para el manejo adecuado de las aguas superficiales y se realizarán 
obras complementarias, como la adecuación de andenes, para garantizar la seguridad y funcionalidad 
de la vía.  
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III. Que la alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia mediante Decreto No. 150 del 17 de octubre de 
2024 “Por medio del cual se prioriza y aprueba el proyecto de inversión “pavimentación de vía urbana 
en el Municipio de Santa Fe de Antioquia” identificado con BPIN 2024050420028” financiado con 
recursos del Sistema General de Regalías”, aprobó la priorización del proyecto de pavimentación de 
vías urbanas y designó a la Empresa de Desarrollo y Renovación Municipal de Santa Fe de Antioquia 
– EDU Antioquia como entidad ejecutora y encargada de contratar la interventoría del proyecto.  
  

IV. Que el 22 de octubre de 2024, EDU Antioquia remitió aceptación de designación como entidad pública 
ejecutora del proyecto. 
 

V. Que EDU ANTIOQUIA desarrolló los respectivos estudios y documentos previos, por medio de los 
cuales se plasmó la necesidad. 
 

VI. Que la modalidad de contratación directa invitación procede para la celebración del presente contrato, 
de acuerdo con lo determinado en el artículo séptimo, numeral 1 – Contratación directa – invitación, 
literal m – Cuando la cuantía sea hasta Mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

VII. Que el Proceso de Contratación surtió las etapas basado en el acuerdo No 003 del 2 de abril del 2024 
– Manual de Contratación de Edu Antioquia.  

 

CLÁUSULAS 

Cláusula 1 – Definiciones 

ANTICIPO: Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la ejecución del contrato. 

No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley. 

CONTRATO: Es el presente acuerdo de voluntades 

CONTRATANTE: Entidad Estatal que requiere el servicio profesional objeto de este contrato 

CONTRATISTA: Persona natural, jurídica o estructura plural que presta los servicios profesionales objeto de 
este contrato 
 
Cláusula 2 - Objeto del Contrato “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

FE DE ANTIOQUIA”     

Cláusula 3 – Alcance:  

De acuerdo con el alcance expuesto en el proyecto de inversión “pavimentación de vía urbana en el 

municipio de Santa Fe de Antioquia”, el alcance la obra será el siguiente:  

Se requiere ejecutar la obra de pavimentación de vías urbanas para la carrera 10 y avenida 18, a través de 

pavimento flexible de acuerdo con los estudios y diseños anexos al presente documento y con base en los 

estándares establecidos y las especificaciones técnicas definidas en el contrato. (estudios y diseños que 

serán entregados al contratista por Edu Antioquia).  

En cumplimiento del contrato se deberá entregar las obras realizadas con calidad, el contratista deberá 

llevar el control del presupuesto y los plazos, y la presentación de informes periódicos a la entidad 

contratante sobre el progreso del proyecto. 

Parágrafo: Las especificaciones técnicas del proyecto son las establecidas en el estudio previo, el cual 

hace parte integral del presente contrato. Así mismo Edu Antioquia entregará los respectivos estudios y 

diseños del proyecto con base en los cuales se deberá realizar la obra.   

Cláusula 4 – Informes 

El contratista está en la obligación de emitir los correspondientes informes de ejecución de forma periódica, 

correspondientes a cada fase de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las consideraciones 

de EDU ANTIOQUIA, los cuales deben estar aprobados por el supervisor e interventor del presente Contrato. 

Cláusula 5 - Valor del contrato y forma de pago 

El valor del contrato se fija en la suma de MIL CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/C ($1.104.352.073). A continuación, se incluye el Presupuesto 

oficial aprobado para el proyecto de inversión:   

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA 
FE DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR TOTAL  

1.0 PRELIMINARES         

1.1 

Localización, trazado y 
replanteo del proyecto. Se 
utilizará equipo de 
precisión, personal 
experto. Se hará con la 
frecuencia que lo indique 
la interventoria. incluye 
demarcación con pintura, 
línea de trazado, corte de 
piso, libretas, planos. 

día 5.00 $ 657,500.00 $ 3,287,500.00 

2.0 
MOVIMIENTOS DE 
TIERRA 

        

2.1 

Excavación mecanica en 
material heterogéneo, 
bajo cualquier grado de 
humedad, medido in situ, 
no incluye botada. 

m³ 525.00 $ 22,133.00 $ 11,619,825.00 

2.2 

DEMOLICIÓN DE 
PAVIMENTO Y/O 
CONCRETO de cualquier 
resistencia con espesor 
hasta de 10 cm, manual o 
mecánicamente. Incluye  
retiro de refuerzo e 
instalaciones embebidas, 
compresor neumático con 
martillo, además 
recuperación de los 
materiales aprovechables. 

m2 120.00 $ 17,300.00 $ 2,076,000.00 

2.3 

DEMOLICIÓN DE 
PAVIMENTO de cualquier 
resistencia con espesor 
hasta de 20 cm, manual o 
mecánicamente. Incluye  
retiro de refuerzo e 
instalaciones embebidas, 
compresor neumático con 
martillo, además 
recuperación de los 
materiales aprovechables. 

m2 439.00 $ 34,950.00 $ 15,343,050.00 

2.4 

Cargue,   transporte  y   
botada   de   material 
proveniente de las 
excavaciones y 
demoliciones. Hasta el 
sitio que indique la 
interventoria. 

m³ 1382.00 $ 56,159.00 $ 77,611,738.00 

2.5 
Conformación y 
compactación de la 
calzada existente 

m2 2626.00 $ 1,914.00 $ 5,026,164.00 

2.6 

Suministro, transporte y 
colocación de base 
granular de máximo Ø 
1½", reacomodado con 
medios mecánicos y 
compactado al  100% 
mínimo del ensayo del 
proctor modificado, según 
normas para la 
construcción de 
pavimentos, y todo lo 
necesario para su correcta 
construcción y 
funcionamiento Su 
medida sera tomada en 

m³ 919.00 $ 255,890.00 $ 235,162,910.00 
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sitio ya compactado, debe 
cumplir con los requisitos 
de invias 301 

3.0 
ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO 

        

3.2 

Suministro, transporte y 
colocación de mezcla 
asfáltica en caliente MDC 
- 19. Compactada con 
medios mecánicos. Según 
normas para la 
construcción de 
pavimentos. Según 
Normas INVIAS. 

m3 230.00 
$ 

1,462,090.00 
$ 336,280,700.00 

3.3 

Suministro, transporte y 
colocación de emulsión 
asfáltica catiónica de 
rompimiento lento C.R.L. 
para imprimación de 
superficie a pavimentar. 
Incluye todo lo necesario 
para su correcta 
construcción y 
funcionamiento. 

m2 2299.00 $ 7,127.00 $ 16,384,973.00 

3.4 

Suministro, transporte y 
colocación de cordón 
prefabricado de 0.15 x 
0.45 x 0.80 m de concreto 
de 21 Mpa, tres caras, 
juntas ranuradas, 
referencia Bordillo Barrera 
Recto Tipo U10 (según 
M.E.P). Incluye 
excavación, conformación 
del terreno, ajustes de 
concreto o pavimento 
donde sea necesario, 
mortero 1:4 de asiento y 
pega en las longitudes 
más adecuadas para el 
desarrollo de la obra, y 
todo lo necesario para su 
correcta construcción y 
funcionamiento. Según 
diseño. 

m 200.00 $ 120,759.00 $ 24,151,800.00 

4.0 CONCRETOS         

4,1 
Concreto clase D (210 
kg/cm2 ó 3000 PSI) - para 
anden 

m3 16.16 $ 866,351.00 $ 14,000,376.67 

4,2 
Concreto clase D (210 
kg/cm2 ó 3000 PSI) - para 
cuneta y obras de drenaje 

m3 68.00 $ 866,351.00 $ 58,911,868.00 

5.0 ACEROS         

5,1 
Acero de refuerzo de FY = 
4.200 Kg/cm 2 (60.000 
PSI). 

kg 2538.00 $ 8,818.00 $ 22,380,084.00 

5,2 

Colocación de MALLA 
ELECTROSOLDADA 
TIPO D 84. Incluye el 
suministro y el transporte 
del material y todos los 
elementos necesarios 

m2 120.00 $ 15,494.00 $ 1,859,280.00 



 

 

NIT: 901.829.766 - 0 

3|48895544 eduantioquia@gmail.com 

para su correcta 
colocación. 

6,0 OBRAS DE DRENAJE         

6,1 

Construcción de 
SUMIDERO de aguas 
lluvias TIPO B (1.10m x 
0.80m medidas externas y 
prof=0.90m e=0.20m), en 
concreto de 21 Mpa. 
Incluye suministro, 
transporte y colocación 
del concreto, reja 
metálica, formaleta, 
vibrado y todo lo 
necesario para su correcta 
construcción y 
funcionamiento. 

und 2.00 
$ 

1,046,291.00 
$ 2,092,582.00 

6,2 

Suministro, transporte e 
instalación de TUBERÍA 
PVC-NOVAFORT, con un 
DIÁMETRO DE 250 mm. 
Incluye suministro y 
transporte de los 
materiales, bocas, 
conexiones, accesorios, 
acondicionador de 
superficie y adhesivo 
Novafort  y todos los 
elementos necesarios 
para su correcta 
instalación y 
funcionamiento. 

m 12.00 $ 129,440.00 $ 1,553,280.00 

COSTO DIRECTO $ 827,742,131.00 

ADMINISTRACION 27.00% $ 223,490,375.00 

UTILIDAD 5.00% $ 41,387,107.00 

TOTAL AU 32.00% $ 264,877,482.00 

PMT   $ 5,278,426.00 

PMA   $ 6,454,034.00 

VALOR TOTAL OBRA   $ 1,104,352,073.00 

 

Edu Antioquia pagará el valor total de contrato, en moneda legal colombiana, así: por el sistema de precios 

unitarios no reajustables en la siguiente forma: 

 

a) El 90% Mediante actas de avance parciales de cumplimiento de las obras. 

b) El 10% final estará sujeto a la terminación total de obligaciones y actividades y por ende al recibo a 

satisfacción de las obras por parte de la entidad.  

Los pagos estarán sujetos al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, para lo cual se 

deben presentar y entregar previamente los siguientes documentos:  

1. Copias de los documentos que acrediten estar a paz y salvo con el sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales, de conformidad con los establecido en las normas vigentes sobre la 
materia.  

2. Informe de actividades adelantadas por el contratista en el respectivo periodo.  
3. Evidencia de los documentos que soportan el informe de actividades.  
4. Certificación de cumplimiento a satisfacción expedido por el interventor del contrato.  
 

La última acta de pago no será inferior diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se cancelará una 

vez el Contratista entregue al Municipio lo siguiente:  

1. Una relación completa de los trabajadores, discriminado por cada uno de ellos, el valor cancelado por 
concepto de los servicios prestados.  
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2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios 
y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.  

3. El recibo a satisfacción de la obra, lo cual quedará consignado en el Acta de Recibo y entrega de Obra.  
4. Acta de liquidación del contrato de obra. 
 
Parágrafo 1. En caso de que el proveedor esté obligado a facturar electrónicamente estará obligado a 

presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, 

conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo 

dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen 

o sustituyan. 

Parágrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

proveedor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 

ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

Parágrafo 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

Parágrafo 4. En todo caso los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de recursos. 

El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por lo 

tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 

Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, departamentales 

o municipales, la Entidad procederá de conformidad con la normativa tributaria vigente dependiendo del objeto 

del contrato y la calidad del contribuyente. En caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse 

la norma que lo excluye o le otorga la exención. 

Las estampillas, tasas y retenciones establecidas, son las siguientes: 
 

IMPUESTO PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

Estampilla Pro-Bienestar Adulto 

Mayor 
4,00% del Valor Total del contrato 

4,00% del Valor Total del 

contrato 

Estampilla Pro-Hospital 1,00% del valor total del contrato 
1,00% del valor total del 

contrato 

Estampilla Pro-Cultura 2,00% del valor total del contrato 
2,00% del valor total del 

contrato 

Tasa Pro-Deporte 
2.50% del valor total del contrato (no 

aplica para prestación de servicios) 

2,50% del valor total del 

contrato 

Estampilla para la justicia familiar 

2.00% para Contratos de prestación 

de servicios cuyo pago de honorarios 

mensual sea superior a diez (10) 

S.M.L.M..V 

2.00% del valor total del 

contrato 

FONDO DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 
5,00% Sobre el contrato de obra 

5,00% Sobre el contrato de 

obra 

RETEFUENTE (Según corresponda) (Según corresponda) 

RETEIVA (Según corresponda) (Según corresponda) 

RETEICA 1% de la base gravable  1% de la base gravable 

 

*Estas retenciones son presuntivas. Las retenciones y sus respectivos porcentajes podrán variar de acuerdo 
a las calidades tributarias del contratista, sin que ello de lugar a reclamaciones por parte del contratista. 
**EDUANTIOQUIA practicará las deducciones y/o impuestos departamentales y nacionales que apliquen 

(cuando aplique). 

Cláusula 6 – Declaraciones del contratista  

El Contratista hace las siguientes declaraciones: 

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso, pero no vio 

la necesidad de realizarlas, dado que EDU ANTIOQUIA, surtió los procedimientos a entera satisfacción.  
3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
4. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de 

inhabilidad, incompatibilidad. 
5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás 

aportes relacionados con las obligaciones laborales. 
6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 

relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 
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7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así 
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad. 

9. El contratista se acoge a la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales 
ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 
 

Cláusula 7– Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del presente Contrato será por el termino de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS. 

Cláusula 8 – Derechos del Contratista 

1. Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la Cláusula 5 del presente 
Contrato. 
 

Cláusula 9 – Obligaciones y resultados del Contratista 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a cumplir con las siguientes 

obligaciones especificas:  

1. Retirar los residuos generados en cada una de las actividades constructivas y disponerlos en sitios 
autorizados. 

2. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución 
del contrato. 

3. Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecución del contrato en los 
siguientes aspectos: 

- Elementos de seguridad para todo el personal operativo. 
-En la manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 
para cumplir con  
el objeto del contrato. 
-Demarcación y señalización en los sitios de trabajo. 
-Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 

4. Responder por la buena calidad de los trabajos en todas las áreas intervenidas. 
5. Cumplir con todas las normas aplicables a este tipo de actividades. 
6. Realizar y presentar el registro fotográfico avance de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo 

punto el progreso o avance. 
7. El Contratista deberá dar amplia oportunidad y proveerá toda la ayuda, asistencia, las instalaciones y 

facilidades que sean necesarias para que el interventor y/o supervisor pueda vigilar e inspeccionar las 
obligaciones con seguridad y comodidad en cualquier momento o lugar donde se realice la vigilancia de 
la medida o inspección sin costo adicional para la entidad.   

8. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 
el presente Contrato, incluyendo las condiciones técnicas del proyecto.  

9. Dar cumplimiento con el Cronograma estimado de obra.  
10. Colaborar con Edu Antioquia en cualquier requerimiento que haga y que tenga relación con el objeto del 

contrato.  
11. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el proyecto.  
12. Dar a conocer cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 

del Contrato o sobre sus obligaciones.  
13. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 

o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Elaborar, suscribir y presentar las respectivas actas parciales de obra. Estas actas parciales de obra 

deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda. 
15. Realizar las obras requeridas dentro del presupuesto oficial, de acuerdo con las condiciones técnicas 

señaladas, con base en las normas técnicas que rigen las actividades a ejecutar y de acuerdo con los 
estudios y diseños del proyecto que entregará la entidad. 

16. Revisar los estudios y diseños del proyecto y en caso de ser requeridos, sugerir las modificaciones o 
aclaraciones necesarias para un desarrollo óptimo y de calidad del proyecto, quedando bajo su 
responsabilidad la estabilidad y calidad de la obra, teniendo en cuenta la experticia, idoneidad y capacidad 
del contratista para la ejecución del proyecto.  

17. Mantener el equipo en óptimas condiciones y disponibilidad inmediata para las actividades a desarrollar. 
18. Garantizar la experiencia de la mano de obra calificada y especializada. 
19. Invertir de acuerdo con la supervisión los recursos en forma responsable pertinente y objetiva, de tal 

manera que cumpla con las necesidades  
20. Utilizar la maquinaria en su forma óptima, garantizando una adecuada ejecución de las actividades. 
21. En caso de presentarse daño alguno de los bienes objeto del contrato durante la ejecución de este, por 

causa imputable al contratista, será este quien asuma el valor de la reparación y demás costos asociados 
al daño generado, sin que ello, represente un costo adicional para la entidad. 
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22. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractual conforme a la propuesta presentada por el 
contratista y a las especificaciones técnicas del proyecto y su alcance.    

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a cumplir con las siguientes 

obligaciones generales: 

 

1. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios 

para desarrollar el contrato con oportunidad y con la calidad establecida.  

2. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato. 

3. Poner a disposición el personal necesario para el desarrollo de las actividades que abarque el alcance 

del objeto contractual.  

4. Manejar con la debida confidencialidad de la información a la que tenga acceso, así como la producida 

a lo largo de la ejecución del contrato.  

5. Participar en reuniones periódicas de seguimiento, monitoreo y fortalecimiento, acatando las 

recomendaciones realizadas por el supervisor y/o interventor del contrato.  

6. Aportar la información necesaria para llevar a cabo las acciones de supervisión y control cuando sea 

requerida por el supervisor y/o interventor. 

7. Cancelar por su cuenta el valor de todos los impuestos que le corresponden en consideración del valor 

del contrato, en los términos de las normas vigentes aplicables.  

8. Presentar los informes, la documentación y la información que se genere de la ejecución del contrato 

de obra a la entidad o a cualquier particular que lo solicite en ejercicio del derecho de petición, de 

manera oportuna, veraz, completa y precisa, salvo la información que por ley tenga el carácter de 

confidencial o reservada.  

9. Las personas jurídicas y las personas naturales que tengan personal a cargo deben contar con el 

sistema de seguridad en el trabajo conforme a los requisitos señalados en la Resolución 0312 de 2019. 

Para ello deberá presentar la autoevaluación vigente debidamente firmada por el representante legal y 

el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional vigente. 

La entidad podrá en cualquier momento pedir información adicional que permita verificar los requisitos 

de la autoevaluación o el cumplimiento de la normatividad en estándares de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, 

entre las cuales están: 

• Decreto 1072 de 2015 “Único reglamentario del sector trabajo”.  

• Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen estándares mínimos del Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en el trabajo”. 

• Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales”. 

• Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. 

10. Cumplir con las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 

todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de trabajo, 

accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP).  

11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de 

la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 

el extranjero.  

12. Presentar ante el interventor, la respectiva solicitud de modificación al contrato (adición, ampliación, 

suspensión, etc.) con una antelación no menor a CINCO (5) DÍAS HÁBILES, con su debida justificación.  

13. Destinar la totalidad de los recursos que reciba en virtud del presente contrato, única y exclusivamente, 

para los fines propuestos en el objeto del contrato.  

14. Suscribir junto con la Entidad, las Actas de carácter obligatorio del contrato.   

15. Acreditar para cada pago, previa certificación de la supervisión que se encuentra al día en el pago de 

los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas 

de Compensación Familiar, etc) y pago de salarios y prestaciones sociales con todos los trabajadores 

empleados en la ejecución del contrato.  

16. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y técnico suficiente, 

idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de manera que el contrato se realice en 

forma técnica y eficiente.  

17. Realizar reuniones periódicas de seguimiento con Edu Antioquia, con el fin de llevar control y 

oportunidad de mejora durante la ejecución del contrato.  

 

RESULTADOS DEL CONTRATISTA: 
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1. Entregar informe mensual de avance del proceso de obra o con la periodicidad requerida por el 
supervisor, debidamente avalado por la interventoría (si aplica), el cual debe contener: Descripción 
general del Contrato y del proceso en ejecución, estado y porcentaje del avance de cada uno de los 
componentes, estado de la facturación y pago, situación crítica, acciones correctivas, procesos 
adicionales, modificaciones y conclusiones. 

2. Entrega oficial y material de la obra, conforme a los insumos e inventario para cada componente. 
3. Consolidar un informe final con descripción del alcance del objeto contratado, esto es, actividades, 

resultados y demás aspectos relevantes obtenidos con el proyecto. 
4. El producto final será la obra física con todos los requerimientos establecidos en los documentos 

técnicos del proyecto y en el presupuesto. 
 

Parágrafo: Si con posterioridad a la fecha de la celebración y perfeccionamiento del contrato se producen 

cambios en las normas técnicas, que ocasionen modificaciones a los aspectos técnicos, a los derechos u 

obligaciones adquiridos con la suscripción del mismo, las partes se obligan, en el menor tiempo posible, a 

efectuar las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a la nueva regulación y para 

reestablecer el equilibrio económico del mismo, en caso de éste verse afectado.  

 

Cláusula 11 – Obligaciones del Contratante: Son obligaciones de Edu Antioquia: 

1. Velar porque la ejecución del contrato se cumpla dentro de los plazos establecidos. 

2. Designar un supervisor para realizar el seguimiento del contrato. 

3. Determinar el monto de los recursos a apropiar para atender la necesidad  

4. Realizar las objeciones a las facturas en los términos previstos en el artículo 773 del Código de 

Comercio en su tercer inciso 

5. Entregar de manera oportuna los recursos asignados de acuerdo al PAC, una vez se legalice el contrato 

y de acuerdo con la forma de pago establecida.  

6. Brindar el acompañamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el objeto del 

contrato.  

7. Supervisar y realizar seguimiento permanente a la ejecución técnica, administrativa, financiera y 

jurídica del presente contrato, para lo cual designará un supervisor y los apoyos que se requieran, hasta 

verificar que los recursos entregados, se encuentren integralmente ejecutados en los proyectos que 

hacen parte del presente negocio jurídico. 

8. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad social y Parafiscales  

9. Verificar que el contratista presente personal mínimo con las condiciones académicas y de experticia 
necesarias para el desarrollo del proyecto.  

 
Cláusula 12 - Responsabilidad 

EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus 

subcontratistas, a EDU ANTIOQUIA en la ejecución del objeto del presente Contrato.  

Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato 

EDU ANTIOQUIA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con el 

Acuerdo No 003 del 2 de abril de 0224 Articulo décimo séptimo, clausulas excepcionales, cuando lo considere 

necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. 

Cláusula 14 - Caducidad 

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser 

declarada por EDU ANTIOQUIA cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente 

Contrato. 

Cláusula 15– Multas 

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, sin perjuicio de las demás 

medidas sancionatorias en cabeza de las entidades estatales, se le impondrá al contratista mediante acto 

motivado, multas diarias equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por cada día de mora o 

de incumplimiento parcial, hasta llegar al 50% del valor del contrato. Discriminadas así:  

a) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a la 

legalización del contrato, constituir o prorrogar a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de 

sus riesgos amparados, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar 

el 50% del valor del contrato.  

b) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a iniciar 

o reanudar el contrato, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal del mismo sin 

causa justificada, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el 50% 

del valor del contrato.  
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c) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a acatar 

las órdenes de la Supervisión/Interventoría para que se corrijan las obras o trabajos defectuosos o de mala 

calidad, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este 

requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del 

Supervisor/Interventor, sin superar el 50% del valor del contrato. 

d) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a 

presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, 

según las disposiciones vigentes, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada día de mora, sin 

superar el 50% del valor del contrato.  

e) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA del pago de salarios, honorarios o 

aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de las personas vinculadas para ejecutar el contrato, el 

uno por mil (1x1000) del valor del contrato del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el 

50% del valor del contrato.  

f) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones y 

especificaciones técnicas, que afecten la ejecución del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total del 

contrato por cada día de mora, sin superar el 50% del valor del contrato.   

g) Por mora o Incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA en la entrega de documentos 

requeridos para el inicio del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada día de mora, 

sin superar el 50% del valor del contrato.  

h) Por cambios en las especificaciones sin previa autorización del supervisor el dos por ciento (2%) del valor 

total del contrato. 

i) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente los 

recursos de personal y físicos necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora 

en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, sin superar el dos por 

ciento (2%) del valor total del mismo.  

j) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la entrega de la información 

inherente al seguimiento y desarrollo del contrato y/o que no cumpla con la calidad exigida por el supervisor 

y/o interventor, de acuerdo a las especificaciones esenciales establecidas, y por cada día de mora en el 

cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento 

(2%) del valor total del mismo.  

k) Por incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA cuando no vincule durante la ejecución del 

contrato, el mínimo de sujetos de especial protección constitucional, previamente verificados por parte del 

supervisor/interventor del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada día sin contar 

con dicho personal, sin superar el 50% del valor del contrato. 

El valor de las multas, se entenderá pactado de mutuo acuerdo por las partes y serán cobradas en la forma 

prevista por la ley para tales casos. (Artículo 17 Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011).  

El valor de las multas, se entenderá pactado de mutuo acuerdo por las partes y serán cobradas en la forma 

prevista por la ley para tales casos. (Artículo 17 Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011).  

PARÁGRAFO 1. En el caso de que el contratista se haga acreedor a cualquiera de las multas por 

incumplimiento, su valor será tomado de cualquier saldo a favor del Contratista o cubierto por la garantía de 

cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida por el Contratista como liberatoria o atenuante 

de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. Las multas se causan por el simple 

incumplimiento sin que el Contratante tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se causen al 

Contratante, podrán hacerse efectivos en forma separada. 

PARÁGRAFO 2. Las multas son apremios al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 

tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 

cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

PARÁGRAFO 3. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 

entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 

adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

PARÁGRAFO 4. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al contratista, 

realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato 

ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 

PARÁGRAFO 5. En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones 

se podrán imponer nuevas multas. 
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PARÁGRAFO 6. Para efectos de la imposición de las multas, se tendrá en cuenta el valor total del contrato, 

incluyendo las adiciones al valor del mismo que se hayan realizado hasta el momento del incumplimiento del 

contrato. 

PARÁGRAFO 7. Los trámites internos que deben adelantar los funcionarios encargados del procedimiento 

de imposición de multas será el establecido por Edu Antioquia. 

PARÁGRAFO 8. La aplicación de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación 

contractual no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el incumplimiento de esa 

o de cualquiera otra obligación. 

Cláusula 16 – Cláusula Penal 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, LA ENTIDAD hará efectiva la sanción penal 

pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se considerará como 

pago parcial de los perjuicios causados a la entidad, sin perjuicio de las demás sanciones a que tenga lugar. 

El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la 

presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.  

Para la imposición de las sanciones, la Entidad, acudirá al procedimiento establecido para el efecto en el 

artículo el 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 

La empresa de Desarrollo y Renovación municipal conforme al acuerdo 003 del 02 de abril de 2024 

exige las siguientes garantías: 

El contratista deberá incluir a la Empresa de Desarrollo y Renovación Municipal con NIT 901.829.766-0 y al 

Municipio de Santa Fe de Antioquia con NIT 890.907.569-1, como beneficiario y asegurado de las pólizas de 

cumplimiento y de Responsabilidad civil extracontractual:   

GARANTÍAS A EXIGIR 

Nro. AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

1 Cumplimiento 
veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato. 

Igual al plazo de ejecución 

del contrato y seis (6) meses 

más 

2 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales 

cinco por ciento (05%) del 

valor del contrato 

Igual al plazo de ejecución 

del contrato y tres (03) años 

más 

3 Estabilidad y Calidad de obras 
veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato. 

Igual a cinco (05) años 

contados a partir del recibo a 

satisfacción de las obras. 

4 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
Doscientos (200) SMLMV. 

Igual al plazo de ejecución 

del contrato 

 

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución 

del contrato, so pena de que Entidad Estatal Contratante haga efectiva la cláusula penal compensatoria de 

este contrato. 

 

El Contratista deberá constituir la garantía pactada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega 

de la copia del contrato para ese efecto, por parte de la Entidad Estatal Contratante. Si al vencimiento de 

dicho término el Contratista no ha presentado la garantía pertinente a la Entidad Estatal Contratante, este 

último podrá dejar constancia que el contrato no inició su ejecución. 

A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes 

de la conducta del tomador del seguro. 

Cláusula 18 – Independencia del Contratista 

El Contratista es una entidad independiente de EDU ANTIOQUIA y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre de EDU ANTIOQUIA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 

que generen obligaciones a su cargo. 
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Cláusula 19 – Cesiones, subcontrataciones e indemnidad 

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente 

Contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de EDU ANTIOQUIA. 

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EDU ANTIOQUIA está facultado a conocer 

las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a EDU 

ANTIOQUIA de la misma y solicitar su consentimiento. 

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EDU ANTIOQUIA exigirá al Contratista, sus 

socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 17 del presente Contrato. Si el 

Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede 

válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o 

cambio de control. 

El Contratista se obliga a indemnizar a EDU ANTIOQUIA con ocasión de la violación o el incumplimiento de 

las obligaciones previstas en el presente Contrato. 

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio 

causado y hasta por el valor del presente Contrato. 

El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado 

que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

El contratista no podrá subcontratar sin autorización previa y expresa de EDU Antioquia. En todo caso queda 

prohibida la subcontratación total, toda vez la misma es de naturaleza parcial.  

La subcontratación supone la celebración de un contrato eventual y accesorio, entre el contratista y un tercero 

para que este ejecute en parte la obligación o la actividad puesta a su cargo, sin que el contratista se 

desprenda de la responsabilidad jurídica. En todo caso se aclara que, los contratos con proveedores para el 

suministro de materiales o para la contratación de la mano de obra o aquellos que tengan por objeto dotarse 

de las materias primas y del personal necesario para la ejecución de las prestaciones, no son subcontratos y 

no requieren de la aprobación de la entidad.  

Las subcontrataciones, no relevará al contratista de las responsabilidades emanadas del contrato principal. 

Cláusula 21 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o 

por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, 

cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso 

fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

Cláusula 22 – Solución de Controversias 

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la 

firma, ejecución, interpretación o prórroga en el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes 

para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 

cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que 

no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado la siguiente opción: 

Conciliación: Cuando la controversia no pueda solucionarse de manera directa debe someterse a un 

procedimiento conciliatorio que se surtirá ante un centro de conciliación autorizado por la Autoridad 

Competente, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las partes. Si en el término 

de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la 

fecha de la primera citación a las partes que haga el Centro de Conciliación que conoció del conflicto, las 

partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa El acuerdo al que se llegue en la etapa de conciliación con las formalidades correspondientes 

si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, 

cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 

Cláusula 23 - Notificaciones 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 

Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 

personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 

CONTRATANTE: EDU Antioquia  

Nombre: Alexander de Jesús Agudelo 

CONTRATISTA: CORPORACIÓN ECOLÓGICA 

UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE   



 

 

NIT: 901.829.766 - 0 

3|48895544 eduantioquia@gmail.com 

Cargo: Gerente 

Dirección: Calle 9 N.10-54 Santa Fe de Antioquia 

Teléfono: 3148895544 

Correo electrónico: eduantioquia@gmail.com  

Nombre: JULIAN FELIPE RIVERA BENITEZ  

Cargo: Representante Legal 

Dirección: calle 103 DD 67-12, Medellín  

Teléfono: 3195426564 

Correo electrónico: 

corporacioneuma2018@gmail.com  

 

Cláusula 24 – Supervisión  

 

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor de la 

Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del Gerente de EDU ANTIOQUIA, con apoyo del profesional de 

apoyo a la supervisión.  

Cláusula 25 – Anexos del Contrato 

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:  

• Los estudios previos e Invitación del proceso 

• Presupuesto del contrato 

• Estudios y diseños del proyecto  

• La oferta presentada por el Contratista. 

• Documentos que acreditan pagos al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social en 
salud y pensión por parte del contratista. 

• Actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.  

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 

Cláusula 26 – Perfeccionamiento y ejecución 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la acreditación de 

encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la 

aprobación de la garantía de que trata la cláusula 17 del presente Contrato. 

Cláusula 27 – Apropiaciones presupuestales 

EDU ANTIOQUIA pagará al Contratista el valor del presente según Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

(CDP) No. 124 del 12 de noviembre de 2024 del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías. 

Cláusula 28- Confidencialidad 

En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad 

de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter 

de confidencial. 

Se considera Información Confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica, y en 

general cualquier información relacionada con las funciones de Entidad Contratante, presentes y futuras, o 

con condiciones financieras o presupuestales de Entidad Contratante, bien sea que dicha información sea 

escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como 

confidencial por parte de Entidad Contratante o cualquier otra Entidad Estatal. 

Cláusula 29 – Lugar de ejecución contractual 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el MUNICIPIO DE SANTA FE DE 

ANTIOQUIA. 

Para constancia, se firma en SANTA FE DE ANTIOQUIA el día 13 de noviembre de 2024.  

 

 

 

 

ALEXANDER DE JESUS AGUDELO 

GERENTE EDU ANTIOQUIA 

JULIAN FELIPE RIVERA BENITEZ   

RL CORPORACIÓN ECOLÓGICA UNIDOS POR 

EL MEDIO AMBIENTE 
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