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Que el‘E articulo 311 de la Constitucion reza: “Al municipio como entidad fundamental de la division
politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la Ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asighen la Constitucion y Ias leyes”,

Que el artfculo 2° de la Constitucion establece que “Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la
independencia nacional mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia
de un orden justo.

Que las autoridades de la Reptiblica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demés derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, y aquel debe lnterpretarse en
consonancia con el Articulo 366, de la Carta Magna que consagra: “El bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacidén son finalidades sociales del Estado”, de |gual
manera el deber de garantizar la correcta prestacion de servicios publicos en los términos del articulo
49 de Ia Constitucién Politica de Colombia, en procura de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo
2° de la carta fundamental, inciso segundo que dice: “Las autoridades de la Repiiblica estan instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra.y blenes

Que el marco Constitucional y legal previsto en el Titulo XIl, Capitulo 1l de la Constitucién Politica de
Colombia que consagra la planeacién en los organismos del Estado, en armonia con la Ley 152 de
1994, y los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 3° y
el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, conforman el cuerpo normativo que obliga a los servidores
publicos a someter la coniratacién publica a requisitos de planificacién gue permitan el adecuado
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manejo del gasto publico y de ofro lado, la satisfaccién de las necesidades publicas y con ello el
adecuado funcionamiento de los servicios plblicos inmersos dentro de la administracion estatal.

Que, el articulo 209 de la Constitucién Politica establece que la funcién administrativa esta al servicio de
los intereses generales y se desarrolia con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante [a descentralizacion, la delegacién y
desconcentracion de funciones.

Que el alcalde Municipal como representante legal y ordenador del gasto en el Municipio de sogamoso,
cuenta con la facultad para la celebracion de tedo tipo de negocios juridicos, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1551 del 6 de julio de 2012, que modificé el articulo 32 de la Ley 136 de 1994, los
cuales de manera taxativa enuncia los casos en que el alcalde requiere autorizacion previa para
contratar de la siguiente manera:

“Paragrafo 4°. De conformidad con el numeral 30 del articulo 313 de la Constitucién Politica, el
Concejo Municipal o Distrital debera decidir sobre la autorizacién al alcalde para contratar en los Q
siguientes casos: '

1. Contratacién de empreéstitos.

2. Contratos que comprometan vigencias futuras.

3. Enajenacién y compraventa de bienes inmuebles.

4. Enajenacion de activos, acciones y cuofas partes.

5. Concesiones.

6. Las demas que dc-;termine lafey.” (Subrayado fuera del texto)

Que por otra parte, es importante sefialar que el numeral 9 del articulo 315 del texto superior, en
concordancia con la Ley 1551 de 2012, establece como funcién del alcalde, ordenar los gastos y
. | celebrar contratos y convenios de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo y de conformidad
con los fines sociales del Estado y las normas legales que rigen la materia. Q

Que en lo referente al aspecto legal que rige el tramite de empréstites por parte de las entidades
territoriales, es importante sefialar que el desarrollo normativo respecto a este tema es amplio, por lo
cual se tomaron algunas de las disposiciones mas relevantes que rigen la materia de la siguiente
manera:
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= Operaciones de crédito publico: Decreto 2681 de 1993, articulo 1°;

“AMBITO DE APLICACION. El presente Decreto se aplica a las operaciones de crédito ptblico,
las operaciones asimiladas, las operaciones proplas del manejo de la deuda publica y las
conexas con las anteriores, de que ltrata el paragrafo 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, gue
realicen las entidades estatales definidas en el articulo 2° de la mencionada Ley. Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en el paragrafo 1° del articulo 32 de Ia Ley 80 de 1993, en relacion
con las operaciones que, dentro del giro ordinario de las actividades propias de su objeto social,
celebren los establecimientos de crédito, las compaiiias de seguros y las demés entidades
financieras de caracter estatal,”

« Definicion de operaciones de crédito publico: Ley 80 de 1993, articulo 41, paragrafo 2°, Inciso 1°;

“Operaciones de crédito publico. Sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales, para efectos
de la presente Ley se consideran operaciones de crédito publico las que tienen por objeto dotar
a la entidad de recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentran la contratac:on de
empréstitos, la emisién, suscripcion y colocacion de bonos y tifulos valores, los créditos de
proveedores y el otorgamiento de garantias para obligaciones de pago a cargo de las enfidades
estatales.”

= Definicion de operacion de crédito publico: Decreto 2681 de 1993, articul;o 3°. Inciso 1°.

“Operaciones de crédifo publico. Son operaciones de crédito pablico los actos o contratos que
tiene por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago
o] aquellas mediante las cuales Ia enfidad acttia como deudor solidario o garante de obhgac:ones
de pago

» Ley 136 del 02 de junio de 1994, titulo I, articulo 2°. Literal C).: Régimen de los municipios:

‘Régimen de los municipios. El régimen municipal estaré definido por lo dispuesfo en la
Constitucién Politica, por lo establecido en la ley y por las siguientes dispasiciones. En lo
concerniente con su endeudamiento inferno y externo, y sujeto a Ja capacidad de
endeudamiento del municipio, de conformidad con la ley y de acuerdo con el literal a} del
numeral 19 del articulo 150 de la Constitucién Politica.”

» Reglamentacién de algunas operaciones relacionadas con Crédito Publico: Decreto 2283 de 2003
Articulos 1° y 2° “Articulo 1°. ;
De las operaciones de manejo de deuda. Las operaciones de manejo de deuda de las entidades
estalales se podran celebrar en relacién con obligaciones de pago de una o varias operaciones
de créditos publicos o asimilados, no podran incrementar el endeudamiento neto de la entidad
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estatal y deberan cor}tribuir a mejorar su perfil..."

. Tramite y celebracion de las operaciones de crédito pblico interno: Decreto 1333 de 1986, articulo
278:

“l as operaciones de credito publico’ inferno que proyecten celebrar los municipios seran
tramitados por el alcalde. Compete al alcalde municipal la celebracion de los correspondientes
contratos.”

Que concretamente en lo sustancial, las operaciones de crédito pblico cuya autorizacién se somete a
consideracion del Concejo, se encuentran reguladas en el Decreto 2681 de 1993 “Por el cual se
reglamentan parcialmente las operaciones de crédito publico, las de manejo de la deuda ptblica, sus
asimiladas y conexas y la contratacion directa de las mismas™ Citado en precedencia, a continuacion, se
transcriben los articulos pertinentes: El articulo 3° define el concepto de operaciones de crédito publico
como aquellos,

“(...) & o tienen por_objeto dofa

servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actia como deudor
solidario o garante de obligaciones de pago. subrayado fuera del texto.

Dentro de estas operaciones estan comprendidas, entre olras, la contratacion de emprestitos. la
emision, suscripcién y colocacion de titulos de deuda publica, los créditos de proveedores y el

oforgamiento de garantias para obligaciones de pago a cargo de entidades estatales. (...)"
Subrayado fuara deltexio.

El articulo 7° de la norma en cita, se ocupa de definir los elementos del contrato de empréstito:

“Artfculo 7°.-Contratos de empréstito. Son contratos de empréstito los que tienen por objeto
proveer a la entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo
para su pago. Los empréstitos se contratarén en forma directa, sin someterse al procedimiento
de licitacién o concurso de méritos. Su celebracién se sujetara a lo dispuesto en los articulos
siguientes.

Parégrafo. - De conformidad con lo dispuesto en el paragrafo 2 del articulo 41 de la Ley 80 de 9
1993, los sobregiros estan autorizados por via general y no requerirdn los conceptos alli
mencionados.” s

Que por su parte, el articulo 13° se ocupa de definir las reglas aplicables a los contratos de empreéstito
que celebren las entidades territoriales:

“Artfculo 13%- Empréstitos internos de entidades terriforiales y sus descentralizadas. La
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celebracién de empréstitos internos de las entidades fterritoriales y sus descentrahzadas
continyara rigiéndose por lo sefialado en los Decretos 1222 y 1333 de 1986 y sus normas
complementarias, segun el caso. Lo anterior, sin pertjuicio de Ia obligacién de registro de fos
mismos en la Direccion General de Crédito Piblico del Ministerio de Hacienda y Crédito Piiblico.

No podran registrarse en la mencionada Direccién los empréstitos que excedan los montos
individuales méximos de crédito de las entidades territoriales.”

Que mediante el Acuerdo Municipal 008 de 2024, por medio del cual se adopta el plan municipal de
desarrollo para el periodo constitucional 2024-2027 SOGAMOSO SOSTENIBLE: CONSOLIDANDO
UNA CIUDAD - REGION ESTRATEGICA y se dictan otras disposiciones, en su articulo 1° se consagra
un objelivo general, el cual consiste en desarrollar las bases para que a 2050 Sogamoso sea un
municipio prospero, donde todos sus habitantes gocen de altos niveles de calidad de vida y bienestar, y
cuente con una estructura empresarial e industrial competitiva, que armoniza la conservaciéon de su
riqueza ambiental con el aprovechamiento de sus recursos, servicios y capital humano.

Que el Acuerdo Municipal 008 de 2024, contempla en su articulo 60 lo siguiente: “e/ mecanismo del
crédito sera una herramienta y alternativa de financiacion de los proyectos estratégicos del Plan de
Desarrollo 2024-2027, en todo caso la administracién debera tramitar ante el concejo municipal de la
ciudad las autorizaciones necesarias para el uso de este mecanismo”. |

Que por lo anterior, el Municipio de Sogamoso procedié a realizar los estudios y analisis financieros
pertinentes a fin de identificar los indicadores y requisitos necesarios para la operacion de credlto
publico y capacidad de pago, establecidos en el articulo 364 de la Constitucion Politica de Colombta la
Ley 358 de 1897 y la Ley 819 de 2003, identificando que la sostenibilidad de la deuda territorial se
encuentra debidamente asegurada.

Que mediante acta No. 02 de fecha 8 de junio de 2024, el Comité de Politica Fiscal del Mumc:plo -
COMFIS, emitié concepto favorable para que el sefior Alcalde acudiera al Concejo Municipal a solicitar
autorizacién para realizar operaciones de crédito por la suma de setenta y tres mil millones de pesos
mete ($73.000.000.000).

Que por lo anterior, el Honorable Concejo Municipal de Sogamoso, por medio del Acuerdo No. 014 de
2024 de fecha 31 de julio de 2024 autoriza al alcalde municipal de sogamoso para contratar empréstito
y demés operaciones conexas, por un cupo de endeudamiento maximo hasta de setenta y tres mil
millones de pesos mcte ($73.000.000.000), con desembolsos parciales de acuerdo a las necesidades
de ejecucion de los proyectos, de conformidad con la evaluacidn econdémica, financiera y techica
realizada por el Municipio y sujeto a las disposiciones legales vigentes sobre [a materia.

Que el dia 23 de diciembre de 2024, se suscribe contrato de empréstito y pignoracion de rentas a largo
plazo con BANCOLOMBIA No. 20250013 por la suma de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS
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mantenimiento de ejes viales urbanos estratégicos de sogamoso:

2 destinacion de los recursos en tres proyectos de infraestructura
la rehabilitacion y acupuntura urbana del Rio Monquira y el
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Sector/subsector econémico.eh

el que se registra'el proyecto

o
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Ublcaclén exacta gue respondaa’
dénde se haran las actividades -
(direcclon, tramo, coordenadas, |

e sector, barrio)

Actividad concreta y detaliada
que se. rgallzaré con el recurso |
- 1 del crédito

b ¥
i

Rehabilitacidn y
Acupuntura Urbana del
Rio Monquird
Sogamoso -
Ordenamiento Territorial
y desarrollo urbano

Vivienda, ciudad y territorio

Regidn: Andina
Departamento: Boyacd
Municiplo: Sogamoso

Carrera 9 hasta la Transversal 17
Rivera del Rio Monqulra

Reconstruccidn espacio piblico
Conslruccion espacio piblico
Dotacién espacio plblico
Luminarias espacio plblico
Reforestacién espacio plblico

Reconstruccion Ciclo-ruta

Infraestructura red vial
ragional

Rehabilitacion y
mantenimlento de ejes
viales urbanos
eslrategicos del
50gamoso

Transporte

Regién: Andina
Departamento: Boyaca
Municipic: Sogamoso

Trazados de la carrera 14 entre
calle 11 ¥ la avenlda San Martin, la
carrera 18 entre calles 3y 11, 1a
carrera 26 entre calles 2Ey 7y
finalmente 1a avenida San Martin
entra la carrera 11A y la calle 11.

Mejorar la via urbana carrera 26,

Mejorar la via urbana Avenida San
Martin.

Mejorar Ia via urbana Carrera 18

Mejorar la via urbana Carrera 14.

Que el mencionado contrato fue debidamente tramitado via la plataforma SECOP Il bajo el proceso de
contratacion No. CD-MS-0102025 y en la actualidad se encuentra en etapa de ejecucion.

Que con fecha del 06 de febrero de 2025, el Municipio de Sogamoso suscribié ofrosi modificatorio al
contrato de empréstito y pignoracién No. 20250013 realizandose una modificacién tnicamente a la
destinacion de los recursos previa autorizacion de Consejo Municipal a través del Acuerdo No. 001 del
27 de febrero de 2025, el cual modificé el articulo 2° y 5° del Acuerdo Municipal No. 014 de fecha 31 de
julio de 2024, los cuales fueron acordados de la siguiente manera:

DESTINACION DE LOS RECURSOS

Eje/Linea: Infraestructura Con Propésito

I+ Actividad concrata y
detallada que se
, realizara con el recurso

. . -
Ublcaciénh exacta qua
responsa a dénde se
harén las actividades

) * ’ 3 Rl
‘(%i’grﬁslgnado gon | ,: SectorfSubsector
. rrectrsos;del-crédito. -econémico en el que se.
T .. *{ (Enmlllones de pesos} | < registra el proyecto

g P\lja'g'rama'y Proyecto. |

e N '];,.J}P

A
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* tipo de intervericidn,,
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1.- Rehabllitacién y
Mantenimiento de ejes
viales urbanos
estratégicos de
Sogamoso

Infraestructura red vial
regional ¥

Region: Andina
Depariamento: Boyacd
Munlcipio: Sogamoso

Trazados de la camera 14
entre calle 11y la
avenida San Martin, la
carrera 18 entre calles 3
y 11, la carrera 26 entre
calles2Ey 7,y
finalmente la avenida
San Martin entre la
catrera 11 Ay lacalle 11.

Metjorar |a via urbana
Carrera 26

Mejorar la via urbana
Avenida San Marlin

Mejorar la via urbana
Carrera 18

Mejorar la via urbana
Caitera 14

2.- Rehabllitacién v
Acupuntura Urbana del
Rio Monquira
Sogamoso

i
]

$25.590.642.169 Transporte
$12.725.770.473 Vivienda, ciudad y
territorio

Regién; Andina
Departamenio? Boyaca
Munlclpio; Sogamoso
Carrera 9 hasia la

Transversal 17 Rivera del
Rfo Monquira

Reconstruccién Espacio
Piblico

Construccién Espacio
Piblico

Dotacién Espacio Ptiblico

Luminarias Espacio
Piblico

Reforestacion Espacio
Pablico

Reconstruccién Cicloruta

Que en el mismo sentido la Oficina Asesora de Planeacion Municipal hoy Secretaria de Planeacion dio
el aval a los proyectos que se financiaran con recursos del crédito, alineado a los ejes habilitadores y

sus estrategias del plan de desarrollo, viabilizando y habilitando dos proyectos asf:

- REHABILITACION Y ACUPUNTURA PARA LA RECUPERACION DEL PASO URBANO DEL
RIO MONQUIRA.

Que desde el punto de vista social, alrededor del rfo se han construido diferentes tipos de proyectos de
tipo residencial determinando el modelo de ocupacidén de la zona central del municipio incluyendo
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puntos de encuentro relevantes no solo para los habitantes propios del municipio, sino también para los
visitantes como lo es el denominado “Puente Pesca”, a partir del cual se desprende la carrera 11, foco

central del desarrollo econémico e histérico del municipio.

Hacia la parte sur del rio existen equipamientos de importancia como Ja Estacion Municipal de Policia,
el ahora Centro Urbano de Recreacion Infantil -CURI- otvora la Unidad Fabio Riveros, entre otfros, que
prestan servicios importantes para el normal desarroilo de la ciudad.

A pesar de esta importancia y de las intervenciones -que se han realizado, la infraestructura de puentes
y canalizacion, se ha convertido en espacio para que diferentes tipos de actores sociales se ubiguen y
realicen diversas actividades de ocupacion y de economia ilegal, lo que redunda en la aceleracion del
detrimento de las estructuras funcionales como de aislamiento (cercados construidos y cercas vivas)
generando una sensacion de envejecimiento y destruccion de! espacio plblico del municipio.

Estas dinamicas sociales y econdmicas han generado dentro de los habitantes cercanos a la ribera del

rio un incremento en la sensacion de inseguridad, privandolos del acceso al espacio publico que el rio O
representa como elemento de disfrute social y ambiental (caminatas, paseo de mascotas, entre otras),
asf como la generalizacion de una elevada negativa a la ubicacién de comercios y otro tipo de negocios
formales que permitan la generacion de ingresos para ellos y sus familias.

En la presente vigencia gubernamental se han tomado diferentes tipos de medidas que apuntan a la
recuperacion de dichos espacios, especificamente aquellas que tienen que ver con aplicacién de
medidas de seguridad, limpieza del rio y construccion de obstéaculos a la ocupacion de la parte inferior
de los puentes viales existentes sobre el rio. A pesar de ello, estas medidas no han sido suficientes
debido a gue la presencia de las autoridades se realiza de manera intermitente, mientras que los
actores ilegales perciben la ausencia de las autoridades retornando a sus puntos iniciales de ocupacion.

En este contexto, la existencia del rio Moniquira y la infraestructura construida se ha mostrado como un
accidente geografico que privilegia la existencia de actores fuera de la legalidad que imponen dinamicas
sociales promotoras de hechos violentos (robos, rifias, consumo de sustancias prohibidas, etc.) que
generan un incremento de [a inseguridad, marginando a los ciudadanos de la realizacion de actividades
sociales y culturales de aprovechamiento del espacio publico y de la generacion de oporiunidades O
comerciales y productivas que potencien el crecimiento econémico del municipio, ademas que segrega
las condiciones de ocupacién urbana entre el norte y sur de la ciudad.
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Se busca la intervencion urbanistica del corredor de la ribera del rio Monquira entre la carrera 6C y la
transversal 20 (cerca de 2,5 kildmetros) de tal forma que se adecue este espacio urbano, modernizando
y ampliando sus andenes (ambos costados contra el rio) y que se habiliten espacios de encuentro y
esparcimiento a [o largo del mismo, mediante la instalacién de mobiliario urbano que permita la préc:itica
deportiva y el encuentro social en consonancia con la sostenibilidad ambiental y el derecho de acceﬁso a
la ciudad, en armonfa con una adecuacién de la iluminacién, paisajismo, puentes y demas estructuras
propias del rio dentro de este tramo . Adicionalmente dentro de esta intervencion; se construira la
ciclorruta en este mismo trazado sobre el costado Norte del Rio, para que se promueva el uso de la
bicicleta como medio de transporte y se permita la conexién del sector oriental y el occidental de la

"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO




MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESOQ: CONTRATACION

CODIGO: FECHA: VERSION:
AGE-01-F-01 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR £024/05 14

ciudad. Se espera que la construccién de andenes en mejores condiciones permita el transito seguro de
los peatones, especialmente aquellos que cuentan con limitaciones a su movilidad.

= o Fuente: Alcal;iia dEHSOEHmOSSr 2024.

! i
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Por ofro lado, también se busca el mejoramiento de la malla vial, especificamente del estado del
pavimento asfaltico de la calzada (Av. el Sol- diagonal 13) costado norte; con un procedimiento de
fresado y sobrecarpeta, asi como la construccion y habilitacion del tramo entre la carrera 7 y 8, en
pavimento articulado, con el fin de unificar y dar continuidad del trazado.

La infraestructura publica del municipio hace referencia a todas aquellas estructuras y espacios que
permitan al ciudadano sogamosefio desarrollar actividades sociales, culturales, deportivas y de
bienestar social como medio para ejercer el derecho a la ciudad en las mejores condiciones, por lo
tanto, la Administracién Municipal esta en la obligacién de generar dichos espacios de tal manera que

se direccione al uso y disfrute de toda la ciudadania sogamosefia. O

De acuerdo con recomendaciones de la Organizacion Mundial de la Salud — OMS, se requierende 10 a
15 m2 de espacio publico y zonas verdes por habitante para contar con condiciones optimas de
desarrollo urbano y salud, lo que equivale para el caso de Sogamoso a contar entre 1,4 y 2,1 millones
m2. De acuerdo con cifras de la Secretaria de Infraestructura y Proyectos, se tienen cerca de 98.000
m2 de espacio publico, lo que demuestra un requerimiento importante de desarrollo de este tipo de
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facilidades. Sin embargo, es Importante mencionar, que el municipio no cuenta con un catastro de
espacio plblico lo que puede distorsionar ia cifra con la que se cuenta.

Con respecto al espacio publico urbano, el informe de la revision del POT menciona que entre el afio
2000 y el aino 2013, la participacion del espacic publico en la zona central del municipio en el total del
espacio publico municipal baj6é desde el 40% a un 26%, debido a que en ofros espacios de la zona
urbana si se dio crecimiento en la construccién y disponibilidad del mismo. Este tipo de elementos son
particularmente importantes a la hora de mirar el crecimiento urbano, la concentracién de poblacién y la
congestion que se presenta en esta zona del territorio, lo que da cuenta de la apremiante necesidad de
brindar nuevos espacios publicos para el disfrute de la poblacion.

El sector centro es el mas antiguo y evidencia su historia a través de la localizacion de, los
equipamientos mas relevantes del municipio, entre ellos sus equipamientos administrativos, sus hitos
representativos vy las edificaciones singulares como el teatro, el centro de cultura y la Iglesia. La historia
y la forma de construccion del centro tradicional y sus areas conexas, permiten encontrar un area rica,
multiple en cuanto a las actividades y enfatizando su condicién de centro a través de la concentramon
de multiples escalas.

Este sector sin embargo presenta una dindmica de tal dimension que genera algunos confligtos,
especialmente en cuanto a la articulacion de la movilidad y estos servicios, es el area mejor consolidada
del area urbana, pero también es [a que menor tejido residencial presenta ya que el comercio y los
servicios han desplazado la residencia hacia la periferia.

Dentro de la caracterizacion del espacio publico realizado en el 2013, se menciona que en la zona
central del municipio se ubican la mayor parte de los equipamientos relacionados con dicha variable,
llegando a un total de 53.954 metros cuadrados, no obstante, como se menciond, estos espacios|son
ocupados de manera irregular por actividades comerciales informales y otro tipo de dindmicas socizales
que son propias de la aglomeracion de las zonas centrales de los municipios en Colombia.

La evaluacion cualitativa del espacio publico en la zona central muestra un buen estado para 2013, no
obstante, en el rectangulo resaltado se observa una ruptura en la dotacidn de dicho espacio en el
sistema urbano central.

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO
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Ademas de las deficiencias‘en la dotacién del espacio publico, el municipio también se encuentra frente
a la ocupacion permanente del espacio existente por parte de algunos actores que aprovechan la
constante aglomeracion de personas para realizar actividades econémicas ilegales e informales, lo que
redunda en condiciones deficientes para el disfrute de dichos espacios en armonia con la unién familiar,

la participacion sacial, enire otros.

Ofro fenémeno estructural es el uso indebido del espacio ptiblico como dinamizador de fendmenos de
inseguridad. Las principales variables dinamizadoras del control del espacio publico por parte de
estructuras dedicadas a usar indebidamente el espacio publico, especialmente zonas aledanas a la ,
plaza de mercado, la plaza principal y demas zonas de afluencia de personas. Estas zonas presentan @
controles ilegales por parte de particulares, usurpacion de funciones publicas y agresiones que resultan
en casos de violencia fisica contra los ciudadanos.
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Se constituye como principal objetive entonces el “permitir que la ciudadania sogamosena (y visitantes
de otras procedencias) disfrute de nuevos espacios publicos de manera gratuifa evitando costos en otro
tino de atracciones de tipo privado. En este sentido, de . acuerdo con el estudio presentado por el diario
La Republica los hogares colombianos gastan en promedic un 59% de sus ingresos en
entretenimiento, lo que al salarioc minimo legal mensual vigente en 2024 equivale a $ 76.700 pesos
mensuales, o lo que es lo mismo $§ 920.400 pesos anualmente, De acuerdo con las cifras presentadas
anteriormente, en la ciudad de Sogamoso existen actualmente cerca de 34.100 hogares por lo tanto, si
se estima una reduccion del 20% en los gastos anuales destinados a entretenimiento, el proyecto
presentaria un beneficio anual de § 6.277.128.000 pesos”.

De acuerdo con las cifras y aportes realizados dentro de la descripcién de la problematica y los

elementos conformantes de los antecedentes, se ha podido establecer la existencia de un patrén de

e conformacién urbana alrededor del rio Monquira en la zona central del municipio que configura algunos
elementos importantes:

i
e Intervencién del cuerpo de agua a partir de la construccion de infraestructura de canalizacion,
manejo de vertimientos, cruces peatonales, cercados y puentes viales.

e Existencia de dinamicas de ocupacion ilegal sobre todo bajo Ia infraestructura de puentes viales
y defrimento de la cerca consfruida y Ia cerca viva.

e Aparicion de fendmenos de economia ilegales y hechos de violencia como hurio a personas,
expendio de sustancias ilegales, entre otras.

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO j
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e La existencia de este tipo de hechos genera la limitacion para el acceso y uso del espacio
ptiblico por parte de la ciudadania con fines de esparcimiento, deporte, contemplacion entre
otros.

e La generacion de conductas delictivas repele a la poblacién, lo cual repercute directamente
sobre las posibilidades de desarrollo economico y social de la zona, generando vacios que
segmentan la ciudad, sirviendo como limite natural que prolifera distintos estilos de ocupacion
territorial hacia el norte y el sur del mismo.

De acuerdo con los andlisis realizados por la revisién del Plan de Ordenamiento Territorial en relacion
con el modelo de ocupacién del municipio, se determina que dicho modelo de ocupacién es el resultado
de la interaccion entre los factores ambientales, funcionales, sociales, econdmicas, culturales, entre
otras y, por lo tanto, las condiciones actuales del municipio son el resultado de dichas interacciones.

Con fundamento en las variables ambientales, topografia e hidrograffa del municipio, el Plan de
Ordenamiento Territorial en su dimensién de estructura funcional menciona que: @

La geografia de Sogamoso cuenta con dos patrones de ocupacion, el de ladera y el de valle, en medio
de los dos, se desarrolla una barrera natural conformada por los cerros orientales al valle, esta
formacién montafiosa se desarrolla del nororiente al sur occidente, como elemento morfoldgico del
paisaje municipal, sufre una ruptura, en el punto donde el rio Monquira abre su curso al valle del
Chicamocha (valle mayor), el rfo Monquird antes de salir conforma un valle de menores proporciones
(valle menor), valle en el cual se desarroll6 el epicentro de la cultura Muisca en Sogamoso.

Este valle articula el sisterna de microcuencas que a manera de abanico se desarrolla en las zonas de
ladera, la conjuncién de estos elementos, valle menor, valle mayor, rio, ruptura de la continuidad de la
barrera de los cerros, unido al sistema de caminos del valle y de la montafa los cuales confiuyen en
esta area, justificaron el inicio de las propuestas de desarrollo urbano del Sogamoso hispanico, a partir
de este centro se dieron las articulaciones con el sistema regional, el cual eveluciond en dispersion
urbana en el gran valle central.

En esta direccion, es posible determinar la importancia que el rio Monquira ha tenido a lo largo de Ia @
historia del municipio, no solo desde las repercusiones que como elemento geogréfico ha tenido, sino ‘
como eje articulador del desarrollo de las actividades sociales desde la ocupacion del territorio antes,
durante y después de la conquista y la colonia, por lo tanto, se resalta aquf la importancia que el mismo
tiene como articulador de la vida urbana con sus caracteristicas sociales y econdmicas para los
s0gamosenos.

Bajo las consideraciones realizadas respecto a las dinamicas sociales que se desprenden del estado
actual de la infraestructura del espacio publico a los largo de la ribera del ric Monquira entre la carrera 8
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y la transversal 20, se concluye que se requiere la intervencién urbana de dicho tramo como medio para
que la ciudadanfa ejerza un medioc de aproximacién y posesiéon de dicho espacio de manera
permanente, apoyado en las acciones que en la actualidad realizan las autoridades administrativas?y de
policia de la ciudad.

Adicionalmente, se denota la forma como el centro de la ciudad presenta fendmenos de densifi ca:cién
que no poseen un correlato con Ia provision de espacio publico para el goce y disfrute ambiental, somal
deportivo y cultural de la ciudadania, en conjunto con una ocupacion ilegal del espacio por parte de
vendedores informales, condiciones que permiten una conformacion desordenada y poco atractwa de
esta parte del municipio para el sogamosefio y el visitante.

De acuerdo con la ldgica de causalidad analizada en la identificacion de las necesidades del esp@cio
publico urbano municipal, se ha determinado que los principales focos de intervencion deben ser los
siguientes:

e Promover la integracion ambiental y la sostenibilidad en el rfo Monquira.
» Impulsar el desarrollo econémico y social en el drea de influencia del rio Monquira.

De manera preliminar se habia propuesto intervenir el espacio publico urbano correspondiente ;a la
ribera del ric Monquira entre la calle 8 y la transversal 20 del municipio desde dos perspectivas:

o Intervencion urbana de un costado del rfo mediante la aplicacién de mobiliario urbano, anden y
ciclo-ruta.

» Intervencion urbana de un costado del ric mediante la aplicacién de mobiliario urbano, andén vy
ciclo-ruta, y aplicacién de andén al otro costado del rio.

Una vez se realizaron los estudios preliminares y las condiciones de intervencion dentro de las que se
cuentan las condiciones topogréficas, geoméfricas y de fransito del trazado, asi como las necesidades
de acceso peatonal y los obstaculos antropicos y biolégicos presentes en el mismo, asi como las
implicaciones socioeconémicas y futuros beneficios de la intervencién se considera como la mejor
alternativa: “Intervencién urbana de un costado del rio mediante la aplicacién de mobiliario urbano,
andén y ciclo-ruta, y aplicacion de andén al ofro costado del rio”

Este proyecto se articula con las intervenciones propuestas en la rehabilitacion de los ejes viales
estratégicos del casco urbano del municipio, asl como con la intervencién urbana planteada en la
carrera 11, lo que permitira un incremento exponencial en el impacto sobre la transformacién urbana del
municipio de Sogamoso, i

!
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BENEFICIOS DEL PROYECTO.
Beneficio 1: Aumento de los ingresos de los empresarios ubicados en el area de influencia del proyecto.

Uno de los beneficios que se esperan producto de la intervencién tiene que ver con el aumento del
nimero de unidades econdmicas que se ubiquen dentro de los 2,5 kildmetros de recorrido de la ribera
del rio a intervenir. De acuerdo con la informaci6n aportada por el Conteo de Unidades Econdmicas del
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE, en el trayecto existen alrededor de 120
unidades econémicas que se espera se dupliguen mediante la ejecucion de la alternativa, las cuales en
promedio poseen un ingreso mensual de $ 3.500.000 de pesos mensualmente, lo que representa un
total de $ 490.000.000 de pesos mensuales, es decir, $ 5.880.000 millones de pesos anualmente.
(Camara de Comercio de Sogamoso, 2019)

Unidad de

Tipo Bien Descripcion Medida

¥
Se ha tomado la referencia del nimero de

establecimientos existentes en las
manzanas de influencia directa del
proyecto, con base en sus ingresos Pesos
anuales se ha planteado un aumento del
ingreso del 5% anual producto de la
ejecucién del proyecto.

Aumento de los
ingresos de los
empresarios
ubicados en el
area de influencia
del proyecto.

Beneficio

Beneficio 2: Reduccion de gastos en entretenimiento por parte del disfrute del espacio publico.

. s Unidad de
Tipo Bien Descripcion Medida
Se establece el promedio mensual
Reduccion de gastos en que los colombianos en promedio
. entretenimiento por parte gastan en entretenimiento y se
Beneficio del disfrute del espacio multiplica por el numero potencial Pesos
publico de visitantes a los nuevos espacios
publicos.

. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANOS ESTRATEGICOS DEL
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MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

En ia actualidad, el municipio de Sogamoso presenta un avanzado estado de deterioro en cuanto ala
conformacién -de la malla vial municipal, especialmente la que constituye el sistema de conectividad
urbana, ya que sus principales vias arteriales y colectoras muestran tramos que requieren
mantenimiento, cuando no un proceso de rehabilitacion profunda.

|
El municipio de Sogamose, dados sus 214 km2 de area, se ubica en un valor superior de densidad vial
por area (1,57 y 2,3 km/ km2) comparando dichas magnitudes con las observadas a nivel nacional y
departamental, lo que indicaria una adecuada conectividad por esta vatiable relativa a su extensién
territorial. A su vez, y tomando en cuenta los 137.759 habitantes, el municipio se encuentra mejor que el
promedio nacional cuando se compara la extension vial por cada mil habitantes (2,44 km/1,000 hab.).

No obstante, dichas magnitudes no son del todo factores positivos dado que el municipio presentauna
brecha en cantidad de infraestructura comparado con el nivel departamental. Ahora bien, al asociar la
red vial rural con la poblacion de la misma zona en el municipio, la densidad sube a 22,3 km por (fada
mil habitantes, ubicandose por encima del promedio del pais y con una brecha importante comparado
con el departamento. Lo anterior se puede explicar debido a que cerca del 85% del area del munici:ipio
es rural, donde se alberga el 11% de la poblacion.

Tabla 2 Comparativo Densidad Vial Municipio de Sogamoso

Densidad Bruta | Densidad Neta Densidad Densidad rural

kmfkne km/flan? km/1.000 hab. | km/1.000 hab.
Sogamoso 1,57 2,3 244 223
Boyacé 0,91 1,09 16,64 40,24
Colombia 0,18 0,22 4.65 15,23

Fuente: Alcaldla de Sogamaoso, 2024,

k]

De acuerdo con esta informacion preliminar, es posible establecer que la malla vial del municiplo es
cuantiosa en extension y debe cubrir las necesidades de un alto nimero de habitantes, lo que significa
que dicha infraestructura esta sujeta a un alto iréfico y a las presiones que este representa.

!
1

H
En este sentido, se establece que las medidas de mantenimiento desarrolladas en periodos anteriores
no han sido suficientes en términos de coberturas y calidades, por lo cual se presenta un deterioro

esfructural en varios puntos de las vias arteriales y colectoras del sector urbano del municipio. i
I
La presencia de estas condiciones viales tiene como consecuencia el aumento de los tiempos y costos
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que los habitantes del municipio deben asumir en la cotidianidad en cuanto al desarrollo de sus
actividades sociales y econémicas, que en algunas ocasiones significan restricciones parciales o fotales

en el acceso a bienes y servicios.

Asi mismo, estas carencias de infraestructura de transporte basico tienen implicaciones que han sido
demostradas en diversos estudios y escenarios como factores de atrasoc en la competitividad y en la
generacion de oportunidades de crecimiento  econdémico, condicién que agrava los presentes
indicadores de desarrollo econdémico y retrasa el avance de los sectores agropecuario, industrial y de
servicios en el municipio.

De acuerdo con la informacion aportada por la Secretaria de Infraestructura y Proyectes del municipio,
la red vial a cargo de la entidad territorial estd compuesta por 608 km de vias, de los cuales 272 km
{(45%) corresponden a vias urbanas y 336 km (55%) son vias rurales. De éstas, el 73,3% se encuentran
en regular o mal estado, y la red vial rural es la que presenta el porcentaje mas alto de vias en mal
estado con cerca de un tercio de su longitud, influyendo en e! acceso de la poblacion a servicios basicos
de salud y educacién, y en mayores tiempos y costos de transporte para pasajeros y carga. En la malla

vial urbana, la Secretaria de Infraestructura y Proyectos pre identifico afectaciones en cerca del 64% de Q
las vias, distribuidas en las vias arteriales, colectoras y locales, lo que equivale a un total de 174 km de
vias urbanas en mal o regular estado.
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Dadas las condiciones descritas respecto del estado de la malla vial urbana y el amplio espectro de las
necesidades de Intervencion, el presente proyecto busca focalizar las acciones en las principales vias
arteriales y colectoras de mayor representatividad, por lo tanto, el alcance del proyecto es de un 3,44%
del total de la infraestructura vial urbana que requiere intervencion.

,r"qg INFRAESTRUCTURA

El municipio de Sogamoso cuenta con algunas vias de representativa importancia dentro del aparato
conectivo y social tal como lo plantea el documento de formulacién del Plan Vial (Alcaldia de
Sogamoso, INGECONSULT J&C SAS, 2019), dentro de las cuales se caracteriza a la carrera 17
(Avenida San Martin), la carrera 14, la carrera 20 y la avenida el sol como vias urbanas arteriales, es
decir, de alta relevancia para la movilidad municipal. En la misma direccién, la carrera 26 y Ia carrera 18,
se muestran como vias urbanas colectoras, lo que indica su nivel de importancia como principales
afluentes del sistema vial del municipio.
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La carrera 17 por su parte, constituye una via de gran relevancia foda vez que conecia el flujo vehicular
proveniente de la carrera 11 en sentido norte — sur, especialmente el transporte de pasajeros y carga
del municipio de Nobsa, Mongui, Corrales, Topaga, entre ofros, direccionando dicho flujo hacia el actual
Terminal de Transportes de la ciudad, conectando con la calle 11 y por lo tanto con la salida del
municipio hacia Tibasosa, Duitama y Paipa, y aunque tuvo una intervencion reciente, gran parie de su
trazado presenta malas condiciones para su transito. Adicionalmente, esta via representa una gran
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oportunidad para brindar no solo mejores espacios a los vehiculos, sino ademas a los peatones debido
a la amplitud que posee y a las posibilidades de conectividad entre la carrera 11, el parque El Laguito, la
ribera del rio Monquira y la calle 11.

|
En el caso dela carrera 14, es una vfa que tradicionalmente se ha usado como medio de conectividad

entre el sector norte y sur de la ciudad debido principalmente a la oportunidad de contar con doble carrll
en ambos sentidos en el framo entre Ias calles 15 y el sector denominado como el Laguito, que, dado el
avance de desarrollo urbano del municipio, constituyen dos sectores de alio dmamnqmo

Adicionalmente, esta vfa conecta el transporte de pasajeros hacia centros de recreacion como el parque
recreacional del norte e instituciones educativas como la Universidad de Boyaca y la Universidad
Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia, actuando como una via de descongestion para el flujo vehrcular
que decide evitar las carreras 9, 11, 12 y 13 en ambos sentidos. i

La carrera 18 también posee caracteristicas similares a las descritas en los casos anteriores, con la
particularidad de que conecta a una parte importante de las acfividades econdmicas y sociales efn la
seccion ceniro occidente de la ciudad en sentidos norte — sur y sur -norte. Las actividades economicas
alli involucradas estan concentradas principalmente en la plaza de mercado y aclividades asociada:s al
sector transporte, servicios de mantenimiento y reparacién de vehfculos automotores, ferreteria y
construccion. ‘

Por su parte, la carrera 26 posee amplias potencialidades para generar tejidos de conexion e!ntre
sectores de la ciudad como el cerrito y el Barrio Magdalena, asf como las posibilidades de su ampliacion
para generar accesos a corredores viales en desarrollo como la via Siatame y la conexion mas cercana
al municipic de Nobsa. Por ahora, esta via presenta relevancia debido a que se constituye en la
principal via de acceso y salida de los pasajeros de los Barrios Magdalena, Villa del Sol, San Andresito,
entre otros, lo que significa una via capital para el transito de vehiculos de transporte publico urbano y
transporte particular.

Ahora bien, la relevancia de las vias que se busca intervenir mediante la generacion de la presente
iniciativa, se complementa con el diagndstico del estado actual de algunos de los tramos a intervenir

La muestra la concentracién del dafio vial en el sector urbano del municipio para el afio 2019; en ella se
resalta que algunos de los tramos propuestos en la iniciativa concentran la mayor cantidad de dafios en
sus recorridos: tal como la carrera 14 entre el sector el Laguito y la calle 15 y la carrera 17 desde el
Laguito hasta el actual terminal de transportes de la ciudad. En un rango medio de concentraciéq;] de
dafios se encuentran las carreras 26 y 18, especialmente desde la calle 7 a la calle 11. :
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En relacién a los materiales qu% conforman el sistema vial urbano del municipio, se observa que el tipo
de superficie predominante de la malla vial es el pavimento flexible con una longitud de 183.79 km que
equivalen a un 67,6 %, la superficie en afirmado representa un 10.98 % con una longitud de 29.84 Km,
la superficie en destapado representa un 9,82% con una longitud de 26,69 Km, la superficie articulada
representa un 9.54 % con 25.93 Km y con menor longitud se encuentra el pavimento rigido
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representando el 2.05 % con 5.56 Km del total de malla vial urbana del Municipio de Sogamoso. En
cuanto a los corredores viales que componen la infraestructura vial rural del municipio de Sogamoso,
suman un total de 336 Km, de los cuales el 14,7% corresponden a vias Nacionales, el 38,'?% a
departamentales y el 47% son de competencia del municipio. 3

Adicionalmente, se deben mencionar las cifras respecto de la movilidad dentro del casco uf‘bano
municipal, por lo menos en lo referente al transporte publico. A este respecto, el Instituto de Transito y
Transporte de Sogamoso, menciona que en promedio cada recorrido en transporte colectivo Ileva 11
pasajeros y mlde 14,6 kilémetros; los pasajeros fardan 45 minutos en cada recorrido, y el costo del
transporte es de $18.000 por kilometro. En este panorama, es razonable proponer |n|c1at|vas de
intervencion sobre la malla vial urbana de tal manera que se reduzca tanto el tiempo de traslado de los

pasajeros como el costo promedio de los viajes realizados. |

Dado el alto porcentaje de la malla vial urbana que se encuentra en regular o mal estado, se reduiere
llevar a cabo la focalizacion de las intervenciones sobre vias que representen vital importancia desde el
punto de vista de conectividad, como de dinamismo econdémico y social.

En lo que respecta a la actual iniciativa, se ha realizado un diagnéstico preliminar en el cual medliante
observacion y la aplicacién de estudios técnicos se ha caracterizado el estado en el presente sobre
algunos de los tramos considerados para intervencién.

Es asf como se muestra a continuacién los tramos que se propone intervenir, en conjunto con el estado
actual vial proponiendo distintos fipos de intervencion de acuerdo con lo observado: lntervencmn
mediante mantenimiento o requerimiento de rehabilitacién.,

Avenida San Martin entre Carrera 112y Calle 11
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Carrera 18 entre Calle 11 y Calle 1
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A su vez, la Figura muestra las dimensiones medidas en kilémetros del estado de las vias que se
propone intervenir, determinando la necesidad de rehabilitar cerca de 2,6 kilometros y realizar
mantenimiento a por lo menos 3,34 kilometros de las carreras 14, 18, 26 y Avenida San Martin asfi:
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Como ya se ha mencionado en ofros apartados, las condiciones fisicas de varios de los framos mas Q
importantes de las vias arteriales y colectoras de la zona urbana del municipio de Sogamoso se
encuentran en alto nivel de deterioro, haciendo necesaria su intervencién a nivel de mantenimiento o
rehabilitacién. Adicionalmente, se observa que la relacion entre extension de las vias urbanas y la
cantidad de tramos en mal o regular estado alcanza el 64% del total, por lo cual y dadas las limitaciones
en cuanto a recursos financieros, hace necesario que se proyecten las mejores soluciones en
intervencion de tramos de capital importancia para el desarrollo de las actividades sociales y
econdmicas de los sogamosefios.

En esta direccion, la propuesta de la intervencién se concentra en: la carrera 14 entre calle 11 y la
avenida San Martin, la carrera 18 entre calles 1y 11, la carrera 26 entre calles 2E y 7, y finalmente la
avenida San Martin entre 1a carrera 11A y Ia calle 11. La eleccién de estos tramos se da inicialmente por
su relevancia para la movilidad de los habitantes del municipio y en segunda instancia, por el estado de
deterioro en que se encuentran las vias. Esta intervencién permitira disminuir dos elementos
importantes en la movilidad de los habitantes del municipio: por un lado, la reduccion en tiempos de
viaje y por otro, la disminucién de los costes de dichos {ransportes debido a la reduccién de
mantenimiento de los vehlculos que por alli transitan. O

Con respecto a la importancia de los tramos viales mencionados, es posible observar una gran
acumulacién de actividades econdmicas en forno a dichas vias, especialmente por el desarrollo de
actividades de comercio al por mayor y por menor en diferentes tipos de servicios personales de los
cuales se sirve la comunidad sogamosefia por lo tante impulsar su dinamismo constituye uno de los
principales justificantes para llevar a cabo la intervencion planteada. Esta condicién se muestra a
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En las imagenes se observa c6mo las unidades econémicas del sector comercial se concentran sobre
varios de los ejes viales que se han elegido para la intervencion, con entre 0 y 47 unidades econémicas
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de dichos sector por manzana, situacion que es un poco mas relevante hacia el centro de la ciudad, lo
que indica que la intervencién de dichos corredores viales es vital para el desarrollo de las actividades
econdémicas del municipio, al ser el sector terciario o de servicios (y la rama comercial) uno de los
mayores aportantes al PIB municipal.

Profundizando en el sector terciario, y no solamente en el sector comercial, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) en su ejercicio de aplicacién del conteo de unidades
econémicas, muestra como en el municipio de Sogamoso existe una alta concentracion de este tipo de
actividades en la zona urbana y especificamente en las zonas que interconectan los framos viales
propuestos para la intervencién:

5
oF ™

s b I f ¢ — (idades)

N W - 77 (idaces) B

[ 55+ 77 (Unicactes) Q

) 34-55 (Unictades)

2 ) 17-38 (Unkdades)
PN 0.7 (nkdces)
[ Siaunformacién

Transparencla e capa
0% morrmrer——— —— 100%

l Trerunsio Temitic -

Ante las consideraciones anteriores sobre el estado de las vias urbanas arteriales y colectoras, asi
como de la alta concentracion de actividades econdmicas relevantes para la ciudadania, se justifica la
necesaria intervencién sobre los framos especificados con fundamento en que la propuesta mejorara
los flujos de transporte entre las conexiones viales, reduciendo los costos y tiempos de viaje, asi como
dinamizando las actividades comerciales y de servicios mencionadas.

Finalmente, se lograra la mejora en el acceso a los bienes pulblicos y a la oferta que el comercio y los
demés servicios tienen para-las personas provenientes del mismo municipio y de municipios aledafnos,
aumentando por esta via la rentabilidad de dichos negocios y de la economfa sogamosefia
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ALCANCE DEL PROYECTO. -i

Avenida San Martin entre carrera 11A y calle 11: La capa superficial de la via se encuent}'a en
pavimento flexible, las principales fallas encontradas se deben principalmente a la fatiga de la capa de
rodadura debido al alto trafico que presenta. Se evidencian fallas tipo fisuras longitudinales y en bloque
piel de cocodrtlo pérdida de las capas de la estructura y parche. Mas del 75% de Ia via se encuentra en
mal y regular estado. Presenta problemas en la movilidad de peatones debido a Ia II'I'EQUIaI‘Id?:ild de
niveles y falta de andenes en algunos sectores. En cuanto a las caracteristicas geomeétricas se observa
una via bidireccional entre la Calle 21 y la Calle 11, tiene un perfil en doble calzada y separador verde.
Ancho de calzada de 7,5 m por carril y ancho de separador variable de 5 a 3 m. Tiene una longitud de
1340 m. La movilidad vehicular es alta desde el sector el Laguito hasta la calle 11. En la Carrera 17, de
acuerdo con la inspeccion realizada a los 2.614,3 m de andenes, se encontrd que el 78% estaba en
regular estado, el 4% en mal estado y en el 18% no existe.
:

La intervencién propuesta consiste en la construccion de una estructura en Pavimento flexible, Ia'F cual
se compone de dos capas granulares con un espesor aproximado de 75 ¢cm y una capa de asfalto de 12

cm en los siguientes tramos: |
|

Desde la calle 11 hasta la calle 12, en ambos costados.

Desde ia diagonal 15 hasta la carrera 12, por el carril occidental.

Desde la diagonal 19 hasta la caile 11A, por el carril oriental.

En cuanto al mantenimiento se propone Ia restitucién de la carpeta asfaltica en 12 cm, y el reemplazo
de la base granular con un espesor de 20 ¢m en los siguientes tramos: |

Desde la diagonal 13 hasta la diagonal 15, en ambos costados.

Desde la diagonal 15 hasta la diagonal 19, en el costado occidental. !‘[

En las zonas que por recomendacién del estudio de suelos o por concepto de la interventoria como del
contratista de la obra, se evidencie una debilidad o fatiga de la subrasante se debe efectuar
mejoramlento de la subrasante o mediante pedraplén. ’

4

En cuanio el espacio publico, se propone la demolicidén de Ia estructura actual en una medida de hasta
5,5 metros de.ancho para homogeneizar los niveles y tipos de materiales para asegurar el libre tran5|to
de todo tipo de peatones y Ia construccién de la ciclorruta de 2 metros de ancho sobre el anden
occidental, en el costado occidental también se incluye una franja de 40 a 60 cm conjunta a la via donde
se incluyen tramos intermitentes de la franja ambiental y rampas para acceso vehicular a los predios;
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para el andén oriental se plantea una franja ambiental de 1 a 2 metros conjunta a la via.

Carrera 14 entre Avenida San Martin y Calle 11: La capa superficial de la via se encuentra en
pavimento flexible, las principales fallas encontradas se deben principalmente a la fatiga de la capa de
rodadura debido al alto trafico que presenta. Se evidencian fallas de la carpeta asfaltica como piel de
cocodrilo, no se manifiesta pérdida de las capas de la estructura. Mas del 75% de la carpeta asfaltica se
encuentra en mal y regular estado. Las caracteristicas geométricas muestran una via bidireccional en
todo el tramo en referencia, tiene un perfil en doble calzada y separador verde entre [a Calle 15 v la
carrera 17 (Av. San Martin), para el tramo entre la calle 11 y la calle 15 se tiene un periil en doble
calzada con separador de carrilen PVCy concreto. Ancho de calzada de 7,5 metros promedio por carril
y ancho de separador variable de 1 metro a 5 centimetros. Tiene una longitud de 1006 m. La movilidad
vehicular es alta.

La intervencion propuesta abarca el mantenimiento preventivo desde la calle 11 hasta la calle 12, a lo
cual se plantea la restitucion de la carpeta asféltica y el reemplazo de la base granuiar con un espesor
de 20 cm, asi: O

Mantenimiento rutinario desde la calle 12 hasta la calle 15, donde efectuara bacheo, parcheo y
reparacion de grietas en zonas especificas donde se observan dafios y pequefios hundimientos que
puedan comprometer la integridad de la calzada del area de! tramo vial, asf mismo en las bocacalles de
estos tramos se plantea el reemplazo de la carpeta asfaltica donde sea requerido, con el fin de mejorar
el transito del circuito de movilidad.

Rehabilitacion desde la calle 15 hasta la avenida San Martin, a través de la consfrucciéon de una
estructura de pavimento flexible la cual se compone por dos capas granulares con un espesor
aproximado de 50 cm y una capa de asfalto de 14 cm, con el uso de una geomalla biaxial entre la capa
asfaltica y la base granular para mejorar la estructura del pavimento.

Carrera 18 entre la calle 1 y Ia calle 11: La capa superficial de la via se encuentra en pavimenio
flexible, las principales fallas encontradas se deben principalmente a la fatiga de la capa de rodadura
debido al alto trafico que presenta. Se evidencian fallas tipo fisuras longitudinales y en bloque, piel de
cocodrilo, pérdida de las capas de la estructura y parche. Mas del 70% de la via se encuentra en mal y
regular estado, aunque tiene algunos tramos recientemente intervenidos. Geométricamente la via es
bidireccional entre la Calle 11 y la calle 5, tiene un perfil en doble calzada y separador verde. Ancho de O
calzada de 6,5 m por carril y ancho de separador variable de 2 a 1 m, desde la calle 5 hasta la calle 3 es
una via de una calzada con un ancho aproximado de 9.5 m. Tiene una longitud de 877 m. Se propone
mantenimiento y rehabilitacion, la rehabilitacion vial desde la calle 3 en una (inica calzada hasta la calle
5, desde la calle 5 tnicamente por la calzada occidental hasta la calle 10, y desde la calle 10 en las dos
calzadas hasta la calle 11, mediante la construcclén de una estructura en pavimento flexible compuesta
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por dos capas granulares con un espesor aproximado de 45 cm y una capa de asfalto de 12 cm.

El mantenimiento desde la calle 1 hasta la calle 3, a lo cual se contempla la restitucion de la carpeta
asféltica en 10 cm, y el reemplazo de la base granular con un espesor de 20 cm, ‘

En Ias zonas que por recomendacion del estudio de suelos o por concepto tanto de interventoria como
del contratista de obra, se evidencie una debilidad o fatiga de la subrasante se debe efectuar
mejoramiento de la subrasante mediante pedraplén. :

Carrera 26 entre la calle 2E y la calle 7: La capa superficial de la via se encuentra en pavimento
flexible, las fallas encontradas se deben principalmente a la fatiga de la capa de rodadura debido aljalto
tréfico que presenta. Se evidencian fallas tipo fisuras longitudinales y en bloque, piel de cocadrilo,
6 pérdida de las capas de la estructura y parche. Mas del 70% de la via se encuentra en mal y regu[ar
' estado. Desde la geometria, es una via bidireccional, tiene un perfil de una calzada con un aqcho
aproximado de 10 m. Tiene una longitud de 449 m. Se propone un mantenimiento preventivo desde la
calle 2E hasta la calle 7, a lo cual se plantea ia restitucion de la carpeta asfaltica, y el reemplazo de la
base granular con un espesor de 20 cm.

Intervencidn Vial Urbana Sogamoso (mil) i
Mantenimiento Rehabilitacién :
Avenida San Martin 945 1419
Carrera 14 1329 281 '
Carrera 18 101 887 .
Carrera 26 574 ] |
Total 3349 2587 '
Fuente: Alcaldia de Sogamoso, 2024. |
(&) Se busca la intervencion de cuatro vias arteriales y colectoras del casco urbano del municipio de

Sogamoso en términos de realizar mantenimiento a 3,349 kilbmetros correspondientes a los tramos
antes descritos, y rehabilitacion a 2,587 kildometros como se mencioné en la descripcién de cada tramo.
Adicionalmente, se plantea la intervencion del espacio urbano del trayecto correspondiente a la Avenida
San Martin entre la carrera 11A y calle 11, Esta intervencion permitira mejorar la conectividad' del
transporte de pasajeros y mercancias entre el norte y sur de la ciudad, asi como la mejora del transito
para una buena parte del sector occidental del municipio. A su vez, la intervencion del espacio urbano
se conectara con dos proyectos de inversion asociados a infraestructura urbana en la carrera 11 entre
calles 11 y 15, vy la intervencién urbana del rio Monquiré desde la carrera 10 hasta la carrera 20, lo que
generard corredores de transito peatonal y de transporte alternativo en condiciones de disfrute del
ambiente y generacién de identidad para los sogamoseios, reactivando el sector de servicios y
|
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comercial que se concentra entre las vias mencionadas.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

De acuerdo con el estudio de diagnéstico realizado por INTRASOG para la elaboracion del plan vial en
el afio 2019 se establece que las vias que se han propuesto en la presente iniciativa de inversion al
categorizarse como arteriales y colectoras, presentan volimenes vehiculares que son iguales o
superiores a 9.500 vehiculos diarios, lo que corresponde a un niimero de 285.000 vehiculos transitando
por estos corredores viales al mes, y un total de 3.420.000 vehiculos en promedio al afio. Esta
informacion es relevante, toda vez que funciona de base para el calculo de los beneficios que comporta
la ejecucion del presente proyecto de inversion.

Beneficio 1; reduccién de costos por tiempo de viaje.

COP1A CONTROLADA
Unidad de

Medida O

Tipo Bien Descripcidon

Se ha tomado como el niimero de vehiculos que
en promedio se desplazan en los tramos

Ahorro en tlempos de urbanos multiplicado por la reduccion

|
Beneficio Pesos

desplazamientos promedio en minutos en cada tramo. Estos
minutos se valoran de acuerdo con el salario
minimo legal mensual vigente.

Como ya se habia mencionado respecto de los antecedentes y los estudios técnicos preliminares
utilizados en la construccidn de la presente propuesta de inversién, el tiempo promedio estimado para
los recorridos de las rutas de transporte urbano en la ciudad es de 45 minutos. Si esta informacion se
utiliza en general para todo tipo de vehiculos en la zona urbana, se estima que la reduccion en los
tiempos de transporte que se dara con la efecucion de las obras es de 10 minutos por trayecto, lo que
implica que se ahorrara un aproximado de 34.200.000 minutos al afio. Cada minuto estimado a precio o
de salario minimo legal mensual vigente representa $30,2 pesos, lo que significa que el beneficio para
la comunidad es igual a $ 2.922.480.000 pesos anualmente.

Beneficio 2: liberacion de recursos producto de menores costos de operacion.

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO
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Tipo: Bien Descripeidn U:;:Z;L:e |

Se toma el costo promedio de i
operacién mensual de un vehiculo

i | Liberacién de recursos por v
de transporte ptiblico como '

Beneficio menores costos de ) | Pesos
: , referente y se multiplica porel |
operacion . _ :
volumen vehicular de las tramos a {
! intervenir, | b
- By il i
i
) 1 as estimaciones sobre el costo de reparacion de automotores, asf como el costo de operacién ge los

mismos es relativo y depende de muchos factores como el modelo, la marca, el tipo de traccién, la
frecuencia de uso, las distancias recorridas, entre otros. Es por ello que se debe concentrar la até;ncic’m
en el consumo de combustible y los posibles gastos de reparacion de los automotores ya que son las
variables que mayor relacién tienen con el estado de las vias y su impacto sobre el gasto c%le los
conductores. ;

Bajo esta légica y con fundamento en el promedio anual de costos de reparacion y mantenir}"niento
estimado en $ 6.000.000 de pesos, ponderando como 2/3 de dicho valor al costo de combustible: y 1/3
al mantenimiento, se espera que la ejecucién del proyecto contribuya a una reduccion del 0,1% en el
costo de combustible y un 0,2% en el costo de mantenimiento. Como se menciono anteriormente, el
promedio estimado de trafico anual es de 3.420.000 vehiculos, por lo cual el beneficio estimado del
proyecto anualmente asciende a $ 27.360.000.000 millones de pesos.

De acuerdo a la sinopsis efectuada respecto de los proyectos mencionados y objeto de la presente
contratacién, resulta imperante contar con los recursos que garanticen su materializacién por lo que
para atender esta necesidad, el Municipio de Sogamoso una vez estudiada la viabilidad y tramitadas las
autorizaciones de ley, suscribio el contrato de empréstito y pignoracion de rentas a largo plazo con la
entidad financiera seleccionada por la Secretaria de Hacienda - BANCOLOMBIA - por ser “quienes
fortalecen la mejor alternativa para el municipio de Sogamoso en términos de tasa de interés, garantias,
plazos y costos de financiacion” y de este modo, hacer posible la realizacién de los mentados
proyectos.

Que dichos proyectos han sido meticulosamente disefiados para proporcionar beneficios tangibles y
duraderos a los habitantes, contribuyendo significativamente al avance y desarrollo sostenible de la

comunidad.

!
H
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Que por una parte, se cuenta con el documento diagnéstico del proyecto, donde se puede observar gue
desde diferentes puntos de vista, el rio Monquird ha representado un accidente geografico que ha
influenciado el desarrollo ambiental, social y econémico del municipio de Sogamoso. Ambientalmente
ha funcionado como afluente del rio Chicamocha ademas de recolectar diferentes tipos de vertimientos
provenientes de la parte oriental del municipio, lo que ha generado que se intervenga desde distintos
puntos de vista incluyendo obras de caracter hidraulico, canalizacion, pasos peatonales, entre otras.

Que de acuerdo a la cerificacion expedida por la Secretaria de Planeacion, el proyecto de la
REHABILITACION Y ACUPUNTURA PARA LA RECUPERACION DEL PASO URBANO DEL RiO
MONQUIRA, se enmarca dentro del eje habilitador |: INFRAESTRUCTURA CON PROPOSITO; Sector;
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, Programa: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO; Estrategia: ESPACIO PUBLICO, con la metas de producto: MEJORAMIENTO DE 5.500M2
DE ANDENES Y CONSTRUCCION DE 2.5 KM DE CICLOVIA. igualmente certificé que este proyecto
se encuentra articulado con el Eje 1: Construccion, adecuacién, mantenimiento y de infraestructura
recreativa y cultural, del Plan de Desarrollo Municipal y articulado al Plan Nacional de Desarrollo
2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida", Eje transfermador 5. Convergencia Regional 1.

Aprovechamiento de la ciudad construida, participativa e incluyente, para el fortalecimiento de los O
vinculos intraurbanos.

Que este proyecto esta articulado al Eje 1. Construccién, Adecuacion, Mantenimiento y de
infraestructura Recreativa y Cultural, del Plan de Desarrollo Municipal y articulado al Plan Nacional de
Desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", Eje transformador 5. Convergencia
Regional 1. Aprovechamiento de la ciudad construida, participativa e incluyente, para el fortalecimiento
de los vinculos intraurbanos.

Que el propésito del proyecto es Revitalizar el paisaje urbano y optimizar el espacio ptblico de la ronda
del Rio Monquira en su paso urbano, mejorando la relacién entre el rio, los ciudadanos y la ciudad para
fomentar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes, promoviendo el desarrollo
econdmico y la sostenibilidad ambiental. Por esto, este proyecto contribuira a realizar obras de
acondicionamiento y adecuacion del espacio ptblico alrededor del Rio Monquira, incluyendo Ja creacién
de senderos peatonales, ciclovias y areas de descanso para garantizar una accesibilidad inclusiva y
segura; la implementacién de medidas de restauracién ecolégica y paisajistica en la ronda del rio,
incluyendo la plantacion de vegetaciéon nativa, la construccidon de areas verdes y la instalacion de
sistemas de gestidon de aguas pluviales para mejorar la calidad ambiental y fomentar [a biodiversidad; O
fomentar la creacion de espacios recreativos y culturales alrededor del Rfe Monquira que atraigan
turismo y actividades comerciales, promoviendo el desarrollo economico local y la participacion
comunitaria en la revitalizacion del entorno urbano; fomentar la seguridad y accesibilidad vial, para ello
se requiere instalar sefializacién adecuada, espacios y dispositivos de seguridad vial en el paso urbano
del rio Monquira para mejorar la seguridad y accesibilidad para todos los usuarios.
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Que la Secretarfa de Planeacion certificé la viabilidad del proyecto indicando que: ...) se considera una
inversion estratégica para el desarrolfo urbano, econémico y social del municipio. Su implementacién
contribuiré al fortalecimiento de la identidad cuftural y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes,
fundamentado en los lineamientos def Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan de Desarroflo
Municipal “Sogamoso Sostenible: Consolidando una Ciudad Region Estratégica 2024 ~ 2027" ademas,
desglosd su conveniencia tanto técnica como econémica destacando su alineacion con el POT, la
accesibilidad y sostenibilidad, el disefic arquitecténico, el impacto en la comunidad, la inversién
estratégica, la reactivacion econémica, el costo de mantenimiento y ia rentabilidad social.

Que la maduracion del proyecto se realiza una vez verificada la articulacion con el plan de desarrolio
2024-2027 de acuerdo al estudio econémico que demuestra la utilidad de las obras e inversiones que
se van a financiar y su sujecion a los planes y programas:

r o k]

Proyectos total CjeHabiGtador Estrategia Sottor pioducto

) Modernizackin espacio piblicode b ‘
plhtaforma centro (prcipalmente
Moderntrackin: 550

MLs Egpacio Publico
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[
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Lo anterior de acuerdo a la certificacién expedida por la Secretarfa de Planeacién .

Que por ofro lado, se cuenta con el proyecto rehabilitacién y mantenimiento de ejes viales urbanos
estratégicos del Municipio de Sogamoso, indicando que el fortalecimiento de la movilidad sostenible y
segura se posiciona como una prioridad estratégica.

Que de acuerdo a la certificacién expedida por la Secretarfa de Planeacion, el proyecto de la
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANOS ESTRATEGICOS DEL
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, se enmarca dentro del eje habilitador I: INFRAESTRUCTURA CON
PROPOSITO; Sector: TRANSPORTE; Programa: INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA:
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Estrategia: MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA, con la metas de producto: MEJORAMIENTO VIAL
DE 58.365 M2 y RECUPERACION ESPACIO PUBLICO: 17.420 M2. Igualmente certificé que este
proyecto se encuentra articulado con el Eje 1: Construccion, adecuacion, mantenimiento y de
infraestructura recreativa y cultural, del Plan de Desarrollo Municipal y articulado al Plan Nacional de
Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de Ia Vida", Eje transformador 5. Convergencia
Regional 1. Aprovechamiento de la ciudad construida, participativa e incluyente, para el fortalecimiento
de los vinculos intraurbanos.

Que es fundamental rehabilitar y mantener los ejes viales urbanos para mejorar la movilidad, seguridad
y calidad de vida de sus habitantes, impulsando el desarrolio econdmico v la sostenibilidad ambiental.
Estos esfuerzos se alinean con el Eje 1 “infraestructura con propositc” y la estrategia Movilidad
sostenible y segura del Plan de Desarrollo Municipal, en concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

Que este enfoque integral busca reducir la congestidn vehicular, mejorar la calidad del aire y promover
un estilo de vida mas saludable y activo entre los ciudadanos. Se prevé ademas fortalecer la politica O
institucional de movilidad para una gestion mas eficiente del trafico y el transito, asi como para una
planificacion estratégica del sector.

Que en sintesis, Sogamoso avanza hacia una transformacion significativa como ciudad inteligente y
sostenible, donde la movilidad desempefia un papel crucial. Este enfoque global no solo aspira a
mejorar la infraestructura vial y el transporte publico, sino también a promover un desarrollo urbano
equitativo, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente, mejorando integralmente la calidad de vida de
sus habitantes.

Que por lo anterior, se procedi6 a analizar entonces la modalidad de contratacion de los mencionados
proyecios enconirando que la modalidad de contrato de mandato bajo la figura de administracion
delegada es la figura mas adecuada para garantizar el desarrollo de estos, asegurando de esta manera
el éxito de los proyectos en términos de efectividad y eficiencia del gasto publico.

Que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado. La administracion publica, en todos sus ordenes, tendra un control interno que
se ejercera en los términos que sefiale [a ley", la Administracion Municipal pretende suscribir un contrato O
interadministrative de administracion delegada con una empresa cuya actividad tenga relacion directa
con el objeto gue persigue el municipio de Sogamoso que cuente con experiencia y que sea de
naturaleza publica; al tenor de lo preceptuado en el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, que adiciona
una causal a las tipologias de contratacion directa del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, y que reza: “c)
Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion
directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en 1z ley o en sus reglamentos.”
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En cumplimiento de los principios de transparencia, economia, responsabilidad y seleccion objetlva que
rigen la Contratacién Publica, la Ley 1150 de 2007 en su artfculo 2°, numeral 4, literal ¢), prevé dentro
de las modalidades de seleccidn, la contratacion directa cuando se vayan a celebrar contratos
interadministrativo, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacién directa cgn el
objeto de la entidad ejecutora sefialado en la Ley o en sus reglamentos.

Que el articulo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015, establece que en los casos de contratacion
directa es preciso la expedicién de un acto administrativo de justificacion, y el articulo 2.2.1.2.14.1. de
la misma norma fifa que “la modalidad de seleccién para la contratacién entre Entidades Estatales es la
contratacién directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del
presente decreto”. :

Que el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, establece:

ARTICULO 92. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS. Modificase el inciso primero del literal c) del
numeral 4 del articulo 20 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedara asi;

[c)] Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relac:én
directa con el'objeto de la entidad ejecutora sefialado en la Ley o en sus reglamentos. :

Se exceptiian los contratos de obra, suministro, prestacion de servicios de evaluacién de conformidad
respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia ptiblica cuando las
instituciones de educacién superior publicas o las Sociedades de economia mixta con partlmpacmn
mayoritaria del Estado, o las personas juridicas sin animo de lucro conformadas por la asocnamoh de
entidades ptblicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos
podran ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitacion publica o}
contraiacion abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1y 2 del presente articulo.

La falta de una definicion normativa del contrato interadministrative, sus cualidades, caracteristica y
alcance, ha sido suplida por la jurisprudencia Contencioso Administrativa, siendo predicable una
posicidn lineal al respecto por el Consejo de Estado, paradigmética es la expuesta al interior de
concepto del 26 de julio de 2016, en proceso bajo radicado: 11001-03-06-000-2015-00102-00 (2277),
que establece:

-4
“En efecio, en el contrato estatal sin desmedro de los fines de la contratacién del Estado y la funcion
social que cumple, las partes son titulares de intereses disimiles, contrapuestos o no coincidentes, a tal
punto que al nacimiento del vinculo conocen el provecho que pretenden obtener, sobre la base de sus
intereses y la equivalencia de las prestaciones que emanan del mismo.

Por un lado, la entidad estatal contratante persigue un interés publico que consiste en la consecuc:on de
los fines del Estado, la continua y eficiente prestacién de los servicios publicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines
(art. 3 Ley 80 de 1993) a través de la prestacion a su favor de un servicio, la realizacion de una obra o el
suministro de bienes: vy por otro lado, el coniratista, no obstante que colabora en el logro de esos fines y
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cumple una funcion social que, como tal, implica obligaciones, busca obtener un interés particular, que
consiste en un beneficio o provecho econémico o lucro en su favor, mediante el pago de una
contraprestacién, precio o remuneracién razonable por la satisfaccion de la prestacion a la que se
obliga.

En este orden de ideas, por lo pronto, la sala quiere enfatizar que un confrato interadministrativo es
aquel negocio juridico celebrado entre dos entidades publicas, mediante el cual una de las dos partes
se obliga para con la otra a una prestacion (suministro de un bien, realizacién de una obra o prestacion
de un servicio), por la que, una vez cumplida, obtendra una remuneracion o precio.

De manera que debe entenderse que el contrato interadministrativo, cuyo objefo bien podria ser
efecutado por los particulares, genera obligaciones reciprocas y patrimoniales a ambas entidades
contrayentes, dado que concurren a su formacién con intereses disimifes o contrapuestos, pues,
aunque la entidad que resulta contratista es de caracter ptiblico, tiene infereses propios derivados de su
actividad.

..

Que por lo anterior, el régimen original de la Ley 80 de 1993 en este ambito fue objeto de
modificaciones sustanciales por parte de las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, en particular en
relacion con el mecanismo de seleccién, pues si bien se mantuvo la regla general de la modalidad de
contratacion directa para los “contratos interadministrativos” -excepto como se vera para algunos tipos
contractuales que se celebren con ciertas entidades publicas-, se adoptan precisas medidas con el fin
de evitar la burla de las normas de contratacion estatal mediante esta figura negocial.

Que las modificaciones y cambios incorporados por dichas leyes al regimen de los contratos
interadministrativos versan, entre otros, sobre los siguientes aspectos:

a. Los contratos interadministrativos, en todos los casos (contratacion directa y atn en los
eventos en que se ordene que sean el resultado de una licitacién publica o seleccién abreviada),
deben tener relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos, los cuales, naturaimente, estan sometidos a la ley (literal ¢, numeral 4, inciso
primero del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007). Esta exigencia significa que la entidad estatal
gjecutora (contratista) posee la capacidad juridica y financiera, el soporte técnico y operativoy la
experiencia acreditada para ejecutar ella misma el objeto contractual, por lo que fodo tipo de
“mtermediacion” en la maleria se encuentra proscrito por la ley; ademas, se irata de un requisito

general para poderse obligar validamente (artfculo 1502 C.C). O
b. {.)
c. La ejecucion de los contratos interadministrativos quedé sometida, por regla general, al

Estatuto General de Confratacién Ptblica, salvo los casos en que la entidad ejecutora actia en
régimen de competencia con el sector privado o cuando el contrato tenga refacién directa con su
actividad (modificacién introducida por el articulo 95 de la Ley 1474 de 2011 al inciso 2° literal ¢
del numeral 4 del articulo 2 de la Ley )150 de 2007); dicho de ofro modo, solamente si se da esa
relacion inmediata entre el objefo del contrato y la actividad propia de la entidad ejecutora, tal
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como debe ser, la ejecucion del respectivo contrato interadminisirativo podra hacerse bajo las
reglas de derecho diferentes a la Ley 80 de 1993 y demds normas que la modifiquen o
adicionen. (.. .)"

Que de este modo, se ha concebido por parte del municipio la posibilidad de suscribir un contrato
interadministrativo de administracién delegada con la EMPRESA DE RENOVACION E
INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO en adelante ERI SAS -, identificada con Nit 901881213-1,
entidad con Personerfa Juridica, Patrimonio propio y Autonomia Administrativa, conforme lo
preceptuado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, habida cuenta que las obligaciones derivadas
del futuro contrato ostentan relacién directa con el objeto social de dicha entidad como ejecutora.
i

Que la'ERI SAS, cuenta con el capital humano revestido y de gestion para desarrollar actividades de
administracién delegada, lo cual se constituye en el objeto del presente contrato, garantizando con ello
la probidad de sus procedimientos administrativos internos, y la eficiente objetividad en la seleccién de
sus colaboradores y proveedores en pro de materializar Ia efectiva calidad de estos ultimos; reportando
asi el cumplimiento de las dos caracteristicas esenciales del administrador delegado cual es la
capacidad administrativa de intermediacion y la capacidad de ejecucion de las actividades a &l
encomendadas.

Que la ERI SAS es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal donde su ﬂfnico
accionista es el municipio de Sogamoso, creada mediante el Decreto Municipal nimero 327 de 2024}, La
empresa de renovacién e infraestructura de Sogamoso S.A.S fue creada por la administracién cefptral
del municipio de Sogamoso y actia como brazo ejecutor de la Secretaria de Infraestructura y
Proyectos. '

Que la Empresa de Renovacién e Infraestructura de Sogamoso- ERI-S.A.S., tiene por objeto ejecutar,
directamente y en asocio con ofras entidades piiblicas o privadas, proyectos de interés municipal,
regional, nacional e internacional; administrar los bienes que requieran sus proyecios; adelantar
acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanfstico y la administracion, gestion y
desarrollo inmobiliario; importar y exportar maquinaria y equipos que contribuyan con el cumplimiento
de la mision corporativa.

Que esta Sociedad igualmente ejecutara y adelantara labores de asesoria y consultoria de planes,
programas y proyecios de Infraestructura publica y privada en el ambito municipal, departamental,
regional y nacional.

Que la ERI SAS cuenta con personal calificado, y con la experiencia requerida para el manejo [y la
gestion administrativa del proceso y ademés podra contratar el personal calificado requerido para el
cumplimiento del contrato. !

Que en desarrolio de su objeto, la Empresa de Renovacion e Infraesfructura de Sogamoso SAS -
ERI-S.A.S8., podra: !

1. Ejecutar fodos los aclos, contratos v negocios juridicos que se relacionen directa o
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indirectamente con su objeto, o que faciliten su efecucion, asi como aquellos que permitan a la
Empresa el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones y, en general,
realizar todo tipo de actos y contrafos que sean utiles para el cumplimiento de los fines de la
Empresa.

2. Ejecutar en forma directa o participar mediante diferentes modalidades de gestion asociada,
proyectos que formen parte de programas de renovacién y redesarrollo, asi como la ejecucion
de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansion.

3. Gerenciar todo tipo de proyectos que formen parte de las actuaciones relacionadas con su
objeto social, desarrolladas por entidades publicas o privadas, y cobrar los honorarios 0
comisiones que se establezcan al efecto.

4. Elaborar directamente, o coniratar estudios, proyectos y planes en relacién con las
actuaciones en que intervenga la Empresa.

5. Confratar la consiruccién y la interventoria de obras de infraestructura que deba desarroflar la
Empresa.

6. La empresa de manera directa y con cargo a su capacidad técnica y administrativa, podra
adelantar la vigilancia a los contratos que ejecute en los términos del articulo 83 de la Ley 1474
de 2011.

7. Ejecutar el plan de obras de infraestructura del Municipio de Sogamoso, disefiado y o
planificado por la Secretaria de Infraestructura o quien haga sus veces, a fravés de aclos,
contratos y negocios juridicos.

8. Las demas que guarden relacion con el objeto social.

Que lo anterior justifica la necesidad de contratar una persona juridica como la EMPRESA DE
RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS - que cuenta con la experiencla
requerida y una proyeccion basada en su amplio objeto social, caracteristicas que, aunadas a la
capacidad organizacional, financiera y técnica, lo potencian como un aliado estratégico a la
administracién municipal, en lo que a ejecucion de los programas y proyectos de esta materia refiere.

Que igualmente, para la ejecucion del contrato se requiere de una persona juridica, con patrimonio
propio, autonomfa administrativa e idoneidad a los que se deben ejecutar en el presente contrato,
donde las obligaciones derivadas del mismo tengan relacién directa con el objeto de la entidad
ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos cual es el caso de la EMPRESA DE RENOVACION
E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS.

Que en consecuencia de las consideraciones que anteceden, no existiendo inhabilidades o
incompatibilidades que puedan viciar el futuro contrato, es viable la contratacién entre el MUNICIPIO DE
SOGAMOSO y la EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS. O

Que en cumplimiento de lo anterior, el Municipio de Sogamoso elaboro el presente Estudio Previo,
esperando de esta manera identificar la necesidad que motiva la suscripcién de un contrato estatal y los
elementos necesarios para desarrollar el procedimiento de escogencia del contratista que colaborara
con la administracién en la consecucion de los fines estatales, asi como justificando la modalidad de

contratacion,
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Que asl las cosas, la administracion Municipal destaca la importancia de la contratacidn que se
pretende ejecutar, iniciando por describir la necesidad que se suscita “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PUESTA
EN MARCHA Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANOS ESTRATEGICOS DE SOGAMOSO Y
REHABILITACION Y ACUPUNTURA URBANA DEL RIO MONQUIRA DEL MUNICIPIO DE
SOGAMOSO" ya que cuentan con [a viabilidad técnica como presupuestal necesaria quedando a vez,
sustentada en debida forma su planeacién.

= [ Tmn— T T

i ° i

LB

we *

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CONSUS |
ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR ;

2.1 OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS
DENOMINADOS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANOS
ESTRATEGICOS Y REHABILITACION Y ACUPUNTURA URBANA DEL RIO MONQUIRA DEL
MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

2.2 ASPECTOS TECNICOS:

En desarrollo del contrato interadministrativo la EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA
DE SOGAMOSO ERI SAS, debera observar todas las consideraciones establecidas en el estudio
previo, e items de los presupuestos, los cuales hacen parte integral del contrato, obligandose a ejecutar
las actividades descritas en estos en cuanto a sus cantidades y demas actividades a realizar por cada
proyecto.
1

Igualmente, los elementos objeto del presente proceso deberan suministrarse de conformidad con las
especificaciones dadas en las normas que le regulen; en los aspectos que no estén regulados, se
ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones teécnicas incluidas en el presente
Estudio Previo en el Anexo técnico.

En caso de discrepancias en cuanto a las especificaciones técnicas, el contratista informara de estas a
la Supervision y/o Interventoria, quien decidira conjuntamente con el MUNICIPIO, Ia disipacién de las
mismas.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segtn el ‘caso,
las especificaciones generales de construccidn, y prevalecen sobre las Ultimas. Si durante la ejecucion
del contrato el ente territorial considera necesario infroducir cambios o modificaciones en las
especificaciones, asi lo nofificara al contratista, para que éste realice su manifestacion acerca de si
acepta o no los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias que estos generen en la
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ejecucién del contrato. El contratista debera pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) dias habiles
siguientes a la fecha en que el ente territorial efectue la notificacion. El ente territorial tomara la decision
final sobre la ejecucién de las modificaciones o la prescindencia de éstas y la comunicara por escrito al
contratista dentro de un término maximo de ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha de recibo de la
sustentacion del contratista; mientras se produce la decisidn final del ente territorial, el confratista
continuara la obra o la suspendera temporalmente de acuerdo con las instrucciones que aquel le
imparta. Si fuere el contratista quien propusiera los cambios o modificaciones, el ente territorial podra
aceptarlos siempre y cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de [a ejecucion de
dichos cambios se deriven mayores costos estos seran asumidos por el constructor.

En relacion con las INTERVENTORIAS, el contratista se obliga a ejecutar las labores de control
administrativo, técnico, ambiental, juridico, financiero y contable fijados en los estudios previos y los
articulo 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011. Comprometiéndose como minimo a adelantar dicha
seleccion de conformidad con lo establecido en el presupuesto asi:
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MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANDS DE-

OBJETO: SOGAMOSO
L .
PROCESO No. ToEET T T =3
MODALIDAD DE PROYECTO ~ CONTRATO DE OBRA PUBLICA 5
PLAZO TOTAL: 24 | ~ 'MESES
FECHA: i § ;

: T ‘
ACTIVIDADES I I O N 1.0 S S

EJECUCION DE OBRAS COSTO DIRECTO VIAS S 16.294.869.928,00
COMPONENTES PAGA A $85.365.916,00
COMPONENTES PWT : — 8 S 229.282.515,00]
BOLSA PARA AJUSTES A 172 1§ ] $ 1.693.244 608,00

e 5

Al OBRA 5 4.588.460.978,00|
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA $ 23.194.224.245,00

VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS MIE.

PRESUPUESTO INTERVENTORIA $ 1.159.711.212,00

MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MiE

PRESUPUESTO ADMINISTRACION DELEGADA $ 730.618.064,00

SETECIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTAY CUATRO PESOS MIE.

VALOR TOTAL DE PROYECTO % 25.084.553.521,00

VEINTICINCO MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTION PESOS MTE.

NOTA: EI presente presupuesto fue calculado con base en los precios unitarios referencia: Gobernacdn de Boyaca,
Resalucidn 044 ADENDA PRECIOS 2024,

Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC):

Cdodigo Descripcion

72103300 | Servicios de mantenimiento y reparacién de infraestructura
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81101500

Servicios de mantenimiento de calles y carreteras

Servicios profesionales de ingenieria y arquitectura

Obligaciones que debe asumir el contraita:

Generales

Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica
administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe
ni existira ningtin tipo de subordinacion, ni v:nculo laboral alguno entre
el CONTRATISTA y EL MUNICIPIO.

Constituit-y -allegar al MUNICIPIO las garantias requeridas dentro de
los tres (3)" dias hébiles siguientes a la suscripcion del contrato.
{cuando aplique).

Realizar la afiliacién al Sistema General de Riesgos Laborales, de
conformidad con lo establecido en la Ley 1562 2012.

Realizar el pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social y
entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato
para cada pago. {Aplica para Persona Natural).

Entregar para cada pago, la certificacién suscrita por el representante
legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes
al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y
cajas de compensacion familiar de los Ultimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo
modifique, adicione o complemente. (Aplica para Persona Juridica).

Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago
estipulada en el contrato, junto con el informe de actividades
realizadas o productos relacionados en el contrato, para efectos de
que sean recibidos a satisfaccién por parte del supervisor, para el
pago respectivo.

Entregar los informes del acompafiamiento, sobre las acciones
adelantadas en el marco del cumplimiento al objeto contractual, que le
solicite el supervisor,

Participar y apoyar al municipio en todas las reuniones a las que éste
lo convoque, relacionadas con la ejecucion del contrato.
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4.1.9. Dar aplicacién al Sistema Integrado de Gestién adopfado p’t;)fr el
! municipio, y demas sistemas que tenga implementados la entidad.
4,1.10. ; Tramitar en el sistema de informacién y atencién de framites, con la

oportunidad debida y bajo los parametros exigidos, todoslt los

i requerimientos y/o solicitudes que le sean asignados en desarrol[o del
objeto contractual i

4.1.11. ﬂ Entregar tanto en medio fisico, como magnético todos los documeptos

e informacion generada en desarrollo.del objeto contractual. 'f
. L

4.1.12, Tener un buen manejo de los archivos documentales y mantener
! permanentemente actualizados los inventarios de los documehtos
. fisicos ylo electrdnicos del archivo, que se encuentren en su poder
ﬁ ! aplicande la normatividad archivistica (organizacién, foliacion, rotulo
} ‘{ndice, etc{cuando aplique). i
4.1.13. ' Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y el culdado necesario en el
desarrollo del contrato y en los asuntos que le asigne el supervisor
, evitando dilaciones. é;‘ _
4.1.14. " ' - | Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la mformac:on”que
conozca por causa o con ocasién del contrato, asi como, respetar la
titularidad de los derechos de autor, en relacién con los documentos
obras, creaciones que se desarrollen en ejecucion del. contrato
: confidencialidad que continuara adn terminado ¥ Ilqmdado el contrato
4,1.15. * Cumplir las normas, reglamentos, e. instrucciones del Slstema{ de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo y as[stlr a las
capacitaciones que se programen. (cuando aplique). .f T
4.1.16. : Procurar el cuidado integral de-su'salud y reportar a la ARL e Informar
' a la entidad la ocurrencia de incidentes, accldentes de- trabajo Y
_ -enfermedades laborales. (cuando aplique). ¥
ﬁ 4.1.17. Participar activamente en la implementacion de las: estrateglas de
j Gobierno en Linea, Ley de Transparencia y Accesos-a la Informacnén
; Puablica, Antltramltes Plan Antlcorrupc:lon y Aiencnon (cuz{ando

aplique). . s
4.1.18. ‘ Entregar a la termindcion del contrato los bienes que el mummplo

-haya puesto a su dlSpOSICIO[‘I parala -prestacién del servicio. objeto del

_contrato. (cuando aplique). o
4.1.19. Informar oportunamente de cualquier peticion o amenaza de qwen

-actuando por fuera de: la Ley- pretendan obllgarlo -a hacer :u omlt[r
algtin acto u ocultar hechos:. que afecten los intereses del MUNICIPIO.”
4.1.20. Apoyar los procesos internos :de calidad “én matefia Tde

|
I
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- publicaciones institucionales a través de los distintos medios digitales
buscando’ la consecucién de [os objetivos en materia de
comunicaciones institucionales (cuando aplique).

comunicaciones internas y externas promoviendo las actividades y

4.1.21.

“Dar aplicacion al Sistema Integrado de Gestion de Segundad de la

Informacién y cumplir con las politicas de seguridad de la entidad,
proteger los activos de informacién de la misma y sus sistemas de
{ informacion fisicos y digitales.

’4‘122

‘Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que
' sean determinadas por el'supervisor.

4.2.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE RENOVACION E
INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI S.A.S.

421

La EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE
SOGAMOSO ER! SAS se obliga para con el Municipio, a realizar las
acciones necesarias enmarcadas dentro del objeto del contrato y el
presupuesto, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se
relacionan en el estudio previo, contrato, propuesta, y demas
documentos que hacen parte integral del contrato, acompafiados de los
respectivos manuales de operacion y/o funcionamiento y garantias
comerciales cuando a ello haya lugar.

422

Exigir a sus proveedores la constitucion de garantias que cumplan el
cubrimiento de los riesgos sefialados en el articulo 2.2.1.2,3.1.1 del
Decreto 1082 de 2015 y, de manera adicional exigir que en dichos
instrumentos de seguro sea amparado el municipio de Sogamoso como
beneficiario en los mismos términos que ERI SAS.

423

Exigir a los proveedores la ampliacion del plazo y/o monto de las
garantias cuando se requiera debido a la prorroga, adicion o
modificacion del contrato

424

Destinar los recursos aportados por el Municlpio exclusivamente para el
desarrollo del objeto del presente contrato, por lo cual constituira una
cuenta especial para el desarrollo y ejecucién del contrato, y presentara
informes cuando lo requiera el supervisor

425

Estructurar y adelantar dentro del marco de la Ley y conforme sus
estatutos y manuales, los procesos de seleccion de proveedores para la
ejecucién de las obras necesarias para el cumplimiento del alcance, las
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adiciones, los ajustes, Ia vigilancia, y demas obras complementartas que
sean necesarias.

426 ¢ Realizar el proceso de seguimiento y control administrativo, técnico,
legal, ambiental y social de [a ejecucidn y cierre de los coniratos que se
generen en el desarrollo del objeto del Contrato Interadministrative por
administracion delegada, por lo cual contara con el personal calificado.

427 Presentar informes sobre el avance del objeto del contrato al supervisor.

428 Hacer las devoluciones a las que haya lugar en lo referente a
rendimientos financieros de los dineros entregados en administracion.

429 Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a
administrar del Contrato Interadministrative y entregar una relacién de ia
ejecucion de los recursos, desde [a firma del acta de inicio acompafiado
de todos los comprobantes que justifiqguen los gastos que se realicen,
hasta la liquidacion de este. ERI SAS, debera detallar la distribucién de
los recursos que dé cuenta inequivoca de su inversion.

4,210 Realizar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecucién, velando

: por la correcta entrega de la obra con base a los criterios de calidad
exigibles y las especificaciones técnicas y normativas de construccién,
con sujecion a los precios unitarios estipulados en el presupuesto de
obra y dentro del plazo establecido en el presente estudio previo.

4.2.11 La Empresa De Renovacién E Infraestructura De Sogamoso Eri-Sas
Deben Cumplir Con Las Obligaciones Establecidas En El Estatuto De
Rentas,en el desarrcllo de los contratos que se deriven de este contrato
interadministrativo.

4212 Seguimiento y control al contratista, referente a pagos de impuestos del
orden nacional, departamental y municipal, tasas y contribuciones que se
encuentren vigentes

4213 Verificar el cumplimiento de pagos de salarios y prestaciones somales
’ del personal en obra.

4214 | Prevenir y vigilar sobre deficiencias en la mano de obra, procedlmlentos
y materiales.

4215 Verificacidn, seguimiento e informes de avance de obra, con base|a la
programacion y control al flujo de caja.

4.2.16 Velar por la buena calidad de la obra, la excelente inversion de los
recursos y [a optimizacién de los mismos ademas de sus procesos.

4217 Rechazar las partes de las obras que no cumplan con las

especificaciones técnicas y estéticas.
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4.2.18

Mantener registros fotograficos y documentos de todas sus actividades.

4,219

Realizar recibos parciales y totales de las obras mediante actas de pago,
entrega y recibo, asi como socializar con la comunidad afectada antes,
durante y después de la ejecucion de los proyectos.

4.2.20

Conservar de manera independiente centralizada y segura todos los
documentos relacionados con los aspectos juridicos, contables que se
generen en desarrollo del contrato sujetdndose en lo pertinente a las
normas vigentes aplicables

4.2.21

Presentar informe final técnico y financiero de ejecucion y demas
documentos requeridos para la liquidacion.

4222

Convenir de forma anticipada a su ejecucion las obras adicionales y
extras que se requieran, definiendo los precios que deban pagarse por
las mismas, lo cual se sometera a la aceptacion final del Municipio.

4.2.23

Poner en conocimiento oportunamente a la entidad contratante a traves
del supervisor de las modificaciones que procedan respecto de los
contratos derivados.

4.2.24

Recomendar la suspension de las labores cuando no se cumplan las
caracteristicas, especificaciones y controles o cuando existan causas
que determinen conducente dicha decision, la cual quedara supeditada
finalmente a la autorizacién del Municipio

4.2.25

Informar por escrito al Municipio sobre las conductas de los contratistas,
que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en
este aviso se relataran los hechos y se propondra la aplicacion de multas
o sanciones respectivas, y la estimacion técnica y con evidencias de los
dafios o perjuicios causados por el confratista si hubiera lugar a ello.

4226

Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervision e
implementar inmediatamente los planes de accion y de mejoramiento
que se requieran.

4.2.27

Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga
alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la
Constitucién Politica de Colombia o en la Ley.

4.2.28

Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto
contractual determine la entidad contratante, dentro del plazo del
contrato

4229

Verificar, vigilar y controlar el suministrar los equipos, herramientas,
materiales y mano de obra necesarios para la ejecucion de las
actividades descritas en el Contrato

4,2.30

Velar por que el servicio objeto de este contrato sea de 6ptima calidad y
que cumplen con todas las caracteristicas y especificaciones consignada

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO BE ACERO
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en la propuesta de trabajo

4.2.31 Abstenerse de divulgar la informacién que llegue a conocer con ocasion
de la ejecucién de este contrato, a personal no autorizado por el
MUNICIPIO vy a terceros en general.

4232 Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de
2013 Compilado por el Decreto 1072 de 2015, y el Decreto 1273 de
2018, con relacion al pago y retencién de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales. (salud, pensién y Riesgos
Laborales y parafiscales).

4.2.33 Dar apertura cuando lo considere técnica y jurldicamente necesario el
procedimiento de apremio y/o sancionatorio a los contratistas de las
obras contratadas de acuerdo a la regulacion establecida para ello
garantizando las reglas minimas del debido proceso desde su inicio
hasta su culminacion.

4.2.34. Conformar un comité ejecutivo integrado por lo menos por el supervisor
del contrato y el gerente de ERI SAS, donde se rendiran informes del
avance de la ejecucion en la periodicidad que este comité lo regule
acerca de la ejecucion coniractual del y/o los contratos derivados.

4235 , Garantizar la transparencia y publicidad en cada uno de los procesos de
| contratacion, realizando procesos de seleccion de manera objetiva, bajo
todos y cada uno de los principios que rigen la contratacién estatal segun
sea el caso.

las demas que se deriven de la naturaleza del contrato

4.3

4.31 Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion

4.3.2 Transferir los recursos destinados para el proyecto en los términos, porcentajes y tiempos
filados en el proceso de contratacion.

4.3.3 Procurar la correcta ejecucién del objeto del Contrato a través de la supervision.

434 Mantener disponible cualquier sistema de comunicacién entre la Entidad estatal y el Contratista.
4.3.5 Designar el supervisor para la vigilancia y control del objeto contratado.

4.3.6 Ejercer control sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Obligaciones del municipio:

437 Cancelar a ERI SAS los honorarios pactados en los términos y tiempos establecidos, previa
verificacién de los requisitos para ello.

438 Facilitar a ERI SAS las herramientas necesarias v la informacion requerida para la ejecucion del

4
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objeto contractual
4.3.9 Facilitar la liquidacion del presente contrato cuando las condiciones asi lo ameriten
4.3.10 Emitir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Certificado de Registro y Compromiso

Presupuestal.

4.3.11 Poner a disposicion al contratista toda la informacion y documentacion requerida por'éste
relacionada con el proyecto, para el cabal y oportuno cumplimiento de sus obligaciones

4.3.12 Verificar los requisitos para el pago y el comprobante de pago de los aportes al sistema de la
seguridad social Integral (Salud, Pension y Riesgos Profesionales) de acuerdo con los porcentajes
establecidos por las normas legales vigentes que rigen en la materia y de conformidad la Ley 100 de
1993, el articulo 50 de [a Ley 789 de 2002 modificado por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

4.,3.13 Revisar y suscribir el acta de liquidacién del contrato, dentro del plazo establecido legalmente y
una vez cumplido a cabalidad el objeto contractual.

4.3.14 Tomar las medidas legales necesarias que contrarresten las demoras y/o incumplimientos
injustificados que se puedan generar con ocasion de la ejecucion del contrato observando las reglas del
debido proceso.

4.3.15 Cumplir con las demas obllgacmnes que se deriven de

£

5 | IDENTIFlCACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
5.1 Tipologia del contrato: Contrato iﬁfé?aﬁc‘ipl:ninistrativorbarg&ministracién delegada

5.2 Plazo del Contrato: Se pacta por el término de VEINTICUATRO ( 24) MESES que empiezan a
contabilizarse a partir de la suscripcién del acta de inicio.

5.3 Lugar de ejecucion: Municipio de So amoso

aturaleza del contrato y/o de la ley

e A e S Y ¥.5! .:'i.,xm B
6 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD
: DE SELECCION:

En cumplimiento de los principios de transparencia, economfa, responsabilidad y seleccion objetiva que
rigen la contratacidén publica, Ja Ley 1150 de 2007 en su articulo 2, numeral 4, literal c), preve dentro de
tas modalidades de seleccion, la contratacién directa cuando se vayan a celebrar contratos
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacidn directa con el
objeto de la entidad ejecutora sefialado en la Ley o en sus reglamentos.

Que el articulo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015, consagra que en los casos de contratacion
directa es preciso la expedicidn de un acto administrativo de justificacion, y el articulo 2.2.1.2.1.4.1. de
la misma norma fija que: “la modalidad de seleccién para la contratacién entre Entidades Estatales es
la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable o establecido en el arficulo 2.2.1.2,1.4.1 del
presente decreto”.

Que el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, determind:

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO
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¥
"ARTICULO 92. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS . Modifica el inciso primero del literal ¢} del
numeraf 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedarg asi:

c) Contrafos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relacion directa con el objeto de la enlidad ejecutora sefialado en la Ley o en sus reglamentos.

Se exceptuan los contralos de obra, suministro, prestacion de servicios de evaluacion de
conformidad respectfo de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia
publica cuando las instituciones de educacion superior ptiblicas o las Sociedades de economia
mixta con participacién mayoritaria del Estado, o las personas juridicas sin dnimo de lucro
conformadas por la asociacién de entidades publicas, o las federaciones de entidades
territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrén ser ejecufados por las mismas, siempre
que participen en procesos de licifacién publica o coniratacion abreviada de acuerdo con o
dispuesto por los numeral es1y2
del presente articulo.”

La falta de una definicion normativa del contrato interadministrativo, sus cualidades, caracteristica y
alcance, ha sido suplida por la jurisprudencia Contencioso Administrativa, siendo predicable una
posicién lineal al respecto por el Consejo de Estado, paradigmatica es la expuesta al interior de
concepto del 26 de julio de 2016, en proceso bajo radicado: 11001-03-06-000-2015-00102-00 (2277),
que establece:

'*En efecto, en el contrato estatal sin desmedro de los fines de la contratacién del Estado y la
funcién social que cumple, las partes son titulares de intereses disimiles, contrapuestos o no
coincidentes, a tal punto que al nacimiento del vinculo conocen el provecho que pretenden
obtener, sobre la base de sus intereses y la equivalencia de las prestaciones que emanan del
mismo.

Por un lado, la entidad estatal contratante persigue un interés publico que consiste en la
consecucion de los fines del Estado, la continua y eficiente prestacién de los servicios ptiblicos y
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines (art. 3 Ley 80 de 1993) a través de la prestacion a su favor de un
servicio, la realfizacién de una obra o el suministro de bienes; y por , : otro
tlado, el contratista, no obstante que colabora en el logro de esos fines y cumple una funcion
social que, como tal, implica obligaciones, busca obtener un interés particular, que consiste en
un beneficio o provecho econdmico o lucro en su favor, mediante el pago de una
rcontraprestacion, precio o remuneracion razonable por la satisfaccién de la prestacion a la que
se obliga.

En este orden de ideas, por lo pronto, la sala quiere enfatizar que un cgontrato

interadministrativoe es aquel negocio juridico celebrado entre dos entidades ptiblicas,

mediante el cual una de las dos partes se obliga para con la ofra a una prestacion
(suministro de un bien, realizacion de una obra o prestacion de un servicio), por la gue,
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una vez cumplida, obtendra una remuneracion o precio.

De manera que debe entenderse que el confrato interadministrativo, cuyo objeto bien podria ser
gjecutado por los particulares, genera obligaciones reciprocas y patrimoniales a ambas
entidades conirayentes, dado que concurren a Ssu formacion con intereses disimiles o
contrapuestos, pues, aunque la entidad que resulta confrafista es de carécter publico, tiene
intereses propios derivados de su actividad.

(-)

Por lo anterior, el régimen original de la Ley 80 de 1993, en este ambito fue objelo de
modificaciones sustanciales por parte de las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, en particular
en relacién con el mecanismo de seleccién, pues si bien se mantuvo la regla general de la
modalidad de contratacion directa para los “contrafos interadministrativos” -excepto como se
vers para algunos tipos contractuales que se celebren con ciertas entidades publicas-, se
adoptan precisas medidas con el fin de evitar la burla de las normas de confratacion estatal
mediante esta figura negocial.

Las modificaciones y cambios incorporados por dichas leyes al régimen de los contratos
interadministrativos versan, entre otros, sobre los siguientes aspectos:

{ os confratos interadministrativos, en todos los casos (contratacion directa y atin en los eventos
en que se ordene que sean el resulfado de una licitacién ptiblica o seleccién abreviada), deben
tener relacion directa con el objeto de la entidad efecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos, los cuales, naturalmente, estan sometidos a la ley (literal ¢, numeral 4, inciso
primero del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007). Esta exigencia significa que la entidad estatal
gjecutora (contratista) posee la capacidad juridica y financiera, el soporte técnico y operativo y
la experiencia acreditada para ejecutar efla misma ef objeto contractual, por lo que fodo tipo de
“intermediacion” en la materia se encuentra proscrifo por la ley; ademas, se trata de un requisito
general para poderse obligar vélidamente (articulo 1502 C.C).(...)

La ejecucién de los contratos interadministrativos quedd sometida, por regla general, al Estatuto
General de Contratacién Publica, salvo los casos en que la entidad ejecutora acfua en régimen
de competencia con el sector privado o cuando el conirato tenga relacién directa con su
aclividad (modificacion introducida por el articulo 95 de la Ley 1474 de 20d 1 al inciso 2° literal ¢
del numeral 4 del articulo 2 de la Ley }150 de 2007); dicho de otro modo, solamente si se da esa
relacién inmediata entre el objeto del contrato y la actividad propia de la entidad ejecutora, tal
como debe ser, la ejecucion del respectivo contrato inferadministrativo podra hacerse bajo las
reglas de derecho diferentes a la Ley 80 de 1993 y demas normas que la modifiquen o
adicionen. {...)"

Ya estableciendo que la modalidad de contratacién a aplicar sera la contratacion directa, resulta
relevante establecer que el tipo de contrato a utilizar sera el de administracion delegada.
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El contrato de mandato constituye el origen del contrato de administracién delegada, pues aquel es un
conirato nominado, es decir, esta regulado en la Ley y tiene un régimen juridico propio. Esta regulacion
se encuentra tanto en el Cédigo Civil en sus articulos 2142 y ss., como en el Cddigo de Comercio en los
articulos 1262 y ss. :

Este tipo de contrato es definido como aquel donde una persona se obliga para con otra a realizar una
obra material determinada, bajo una remuneracion sin subordinacién y esa retribucion se reconoce al
contratista por concepto de honorarios de administracion {(en los que se incluyen costos de personal,
oficinas, vehiculos, desplazamientos etc.) y la utilidad.

El contrato de obra contiene varias modalidades a saber:
}

1.- Por precio alzado o global fijo.
2 - Por precios unitarios.

3.~ Con reembolso de gastos.

4.- Por sistema de concesion.

5.- Por administracién delegada.

En ese sentido, el contrato de obra por administracion delegada, permite establecer que la obra se
ejecute por cuenta y riesgo del contratante a través de constructor, quien solo es delegado, a cambio
de unos honorarios previamente pactados. Asi lo sostiene la Alta Corporacién Consejo de Estado
Consejera ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ Bogota D. C., dieciséis (16) de
septiembre de dos mil diez (2010 ) Radicacion
ntimero: 13001123-31-000-1999-90004-01(16605).

“La referencia conceptual mds descriptiva de los contratos de administracion delegada es la
gue contenian los Estatutos de Contratacion Puablica - Decretos
1518 de 1965 (art. 5}, 150 de 1976 y 222 de 1983, este ditimo derogado por el articulo 81 de la Ley
80 de 1993, que presentan dicha forma contractual como modalidad del contrato de obra piblica
asociada a la forma como se remunera al contratista, en la que la obra es ejecutada por cuenta y
riesgo de la entidad contratante, pero a través de un contratista que sélo es delegado o
representante de aquélla, a cambio de unos honorarios previamente pactados. Se cre6 entonces
el concepto dentro del contexto de la actividad edificadora, que
en el régimen de Ia Ley 80 de 1993 paso a condensarse en los contratos de obra para la realizacién de
cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, advirtiéndole que en los celebrados a través de
licitacion o concurso publico, la interventorfa debe contratarse con una persona independiente de la
entidad contratante y del contratista, llamado a responder por los hechos u omisiones que le fueren
imputables (art. 32, No. 1). Esta concepcién legal en maleria de contratacién estatal, resulfa ttil a la
hora de examinar los contratos celebrados entre particulares bajo la denominacion de “Administracion
Delegada”, dada la inexistencia de normas civiles que los tipifican. De acuerdo con ello, entiende la
Sala que a través de ese tipo de coniratos se
contrata. El contratante es el duefio de la obra, y el administrador delegado solo se encarga de
efecutarla, asumiendo su buen resultado, como director técnico de la misma, poniendo al servicio del
contrato toda su capacidad, y sin los riesgos propios del contratista independients, como los originados
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en las fluctuaciones econdmicas, la inexperiencia o bajo rendimiento del personal contratado, o fas
fallas de los equipos utifizados”.

Se cred entonces el concepto dentro del contexto de la actividad edificadora, que en el régimen de la
Ley 80 de 1993, pasd a condensarse en los contratos de obra para la realizaciéon de cualquier trabajo
material sobre bienes inmuebles. Esta concepcién legal en materia de contratacion estatal, resulta dtil a
la hora de examinar los contratos celebrados entre particulares bajo la denominacién de
“Administracién delegada”, dada la inexistencia de normas civiles que los tipifiquen. De acuerdo con
ello, entiende la Sala que a través de ese tipo de contratos se adquieren los servicios de alguien
capacitado y calificado para que construya, mantenga, instale o realice cualquier trabajo material
dirigido a ejecutar la obra materia del contrato, en nombre de quien lo contrata.

El contratante es el duefio de la obra, v el administrador delegado sélo se encarga de ejecutarla,
asumiendo su buen resultado, comoe director técnico de la misma, poniendo al servicio del contrato toda
su capacidad, y sin los riesgos propios del contratista independiente, como los originados en las
fluctuaciones econdmicas, la inexperiencia o bajo rendimiento del personal contratado, o las fallas de
los equipos utilizados.

Al respecto la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, en sentencia de 2021- Rad.
110001-03-06-000-2020-00212-00, indica que el régimen juridico de los contratos estatales es el
establecido en las normas civiles y comerciales, en ausencia de norma especial en la Ley 80 de 1993 y
las disposiciones que la modifiquen o adicionen. No obstante, la coexistencia de derecho publico y
derecho privado y la combinacién de estos, como herramientas para el desempefio de la labor
administracion y la gestion publica, deben existir limites y fronteras entre uno y otro régimen, de
acuerdo con el ordenamiento juridico y en la perspectiva de que finalmente estan sujetos a un régimen
superior previsto en la Constitucion Politica. En la actividad contractual del estado es posible predicar
como se desprende de los articulos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1893, que el régimen juridico de los
confratos estatales no es unitaric y puro, sino variable y mixto, apareciendo siempre mezclados en
distintas proporciones el derecho administrativo y el derecho privado.

De lo anterior, se concluye que, para determinar el marco normativo del contrato estatal de obra por
administracion delegada, es necesario acudir, en primer lugar, a las normas contenidas en el estatuto de
contratacién publica, en segundo lugar, el régimen civil y comercial vigente relacionado con esa materia.

El articulo 32 de la Ley 80 de 1993, contiene la definicién de confrato estatal y trae una lista enunciativa
de algunos coniratos tipicos (sefialados en la ley), entre estos el de obra. Sobre el referido negocio
juridico, el numeral 1 del enunciado articulo lo define de la siguiente forma:

| =Articulo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicic de la autonomia de la voluntad,
asf como a titulo enunciativo asi:

*SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO
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1. Contrato de obra.

Son contratos 'de obra los que celebren las entidades estatales para la construccién, mantenimiento,
instalacién y en general para la realizacién de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecticién y pago.”

Por otra parte, el Consejo de Estado en expediente 24502 ha indicado lo siguiente: Quedan; asi
involucradas dos obligaciones principales de parte del contratista, de una parte, las actividades de
ejecucion de la obra coniratada, que se rigen por las normas del contrato para la confeccién de una
obra material y de otra, las relacionadas con la administracion de los fondos que deben invertirse para
la ejecucion de la obra, reguladas por las normas del contrato de mandato. :

La Seccién Cuarta del Consejo de Estado en 2021, recuerda que el contrato de obra por administracion
delegada tenfa una especial regulacién en los derogados Decretos 1518 de 1965, 150 de 1976 y 222 de
1983. Lo anterior, para indicar que la tipicidad social que conserva ese tipo de confratos y la ausencia
de una regulacién especial en el estatuto general de la administracién publica permiten definir su
régimen juridico vigente. ‘

Esa forma coniractual obedece a una modalidad del contrato asociada a su forma de pago, es decir
cémo se remunera al contratista, en el contexto de una actividad edificadora condensada en el numeral
1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. 3

De acuerdo a la jurisprudencia contencioso administrativo, ese negocio juridico tiene por objeto
contratar los servicios de alguien capacitado y calificado para la ejecucion de una obra material,j por
cuenta y riesgo del contratante, es decir, quien lo ejecuta actia como un delegado o representante de la
entidad a cambio de unos honorarios. Esas caracteristicas llevan a concluir que las obligaciones propias
del contratista son: '

La ejecucion de la obra, las normas del confrato para la confeccién de una obra material reguladas en
los articulos 2053 a 2062 del codigo civil.

La administracién de los fondos para la ejecucion de la obra, bajo las normas del contrato de mandato
regulada en los articulos 2142 a 2199 del codigo civil.

Lo anterior, siempre que las normas no pugnen con las estipulaciones contractuales y las especiales
caracteristicas del contrato de obra, pues el constructor asume responsabilidades correlativas. Al
respecto el Consejo de Estado por medio de radicado 2010 exp. 16605 ha concluido que: :

“E] contratante es el duefio de la obra, y el administrador delegado solo se encarga de ejecut:arla,
asumiendo su: buen resultado, como director técnico de la misma, poniendo al servicio del contratoifoda
su capacidad y sin los riesgos propios del confratista independiente, como fos originados en las
fluctuaciones econémicas, la inexperiencia o bajo rendimiento del personal contratado o las fallas de los
equipos utilizados.” .
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Por su parte, la entidad contratante asume la responsabilidad de determinar la obra que contrata,
suministrar los fondos © insumos pactados para su ejecucién y remunerar al confratista conforme con
las reglas contractuales.

Retomando y como se indicé previamente el administrador delegado toma bajo su responsabilidad la
direccion técnica de la obra, de acuerdo con las reglas definidas en las clausulas contractuales. En
particular, el contratista tiene a su cargo la administracion de recursos, conservar y devolver en buen
estado los bienes recibidos para la edificacion de la obra, escoger y elegir trabajadores, subcontratar y
las demés contempladas en el contrato.

Es entonces que por medio de este tipo de negoclo juridico se pretende Ia contratacion de una persona
natural o juridica calificada para que preste los servicios requeridos por la administracién municipal,
siendo el contratante el duefio de la obra y el administrador delegado o mandatario solo se encarga de
ejecutarla, asumiendo su bien resultado como director técnico de la misma, poniendo al servicic del
contrato toda su experiencia y capacidad operativa.

Como caracteristicas de esta modalidad de contratacion se relaclonan las siguientes:

e Es un contrato fundamentado en la confianza que el mandante otorga al mandatario, al confiarle @
la gestién de uno o varios negocios o actos juridicos, por o cual se configura como un contrato
intuitu personae.

o Desde el enfoque de la legislacion civil, el mandato puede ser gratuito o remunerado. En caso
de pactarse retribucion se cataloga como un contrato oneroso. Por ofro lado, si se trata de un
mandato comercial, siempre es remunerado, conforme a lo dispuesto en el articulo 1264 del
codigo de comercio. Es de anotar que la remuneracion del mandato queda supeditada al libre
acuerdo de las partes, por lo cual podra ser fija o establecerse en un precio del negocio o
utilidad.

e Si bien en el derecho privado el mandato se establece como contrato consensual, porque no
requiere para su perfeccionamientc mas que el consentimiento de las partes, si se trata de un
contrato estatal sera solemne teniendo en cuenta que el mismo debe elevarse a escrito.

e FEl mandato sera un contrato bilateral si de él surgen obligaciones a cargo de las dos partes,
como en los casos en los cuales se estipula una remuneracion o la obligacion de resarcir gastos
que haya podido realizar el mandatario en su gestion. En el evento en que sélo obliga al
mandatario sera un contrato unilateral.

¢ El mandato es un contrato de buena fe, que tuvo origen en las relaciones basadas en la
confianza. Las partes deben obrar de buena fe no solo al momento de dar su consentimiento
sino también en el desarrolle del contrato. Q

e Contrato tipico o nominado porgue se encuentra especificamente regulado en a ley.

¢ De tracto inmediato o sucesivo, en caso que la ejecucién de la prestacion tenga lugar de forma
repetida y prolongada en el tiempo.

s Contrato principal porque existe en si mismo.

s Tiene especial relevancia la rendicién de cuentas de [a gestion del mandato, de conformidad con
lo dispuesto por el articulo 2181 del cédigo civil, que contempla como una obligacion a cargo del
mandatario dar cuenta de su administracion, lo cual permite que el mandanie tenga
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‘conocimiento de la forma en que se ha ejecutado el objeto del mandato.

e Segtn la regulacion del cdigo civil, en su articulo 2157 el mandatario esta obligado a cumplir su
mandato dentro de los Iimites y términos del encargo. Si'se trata de un mandato mercantil, en lo
que respecto a los actos que comprende dicho mandato doctrinariamente se ha considerado que
las partes son quienes sefalan el radio de accién del mandato, a lo cual se suma como
indicativo la naturaleza misma del negocio encomendado. Por ello sefiala el artlculo 1263 del
codigo civil que el mandato comprenderd los actos para los cuales haya sido conferido y
aquellos que sean necesarios para su cumplimiento.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, se procedit a realizar el andlisis al presupuesto de las obras
que componen el objeto del contrato y se determin6 que en términos de eficiencia y garantia para la
correcta ejecucién del contrato y sin los riesgos propios de! contratista independiente, como los
originados en las fluctuaciones econémicas, la inexperiencia, bajo rendimiento del perscnal contratado o

ﬁ las fallas de los equipos utilizados, es conveniente aplicar la figura de contrato de mandato bajo la figura

de administracién delegada.

Del mismo modo, la figura de administracién delegada de manera directa permite que la entidad
territorial, procure su descongestion administrativa y técnica, en tanto que la ERI en su condicién de
gerente del proyecto, es quien asume el rol de operador administrativo y garante técnico de la
ejecucién, permitiendo con ello que la fuerza laboral y administrativa de la administracién municipal se
dedique a planear y programar sus esfuerzos en las demas actividades que demanda el cumplimiento
de las metas establecidas en el plan de desarrollo municipal.

Por lo anterior, en el sentido que en toda contratacién realizada por el estado se deben garantizar los
principios establecidos en la Ley 80 de 1993, con el fin de asegurar la legalidad, eficiencia y
transparencia en la contratacion y bajo el supuesto que la presente contratacién se realiza bajo la
modalidad de contratacion directa, el Municipio de Sogamoso, deja constancia por escrito de la
respectiva justificacion, haciendo aclaracion a su vez que se realizaron las siguientes acciones,
garantizando la correcta escogencia del contratista. '

1. Principio de Planeacién.

Ei deber de planeacion tiene la finalidad de asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios
de orden técnico, financlero y juridico para determinar su viabilidad econdmica y técnica estableciendo
asi la conveniencia del objeto a contratar. i :

Para e| efecio la Secretaria de Planeacion con su equipo de proyectos procedié a determinar la
viabilidad econdmica, técnica y financiera de los proyectos que se planean ejecutar con el mencionado
contrato de administracién delegada a saber los siguientes: '

REHABILITACION Y ACUPUNTURA PARA LA RECUPERACION DEL PASO URBANO DEL RIO
MONQUIRA.

Para el efecto, se determiné el andlisis del sector, variables a tener en cuenta, priorizacion y se delimitd
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entonces la zona a intervenir, encontrando que se debe intervenir esta zona geografica desde dos
perspectivas: Intervencion urbana de un costado del rio mediante la aplicacion de mobiliario urbano,
andén y ciclo ruta y la aplicacion del andén al otro costado del rio, teniendo como beneficios del

proyecto los siguientes:

1. Aumento de los ingresos de los empresarios ubicados en el area de influencia del proyecto.
2. Reduccion de gastos en entretenimiento por parte del disfrute del espacio publico.

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANOS ESTRATEGICOS DEL
MUNICIPIO DE SOGAMOSO

Para el efecto, se indica que el Municipio presenta un estado de deterioro en cuanto a la conformacion
de malla vial municipal, especialmente la que constituye el sistema de conectividad urbana, ya que sus
principales vias requieren mantenimiento o una rehabilitacién profunda, para ello se procedid a realizar
un andlisis de ia densidad vial del Municipio, principales vias utilizadas, tiempo aproximado de recorrido
y se identificaron las siguientes vias a intervenir:

- Avenida san martin entre carrera 11a y calle 11 Q
- Carrera 14 entre avenida san martin y calle 11
- Carrera 18 entre calle 11 y calle 1
- Carrera 26 entre calle 2E y calle 7

Estableciendo como beneficios del proyecto los siguientes:

- Reduccion de costos por tiempo de viaje.
- Liberacién de recursos producto de menores costos de operacion

Que por ello y con base en la justificacion de la necesidad previamente descrita resulta necesario la
celebracion del respectivo negocio juridico, por lo cual se realizaron las acciones precontractuales,
adecuando los proyectos yfo planes estratégicos, de adquisicion o compras y se apropiaron los
recursos para el desarrollo del mismo; adicional a ello este documento se compone de todos y cada uno
de los componentes téchicos, financieros, planos, disefios y evaluaciones de factibilidad garantizando
gue el objeto del contrato se desarrolle en cumplimiento de los fines del estado.

2. Principio de Transparencia.

En primer lugar, la Secretaria de Infraestructura y proyecios por medic de nota interna No. Q
202511200000394 de fecha 25 de ABRIL de 2025, procedi6 a solicitar a la Gerencia de Contratacién la
creacion de un evento de cotizacion a través de la plataforma transaccional SECOP 2 a fin de conocer
cofizaciones de posibles oferentes en el proceso.

En este sentido el municipio de Sogamoso en aras de garantizar la transparencia y acceso a los
potenciales interesados, procedid a publicar por medio de la plataforma fransaccional SECOP 2
solicitud de informacion a proveedores de nimero SI-MS-0007-2025 dirigida a Empresas Industriales y
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]

Comerciales del Estado y demds entidades publicas y/o privadas que ejecuten proyectos de
infraestructura bajo la figura de administracion delegada (mandato sin representacion legal o gerencia
integral), estableciendo un cronograma amplio y suficiente para garantizar la transparencia y seleccion
objetiva en términos de igualdad economia y responsabilidad. '

Por lo anterior, la Gerencia de Confratacion por medio de nota interna No. 202510160000924 deifecha
29 de ABRIL allegé el evento de cotizacion indicando lo siguiente:

“Que dicha solicitud de informacién a proveedores fue publicada desde el dia 25 de ABRIL de 2025,
estableciendo dentro del cronograma términos para la presentacién de observaciones por parte de los
posibles proveedores y a su vez ofertas o cotizaciones 2 la solicitud; que con fecha 29 de ABRIL de
2025 se dio cierre a dicha solicitud de informacién encontrando que se presenté una Unica cotizacion de
oferta presentada por la EMPRESA DE RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI
S.AS"

Que la EMPRESA DE RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI S.AS. -
identificada 'con Nit 901881213-1, es una entidad con Personeria Jurldica, Patrimonio propio y
Autonomia Administrativa, conforme lo preceptuado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, habida
cuenta que las obligaciones derivadas del futuro contrato ostentan relacion directa con el objetosocial
de dicha enfidad como ejecutora. :

En ese orden de ideas se demuestra que en la etapa precontractual se han brindado las herramientas
para dar cumplimiento a este principio y que la suscripcion de dicho contrato, bajo los lineamientos
establecidos en el manual de contratacion de la entidad, asf como los establecidos por la Agencia
Nacional Colombia Compra Eficiente, respetan la publicidad en todas y cada una de las etapas del
proceso. :

3. Principio de Economia

Conforme a lo dispuesto en los articulos 113 y 209 de la Constitucion Polltica de Colombia, los drganos
del estado deben colaborar y coordinar arménicamente sus actuaciones entre sf para el cumplimiento
de los fines del estado.

Asi mismo, el articulo 95 de la Ley 489 de 1995, prevé que: “/as entidades publicas podran asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios interadministrativo o la
conformacién de personas juridicas sin énimo de lucro” disposicion aplicable al presente caso,}con la
observancia de los principios sefialados en el articulo 209 de la constitucién y en consonancia de lo
indicado en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. Lo

i
Por otra parte, la funcién administrativa se encuentra al serviclo del interés general, el cual se des?arrolla
en vitud de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economia, publicidad e
imparcialidad, mediante ia descentralizacion y la desconcentracion de funciones, estando en cabeza de
las autoridades administrativas la obligacion de coordinar _sus actuaciones de acuerdo con los
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cumplimientos de los fines del estado.

Teniendo en cuenta que existe una autonomia de las entidades territoriales de gestionar sus propios
intereses, a través de drganos propios en la administracion y el gobierno en los asuntos de relevancia
nacional o local, para lograr este desarrollo arménico entre entidades u organismos, en virtud del
principio de coordinacién, las acciones que susciten dentro de estos deberan resultar complementarias
y deberan conducir al logro de los fines de la accién estatal, preservando por el interés nacional y el
principio unitario, de esta manera se articula el principio de coordinacién con el principio de economia
en el sentido que si se realiza bajo esta modalidad de contratacidn, se puede obtener un mayor control
sobre la inversion de los recursos, efectividad en su gasto, garantia de una ejecuciéon oporiuna y de
calidad, en el entendido que al celebrar dicho confrato de mandato con la EMPRESA DE RENOVACION
E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI S.A.S, quien acttia como brazo ejecutor de las obras del
municipio brinda una garantia adicional al manejo correcto de los mismos.

En este orden de ideas, el Municipio de Sogamoso, una vez determinada la necesidad y alcance de los
proyectos procedié a realizar un estudio con el fin de determinar el presupuesto necesario para la
ejecucién de los proyectos mencionados.

En este sentido, para garantizar que [a contratacidn se realice de manera eficiente y racional, se optd
por la contratacién bajo la figura de administracién delegada, con una empresa industrial y comercial del
estado o una entidad publica que ejecute proyectos de infraestructura bajo esta figura, para garantizar
que de manera eficiente y racional el uso y destinacion de los recursos asignados al Municipio, sin los
riesgos propios del contratista independiente, como los originados en fluctuaciones econdmicas,
inexperiencia, bajo rendimiento de personal u otras que puedan afectar la calidad de las obras y los
plazos sefialados inicialmente, toda vez que dichos proyectos se encuentran establecidos como metas
claras dentro del plan de desarrollo y se debe procurar dar cumplimiento efectivo a los mismos.

En este sentido, dentro del Plan Municipal de Desarrollo de Sogamoso, para el periodo 2024-2027
determiné en su articulo 12 lo siguiente; “Empresa industrial y comercial para el desarrollo: Sogamoso
es una ciudad con vocacion regional, por elfo es necesario avanzar en mecanismos sofisticados que
permitan que la capacidad instalada de la ciudad sea puesta al servicio del desarroflo y del crecimiento
efectivo y eficiente, al tiempo de comenzar a apalancar el crecimiento y desarrollo de otras entidades
territoriales, la nacién y el mundo.”

Por lo anterior, por medio del Decreto 327 del 23 de septiembre de 2024 se conformo la Empresa de
Renovacion de Infraestructura de Sogamoso ERI S.A.S., bajo [a forma societaria de sociedad por
acciones simplificada, la cual se concibe como una empresa industrial y comercial del Municipio de O
Sogamoso, del sector descentralizado de la administracién, con personeria juridica, autonomia
administrativa, financiera y patrimonio propio, empresa con un capital del 100% del estado, facultada
para desarrollar actividades de indole comercial y de gestién econémica conforme a las normas
vigentes, siendo a su vez el brazo ejecutor del plan de obras de infraestructura del Municipio.

En el entendido que la empresa de renovacion de infraestructura ERI S.A.S., es una empresa industrial
y comercial del estado, se garantiza que Jos recursos destinados para la ejecucidén de las obras
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descritas se ejecuten de manera correcta garantizando la adecuada utilizacién de los recursos publicos,
a su vez con el desarrollo del prtnc;pao de coordinacién enire entidades se logra descongestionar los
servicios administrativos y financieros a cargo del estado bajo la figura de mandato a una entidad con
un capital social ptblico que cuenta con la capacidad suficiente que genera confianza para el desarrollo
del proyecto.

ERI S.A.S., cuenta con una capacidad de gestion financiera y econdmica suficiente que le permite
cumplir con las obligaciones contractuales y ejecutar y desarrollar los proyectos que se le encomienden
ya que al ser una empresa con un capital totalmente del estado, cuyo tnico accionista es el Municipio
de sogamoso encuentra respaldo financiero para la ejecucién de sus obras, asi como la capacidad de
pago de los costos asociados a las mismas.

Adicional a ello, cuenta con alianzas comerciales en el sector bancario, que le permiten generar
rendimientos financieros a los recursos que se le asignen, por lo cual, no solo se obtiene la realizacién
de un proyecto adecuado en términos de calidad, sino que se obtiene un reintegro bajo el concepto de
rendimientos financieros a favor de! Municipio, que pueden ser aprovechados para el desarrollo de
obras de infraestructura adicionales.

4, Principio de responsabilidad.

El Municipio de Sogamoso desde la concepcion de la etapa precontractual, dentro de las obligaciones
que le asisten a la empresa industrial y comercial del estado que ejecute proyectos bajo la figura de
administracion delegada le impone el deber de asumir la responsabilidad por el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y garantizar la correcta ejecucién de los proyectos que se contratan, lo cual
implica cumplir con los plazos, condiciones y requisitos establecidos en los contratos, asi como
responder por Jos posibles incumplimientos y dafios causados, es por ello que dentro del acapite de
obligaciones del estudio previo y posteriormente el contrato de administracion delegada le corresponde
al futuro contratista el deber de dar cumplimiento en estricto orden a los proyectos contratados,
garantizando que se ejecuten en los términos establecidos, con los materiales requeridos y bajo la
supervision de esta, la cual deberd a su vez rendir informes por la ejecucion del contrato de
administracién delegada e iniciar procesos de incumplimiento cuando se estime necesario, para lo cual
se conformara un comité compuesto por un funcionario del Municipic de Sogamoso y un representante
de la empresa que realizard un seguimiento constante de la ejecucién del contrato de administracion
delegada. ‘

Adicional a ello, con base en el principio de responsabilidad es deber de la ERI S.A.S., celebrar todos y
cada uno de sus negocios derivados de este contrato con la debida transparencia y pubhmdad por lo
cual establecera dentro de sus procesos de seleccion criterios objetivos que permitan la escogenCIa
mas favorable basado en los principios que rigen la contratacion estatal, realizando y agotando todas y
cada una de las etapas en las plataformas dispuestas por la ERI S.A.S., adicionalmente se pretende
cubrir cualquier riesgo asociado a los contratos derivados que se suscnban por lo cual serd de
responsabilidad de ERI S.A.S incorporar como beneficiario al Municipio de Sogamoso en todas y cada
una de las garantias que amparen dichos contratos a fin de cubrir cualquier tipo de riesgo derivado de
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5. Principio de publicidad

En este sentido y como se ha establecido previamente para la escogencia del contratista, el Municipio
de Sogamoso procedi6 a realizar un proceso de cotizacién Focalizado, publico y por el canal dispuesto
para ello, por medio de la plataforma SECOP 2, garantizando un plazo razonable para que las
empresas industriales y comerciales y ofras entidades que ejecuten contratos de obra por
administracién delegada pudieran analizar y proponer un porcentaje de administracién para la ejecucion
y puesta en marcha de los proyectos referidos, encontrandose que la empresa de renovacion de
infraestructura ERI S.A.S., fue la fnica empresa que presentd cotizacién de conformidad con el
cronograma sefialado y que a su vez su propuesta se ajusta al presupuesto proyectado por el Municipio
de Sogamoso.

En este sentido se evidencia el cumplimiento del principio de publicidad para la escogencia del futuro
contratista; adicional a ello, se incorpora como obligacién y deber a la empresa ERI S.AS., la
obligatoriedad de llevar a cabo todos sus procesos de contratacién derivados, asi como las acciones
que se desarrollen en el marco de ejecucion de los proyectos de manera publica y utilizando los canales O
establecidos para garantizar una seleccidn objetiva, publica y transparente.

De conformidad con los principios anteriormente descritos , y realizando un estudio a la propuesta
presentada por la Empresa de Renovacion de Infraestructura ERI S.A.S., se identifica que la misma
cumple con los requisitos para asegurar una adecuada ejecucién del contrato ast:

Capacidad legal: ERI S.A.S., es una Empresa Industrial y Comercial del estado del orden municipal,
creada mediante el Decreto Municipal nimero 327 de 2024, previa autorizacién del concejo municipal
por medio del Articulo 12 del Acuerdo Municipal 008 de 2024..

La Empresa de Renovacién e Infraestructura de Sogamoso- ERI-S.A.S., tiene por objeto ejecutar,
directamente y en asocio con ofras entidades ptblicas o privadas, proyectos de interés municipal,
regional, nacional e internacional; administrar los bienes que requieran sus proyecios; adelantar
acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanistico y la administracion, gestion y
desarrollo inmobiliario; importar y exportar maquinaria y equipos que contribuyan con el cumplimiento
de la misién corporativa. Esta Sociedad igualmente ejecutara y adelantara labores de asesoria y
consultoria de planes, programas y proyectos de infraestructura publica y privada en el ambito
municipal, departamental, regional y nacional. O

Por otra parte, la naturaleza juridica de la empresa de renovacion e infraestructura de Sogamoso ERI
S.A.S., sociedad por acciones simplificada, se concibe como una empresa industrial y comercial del
Municipio de Sogamoso, del sector descentralizado de la administracion, con personeria juridica,
autonomla administrativa, financiera y patrimonio propio, con un capital del estado del 100%, facuitada
para desarrollar actividades de indole comercial y de gestion economico conforme a las normas
| vigentes, estaré vinculada a la secretaria de infraestructura o quien haga sus veces, siendo la empresa
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el brazo ejecutor del plan de obras del Municipio de Sogamoso.

Capacidad técnica: La Empresa de Renovacion de Infraestructura ERI 8.A.S., cuenta con los recursos
humanos y administrativos para llevar a cabo el mandato descrito, representados a fravés de su propia
capacidad como también a través de sus allados estratégicos en materia académica, de provision de
bienes y servicios de y capacitacion técnica directa.

La ERI S.A.S., cuenta con aliados estratégicos en el Departamento de Boyaca, los cuales de manera
colaborativa suman esfuerzos para apoyar con recursos humanos, despliegue operativo y técnico los 1
proyectos que se desarrollan por parte de esta empresa industrial y comercial, por lo cual ha suscrito
memorandos de entendimiento con empresas de la regidn como ARGOS S.A, Acerias Paz del Rio,
Ferrolaminas SAS, entre ofras. La anterior circunstancia, permite de primera mano, tener amplio
O conocimiento del mercado en materia de insumos de la construccidn, para con ello controlar y gestionar
debidamente la aplicacién de dichos elementos en los proyectos en los que la empresa forma parte,

Del mismo modo, la ERI cuenta con el respaldo técnico institucional a través de un convenio de
colaboracion suscrito con la Compafiia de Servicios Publicos de Sogamoso COSERVICIOS S.A.E.S.F,
entidad que ha sido pionera en la region a lo largo de setenta (70) afios en la materializacion de
proyectos asociados a la infraestructura de agua potable, saneamiento basico, ornato y embellecimiento
de espacios publicos, aseo y demas servicios relacionados, lo cual, le permite al mandatario contar con
herramientas técnicas y administrativas adicionales para fortalecer su operacion y plantear soluciones
gue se demanden en la ejecucidn de sus proyectos.

Por tltimo y no menos imporiante, la empresa también establecié una alianza con el sector educativo
del departamento, por medio de un convenio de colaboracion suscrito con la Universidad Pedagdgica y
Tecnoldgica de Colombia UPTC, a través del cual dicha institucién universitaria pone a disposicidn de la
ERI su plataforma técnica, administrativa, financiera y académica en aras de fortalecer los procesos
misionales de la empresa.

|
Capacidad de gestion econémica: ERI S.A.S cuenta con una capacidad de gestion econdmica
suficiente que le permite cumplir con las obligaciones contractuales encomendadas , situacidn que se
refleja a través de la administracién eficiente de los recursos financieros entregados en virtud del
contrato de mandato,

Es por ello que la empresa cuenta con alianzas comerciales en el sector bancario, que le permiten
generar rendimientos financieros sobre los recursos dados en administracion a través de fondos de
inversion colectiva, por lo cual, no solo se obtiene la realizacién de un proyecto adecuado en térrpinos
de calidad, sino que se obtiene un reintegro a titulo de réditos bajo el concepto de rendimientos
financieros a favor del Municipio, que pueden ser aprovechados para el desarrollo de obras de
infraestructura adicionales. |

Cumplimiento de requisitos legales y normativos: ERI S.A.S,, se encuentra legalmente constituida y
cumple con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables en el ambito de contratacién publica y
la ejecucion de obras y servicios contratados, lo cual incluye cumplir con los requisitos legales,
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tributarios, laborales, de seguridad social y cualquier otro establecido por la ley, la cual la convierte en la
mejor opcién costo - beneficio para el Municipio de Sogamoso para Ia ejecucion de este proyecto.

Por lo anterior, el contrato interadministrativo que se pretende suscribir cumple con los requisitos
dispuestos por el literal ¢ del numeral 4 de la ley 1150 de 2005, en raz6n a que las actividades
derivadas del mismo y el objeto del presente tienen relacion directa con el objeto de ERI S.A.S,, y se
encuentra dentro de sus obligaciones y funciones establecidas en la ley y los reglamentos, a su vez el
presente contrato no se encuentra dentro de los tipos confractuales prohibidos por la normatividad
vigente, para realizarse bajo la figura del contrato interadministrativo.

Por lo anterior, se identifica que ERI $.A.S., Cumple con las condiciones juridicas, técnicas, financieras
y econdmicas necesarias para satisfacer la necesidad, se analizaron las ventajas y beneficios
institucionales y colectivos, derivados de aplicar la modalidad de contratacién directa a través de un
contrato interadministrativo, encontrandose los mismos bajo los principios de economia, coordinacion y
colaboracion arménica entre entidades publicas, por lo cual se justifica utilizar el mecanismo
contemplado y sefialado en el articulo 2, numeral 4, literal ¢ de la ey 1150 de 2007,

Asi mismo se hace necesario materializar en acuerdos especificos los propdsitos comunes y lograr Q
sinergias estratégicas que deberan convertirse en significativos procesos de desarrollo para el
municipio, los cuales deben ir enmarcados en las funciones y deberes otorgados por la ley.

Vale anotar que la idoneidad de ERI S.A.S., se concreta en la capacidad juridica, técnica y de
experiencia y financiera frente al alcance juridico, técnico y econémico de las obligaciones que se
pactaran y en concordancia con el analisis del sector estudiado y del andlisis de conveniencia y
oportunidad realizado por la entidad.

Por lo anterior, se encuentra justificada la suscripcién de un contrato interadministrativo con ERI S.A.S,,
entidad de reconocida idoneidad y experiencia en la ejecucion de actividades que se derivan de! objeto
contractual, cumpliendo con los estandares de competencia necesarios para satisfacer la necesidad de
la entidad, a fin de lograr un alto nivel en el desarrollo de obras de infraestructura.

De este modo, se ha concebido por parte del municipio la posibilidad de suscribir un contrato
interadministrativo de administracién delegada con la EMPRESA DE RENOVACION E
INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS -, identificada con Nit 801881213-1, entidad con
Personeria Juridica, Patrimonio propic y Autonomia Administrativa, conforme lo preceptuado por el
articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, habida cuenta que las obligaciones derivadas del futuro contrato :

ostentan relacién directa con el objeto social de dicha entidad como ejecutora. O

ERI S.A.S., cuenta con el capital humano revestido de la suficiente idoneidad para desarrollar
actividades de administracién delegada, lo cual se constituye en el objeto del presente contrafo,
garantizando con ello la probidad de sus procedimientos administrativos internos, y la eficiente
objetividad en la seleccién de sus colaboradores y proveedores en pos de materializar la efectiva
calidad de estos ultimos; reportando asi el cumplimiento de las dos caracteristicas esenciales del
administrador delegado cual es la capacidad administrativa de intermediacion_y la capacidad de

#
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ejecucion de las actividades a él encomendadas.

ERI S.A.S., es una Empresa Industrial y Comercial del estado del orden municipal, creada mediante el
Decreto Municipal niimero 327 de 2024.

La Empresa de Renovacién e Infraestructura de Sogamoso- ERI S.A.S,, tiene por objeto ejecutar,
directamente y en asocio con otras entidades publicas o privadas, proyectos de interés municipal,
regional, nacional e internacional; administrar los bienes que requieran sus proyectos; adelantar
acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanistico y la administracion, gestién y
desarrollo inmobiliario; importar y exportar maquinaria y equipos que contribuyan con el cumplimiento
de la mision corporativa. Esta Sociedad igualmente ejecutard y adelantara labores de asesorla v
consultoria de planes, programas y proyectos de infraestructura publica y privada en el ambito
municipal, departamental, regional y nacional,

ERI 8.A.S., cuenta con personal calificado, y con la experiencia requerida para el manejo y la gestion
administrativa del proceso y ademds podréa contratar el personal calificado requerido para el
cumplimiento del contrato.

Lo anterior justifica la necesidad de contratar una persona juridica como la EMPRESA DE
RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI S.A.8., - que cuenta con la experiencia
requerida y una proyeccién basada en su amplio objeto social, caracteristicas que, aunadas a la
capacidad organizacional, financiera y técnica, lo potencian como un aliado estratégico a la
administracién municipal, en lo que a ejecucion de los programas y proyectos de esta materia refiere.
Igualmente, para la ejecucion del contrato se requiere de una persona juridica, con patrimonio propio,
autonomia administrativa e idoneidad a los que se deben ejecutar en el presente contrato, donde las
obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado
en la ley o en sus reglamentos cual es el caso de la EMPRESA DE RENOVACION E
INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI S.A.S.

Valor estimado del Contrato: ' _ ' ' -

El valor del contrato es TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE
($37.596.299.672), desagregados de la siguiente manera:
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DESCRIPCION VALOR

PROYECTO REHABILITACION Y ACUPUNTURA PARA LA RECUPERACION DEL
PASO URBANO DEL RIO MONQUIRA

OBRA $11.568.882.248
INTERVENTORIA $578.444.112
ADMINISTRACION DELEGADA $364.419.731
SUBTOTAL ' $12.511.746.151

PROYECTO REHABILIT!_\CIGN Y MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANOS
ESTRATEGICOS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO

OBRA $23.194.224.245 O
INTERVENTORIA $1.159.711.212

ADMINISTRACION DELEGADA $730.618.064

SUBTOTAL $25.084.553.521

VALOR TOTAL $37.596.299.672

Los anteriores valores incluye A.LU. para las actlvidades de obra, asi como todos los costos direcios e
indirectos que se generen con la presente contratacion, y todos los impuestos y retenciones que haya
lugar, asi como también incluye los honorarios correspondientes a los costos de administracion
delegada.

5

Forade desembolo recursos, pago administraciéﬁ y
requisitos: O
El municipio de Sogamoso pagara el precio del contrato asi:

1.- E1 DESEMBOLSO por concepto de ADMINISTRACION DELEGADA se giraran de la siguiente forma:

1. Un primer pago con Ia suscripcién del acta de inicio correspondiente por concepto de
administracién delegada por la suma de: SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MCTE ($729.295.211)
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2. Un ultimo pago correspondiente al valor restante de la administracién delegada el cual
corresponde 2 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTAY
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($365.742.644) con la

suscripcién del acta de liquidacion final,

Para el correspondiente giro de los recursos se debera presentar cuenta de cobro e indicar el niimero
de cuenta bancaria a transferir los recursos por concepto de administracién delegada.

I1.- El pago por concepto de OBRAE INTERVENTORIA se giraran de la siguiente forma:

- En pagos parciales segdn avance de obra e interventoria de no menos del diez por ciento (10%)
de ejecucién, previa aprobacion del gerente de la ERI SAS y el supervisor, acompaﬁac}a de
informe de ejecucidén contractual, factura, acta de recibo a satisfaccion, entrada y sallda al
almacén en caso de que aplique, acompafiado de cerlificacién de encontrarse al dia en pago de
seguridad social y parafiscales y demas documentos requeridos por ia administracion municipal;
para el dltimo pago se deberéa suscribir acta de liquidacion final. ‘

Para el correspondiente giro de los recursos se deberd dar apertura a una cuenta bancaria a nombre
del presente contrato interadministrativo. '

|
PARAGRAFO 1: Las rendimientos financieros que puedan generarse sobre los recursos entregados en
.administracién, seran de propiedad del Municipio de Sogamoso y deberan ser reintegrados al mismo
por parte de la ER] SAS. i
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9 T lAsuntos presupuestales: T

Informacion presupuestal:

Destinacion del gasto

Funcionamiento | (X | Inversion | X
)

Origen de los recursos
Presupuesto nacionalfterritorial
Recursos de crédito

> X

Recursos propios
Regalias
SGP

SGR Q

Cdodigo BPIN | 202415790049
Cédigo BPIN 202415790051

Disponibilidad: Los recursos presupuestales para pagar las obligaciones derivadas del presente
contrato van con cargo al presupuesto de la vigencia 2025, Acuerdo 025 de 2024 y Decreto 617 de

2024.

. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — OBRA- , ?
L N . _ f»f:{'; A - W . [>T, !::R’J
.Concepto: Rehabilitaclén y mantenimiiento de ejes vialés.urbanos estratégicos del.municiplo de Scgamoso, % ¥ie g
L g b -Q . E ey ';‘) 5‘? 1 v N ’ .5
: Cuenta | ™ oNombre #s  Proc u‘&o | FUENTEDE_ CPC VALOR CDP* | Valor a Imputar
folew oW U070 [ oMGAr | RECURSO. v i
2025000591 | 2.3.2.01.01.0 Rehabllitacién y 2402115 1.3.1.1.05 4 $
01,03,02-16-2 | mantenimiento de ejes 223,740,537,86 U
4-2402-16004 viales urbanos 223.740.537,86
9 estratégicos del
Municipio de
Sogamoso/RECURSOS
DE CREDITO INTERNO
2025000591 | 2.3.2.01.010 Rehabilitacién y 2402115 1.3.1,1.05 § %
01.03.02-16-2 | mantenimiente de ejes 1.599.548.298,98 | 1.599.548.298,98
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4-2402-16004 viales urbanos 1
9 estratégicos del i
Municipio de :
Sogameso/RECURSOS
DE CREDITO INTERNO
2025000591 | 2.3,2.01,01.0 Rehahllitacién y 2402114 1.3.1.1.05 $ $
01,03,02-16-2 | mantenimiento de ejes
: 4-2402-16004 viales urbanos 88.365.916,00 88.365.916,00
ﬂ 9 estratéglcos del :
Municipio de
SogamosofRECURSOS
DE CREDITO INTERNO
ﬁ 2025000591 | 2,3.,2,01,01.¢ Rehabilitacién y 2402115 1.3.1.1.05 $ $
01.03,02-16-2 [ mantenimiento de ejes 550.644.402,10 !
4-2402-16004 viales urbanos 550.644.402,10
9 estratégicos del "
Municipio de
Sogamoso/RECURSOS
DE CREDITO INTERNO :
1
2025000591 | 2.3,2.01.01.0 Rehahilitacldn y 2402115 1,3.1,1.05 $ $ i
01.03.02-16-2 | mantenimlento de ejes 13,653,230,520,8 | 13,653.230.520,8
4-2402-16004 viales urbanos 8 8 i
9 estratéglicos del '
i Municipio de
; SogamosofRECURSOS
DE CREDITO INTERNO
2025000591 | 2.3:2.01.01.0 Rehabilitacion y 2402115 | 1.3.1.1.05 $ $
01.03.02-16-2 | mantenimiento de ejes 3.470.602.821,62 | 3.470.602.821,62
4-2402-16004 viales urbanos !
.9 estratégicos dal
Municipio de
_@ Sogamoso/RECURSOS
; DE CREDITO INTERNO
2025000591 | 2,3.2,01,01,0 Rehabilitacién y 2402115 1.3,1,1.05 $ $ .
01.03.02-16-2 | mantenimiento de ejes 192.963.982,12 |
4-2402-16004 viales urbanos 192,963,982,12
9 estratégicos del |
Municipio de l
SogamosofRECURSCS i
DE CREDITO INTERNO '
2025000591 | 2.3.2.01.01.0 Rehabilitacion y 2402114 | 1,3,1,1,05 $ $
01.03.02-16-2 | mantenimiento de ejes 1,472,007,674,26 | 1.472,007.674,26
viales urbanos
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4-2402-16004 estratégicos del
9 Municipio de
Sogamoso/RECURSOS
DE CREDITO INTERNO
2025000591 | 2.3.2,01,01.0 Rehabilitacion y 2402114 §{ 1.3.1.1.05 $ $
01,03,02-16-2 | mantenimiento de ejes 220.282,816,00
4-2402-16004 viales urbanos 229.,282.816,00
9 estratégicos del
Municipio de
Sogamoso/RECURSOS
DE CREDITO INTERNO
2025000591 | 2.3.2.01.01.0 Rehabilitacion y 2402115 | 1.3.1.1.05 $ $
01,03.02-16-2 | mantenimiento de ejes 1.763,240,516,68 | 1.693,244.607,68
4-2402-16004 viales urbanos
9 estratégicos del
Municiplo de
Sogamoso/RECURSOS
DE CREDITO INTERNO
2025000591 | 2,3.2.01.01.0 Rehabilitacién y 2402115 | 1,3.1.1.05 $ %
01.03.02-16-2 | mantenimiento de ejes
4-2402-16004 viales urbanos 20.592.667,50 20.592.667,50
g estratégicos del
Municipio de
SogamosofRECURSOS
DE CREDITO INTERNO
TOTAL, A IMPUTAR $ $
23.264.220,154 | 23.194.224,245
,00 ,00
Eos ’ e CERTIFICADO. DE . DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL = INTERVEN'FORfA-

o - -
N
;e 5 ' i

" Concepto: Interventorla y. administracién delegada para la rehabilitacién y mantenimiento de efes viales urbanos estratégicos dei

L T municplo de Sogamoso. o -
, No.del" | Cuenta Nombre ~ | Product | FUENTEDE | ,CPC VALOR CDP. | Valora imputar
. CDP. _ "o:MGA | RECURSO . 5 .4
2025000590 | 2.3.2,02,02.0 Rehabilitacion y 2402114 1.3.1.1.05 83310 $ $
08.01-16-24- | mantenimiento de ejes 2.326.422.015,40 | 1.159.711.212,00
2402-160049 viales urbanos
estratégicos del
Municipio de /
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)

Sogamoso]RECUR"SbS-
DE CREDITO INTERNO

$

730.618.064,00

TOTAL, A IMPUTAR %
2.326.422.015,

40

%
1.890.328.276,
00

<

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD, PRESUPUESTAL — OBRA -

i

Concepto: Renovacidn y acupuntura urbana del Rf_:'fMonql.iqlré“gﬁ-eI;m_uplé_ipié.de Sogamoso,

Producto | FUENTEDE [ cPC | VALORCDP
MGA RECURSO o

¥
No. del { Cuenta Nombre

CbP

Valora’
imputar

2025000592 | 2,3,2,01.01.001 4002020
.03.19-16-404

002-160051

1.3.1,1.05 $
48.065.148,30

Renovacién y
acupuntura
urbana del rio
Monquira
Sogamoso/REC
LURSOS DE
CREDITO
INTERNO

$
48.,065.147,43

2025000592 | 2.3.2.01.01.001 4002020
.03.19-16-40-4

002-160051

1.3.1.1.05 $
188.698,370,90

Renovacién y
acupuntura
urbana del rio
Monquira
Sogamoso/REC
URSOS DE
CREDITO
INTERNO

$
188.698.369,15

2025000592 | 2,3,2.01.01.001 4002019

.03.19-16-40-4 acupuntura
002-160051 urbana del rio

i Monquira

' Sogamoso/REC

1 URSOS DE

CREDITO

INTERNO

1.3.1.1.05 $
298.957.613,50

Renovacién y

$
298.957.533,30

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO
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2025000592

2,3.2.01,01.001
.03.19-16-40-4
002-160051

Renovacion y 4002020 1,3.1.1,05
acupuntura
urbana del rio
Monquira
Sogamoso/REC
URSOS DE
CREDITO

INTERNO

$
1.813.609.414,5

0

$
1.805.141.961,

34

2025000592

2.3.2.01.01.001
.03.15-16-40-4
002-160051

Renovacion y 4002020 1,3.1.1.05
acupuntura
urbana del rio
Monguira
SogamosofREC
URSOS DE
CREDITO

INTERNO

$
1,692.835.825,2
0

$
1.692.835.825,
20

2025000592

2.3.2.01,01.001
.03.19-16-404
002-160051

Renovacion y 4002019 1.3,1.1.05
acupuntura
urbana del rio
Monquira
Sogamoso/REC

URSOS DE

$
3.568.500,000,0
0

$
3,568,500.,000,
oo

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO
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" CREDITO
INTERNO

2025000592
\
£

2.3.2.01.01.001
.03.19-16-904
002-160051

Renovacion y
acupuntura
urbana del rio
Monquira
| SogamosofREC
URSQS DE
CREDITO
INTERNO

4002019

1.3.1.1.05

$
55.211,580,00

$ ‘
55.211580,00

|

2025000592

2.3.2.01.01.001
.03:19-16-40-4
002-160051

Renovacién y
acupuntura
urbana del ro
Monquira
Sogamoso/REC
URSOS DE
CREDITG
INTERNO

4002020

1.3.1.1.05

$
1.845.561.844,0

4

3i
s
1.845.561.844,
04 N

2025000552

2.3.2.01.01.001
.03/19-16-404
002-160051

Renovacion y
acupuntura
urbana del rio
Monquira
SogamosofREC
URSOS DE
CREDITO
INTERNO

4002019

13.1.1.065

$
573.196.427,70

¥ :
573.196.427,70

2025000592

2,3,2,01,01,001
.03,19-16-40-4
002-160051

Renovacién y
acupuntura
urbana del rio
Monquira
SogamosofREC
URSOS DE
CREDRITO
INTERNO

4002019

1.3.1.1.05

$
877.279.288,50

i
$ ]
§77.279.288,50

2025000592

i

2.3,2.01.01.001
.03,19-16-404
002°160051

Renavacion y
acupuntura
urbana del rio
Monquira
SogamosofREC
URSOS DE
CREDITO
INTERNO

4002019

1.3.1.1.05

$
113.309.791,00

$ ;
113,309.791,00

2025000738

2,3,2,01,01,001

Renovacién y

4002020

1.3.1.1.05

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO
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,03.19-16-40-4

002-160051

acupuntura
urbana del rio
Monquira
Sogamoso/REC
URSOS DE
CREDITO
INTERNO

2.356.653,06

20625000738

2.3.2,01.01.001
.03.19-16-40-4
002-160051

Renovacion y 4002020 1.3.1.1.05
acupuntura
urbana del rio
Monquira
Sogamoso/REC
URSOS DE
CREDITO

INTERNO

$
83.000.404,08

$
76.681.923,00

2025000738

2.3.2.01,01,001
.03.15-16-40-4
002-160051

Renovacion y 4002020 1.3.1,1.05
acupuntura
urbana del rio
Monquira
Sogamosc/REC
URSOS DE
CREDITO

INTERNO

$
14.658.008,47

2025000738

2.3.2.01,01.001
.03.19-16-40-4
002-160051

Renovacion y 4002020 1.3.1,1,05
acupuntura
urbana del rio
Monquira
SogamosofREC
URSOS DE
CREDITO

INTERNO

$
90.488,620,65

2025000738

2.3.2.01.01.001
.03.19-16-40-4
002-160051

Renovacion y 4002020 1.3.1.1.05
acupuntura
urbana del rio
Monquira
Sogamoso/REC
LURSOS DE
CREDITO

INTERNO

$

5.555.623,46

$
5.555,623,46

2025000738

2.3.2,01.01.001
.03.19-16-40-4
002-160051

4002020 1.3.1.1.05

Renovacion y
acupuntura
urbana del rio
Monquira
Sogamoso/REC

$
88.921.980,07

$
88.921.980,07

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO BE ACERO
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CODIGO: FECHA: VERSION:
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! TOTAL, A IMPUTAR $ $
11.618.247.93 11.412,882.2
9,76 48,00
R 3 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - INTERVENTORIA :

!
x!
i

Nombre

/' Ref, '

FU"_ENTE DE
RECURSO

- EPC.

Concepto. Interventona y administracién de]gada de’ Ia renovacmn y acupuntura urbana‘dgl rio Mopqulra enel municiplo de Sogamos Io

VALOR CDP

Valor a imputar ,l-';

2025000593

2.3.2.02.02.008
01-16-40-4002

4002020

1,3.1,1.05

8331

1107522530

Interventoria

$ 578.444.112,00

Administracion

$ 364.419.791,00

Estudios y disefics

$ 156.000.000,00

TOTAL, AIMPUTAR

$

1.107.522.530,36

$ 1.098.863.903,00

EJES VIALES:

Certificamos que el bien o servicio a adquirir se encuentra mcorporado an el Plan Anual de
Adquisiciones, asi, en la fila :656,657,659,660

Plan Anual de Adquisiciones:

STRATEGICOSDEEMURIET Tt don directa Recursés:decd) Ea‘“*is‘lmzms Cop!

RALC 1] )] MBILITACION:KMAHI’ENIMIEHTO'DE EIES §WN.ES URBANOS ESTRATEG]'Cunm!zdon dlrecta. Remrsos de credltu 3150 T1ﬁ212 CGP“'
ﬁ!lﬂlSOU_ o ADH!NISTRACIOH OBRACN[L-'PRUYECTO REHARELLT, LITACION i MANTENIMIENTO\DEIEJES VIALES URBANOS ESTRATE( Conlratation directa " Rectirsos e u’ed]tn '730 !HB{M Top
ACUPUNTURA RIO MONQUIRA:
$72103300  OBRA CIVIL PROYECTO REHABILITACION ¥ ACUPUNTURA;! PARA LA RECUPERACION DEL PASO UWD DEL RIO MONC Contratacion directa Recursos de crédito 11.568.582 248 COP
%51101500  THTERVENTORIA OBRA CIVIL PROYECTO REHABILITACION Y ACUPUNTURA PARA LA RECUPERACION DEL PASO URBANContratacion directa Recursos de crédito 578,444 142 COP
181101500  ADMINISTRACIGN OBRA CIVIL PROYECTO REHABILITACION Y ACUPUNTURA PARA LA RECUPERACION DEL PASO URB/Contratacin directa Recursos de crédito 3654 419.791 COP

*SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO
3
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" URSOSDE
CREDITO
INTERND

2025000738

2,3.2,01.01.001
.03,19-16-40-4
002-160051

Renovacion y
acupuntura
urbana del rio
Monquira
SogamosofREC
URSOS DE
CREDITO
INTERNO

4002020

1.3.1.1.05

$
43.013.346,85

2025000738

2,3.2,01.,01.001
.03.15-16-40-4
002-160051

Renovacién y
acupuntura
urbana del rio
Monquira
Sogamoso/REC
URSOS DE
CREDITO
INTERNO

4002020

1.3.1.1.05

$
28,104.045,23

2025000738

2,3.2.01,01.001
.03.19-16-40-4
002-160051

Renovacién y
acupuntura
urbana del rio
Mongquira
Sogamoso/REC
URSOS DE
CREDITO
INTERNO

4002020

1,3.1,1.0%

$

9.251,954,99

2025000738

2.3.2.01,01,001
.03.19-16-40-4
002-160051

Renovacion y
acupuntura
urbana del rio
Monquira
SogamosofREC
URSOS DE
CREDITO
INTERNO

4002020

1.3.1.1.05

$
174,964.953,81

$
174.964.953,81

2025000738

2.3.2.01,01.001
.03.19-16-40-4
002-160051

Renovacion y
acupuntura
urbana del ric
Monquira
SogamosofREC
URSOS DE
CREDITO
INTERNO

4002020

1.3.1,1.05

$

2.707.045,40

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO




RN R,
. 2 -, -
2/5/25, 11:18 * ESTUDIOS PREVICS - RIO MONQUIRA.docx - Documentos de Google
b F

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPRQCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACION

CODIGO: FECHA: VERSION:
AGB-01-F-01 ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 2024105 14

Justificacién de los factores de seleccion que pemiIFen
identificar la oferta mas favorable i
}

Que el articulo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015, establece que en los casos de contratacion
directa es preciso la expedicién de un acto administrativo de justificacién, y el articulo 2.2.1.2.1.4.1. de
la misma norma fija que “la medalidad de seleccion para Ia contratacion entre Entidades Estatales es la
contratacién directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del
presente decreto”.

Que el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, establece:

ARTICULO 92. CONTRATOS INTERADINISTRATIVOS. Modificase el inciso primero del literal
¢} del numeral 4 del articulo 20 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedara asi;

¢) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la Ley o en sus reglamentos.

La contratacidn directa es una modalidad de seleccién que permite a las entidades publicas celebrar
contratos sin necesidad de llevar a cabo una convocatoria publica, facilitando y agilizando asi el
proceso de adquisicién de bienes o servicios. Por ende, aplicacién de los criterios por parte de la
entidad para escoger al agente que va a satisfacer su necesidad, serd aquel que acredite encontrarse
capacitado y calificado para que construya, mantenga, instale o realice cualquier trabajo material
dirigido a ejecutar la obra materia del contrato, en nombre de quien lo contrata y para esto, se ha
concebido por parie del municipio la posibilidad de suscribir un contrato interadministrativo de
administracion delegada con la EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE
SOGAMOSO ERI SAS -, identificada con Nit 901881213-1, entidad con Personerfa Juridica, Patrimonio
propio y Autonomia Administrativa, conforme lo preceptuado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011,
habida cuenta que las obligaciones derivadas del futuro contrato ostentan relacién directa con el objeto
social de dicha entidad como ejecutora.

Como ya se ha indicado en lineas atras previamente, el Municipio de Sogamoso ha evaluado la nocion
y la esencia de ERI SAS, evidenciando que esta cuenta con el capital humano revestido de la suficiente
idoneidad para desarrollar actividades de administracion delegada y de gestionar alianzas estratégicas
para el logro de los objetivos, lo cual se constituye en el objeto del presente contrato, garantizando con
ello la probidad de sus procedimientos administrativos internos, y la eficiente objetividad en la seleccion
de sus colaboradores y proveedores en pos de materializar la efectiva calidad de estos ultimos;
reportando asi el cumplimiento de las dos caracteristicas esenciales del administrador delegado cual es
la capacidad administrativa_de intermediacién y la capacidad de ejecucion de las actividades a él

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO
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encomendadas.

ERI SAS es una Empresa Industrial y Comercial del estado del orden municipal, creada mediante el
Decreto Municipal nimero 327 de 2024, La empresa de renovacién e infraestructura de Sogamoso
S.A.S fue creada por la administracién central del municipio de Sogamoso y actiia como brazo ejecutor
de las obras de infraestructura del Municipio.

La Empresa de Renovacién e Infraestructura de Sogamoso- ERI-S.A.S., tiene por objeto ejecutar,
directamente y en asocio con otras entidades publicas o privadas, proyectos de interés municipal,
regional, nacional e internacional; administrar los bienes que requieran sus proyectos; adelantar
acciones administrativas relacionadas con el desarrollo urbanistico y la administracion, gestion y
desarrollo inmobiliario; importar y exportar maquinaria y equipos que contribuyan con el cumplimiento
de la misidn corporativa. Esta Sociedad igualmente ejecutara y adelantara labores de asesoria y
consultoria de planes, programas y proyectos de infraestructura publica y privada en el ambito
municipal, departamental, regional y nacional.

ERI SAS cuenta con personal calificado y con la experiencia requerida para e! manejo y la gestion _
administrativa del proceso y ademdas podra contratar el personal calificado requerido para el Q
cumplimiento del contrato.

En desarrollo de su objeto, l]a Empresa de Renovacion e Infraestructura de Sogamoso SAS -
ERI-S.A.S., podra: c

1. Ejecutar todos los actos, contratos y negocios juridicos que se relacionen directa o
indirectamente con su objeto, o que faciliten su ejecucion, asi como aquellos que permitan a la
Empresa el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones y, en general,
realizar todo tipo de actos y contratos que sean Utiles para el cumplimiento de los fines de la
Empresa.

2. Ejecutar en forma directa o participar mediante diferentes modalidades de gestion asociadsa,
proyectos que formen parte de programas de renovacion y redesarrolfo, asi como la ejecucion
de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansion.

3. Gerenciar todo tipo de proyectos que formen parte de las actuaciones relacionadas con su
objeto ‘social, desarrolladas por entidades ptiblicas o privadas, y cobrar los honorarios o
comisiones que se establezcan al efecto.

4. Elaborar directamente, o contratar estudios, proyectos y planes en relacion con las
actuaciones en que intervenga la Empresa.

5. Contratar la construccién y la interventoria de obras de infraestructura que deba desarrollar la
Empresa.

6. La empresa de manera directa y con cargo a su capacidad técnica y administrativa, podra
adelantar fa vigilancia a los coniratos que ejecute en los términos del articulo 83 de la Ley 1474
de 2011.

7. Ejecutar el plan de obras de infraestructura del Municipio de Sogamoso, diseiiado y
planificado por la Secretaria de Infraestructura o quien haga sus veces, a través de actos,
contratos y negocios juridicos.

“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO
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8. Las demas que guarden relacién con el objeto social.

En consecuencia de las consideraciones que anteceden, no existiendo inhabilidades o©
incompatibilidades que puedan viciar el futuro contrato, es viable la contratacién entre el MUNICIPIO DE
SOGAMOSO y la EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS

#“SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO
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La matriz de riesgo correspondiente a este tipo de procesos se adjunta a este documento.

Mitigacion de Riesgo:

DESCRIPCION DEL RIESGO

MITIGACION

Incumplimiento del conlratista frente a las
obligaciones, calidad y ejecucion oportuna del objeto a
contratar

Seguimiento y verificacién del cumplimiento del objeto contractual
por parte del supervisor mediante la validacion de los informes
mensuales presentados por el contratista.

Modificacicnes de las condiciones inicialmente

contempladas en el contrato.

X

Seguimienio a la ejecucion del] contrato respecto a la satisfaccion
de [as necesidades que lo origind.

Establecimlento de nuevos ftributos, tasas vy
contribuciones.

Establecer el responsable de los riesgos, a fin de determinar que el
contratista realice el pago de los riesgos externos.

Prestacidn tardia o errénea del servicio.

Revisién de fechas de entrega estipuladas por el contratista y
conlrastadas con el cronograma de trabajo entregado al principio
del contrato.

“SOGAMOSO CIUDAD PEL SOL, PUEBLO DE ACERO
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i

3

Fallas en los sistemas de informacién de [ Custodia por parte del contratista de fa informacion @ fravés de Jos
comunicacién, ' de datos y demas elementos | mecanismos y medios idéneos para prevenir su perdida.
tecnolégicos del contratista.

Certificar la Afiliacion a ARL con el riesgo asignado por la ARL, por
Accidentes de frabajo y enfermedades laborales parte del contratista y el pago del aporte correspondiente durante la
v ejecucion del contrato, por parte de la entidad.

Expedicion de los respectivos certificados de disponibilidad vy

Mora en el pago por parte de Ia entidad registro presupuestales.

Informacion errénea o desactualizada suministrada por | Revisidn exhaustiva de la informacién manejada y desarrollo de

la entidad - herramientas y puntos de control para cruzar la informacién.
o R - : o X3 o foiae -’.,"‘r"ﬁ' ,-:-a ”_ 2 LT ‘ix i TR
'E%?:'ﬂ .n‘i;}: zii‘;“* "Er”ih.\;:' "j Fi’x"“ #‘!"Tu‘ i PLn “‘1’- i H é"‘i’”m)‘ ;' r“., “2:‘}‘ - ‘ )? =4 c’gi «F I ’ ot ’ P :‘5’%..&': "f---ts«-' SR
14. Garantias: Consideramos gue el contrato debe estar garantizado de
la siguiente manera: '

Conforme a lo estipulado en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, para este contrato no seran
obligatoria la constitucion de garantias, en tanto la disposicién normativa citada menciona:
“..Las garantias no seran obligatorias en los contratos de empréstito, en los
interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de /a
menor cuantia a que se refiere esta ley, caso en el cual correspondera a la entidad determinar
la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma'de
pago, asi como en los demés que sefiale el reglamento....”

No obstante lo anterior, ER! SAS se obliga a exigir a sus proveedores la constitucion de
garantias que cumplan el cubrimiento de los riesgos sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del
Decreto 1082 de 2015 y, de manera adicional exigir que en dichos instrumentos de seguro sea
amparado el Municipic de Sogamoso en los mismos términos que ERI SAS. '
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Indicacion si la contratacién respectiva esta cobijada por un
acuerdo internacional o un tratado de libre comercio vigente para
el estado colombiano

SI_NOX

El presente proceso de seleccion no lo amerita. A proposito el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS
ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION - AGENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 2024, establece: “Las Entidades
Estatales que adelanten sus Procesos de Coniratacion bajo el régimen del Estatuto General de
Contratacion de la Administracién Publica, no deben hacer este analisis en la modalidad de seleccién
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de contratacion directa (...). Esto por cuanto, en el caso de esta modalidad, al no existir una pluralidad
de oferentes no hay necesidad de analizar si un Acuerdo Comercial aplica o no, pues en estos procesos
de contratacién no se otorga el puntaje de la Ley 816 de 2003 ni se aplican los factores de desempate
de la Ley 2069 de 2020".
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16. Supervisor o interventor:

Se designa como supervisor a: HELBER DANILOV MARTINEZ CHAPARRO secretario de
Infraestructura y Proyectos y/o quien haga sus veces.

-
Lt b L

Otros asuntos relevantes para el presente proceso: -

En este espacio, Incorporar informacin adicional sobre ofros asuntos que se consideren relevantes y de interés para este proceso. x

Estudios del sector

Matriz de riesgos ‘ .
CDP # 2025000590,2025000591 ,2025000592,2025000593,2025000738

Anexo técnico

Otros:Anexo 1y 2
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Atentamente,

HELBER DANILO/MARTINEZ CHAPARRO
Secretario de Infraestructura y Proyectos

Proyecto:Nicolas Avila]Abg. contratista M -
Revist:Helber Danilo Marlinez Chaparo.
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