

PROPUESTA ECONÓMICA

DESMONTE DE CANALETA EXISTENTE Y MONTAJE DE CANALETA EN FIBRA DE VIDRIO PARA AGUAS LLUVIAS - SENA MALAMBO

CLIENTE: CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN Y EN SUS SEDES ALTERNAS

IDC21

INGENIERIA . DISEÑO . CONSTRUCCION

Señores
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN Y EN SUS SEDES ALTERNAS
Barranquilla, Atlántico.


REFERENCIA: Oferta económica.

Estimados señores;

Nos dirigimos a usted en representación de IDC 21 S.A.S., con el propósito de presentar nuestra **DESMONTE DE CANALETA EXISTENTE Y MONTAJE DE CANALETA EN FIBRA DE VIDRIO PARA AGUAS LLUVIAS - SENA MALAMBO.**

Nuestra empresa, con amplia experiencia en el área de Actividades de obra civil, tiene la capacidad técnica y los recursos necesarios para ejecutar este proyecto de manera eficiente, garantizando la calidad, durabilidad y cumplimiento de los estándares de seguridad requeridos.

Cordialmente



GERMAN IGNACIO LUNA SOTO
Representante Legal
IDC21 S.A.S.

PROPUESTA ECONÓMICA

Se presenta la propuesta incluyendo los siguientes ítems:

COD:			
VERSIÓN: 1	COTIZACION		FECHA
PROYECTO	DESMONTE DE CANALETA EXISTENTE Y MONTAJE DE CANALETA EN FIBRA DE VIDRIO PARA AGUAS LLUVIAS - SENA MALAMBO	TOTAL DURACIÓN OBRA (MESES)	sábado, 22 de marzo de 2025
FECHA LÍMITE ENTREGA	A CONVENIR	A CONVENIR	

PRESUPUESTO

ÍTEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND		VALOR UNITARIO	
1	**PRELIMINARES**				**$ 16.212.500**
1,1	Desmonte de canaleta metalica existente en mal estado	ML	275	$ 43.680	$ 12.012.000
1,2	Trazado y replanteo para montaje de canaleta en fibra de vidrio	ML	275	$ 9.820	$ 2.700.500
1,3	Limpieza y disposicion final	GL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
2	**ESTRUCTURAS Y MONTAJES**				**$ 42.134.380**
2,1	Montaje de canaleta en fibra de vidrio de 40x50 - Longitud canaleta de 3 mts de largo	ML	275	$ 123.980	$ 34.094.500
2,2	Suministro y montaje de soportes metalicos en angulos de 2 1/2"x2 1/2" de espesor de 3/4"	UND	92	$ 87.390	$ 8.039.880
3	**ACABADOS**				**$ 4.913.720**
3,1	Aplicación de anticorrosivo para todos los soportes metalicos	UND	92	$ 24.940	$ 2.294.480
3,2	Acabado de pintura final con pintura tipo epoxica para soportes metalicos	UND	92	$ 28.470	$ 2.619.240
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 63.260.600,00**
			Administración	**18%**	**$ 11.386.908**
			Utilidad	**7%**	**$ 4.428.242**
			IVA sobre Utilidad	**19%**	**$ 841.366**
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					**$ 79.917.115,98**

ING. NELSON POLO JIMÉNEZ
Director de Proyectos - I.D.C. 21 SAS

VALOR DE LA OFERTA

A continuación, se detalla el valor de la propuesta.

Costo total: Setenta y nueve millones novecientos diecisiete mil ciento quince con noventa pesos y ocho centavos ML **$79.917.115,98** COP.

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$	63.260.600,00
Administración	18%	$	11.386.908
Utilidad	7%	$	4.428.242
IVA sobre Utilidad	19%	$	841.366
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		$	79.917.115,98



INGENIERIA . DISEÑO . CONSTRUCCION