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Entre HEYDI RUBIELA SALAZAR PERLAZA, identificada con cedula de ciudadanía No. 

1.130.611.810, en calidad de Directora del Departamento Administrativo de Contratación del 

Departamento de Nariño, nombrada mediante Decreto No. 070 de 2025 y acta de posesión No. 027 

de marzo 10 de 2020, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 1077 de 2012, 

804 de 2016 y 309 de 2021, proferidos por el señor Gobernador del Departamento de Nariño y 

actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DE NARIÑO, persona jurídica de  

derecho público, con NIT. 800.103.923-8, en adelante la ENTIDAD, por una parte; y, por la otra, 

JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ, identificado con cedula de ciudadanía 98.364.212 de Pupiales 

en calidad de representante legal representante del CONSORCIO SAN FRANCISCO, con NIT 

901942251 -2, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, en 

adelante el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 

consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución No. 013 del 19 de marzo de 2025 expedida por el director del 
Departamento Administrativo de Contratación de la Gobernación de Nariño, la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación por concurso de méritos abierto CM 002-2025. 
 

II. Que a través de la Resolución No. 023 del 29 de abril de 2025 expedida por la directora del 
Departamento Administrativo de Contratación de la Gobernación de Nariño, la Entidad adjudicó 
el contrato al oferente CONSORCIO SAN FRANCISCO. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”, convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en el que 
se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN FRANCISCO (MONTENEGRO ARELLANOS Y 
EL SOCORRO) DEL MUNICIPIO DE CUASPUD CARLOSAMA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación número CM 002-2025, los 
cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
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actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
La ejecución del contrato de interventoría comprende realizar el control y supervisión para el 
“OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN FRANCISCO (MONTENEGRO 
ARELLANOS Y EL SOCORRO) DEL MUNICIPIO DE CUASPUD CARLOSAMA - DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO”, en cuanto a los componentes técnicos, administrativos, financieros y ambientales, 
dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones generales y particulares del 
proceso contractual que derivo en el contrato objeto de vigilancia y del contrato mismo, velando por 
la correcta inversión de los recursos asignados a su ejecución, impartiendo las instrucciones 
necesarias al contratista, y exigiendo la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, para lo 
cual deberá contar con las condiciones especiales necesarias para la realización de la Interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de cinco (5) meses, contados a partir del acta 
de inicio y o hasta la terminación y liquidación del contrato al cual se realiza la interventoría, contados 
a partir de la fecha de inicio del mismo, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS 
($149.446.940,16) INCLUIDO IVA equivalentes a 104,99 SMMLV para el año de suscripción del 
contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

CARGO / OFICIO 

SUELDO Y/O 

JORNAL 
MENSUAL 

(1) 

CANTIDAD 
(Personas) 

(2) 

TIEMPO 
(Meses) 

(3) 

PARTICIPACI
ÓN 

TOTAL  
(% Mes) 

(4) 

VALOR 

PARCIAL 

(1) *(2) *(3) *(4) = 

(5) 

1 PERSONAL PROFESIONAL 

1.1 Director de Interventoría $5.694.000,00  1,00 50% 5,00 $14.235.000,00  

1.2 Residente de Interventoría $4.270.400,00 1,00 100% 5,00 $ 21.352.000,00  

1.3 Residente ambiental $4.270.400,00 1,00 25% 5,00 $ 5.338.000,00  

1.4 
Ingeniero Postgrado en 
Estructuras 

$ 5.694.000,00 
1,00 23% 5,00 $ 6.548.100,00  

1.5 
Ingeniero Postgrado en 
Hidráulica 

$ 5.694.000,00 
1,00 30% 5,00 $ 8.541.000,00  

1.6 Topógrafo $ 2.847.000,00 1,00 30% 5,00 $ 4.270.500,00  

1.7 SST $ 2.847.000,00 1,00 25% 5,00 $ 3.558.750,00  
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2 PERSONAL TECNICO Y OTROS          

2.1 Cadenero $1.423.500,00  1,00 22% 5,00 $ 1.565.850,00  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)  $ 65.409.200,00 

FACTOR MULTIPLICADOR (7)  1,92 

COSTO DIRECTO PERSONAL CONSULTORÍA = (6) * (7) = (A)   $125.585.664,00 

IVA = (19%) * (A) = (B) $ 23.861.276,16  

COSTOS TOTAL CONSULTORÍA = (A) + (B) = (C)  $149.446.940,16  

 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
Un desembolso del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato de interventoría en calidad de 
anticipo, una vez se cumplan los requisitos de ejecución y se suscriba la correspondiente acta de 
inicio, presentación y aprobación del Plan de Manejo e Inversión del Anticipo mensualizado por parte 
de contratista de interventoría, como también la presentación del informe preliminar por parte de 
interventoría, que debe contar con la revisión y aprobación en su componente técnico, administrativo, 
financiero, ambiental, jurídico y predial, en correspondencia al cumplimiento de los procedimientos 
establecidos por parte del PDA Nariño – Consorcio FIA. 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación y haya cumplido previamente con los requisitos de legalización del contrato 
que se celebra.  
 
El inicio de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
están supeditadas, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados en 
la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad 
indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del 
Anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la 
supervisión verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de las actividades 
ejecutadas, situación que deberá ser controlada por el supervisor. La cuota de amortización se 
determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del 
Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podrá amortizar un porcentaje 
mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) 
meses), situación que deberá ser controlada por el supervisor, mediante actas mensuales o parciales 
de las actividades de interventoría ejecutadas. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al certificado de disponibilidad 
presupuestal para el desarrollo del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de 
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Agua (PDA) del DEPARTAMENTO DE NARIÑO expedido por el Consorcio Administrador y Vocero 
del Patrimonio Autónomo (FIA) como se relaciona en el siguiente cuadro: 
 
Número CDR Fecha Fuente de Recursos Valor 

17289 22 de octubre de 2024 
PA FIA -SGP- AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO BASICO 
$149.461.309,51 

VALOR TOTAL $149.461.309,51 

 
Por lo anterior, la entrega de las sumas de dinero a que queda obligado el DEPARTAMENTO en 
virtud del contrato consecuencia de este proceso de selección, Son de fuente SGP 
DEPARTAMENTO. 
 
Parágrafo: Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Operativo Externo Patrimonio Autónomo 
del Consorcio FIA, versión 11, Vigente desde el 1 de marzo 2024, Numeral 4.2, “VIGENCIA DE LOS 
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS (CDR). 
Los CDR´s expedidos en cualquier tiempo por solicitud del Ordenador del Gasto, se entenderán 
vigentes siempre que tengan recursos disponibles, esto es, que los recursos asignados en el 
documento no se hayan agotado con ocasión de los pagos instruidos por el Ordenador del Gasto o 
que hayan sido liberados o anulados de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin.”, el CDR 
17289 por un valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL TRECIENTOS NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE 
($149.461.309,61) los cuales siguen vigentes y no requiere de prórroga.. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales en Pesos Colombianos así;  
 
Pagos Parciales: El valor del contrato de interventora se pagará en porcentaje equivalente al avance 
reportado en cada acta parcial del contrato de obra, de conformidad con las cantidades ejecutadas 
por el contratista y aprobadas por el Interventor. Para el efecto, mensualmente se hará un corte 
parcial del proyecto ejecutado, previa entrega del respectivo informe técnico del Interventor a la 
supervisión realizada por del Departamento y mediante acta de recibo parcial suscrita por la 
Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable – PDA Nariño. Cabe anotar que del valor total 
de cada “Acta Parcial de Interventoría”, se le practicará una deducción por concepto de amortización 
del anticipo, además de los descuentos que deban practicarse en virtud del Contrato o de acuerdo 
la ley. 

 
Parágrafo 1. Para el manejo de los recursos girados por el Departamento, el contratista deberá 
aperturar una cuenta bancaria de ahorros o corriente remunerada, con el nombre del objeto, la cual 
será de uso exclusivo para el contrato producto de este proceso. Dada la naturaleza jurídica de los 
recursos que se entregan a título de anticipo, las retenciones e impuestos a que haya lugar por 
concepto de movimientos bancarios estarán a cargo del contratista, los rendimientos financieros que 
estos generen deberán ser reintegrados al DEPARTAMENTO a la cuenta bancaria que le indique el 
supervisor del contrato. Conforme lo anterior, para la liquidación del contrato, el contratista deberá 
aportar la certificación expedida por el banco o suscrita por el contador o revisor fiscal, según 
corresponda, junto los soportes pertinentes, en la que conste la generación de rendimientos 
financieros del anticipo y su respectivo depósito en la cuenta del Departamento, junto con la nota 
bancaria de ingreso expedida por la Tesorería General del Departamento. En todo caso, el inicio de 
ejecución del contrato no estará supeditado al desembolso del anticipo. 
 
Parágrafo 2: Para cada uno de los pagos pactados, se requerirá: a) Presentación de la factura a 
nombre del DEPARTAMENTO. En el texto de la factura se debe expresar el número del contrato, su 
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objeto y el periodo de facturación. b) Certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del 
contrato. c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de 
seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el 
Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. d) Informe de actividades. Todos los pagos están sujetos a la 
presentación del informe del supervisor, el cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 
1474 de 2011, certificado de cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor 
 
Parágrafo 3: En el evento de terminación anticipada del contrato, solo habrá lugar al pago de las 
actividades efectivamente ejecutadas, de acuerdo con la oferta económica. 
 
Parágrafo 4: El DEPARTAMENTO no desembolsará el anticipo, ni pagará ninguna suma de dinero 
al CONTRATISTA mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de legalización 
del contrato que se celebra.  
 
Parágrafo 5: Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos 
requeridos serán responsabilidad del interventor y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza.  
 
Parágrafo 6: Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas 
estarán a cargo del contratista. Para la legalización del contrato, el contratista deberá cancelar lo 
correspondiente a estampillas sobre el valor total del contrato, de conformidad a los porcentajes 
establecidos: Estampilla Pro - Desarrollo 2%, Estampilla Pro – Cultura 2%, Estampilla Udenar 0,5%, 
Tasa Pro – Deporte 2%. 
 

CONCEPTO PORCENTAJE 

Estampilla Pro- Desarrollo 2% 

Estampilla Pro- Cultura 2% 

Estampilla Udenar 0.5% 

Tasa Pro- Deporte y Recreación 2% 

 
Parágrafo 7: De conformidad con el artículo 1° del Decreto Departamental 807 del 30 de diciembre 
de 2022, la totalidad de la Tasa Pro-Deporte y Recreación, se pagará en un solo pago de contado, 
ello dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del Contrato; en todo caso, por 
cada día calendario de retardo en el pago, el contratista deberá liquidar y pagar intereses moratorios  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura 
electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con 
las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la 
Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, el Interventor 
se obliga a: 
 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos.  

2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato.  
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Técnico” en los plazos acordados con la 
Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas el Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones 
y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
Parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad.  

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor 
a [5] días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 
persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener 
el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, 
si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  
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14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en 
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

15. Incorporar como mínimo el sesenta por ciento (60%), de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

16. Presentar al Supervisor de la interventoría, informes mensuales de avance administrativos, 
técnicos y financieros, en medio físicos y magnéticos e informe final.  

17. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le 
sean imputables al Interventor.  

18. En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrónicamente, el contratista se obliga 
a presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 
para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los 
modifiquen, complementen o sustituyan 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
Adicional a las obligaciones que se desprendan del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato, de las 
señaladas en los manuales de interventoría y de contratación adoptados por el departamento de 
Nariño, y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, las partes se obligan a: 
 
10.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ADMINISTRATIVAS 
 
a) Realizar con el contratista la planeación de labores, revisar y aprobar junto con el Supervisor el 

cronograma de ejecución del contrato, de acuerdo con el objeto de este. 

b) Impartir las instrucciones necesarias al contratista, exigir la ejecución idónea y oportuna del 
objeto contractual y realizar recomendaciones que contribuyan a la buena ejecución del contrato, 
las cuales hará por escrito y se discutirán con su Supervisor.  

c) Para el manejo de los recursos del contrato derivado de este proceso, el contratista deberá 
aperturar una cuenta bancaria, con el nombre del objeto, la cual será de uso exclusivo para dicho 
contrato, denominada: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FUNES, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, FASE 1”. En el evento de existir rendimientos financieros, estos 
deben ser reintegrados a la Administración Departamental. Conforme a lo anterior, para la 
liquidación del contrato, el interventor deberá aportar certificación bancaria en la que conste la 
generación o no de rendimientos financieros del anticipo. En caso de generarse, los mismos 
deberán reintegrarse al departamento de Nariño. 

d) Realizar reuniones periódicas para conocer el estado de cumplimiento del contrato objeto de 
vigilancia y realizar el seguimiento al mismo. Cuando a ello hubiere lugar, llevar a cabo las visitas 
necesarias para verificar el cumplimiento del objeto contractual en los sitios en donde se realizan 
las actividades.  

e) Analizar y conceptuar oportunamente sobre las circunstancias especiales que conlleven la 
necesidad de efectuar cambios en las condiciones del contrato para el cabal cumplimiento de lo 
pactado. Así mismo estudiar, evaluar y atender oportunamente las sugerencias, reclamaciones 
y consultas del contratista  

f) Emitir concepto sobre la pertinentica de suscribir adiciones, prorrogas y suspensiones, o 
cualquier otra actuación o modificación al contrato objeto de vigilancia, acompañado de las 
justificaciones técnicas y jurídicas correspondientes e informar oportunamente a la entidad 
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contratante de la obra y a la Gobernación de Nariño sobre cualquier situación que pueda implicar 
modificaciones al contrato vigilado. 

g) En caso de incumplimiento, ejecución indebida o deficiente de los objetos y obligaciones 
contractuales a cargo del consultor, requerirle por escrito para que implemente los correctivos 
pertinentes e informar a las instancias competentes para tomar las medidas preventivas, 
correctivas o de control necesarias. 

h) Informar oportunamente a la Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable los 
incumplimientos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, según lo establecido en el 
contrato.  

i) Presentar los informes semanales y mensuales que sean requeridos en medio físico y magnético 
durante el desarrollo del contrato de manera oportuna y completa. Los Informes Administrativos, 
técnicos y Económicos Mensuales detallados deben acompañarse de los correspondientes 
soportes, y contemplarán todos los aspectos tratados en la relación de funciones realizadas. 

j) Solicitar a la dependencia competente del Departamento, la aplicación de las sanciones y 
exhortos previstos en el contrato, cuando sean ellas requeridas, justificadas y debidamente 
soportadas. Para tal efecto, el interventor deberá preparar y sustentar un informe de interventoría 
soportado con sus respectivos análisis técnicos, jurídicos, análisis de matriz de riesgo, los 
requerimientos efectuados al consultor, las respuestas enviadas por este, y demás elementos 
señalados en el artículo 86 de la ley 1174 de 2011. Con este informe se dará inicio a procesos 
administrativos dirigidos a imponer las sanciones o medidas de exhorto que se hayan pactado 
en el contrato vigilado, esto es, multas, clausula penal, efectividad de la garantía única, 
declaratoria de incumplidito, de caducidad etc., de tal manera que se garantice el debido proceso 
y el derecho de defensa del contratista, Así mismo en tales eventos, el interventor deberá, tasar 
las multas o perjuicios causados a la entidad para los efectos de ley que correspondan. 

k) Estudiar, analizar, conceptuar, y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, 
peticiones, quejas y consultas que presente el contratista, la Gobernación de Nariño y la 
comunidad frente a la ejecución del contrato vigilado. Las respuestas deben estar soportadas y 
documentadas con la debida justificación técnica, financiera, administrativa y jurídica según 
corresponda, en los casos y términos en que se soliciten, remitiendo copia de las mismas al 
Supervisor del contrato de interventoría. 

l) Acompañar al Departamento, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar 
en cualquier momento, aun después de la liquidación del contrato de interventoría. 

m) Revisar y emitir conceptos técnicos de los informes presentados por el contratista de obra, 
verificando que ellos contengan la información requerida para hacer seguimiento al cumplimiento 
del objeto contractual, particularmente la información relativa al cumplimiento de las actividades 
previstas en el cronograma y el anexo técnico. 

n) Expedir la certificación del cumplimiento del objeto contractual referente al contratista de obra, 
indicando el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones efectuadas durante el periodo que 
certifica; cumplimiento de obligaciones parafiscales, de seguridad social en salud, pensiones y 
riesgos laborales, cumplimiento de obligaciones patronales, de salarios y prestaciones sociales 
y el valor a pagar, cuando a ello haya lugar.  

o) Presentar junto con la certificación de cumplimiento para efectos de pago, los informes 
mensuales de avance de ejecución técnica y financiera del contrato objeto de la presente 
interventoría, cumpliendo los planes de trabajo, problemas presentados, soluciones y 
determinaciones, avance y detalles de actividades cumplidas por la Interventoría de tal forma 
que permita una visión clara y completa del estado de ejecución de los contratos.  

p) Asegurarse que, para el inicio de ejecución de la obra, se encuentren aprobadas las garantías 
exigidas en el respectivo contrato y verificar que las mismas permanezcan vigentes, durante los 
plazos y cuantías previstas en el contrato vigilado 

q) Solicitar informes cuando los considere pertinente, sobre el desarrollo y ejecución del contrato 
de consultoría.  
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r) Si el Departamento lo requiere, o cuando se considere necesario, rendir informes por escrito a 
la Subsecretaria de Economía Regional y Agua Potable del Departamento de Nariño sobre el 
desarrollo y ejecución del contrato.  

s) Solicitar, tramitar y suscribir las correspondientes actas de seguimiento, actas de avance, actas 
de suspensión (cuando se presenten las causales para ello), actas de reanudación, acta de 
terminación, acta de entrega y recibo a satisfacción, acta de liquidación y las demás que se 
requieran.  

t) Consignar mediante actas, el registro de reuniones, así como todos los acuerdos y directrices 
que sean necesarias y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados. 

u) Llevar el registro de ejecución diario de la obra, mediante la implementación de una Bitácora de 
Interventoría y el registro fotográfico de la misma; la cual deberá cumplir las exigencias 
estipuladas en el Manual de Interventoría adoptado por el Departamento. 

v) Citar y/o participar en los comités técnicos de seguimiento a la ejecución del contrato de obra. 
Para efectos de coordinación, aspectos administrativos, jurídicos y demás, deberá contar con 
una oficina ubicada en la ciudad de Pasto Departamento de Nariño. 

 
10.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS FINANCIERAS. 

  
a) Velar por la correcta inversión de los recursos asignados a la ejecución del contrato objeto de 

Interventoría, teniendo en cuenta el manejo financiero adecuado que se les debe dar a los 
recursos asignados por La Subsecretaria de Economía Regional y Agua Potable PDA. 

b) Vigilar que los costos de los ítems contractuales no excedan del presupuesto inicialmente 
aprobado, impidiendo que, por su acción u omisión, se incurra en causales para que el contratista 
solicite pagos adicionales por cualquier concepto. 

c) Garantizar que el contrato vigilado se ejecute optimizando el recurso económico público. 

d) Avalar los informes para los pagos correspondientes del valor del contrato de obra, teniendo en 
cuenta la correcta liquidación de aportes fiscales y parafiscales y/o las tasa, contribuciones e 
impuestos a que hubiere lugar.  

e) Verificar que las actividades realizadas estén de acuerdo a los costos estimados en el 
presupuesto del contrato. 

f) Comunicar en forma veraz y oportuna, la liberación de dineros que no sean utilizados durante la 
vigencia fiscal correspondiente. 

g) Analizar y advertir a la Subsecretaria de Economía Regional y Agua Potable del Departamento 
de Nariño – Plan para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA, 
sobre situaciones que amenacen el equilibrio económico del contrato. 

h) Establecer, cuantificar y tasar, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del 
contratista, las multas establecidas en el contrato correspondiente. 

i) Analizar los avances en la ejecución de la obra durante el periodo facturado, para validar los 
montos correspondientes a los pagos que deban realizarse. 

 
10.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS TÉCNICAS   

 
a) Tener conocimiento completo y detallado del proyecto a vigilar, del respectivo pliego de 

condiciones del contrato de obra, de las especificaciones de técnicas y normativas aplicables, 
propuesta del contratista, cronograma de ejecución y de cualquier otro documento que haga 
parte del contrato objeto de vigilancia.  

b) Realizar la revisión, validación y evaluación técnica a la ejecución de los procesos, métodos y 
actividades correspondiente a la obra objeto de vigilancia de acuerdo a los alcances establecidos 
en el anexo técnico que hace parte del presente contrato. 
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c) Verificar el cumplimiento de las especificaciones, normas técnicas y procedimientos solicitados 
para la correcta ejecución del contrato de obra vigilado, basado en la formulación de la propuesta 
del contratista y obligaciones del contrato. 

d) Vigilar el cabal cumplimiento de los aspectos técnicos del contrato a efectos de lograr el correcto 
desarrollo de las actividades. 

e) Adoptar las medidas necesarias tendientes a mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato de obra, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. 

f) Revisar y aprobar las propuestas presentadas por el contratista de obra con respecto a: 
ejecución, inversión, personal, equipos, producción en general. 

g) Verificar y controlar permanentemente, la calidad del objeto contratado, exigiendo el 
cumplimiento de las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales. La 
Interventoría exigirá al contratista, el mejoramiento, cambio o reposición de las obras o 
materiales cunado no cumplan con lo requerido las especificaciones técnicas del contrato. 

h) Rechazar los trabajos y/o actividades que se ejecuten en forma indebida o ineficiente por parte 
del contratista, de cara a las obligaciones del contrato, ordenando su correspondiente corrección 
y verificación del cumplimiento de éstos.  

i) Estudiar y conceptuar las modificaciones técnicas que sean convenientes, dando trámite para 
aprobación del Supervisor designado. 

j) Velar porque el contratista mantenga durante toda la ejecución del contrato, el personal mínimo 
requerido descrito en el presupuesto, con las dedicaciones y los tiempos de permanencia 
establecidos.  

k) Inspeccionar los trabajos verificando el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones 
exigidas en el respectivo pliego de condiciones.  

l) Revisar y en caso de ser necesario, encomendar ajustes a los estudios y especificaciones 
técnicas del proyecto a ejecutar.  

m) Dar cumplimiento a la normatividad vigente que afecte el desarrollo del objeto del contrato.  
n) Todas las demás necesarias, para la correcta ejecución del contrato vigilado. 
 
10.4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS AMBIENTALES Y SOCIALES 
  
a) Vigilar que el contratista observe la normatividad ambiental, especificaciones, permisos, 

resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. 
b) Propender porque el contratista gestione oportunamente los permisos por uso y 

aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades ambientales competentes, según 
sea el caso, con el fin de que el proyecto se ejecute en el plazo establecido. 

c) Verificar que el contratista cumpla con las normas de salud ocupacional y seguridad industrial 
en el trabajo. 

d) Coordinar en conjunto con el contratista vigilando las actividades de socialización que sean 
requeridas para la divulgación y conocimiento del proyecto en las comunidades beneficiadas. 

e) Vigilar que el contratista evite, y prevenga conductas hechos o actividades consideradas 
infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad 
vigente, en especial el Código de recursos naturales renovables. 

f) Ante el incumplimiento de cualquier disposición por parte del contratista vigilado, el interventor 
deberá informar al supervisor de la entidad 

 
10.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS JURÍDICAS 
 
a) Verificar, el cumplimiento por parte del contratista de obra de lo establecido en el artículo 50 de 

la Ley 789 de 2002 y el artículo primero de la Ley 828 de 2003, mediante el cual se expiden 
normas para el control a la evasión del sistema de seguridad social. Esta verificación deberá 
ser realizada mensualmente por el Interventor, a través de la revisión del documento que 
acredite el pago de la obligación, incluido en el informe mensual de ejecución presentado al 
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supervisor. 
b) Recomendar la posible imposición de sanciones pecuniarias, así como la cuantía de las mismas, 

de acuerdo con lo establecido en el Contrato de obra, con base en la verificación, evaluación, 
control, inspección y concepto periódico de las obligaciones de dicho contrato.  

c) Verificar que el contratista de obra cumpla con las disposiciones constitucionales, jurídicas, 
reglamentarias vigentes que atañen e incumben a la ejecución y desarrollo efectivo del proyecto 
en las áreas jurídica, técnica, económica, administrativa, social y ambiental, de acuerdo con lo 
establecido en el presente documento. 

d) Realizar todas las actividades técnicas, financieras, contables, administrativas, jurídicas y 
ambientales para proyectar, sustentar y soportar la respectiva acta de liquidación del Contrato 
de consultoría, de conformidad con las exigencias de ley, previa aprobación de la Supervisión.  

e) Verificar y aprobar el cumplimiento del contratista de obra de su obligación de emisión de 
informes y documentos solicitados, así como verificar y emitir aprobación del cumplimiento de 
las condiciones exigidas para todos los informes y documentos que compete entregar al 
contratante.  

f) Verificar, en caso que a ello hubiere lugar, la obligación del contratista de obra, de cumplir con 
las normas vigentes en relación con Derechos de Autor y Propiedad Intelectual.  

g) El Interventor deberá emitir concepto en materia de modificaciones y/o cambios, adiciones, 
suspensiones y prórrogas del contrato vigilado. Así mismo, deberá verificar y adelantar las 
acciones pertinentes, para que las modificaciones contractuales se realicen oportunamente. 

h) Adicionalmente, el Interventor deberá validar las evidencias (certificaciones, grabaciones, 
fotografías, testimonios, etc.) que presente el contratista de obra para acreditar la ocurrencia de 
un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que afecte la ejecución del Proyecto, de 
conformidad con lo establecido por la Ley. Así mismo, mantener informado a la Supervisión del 
Contrato de Interventoría sobre dichas actividades.  

i) Vigilar que todas las garantías otorgadas por contratista de obra se encuentran vigentes y dar 
reporte de ello al Departamento de Nariño. 

j) Emitir conceptos respecto a cualquier asunto relacionado con el desarrollo del Contrato de obra. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en el 

contrato. 
5. Ejercer la supervisión del contrato.  
6. Entregar al Contratista la información y documentación que requiera, para el adecuado 

desarrollo y cumplimiento del contrato.  
7. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, así como velar por el cumplimiento 

del mismo.  
8. Todas las demás que surjan de la naturaleza del presente contrato.  
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CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la entidad contratante, contra todo reclamo, demanda, 
acción legal o costo que pueda derivar por cualquier daño o perjuicio a personas o bienes, originados 
en reclamaciones de terceros que tengan como causa actuaciones del contratista en el marco de la 
ejecución del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u 
omisiones de su personal y subcontratistas y del personal al servicio de cualquiera de ellos, las fallas 
en los trabajos y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. El 
Contratista mantendrá indemne a estas mismas entidades por cualquier obligación de carácter 
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el 
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen para la ejecución de 
las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

En caso de que se interponga un reclamo, demanda o acción legal contra del Departamento de 
Nariño por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad de contratista, este será notificado 
lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley 
para mantener indemne a dicha entidad. 

CLÁUSULA 15.   MULTAS  
 
Se causarán multas equivalentes a uno (1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 20 % del valor del contrato. 
 
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del 
contrato por lo menos el sesenta por ciento (60 %) de personal colombiano, causará multas 
equivalentes a uno (1) SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a uno (1) SMMLV por cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 
al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
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se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio se causará una multa diaria 
equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 
aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, 
se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación.  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
0.5% del valor del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 1% del valor del contrato por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 3.5% del valor del contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de 
una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
0.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de la totalidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones contraídas en el 
contrato, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Interventor hasta por un 20% del 
valor del contrato, suma que la Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía única de 
cumplimiento o, a su elección, de los valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La aplicación 
de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 
del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los (2) días hábiles siguientes contados 
a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. la entrega de la póliza es por medio de 
la plataforma SECOP II. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Nariño identificada con el NIT 800.103.923-8 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

 Por el veinte (20%) 
del valor del 
contrato. 

  
Buen manejo y correcta 
inversión del Anticipo  

Hasta [la 
liquidación del 
contrato o hasta la 

por el cien por ciento 
(100%) del monto 
entregado como 
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Característica Condición  

amortización del 
Anticipo]  

anticipo (20% del 
valor total del 
contrato)   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

por el diez por ciento 
(10%) del valor total 
del contrato. 

 

Calidad del Servicio 

por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

por el veinte por 
ciento (20%) del 
valor total del 
contrato.  

   
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberán relacionar claramente los miembros, 
su identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL   
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

Código CCE-EICP-IDI-44 Página 18 de 18 

Versión No. 1 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-44 Versión 1 

 
 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de seis (6) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de seis 
(6) meses previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
pago de estampillas y tasas que apliquen al contrato exigible según las condiciones del mismo y del 
estatuto tributario del departamento de Nariño. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el municipio de Funes Nariño, y el 
domicilio contractual es la ciudad de Pasto Nariño. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
NOTA: El presente anexo, se entenderá aprobado por el Contratista con la aceptación del mismo en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, entendida dicha aceptación en la 
plataforma como la suscripción del contrato. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
 
 
 
Revisó: 
Robert Giovany Ledezma Ortega 
Abogado Departamento Administrativo de Contratación. 


