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Entre el El sefior Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA mayor de edad, domiciliado en Bogota,
identificado con cédula de ciudadania No. 71.224.768 , quien actia como Segundo Comandante y
Jefe de Estado Mayor CATAM - Delegado Contractual, cargo para el cual fue nombrado mediante
Resolucion 1180 del 05 de diciembre de 2023 y mediante Resolucion Delegacion Ministerial No.
4223 del 23 de junio de 2022 y las que la modifiquen, adicionen o complementen, para adelantar
procesos de contratacion en cuantia de 0 y 5000 S.M.L.M.V., que le otorga competencia para la firma
del contrato, actuando en nombre y representacion de LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA — COMANDO AEREO DE TRANSPORTE
MILITAR, con NIT. 800.141.639-2, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL
MINISTERIO o Entidad Estatal contratante, por una parte; y, por la otra, el sefior JAIME ANDRES
AREVALO ROJAS en calidad de representante legal de PROINCO INGENIERIA S.A.S. con NIT:
900.375.623-2 en adelante el “Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:

l. Que mediante Resolucién No. 002 del 12 de marzo de 2025 la Entidad abri6 el Proceso de
Contratacion nimero 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

Il Que mediante Resolucién No. 005 del 05 de mayo de 2025 la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuUscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definiciébn contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
AERONAUTICA (HANGARES) DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. 015-00-L-
CATAM-GRUAL-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de 4 MESES, contados a partir de 15
dias calendario para los tramites administrativos previa a la suscripcion del acta de inicio. Sin que
supere el 15 de Agosto del 2025, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucioén y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de] NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($916.580.606,43), equivalentes a 643,89
SMLMYV para el afio de suscripcion del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

1. De acuerdo a los impuestos que se aplican en la construccion de obra publica se encuentra el
IVA, conforme a lo dispuesto en el articulo 1.3.1.7.9. del Decreto 1625 de 2016, se precisa la base
gravable IVA en los contratos de construccion de bien inmueble, de la siguiente forma:

“IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE BIEN
INMUEBLE. En los contratos de construccion de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se
genera sobre la parte de los Ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor.
Cuando no se pacten honorarios el impuesto se causard sobre la remuneracion del servicio que
corresponda a la utilidad del constructor.

Por lo anterior, los servicios objeto del presente proceso se encuentran gravados a la tarifa de IVA
general vigente, sobre la base de los honorarios o utilidad obtenidos por el contratista.

2. Los equipos incluidos en el presente proceso se encuentran gravados a la tarifa de IVA general
vigente.

Nota: Se debe tener en cuenta las retenciones de ley tales como son; Retencién en la Fuente,
Retencién de IVA y Retencién de ICA, conforme a la normatividad legal vigente, que seran liquidadas
por la Direccién Financiera de la FAC, a la fecha de la realizacién de los pagos o abono en cuenta
al contratista seleccionado.

3. Contribuciones practicadas a los contratos de obra y sus conexos:

CONTRIBUCION LEY: El contratista debe tener en cuenta la ley 1697 de 2013, por la cual se crea
la estampilla pro-universidad nacional de Colombia y demas universidades estatales de Colombia.

Esta contribucién se pagara por las suscripciones de los contratos de obra publica y sus conexos
cuyo valor esté entre:

Cuantia de los Contratos de obra % de contribucién
Entre 1y 2.000 SMMLV 0.5%
Entre 2.001 Y 6.000 SMMLV 1%
Contratos Mayores a 6.001 SMMLV 2%
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CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA. El proponente debe tener en cuenta la ley 1738 de 2014
por la cual los contratos de obra se debe aplicar la contribucion de contrato de obra el 5% sobre la
base gravable.

La base gravable se determinara como el valor correspondiente al momento del pago, por el término
de duracién del contrato respectivo. La contribucién sera liquidada y retenida por EL MINISTERIO
de manera proporcional al pago o pagos realizados al contratista.

DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecucion del contrato se realizard de conformidad con lo previsto
en las normas tributarias aplicables en la Republica de Colombia. Todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebracion,
perfeccionamiento, ejecucion, cumplimiento o liquidacién del contrato, estardan a cargo del
CONTRATISTA.

Pago del impuesto de timbre por parte del contratista

En virtud de la entrada en vigencia del Decreto 175 de 2025 “Por el cual se adoptan medidas
tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nacién necesarios para
hacer frente al estado de conmocién interior decretado en la region del Catatumbo, el area
metropolitana de Cucuta y los municipios de Rio de Oro y Gonzdlez del departamento del Cesar”, el
contratista debera asumir el pago de mencionado impuesto “Pago del impuesto de timbre por parte
del contratista”.

El contratista debera efectuar el pago del impuesto de timbre mediante el sistema PSE, del Banco
Agrario. Para el detalle del procedimiento de pago, se recomienda consultar el documento
"Instructivo de trasferencias electrénicas PSE DTN recaudo impuesto de timbre”, donde se
especifican los pasos a seguir.

Link de acceso directo al
PSE: https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?1D=13299

Link de Acceso a los instructivos: https://www.minhacienda.gov.co/es/tesoro-nacional/operaciones-
tesoro-nacional/instructivosrecaudos-bancos-comerciales

Envio del soporte de pago

Una vez realizado el pago, el contratista debe remitir el comprobante correspondiente a la entidad
contratante.

El Departamento de Compras Publicas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, validara las
retenciones correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realizacion
de los pagos al contratista seleccionado.
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* UNIDAD VALOR TRIBUTARIO ( UVT ) ANO 2025 $ 49.799 - BASE GRAVABLE COMPRAS (27 UVT) $1.345.000 - BASE GRAVABLE SERVICIOS (4 UVT)
$199.000 - BASE GRAVABLE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS (92 UVT) $4.582,000

*APLICACION DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, LAS LEYES 1607 DE 2012 Y 1819 DE 2016 Y EL DUR 1625 DE 2016, LEY 2277 DEL 2022 Y DEMAS NORMAS
QUE EN MATERIA TRIBUTARIA DISPONGA EL ESTADO COLOMBIANO PARA LA PRESENTE VIGENCIA

* PARA LOS CONTRATOS DE OBRA SE DEBE APLICAR LA CONTRIBUCION DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 5%.

* PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ACTIVIDADES CONEXAS, SE DEBE APLICAR LA CONTRIBUCION DE LA
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA DEL 0,5% CONTRATOS ENTRE 1 Y 2000 SMLV - 1% CONTRATOS ENTRE 2001 Y 6000
SMLV Y 2% CONTRATOS ENTRE 6001 SMLV O MAS.

* BIENES QUE NO CAUSAN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA E IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO ARTICULO 424 ESTATUTO TRIBUTARIO

* SERVICIOS EXCLUIDOS DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS ARTICULO 476 ESTATUTO TRIBUTARIO

* BIENES GRAVADOS CON LA TARIFA DEL CINCO PORCIENTO ARTICULO 468-3 ESTATUTO TRIBUTARIO

* LA PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS A QUE SE REFIEREN LOS NUMERALES 3 Y 8 DEL ARTICULO 437- 2 DEL E.T, LA RETENCION POR IVA
SERA EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR DEL IMPUESTO

*LOS BIENES A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULO 437-4 DEL E.T, LARETENCION POR IVA SERA EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR DEL IMPUESTO

*ARTICULO 437-2 DEL E.T MODIFICADO POR LA LEY 2010 DE 2019 - ESTABLECE LOS CONTRIBUYENTES QUE DEBEN ACTUAR COMO AGENTES DE
RETENCION EN EL IMPUESTO A LAS VENTAS.

* APLICACION ACUERDO 065 DE 2002 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE BOGOTA

*DECRETO 807 DE 1993 Y DECRETO 352 DE 2002 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE BOGOTA

* SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE PARA EL ANO 2025 - $1.423.500,00

* SE DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONCEPTOS EMITIDOS POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) Y
CONCEPTOS EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DE BOGOTA (SHD)
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El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado]
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CDP No. RECURSO FECHA
Certificado de
Disponibilidad 02-01-01-001-002-11 876.075.349,24
Presupuestal
RUBROS 10
02-02-02-005-004-01-2 40.505.257,19
Total, Disponibilidad Presupuestal 916.580.606,43

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

Opcién 3:

FECHA DE CORTE VALOR MES PAC
Dentro de los 45 dias
siguientes a la
radicacion de
documentos para
pago
Dentro de los 45 dias
siguientes a la
radicacion de
documentos para
pago
Dentro de los 45 dias
siguientes a la
radicacion de
documentos para

pago

Contra

30 de junio de 2025 facturacion

Contra

31 de julio de 2025 f .
acturacion

Contra

15 de agosto de 2025 facturacion

. Cédigo | CCE-EICP-IDI-10 . Version | 4 |




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO

SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Codigo CCE-EICP-IDI-10 . Pagina | 7del7
Version No. = 5

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Contratista un acta de
pago cuando se haya recibido a entera satisfaccion los hitos o unidades funcionales del proyecto,
por parte del supervisor.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (45) dias habiles siguientes a la presentacion de
la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacciéon de las
actividades, acompafada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista.

Paradgrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberéa acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los estudios previos y anexo técnico, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el Ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendrd como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
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Opcién 1:

1.
2.

3.

© N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que impliqgue una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresatrial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOcCios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentard el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles
siguientes a la suscripcién del contrato.

El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades:

stimados sefiores:

AIME ANDRES AREVALO ROJAS en mi calidad de Representante Legal de PROINCO
INGENIERIA S.A.S. en adelante el “Proponente”, manifiesto expresamente bajo la gravedad de
juramento, el compromiso de implementar, a mi (nuestro) costo y riesgo, un programa adicional que

jparantice el cumplimiento de los criterios de Calidad que otorgan puntaje, relacionados con los
‘Criterios Ambientales y Sociales”, descritos en el numeral 4.2 4 del Documento Base especificos
para el proyecto, lo anterior en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.2.2. “ofrecimiento mas
avorable” del decreto 142 de 2023.

ara tal efecto se asignaran los recursos técnicos y humanos necesarios.
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CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

o El proponente entiende y tiene conocimiento que como posible contratista debera seguir con
los procedimientos establecidos en la Unidad, debiendo prever las situaciones que se presenten por
enfermedades o accidente laboral, para que no se generen retrasos en la ejecucion oportuna y segin
lo establecido en el proceso contractual.

. El contratista estara en la obligacién de cumplir con el objeto del contrato y la fecha de
entrega, asumiendo la ejecucion de todas las actividades necesarias para el mantenimiento a todo
costo en las Instalaciones de la Unidad, de tal manera que debera suministrar todos los elementos
necesarios para poner en funcionamiento todas las actividades , acatando toda la normativa y
reglamentacion necesaria para cumplir el objeto del contrato, sin afectar la integridad fisica de las
personas, instalaciones, ni afectar el medio ambiente, y sin cobrar costos adicionales a los sefalados
en su oferta econdmica, asi como el cumplimiento de la fecha acordada.

. El contratista debera realizar los mantenimientos en las fechas establecida para propugnar
por el buen estado y funcionamiento de los bienes a intervenir.
. El contratista debera tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la ejecucién

contractual, proteger los frentes de trabajo, deberd tener reportes semanales del prondstico del
tiempo de tal forma que se tomen las precauciones y previsiones necesarias con el fin de
contrarrestar las condiciones del clima y evitar atrasos en la ejecucion del contrato.

. Mantener los precios ofrecidos durante la vigencia del contrato.

. Cubrir la totalidad de los gastos e inversiones de equipos, materiales e insumos para la
prestacion del servicio.

. La no mencién de algun proceso constructivo o de instalacion propio de la actividad en las

especificaciones técnicas, no exime al contratista de la correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo
a las normas y conocimientos propios de la ingenieria y/o arquitectura y a la ética y moral de los
profesionales.

. En caso de no conformidad, durante la ejecucion o terminacién de los trabajos, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el contratista debera rehacerlas a su costo y sin
que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato.
. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de

acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompafiada de los documentos
soporte que le exija el SUPERVISOR y que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones
pactadas, incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de
Informacién Tributaria (RIT) expedido por la Direccion Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales
no se podra tramitar el respectivo pago. Es obligacion del contratista conocer y presupuestar todos
los gravdmenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el
presente Contrato, por tanto, asumira la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se
generen por la inexactitud de la informacién fiscal que se haya entregado a esta Secretaria. Para
todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderd que el valor de la propuesta
presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no éste excluido de
tal gravamen por la Ley.

. El contratista debera entregar al supervisor al momento de la firma del acta de inicio la
siguiente documentacion:

o APU'S

o Oferta econdmica firmada

o Programacion de Obra (Project) con su respectiva ruta critica, flujo de caja y

documento Excel con proyeccion semanal del flujo de caja con base a la programacion de
los porcentajes de ejecucion
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o Organigrama del personal técnico y administrativo,

o Plan de manejo ambiental y destinacion final de escombros

o Plan de manejo SST

o Documentacién del Personal profesional en la obra

o Entrega de las planillas de parafiscales de todo su personal, certificados de estar al
dia con su personal en todos los aspectos de Seguridad Social, Prestaciones sociales y
salarios

o Acta vecindad

o AlU organizado por el contratista

o Estudio de seguridad del personal técnico y operarios (los formatos

correspondientes seran entregados por la supervision)

Nota: De no entregarse dicha documentacion y soportes, o no entregarse en debida forma

al Supervisor del Contrato, el contratista no podra empezar las actividades de obra sefialadas

en el anexo técnico; asi mismo, se supeditara a las sanciones a que haya lugar de

conformidad a la ley, el reglamento y los pliegos de la administracién.
. Las actividades deberan desarrollarse de lunes a viernes desde las 07:30 hasta las 17:00
horas y los sabados desde las 07:30 hasta las 15:00 hrs. En caso de ser necesario, debido a retrasos
justificados en el avance de la ejecucién con base al cronograma establecido, u otros conceptos
donde se requiera ejecutar actividades por fuera del horario establecido, el contratista debera
realizar las gestiones necesarias enviando  solicitud escrita al correo electrénico de la
supervision, con el fin de que sea autorizado por parte de la Unidad, que el contratista pueda realizar
trabajos fuera del horario indicado, sin que ello genere costos adicionales para el Comando Aéreo
de Transporte Militar.

. Cualquier modificacién de las especificaciones, disefios presentados por el contratista y
aumento de cantidades de obra debera llevar el visto bueno del ordenador del gasto.
. El contratista debera organizar un espacio de trabajo en el sitio donde el Supervisor del

contrato le designe; y alli, organizara todas sus herramientas y materiales para el cumplimiento del
objeto contractual. Cabe mencionar, que el contratista sera el tnico responsable de la seguridad y
preservacion de dichos elementos, por lo tanto, debera velar por la seguridad de dichos elementos
siempre y cuando no vulnere las normas establecidas por la Unidad Militar Aérea.

. El contratista deber& seguir con los procedimientos establecidos en la Unidad en relacién a
ingresos, restricciones o directrices, debiendo prever las situaciones en caso de presentarse una
emergencia sanitaria, econémica o social para lo cual debera revisar también la matriz de riesgo,
para que no se generen retrasos en la ejecucion oportuna y segin lo establecido en el proceso
contractual.

. El contratista debera asumir todos los riesgos que se deriven del mantenimiento del objeto
contractual, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato. Circunstancia
que acepta expresamente con la presentacion de la oferta. EL MINISTERIO y el CATAM, no aceptara
ningln reclamo proveniente de estas circunstancias y no sera causal para alegar posteriormente un
desequilibrio econémico del contrato.

. El contratista acepta que el Comando Aéreo de Transporte Militar evalle y verifique el
desempefio profesional de los funcionarios asignados a la ejecucion del objeto contractual y estara
en facultad de solicitar su reemplazo en caso de que el personal técnico no cumpla con sus
expectativas, en cumplimiento de las actividades del anexo técnico del presente contrato. Caso en
el cual, deberd cumplir con las mismas condiciones aqui exigidas.

o El contrato sera realizado a todo costo, entiéndase como “a todo costo”, el mantenimiento
en la cual el proponente o contratista suministrara las herramientas, maquinaria, mano de obra,
materiales (con sus correspondientes certificados de calidad ICONTEC), retiro de escombros de la
unidad y todo lo necesario para llevar a buen término y poner en funcionamiento hasta su culminacion
las obras sefialadas en el anexo técnico).

. El contratista debera firmar el Anexo — Pacto de Integridad Proveedor FAC
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CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad est4 obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién que permita su implementaciéon oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademaés, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA — COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR de
cualquier reclamo, demanda, accién legal, costos, dafo, lesién o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa Sus actuaciones, asi como por cualquier
obligacién de caracter laboral, que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion
de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o accion legal en contra de LA NACION - MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA — COMANDO AEREO DE
TRANSPORTE MILITAR por asuntos, que segun el contrato sea de responsabilidad del
CONTRATISTA, se le comunicara en el menor tiempo posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los tramites para llegar a un arreglo del
conflicto.

CLAUSULA 15. MULTAS

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del
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contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio 0 no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 10 salarios minimos diarios
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligacionesy, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paréagrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paréagrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrd ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
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Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria
al Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que la
entidad hara efectiva mediante el cobro de la garantia Gnica de cumplimiento o, a su eleccién, de los
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye la
indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cédigo del Comercio y 1546
del Cadigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica |Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdéliza para
entidades estatales, (ii) patrimonio autbnomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ |FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE
beneficiario [TRANSPORTE MILITAR identificada con NIT 800141639-2

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
AMPAROS

0
Amparos,  [EXIGIBLES & VIGENCIA
vigencia 'y Desde el cumplimiento de los
valores Cumplimiento del 20% del valor del contrato requisitos de perfeccionamiento y
asegurados contrato ejecucion del contrato hasta la

liquidacion.
Desde la suscripcion del acta de
50% del valor del contrato recibo a satisfaccion y (05) afios
mas.

Calidad y estabilidad de
la Obra
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Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales del personal
gue el contratista haya
de utilizar en el
territorio nacional para
la ejecucion del
contrato

Desde el cumplimiento de los
5% del valor del contrato | requisitos de perfeccionamientoy 3
afios mas

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la CAmara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esal
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea unal
unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT V|
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacibn y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

e Numero y afio del contrato

Informacion e Obijeto del contrato

necesaria e Firma del representante legal del contratista

dentro de la e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
poliza mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20,
aproximar a $14.980.421

Tomador

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05)
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afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacién escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

7.2.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA- COMANDO AEREO

DE TRANSPORTE MILITAR identificada con NIT 800141639-2

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de

Tomador e )
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacibn y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA-
Beneficiarios COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR identificada con NIT
800141639-2

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Caracteristica Condicion

e Numero y afio del contrato
Informacién . ijeto del contrato .
necesaria dentro | ¢ Firma del representante legal del contratista . |
de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en hombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existir
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).
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CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de 4 meses a partir de la terminacion efectiva
del contrato.

Para la liquidacion se exigird al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en las Instalaciones del
Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

agrwNE

En constancia se firma el presente contrato en la plataforma SECOP ll, el seis (06) de abril de 2025.
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