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CONTRATO DE INTERVENTORÍA CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S IDENTIFICADA CON NIT. 901881213-1 Y GC INGENIERIA Y 
SERVICIOS SAS CON NIT. 900773887-7 
 
                                                                                                               

No. 2025-012 
 
 
JUAN MANUEL PÉREZ FONSECA, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.049.602.118, actuando 

en calidad de representante legal de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE 

SOGAMOSO ERI - S.A.S, Empresa Industrial y Comercial del Estado – EICE, creada mediante Decreto No 327 

del 23 de septiembre de 2024 y nombrado como Gerente mediante decreto municipal 402 del 22 de octubre de 

2024 y posesionado mediante acta del 25 de octubre de 2024, quien para los efectos del presente se denomina 

LA EMPRESA Ó ERI SAS, por una parte y por la otra, OSCAR DANIEL PRECIADO ROJAS identificado con la 

C.C. N.º 74.434.035, representante legal de la empresa GC INGENIERIA Y SERVICIOS SAS CON NIT. 

900773887-7 quien para los efectos del presente se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 

presente contrato de interventoría, previas las siguientes consideraciones: 1. Que entre la administración 

municipal de “Chivatá” y la ERI SAS -EICE se suscribió contrato interadministrativo de administración delegada 

cuyo objeto comprende: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA PARA LA 

MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIVATÁ. 2. Que en uso de la delegación encomendada, la empresa 

adelantó proceso de contratación con base en los presupuestos legales que para el efecto determinan la Guía 

de Gestión de Negocios aprobada mediante acuerdo de Junta Directiva No 04 del 14 de noviembre 2024. 3. 

Que el proponente, previa invitación hecha por la empresa presentó propuesta vía correo electrónico el día 

martes primero (1) de abril de 2025. 4. Que el comité evaluador de propuestas de la empresa verificó el 

contenido del ofrecimiento hecho y en consecuencia recomendó al gerente de la ERI SAS continuar con el 

contractual.  5. Que se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal de la vigencia fiscal 2025 para 

atender este gasto. 6. En mérito de lo expuesto las partes acuerdan celebrar el presente contrato el cual se 

regirá por el siguiente clausulado. CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICO 

ESPECIALIZADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE 

MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIVATÁ. CLÁUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA Y DE LA EMPRESA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 1. Cumplir con el 

objeto del contrato con plena autonomía técnica administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no 

existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y LA ERI. 2. 

Constituir y allegar A LA ERI las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

suscripción del contrato. (cuando aplique). 3. Realizar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1562 2012. 4. Realizar el pago de los aportes al Régimen de 

Seguridad Social y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. 

(Aplica para Persona Natural). 5. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o 

revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con 

el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. (Aplica para Persona 

Jurídica). 6. Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto 

con el informe de actividades realizadas o productos relacionados en el contrato, para efectos de que sean 

recibidos a satisfacción por parte del supervisor, para el pago respectivo. 7. Entregar los informes del 

acompañamiento, sobre las acciones adelantadas en el marco del cumplimiento al objeto contractual, que le 

solicite el supervisor. 8. Participar y apoyar a la empresa en todas las reuniones a las que ésta lo convoque, 
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relacionadas con la ejecución del contrato. 9. Tramitar en el sistema de información y atención de trámites, con 

la oportunidad debida y bajo los parámetros exigidos, todos los requerimientos y/o solicitudes que le sean 

asignados en desarrollo del objeto contractual. 10. Entregar tanto en medio físico, como magnético todos los 

documentos e información generada en desarrollo del objeto contractual. 11. Tener un buen manejo de los 

archivos documentales y mantener permanentemente actualizados los inventarios de los documentos físicos y/o 

electrónicos del archivo, que se encuentren en su poder, aplicando la normatividad archivística (organización, 

foliación, rotulo, índice, etc(cuando aplique). 12. Obrar con lealtad, buena fe, diligencia y el cuidado necesario 

en el desarrollo del contrato y en los asuntos que le asigne el supervisor, evitando dilaciones. 13. Mantener 

estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así 

como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que 

se desarrollen en ejecución del contrato, confidencialidad que continuará aún terminado y liquidado el contrato. 

14. Procurar el cuidado integral de su salud y reportar a la ARL e Informar a la entidad la ocurrencia de 

incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. (cuando aplique). 15. Participar activamente en la 

implementación de las estrategias de Gobierno en Línea, Ley de Transparencia y Accesos a la Información 

Pública, Anti-trámites, Plan Anticorrupción y Atención. (cuando aplique). 16. Entregar a la terminación del 

contrato los bienes que la empresa haya puesto a su disposición para la prestación del servicio objeto del 

contrato. (cuando aplique). 17. Informar oportunamente de cualquier petición o amenaza de quien actuando por 

fuera de la Ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la 

empresa. 18. Apoyar los procesos internos de calidad en materia de comunicaciones internas y externas 

promoviendo las actividades y publicaciones institucionales a través de los distintos medios digitales buscando 

la consecución de los objetivos en materia de comunicaciones institucionales (cuando aplique). 19. Las demás 

inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor. OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS. A) INTERVENTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA: 1. Análisis y aprobación de la organización 

propuesta por el contratista para adelantar el objeto del contrato de construcción y exigencia al mismo para que 

disponga de los elementos necesarios en el sitio de estudio para la fecha de iniciación programada y así evitar 

retrasos en la programación. 2. Previamente a la iniciación del proyecto, la interventoría deberá estar enterada 

completa y detalladamente de éste, de las condiciones generales, de las propuestas del contratista, de las 

demás normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto. 3. Revisión de los diseños 

definitivos, especificaciones técnicas de construcción, programación de las obras contratadas y sugerencia de 

modificaciones, en caso de ser necesarias. 4. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, 

herramientas, equipos y demás elementos necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los 

que no cumplan las especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos. 5. Evaluar y aprobar las fuentes de 

materiales y colaborar en el trámite para la obtención de los derechos de explotación de las fuentes de 

materiales y de las servidumbres que los contratistas requieran. 6. Inspeccionar y controlar la calidad de los 

materiales, los ensayos, las pruebas de instalación y del diseño, mediante el análisis de los ensayos de 

laboratorio y el cumplimiento de las especificaciones, rechazando los materiales o la obra que no cumpla con 

las calidades exigidas. 7. Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construcción, materiales, 

herramientas, plantas e instalaciones y demás elementos que se suministren para las obras. 8. Dar 

recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer los trabajos para el 

cumplimiento efectivo de programas de obra del proyecto y de las normas de diseño y seguridad apropiadas en 

cada caso. 9. Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecución del proyecto y de suministros 

presentados por el contratista, recomendar a la empresa de su aceptación y llevar el control de su cumplimiento 

e informar sobre su avance real, para lograr que el proyecto se ejecute dentro de los plazos estipulados. 10. 

Supervisar la localización en el terreno de las obras a diseñar, de acuerdo con los diseños definitivos y 

suministrar al contratista los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto, y cuando se requiera. 11. Verificar 

que las recomendaciones efectuadas, respecto a las obras y acciones formuladas para mitigar los impactos 

negativos que genere el proyecto. 12. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista sobre 

los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que 

no le competen por tratarse de cambios sustanciales a los planos o especificaciones, junto con el concepto 
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respectivo, a la empresa. 13. Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin 

de compararlas con las que están incluidas en el proyecto y en caso de discrepancia aclarar a la empresa y al 

contratista las modificaciones requeridas. 14. Ordenar la suspensión o el rediseño de los trabajos que se estén 

elaborando en forma indebida hasta tanto el contratista esté en condiciones de cumplir con las especificaciones 

previstas para su ejecución. 15. Coordinar la elaboración de las actas de las obras ejecutadas por el contratista, 

interviniendo directamente en la medición y archivar las memorias y documentos que sirven de base para la 

elaboración de dichas actas, las que serán suscritas conjuntamente con el contratista y la empresa o someter 

oportunamente a consideración de la entidad, con la debida sustentación de aspectos tales como, 

modificaciones al proyecto y a las especificaciones, señalando las razones técnicas del caso; cambios de 

diseño; recomendaciones sobre la aplicación de multas; las prórrogas del plazo y ampliación del valor del 

contrato. 16. Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos sobre obras 

complementarias no previstas y los correspondientes precios unitarios propuestos por el contratista, analizando 

su incidencia en el valor del contrato. 17. Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de 

ejecución de los diferentes trabajos adelantados por el contratista. 18. Evaluar el funcionamiento, calidad y 

cantidad del equipo disponible en la obra con lo requerido y estipulado en los documentos contractuales y exigir 

al contratista el cambio o adición del equipo necesario en su debida oportunidad. 19. Controlar el avance de las 

obras de acuerdo con los programas y las recomendaciones de las especificaciones de construcción, efectuar 

las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los 

contratos y con la debida sustentación, solicitar la aplicación de las sanciones a que haya lugar. 20. Elaborar y 

suscribir con el contratista y en conjunto con la empresa las actas de liquidación para el recibo final de las 

obras. 21. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las obras para 

ser entregadas la empresa en la liquidación del contrato. 22. Preparar los documentos de su competencia para 

la liquidación del contrato, de acuerdo con las normas vigentes. B) INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA: 1. 

Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organización y ubicación de instalaciones provisionales, accesos, 

campamentos, vallas, cerramientos, etc. 2. Corresponde al interventor, antes de suscribir acta de iniciación de 

obra, revisar y aprobar el  Plan de Metodología de trabajo con indicadores de flujo de inversión cuando a ello 

haya lugar. 3. Revisar diseños y realizará ajustes complementarios a los mismos. 4. Velar por las condiciones 

óptimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y vigilancia dentro de la obra sea adecuada y los 

riesgos sean mínimos. Este criterio se hará extensivo al exterior de las obras, para buscar la seguridad del 

transeúnte y de las construcciones adyacentes. 5. Coordinar las relaciones entre el contratista y la empresa. 6. 

Mantener comunicación permanente con la empresa sobre el estado del proyecto y desarrollo del contrato, 

informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas al contratista, 

que considere pertinentes. 7. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del 

contratista y disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demás 

servicios necesarios para el buen funcionamiento de la interventoría. 8. Controlar el personal a cargo del 

contratista, exigir el empleo de personal capacitado y solicitar los cambios que considere convenientes. 9. 

Practicar inspecciones completas a los avances de los estudios y diseños y realizar reuniones con el contratista 

y la empresa cuando se requieran, de acuerdo con el porcentaje de avance del contrato. 10. Someter a la 

aprobación de la empresa, los informes del contrato en ejecución relacionados con el control de los programas, 

el avance de los trabajos, el estado, de los contratos y demás aspectos inherentes a los mismos. Estos informes 

se elaborarán de acuerdo con las instrucciones que suministrará la empresa. 11. Cumplir las instrucciones y 

órdenes que le imparta la empresa y responder por el cumplimiento de sus obligaciones. 12. Realizar informes 

de avances del proyecto en coordinación con la empresa.  13. Consignar en actas todos los convenios, 

acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos. 14. Prestar 

efectiva colaboración a las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la empresa y suministrarles la 

información que soliciten. 15. Todas aquellas funciones que apliquen según la normatividad y Ley vigentes. C) 

INTERVENTORÍA FINANCIERA Y CONTABLE: 1. Controlar la inversión del anticipo (si lo hay) entregado al 

contratista, de tal forma que esté de acuerdo con el programa de utilización aprobado y presentar informes del 

buen manejo e inversión del anticipo según los parámetros establecidos por la empresa. 2. Verificar y coordinar 
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el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las cantidades y oportunidad establecida en el 

cronograma de inversión. 3. Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el caso. 4. 

Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el trámite del pago 

correspondiente. 5. Vigilar que la empresa siempre esté amparada por la póliza única de cumplimiento del 

contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y 

extensión de los riesgos amparados. 6. Revisar las actas de reajuste de precios, elaboradas por el contratista, 

conforme a lo establecido en el contrato, presentándolos a la empresa para su aprobación. 7. Presentar un 

informe final a la empresa, el cual deberá contener como mínimo un balance detallado de costos, contabilidad y 

recuento fotográfico del mismo. 8. Todas aquellas funciones que apliquen según la normatividad y Ley vigentes. 

D) INTERVENTORÍA JURÍDICA: 1. Buscar el cumplimiento de la normativa que regula la ejecución del 

proyecto. 2. Verificar que las mutaciones contractuales que se planeen sobre el contrato principal atiendan los 

postulados normativos que gobiernan la materia. 3. Asistir a la empresa a través de la generación de conceptos 

jurídicos que tengan relación directa con la ejecución del proyecto. 4. Apoyar jurídicamente a la empresa en la 

defensa jurídica de carácter administrativo que se requiera con relación a la ejecución del proyecto. 5. Apoyar 

jurídicamente a la empresa en la defensa judicial de carácter administrativo que se requiera con relación a la 

ejecución del proyecto. 6. Todas aquellas funciones que apliquen según la normatividad y Ley vigentes. E) 

INTERVENTORÍA AMBIENTAL: 1. Prevenir y reducir la generación de impactos exigiendo el cumplimiento de 

la normativa ambiental en el plan de Manejo Ambiental. 2. Apoyar al proyecto en sus relaciones con las 

autoridades ambientales, organizaciones no gubernamentales, la comunidad y la administración local. 3. 

Colaborar y apoyar al contratista con la correcta implementación del plan de manejo ambiental cuando a ello 

haya lugar. 4. Realizar evaluaciones continuas en el tiempo de ejecución del proyecto y reportar los avances de 

forma periódica, así como los resultados obtenidos para la implementación del plan de manejo ambiental en el 

caso de que este se requiera. 5. Velar por la correcta y completa aplicación de la legislación ambiental vigente. 

6. Detectar áreas de mayor vulnerabilidad y riesgo y hacer énfasis en el manejo adecuado de estas. 7. Atender 

de forma oportuna y eficiente las solicitudes de información, visitas de inspección o cualquier actividad que 

programen tanto la empresa como el contratista. 8. Evaluar procedimientos constructivos o medidas de manejo 

ambiental que sugiera el contratista o el supervisor y que implique cambios en el plan de manejo ambiental del 

proyecto. 9. Implementar mecanismos de control y verificación para cada programa y medida del manejo 

ambiental. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos 

del proceso de contratación. 2. Pagar la remuneración por los servicios en los términos fijados en el proceso de 

contratación. 3. Procurar la correcta ejecución del objeto del Contrato. 4. Mantener disponible cualquier sistema 

de comunicación entre la Entidad estatal y el Contratista. 5. Designar el supervisor para la vigilancia y control 

del objeto contratado. 6.  Verificar que contratista realice el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral, parafiscales, ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar (cuando a ello haya lugar), en las 

condiciones establecidas por la normativa vigente. 7.  Ejercer control sobre el cumplimiento del objeto del 

contrato. 8.  Cancelarle al contratista los valores pactados y en los términos establecidos, previa verificación 

de los requisitos para ello. 9. Facilitar al contratista las herramientas necesarias y la información requerida para 

la ejecución del objeto contractual. 10. Realizar la supervisión del presente contrato. 11. Facilitar la liquidación 

del presente contrato cuando las condiciones así lo ameriten. 12. Emitir el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal y el Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal. 13. Facilitar al contratista toda la 

información y documentación requerida por éste, para el cabal y oportuno cumplimiento de sus obligaciones. 

14. Revisar y suscribir el acta de liquidación del contrato, dentro del plazo establecido legalmente. 15. Cumplir 

con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y/o de la Ley CLÁUSULA TERCERA.- 

VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato corresponde a la suma de 

CIENTO CUATRO MILLONES, CIENTO ONCE MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, CON 

CINCUENTA Y UN CENTAVOS MLCTE ($104.111.862,51). Mediante pagos parciales conforme al avance de 

la obra vigilada, hasta completar el noventa y cinco por ciento (95%) del valor del Contrato. El cinco por ciento 

(5%) restante se pagará contra la liquidación del Contrato. El contratista deberá acreditar el pago de los aportes 

establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2004, lo cual se hará mediante certificación expedida por el 
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revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, documentos que serán 

radicados ante la Secretaría de Hacienda, dando cumplimiento al artículo 19 de la ley 1150 del 16 de julio de 

2007. DEL DERECHO DE TURNO y demás normas concordantes. Para proceder al pago, el Contratista deberá 

anexar los siguientes documentos o certificaciones: a. Factura debidamente diligenciada, conforme los 

requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.  b. Acta (s) de pago. c. Certificación por medio 

de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. d. Certificación de cumplimiento de las 

obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo 

señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si es Persona Jurídica), la Ley 828 de 2003 y el Decreto 

1703 de 2002 (Si es Persona Natural) y el Decreto 1082 de 2015. e. Cada pago (en caso de pagos parciales) 

será cancelado previa presentación del informe de actividades con los soportes de ejecución necesarios), e 

informe de ejecución contractual certificado por el interventor. f. Para el pago del acta de liquidación el 

contratista deberá acreditar los aportes hechos al FIC (Fondo para la industria de la construcción) y los 

parafiscales de la Caja de Compensación de Boyacá, en tratándose de contratos de obra pública. g. Para el 

último pago deberá estar suscrita por las partes el acta de liquidación. Parágrafo 1: En el evento de que la 

forma de pago incluya anticipo, este se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías 

exigidas en el Proceso de Contratación. El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 

está supeditada, en ningún caso, al cumplimiento del pago. La empresa entregará el Anticipo bajo las siguientes 

condiciones: el anticipo se tramitará previa firma del contrato y la aprobación de las garantías exigidas en el 

proceso de contratación. La Entidad, a través de la supervisión, revisará y aprobará los programas de inversión 

del Anticipo. El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de pago, situación que 

deberá ser controlada por la supervisión. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 

respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin 

embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO: El 

plazo de ejecución del contrato será de DOS (2) MESES que empiezan a contabilizarse a partir de la 

suscripción del acta de inicio. Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. CLÁUSULA 

QUINTA. – PERSONAL MINIMO REQUERIDO: El contratista es independiente de establecer el número de 

personas a utilizar en la ejecución de la interventoría, sin embargo, deberá contar mínimo con el siguiente 

equipo de trabajo: 

 

CARGO REQUISITOS MINIMOS 

 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA 

Dedicación del 25%. El profesional ofrecido para el cargo debe 

acreditar lo siguiente: Poseer matricula profesional vigente como 

Electricista o Electromecánico o ingeniería en distribución y redes 

eléctricas. Acreditar experiencia como director de obra en un 

proyecto de obra pública. 

 

RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 

Dedicación del 100%. El profesional ofrecido para el cargo debe 

acreditar lo siguiente: Poseer matricula profesional vigente de 

Ingeniero Electricista o Electromecánico o ingeniería en distribución 

y redes eléctricas.  

 

CLÁUSULA SEXTA. -AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: Ni la celebración, ni ejecución de este contrato 

genera relación laboral alguna con la empresa, en consecuencia, no da derecho al reconocimiento de 

prestaciones sociales, ni a ningún tipo emolumento. CLÁUSULA SÉPTIMA. - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA 

se obliga a mantener a la empresa, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 

que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA OCTAVA. - 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La empresa se compromete a pagar al CONTRATISTA la suma acordada 
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con cargo al Presupuesto vigencia 2025, para lo cual cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal 

No # DIS-31. CLÁUSULA NOVENA. - GARANTÍAS: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de 

incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 

entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 

estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario 
EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI SAS 

NIT 901881213-1 Y MUNICIPIO DE “CHIVATÁ”  

Amparos, vigencia y 

valores asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las multas y 

la cláusula penal pecuniaria que 

se le impongan 

Durante el plazo de 

ejecución del 

contrato y 4 meses 

más 

10% del valor del 

contrato 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya 

de utilizar en el territorio nacional 

para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

10% del valor del 

Contrato 

Calidad del servicio 

La vigencia este 

amparo debe ser 

igual al plazo de la 

garantía de 

estabilidad del 

contrato principal, 

conforme al artículo 

85 de la Ley 1474 

de 2011 

10% del valor del 

contrato. 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  



 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO  

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S 
NIT.901881213-1 

 

 
 “SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO 

Página 7 de 10 

Característica Condición  

Información necesaria 

dentro de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

CLÁUSULA DÉCIMA. – MULTAS: Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 

Contratista, se causarán las siguientes multas: 1. Se causarán multas equivalentes a UN (1) SALARIO MINIMO 

LEGAL MENSUAL VIGENTE, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 

momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 

accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 

estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 2. Por atraso o incumplimiento 

del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 

calendario de atraso. 3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso 

de que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los 

montos establecidos en la cláusula de garantías, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará 

una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento. 4. Si el 

Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del 

contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos 

de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en función de la información exigida, se causará una 

multa equivalente al 1% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 

hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 5. 

Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], 

se causará una multa diaria equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 

sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 

fecha acordada. 6. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones 

y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor 

del contrato, por cada orden incumplida. 7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la 

aprobación previa del supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al1% del valor del 

contrato. 8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo, el nuevo personal deberá 

cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas, so pena de una multa 

equivalente al 1% del valor del contrato. 9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con 

el pago de salarios, honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 

algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 1% del valor 

del contrato por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. PARÁGRAFO 1. Las 

multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter 

de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 

indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. PARÁGRAFO 2. En caso de que 

el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la 

misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la 

Garantía de cumplimiento del contrato. PARÁGRAFO 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de 

los valores adeudados al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de 

continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del 

mismo, amén de la obligación incumplida. PARÁGRAFO 4. En caso de que el Interventor reincida en el 

incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. PARÁGRAFO 5. Para 

efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel que rija para el 

momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. PARÁGRAFO 6. El monto de ninguna de las 

sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por 
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ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 

anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas 

multas. PARÁGRAFO 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 

de las sanciones no podrá ser superior al 10% del valor del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – 

CLAUSULA PENAL: Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios. En caso 

de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o 

retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad 

una suma equivalente al 20 % del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará 

como una estimación anticipada de perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como 

cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el 

valor de la pena. El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. PARÁGRAFO 1. El 

Interventor manifiesta y acepta que la empresa compense el valor correspondiente que eventualmente resulte 

de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud 

de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 

cualquier otro concepto, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar. Sin perjuicio de lo 

anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- 

SINIESTRALIDAD: En caso de ocurrencia de siniestros, la Empresa realizará la correspondiente reclamación 

frente a la entidad aseguradora de conformidad a las normas comerciales. El procedimiento convencional para 

identificar la ocurrencia del siniestro de los amparos de las garantías otorgadas en virtud del contrato será el 

siguiente: Una vez evidenciada la eventual situación que configure la existencia de un posible siniestro, la 

misma será informada al Gerente para dar inicio a los trámites correspondientes a fin de establecer el 

incumplimiento contractual, la cuantificación de perjuicios, la exigencia de pago de cláusula penal o multas y en 

general para hacer exigible otros amparos conexos con el de incumplimiento, evento en el cual se dará 

aplicación a lo consagrado en la respectiva póliza en relación con las condiciones sobre el aviso de ocurrencia 

del siniestro, cuantificación y ocurrencia. En todo caso existirá un acta donde conste la declaratoria de 

incumplimiento contractual parcial o total y sus consecuencias y efectos, cuyo contenido mínimo será el 

siguiente, previa garantía del derecho de defensa del contratista: i) Datos generales del contrato y presuntas 

obligaciones incumplidas. ii) El informe presentado por el supervisor o interventor según el caso. iii) El 

requerimiento hecho al contratista y las explicaciones y pruebas allegadas por el contratista y iv) El análisis y 

conclusiones que realice la ERI. Con dicha acta se procederá a solicitar el pago directo al contratista o a 

compensar si existen saldos a su favor, si el contratista no paga o no existen saldos a compensar se solicitará el 

pago a la aseguradora anexándole copia del contrato, acta de declaratoria de siniestro, copia de la póliza y 

certificación de no pago por el contratista, y demás documentos de conformidad con lo establecido en la 

garantía. PARÁGRAFO PRIMERO. El pago por parte de la aseguradora de un siniestro, no libera al asegurado 

de cumplir con lo pactado, no impide la declaratoria de nuevos siniestros por hechos que se estimen distintos, ni 

lo exime de indemnizar integralmente los perjuicios causados. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - 

SUPERVISIÓN: El desarrollo del presente contrato estará vigilado a través del Director de Operaciones de la 

empresa,  quien en su condición de supervisor adelantará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable, y jurídico conforme a los términos que para el efecto señala la Ley 1474 de 2011. Además, deberá: a.) 

Certificar la prestación del servicio contratado en las condiciones exigidas por la empresa. b.) Revisar y firmar el 

Informe de Ejecución Contractual rendido por el CONTRATISTA. c.) Verificar como requisito para cada pago 

que el CONTRATISTA haya cancelado la seguridad social integral, es decir salud, pensión y riesgos laborales 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003 y demás normas 

concordantes. d.) Cumplir con las funciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. e.) 

Informar a la Gerencia de la empresa la necesidad de introducir modificaciones, adiciones, terminación 

anticipada de común acuerdo o similares respecto del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: EL 
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CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN CONTRACTUAL: En los eventos de fuerza mayor o 

caso fortuito, se podrá suspender temporalmente la ejecución contractual, por mutuo acuerdo entre las partes, 

debidamente justificada en acta. Una vez superadas se ejecutará con el precio inicialmente pactado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - JURAMENTO Y CESIÓN: Con la firma del presente contrato, el 

CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades 

e incompatibilidades establecidas en las normas vigentes, especialmente en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 

de 1993. Es de advertir, que este contrato no puede ser cedido a ningún título, sin previa autorización expresa y 

escrita por parte de la empresa. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 

El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El contrato puede ser ejecutado previo cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 1) Acreditar pago de aportes a la Seguridad Social integral (Salud, Pensión y afiliación al sistema 

general de riesgos laborales) por parte del CONTRATISTA. 2) Expedición de registro presupuestal y suscripción 

de acta de inicio. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan 

pactar el siguiente trámite de liquidación: 1. ACTA BILATERAL DE LIQUIDACION: Será obligación intentar 

suscribir el acta bilateral de liquidación del contrato de común acuerdo por las partes contratantes. Esta acta 

podrá ser suscrita en cualquier tiempo por los contratantes, siempre y cuando no haya operado la caducidad del 

medio de control de controversias contractuales ante la justicia contenciosa. En el acta bilateral de liquidación 

deberá constar el estado de cumplimiento del objeto contractual, el estado financiero, contable, jurídico y 

técnico del contrato, y los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes con el fin de 

declararse a paz y salvo. La entidad podrá, en el acta bilateral de liquidación del contrato, realizar los 

reconocimientos económicos que considere necesarios y que estén debidamente acreditados para mantener 

las condiciones contractuales iniciales. Igualmente podrá realizar los descuentos, compensaciones o demás 

actuaciones o anotaciones financieras, jurídicas o técnicas que requiera el cierre del contrato, como lo son 

amortización del anticipo adeudado, la compensación de deudas recíprocas, descuentos o retenciones 

contractuales o tributarias, entre otras. El acta bilateral de liquidación tendrá los efectos jurídicos de la 

transacción civil regulada en el artículo 1625 numeral 3 y 2469 y siguientes del Código Civil. El acta bilateral de 

liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con posterioridad 

demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese momento. 

La entidad podrá realizar acta bilateral de liquidación parcial del contrato cuando lo considere necesario, evento 

en el cual ante lo no incluido en el acta de liquidación las partes quedan en libertad de acudir a la jurisdicción 

competente para formular sus reclamaciones, solo en lo que no fue objeto de liquidación bilateral. Si no se logra 

suscribir acta de liquidación o la misma es parcial, el tema será objeto de análisis por el Comité de Contratación, 

para recomendar o no el inicio de acciones legales, o la liquidación unilateral, si se pactó como facultad 

convencional en el contrato, temas que deberán quedar debidamente soportado en actas de dicho comité. El 

acta bilateral de liquidación del contrato no será necesaria en contratos de prestación de servicios y en 

contratos de ejecución instantánea, en los cuales bastará con la constancia de cierre del contrato, suscrita por 

el supervisión o interventor según el caso Cuando no sea posible hacerla bilateralmente, se dejará constancia 

por parte del supervisor y/o interventor del contrato, donde se incluya los antecedentes de la ejecución del 

contrato, así como de las garantías constituidas, el balance financiero, las multas, las obligaciones pendientes y 

las razones por las que el proveedor no suscribió el acta. B. LIQUIDACION UNILATERAL En caso de no existir 

liquidación bilateral, las partes pactarán que la ERI deberá liquidar unilateralmente los contratos, sin que ello 

implique una facultad excepcional, sino una facultad convencional. Una vez intentada la suscripción del acta 

bilateral de liquidación, si ello no es posible, la ERI podrá expedir unilateralmente dicha acta de liquidación, en 

la que conste simplemente el estado de ejecución del contrato y los aspectos financieros del mismo, pudiendo 

las partes acudir a la justicia para dirimir las diferencias, y con dicha acta de liquidación podrá liberar los 

recursos sobrantes del contrato de conformidad con lo establecido en la misma. Siempre que se pacte 

expresamente en el contrato, y ante la renuencia o no concurrencia del Contratista, la Supervisión o 

Interventoría podrá solicitar la liberación de recursos comprometidos y no ejecutados, con el acta de terminación 
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del contrato. Si es clara la no voluntad de liquidación bilateral, la ERI podrá liquidar unilateralmente el contrato 

en cualquier momento dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación del contrato. Lo anterior sin 

perjuicio de la facultad de liquidar de mutuo acuerdo en cualquier momento siempre y cuando no haya ocurrido 

la caducidad del medio de control de controversias contractuales. CLÁUSULA VIGESIMA. - DOCUMENTOS 

DEL CONTRATO: Forman parte integral del presente contrato y obligan a las partes, los siguientes 

documentos: a.) Contrato interadministrativo No C-MCHIV-CCI-002-2025. b.) Estudios Previos. c.) Carta de 

Invitación directa. d.) Propuesta Presentada. e.) Informes del Supervisor. f.) Actas y demás documentos que se 

generen con ocasión de la ejecución del objeto contractual. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.- 

CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista información sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la 

confidencialidad de esta información. Para ello debe comunicar a la otra parte que la información tiene el 

carácter de confidencial. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- TRIBUTOS MUNICIPALES: El contratista se 

obliga a dar cumplimiento al pago de los impuestos, estampillas, tasas, contribuciones y demás tributos de 

carácter municipal que gravan la celebración del presente contrato, tal cual como lo señala el estatuto de rentas 

municipal creado mediante Acuerdo municipal. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA-DOMICILIO: Para todos los 

efectos derivados del contrato el CONTRATISTA registra como dirección la Calle 5 No 12 A 06 Sogamoso – 

Boyacá y teléfono móvil 3114559308.  

 
 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025-
012 SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PARTES A 
TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS E INSTRUCTIVOS 
QUE LA REGULAN  

 


