FORMATO|.

Ministerio de Defensa Nacional
ESTUDASO F;REVIO CONTRATACION DIRECTA || /, Direccion General Maritima
estion Logistica, Administrativa y Financiera

A3-FOR-036 V05 \/ Autoridad Maritima Colombiana

| S1 JOSE DAVID IRIARTE SANCHEZ. Jefe Seccion de Oceanografia y |
Sifiiii| Meteorologia Operacional - Centro de Investigaciones Oceanogréficas e [
+4| Hidrogréficas del Caribe — CIOH - Direccion General Maritima - DIMAR

|| GINREDCA

05/05/2025

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, madificado por el articulo
87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 y Titulo 1 “Contratacion Estatal”, Capitulo
1. "Sistema de Compras y Contratacion Piblica’, Seccion 2. “Estructura y Documentos del Proceso de Contratacion”,
Subseccion 4 “Contratacion Directa”, del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el GRUPO DE INTENDENCIA
REGIONAL CARIBE de la Direccion General Maritima - DIMAR, presenta a consideracion el siguiente Estudio de

Documentos Previos, en el cual se analiza la Conveniencia y la Oportunidad de realizar la Contratacion respectiva,
asi:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Direccion General Maritima, la misma cuenta con una
estructura organizacional, dentro de la cual se encuentra la Subdireccién Administrativa y Financiera que se
encarga de ejecutar los planes administrativos de la Autoridad Maritima Colombiana, a través del control de la
gestion logistica, administrativa y financiera. En lo que refiere a la tarea de la gestion administrativa, se lleva a
cabo mediante la administracion del recurso humano, pilar importante para el apoyo de los procesos de la Entidad.

En este contexto, la DIMAR cuenta con la infraestructura adecuadapara llevar a cabo proyectos de investigacion
que provean datos para el conocimiento del territorio marino costero nacional. Dentro de esta infraestructura se
cuenta con plataforma oceanograficas para la toma de informacion oceanografica, hidrografia y ambiental que
proveen las bases de los levantamientos linea base ambientales para el seguimiento y evaluacion de proyectos
de infraestructura costera, exploracion y explotacion de recursos vivos y no vivos de conformidad con las normas
nacionales e internacionales.

La oceanografia y la meteorologia marina son dos campos de investigacion en las ciencias del mar y se ha
convertido en un pilar a nivel nacional e internacional, sobre todo su aplicacion en sistemas operacionales con
grandes implicaciones para el sector defensa, economia, turismo y comercio; Dimar a través de los Centros de
Investigaciones Oceanograficas e Hidrograficas en el Caribe y Pacifico esta fortaleciendo los productos climaticos
que se divulgan a través del Servicio Meteoroldgico Marino Nacional — SMMN, el cual cumple funciones clave para
la seguridad y la planificacion en entornos maritimos.

Sus principales actividades incluyen:

1. Pronostico de condiciones meteoroldgicas y oceanograficas: Este servicio proporciona predicciones sobre el
clima y el estado de los océanos para apoyar actividades en alta mar y en areas costeras, a fin de realizar
operaciones seguras.

2. Asesoramiento para la navegacion: Informa a los puertos y a las embarcaciones sobre las condiciones
actuales y proyectadas ayudando a tomar decisiones seguras para Ias operaciones portuarias y de
navegacion.

3. Apoyo a la proteccidn civil: Trabaja en conjunto con el Unidad Gestion del Riesgo Nacional y otras entidades,
brindando informacion meteoroldgica que permite la prevencion y respuesta ante eventos climaticos
extremos que puedan afectar a la poblacion y la economia.
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4. Generacion de datos accesibles: Produce y distribuye informacion sobre el clima y las condiciones mariimas
de manera oportuna y accesible para reducir la brecha de informacion en este sector.

Por tanto, el SMMN permite aportar como estado colombiano, a los diferentes compromisos intemacionales sobre
los cuales tiene diferentes responsabilidades, como: mediante la Ley 8 de 1980 el “Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1974" que, incluye el mantenimiento de servicios
meteorologicos para todos los buques, el servicio de vigilancia de hielos, la organizacion de! trafico maritimo y la
provision de servicios de busqueda y salvamento. Y en la misma linea adopto el Convenio SAR 1979 con la ley
10 de 1986, donde el Comité de seguridad maritima dividio los océanos del mundo en 13 zonas de bisqueda y
salvamento. En cada una de ellas, los paises correspondientes, tienen una zona de busqueda y salvamento
delimitado de la cual son responsables, en fa cual Colombia depositd el instrumento ante la OM! el 10 de julio de
2001 para su entrada en vigor el 9 de agosto de ese mismo afio. Ademas del Convenio OPRC/90 de Cooperacion
internacional en la lucha contra la contaminacion con la ley 885 de 2004. A través del cual, las partes acordaron
que: en la medida de sus posibilidades y a reserva de los recursos pertinentes de que dispongan, cooperaran y
facilitaran servicios de asesoramiento, apoyo técnico y equipo, para hacer frente a un suceso de contaminacion
por hidrocarburos.

Bajo todos estos compromisos DIMAR es importante consolidar los productos y servicios climaticos que permitan
reducir el nimero de siniestros maritimos y los impactos negativos al medio marino frente a eventos adversos,
realizando una mejora continua en la emision de productos de prediccion y observacion adaptados a las
necesidades del gremio maritimo en Colombia, a las operaciones navales y terrestres de la Armada Nacional yla
comunidad maritima Nacional e Internacional en los campos de aplicacion tales como:

Pronésticos para la seguridad en playas.

Pronostico fluvial para el rio Magdalena.

Prondstico subestacional y estacionales en diferentes escalas espaciales.

Identificacion de amenazas frente al cambio climético en las areas costeras de Colombia

bl o e

En virtud de lo anterior se adquieren bienes y servicios que fortalezcan y mejoren las capacidades para la
obtencion, procesamiento y andlisis de informacion oceanica y de meteorologica marina, implementacion de
herramientas operacionales, productos de investigacion (articulos, libros, manuales, guias), desarrollo de cursos
o capacitaciones y transferencia de conocimiento entre profesionales con alta experiencia en el medio.

1

En este contexto, existe la necesidad institucional de continuar con el desarollo de capacidades orientadas a
generar informacion de prondsticos de variables y parametros que aporten al proceso de toma de decisiones
operativas por los capitanes de puerto y comunidad maritima en general, que propicien Seguridad Integral
Maritima frente a otras situaciones como derrames de hidrocarburos, seguridad a la navegacion a escalas cada
vez mas detalladas.

Todo lo anterior ha demandado un incremento significativo en la carga de actividades técnicas y de investigacion
propias de la Seccion de Oceanografia y Meteorologia Operacional, las cuales deben ser abordadas por
profesionales altamente competentes con conocimientos en nivel experto en modelacion de ciclones, debido a la
complejidad e integralidad de las actividades a ejecutar, que garantizarian la materializacion de las acciones
contempladas de investigacion y desarrollo de productos y servicios climaticos que requiere el Centro de
Investigacion Oceanografia E Hidrografia del Caribe para dar cumplimiento a los lineamientos institucionales, con
el proyecto de inversion contenido en la AGENDA CIENTIFICA MARINA con BPIN 2018011000611,
“‘FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS DE COLOMBIA”.
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| Con la presente contratacion, es de mencionar que la satisfaccion de la necesidad que presenta la Entidad queda
satisfecha en un 100% tomando como referencia la vigencia fiscal del afio 2025 y el recurso asignado por inversion
para el desarrollo del proyecto de fortalecimiento del SMMN.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

2.1 OBJETO: “ASESORIA CON FORMACION DOCTORAL Y EXPERIENCIA EN PRODUCTOS DE
MODELACION DE CICLONES EN SAN ANDRES Y PROVIDENCIA PARA EL CENTROS DE
INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS E HIDROGRAFICAS DEL CARIBE DE LA DIRECCION
GENERAL MARITIMA.”

2.2 LUGAR DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LOS SERVICIOS: Los servicios seran
prestados de MANERA VIRTUAL para Centro de Investigaciones Oceanogréficas e Hidrograficas del
Caribe- CIOH, ubicado en el Barrio el Bosque, Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, Cartagena
de Indias D. T y C de acuerdo con las obligaciones establecidas para el desarrollo del Contrato, los
entregables y la asesoria a desarrollara.

2.3 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCION: Ei Plazo de Fjecucion del futuro Contrato sera hasta el 15
de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

2.4 CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades minimas a recibir se encuentran relacionadas en el Anexo
llA.

2.5 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: El tipo de contrato a celebrar es un "CONTRATO
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS", el cual se establecido
el Articulo 2.2.1.2.1.4.7 del Decreto 1082 de 2015, que dicta:

Articulo 2.2.1.2.1.4.7. Contratacion para el desarollo de actividades cientificas y tecnologicas. La
contratacion directa para el desarrollo de actividades cientificas y tecnolégicas debe tener en cuenta la
definicion contenida en el Decreto-Ley 591de 1991 y las demas normas que lo modifiquen, aclaren,
adicionen o sustituyan”.

Asi mismo, con el articulo 2° del Decreto 591 de 1991, “por el cual se regulan las modalidades especificas
de contratos de fomento de actividades cientificas y tecnoldgicas” que describe, cuales se tienen como
actividades cientificas y tecnolégicas para efectos de la modalidad de contratacion, entre las cuales se
encuentra que tienen aplicabilidad al presente proceso, las siguientes:

« Investigacion cientifica y desarrollo tecnolégico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creacion y
apoyo a centros cientificos y tecnoldgicos y conformacion de redes de investigacion e informacion.

2.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las Especificaciones Técnicas seran las relacionadas en el Anexo
A. “Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas” del presente Estudio de Documentos Previos.
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| 2.7 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS ,
De conformidad con la clasificacion de bienes y servicios de acuerdo con el codigo estandar de productos y
servicios de Naciones Unidas.

Clasificacion. Famila | [ 0C Produgton 1.
RN 10.  Semvicio | 21. .
F. Servicios ii\’:/esti aCié:\ngenlena, de ingenieria | Ingenieria de ggétlggemenade
ga y y arquitectura océanos
tecnologia.

2.8 INDICACION DE S| LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO: De conformidad con lo estipulado en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos Comerciales son tratados
inteacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en
materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i)
los bienes y servicios de origen colombiano y (i) los proveedores colombianos”, por ende la Dependencia
Usuaria procedi6 a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el manejo de
los Acuerdos Comerciales en el que consigna que la Entidad no debe efectuar el analisis para los
procesos de contratacion adelantados por modalidades de seleccion de contratacion directa y de minima
cuantia”

2.9 TIPO DE ADJUDICACION: El Centro de Investigaciones Oceanograficas e Hidrograficas del Caribe-
CIOH, recomienda que el proceso a seguir en virtud del presente estudio previo se adjudique de forma

total atendiendo que los trabajos que se requieren sean ejecutados con la persona referenciada dada las
condiciones planteadas. -

3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION:

De conformidad con lo establecido en el literal “e” del articulo 2, de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el
articulo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de seleccion que corresponde dentro del presente
proceso de contratacion es CONTRATACION DIRECTA, para el CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS, la cual se describe en el siguiente articulo:

Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007: “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades

de seleccion de licitacion pdblica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base
en las siguientes reglas:

“4. Contratacién Directa. La modalidad de seleccion de contratacion directa solamente procedera en los
siguientes casos:

e) Los contratos para el desarollo de actividades cientificas y tecnologicas;
Concordante con el Articulo 2.2.1.2.1.4.7 del Decreto 1082 de 2015, que dicta:
Articulo 2.2.1.2.1.4.7. Contratacién para el desarrollo de actividades cientificas y tecnolégicas. La

contratacion directa para el desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas debe tener en cuenta la

definicion contenida en el Decreto-Ley 591de 1991 y las demés normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen
0 sustituyan”.
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Asi mismo, con el articulo 2° del Decreto 591 de 1991, “por el cual se requlan las modalidades especificas
de contratos de fomento de actividades cientificas y tecnolégicas” que describe, cuales se tienen como
actividades cientificas y tecnoldgicas para efectos de la modalidad de contratacion, entre las cuales se
encuentra que tienen aplicabilidad al presente proceso, las siguientes:

e Investigacion cientifica y desarrollo tecnolégico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creacion y
apoyo a centros cientificos y tecnol6gicos y conformacion de redes de investigacion e informacion.

El CIOH, requiere continuar con [a asesoria especializada para el sistema de prondstico de DIMAR enfocado
en mejorar la predictibilidad y la capacidad de anticipacion de eventos extremos, como huracanes y su rapida
intensificacion debido al cambio climatico. Esto permitira optimizar significativamente los comunicados y
avisos del SMMN, ademas de desarrollar nuevos productos dentro del protocolo nacional de huracanes, en
el cual colaboramos con instituciones como la UNGRD, la Aeronautica y el IDEAM. El resultado sera un
producto de alto impacto para la comunidad maritima, contribuyendo a la emision de alertas tempranas que
salvan vidas.

Asimismo, esta asesoria fortalecera las capacidades técnicas del equipo de investigacion del proyecto
mediante la transferencia de conocimiento, el acompafiamiento especializado y la entrega de metodologias
y herramientas estadisticas. De esta manera, se aporta al estudio de las dinamicas océano-atmosféricas del
Caribe colombiano. '

Toda la asesoria que se brinde en la ejecucion de las actividades enmarcadas proporcionara un
fortalecimiento a nivel cientifico y tecnolégico y redundara en beneficios para la Entidad.

e Servicios cientificos y tecnoldgicos que se refieren a la realizacion de planes, estudios, estadisticas y
censos de ciencia y tecnologia; a la homologacion, normalizacion, metodologia, certificacion y control de
calidad; a la prospeccion de recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a
la promocion cientifica y tecnologica; a la realizacion de seminarios, congresos y talleres de ciencia y
tecnologia, asi como a la promocion y gestion de sistemas de calidad total y de evaluacion tecnologica.

Los estudios que se plantean desarrollar a través del proyecto SMMN. impactan al Centro de Investigaciones
y contribuye al servicio meteorol6gico marino nacional, se producen en gran parte, a través del aprendizaje
y la imitacion de tecnologias que ya existen en otros paises mas avanzados, como parte del proceso de
innovacion, lo que evidencia la importancia de la asimilacion y la absorcion de tecnologia extranjera;
tecnologia que, por lo tanto, no solamente consiste en medios fisicos, sino también en recursos intangibles
como la informacion, la comprension y el aprendizaje.

Los resultados obtenidos a partir de este servicio, permitiran consolidar productos necesarios para fortalecer
las capacidades operativas de la DIMAR, dar cumplimiento a fas instrumenitos internacionales maritimos
adoptados por ley, ademas de ayudar a posicionar el Servicio Meteoroldgico Marino Nacional, de acuerdo a
los estandares internacionales descritos por la OMM, asi mismo se alcanzara una mejora en la entrega de
los productos emitidos al gremio maritimo referente a predicciones del tiempo y que contribuyan a granizar
la sequridad integral maritima. La informacion obtenida podra ser utilizada para mejorar procesos y la
comprension del sistema climatico global y regional, asi como la actualizacion de herramientas de consulta,
datos y analisis.

e Cooperacion cientifica y tecnologica nacional e intemacional. Para la investigacion y el desarrollo

~tecnoldgico (agricola, forestal, pesquera, educativa, sanitaria, energética y medioambiental) y ayudas para la
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adquisicion de competencias avanzadas y especificas (formacion profesional, ensefianza superior, fomento

de capacidades estadisticas, extension agraria y varios tipos de ensefianza y formacion referida a sectores
sociales, productivos y comerciales). Esta clasificacion engloba, por tanto, las iniciativas de cooperacion
orientadas al desarrollo de competencias avanzadas de los recursos humanos y a la creacion de
infraestructura institucional para la investigacion cientifica y el desarrollo tecnolégico.

Teniendo en cuenta la especificidad de las actividades de caracter cientifico y tecnolégico que se llevaran a
cabo con la presente contratacion se consulté en el mercado Ia oferta de empresas o personas idoneas para
desarrollar las actividades descritas, con el fin de garantizar continuidad y calidad del producto entregado.

En el desarolio de esta actividad, se pudo establecer que el sefior Wilmer Rey Sanchez, quien es doctor en
Ingenieria de la Universidad Autdnoma de México cuenta con una amplia experiencia en modelacion en
ciclones tropicales en ef Caribe como se evidencia en sus publicaciones:

Hurricane flood risk assessment for the Yucatan and Campeche State coastal area
W Rey, ET Mendoza, P Salles, K Zhang, YC Teng, MA Trejo-Rangel, ...Natural Hazards 96, 1041-106528
2019

Hurricane flood hazard assessment for the archipelago of San andres, Providencia and Santa Catalina,
Colombia

W Rey, P Ruiz-Salcines, P Salles, CP Urbano-Latorre, G Escobar-Olaya, Frontiers in Marine Science 8,
76625818 2021

Assessment of coastal flooding and associated hydrodynamic processes on the south-eastern coast of
Mexico, during Central American cold surge events

W Rey, P Salles, ET Mendoza, A Torres-Freyermuth, CM Appendini Natural Hazards and Earth System
Sciences 18 (6), 1681-1701 17 2018

Assessing different flood risk and damage approaches: A case of study in progreso, Yucatan, Mexico
W Rey, M Martinez-Amador, P Salles, ET Mendoza, MA Trejo-Rangel, Jounal of Marine Science and
Engineering 8 (2), 13714 2020 .

Spatiotemporal storm impact on the northern Yucatan coast during hurricanes and central American cold
surge events

W Rey, P Salles, A Torres-Freyermuth, P Ruiz-Salcines, YC Teng, Jounal of Marine Science and Engineering
8(1),214 2019

On the use of synthetic tropical cyclones and hypothetical events for storm surge assessment under climate
change

P Ruiz-Salcines, CM Appendini, P Salles, W Rey, JL Vigh Natural Hazards 105, 431-459

122021

Evaluacion de &reas susceptibles a la inundacion por marea de tormenta generada por huracanes en el
archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia

W Rey, J Monroy, J Quintero-Ibaiiez, GAE Olaya, P Salles, Boletin Cientifico CIOH 38 (2), 57-68
4 2019

Hurricane Storm Surge Assessment for the Archipelago of San Andres, Providencia and Santa Cataling,
Colombia
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‘W Rey, P Ruiz-Salcines, CM Appendini, P Salles, C Urbano, 34th Conference on Hurricanes and Tropical
Meteorology 2021

Determinacion preliminar de los peligros de origen marino, aplicando la metodologia Rueda de Peligros
Costeros en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ...
A Cabarcas, B Jigena, W Rey, J Vidal

The role of tidal modulation in coastal flooding on a micro-tidal coast during Central American Cold Surge
events

W Rey, P Salles, ET Mendoza, A Torres-Freyermuth, CM Appendini

Asi las cosas, teniendo en cuenta que se trata de un contrato para el desarrollo de actividades cientificas y
tecnoldgicas, la entidad esta facultada para adelantar un proceso de contratacion directa, teniendo en cuenta
lo reglado en los articulos 2° de la Ley 1150 de 2007 y 2.2.1.2.4.7 del Decreto 1082 de 2015, toda vez que
los proyectos a desarrollar se encuentran enmarcados dentro del articulo 2° del Decreto 591 de 1991, “por
el cual se regulan las modalidades especificas de contratos de fomento de actividades cientificas y
tecnoldgicas”, y para lo cual se requiere contratar bienes y servicios que permitan el desarrollo de
capacidades adicionales a las actuales, mediante profesionales con titulo de doctor y con amplia experiencia,
dedicados a la creacion de capacidades en ciencia, tecnologia e innovacion, con capacidad de
proporcionar la totalidad de productos y servicios que apoyen el logro de los objetivos establecidos, para el
desarrollo del objeto del contrato, garantizando la eficaz y eficiente utilizacion de los recursos, lo que ayudara
a la toma de decisiones por parte de la DIMAR como Autoridad Maritima en Colombia.

Teniendo en cuenta la especificidad de las actividades de caracter cientifico y tecnoldgico que se llevaran a
cabo con la presente contratacion se consultd en el mercado la oferta de empresas o Instituciones idoneas
para desarrollar las actividades descritas, con el fin de garantizar continuidad y calidad del producto
entregado.

Perfil seleccionado para el desarrollo de las actividades cientificas y tecnoldgicas para el CIOH - DIMAR:

Perfil seleccionado para el desarrollo de las actividades cientificas y tecnolégicas para el CIOH - DIMAR:

8 "PROPUESTA ECONOMICAY
nid o i _ DISPONIBILIDAD PARAEL |
PEREI (EEXPERIENGIA . 21 ibeblg DESKRROELOD ;HOMBRE
o Chou R DT ACTIVIDADES REQUERIDAS. :
Doctor en Ingenieria - Experiencia en investigacion y proyectos:
Universidad  Nacional| v eeainan AUTONOMA DE MEXICO  |$  74.250.000 -  Confirma

Autbnoma de México
(UNAM)

Maestro en Ingenieria
Ambiental - Universidad
Auténoma de Yucatan
México.

Ingeniero Electronico —
Universidad de los
Llanos Colombia

Cargo: INVESTIGADOR PRINCIPAL DE
PROYECTO

“Evaluacion del Peligro a la inundacion por
Ciclones Tropicales bajo escenarios de cambio
climatico en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina”. Se esta
modelando la marea de tormenta asociada a
ciclones tropicales para clima presente y para
clima fututo {finales de siglo) condicionados

escenarios de emision de didxido de carbono |.

(Representative Concentration Pathway-RCP)

‘modelacion

disponibilidad hasta el 15 de
diciembre para asesorar en la
implementacion de productos de
numérica  para
ciclones tropicales para San
Andrés y  Providencia y
acompaiiar en todas y cada una
de las actividades requeridas
para dar cumplimiento al objeto
del contrato.

Wilmer Rey
Sanchez
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a nivel mundiat RCP 4.5 (emisiones
moderadas) y RCP 85 (emisiones
significativas). Preparacion un articulo indizado
como primer autor, titulado “Flood Hazard
Assessment for the Archipelago of San Andres,
Providencia and Santa Catalina, Colombia” y
tiene en revision en el Journal of Natural
Hazards el articulo fitulado, “On the useof
synthetic tropical cyclones and hypothetical
events for storm surge assessment under
climate change”, en el cual participa como co-
autor.

Tiempo: actual

DIMAR - Investigador principal del proceso
“Evaluacién del peligro a la inundacién por
ciclones tropicales en el archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Durante este periodo de tiempo se modelé la
inundacion por marea de tormenta de ciclones
tropicales en este archipi¢lago. Como producto
de este posdoctorado se publico en el boletin
cientifico de CIOH el articulo, “Evaluacion de
areas susceptibles a la inundacion por marea
de tormenta generada por huracanes en el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, Colombia”.

Tiempo:; 2018 -2019

LABORATORIO DE INGENIERIA Y
PROCESOS COSTEROS DEL INSTITUTO
DE INGENIERIA UNAM
INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL
PROYECTO

‘Evaluacion de la respuesta de la costa
noroeste de Yucatan al paso de tormentas
extremas”, se modeld la hidrodinamica del
noroeste de la costa de Yucatan durante
eventos extremos de tormenta. se publicaron
dos articulos “Spatiotemporal storm impact on
the northem Yucatan coast during hurricanes
and Central American cold surge events”, y
“Assessing different fiood risk and damage
approaches: a case of study in Progreso,
Yucatan, Mexico”, ambos publicados en el
Journal of Marine Science and Engineering y

colaboré con labores de docencia dentro del
Posgrado en Ingenieria de la UNAM.

Tiempo: 2017 - 2018
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Posdoctoral en la UNAM realizado en la
lematica: Respuesta de la costa noroeste
del Estado de Yucatan al paso de
tormentas extremas.

Posdoctoral en el CIOH realizado en la
tematica; Evaluacion del potencial de
inundacion por ciclones tropicales en el
archipiélago de San Andrés, Providenciay
Santa Catalina

Publicacion de articulos cientificos indexados,
en temas de sistemas climaticos adversos.

No obstante, el CIOH realizé proceso de blsqueda, pero no se encontré perfil similar al requerido. En virtud de lo
anterior la Gnica persona que se ajusta a todos los requerimientos es el seiior Wilmer Rey Sanchez, desde el
punto de vista técnico. Por lo que se recomienda adelantar la contratacion directamente con dicha persona.

‘4 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

4.5 ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO:
Eo cumplimiento del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Subseccion 6 “Andlisis del sector econdmico y de
los oferentes por parte de las Entidades Estatales”, articulo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de andlisis de las Entidades
Estatales”, la Direccion General Maritima adelanta el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto
del proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
analisis de riesgo, lo cual se indica a lo largo del presente estudio.

El Documento Conpes 3582 expedido por el Consejo Nacional de Politica Economica y Social y que regula la
POLITICA NACIONAL.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, de fecha 27 de abril de 2009, sefialé en
su introduccion que la Ciencia y la Tecnologia son identificadas por la sociedad colombiana como fuente de
desarrollo y crecimiento econdémico; por lo tanto, ésta es la via para incrementarien el pais la generacion y el uso
del conocimiento cientifico y tecnoldgico. Dentro de los objetivos del Estado Colombiano se encuentra el fomentar
la innovacion del aparato productivo colombiano con recursos y capacidad operativa, mediante compras publicas
para promover innovacion, y unidades de investigacion aplicada.

En cuanto el Documento CONPES habla de investigacion, hace alusion al proceso de investigacion y desarrollo
experimental definido como el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemética para incrementar el volumen
de conocimientos humanos, culturales y sociales y el uso de esos conocimientos para derivar nuevas
aplicaciones en todos los campos de la ciencia y la tecnologia, e involucra la investigacion basica, aplicada y el
desarrollo experimental.

Este proceso de investigacion y desarrollo "hace parte de un conjunto mas grande de actividades relacionadas
con la generacion y uso de conocimiento, conocidas como actividades cientificas o tecnologicas”; que incluyen:
La ensefianza y formacion de cientificos e ingenieros, y los servicios cientificos y tecnolagicos que comprenden
las actividades relacionadas con la investigacion y el desarrollo experimental que contribuyen a la produccion,
difusion y aplicacion de conocimientos cientificos y tecnologicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, claramente las actividades que se espera desarrollar a través del contrato a
suscribir con el sefior Wilmer Rey Sanchez, el cual consiste en una asesoria para la generacion de pronostico

para la répida intensificacion de los huracanes en San Andrés y Providencia.
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Dicha asesoria esta enmarcada dentro de las actividades de ciencia y tecnologia descritas anteriormente y
puntualizado en lo que sefiala el articulo 2° del decreto ley 591 de 1991 en su numeral 2. Difusion cientifica y
tecnologica, esto es, informacion, publicacion, divulgacion y asesoria en ciencia y tecnologia. Para efectos de la
futura contratacion.

4.6 ADQUISICIONES ANTERIORES DEL SERVICIO: En vigencias anteriores, la Direccion General Maritima -
DIMAR ha llevado a cabo el proceso por la modalidad de:

ASESORIA EN INGENIERIA DE UN EXPERTO EN EVENTOS EXTREMOS
DE MAREJADA DE TORMENTA, COMO APOYO A LA IDENTIFICACION.
ESTRUCTURACION TECNICA, FORMULACION, PRESENTACION DE
Directa PROPUESTAS E INICIATIVAS PARA LA GESTION DE CONVENIOS Y| $60.000.000| 2021
VENTA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
OCEANOGRAFICAS E HIDROGRAFICAS DEL CARIBE Y LA DIRECCION
GENERAL MARITIMA.

PRESTACION DE SERVICIO TECNICO DE UN PROFESIONAL EN
INGENIERIA CIVIL CON MAGISTER EN INGENIERIA DE COSTAS COMO
SOPORTE PARA LAS ACTIVIDADES DE DISENO Y CALCULO DE
OBRAS DE PROTECCION COSTERA, ANALISIS DEL CLIMA MARITIMO
Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION A $67.565.000| 2020
PROBLEMATICAS ASOCIADAS A LAS ZONAS COSTERAS PARA EL R

AREA DE MANEJO INTEGRADO DE ZONA COSTERA DEL CENTRO DE
INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS E HIDROGRAFICAS DEL
CARIBE (CIOH), UNIDAD ADSCRITA ADMINISTRATIVAMENTE A
GINRED4

CONTRATAR SERVICIOS DE ASESORIA PARA REALIZAR LA
INTEGRACION DE LA INFORMACION BATIMETRICA MULTIHAZ DEL
CARIBE COLOMBIANO EXISTENTE EN EL EPIS (EXPLORATION & $51.000.000 2019
PRODUCTION INFORMATION SERVICE) Y EL CIOH (CENTRO DE -
INVESTIGACIONES  OCEANOGRAFICAS E HIDROGRAFICAS) E
INTERPRETACION GEOMORFOLOGICA DEL AREA 3.

Directa

Directa

4.7 ADQUISICIONES POR PARTE DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES
Igualmente se consultd la pagina web www.colombiacompra.gov.co, encontrandose que por lo menos durante
la vigencia de afio 2017 y 2018, por lo menos dos entidades estatales, han contratado la prestacion de servicios
similares a los requeridos por la Direccién General Maritima.

DESARROLLO DE  ACTIVIDADES  CIENTIFICAS Y
ESCUELA TECNOLOGICAS CONSISTENTE EN LA INVESTIGACION:
NACIONAL DE “ESTRUCTURA DE LINEAMIENTOS PARA LA ARTICULACION
CARABINEROS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL CON EL SISTEMA DE $25.500.000 2018
POLICIA GESTION INTEGRAL, DE LA POLICIA NACIONAL, QUE
NACIONAL PERMITA COADYUVAR EN LA IMPLEMENTACION DEL
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG
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INSTITUTO
COLRENO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO | g0 100 o o 017
aNTROPOLOGIA | DE LOS PROYECTOS DE LA SUBDIRECCION CIENTIFICA
E HISTORIA

4.8 ESTUDIO DE MERCADO
Para determinar el valor estimado del contrato a realizar, se solicitd al Doctor Wilmer Rey Sanchez, la cotizacion
del servicio a contratar utilizando los requerimientos técnicos minimos, arrojando el siguiente resultado:

S 1

flealifie e SR T 2 T R T
GION DEL'SERVICIOQ: 1« 7" 7 VALOR.

Informe técnico def uso de las bases de datos de resultados de simulacion de marea
de tormenta e inundacion por ciclones tropicales sintéticos previamente generados
para clima pasado y clima futuro bajo escenarios de cambio climatico para el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

$14.850.000

Informe técnico sobre la organizacion de archivos de trayectorias de ciclones
tropicales y sus correspondientes resultados de simulacion de marea de tormentae $14.850.000
inundacion.

Informe técnico que defina las pruebas de filtrado necesarias que debera incluir el
software en desarrollo (por CIOH) para identificar ciclones tropicales en las base de
datos con parametros de tormenta (direccion, intensidad, tamaiio) similares alas de $14.850.000
un evento que en el futuro se aproxime al archipiélago en tiempo real, asi como su
_correspondiente resultado de simulacion de marea de tormenta e inundacion.

informe sobre la generacién de simulaciones de marea de tormenta e inundacion
por  tormentas tropicales para clima presente y  clima
futuro bajo escenarios de cambio climético para complementar la base de datos de
resultados de simulacion en mencién segln sea necesario.

$14.850.000

Informe sobre el procesamiento de resultados de simulacion de marea de tormenta
e inundacioén por tormentas tropicales para clima presente y clima futuro bajo
escenarios de cambio climatico, el cual incluya tanto la envolvente de la inundacion $14.850.000
por cada evento simulado como la envalvente por todos los eventos usados en cada
base de datos.

TOTAL $ 74.250.000

4.9 DETERMINACION DE IMPUESTOS Y RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR: De acuerdo con la
normatividad vigente en materia de impuestos, contribuciones y retenciones en Colombia, y el ‘objeto
contractual del futuro contrato estard sujeto a retenciones de acuerdo con la categoria tributaria del
contribuyente en las tarifas que establezca el Estatuto Tributario y demés leyes que modifiquen, aclaren o
adicionen en el orden Nacional, Departamental y Municipal, asi:
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coNgeToy | oNoRAgis | | (OBSERVAGIONES
RETE;;;%ENTE 100% 10,00%
RETEICA 100% 0.856%
 ESTAMPILLA
PRO- 0
UNIVERSIDAD 100% 1,00%
DE CARTAGENA

4.10VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR: El valor del contrato sera hasta porlasumade SETENTAY CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MICTE ($74.250.000,00) incluido IVA y demas
erogaciones que correspondan.

Nota 1: El oferente no podré sobrepasar en su oferta el valor promedio de cada uno de los items, de acuerdo
con el estudio de mercado.

Nota 2: Con la preparacion de la oferta, el Proponente debera incluir en sus precios todos los impuestos,
derechos, transporte y ofros cargos que se causaren durante la ejecucion del contrato, los cuales se
entenderan incluidos en los precios ofertados.

4.11FORMA DE PAGO: La Direccion General Maritima ~ Grupo Intendencia Regional Caribe, se obliga con
el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, contraprestacion
de los servicios, sujeto al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, asi:

Un primer pago por la suma CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MiL PESOS MICTE
($14.850.000,00), a la entrega de Informe técnico del uso de las bases de datos de resultados de
simulacion de marea de tormenta e inundacion por ciclones tropicales sintéticos previamente generados
para clima pasado y clima futuro bajo escenarios de cambio climatico para el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Un segundo pago por la suma CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE ($14.850.000,00), a la entrega Informe técnico sobre la organizacion de archivos de trayectorias

de ciclones tropicales y sus corespondientes resultados de simulacidn de marea de tormenta e
inundacion.

Un tercer pago por la suma CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($14.850.000,00), a la entrega de Informe técnico que defina las pruebas de filtrado necesarias que
debera incluir el software en desarrollo (por CIOH) para identificar ciclones tropicales en fas bases de
datos con parametros de tormenta (direccion, intensidad, tamafio) similares a las de un evento que en
el futuro se aproxime al archipiélago en tiempo real, asi como su correspondiente resultado de marea
de tormenta e inundacion.

Un cuarto pago por la suma CATORCE MILLLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($14.850.000,00), a la entrega de Informe sobre la generacion de simulaciones de marea de tormenta
e inundacion por tormentas tropicales para clima presente y clima futuro bajo escenarios de cambio
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climatico para complementar la base de datos de resultados de simulacion en mencion segin sea
necesario.

V. Unquinto pago por la suma CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MICTE
($14.850.000,00), a la entrega de Informe sobre el procesamiento de resultados de simulacion de marea
de tormenta e inundacion por tormentas tropicales para clima presente y clima futuro bajo escenarios
de cambio climético, el cual incluya tanto la envolvente de la inundacion por cada evento simulado como
fa envolvente por todos los eventos usados en cada base de datos.

Una vez recibidos los servicios a entera satisfaccion por parte del Supervisor del contrato, presentacion de la
factura comercial debidamente firmada por EL CONTRATISTA, el Supervisor; constancia de cumplimiento de las
obligaciones del contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pension, riesgos
profesionales) y parafiscales, entrada de los bienes y/o servicios en el programa SAP, acta de recibo a satisfaccion
firmada por EL CONTRATISTA y el Supervisor del contrato. En todo caso, el pago esta sujeto a asignacion del
PAC (Plan Anualizado de Caja) y se realizara dentro de los sesenta (60) dias contados a partir de la debida
radicacion de los documentos.

NOTA 1: Es de resaltar que los pagos se encuentran asociados a la prestacion efectiva del objeto contratado; en
tal sentido, se debera realizar el respectivo ajuste en los valores a facturar, disminuyendo el costo en la misma
proporcion de los bienes y/o servicios no entregados, cuando la situacién no corresponda a negligencia por parte
del contratista.

NOTA 2: E! término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y
adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna manera.

NOTA 3: Para el pago, el contratista debera presentar factura electrénica, de conformidad con el articulo 617 del
Estatuto Tributario, la Ley 2010 de 2019 y Decreto 0358 del 05 de marzo de 2020, cumpliendo los requisitos
establecidos en la normatividad. Asi mismo acuerdo a Resolucidn 0042 de 2020 de la Dian, presentar la factura
electronica, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. b) Apellidos y nombre o razén y NIT
del vendedor o de quien presta el servicio. ¢) Apellidos y nombre o razén social y NIT del adquirente de los bienes
0 servicios, junto con la discriminacion del IVA pagado. d) Llevar un nimero que corresponda a un sistema de
numeracion consecutiva de facturas de venta. e) Fecha de su expedician. f) Descripcion especifica o genérica de
fos articulos vendidos o servicios prestados. g). Valor total de la operacion. h). El nombre o razén social y el NIT
del impresor de la factura. i). Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.

NOTA 4: FACTURA ELECTRONICA: En caso en que tengan la responsabilidad 52 en el RUT (52 — Facturador
electronico), el receptor Unico de las facturas emitidas como beneficiario del presente contrato es SIIF nacion, por
lo tanto, adicionalmente a lo anotado anteriormente el CONTRATISTA debera enviar al correo electronico
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la factura, notas débito y/o crédito, con el fin que se envien
automaticamente para validacion ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y posteriormente
a esta unidad ejecutora, es importante que el Contratista en el documento adjunto del correo de envio de factura
electronica, notas débito y/o crédito este en un formato ZIP y que contenga documento PDF y documento XML.

La estructura de la factura minimo debe contener:

l. En los datos de emisor el correo del emisor.
ll. En los datos del adquiriente el correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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. En las notas finales el codigo #$15-01-12-004;XXX-[GINREDCA-2025;correo  supervisorit$]-2025;
XXXX@dimar.mil.co#t$.

IV. Las XXX del codigo de ubicacion deberan ser sustituidos acuerdo los datos relacionados con el numero del
contrato y correo del supervisor designado para el mismo :

V. LaPCl de la GINREDCA de la Direccion General Maritima es la 15-01-12-004.

De no cumplirse estos requerimientos minimos, la Entidad no garantizara la correcta recepcion de la factura para
iniciar el tramite de pago correspondiente.

Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la ley 1819 de 2016, las personas juridicas o
naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, SALUD e ICBF, deberan manifestar
dicha condicion por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Unico Tributario del
contratista que este cumple dicha condicion. No obstante, o anterior, deberan aportar la planilla donde conste el
pago a pension, ARL y Cajas de Compensacion Familiar.

NOTA 5: Debido a que las entidades publicas realizan la ejecucion presupuestal a través del Sistema de
Informacion Financiera (SIIF Nacion), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura electrénica con
el proceso de pago interno, mencionada facturacion electronica debera cumplir con los requisitos de identificacion
solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Informacion
Financiera SIIF Nacion Il, y asi poder dar tramite a los pagos establecidos.

NOTA 6: GINREDCA deducira del valor a cancelar al Contratista el 1% del valor del contrato antes de IVA, por
concepto de Estampilla Universidad de Cartagena (antes de IVA) al CONTRATISTA, (Acuerdo Ley 1495 de 2011
y ordenanza 26 de 2012 de la Asamblea Departamental).

NOTA 7: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, ICBF o
pago de autorretencion especial a titulo de impuesto de renta y complementario segin corresponda) allegara
certificacion expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un
lapso minimo de seis (06) meses. Y en tratandose de la afiliacion y pago frente al SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pension, riesgos profesionales), si bien la consulta se hara en linea por
parte de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Proteccion Social
para el efecto, como lo ordena el articulo 99 “Prohibicion de la exigencia de camné o certificado de afiliacion al
Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algun tipo de

inconveniente con lo propio, se informara al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes
certificaciones, asi:

+ Persona natural: se acreditara con la planilla tnica electrénica de pago del dltimo mes.

- Persona juridica: se acreditaré con la certificacion de paz y salvo correspondiente por lo menos de ultimos seis
(06) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, expedida por el representante legal
o revisor fiscal, segun el caso.

NOTA 8: Corresponde al contratista cargar la factura y/o cuenta de cobro por medio del Sistema Electronico de
Compras Pitblicas SECOP Il en la seccion 7 “Ejecucion” y los documentos de la ejecucion del contrato generado
en esta plataforma y adjuntar la constancia de la aceptacion como soporte para el tramite de pago. Una vez
aprobada la factura por la entidad, previa notificacion a través de correo electronico SIIF NACION, el contratista
debera cargar su factura en el SECOP Ii, con su niimero de radicacion, para el caso, sera la fecha del correo de
aceptacion factura electronica en SIIF NACION y el niimero de contrato (ejemplo: 07052025-001)
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4.12APROPIACION PRESUPUESTAL E INFORMACION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL.:

El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal:

ADQUIS.DE BYS-DOCUMENTOS DE

C-1504-0100-9-101038- INVESTIGACION-DESARROLLO DE LA AGENDA
39425 | 21-02-2025 150401302 16 | SSF CIENTIFICA PARA LA AUTORIDAD MRITIMA Y §74.250.000.00
FLUVIAL A NIVEL NACIONAL

5 JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION. Los factores de escogencia objetiva que se establecen
para comparar las propuestas obedecen estrictamente a
criterios juridicos, técnicos y econdmicos - financieros, de conformidad con lo establecido por el articulo 5 de
la Ley 1150 de 2011 "De la seleccion objetiva’, y Decreto reglamentario 1082 de 2015, POR MEDIO DEL
CUAL SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION NACIONAL, LIBRO 2 “REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION NACIONAL", PARTE 2 "REGLAMENTACIONES", TITULO 1 “CONTRATACION ESTATAL",
CAPITULO 1 "SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION. PUBLICA”, SECCION 2 "ESTRUCTURA Y
DOCUMENTOS _DE PROCESO DE CONTRATACION",
SUBSECCION 2 “SELECCION" articulo 2.2.1.1.2.2.2. "Ofrecimiento méas favorable”. De la siguiente manera:

B 1T FACTORES DEVERIFICACION HABILITANTES R R
_VERIFICACION JURIDICA | HABILITA
VERIFICACION TECNICA HABILITA

_____ | VERIFICACION ECONOMICA - HABILITA |

51 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA CONTRATACION: De conformidad con los mandatos contenidos
en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2011 “De la seleccion objetiva”, resulta necesario que el proponente anexe
los siguientes documentos de caracter juridico, técnico y econdmico, asi:

5.1.1 REQUISITOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD JURIDICA: Se verificard que la documentacion
presentada por el Oferente se ajuste a lo exigido en la invitacion publica por parte de la Direccion General
Maritima - DIMAR, el Comité Asesor Evaluador Juridico emitira el concepto respectivo sobre el cumplimiento
de los requisitos para Contratar, en caso de que se realicen observaciones y requerimientos y el Oferente no
subsane en el plazo solicitado, la oferta sera RECHAZADA. La Verificacion Juridica no registra puntaje.

La capacidad juridica se acreditara con el cumplimiento de los requisitos sefialados a continuacion:

5.1.2 Carta de Presentacion de la Propuesta; El Oferente debera aportar debidamente diligenciada la Carta de
Presentacion en los términos establecidos en el Anexo denominado “Carta de Presentacion”. Este documento
contiene las Declaraciones de Inhabilidad, Declaraciones de apoyo contra Actos de Corrupcion, entre otras.
Por esto, en caso de presentacion de la oferta como Oferente Plural, es necesario que se suscriba por el
Representante de cada uno de los miembros.

3.1.3 Poder; cuando el proponente actlie a través de un representante o apoderado debera allegar PODER
ESPECIAL mediante el cual confiere expresas facultades a su representante o apoderado para presentar fa |
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PROPUESTA, notificarse de las actuaciones derivadas del presente proceso, presentar observaciones y
firmar el respectivo contrato en caso de resultar adjudicatario.

5.1.4 PODER GENERAL O ESPECIAL: Cuando el proponente actile por intermedio de un apoderado general o
especial, debera aportar los documentos en los que conste dicha representacion, tratese de escritura pblica
o documento privado debidamente notariado o con nota de presentacion personal, que retna todos los
requisitos definidos en la Ley, conforme lo dispone los Articulos 73 y ss del Codigo General del Proceso. El
poder debera sefialar que el apoderado se encuentra facultado para presentar la oferta y/o suscribir el contrato
en caso de resultar adjudicatario ante la Direccion General Maritima,

5.1.5 CERTIFICACION VIGENTE AFILIACION SALUD: El oferente debera aportar con su oferta Certificacion
Vigente Afiliacion en Salud con fecha de expedicion maxima de 30 dias.

5.1.6 CERTIFICACION VIGENTE AFILIACION PENSION: El oferente debera aportar con su oferta Certificacion
Vigente Afiliacion en Pension con fecha de expedicion maxima de 30 dias.

5.1.7 Fotocopia de la Cédula de Ciudadania; El oferente debera aportar con su oferta Copia Fotocopia de la
Cédula de Ciudadania a fin de que la Entidad, pueda consultar en linea en los registros de la base de datos
de la Registraduria Nacional del Estado Civil, como fo ordena el articulo 13 *ACCESO A LA IDENTIFICACION
DE LOS COLOMBIANOS POR PARTE DE ENTIDADES PUBLICAS”, del Decreto 2106 de 2019.

5.1.8 Tener Situacion Militar Definida (Aplica para varones menores de 50 afios y para personas que no se
encuentren en la situacion descrita en la sentencia T-476/14 del 9 de Julio de 2014) del Representante Legal
o de quien firma la propuesta, acuerdo articulo 11 “Obligacion de definir la situacion militar’, de la Ley 1861
de agosto 04 de 2017, Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la
movilizacion. En caso de pérdida debera anexar certificacion de la Direccion de Reclutamiento donde conste
que la situacion militar se encuentra definida. En todo caso la Entidad se reserva el derecho de verificar
directamente dicha informacion.

5.1.9 Compromiso Antisoborno: Firmada por el oferente, representante legal para personas juridicas, o por la
persona designada para representar el Consorcio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura o
apoderado debidamente constituido para el efecto. Se anexa formato de compromiso antisoborno de la oferta,
para su diligenciamiento conforme a o previsto en el presente pliego de condiciones electronico.

5.1.10 Pacto de Integridad para Proveedores y/o Proponentes: Firmada por el oferente, representante legal para
personas juridicas, o por la persona designada para representar el Consorcio, Union Temporal, Promesa de
Sociedad Futura o apoderado debidamente constituido para el efecto. Se anexa formato de Pacto de

Integridad de la oferta, para su diligenciamiento conforme a lo previsto en el presente pliego de condiciones
electronico.

3.1.11 Conflicto de Interés: Fimada por el oferente, representante legal para personas juridicas, o por la persona
designada para representar el Consorcio, Unidn Temporal, Promesa de Sociedad Futura o apoderado
debidamente constituido para el efecto. Se anexa modelo de conflicto de interés de la oferta, el cual debera
diligenciar acuerdo anexo previsto en el presente pliego de condiciones electronico.

5.1.12 Anexar certificado del REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM del
representante legal de conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 2097 de 2021.

__Documentos objeto de verificacién por parte del Comité Juridico designado por la GINREDCA de la
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Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal y apoderado en caso de que aplique
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacidn, del Representante
Legal y apoderado en caso de que aplique y de la personajuridica.

Certificado de Responsabilidad fiscal del Representante Legal, expedido por la Contraloria General de la
Republica y apoderado en caso de que aplique y de la persona juridica.

Medidas correctivas CNCP (https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx) del Representante

Legal y apoderado en caso de que aplique de conformidad con lo establecido en el articulo 183 de la Ley
1801 del 29 de julio de 2016.

Nota 1: El proponente con la presentacion de su oferta autoriza a la Entidad para consultar esta base de
datos.

Nota 2: El oferente debera presentar la demas documentacion establecida por la entidad en la Solicitud de
Oferta. ’

5.2 VERIFICACION TECNICA: Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo

5.2.1

5.2.2

exigido en el praceso por parte de Direccion General Maritima — Grupo Intendencia Regional Caribe, el
Comité Asesor Evaluador Técnico emitira el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada
una de las exigencias contenidas en el anexo técnico del proceso, manifestaciones y soportes, las
condiciones minimas son de obligatorio cumplimiento y deberan presentarse con la oferta, asi:

CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TECNICO: Para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
del presente proceso de contratacion, sera necesario que el oferente diligencie el Anexo “CERTIFICACION
DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS”.

En consonancia con lo anterior, el oferente, en caso de resultar adjudicatario entiende y acepta la totalidad
de las exigencias establecidas en el Anexo “CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES
TECNICAS” con las modificaciones si las hubiere y se compromete a cumplir a cabalidad con las mismas
durante la ejecucion del Contrato, teniendo en cuenta que constituyen las condiciones minimas requeridas
por la Entidad para la satisfaccion de la necesidad que motiva el presente proceso de contratacion.

EXPERIENCIA ACREDITADA: Se demostro [a idoneidad, experiencia, conocimiento y disponibilidad para
realizar a todo costo la asesoria cientifica requerida por DIMAR — CIOH para contribuir en la consolidacion
de los procedimientos, guias y establecer los lineamientos.en temas meteoroldgicos para posicionar el
Servicio Meteoroldgico Marino Nacional, de acuerdo a los estandares internacionales descritos por la OMM,
asi mismo alcanzar una mejora en los productos emitidos al gremio maritimo referente a predicciones del
tiempo y que contribuyan a granizar la seguridad integral maritima. La informacion obtenida podra ser
utilizada para mejorar procesos y la comprension del sistema climatico global y regional, asi como la
actualizacion de herramientas de consulta, datos y analisis.

Teniendo en cuenta la Modalidad de Seleccion, es decir, la Contratacion Directa por Asesoria con formacion
doctoral y experiencia en productos de modelacion de ciclones para san Andrés y providencia a, la Entidad ha
establecido que el factor que permite la mejor escogencia del personal a contratar recae en los conocimientos
académicos y experiencia, que posea sobre la materia.
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Por lo anteriormente expuesto, la Entidad requiere la Contratacion de la persona que se describe a continuacion,
quien es una persona idonea, que posee la experiencia y formacion académica solicitada para el desempefio de
las funciones requeridas, asi:

NOMBRE: WILMER REY SANCHEZ.
FORMACION ACADEMICA

Titulo obtenido:
DOCTOR EN INGENIERIA
Universidad autonoma de México Ao 2017

Titulo obtgnido: ) '
MAESTRIA INGENIERIA OPCION AMBIENTAL
Universidad autonoma de Yucatan, México Afio 2012

Titulo obtenido: ,
INGENIERO ELECTRONICO
Universidad de los llanos, Colombia ARo 2008

EXPERIENCIA LABORAL:
Empresa: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO Cargo: INVESTIGADOR PRINCIPAL DE PROYECTO

“Evaluacion del Peligro a la inundacion por Ciclones Tropicales bajo escenarios de cambio climatico en el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina". Se esta modelando la marea de tormenta asociada
a ciclones tropicales para clima presente y para clima fututo (finales de siglo) condicionados escenarios de
emision de dioxido de carbono (Representative Concentration Pathway-RCP) a nivel mundial: RCP 4.5
(emisiones moderadas) y RCP 8.5 (emisiones significativas). Preparacién un articulo indizado como primer autor,
titulado “Flood Hazard Assessment for the Archipelago of San Andres, Providencia and Santa Catalina, Colombia”
y tiene en revision en el Journal of Natural Hazards el articulo titulado, “On the useof synthetic tropical cyclones
and hypothetical events for storm surge assessment under climate change”, en el cual participa como co-autor.
Tiempo: actual

Empresa: DIMAR-CIOH -
Cargo: INVESTIGADOR PRINCIPAL, PROYECTO

“Evaluacion del peligro a la inundacion por ciclones tropicales en el archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina”. Durante este periodo de tiempo se modeld la inundacion por marea de tormenta de ciclones
tropicales en este archipiélago. Como producto de este posdoctorado se publico en el boletin cientifico de CIOH
el articulo, “Evaluacion de éreas susceptibles a la inundacion por marea de tormenta generada por huracanes en
el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia”.

Tiempo: 2018 -2019

Empresa: LABORATORIO DE INGENIERIA Y PROCESOS COSTEROS DEL INSTITUTO DE INGENIERIA
UNAM Cargo: INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO

“Evaluacion de la respuesta de la costa noroeste de Yucatan al paso de tormentas extremas”, se modelé la
hidrodinamica del noroeste de la costa de Yucatan durante eventos extremos de tormenta. se publicaron dos
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articulos “Spatiotemporal storm impact on the northern Yucatan coast during hurricanes and Central American
cold surge events”, y “Assessing different flood risk and damage approaches: a case of study in Progreso,
Yucatan, Mexico”, ambos publicados en el Journal of Marine Science and Engineering y colabor6 con labores de
docencia dentro del Posgrado en Ingenieria de la UNAM.
Tiempo: 2017 - 2018

Empresa: CENTRO NACIONAL DE HURACANES (MIAMI) Cargo: ESTANCIA POST - DOCTORAL

Llevo a cabo una estancia doctoral en la cual implemento el modelo hidrodinamico Sea, Lake, Overland Surges
from Hurricanes (SLOSH) en la Peninsula de Yucatan. evalu6 el potencial de inundacion por ciclones tropicales.
Debido a la carencia de una base de datos de ciclones tropicales robusta para la Peninsula, se crearon ciclones
tropicales hipotéticos con base a la climatologia de la zona de estudio (variando la direccion, el tamario, la
velocidad de traslacion y la intensidad de tales eventos). Estos ciclones tropicales cubrieron los escenarios
posibles de movimiento al golpear la Peninsula, tomando en cuenta dos estados de nivel del mar (marea baja y
alta). Todo lo anterior se realizd con el interés de estimar la maxima sobre-elevacion del mar posible por categoria
de ciclon (tomando en cuenta miles de combinaciones posibles) en la parte de norte de fa Peninsula.
Posteriormente, se combinaron mapas de peligro y de

vulnerabilidad socioeconémica para evaluar el riesgo a la inundacion por ciclones tropicales. Como resultado de
esta estancia se publico un articulo, “Hurricane flood risk assessment for the Yucatan and Campeche state coastal
area’ en el Journal of Natural Hazards. Durante esta estancia estuve bajo la supervision del MSc. Jamie Rhome
(jefe del grupo de marea de tormenta del NHC) y del Dr. Keqi Zhang (profesor titular de FIU).

Tiempo: 2015 - 2016

Empresa: LABORATORIO DE INGENIERIA Y PROCESOS COSTEROS DEL INSTITUTO DE INGENIERIA
UNAM Cargo: ESTUDIANTE DOCTORADO

Participo en diferentes proyectos del LIPC, especialmente en trabajo de campo, colectando datos topo-
batimétricos (con GPS diferencial y ecosonda), asi como instalacion de equipo oceanografico tal como el ADPC
(Acoustic Doppler Current Profiler), velocimetro acustico vector 3D (marca Nortek), y CTD (conductivity
temperature depth). Adicionalmente, modelo una reanalisis del nivel de! mar y corrientes de 30 afos (1979-2008)
para la costa norte de la Peninsula de Yucatan. Posteriormente, se acoplo el modelo hidrodinamico HD con el
modelo de oleaje SW (ambos del MIKE 21), para generar numéricamente la inundacion (con ciertos periodos de
retorno) inducida por el efecto combinado de marea astrondmica, marea de tormenta y el set up del oleaje
asociados a los eventos de Norte mas extremos encontrados en dicho reanalisis. Esto permitié estimar el riesgo
a la inundacion inducida por Nortes para los puertos de Progreso y Sisal, tomando en cuenta la metodologia del
Centro Nacional de Prevencion de Desastres (CENAPRED). Ademas, se propuso una metodologia altemativa al
CENAPRED para evaluar el riesgo a la inundacion. Uno de los productos de esta investigacion fue la publicacion
del articulo, "Assessment of coastal flooding and associated hydrodynamic processes on the southeast coast of
Mexico, during Central American Cold Surge events” en el Journal of Natural Hazards Earth System Science.
Adicionalmente, durante este periodo de tiempo colaboro con labores de docencia dentro del Posgrado en
Ingenieria de la UNAM. Durante la vigencia de estos proyectos estuve bajo la stipervision del Dr. Paulo Salles
Afonso de Almeida y el Dr. Emesto Tonatiuh Mendoza Ponce.

Tiempo: 2012 - 2015

Empresa: LABORATORIO DE INGENIER’jA Y PROCESOS COSTEROS DEL INSTITUTO DE INGENIERIA
UNAM Cargo: ESTUDIANTE DE MAESTRIA

Participo como becario en LIPC en actividades técnicas tales como la recoleccion de datos topo-batimétricos e
instalacion de equipo oceanogréfico: CTD y velocimetro acustico vector. Se hizo uso del modelo hidrodinamico

Pégina 19 de 37




FORMATO \ozamr: Ministerio de Defensa Nacional

ESTUDIO PREVIO CONTRATACION DIRECTA |2 — . T
A3 - Gestion Logistica, Administrativa y Financiera 4, Direccién General Maritima

A

A3 F R85 v0o Autoridad Maritima Colombiana

MIKE 21 HD para reproducir numéricamente la hidrodinamica de fa laguna La Carbonera, Yucatan. Finalmente,
realizo un procesamiento de datos LIDAR a lo largo de la costa del Estado de Yucatan usando el software ArcGis
10.2. Se establecio la linea de costa para dicho Estado y se obtuvieron perfiles topograficos para sitios de interés.

- Durante la duracion de ese proyecto estuvo bajo la supervision del Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida.

Termino: 2009 - 2011

Conforme a lo anterior y al perfil descﬁto, se puede evidenciar que el sefior WILMER REY SANCHEZ, cumple
con todas las caracteristicas requeridas para la satisfaccion de la necesidad descrita y se encuentra en la
capacidad de ejecutar el futuro contrato, por lo cual, no se requirieron curriculos adicionales para verificar
idoneidad.

5.1.2.2 VERIFICACION DEL PERFIL PROFESIONAL DEL ASESOR: Dentro de la verificacion técnica se verificara

que el proponente cumpla con los siguientes requisitos de experiencia:

1. Hoja de Vida del Contratista actualizada.

2. Fotocopia de la Tarjeta Profesional en los casos que aplique.

3. Soportes que acrediten la formacion académica o educacion y experiencia laboral, de acuerdo con la hoja
de vida, asi:

EDUCACION: Doctor en Ciencias Ambientales y de la Tierra con experiencia en sistemas de pronostico en Centros
de investigaciones intemacionales tipo NOAA.

EXPERIENCIA: Con minimo un (03) afios de experiencia en sistemas de pronésticos e investigacion climatica en
institutos o laboratorios internacionales tipo NOAA.

5.1.2.3 NO SE ACEPTAN AUTO CERTIFICACIONES: La Entidad evaluara la informacion suministrada y de acuerdo con
ella, determinara si resulta suficiente para acreditar experiencia. Asi mismo la Entidad se reserva el derecho de verificar la
informacion aportada por los oferentes y rechazar las propuestas en las cuales se incluya informacion inconsistente o que
no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones a que haya lugar.

5.1.24 GARANTIA TECNICA: El oferente debera certificar y garantizar que, en el evento de resultar adjudicatario,
ofrecera una garantia de los servicios prestados en las cantidades minimas requeridas, contra cualquier anomalia,
defecto, caducidad y posibles dafios ocasionados, conforme las especificaciones y caracteristicas técnicas
exigidas por la Entidad, por un lapso minimo de seis (06) MESES, contados a partir de la expedicion del acta de
recibo a satisfaccion de estos, por parte del Supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare
defectuosos y/o andmalo cualquiera de los servicios entregados, El contratista se obliga a corregir y/o subsanar
los servicios que sean rechazados por no cumplir con las especificaciones técnicas de calidad, sin costo alguno
para la DIMAR. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar en caso de demostrarse
incumplimiento del contrato. En este caso el correspondera notificar por escrito al contratista dentro de los cinco
(05) dias calendario, siguientes a la fecha-en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo
dentro del cual se debe reponer la provision. el contratista en consecuencia procedera a subsanar ylo remplazar
lo peticionado, sin ningun costo.

TERMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTIA. En caso de reclamo de garantia, la Direccion General
Maritima — Grupo Intendencia Regional Caribe informara al contratista dentro de los dos (02) dias habiles
siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto que presenta el servicio, efectuando la
entrega del elemento al contratista en el mismo lugar en que estos fueron recibidos por la entidad de conformidad
con el lugar de entrega previsto en el contrato. Ef contratista o quien realice la reparacion y/o cambio en su nombre

Pagina 20 de 37




FORMATO|

. - exammr Ministerio de Defensa Nacional
ESTUDIO PREVIO CONTRATACION DIRECTA \g_, 2 Ei_;é é;féﬁ 'é;‘_"‘ é_rwé_in'l_\'lkl‘; ritima

A3 — Gestion Logistica, AdmlmStra,::\gl.aF)(l)g_noagnscf(;g \/‘ Autoridad Maritima Colombiana

previa autorizacion escrita, debera expedir una constancia de recibo, e indicara los motivos de la reclamacion. Asi
mismo correra por su cuenta el transporte y demas erogaciones que se ocasiones debido al reclamo.

Cuando sea reparado ef bien suministrado en cumplimiento de una garantia legal o suplementaria, el contratista o
quien la realice, estara obligado a entregar a la Direccion General Maritima — Grupo Intendencia Regional Caribe
constancia del bien/servicio en reemplazo, indicando lo siguiente: descripcion del servicio reemplazado, fecha de
entrega del servicio objeto de reclamo. E! término de atencion al reclamo de garantia, el reemplazo no podra
superar dos (02) dias calendarios a menos que por escrito el contratista informe los motivos que implican mayor
tiempo sefialando la justificacion respectiva.

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA. El contratista se exonerara de la responsabilidad
que se deriva de la garantia, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho
de un tercero; el uso indebido por parte del consumidor, y que el usuario no atendio las instrucciones, uso o
mantenimiento indicadas y en la garantia (cuando aplique). En todo caso el contratista que alegue la causal de
exoneracion debera demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del servicio.

SUSPENSION Y AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA: De conformidad con lo estipulado en el articulo 9 de
la Ley 1480 de 2001, El término de la garantia se suspendera mientras la Direccion General Maritima — Grupo
Intendencia Regional Caribe esté privada del uso del producto con ocasion de la efectividad de la garantia y en caso
de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantia empezara a correr nuevamente en su

totalidad desde el momento de reposicion.

5.3 VERIFICACION ECONOMICA: El Comité Econémico procedera a verificar el valor de Propuesta, de
conformidad con lo establecido por la Entidad en la “Oferta Econdmica” - Lista de Precios del Pliego de
Condiciones Electronico establecido a través del Sistema Electronico para la Contratacion Publica - SECOP
I, valores que en ningin momento podran diferir unos de otros, SO PENA DEL RECHAZO DE SU
PROPUESTA.

Cabe anotar que, el Oferente interesado con su Propuesta no podra sobrepasar el Presupuesto Oficial
Asignado para atender el presente Proceso de Contratacion, SO PENA DEL RECHAZO DE SU OFERTA.

Regla 1: La “Oferta Econdmica” que se tendra en cuenta para efectos de Evaluacion y adjudicacion del
presente Proceso de Contratacion sera la relacionada en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica
- SECOP |1, de conformidad con lo indicado en el Listado de Precios.

Regla 2: CON LA PRESENTACION DE ESTA OFERTA ECONOMICA EL OFERENTE MANIFIESTA
EXPRESAMENTE QUE MANTENDRA LOS PRECIOS AQUi OFERTADOS DURANTE TODA LA VIGENCIA
DEL CONTRATO, con excepcion de que se presenten casos de fuerza mayor o eventos determinados por el
Gobiemo Nacional, que impliquen Desequilibrio Econdmico. :

Regla 3: Dentro de los Precios Ofertados, el Proponente debera contemplar todas y cada una de las
Especificaciones y Generalidades Técnicas establecidas por la Entidad en el numeral 13 de la presente
Solicitud de Oferta,

Regla 4: En la preparacion de la oferta, el Proponente debera incluir en sus precios todos los Impuestos,
Derechos, Transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecucion del Contrato, los cuales se
entenderan incluidos en los Precios Ofertados.
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~ La Direccion General Maritima — Grupo Intendencia Regional Caribe efectuaré la verificacion aritmética
de Ia oferta. en caso de encontrarse alguna inconsistencia, la Entidad requerira aclaracion al Oferente,
sin que esta pueda en virtud de la aclaracién modificar el valor total de la Oferta presentada.

5.3.1  Asi mismo el oferente debera presentar los siguientes documentos:

5.3.1.1 Fotocopia del Registro Unico Tributario (RUT) El proponente debera aportar en su propuesta fotocopia
legible del Registro Unico Tributario RUT, en el cual se evidencie la actividad economica conforme a la
clasificacion de bienes y servicios del objeto a contratar. EL OFERENTE debe indicar su identificacion
tibutaria e informacion sobre el régimen de impuestos al que pertenece, las personas juridicas y/o naturales
integrantes de un consorcio o union temporal deben acreditar individualmente éste requisito, cuando
intervengan como responsables del impuesto sobre Ias ventas, por realizar directamente la prestacion de
servicios gravados con dicho impuesto, o anterior de conformidad con el articulo 368 del Estatuto Tributario
en concordancia con articulo 66 de la Ley 488 de 1998 que adiciono el articulo 437 del mismo Estatuto. En
caso de ser adjudicado el contrato a un proponente bajo la modalidad de consorcio y/o unién temporal,
debera el consorcio o la union temporal acreditar la expedicion del NIT, y el RUT, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 368 del Estatuto Tributario.

NOTA 1: No obstante, la acreditacion def cédigo de la actividad econdmica podra ser actualizado, hasta la suscripcion
del contrato.

NOTA 2: El oferente no responsable de IVA debera inscribirse previamente como responsable de VA, si con ocasion
de la adjudicacion del contrato o la celebracion de posibles y futuras adiciones superare el monto de las UVT
senaladas en el paragrafo del articulo 499 del Estatuto Tributario.

NOTA 3: En caso de faltar alguno de los documentos previstos en los numerales anteriores de esta seccion, podran
ser requeridos por Entidad, dentro del plazo perentorio, que, en comunicacion dirigida al oferente, fije para tal fin, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007.

En caso de faltar alguno de los documentos previstos en los numerales anteriores de esta seccion, podran ser
requeridos por Entidad, dentro del plazo perentorio, que, en comunicacion dirigida al oferente, fije para tal fin, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007.

La totalidad de los soportes financieros y economicos se deben presentar sin tachaduras borrones, raspaduras o
enmiendas, que hagan dudar de las condiciones de la oferta, especialmente en precios, plazo y fecha, debidamente
foliados y con indice de contenido.

5.3.1.2 Certificacion Bancaria expedida dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre
del proceso. '

5.3.1.3 ANEXO EL FORMATO SIIF: El oferente debera aportar el formato de registro o cancelacion de cuentas
corrientes o ahorros en SIIF, conforme el anexo dispuesto por la Entidad. Se solicita a los oferentes NO
MODIFICAR dicho formato ya que corresponde al sistema de gestion de calidad.
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6. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES:

De acuerdo con lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082
de 2015, la Entidad Estatal debera evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, con el propdsito de mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y
obligaciones surgidos al momento de proponer o de Contratar en concordancia con los articulos 27 y 28 Ley 80 de
1993, correspondientes a la "Ecuacion Contractual’ y “al equilibrio econémico’, se estiman como riesgos
involucrados en la Contratacion todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion
det Contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econdmico del mismo, razon por la cual, en el anexo
“Matriz de Riesgos” del presente estudio, se indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en
condiciones normales.

7. GARANTIAS: Dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el
CONTRATISTA constituira y subira a la plataforma del SECOP li
(https:/lcommunity.secop.qov.co/STS/Users/Login/index?SkinName=CCE ) una garantia (nica que avalara el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto No. 1082 del 26 de mayo
de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion Pablica, TITULO Il “Garantias”, la
cual consistira en polizas expedidas por compafias de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en
garantias bancarias; 0 en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de Seguros
a nivel nacional, emanadas por personas juridicas legalmente establecidas en el pais, a favor de LA NACION -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA — GRUPO INTENDENCIA REGIONAL
CARIBE, NIT. 806.006.269-5, la cual contendra los siguientes amparos:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Debera garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago del valor
de las multas, la clausula penal pecuniaria y las demas sanciones que se le impongan, por una cuantia del veinte
por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia que cubra el término de ejecucion del
contrato y cuatro (04) meses mas.

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Debera garantizar la calidad del servicio entregado, por un valor equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia que cubra el término de ejecucion de este y seis
(06) meses mas, contabilizados desde el acta de recibo a satisfaccion suscrita por el Supervisor.

TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre de la persona natural o razon social de la
persona juridica que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o Union Temporal, la garantia debera
tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales del oferente plural.

NOTAS:
- Las garantias consistiran en pélizas expedidas por compaiiias de seguros legalmente autorizadas para funcionar

en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura del riesge autorizados
por el Decreto No. 1082 del 2015.

- Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran otorgar como
garantias, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el
Decreto No. 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion Publica.

= Con la garantia se debe adjuntar el anexo de condiciones generales corespondientes.
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Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Union Temporal, la Garantia debera ser otorgada por todos sus
integrantes acuerdo dispone el articulo 2.2.1.2.3.1.4 “Garantia del OFERENTE piural” del Decreto No. 1082 de
2015, indicando en el cuerpo de ésta las personas naturales y/o juridicas que la componen y su porcentaje de
participacién.

Que de conformidad con los Articulos 2.1.1.2.1.7 y Articulo 2.1.1.2.1.8 def Decreto 1081 de 2015, en concordancia
con el Articulo 2.2.1.1.2.3.1 Decreto 1082 de 2015, después de aprobar y publicar el contrato, el oferente que
resulte adjudicatario debera': enviar el enlace del expediente del Proceso de Contratacion a la aseguradora,
gestionar las garantias -~y enviarlas a través del SECOP ih.
(https:/iwww.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/anexar-garantias-un-contrato-en-el-secop-ii )

8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato:

a.

b.

m.,

Prestar Oportunamente los servicios objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas
descritas requeridas.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes acten por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer
u omitir algun acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberan
informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demés autoridades competentes
para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. Elincumplimiento de ésta obligacion
y la celebracion de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del contrato, articulo 5°, numeral
5° de la Ley 80 de 1993.

El incumplimiento de esta obligacion y la celebracion de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la
caducidad del contrato de conformidad con el articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 de1993.

Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucion y desarrolio del presente
contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con los precios unitarios fijos contenidos en la
propuesta econdmica, ,

Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y comerciales presentadas en la propuesta.
Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalias que detecte en la prestacion del servicio.
Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacion del objeto contratado y responder por su calidad, sin
perjuicio de la respectiva garantia.

Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningtin motivo suspender o abandonar el objeto
contratado. Responder por los impuestos que cause la legalizacion del contrato.

Responder por la buena calidad de los servicios prestados objeto del contrato y que los servicios prestados
esten de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Ejecutar la prestacion del servicio dentro del plazo de ejecucion estipulado.

En caso de que exista insatisfaccion por servicios prestados realizara la correccion inmediata, una vez
efectuado el requerimiento por parte de la Entidad de manera verbal (via telefénica o correo efectronico).
Facturacion. El contratista debera entregar la factura Original en la Entidad, acuerdo los requisitos
establecidos en Ley 223 de 1995.

El contratista debera estar en capacidad de prestar servicios de primera calidad en la Entidad y dentro del

plazo de ejecucion estipulado, teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, transito etc.
Para el pago el CONTRATISTA deber4 presentar la factura electronica en la plataforma SIIFy anexar la

! B. Guia para hacer la gestion contractual en el SECOP Il Requisitos para la ejecucion del contrato 1. Aprobar garantias- Colombia compra eficiente.
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constancia del pago de la Seguridad Social, con el fin de dar cumplimiento al articulo 23 de la Ley 1150 de
2007. En la presente también debera allegar certificacion firmada y escrita por parte del Representante Legal
y Contador y/o Revisor Fiscal del pago de la Seguridad Social seglin corresponda acuerdo normatividad
vigente y aportes Parafiscales segiin corresponda (Acuerdo a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y
Aportes a las Cajas de Compensacion Familiar y anexar copia de la planilla integral de liquidacion de aportes.
El contratista durante la ejecucion del contrato debera dar cumplimiento de los estandares minimos que
exige la Ley sobre la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
de conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio de
Trabajo.

OBLIGACIONES DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA: En general son obligaciones del
CONTRATANTE:

Recibir a satisfaccion el objeto del contrato, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el
mismo.

Pagar el valor del contrato en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de

PAC previstas para el efecto.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones

patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato.

Verificar que el contratista se encuentre al dia en el Pago de Aportes Parafiscales relativos al Sistema de

Seguridad Social Integral y Cajas de Compensacion Familiar cuando corresponda (articulo 50 de la Ley 789

de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007).

Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el contratista.

Suscribir el acta de liquidacion.

Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado.

Adelantar las revisiones periddicas del objeto del contrato, para verificar que ellos cumplan con las

condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveran las acciones de responsabilidad contra

estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberan llevarse a cabo

por lo menos una vez cada tres (3) meses durante el término de vigencia de las garantias.

La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias.

Exigir que la calidad de los servicios contratados se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas

técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que los servicios cumplan con las normas técnicas

colombiana, o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconacidos a nivel

mundial 0 con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetira contra los Servidores Plblicos, contra el contratista o los

terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la

actividad contractual.

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones

técnicas, econdmicas y financieras ofertadas por el contratista.

Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el

cumplimiento de las obligaciones a cargo del futuro contratista.

Las demés obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

SUPERVISOR:

Se recomienda que la vigilancia, Supervision y Verificacion Técnica y Administrativa del desarrollo y ejecucion del
Contrato, se encuentre a cargo el funcionario que se desempefia como INVESTIGADORA PRINCIPAL en el
~ SOMO-CIOH, quien conoce el proceso, como se relaciona a continuacion:
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ASD12 l URBANO LATORRE CLAUDIA PATRICIA SOMO-CIOH | 34317026 3105693198! curbano@dimar. mil C(-)I

b)  COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO:

Se recomienda que la estructuracién por idoneidad y experiencia (posee el suficiente conocimiento y experiencia
como ANALISTA DE TIEMPO Y CLIMA con més de 02 afios de experiencia. Por lo anterior, estara a cargo de:

ST e

¥ Shac N PR
SOMO 1047472096 | 3235222295 | Bangel@dimar.mil.co

- Apeliigos y Nomibre
| ANGEL BARLETA BRAINER JOSE

Fi e

c)  COMITE ESTRUCTURADOR ECONOMICO:
Se recomienda que la estructuracion Econémica por idoneidad y experiencia, quien labora hace 4 afios en la entidad
y se desempeiia como auxiliar administrativo Logistico del area de apoyo logistico de la Direccion General Maritima:

e T = FEIE s
do_ - | ‘Nombresy Apalidos | ' - Depéndenci ([ *Ceuulal | Gelular {FH7 Correo electronico
CPS ROSA BOGALLO CIOH 1143392317 | 3153613511 rbogallo@dimar.mil.co

d)  COMITE ESTRUCTURADOR JURIDICO:

Se recomienda que la estructuracion por idoneidad y experiencia (poseen el suficiente conocimiento, ya que

vienen trabajando hace 03 afios como Asesora juridica, actualmente se desempefian como asesor juridico de
contratos del GINREDCA, esté a cargo de:

(GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES EPENDENCIAT | |1\ CEDULAT [TGELohAR T Comeo Electronico |
B CPS VANESA HERRERA SIMANCAS GINREDCA 1.050.968.506 | 3506939085 | vherrera@dimar.mil.co ‘

e)  COMITE EVALUADOR TECNICO:

Se recomienda que la estructuracion por idoneidad y experiencia (posee el suficiente conocimiento y experiencia
como ANALISTA DE TIEMPO Y CLIMA con mas de 02 afios de experiencia. Por lo anterior, estara a cargo de:

160 Elecironico
allorente@dimar.mil.co

A

RDE

7520 | LLORENTE VALDERRAMA ALDE
JESUS
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fy  COMITE EVALUADOR ECONOMICO:
Se designa que fa Evaluacion Financiera y Econémica por idoneidad y experiencia, posee el suficiente

conocimiento, por més de 10 afios de experiencia, actualmente funge como jefe del Area de Compras, a cargo
de:

Grado jNQ'rnb'resyqullldos ~ Dependencia | Cédula i ¢§Iular | Correo electrénico
s1 B o VBRA GINReDcA | 91926389 | 3906815023 | esanabria@dimarmilco

g) COMITE EVALUADOR JURIDICO:

La recomienda la Evaluacién Juridica del presente proceso de contratacion a cargo de la abogada, especialista
en Derecho Administrativo, con mas de cuatro afios en contratacion estatal y quien se desempefia como asesora
juridica de Grupo Intendencia Regional Caribe, asi

- ARELLIDOSNOMBRES (DEPENDENGIA#GEDULA | "GELULAR -l Borves Electranico -

CPS MOLINA AGUDELO DIANA CAROLINA GINREDCA 39.460.945 | 3023205342 | dmolina@dimar.mil.ce

10. ANEXOS .
10.1  ANEXO A. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS
10.2 ANEXO B. PROPUESTA ECONOMICA
10.3 ANEXO C. MATRIZ DE RIESGOS
10.4 ANEXO D CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Suboficial Primffo JOSH DAVID IRIARTE SANCHEZ
Jefe Seccion de Oceanografia y Meteorologia Operacional
Centro de Investigaciones Oceanogréficas e Hidrograficas del Caribe — CIOH
Direccion General Maritima - DIMAR

TN
;.T-I ...l’ .,
S3 AN A BRAINER JOSE TS20 LLORENTE VALDERRAMA ALDER DE JESUS

Estructurador Técnico Evaluador Técnico.
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ANEXO “A”

Proceso/Subproceso: Gestion Administrativa y Logistica
Cadigo: A5-02-FOR-025
Versidn: 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ase e
resultados de simulacion de marea de tormenta e

inundacién  por ciclones tropicales  sintéticos
previamente generados para clima pasado y clima
futuro bajo escenarios de cambio climatico para el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.

resultados de simulacién de marea de tormenta e
inundacion por ciclones tropicales  sintéticos
previamente generados para clima pasado y clima
futuro bajo escenarios de cambio climéatico para el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.

Asesorar en la organizacion de archivos de
trayectorias de ciclones tropicales y sus
correspondientes resultados de simulacion de marea
de tormenta e inundacion.

Informe técnico 2 sobre la organizacion de archivos
de frayectorias de ciclones tropicales y sus
correspondientes resuitados de simulacion de marea
de tormenta e inundacion.

Realizar de pruebas de control al médulo en
desarrollo por medio de diferentes métodos de
filtrando para la identificacion de ciclones tropicales
en la base de datos con parametros de tormenta
(direccion, intensidad, tamario) similares a las de un
evento que se aproxime al archipiélago en tiempo
real.

Informe técnico 3 sobre las pruebas de filtrado
necesarias que deberd incluir el software en
desarrollo (por CIOH) para identificar ciclones
tropicales en las base de datos con parametros de
tormenta (direccion, intensidad, tamario) similares a
las de un evento que en el futuro se aproxime al
archipiélago en tiempo real, asi como su
correspondiente resultados de marea de lormenta e
inundacion

Generar simulaciones de marea de formenta e
inundacion por tormentas tropicales para clima
presente y clima futuro bajo escenarios de cambio
climatico para complementar la base de datos de
resultados de simulacion en mencion segin sea
necesario.

Informe técnico 4 sobre la generacion de
simulaciones de marea de tormenta e inundacion por
tormentas tropicales para clima presente y clima
futuro bajo escenarios de cambio climatico para
complementar la base de datos de resultados de
simulacion en mencion segln sea necesario.

Procesar de resultados de simulacion de marea de
tormenta e inundacion por tormentas tropicales para
clima presente y clima futuro bajo escenarios de
cambio climatico, el cual incluya tanto la envolvente
de la inundacion por cada evento simulado como la
envolvente por todos los eventos usados en cada
base de datos

Informe técnico 5 sobre el procesamiento de
resultados de simulacion de marea de tormenta e
inundacién por tormentas tropicales para clima
presente y clima futuro bajo escenarios de cambio
climatico, el cual incluya tanto la envolvente de la
inundacién por cada evento simulado como la
envolvente por todos los eventos usados en cada
base de datos

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES

oL

. El contratista debera realizar reuniones semanales a través de video conferencia con el personal de
investigadores que integran el equipo de trabajo Fortalecimiento de Servicios Climaticos, para asesorar y

verificar los avances en los objetivos propuestos.
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b. El contratista se compromete a entregar informes técnicos, de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas del contrato, previa coordinacion con el supervisor del contrato.

¢. Proyectar con los investigadores de la seccion SOMO, iniciativas de mejoramiento y fortalecimiento del
SMMN para futuras etapas del sistema de prediccion,

d. Tener disponibilidad para generar asesorias eventuales no programadas, relacionadas con el proyecto
Fortalecimiento de Servicios Climaticos, dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud.

e. El contratista deberd implementar un plan de transferencia de conocimientos relacionado con las
actividades, metodologias, procesos y resultados del mismo, con el fin de garantizar que la entidad
contratante y/o el personal designado por esta, pueda apropiarse de los resultados adquiridas durante la
ejecucion del contrato.

1. COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES: Teniendo en cuenta que el Gobierno de Colombia esta comprometido
con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su apuesta consiste en la proteccion
del capital natural del pais, el fortalecimiento del aparato productivo de las empresas, especialmente de las
Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio Nacional y en el exterior.

lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre ellos actividades que permitan fomentar el uso eficiente de
los recursos, la energia, la construccion de infraestructura y la cadena de suministro, a través de practicas de
consumo y produccion sastenible. Para responder a este objetivo, se reconoce la importancia de la contribucion
de las compras piblicas sostenibles como mecanismo para promover la sostenibilidad dentro y fuera del territorio
nacional.

Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Direccion General Maritima ~ Grupo Intendencia
Regional Caribe logre satisfacer sus necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades piblicas, de tal forma
que alcance un alto rendimiento basado en un analisis de todo el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no
sélo para la entidad, sino también para la sociedad y la economia, al tiempo que reduce al minimo los dafios al
ambiente. .

A. Ciclo de vida.

Son las fases que describen lo que sucede alrededor de un
bien desde su origen hasta su fin. Estas son de manera
general: la extraccion de las materias primas, la ideacion/el
disefio del bien, su manufactura, las actividades de
transporte y de almacenamiento, la comercializacion, el uso
y el posconsumo.

Grafica No 1. Ciclo de vida. Fuente: MADS.
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Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energia que se consumen, los actores que
intervienen e interactuan, los impactos ambientales, sociales y economicos que se generan, pero, sobre todo, las
oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos
positivos.

B. Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles.
En términos ambientales contribuyen a:

Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otros contaminantes liquidos y solidos.
Hacer un uso mas eficiente de los recursos y la energia
Generar estrategias para gestionar de manera adecuada los residuos.

. Descripcion de actividades

A continuacion se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo brindar
informacion sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto de los procesos
contractuales desarrollados en la Direccién General Maritima, adicional a ello, se presenta un modelo de las
clausulas que se deben incluir en los anexos técnicos de los procesos contractuales de acuerdo con los tipos de
contratos que se celebran en la Entidad y al aspecto ambiental.

Los equipos técnicos encargados de disefiar los estudios previos y los anexos técnicos mediante esta guia pueden
conocer las fichas técnicas, las cuales constan de la siguiente informacion: objetivo, impacto ambiental generado
por la adquisicion del bien o del servicio, recomendaciones para la compra y clausulas ambientales; dichas
clausulas son una guia de los aspectos para tener en cuenta en el formato de Elaboracion de Estudios y
Documentos Previos.

Por tanto, el proponente deberad CERTIFICAR CON LA OFERTA las siguientes obligaciones medioambientales:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y
: TECNOLOGICAS
ASESORIA CON FORMACION DOCTORAL Y EXPERIENCIA
EN PRODUCTOS DE MODELACION DE CICLONES EN SAN
DESCRIPCION ANDRES Y PROVIDENCIA PARA EL CENTROS DE
INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS E HIDROGRAFICAS
EN EL CARIBE DE LA DIRECCION GENERAL MARITIMA
SIN ENTREGA DE MANUALES U OTROS DOCUMENTOS IMPRESOS EN PAPEL
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
ETAPA PRECONTACTURAL: Solicitado al proponente

CRITERIO AMBIENTALES
HABILITANTES MEDIO DE VERIFICACION

Teniendo en cuenta que no se identificaron aspectos ni
impactos ambientales, no se incluyen controles operacionales.
El oferente debera garantizar las mejores practicas durante la
gjecucion de su contrato y debera cumplir con la normativa
ambiental vigente.

ETAPA CONTRACTUAL.: Solicitado al contratista

CRITERIO AMBIENTALES DE
EJECUCION MEDIO DE VERIFICACION

Para la etapa precontratual no se
identificaron aspectos ambientales .
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Teniendo en cuenta que no se identificaron aspectos ni
Para la ejecucion del contrato no impactos ambientales, no se incluyen controles

se identificaron aspectos | operacionales. El contratista debera garantizar las mejores
ambientales practicas durante la ejecucion de su contrato y debera
cumplir con la normativa ambiental vigente.

Suboficial Primero JQ'SE DAVID IRIARTE SANCHEZ
Jefe Seccion de Oceanografia y Meteorologia Operacional
Centro de Investigaciones Oceanogréficas e Hidrograficas del Caribe — CIOH
Direccion General Maritima - DIMAR

A BRAINER JOSE
Estructurador Técnico.’
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ANEXO “B"
PROPUESTA ECONOMICA.

“ASESORIA CON FORMACION DOCTORAL Y EXPERIENCIA EN PRODUCTOS DE MODELACION DE
CICLONES PARA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.”, de acuerdo con las especificaciones técnicas
descritas en el Anexo “A” del presente estudio.

Asesorla enel uso de una base de datos de resultados
de simulacién de marea de tormenta e inundacién por
ciclones tropicales sintéticos previamente generados
para el archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.

Asesorar en la organizacion de archivos de
trayectorias de ciclones tropicales y simulaciones de
marea de tormenta e inundacion para cada evento.
Realizacion de pruebas de control al modulo en
desarrollo por medio de diferentes métodos de
filtrando para la identificacion de ciclones tropicales en
la base de datos con pardmetros de tormenta
1 (direccion, intensidad, tamafio) similares a las de un
evento que se aproxime al archipiélago en tiempo real.
Generar simulaciones de marea de formenta e
inundacion por tormentas tropicales para clima
presente y futuro bajo escenarios de cambio climatico
para complementar la base de datos de resultados de
simulacién en mencion seqlin sea necesario.
Procesar de resultados de simulacion de marea de
tormenta e inundacién por tormentas tropicales para
clima presente y clima futuro bajo escenarios de
cambio climético, el cual incluya tanto la envolvente de
la inundacion por cada evento simulado como la
envolvente por todos los eventos usados en cada base
de datos

VG

Suboficial Primero|JOSE DAVID IRIARTE SANCHEZ
Jefe Seccion de Oceanografia y Meteorologia Operacional
Centro de Investigaciones Oceanogréaficas e Hidrograficas del Caribe — CIOH

Direcciéon General Maritima - DIMAR
@a%‘d“\lo

ROSA BOGALLO
Estructurador Econdmico.
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ANEXO C
“MATRIZ DE RIESGOS” .
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