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ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 

 
[La Entidad debe incluir el contenido mínimo del presente Documento. Podrá incorporar condiciones 
adicionales que no contradigan lo dispuesto en este Anexo. En todo caso, dichas condiciones 
adicionales deben obedecer a las necesidades de ejecución del Contrato definidas por la Entidad. 
En algunas cláusulas la Entidad podrá (i) escoger entre algunas opciones de cláusula, (ii) combinar 
opciones o (iii) construir su propia cláusula. Lo anterior se indicará de manera clara cuando a ello 
haya lugar]. 
 
[La Entidad podrá ajustar el contenido del “Anexo 5 – Minuta del Contrato” cuando el Contrato se 
celebre por medio de la plataforma del SECOP II, de tal forma que se evite la duplicidad de 
información. De este modo, las cláusulas que están en la plataforma del SECOP II no se incluirán 
en esta minuta de contrato, sin perjuicio de atender su contenido] 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 
CLÁUSULA 2.   OBJETO 
CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 
CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR  
CLÁUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR  
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
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CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONSULTOR  
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Entre el Departamento de Antioquia (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, 

por una parte; y por la otra [Nombre del consultor] (en adelante el “consultor”) en mi condición de 

[Indicar si actúa como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado 

como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el 

presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación [Incluir el número del proceso]. 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ANÁLISIS, Y 
DIAGNOSTICO DE LOS CORREDORES SANTIAGO BERRÍO - MULAS - CRUCES - PUERTO 
NARE, PUERTO BERRÍO (LAS FLORES) - CRUCES, LA YE DE LA MINA - LA YE DE CASANARE 
- LA SIERRA Y AUTOPISTA - PUERTO TRIUNFO A EJECUTARSE EN LOS MUNICIPIOS DE 
PUERTO NARE Y PUERTO TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación 16496 los cuales hacen parte 
integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  

De acuerdo con lo descrito en el numeral “1.2. Descripción de la necesidad”, del estudio 
previo se requiere la elaboración de nuevos estudios y diseños dentro de los corredores 
Santiago Berrío - Mulas - Cruces - Puerto Nare, Puerto Berrío (Las Flores) – Cruces, La Ye 
De La Mina - La Ye De Casanare - La Sierra, y Autopista - Puerto Triunfo, que deberán 
cumplir con todos los requisitos para estudios y diseños en FASE III establecidos  en el 
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Anexo 1.1 Lineamientos estudios mejoramiento vía o lineamientos vigentes en el momento 
de la ejecución de los trabajos de consultoría: 

El alcance de la consultoría incluirá los siguientes tramos de vía y estructuras:  

• Tramo Santiago Berrío – Mulas – Cruces – Puerto Nare: 
o KM 0+000 al KM 6+000 (1144706,5621 - 937555,524239 a 1149879,525173 

- 938370,560517). 
▪ segmento no contemplado en el contrato de Estudios y Diseños No. 

4600007029 elaborados por la consultora INGENIERÍA, 
CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN – INCOPLAN S.A. Se requieren 
realizar estudios y diseños para la rehabilitación de la estructura 
de pavimento del corredor. Al inicio de este tramo, en una longitud 
de aproximadamente un (1) kilómetro, en el centro poblado de 
Santiago Berrio (Puerto Triunfo) se tiene un corredor con 
características urbanas y por tanto dentro del alcance de la 
intervención se debe contemplar la facilitación de la movilidad 
peatonal cómoda y segura. 

o KM 19+958 al K21+143 (1159410,930646 - 942943,065487 a 
1160394,033418 -942602,225751) 

▪ Tramo no ejecutado en el contrato de obra No. 4600010098 de 2019. 
Aproximaciones a los puentes. 

o KM 25+623 al KM 25+943 (1162892,838655 - 943899,255237 a 
1163146,515566 - 944081,257706). 

▪ Corresponde a un punto crítico identificado durante la ejecución del 
contrato de obra No. 4600010098 de 2019. Consultar el documento 
“Expediente técnico K17+900” y sus anexos. La información allí 
contenida se proporciona con fines informativos y como antecedente 
de referencia. No obstante, el consultor deberá evaluar de manera 
integral todas las variables y condiciones actuales del sitio para 
definir su propuesta de intervención. 

o KM 27+075 al KM 34+037 (1163864,543006 - 943538,989188 a 
1166434,631287 - 938095,874842). 

▪ Tramos no ejecutados en los contratos de obra No. 4600010098 de 
2019 y No. 4600009793 de 2019. 

o KM 06+000 al KM 19+958 (1144706,5621 - 937555,524239 a 
1159410,930646 - 942943,065487) KM 21+143 al KM 25+623 
(1159410,930646 - 942943,065487 a 1162892,901172 - 943899,289998) 
KM 25+943 al KM 27+075 (1163146,567673 944081,305547 a 
1163864,402837 - 943538,816164) KM 34+037 al KM 54+307 
(1166434,616393 938096,002141 a 1175847,813202 943663,309079) 

Tramos ejecutados en los contratos de obra No. 4600010098 de 2019 y No. 4600009793 
de 2019 que presentan patologías en la carpeta de rodadura del pavimento. 

Puentes a ajustar y/o complementar: 
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o Puente Tolones (KM 05+055) – Coordenadas: 1149203,346802 - 
938116,242536. 

o Puente sobre el Río Cocorná (KM 20+432) – Coordenadas: 
1159844,34378 - 942785,519794. 

o Puente Madre Vieja (KM 21+034) – Coordenadas: 1160364,234152 - 
942508,797247. 

• Tramo Puerto Berrío (Las Flores) - Cruces: 

KM 40+257 (1179998,590792 940910,240021) al KM 43+740 
(1177711,425422 938688,873109)  

▪ Tramos ejecutados en los contratos de obra No.4600009793 de 2019 
que presentan patologías en la carpeta de rodadura del pavimento. 

• Tramo La Ye De La Mina - La Ye De Casanare - La Sierra: 

Desde el acceso a la sierra (1179998,590792 940910,240021) hasta la 
vereda la sierra (1179444,506553 944755,86156) 

▪ Tramos ejecutados en los contratos de obra No.4600009793 de 2019 
que presentan patologías en la carpeta de rodadura del pavimento. 

• Autopista - Puerto Triunfo:  

KM 0+000 (1144706,059974 937518,670507) al KM 3+768 
(1141502,477618 937992,794605). 

▪ Tramos ejecutados en los contratos de obra No. 22OO101B501 de 
2022 que presentan patologías en la carpeta de rodadura del 
pavimento. 

(Abscisas de red vial departamental resolución 1917 – Sistema de Coordenadas: MAGNA 
Colombia - Bogotá). 

La consultoría deberá desarrollar los estudios y diseños requeridos para garantizar la 
viabilidad técnica y estructural de los tramos y puentes mencionados, abarcando los 
siguientes aspectos y alcances: 

1. Estudio de Tránsito. 
2. Estudio Topográfico. 
3. Trazado y Diseño Geométrico, Seguridad y Señalización Vial. 
4. Estudio de Geología y Geomorfología Local.  
5. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación.  
6. Estudio Geotécnico y Diseño de Pavimentos.  
7. Estudio Geotécnico para Fundaciones de Puentes, Estructuras de Contención y 

Obras Hidráulicas – Análisis de Estabilidad, Estabilización de Taludes y Puntos 
Críticos.  

8. Diseño Estructural de Puentes, Estructuras de Contención y Obras Hidráulicas.  
9. Estudio de Componentes Ambiental y Social. 
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10. Estudio de Seguridad Vial (Plan de Manejo de Tránsito). 
11. Estudio de Patología de Pavimento. 
12. Estimación de Cantidades de Obra, Costos y Presupuestos (Incluye Proceso 

Constructivo y Especificaciones Técnicas). 
13. Informe Final Ejecutivo. 

Los estudios y diseños a desarrollar deberán ajustarse a los lineamientos establecidos para 
la Fase III, según lo dispuesto en el Anexo 1.1 Lineamientos estudios mejoramiento vía, o 
a la normatividad y directrices que se encuentren vigentes al momento de la ejecución de 
los trabajos de consultoría. De igual manera, el consultor deberá realizar todos los estudios 
complementarios que resulten necesarios para asegurar la integridad, calidad y precisión 
del producto final, garantizando que estos sean revisados y avalados por la interventoría 
del contrato y cuenten con el visto bueno del supervisor designado por la Secretaría de 
Infraestructura Física (SIF). Todo lo anterior con el fin de respaldar la estabilidad, 
funcionalidad y viabilidad técnica de las obras proyectadas, asegurando su adecuada 
implementación y desempeño en el tiempo. 

Nota: El consultor deberá considerar todos los aspectos técnicos necesarios para 
garantizar una ejecución de las obras con los menores contratiempos posibles durante la 
etapa de ejecución, en particular la presencia del corredor férreo La Dorada (Caldas) - 
Chiriguaná (Cesar) a cargo del concesionario San Felipe de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), a cargo del concesionario San Felipe, el cual es aledaño al proyecto 
y atraviesa uno de los sectores objeto de intervención. En este sentido, todos los 
entregables deberán incluir el análisis de esta variable y su impacto en el desarrollo del 
proyecto, proponiendo la mejor alternativa de intervención que garantice la funcionalidad 
de la infraestructura y optimice los costos, en cumplimiento de los principios de eficiencia, 
seguridad y economía. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de cinco (5) meses, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 12 de diciembre de 2025, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMMLV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
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Nota: Los costos de las garantías exigidas (pólizas de seguro) contenidas en el 
presupuesto oficial en la partida ‘Provisión para el pago de primas de garantías’, serán 
reconocidos hasta el monto señalado en el rubro para tal propósito, a través de 
reembolso que se realizará previa presentación de la factura electrónica de venta o 
documento equivalente aprobada por el interventor del contrato, sin que sea superado el 
valor estimado para dicho rubro. 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 

 
Para determinar el presupuesto oficial, se tomaron los valores de la base de datos que 
actualiza  periódicamente  la Secretaría de Infraestructura Física para los salarios de 
profesionales afectados por un Factor Multiplicador, el cual se determina teniendo en 
cuenta los sueldos básicos del personal, las prestaciones sociales, costos  indirectos, 
costos de perfeccionamiento, estampillas, tasas, impuestos, contribuciones y honorarios; 
con base en lo anterior se calculó el valor a pagar de cada informe que debe presentar 
el consultor según el componente que se requiera así como las horas de los especialistas. 
 
Además, se fijan las tarifas según los precios promedio del mercado y según la 
experiencia de la Secretaría respecto a las tarifas de ensayos, alquiler de equipos, 
vehículos y transporte, y edición de informes y registros fotográficos, entre otros. 
 
El valor total corregido de la propuesta económica no excederá el valor del presupuesto 
oficial, si no se considerará en el proceso de selección y se considerará rechazada. 
 
La propuesta económica deberá incluir todos los precios asociados con las tareas a 
contratar que comprenden, entre otros: 
 

1. La remuneración del personal del consultor, la cual deberá, según el caso, 
incluir sueldos, cargas por concepto de prestaciones sociales, seguridad social 
y parafiscales y gastos de viaje  

2. Gastos generados por la adquisición de equipos, programas o insumos 
necesarios para la realización de la labor. 

3. Gastos de administración. 
4. Gastos contingentes. 

 
Los precios deberán ser desglosados por actividad, en moneda nacional. Las actividades 
y productos descritos en la propuesta técnica pero no costeadas en la propuesta 
económica, se consideran incluidas en los precios de las actividades o productos 
costeados. 
 
En resumen, se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 
 

− Localización del municipio. 

− Costos del personal como sueldos, cargas por concepto de prestaciones sociales, 
seguridad social y parafiscales, gastos de viaje. 
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− Actividades complementarias, toma de muestras, estudios de suelos, equipos, papelería, 
labores de topografía, revisión de los Estudios y Diseños presentados por el contratista. 

− Cantidad y tiempo requerido para alquiler de equipo necesario para cada actividad. 
 
Para efectos de la retención en la fuente por renta, estampillas, impuestos y demás, la 
Secretaría de Infraestructura Física procederá de conformidad con la normatividad 
tributaria vigente, y los oferentes deberán considerar todos estos valores en la 
conformación de su propuesta. 

ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES 

Es obligación del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos 
(impuestos, tasas, gravámenes, contribuciones y demás, cuando la Ley lo señale), y los 
que estén dentro de los elementos de la obligación tributaria, los cuales serán cancelados 
directamente por el sujeto pasivo y/o deducible por las entidades del Estado. 

 
Es deber del proponente informarse y dimensionar las distintas cargas fiscales de las 
cuales pueda ser responsable, y que deben contemplar para ser incluidas en su oferta, y 
el Departamento de Antioquia no aceptará reclamación alguna por estos conceptos entre 
los cuales se debe considerar: 

 
Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Conforme lo señalado en el 
segundo inciso del artículo 115 del Estatuto Tributario Nacional será deducible el 
cincuenta por ciento (50%) del GMF, a saber: 

 
[…] En el caso del gravamen a los movimientos financieros será 
deducible el cincuenta por ciento (50%) que haya sido efectivamente 
pagado por los contribuyentes durante el respectivo año gravable, 
independientemente que tenga o  no relación de causalidad con la 
actividad económica del contribuyente, siempre que se encuentre 
debidamente certificado por el agente retenedor. […] 

 
Entre los tributos deducibles al adjudicatario, por parte del Departamento de Antioquia, 
a manera de enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de 
informarse al respecto, se tienen los siguientes: 

 
- Estampilla Pro-Desarrollo: El Departamento de Antioquia aplicará la 

retención del 0,60% por concepto de la estampilla "PRODESARROLLO", al 
elaborar la orden de pago de contratos y adiciones suscritas, según la 
Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020. 

- Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: El Departamento aplicará la 
retención del 2% por concepto de la estampilla "PARA EL BIENESTAR DEL 
ADULTO MAYOR", al momento de la elaboración de la orden de pago de los 
contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de 
diciembre de 2020, 

- Estampilla Pro-Hospitales Públicos: El Departamento de Antioquia aplicará 
la retención del 1% por concepto de la estampilla "PROHOSPITALES 
PÚBLICOS", al elaborar la orden de pago de los contratos y adiciones 
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suscritas, según la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020. 
- Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El Departamento 

de Antioquia  aplicará la retención del 0.40% por concepto de la estampilla 
“POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID", al momento de la 
elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, 
conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020. 

- La estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (I.U.E): El 
Departamento de Antioquia aplicará la retención del 0,40% por concepto de la 
estampilla "PRO-DESARROLLO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO", al elaborar la orden de pago de los contratos y adiciones 
suscritas según la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020. 

- Tasa Pro-Deporte y Recreación: El Departamento aplicará la retención del 
2,50% por concepto de la “TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN”, al 
momento de la elaboración de la orden de pago de los contratos y adiciones 
suscritas, de conformidad con la Ordenanza 33 del 07  de noviembre de 2024. 

- Pro-Institución Universitaria Digital de Antioquia IU – Digital (0.4%): El 
Departamento aplicará la retención del 0.4% por concepto de la “Pro-Institución 
Universitaria Digital de Antioquia IU – Digital”, del valor total de la cuenta u 
orden de pago proveniente de contratos, pedidos y facturas de conformidad 
con la Ordenanza 20 del 26 de agosto de 2022. 

- Retención en la Fuente por Renta: Para efectos de la retención en la fuente 
por renta, el Departamento de Antioquia procederá de conformidad con la 
normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el 
proponente deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. La 
retención en la fuente por renta, que corresponde al pago anticipado del 
Impuesto de Renta, no se puede tener en cuenta como elemento estructural 
de los costos porque no se entiende como un impuesto sino un pago anticipado 
de la renta. 

- Impuesto de Timbre por Conmoción Interior (0.5%): Según el Decreto 175 
de 2025, la tarifa general es del 1%, pero se reduce al 0.5% para contratos 
suscritos con entidades públicas por empresas o personas naturales. Este 
impuesto se calcula sobre el valor del contrato sin incluir el IVA y estará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. 
 

La oferta económica deberá ser expresada en la Plataforma Transaccional SECOP II y 
deberá incluir la totalidad de los gastos directos e indirectos del contrato correspondiente y 
tener en cuenta un factor multiplicador de máximo 2.32 en los costos asociados a Personal 
Profesional, Técnico y Administrativo. 
 
El valor de la oferta económica no podrá ser superior al monto establecido para cada una de 
las etapas estimadas por la Entidad en el presupuesto oficial (cuando aplique), ni podrá ser 
superior al monto total establecido en el presupuesto oficial, so pena de rechazo de la 
propuesta. 
 
El contratista que resulte adjudicatario del proceso de selección deberá entregar una 
discriminación del presupuesto para la firma del acta de inicio, lo cual no implica que el 
Contrato de Interventoría producto de este estudio se haya acordado a precios unitarios, o 
que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco 
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implicará que le sea concedida cualquier variación en los precios o en la cantidad de 
unidades ofrecidas en la Propuesta. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  

No aplica para este contrato de consultoría. 
 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente al certificado de disponibilidad presupuestal N°3500055630 
del 20/03/2025 por $900.000.000 COP, rubro presupuestal 2320202008/111B/0-
1010/C24021/170159 FONDOS COMUNES I.C.L.D. 
EstudiosyDiseñosParaMejoramInfraestrVialDptoAntio y registro presupuestal de 
compromiso N°xxx 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

El contrato que se derive del presente concurso de méritos se pagará bajo la modalidad 
de Pago por Avances o Parcialidades no reajustable de la siguiente manera: 
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el 
Departamento de Antioquia efectuará pagos parciales con base en la entrega de los 
productos definidos en el contrato, de la siguiente manera: 
 
El pago se realizará contra entregas parciales y por componente entregado, según los 
siguientes criterios: 
 

• Primer pago: 
 
Se realizará un pago del 30% del valor de cada componente, una vez finalizada la etapa 
exploratoria en campo y certificada mediante un informe y acta de pago aprobada por la 
interventoría del contrato y previo visto bueno del supervisor por parte del Departamento 
de Antioquia: 
 
Los componentes incluidos en esta fase son: 
 

o Estudios topográficos 
o Estudio geotécnico y diseño de pavimentos 
o  Estudio geotécnico para fundaciones de puentes, estructuras de 

contención y obra hidráulicas - análisis de estabilidad, estabilización de 
taludes y puntos críticos. 

o Estudio de patología de pavimento 
o Estudio de componentes ambiental y social. 

 

• Segundo pago 
 
Una vez se entregue a la interventoría la primera versión completa de cada componente 
(tanto los contemplados en el pago 1 como los que no), cumpliendo con los requisitos 
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mínimos exigidos para su revisión técnica, se realizará el siguiente pago por componente 
entregado. 

 

• 50% del valor de cada componente que no haya recibido un pago previo. 

• 20% del valor de cada componente que haya sido parcialmente pagado en la 
fase anterior. 

 

• Tercer pago: 
 

Se efectuará un pago del 45% del valor de cada componente, en la medida que se vaya 
realizando la entrega de cada componente y contra recibo a satisfacción de la interventoría 
del contrato para cada uno de ellos. 
 

• Último pago: 
 
Se realizará una vez se liquide el contrato, permitiendo la aplicación de descuentos por 
imprevistos no causados y otros conceptos que correspondan. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato y conforme a las instrucciones dadas por la entidad contratante para 
el trámite de pagos 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al 
día en el pago de salarios y honorarios, así como con los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales, incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción – FIC, cuando correspondan. Igual requisito deberá cumplir 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal contratista. 
 
Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a 
la Dirección responsable de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes al mes en el que se ejecutaron los informes, bienes, servicios o actividades. Una 
vez aprobada el acta por el Interventor del contrato y previo requerimiento de la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Secretaría de Infraestructura Física, dependencia 
encargada de la elaboración del recibo a satisfacción, El CONTRATISTA presentará la 
respectiva factura de venta electrónica o documento equivalente, la cual debe cumplir, 
como mínimo, los requisitos establecidos en los artículos 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 
2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe corresponder al 
mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o 
servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Supervisor 
designado. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a expedir factura electrónica, como requisito 
necesario para el pago, debe dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 358 del 5 
de marzo de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con lo 
dispuesto en la Resolución N° 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dirección de 
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Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la presentación de la factura, con el previo visto bueno por parte de la Entidad, 
acta de recibo a satisfacción de las actividades y certificación de encontrarse el consultor 
al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago estará 
sujeto a la planificación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de 
Antioquia, según el programa anual mensualizado de caja-PAC. 
 
Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para 
entregar cuentas en la Secretaría de Infraestructura Física es el 10 de cada mes o el día 
hábil anterior en caso de no ser día laboral. 
 
Los recursos para respaldar el Contrato provienen de Recursos Propios de acuerdo el 
proyecto presentado por el Departamento de Antioquia bajo el código BPIN 
2024003050157 para los recursos propios del Departamento. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la 
ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 

Las responsabilidades a cargo de las partes y que serán esenciales para el adecuado 
desarrollo y ejecución del objeto contractual son las siguientes: 

Obligaciones Generales de las partes 

 
1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, 

suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en 
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general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de 
liquidación 

2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato. 
3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato. 
4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera. 
5. Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás 

eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto. 
6. Propender por el logro de los productos pactados. 
7. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y 

liquidación del contrato; entre otras.) 

Obligaciones del Contratista 

Obligaciones Técnicas 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo 

con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 

trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Revisar y analizar toda la información que la entidad aporte durante la ejecución del 

contrato, con el fin de contextualizarse adecuadamente y adoptar las medidas técnicas 
necesarias para el correcto desarrollo de la consultoría. 

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal 
local durante la ejecución del Contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde 
se desarrolla la Consultoría. 

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como 
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan 
en su capacidad para continuar con la ejecución del Contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada 
vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden 
relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la 
información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si 
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está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios 
o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de 
vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un 
plazo no mayor a 5 días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del 
personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la 
“Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia 
específica adicional y/o tener un título de posgrado adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definido en el Anexo Técnico  en los plazos acordados con la Entidad 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o 
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo 
con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de 
seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 
de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de 
pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Incorporar como mínimo el 90% de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

21. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 

22. Contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos generados 
por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para lo cual, en los informes de 
seguimiento establecidos por la Entidad, se deberá hacer alusión a los programas o 
estrategias de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos. 

23. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio 
de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella 
que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar 
los certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada 
durante la ejecución del contrato. Dichos soportes deberán ser entregados y verificados 
por parte del  interventor. 

24. Contar con un programa en el que equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo, 

computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo 
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consumo energético. Durante la ejecución del proyecto, el futuro contratista, entregará 

el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se pueda evidenciar el 

cumplimiento. Dichos soportes deberán ser entregados y verificados por parte del 

supervisor o interventor, 

25. La información entregada durante la ejecución del contrato goza de confidencialidad. 
El contratista manifiesta que puede salvaguardar la información recolectada y 
suministrada, obligándose a: Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y 
sistemas de información que se le brinda. 2. Reconocer y dar manejo adecuado a la 
información recolectada en desarrollo del objeto contractual; 3. Responsabilizarse por 
la información suministrada; 4. Suministrar información veraz, completa y correcta, en 
desarrollo de las diferentes actuaciones.  

26. Suministrar toda la información que la Entidad contratante le requiera. 
27. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada, 

así como las especificaciones técnicas y los alcances establecidos en el  Anexo 1.1 
Lineamientos estudios mejoramiento vía o los lineamientos vigentes en el momento de 
la ejecución de los trabajos de consultoría, y los demás documentos precontractuales. 
Igualmente, con los directrices que se den por parte de la entidad, a través del 
interventor contratado. 

28. Presentar al interventor informes de avance mensuales, parciales e informe final (incluir 
entre otros el registro fotográfico de los puntos a intervenir e intervenidos en resolución 
JPG), de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría y lo especificado en el 
pliego de condiciones, basado en el cronograma establecido en común acuerdo, que 
deberá ser como mínimo cada mes o cada que la entidad contratante lo solicite. El 
informe final deberá contener toda la información acumulada. 

29. Suscribir y presentar con el interventor, Acta de Inicio, Actas Parciales y Final y todos 
los actos administrativos requeridos en el desarrollo del contrato de consultoría, que 
deberá aprobar el interventor. Los documentos suscritos deberán considerar memorias 
descriptivas y de cálculos detallados, y demás soportes requeridos, debidamente 
presentados en medio impreso y digitales inalterables suscritas entre las partes.  

30. Mantener todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la 
ejecución del contrato. El Contratista deberá entre otros garantizar: a) Los elementos 
de seguridad industrial para todo el personal que interviene en la ejecución del objeto 
contractual, b) Todo el personal deberá estar debidamente identificado por escarapelas 
y petos o chalecos. 

31. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto 
contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatar las ordenes que 
durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con 
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y 
entrabamientos que pudieran presentarse. 

32. Velar porque se implementen las medidas necesarias con el fin de mantener, durante 
el desarrollo y ejecución del contrato de consultoría, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras, ambientales exigidas por el contrato y se conserven durante 
la ejecución de este. 

33. Previo a la liquidación del contrato de consultoría, se debe presentar a la entidad 
contratante como anexo del informe final de consultoría, la certificación 
correspondiente a cada componente Ambiental, Social y SST si se requiere, donde la 
interventoría deje constancia que el contrato está a paz y salvo por todo concepto con 
cada componente, especialmente lo relativo a permisos y compensaciones con la 
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autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales, permisos mineros, zonas de 
depósito, autorizaciones para uso y/o intervención de predios, actas de vecindad y 
entorno, paz y salvo por PQRS, afiliaciones de personal, entre otros. Además, la 
relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta 
el mes final de ejecución de la consultoría, certificación bancaria de cierre de cuenta 
de anticipo, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías 
actualizadas y aprobadas, cierre ambiental el cual debe incluir la(s) certificación(es) 
expedida por la autoridad ambiental competente en la que se indique que la obra no 
registra procesos en curso, entre otros) 

34. En el informe final de consultoría de cada componente, se adjuntarán en original y 
completamente diligenciados todos los formatos de la SIF, certificaciones y otros 
documentos necesarios para evidenciar el cumplimiento de la normatividad vigente y 
el cierre de los permisos suministrados durante la ejecución del contrato. 

35. Dar estricto cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento 
de Antioquia. 

36. Cumplir con el Manual para contratistas en materia de SST del Departamento de 
Antioquia de 2019. El contratista - consultor. Se debe tener especial cuidado en el 
cumplimiento de los pagos de nómina, liquidaciones y seguridad social, los cuales 
deben ser evidenciados cada mes en la presentación de la cuenta de cobro. 

37. Cumplir con el marco normativo colombiano vigente al realizar las actividades propias 
del contrato, la normatividad ambiental vigente y las normas que rijan durante la 
vigencia del contrato y atenderán las acciones y evidencias que deben presentarse 
según los anexos del contrato.  

38. Informar a la interventoría sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad 
relacionado con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las 
actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de estos.  

39. Asistir a las reuniones y comités que el interventor o entidad contratante programe en 
el Centro Administrativo Departamental, sin ningún costo adicional para la Entidad. Así 
mismo, deberá realizar la entrega de los documentos generados durante la ejecución 
del objeto del contrato en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura Física, 
ubicadas en el CAD Alpujarra, municipio de Medellín o en el área de injerencia del 
proyecto.  

40. Acompañar al Departamento, si se requiere según su responsabilidad, en las visitas y 
seguimiento posteriores al recibo y en las auditorías de los órganos de control. 

41. El contratista – consultor debe cumplir con las demás obligaciones inherentes a la 
naturaleza de este contrato. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

Obligaciones Administrativas, Legales y Financieras  

1. Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, 
financiero y ambiental de la ejecución del contrato.  
2. Reportar los pagos recibidos por la ejecución del contrato, a través de la plataforma 
SECOP II, anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrónica (ejecución del 
contrato). Para cargar la información, revisar previamente la GUÍA DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL para proveedores, ubicada en la página web de Colombia Compra 
Eficiente en el siguiente enlace, específicamente en el numeral IV. Envío de facturas 
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https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/08_20180803_pc_
guia_gestioncontractual_proveedor_v3.pdf 
3. Suministrar todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que 
requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo 
contractualmente establecido.  
4. Disponer de los medios necesarios para la ejecución del contrato, conforme a lo 
estipulado en los pliegos. 
5. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el 
inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo con el inicio del contrato, 
las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de estas de conformidad 
con el plazo establecido; La constitución de la garantía deberá realizarse y presentarla 
a la entidad contratante dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del contrato.  
6. Presentar, según se establezca en los términos del contrato, las cuentas de pago con 
los documentos soporte correspondientes según la lista de chequeo o formatos o 
requisitos que establezca el Departamento de Antioquia. Esto dependerá de la 
programación del PAC que tenga la entidad.  
7. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a 
cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, 
riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, 
según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema 
de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e 
ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/interventor del contrato, 
dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago 
de estas obligaciones. 
8. Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas 
a la ejecución del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del 
Departamento de Antioquia, razón por la cual el contratista debe facilitar todos los 
documentos, estudios, bases de datos, resultados y demás relacionados al objeto del 
presente contrato o bien para reportes y análisis propios del Departamento o bien para 
patente de registro a nombre del Departamento, en los formatos solicitados y sin 
perjuicio de los derechos de autor que para el caso correspondan.  
9. Presentar la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el 
contratista tiene que facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la 
factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito para el pago de 
los bienes y/o servicios contratados, según las instrucciones de la DIAN.  
10. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo con el régimen tributario los 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales. 
11. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus 
representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están 
incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas 
(OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida 
por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación 
con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del 
terrorismo.  
12. Garantizar la visibilidad de la vinculación del Departamento de Antioquia, a través 
de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/08_20180803_pc_guia_gestioncontractual_proveedor_v3.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/08_20180803_pc_guia_gestioncontractual_proveedor_v3.pdf
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que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y 
concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de 
Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier 
información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán 
contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos 
establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa 
impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.  
13. Según el régimen tributario aplicable, el contratista debe inscribirse en la Oficina de 
Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio (si aplica). 
14. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la 
ejecución del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza No de 01 de 
2020 (prohibición plástica de un solo uso), así como las directrices y orientaciones 
brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia. 
15. En el evento en que en desarrollo del contrato sea necesario definir sintaxis, artes, 
aplicativos o programaciones, estás deberán ser entregadas oportunamente por el 
contratista, con sus respectivos tutoriales y capacitaciones al Departamento, las 
exenciones de este tipo de archivos, las deberá definir previamente la Dirección de 
Informática del Departamento de Antioquia. 
16. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y/o contribuciones a que hubiere lugar 
en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este 
contrato. 
17. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato. 

 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
 

El consultor tiene derecho a:  
 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de consultoría en los términos 
pactados en el presente contrato. 
2. Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna 
respuesta. 
 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  

 
Son obligaciones del Departamento de Antioquia, Secretaría de Infraestructura Física: 
 

1. Realizar actividades de acompañamiento, vigilancia, seguimiento y control de la 
ejecución del contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la 
propuesta, en los documentos de soporte, y en el contrato. 

2. Verificar que el contratista acredite que se encuentra al día en el pago de los 
aportes de seguridad social y parafiscales, en los que aplique y cuando a ello haya 
lugar. 
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3. Elaborar la documentación relacionada con la ejecución del Contrato siguiendo los 
formatos establecidos por el Departamento de Antioquia (Actas, informes de 
seguimiento, pagos, entre otras). 

4. Autorizar el pago de acuerdo con lo establecido en el contrato. 
5. Contratar a una interventoría para la supervisión del contrato. 
6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
7. Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
8. Adelantar revisiones periódicas de los servicios prestados, para verificar que estos 

cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las 
acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas 
condiciones no se cumplan. 

9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que 
sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

10. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. 

11. Efectuar la liquidación del contrato dentro del término previsto para ello. 
12. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan 

fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del 
contrato. 

13. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas 
internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con 
normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por 
Colombia. 

14. Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto 
contractual. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
 
Será obligación del Contratista, mantener libre al Departamento de Antioquia de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes.  
 
 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
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CLÁUSULA 16. MULTAS  
 
Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, 
causará multas equivalentes a 1.0 SMMLV por cada día de incumplimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a 1.0 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán multas 
equivalentes a 0,5 SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas 
no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente 
al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

3. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el interventor/supervisor, que 
se relacione con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a 
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada 
día de atraso, hasta cuando el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del interventor/supervisor.  

4. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación.  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
0,2% del valor del contrato. 

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa de la entidad, 
al Consultor se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato. 

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a 1.0 salario mínimo mensual legal vigente, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

9. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los 
trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin 
causa justificada o por causas imputables al Contratista, el 0,1% del valor total del contrato por 
cada día de mora. 
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10. Por cambios en las especificaciones de la consultoría, sin previa autorización de la Secretaría 
de Infraestructura Física, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato por cada evento. 

11. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, 0,1% del valor 
total del contrato por cada evento. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al valor establecido para la garantía de cumplimiento. 
 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios 
que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar 
la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Consultor.  
 
Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a 
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cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 
 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del Contrato y requerirá de su aprobación. Cuando el Contrato se celebre en el 
SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Antioquia identificada con el NIT 890.986.286-0 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

veintinueve (29%) 
del valor total del 
contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

cinco (5) años, 
contados desde la 
fecha de 
suscripción del 
acta de recibo 
definitivo a 
satisfacción.  

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato  

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 
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Característica Condición  

• Para el Consultor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Consultor, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
18.3 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 

 
El consulto deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 

 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
Departamento de Antioquia identificado con NIT 890.900.286-0 y el 
Contratista 

Tomador 

1. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

2. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de 
la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
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Característica Condición 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Departamento de Antioquia identificado con NIT 
890.900.286-0 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2.000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.  
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  
 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las 
responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas 
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del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será en los términos y plazos previstos en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente.  
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el lugar o lugares de ejecución de 
la consultoría previstos en los documentos del proceso y el domicilio contractual es la ciudad de 
Medellín 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
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3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
En constancia se firma el presente Contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del Contrato], el 
[indicar la fecha de suscripción] 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]  

 
 
Por la Entidad,           Por el Consultor, 


