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SECRETARIA GENERAL

CONTRATO DE OBRA: 202501724

OBJETO: OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO .

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIVIENDAS

IDENTIFICACION: 901943540-0

Entre los suscritos, PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO, identificado con la cédula de ciudadania
N0.72.171.489 de Barranquilla con domicilio en la ciudad de Barranquilla, quien obra en nombre y
representacion del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en su condicién de Secretario General,
debidamente posesionado mediante Acta de Posesion No 019966 del 03 de enero de 2024 y
debidamente facultado para celebrar contratos y convenios conforme lo establece el Decreto
Departamental 000021 de 2020, modificado por el Decreto No. 000391 de 2024. quien en adelante
se denominard EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO o simplemente EL DEPARTAMENTO, por
una parte; y por la otra JUAN CARLOS ARZA MORAN, identificado con la cédula de ciudadania
No. 72.173.729 en calidad de representante legal del CONSORCIO MEJORAMIENTO VIVIENDAS,
identificado con N.I.T. 901.943.540-0 integrado por CRIAR SOLUCIONES S.A.S. identificada con
NIT 901.885.945-0, con un porcentaje de participacién del 40%, GECMA ZOMAC S.A.S.
identificada con NIT. 901.683.868 — 4, con un porcentaje de participacion del 50%, A.S.B. S.A.S.
identificada con NIT 900.220.578-3, con un porcentaje de participacién del 10% (en adelante el
“Contratista”) , identificado como aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta”,
quien declara bajo gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente
documento, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en la Constitucion Politica y la Ley, hemos decidido celebrar este Contrato, el cual
se regira por las leyes aplicables en materia de Contratacion Estatal, entre otras, las Leyes 80 de
1993 y 1150 del 2007 y sus decretos reglamentarios, el Manual de Contratacion del Departamento
del Atlantico, asi como por las clausulas que se expresan a continuacion, y cuyo fundamento y
justificacion se encuentra consignado en los estudios previos, que forman parte del presente
contrato y previa las siguientes consideraciones: 1. Que el Departamento del Atlantico, adelanté el
Proceso de Licitacion de Obra Publica LP-015-2024, cuyo objeto es “OBRAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO GRUPO I”. 2. Que mediante Resolucién No. 00109 del 30 de enero de 2025, se
ordend la apertura el Proceso de Contratacion numero LP-015-2024. 3. Que mediante Resolucion
No. 00310 del 19 de marzo de 2025 la Entidad adjudicé el Lote 3 al Contratista CONSORCIO
MEJORAMIENTO VIVIENDAS. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el
Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes
clausulas:

CLAUSULA 1. OBJETO: EIl objeto del contrato es “OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO |”.

CLAUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO: EIl Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato
de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos
del Proceso de Contratacion No. LP-015-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdémica, conforme lo
sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. El Contratista y la Entidad
contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de
Su propuesta.
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CLAUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion serd de quince (15) meses,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

CLAUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de CINCO
MIL MILLONES DE PESOS M/L ($ 5.000.000.000), equivalentes a 3.514 SMLMV para el afio de
suscripciéon del contrato 2025,) incluido AIU y demas impuestos a que hubiere lugar, suma que
incluye todos los costos directos e indirectos, y los montos correspondientes a Administracion,
Imprevistos y a la Utilidad del contratista —AlU. El Contratista, con la suscripcién del Contrato,
acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten 0 aproximen
al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior,
sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 5 ANTICIPO: La entidad entregarid al contratista a titulo de anticipo un valor
equivalente al treinta (30%) por ciento del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucién del contrato y firma de acta de inicio, anticipo que sera amortizado
mensualmente en cada acta parcial de cobro. El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista
y aceptacion de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto
a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). La iniciacién de las
obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en
ningln caso a la entrega del anticipo. La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara
los programas de inversién del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, el Contratista constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del
contrato, cuyo beneficiario es E| DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, el cual sera vigilado por el
Interventor del contrato. Por consiguiente, ningiin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser
efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velard4 asi porque todo
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de
inversion del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido
directamente por el Contratista. El Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia
para aprobacion previa del Interventor. Los rendimientos financieros que genere el anticipo
entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se
indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se
trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el numero, afio
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion. Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan
excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria
consignara el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero
y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. El Contratista presentara una certificacién
expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria sobre el patrimonio autbnomo para
el giro del anticipo: Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo
las siguientes reglas:

e El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por

la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.
e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion
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de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan
de inversion del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autbnomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipo aprobado y le
informar& sobre la persona natural o juridica que actuar4 como Interventor. Asi mismo, la
Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del
contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacidn unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el
acto administrativo debidamente ejecutoriado.

e Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendr4d como minimo la siguiente
informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia del ejercicio anterior,
los giros y/o traslados realizados.

El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas parciales de avance de obra,
situacién que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el
saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacion total deberd realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento
del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses),
situacién que debera ser controlada por la interventoria

CLAUSULA 6 APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este contrato
se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 202500232 del 24 de enero de 2025, expedido por el Subsecretario
de Presupuesto, de la secretaria de hacienda Departamental, por valor de QUINCE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCINTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS
VEINTE PESOS M/L ($ 15.673.820.320,00).

PARAGRAFO: Para la atencion del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas
vigencias futuras mediante Ordenanza No. 617 de 2024 “Por medio de la cual se modifica la
Ordenanza 609 de 2024 y se dictan otras disposiciones”, aprobada por la Asamblea Departamental
del Atlantico en primer debate el dia 24 de junio de 2024 y en segundo debate el 26 de junio de
2024, la cual autoriza al Sr. Gobernador del Departamento del Atlantico para comprometer vigencias
futuras hasta el 31 de diciembre de 2027.

CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO: La entidad pagara al contratista el valor total del contrato de la
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siguiente manera: A.- La entidad entregarda al contratista a titulo de anticipo un valor equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato y firma de acta de inicio, anticipo que sera amortizado
mensualmente en cada acta parcial de cobro; B.- Se realizaran pagos hasta el noventa por ciento
(90%) del valor de la ejecucion del proyecto durante el tiempo de ejecucién del contrato, de
conformidad con actas parciales mensuales, aprobadas por la interventoria y la respectiva
supervision, previa presentacion de la factura de cobro, a entera satisfacciéon de la Entidad. Al valor
de cada acta se le descontara el valor por concepto de amortizacion del anticipo que se pago
inicialmente; C.- Se realizara un ultimo pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato previa suscripcion del acta de recibo final de la obra a satisfaccion. PARAGRAFO
PRIMERO. En todo caso el contratista debera suscribir Actas Mensuales de Obra, que deberan ser
debidamente aprobadas por el interventor y supervisor del Contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. La
totalidad de la documentacién requerida debera ser presentada por el contratista al supervisor e
interventor del contrato, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de corte;
PARAGRAFO TERCERO. En forma previa a la autorizacion de cada pago el Contratista debera
acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de
obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. PARAGRAFO CUARTO. La entidad no se
responsabilizara por la demora en el pago al Contratista, cuando ella fuere provocada por
encontrarse incompleta la documentacién que sirva de soporte para el tramite de las facturas y no
se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. PARAGRAFO QUINTO.
Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo de las actas, las mismas seran firmadas o
se devolveran con el respectivo concepto. PARAGRAFO SEXTO. Una vez aceptadas a satisfaccion
por el interventor y supervisor del contrato, el pago sera realizado dentro de los NOVENTA (90)
DIAS CALENDARIOS siguientes a la fecha de radicacion de la respectiva factura. PARAGRAFO
SEPTIMO. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, debera
presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el
pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que
los modifiquen, complementen o sustituyan. PARAGRAFO OCTAVO. La Entidad hara las
retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las derivadas de la esencia y
la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de
Condiciones y deméas Documentos del Proceso, vigentes durante la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia
responsabilidad como el pago de impuestos y constitucién de garantias que se exija para la
ejecucion del contrato.

2. Durante la ejecucion del contrato debe permanecer afiliado y a paz y salvo con el Sistema
General de Seguridad Social Integral (salud, pension y riesgos laborales).
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3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Atender con prontitud y diligencia las actividades solicitadas en cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato como de las requeridas puntualmente por el
supervisor del mismo.

Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecucién del contrato.

Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicacién necesaria para el cumplimiento de sus
obligaciones como contratista.

Elaborar y presentar al supervisor del contrato un informe escrito mensual sobre las
actividades desarrolladas durante ese lapso. El informe debe incluir: las actividades
realizadas con memorias de calculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los
materiales utilizados, registro fotografico, copia de la bitdcora y esquemas de ubicacion.
Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras,
presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le permitan establecer la logistica
necesaria para el inicio de las obras.

Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control
durante la etapa de ejecucién contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la
paralizacion o inadecuada ejecucion de la obra.

Constituir la garantia de cumplimiento que ampare la calidad de los materiales, la estabilidad
de la obra y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, asi como la
garantia de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley.
Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de comunicaciones
de la Gobernacion del Atlantico y la autorizacion escrita de la Secretaria de infraestructura
Departamental en la cual se asigne la ubicacién exacta de la misma

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de sefializaciéon y
movimiento de maquinas, cuando se requiera.

Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la
ejecucidn del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones
técnicas, no podra apartarse de ellos sin la autorizacion escrita de la Secretaria de
infraestructura del Departamento Del atlantico y el concepto previo del Interventor, en caso
contrario perderd el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por
concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la
modificacion de las especificaciones.

Garantizar la calidad de los servicios y obras contratadas y responder por ellos de
conformidad con lo estipulado en el articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto
con la Interventoria, mantendran cuando sea necesario 0 conveniente reuniones con los
representantes de la Comunidad.

Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del
interventor o Supervisor de las Obras.

Presentar la siguiente informacion detallada antes del inicio de los trabajos: Analisis de
precios unitarios de cada item contenido en el presupuesto y cronograma de ejecucién de
los trabajos a realizar. Asi mismo debera presentar la siguiente informacién detallada al
momento de suscribir el contrato:

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: El contratista debera incluir en la organizacion de
los trabajos, como minimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. Frente de
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17.

18.
19.
20.

Trabajo Minino requerido: semanalmente el contrista se obligara a abrir un minimo de frentes
de trabajo que permitan la terminacion de las obras en el plazo pactado. Cada frente debera
estar constituido por un oficial y dos ayudantes. 2. Lineas de mando y coordinacion. 3.
Niveles de decisién. 4. Numero de profesionales y demas recurso humano ofrecido en la
propuesta y requerido para la ejecucién de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades
del personal minimo requerido. b) Metodologia para la ejecucion de actividades objeto del
contrato: Se debera presentar una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la
ejecucion de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del
proyecto. La metodologia para la ejecucién de los trabajos debera considerar los aspectos
organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion con el
interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento
debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual se
desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan de
manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario precisar:
1. Organizacion y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizara todas
las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar
e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual
previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicion, fabricacién, ensayos, transporte,
almacenamiento, proteccion y distribucion. 4. Mantenimiento y control de la calidad y
cantidad de los equipos y herramientas. ¢) Cronograma de los trabajos: Se debe presentar
el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: 1. Frentes de
trabajo: se realizara el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el
organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades. 2. Horario de
trabajo de los turnos propuestos y requeridos. 3. Rendimientos. 4. Plazo del contrato. 5.
Holgura libre y total para cada una de las actividades. 6. Ruta critica para los subprogramas
y el programa general.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido
debera proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se debera
incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los siguientes
componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la
calidad. 4. Responsabilidades de la Direccién 5. Control de Documentos y Datos 6. Control
de Registros. 7. Recursos. 7.1. Provision de recursos 7.2. Materiales 7.3. Recursos
Humanos 7.4. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 8. Requisitos 9. Comunicacion con el
Cliente 10. Proceso de Disefio y Desarrollo 11. Control de cambios de Disefio y desarrollo
12. compras 13. Identificacion y trazabilidad 14. Propiedad del cliente 15. Preservacion del
producto 16. Control del producto no conforme 17. seguimiento y medicion 18. Auditoria
Ejecutar cada item del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas incluidas
en el anexo técnico y el cronograma de trabajo propuesto por el contratista.

Constituir las pélizas pactadas en el contrato.

Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra.

Presentar, si aplica, dentro de los cinco dias siguientes a la firma del presente contrato el
plan de Gestidn Social y tendra en el sitio de desarrollo de los trabajos personal profesional
acreditado para llevar a cabo dicho plan, de conformidad con los lineamientos y parametros
establecidos en los documentos del proceso de seleccion adelantado. El proposito principal
de este componente en la etapa de construccién es el de identificar, describir y valorar los
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impactos (positivos y negativos) socioecondmicos y culturales, entre otros, que puede
ocasionar la construccion del proyecto objeto de los presentes pliegos, asi como de
establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de poblacion ubicados en el rea
de influencia social. El Contratista deber& elaborar una propuesta metodolégica que permita
la consecucién de los objetivos propuestos, para lo cual atendera a los siguientes
lineamientos: a) Los productos solicitados en esta etapa, deben desarrollarse de manera
particular para el proyecto. b) Atender al criterio de menor impacto social. ¢) Para la
elaboracién de los productos debe referirse a la particularidad que guarda el proyecto de
infraestructura urbana; en este sentido el diagnéstico, los indicadores, variables y planes de
gestién deben ser valorados en integralidad, tomando en consideracién el contexto social.
d) Identificar, definir y emitir concepto sobre los posibles impactos sociales (positivos y
negativos) generados antes, durante y posterior a la ejecucion del proyecto. f) Sensibilizar a
la poblacion del &rea de influencia acerca de los beneficios del futuro proyecto. g) Desarrollar
las actividades de gestion social relacionadas en los presentes pliegos, sistematizando los
resultados de las mismas, y realizando la retroalimentacion permanente para el logro de los
objetivos propuestos. h) El componente social desarrollado debe aportar a las demas areas
del contrato (técnica, ambiental, trnsito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El
personal social sera el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este sentido,
deben acompafar las actividades que adelanta el Contratista. j) Los productos entregados
deben garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y manifestar las
dificultades encontradas en el componente social de estudios sociales.

CLAUSULA 9. DERECHOS DEL CONTRATISTA: El Contratista tiene derecho a: 1. Recibir una
remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 7 del presente
Contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: La Entidad esta obligada a: 1. Cumplir
con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 2. Fijar un
cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato. 3. Pagar la
remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 7 del presente
Contrato.

CLAUSULA 11. RESPONSABILIDAD: EIl Contratista es responsable por el cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en
la ejecucidn del contrato, causados por sus Contratistas 0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 12. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA sera el Unico responsable por la ejecucién del
presente contrato y esta obligado a mantener indemne por cualquier concepto al DEPARTAMENTO,
por todo tipo de reclamacion, demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta de
hechos originados en la ejecucién del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA serd el
Unico responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, juridica y
econdémicamente la correspondiente respuesta, contestacion de demanda, arreglo directo,
conciliacion o proceso que se surta si fuere el caso. La obligacion de mantener indemne al
DEPARTAMENTO durante todo el tiempo en que el DEPARTAMENTO, pueda ser requerido,

Gobernacion del Departamento del Atlantico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 330700



,;‘_rv“

SECRETARIA GENERAL

CONTRATO DE OBRA: 202501724

OBJETO: OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO .

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIVIENDAS

IDENTIFICACION: 901943540-0

demandado o reclamado. En todo caso, el DEPARTAMENTO podra llamar en garantia al
CONTRATISTA en los términos de los articulos 64 y siguientes del Codigo General del Proceso, en
caso de presentarse cualquier accién, reclamacién o demanda de cualquier naturaleza, relacionada
con lo indicado en el péarrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA debera asumir en forma
exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados, viaticos, costos, gastos y expensas de cualquier
naturaleza y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, aun frente a juicios,
reclamaciones o quejas de cualquier indole.

CLAUSULA 13. MULTAS: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 1150 de 2007,
las partes, pactan multas y/o sanciones por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a
cargo del CONTRATISTA y que se presenten dentro del curso de la ejecucion del contrato. El
procedimiento de imposicién de la multa y/o sancién, la tasacion de las mismas y la declaratoria de
incumplimiento, se sujetara a lo previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto 1082 de
2015 y al decreto 154 de 2021 expedido por el Departamento del Atlantico y aquellos decretos o
resoluciones que lo modifiquen adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma
del presente documento; el Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la
pagina Web de la Entidad. PARAGRAFO: El contratista manifiesta que es de su responsabilidad
conocer y descargar el manual de contratacion vigente a la firma del presente contrato y el decreto
154 por medio del cual se definen las directrices y el procedimiento interno para la declaratoria de
incumplimiento, aplicacién de multas y sanciones establecidas en los contratos celebrados por
Departamento del Atlantico y hacer efectiva la clausula penal pecuniaria; en ese sentido, se da por
entendido que con la firma del presente contrato, el contratista conoce y acepta lo consagrado en el
manual y decreto antes mencionado.

CLAUSULA 14. CLAUSULA PENAL: Las partes acuerdan que en caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones pactadas en este contrato y a cargo
del CONTRATISTA, éste debera pagar al DEPARTAMENTO, a titulo de cldusula penal pecuniaria,
una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato. Este valor puede
ser compensado con los montos que el DEPARTAMENTO, adeude al CONTRATISTA, con ocasion
de la ejecucion del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la ley
1150 de 2007 y el Cédigo Civil. El procedimiento para declarar el incumplimiento para hacer efectiva
la clausula penal, se sujetara a lo previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto 1082
de 2015y al decreto 154 de 2021 expedido por el Departamento del Atlantico y aquellos decretos o
resoluciones que lo modifiquen adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma
del presente documento; el Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la
pagina Web de la Entidad. El cobro de la clausula penal pecuniaria no implica que el
DEPARTAMENTO, renuncia a cobrar los perjuicios adicionales que el incumplimiento del
CONTRATISTA, le llegare a causar y que no estén cubiertos con el cobro de esta clausula, por lo
cual, se podran iniciar las acciones judiciales que correspondan en contra del CONTRATISTA.

CLAUSULA 15. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden incorporadas al Contrato las
clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica.

CLAUSULA. 16. GARANTIAS.
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CLAUSULA16.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Para cubrir cualquier hecho constitutivo de

incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requeriré la

aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autbnomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ DEPARATMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890102006-1
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | 10% del valor del
contrato y el pago de las | liquidacion del | contrato
multas y la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta | Hasta la | Cien por ciento
inversion del anticipo. liquidacion del | (100%) del monto
contrato o hasta la | que el contratista
amortizacion  del | yecipa  para  Ia
anticipo. ejecucion del
contrato a titulo de
A_mpar_os, anticipo.
vigencia
valores
asegurados Pago de salarios, | Plazo del contrato | 5% del valor del
prestaciones sociales |y tres (3) afios | contrato
legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Dos (2) afios a | 10% del valor del
obras ejecutadas entregadas | partir de la fecha | contrato
a satisfaccion de recibo de las
obras
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
Tomador razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y

Representacion Legal expedido por la Cadmara de Comercio respectiva, y
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no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Union
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

e Objeto del contrato

Informacion . .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

CLAUSULA 16.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA: El Contratista sera
responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas
derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones
y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a
partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara
al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad
podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista
sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio
de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucidon de nuevas pruebas a
cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.
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CLAUSULA 16.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El
Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados DEPARATMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890102006-1

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el hombre
0 razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacibn y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
vValor 400 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucidn del contrato.

Terceros afectados y Departamento del Atlantico identificado con NIT

Beneficiarios 890.102.006-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato _
necesaria dentro | ®  Firma del representante legal del Contratista .
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes. Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion

Gobernacion del Departamento del Atlantico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 330700



e Alaaao i1 !
t
.;__mf»'“

SECRETARIA GENERAL

CONTRATO DE OBRA: 202501724

OBJETO: OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO .

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIVIENDAS

IDENTIFICACION: 901943540-0

de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento. Las
franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles. El Contratista deberd anexar el
comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es independiente de la
Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El
Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre
de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA: El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera
de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del
Proceso de Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe,
ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderd de manera exclusiva
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual
a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista deber& verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley. El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por
las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La
Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que
éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 19. CESION: El Contratista no podréa ceder los derechos y obligaciones emanados del
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones
gue tenga para negar la cesion. La cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Caodigo de Comercio en concordancia con las demds disposiciones vigentes sobre
la materia.

CLAUSULA 20. LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido
en las normas que regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato serd de cuatro (4)
meses. Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente
contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidaciéon unilateral pueda contener decisiones
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nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 21. SUPERVISION: El Departamento supervisara el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA a través de la Subsecretaria de Vivienda, Electrificacion y Espacio
Puablico o quien sea designado por el secretario general.

CLAUSULA 22. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las
partes en el desarrollo de este contrato, se podran enviar por medio fisico o por correo electrénico,
a las personas y direcciones indicadas a continuacion:

DEPARTAMENTO: CONTRATISTA:

Direccion: Calle 40 No. 45-46 Direccion: CL 99 # 47 - 05
Ciudad: Barranquilla - Atlantico Ciudad: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: (57) (605) 330 7000 Teléfono: 3002025607
Correo Electrénico: | Correo Electronico:
general@atlantico.gov.co criarsoluciones1973@gmail.com
Cargo: Secretario General Cargo: Representante Legal

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Para la suscripcién se
requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las
partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades
previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los Municipios de Usiacuri, Polonuevo,
Sabanalarga, Repelon en el Departamento del Atlantico y el domicilio contractual es la ciudad de
Barranquilla.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte
integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
1. Estudios y documentos previos. 2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios. 3. Propuesta presentada por el Contratista. 4. Las garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

Proyect6: Maria Luisa Barraza Molina / Asesora Externa Secretaria General
Revis6: Stephanie Medina / Asesora Externa Secretaria General

Revis6: José Luis Acufia Villalba / / Asesor Externo Secretaria General
Aprob6: Rachid Nader Orfale/ Secretario Juridico
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