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ADENDA No. 5 

 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO - IDU, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las atribuciones conferidas 
mediante el Acuerdo N° 002 de 2009, modificado por el Acuerdo N° 02 de 2017, expedidos por el 
Consejo Directivo del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, de las funciones delegadas por la 
Resolución 4648 de 2020 y expedidas por la Dirección General del IDU, y de las otorgadas por las 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios y,  

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante Resolución No. 003840 del 06 de julio de 
2020, ordenó la apertura del proceso de selección IDU-LP-SGI-004-2020, cuyo objeto es 
contratar la: “CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA 
TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL 
SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
BOGOTÁ D.C. 
 

2. Que mediante Adenda N° 1 de julio 08 de 2020 se publicó el Análisis del Sector del proceso IDU-
LP-SGI-004-2020. 

 
3. Que mediante Adenda N° 2 de agosto 13 de 2020 se publicó se modificó el acápite “Cronograma” 

del pliego electrónico en la plataforma SECOP II y el Anexo 2 – CRONOGRAMA DEL PROCESO 
– IDU-LP-SGI-004-2020 desde la actividad N.º 10 “Respuesta a las observaciones al pliego de 
condiciones”. 
 

4. Que mediante Adenda N° 3 de agosto 21 de 2020 se publicó se modificó el acápite “Cronograma” 
del pliego electrónico en la plataforma SECOP II y el Anexo 2 – CRONOGRAMA DEL PROCESO 
– IDU-LP-SGI-004-2020 desde la actividad N.º 10 “Respuesta a las observaciones al pliego de 
condiciones”. 
 

5. Que mediante Adenda N° 4 de agosto 25 de 2020 se publicó se modificó el acápite “Cronograma” 
del pliego electrónico en la plataforma SECOP II y el Anexo 2 – CRONOGRAMA DEL PROCESO 
– IDU-LP-SGI-004-2020 desde la actividad N.º 10 “Respuesta a las observaciones al pliego de 
condiciones” y aclaró los enlaces correspondientes al numeral 2 “Maduración del Proyecto” items 
2.1 y 2.3 de los Estudios Previos y el numeral 6 “Condiciones Particulares del Proyecto” literal b 
del Anexo 1 – Anexo Técnico. 
 

6. Que mediante memorando No. 20202250182253 del 31 de agosto del 2020, la Subdirección 
General de Infraestructura, solicitó modificar el acápite cronograma de la plataforma SECOP II y 
el Anexo 2 – Cronograma desde la actividad No.10 “Respuesta a las observaciones al pliego de 
condiciones”, en atención a las observaciones recibidas. 

 
7. Que el inciso primero del artículo 2.2.1.1.2.2.1., del Decreto 1082 de 2015 señala que: “La 

Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes 
del vencimiento del plazo para presentar ofertas.” 
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Conforme a lo anterior,  
 
 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: Modificar el acápite “Cronograma” del pliego electrónico en la plataforma SECOP II y el 
Anexo 2 – CRONOGRAMA DEL PROCESO – IDU-LP-SGI-004-2020 desde la actividad N.º 10 
“Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones”, el cual se adjunta y forma parte integral 
de la presente Adenda.  
 
SEGUNDO: Continúan vigentes todas las disposiciones del pliego de condiciones definitivo no 
modificadas en la presente adenda. Cualquier disposición contraria a lo establecido en la presente 
adenda quedará sin efecto. 
 
 
Se expide en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2020. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 

CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ 
Subdirectora General de Infraestructura 

 

 
Vo.Bo.: Gian Carlo Suescún Sanabria - Subdirector General Jurídico (ORIGINAL FIRMADO)  
Aprobó:  Ferney Baquero Figueredo – Director Técnico de Procesos Selectivos (ORIGINAL FIRMADO) 
Revisó: DTPS 79 (ORIGINAL FIRMADO)   Asesor SGJ (ORIGINAL FIRMADO)        
Elaboró: DTPS 90 (ORIGINAL FIRMADO)    DTPS 137 (ORIGINAL FIRMADO) 


