VICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA'Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO
DE ANOLAIMA No. ICCU 838 DE 2024

Entre el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -
ICCU, establecimiento publico del sector descentralizado del orden departamental,
con personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y patrimonio
independiente, creada por el Decreto Ordenanzal 00261 de 2008 e identificada con el
NIT. 900.258.711-1, entidad que en adelante se llamara EL ICCU; representada
legalmente por YESENIA HERRENO BERNAL, identificada con cédula de ciudadania
No. 1.032.439.787 expedida en Bogotd D.C., en su condicidon de Gerente General
nombrada por la Resolucion No. 3048 del 28 de diciembre de 2023 y el Acta de
Posesion No. 000007 del 02 de enero de 2024 vy, por lo tanto, facultada para la
celebracion del presente convenio interadministrativo, por expreso mandato del
Decreto Ordenanzal no. 00261 de 2008, y en virtud de lo establecido en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; por una parte, y por la otra, el
MUNICIPIO DE ANOLAIMA, con NIT. 899999426-3, quien en adelante se llamara EL
MUNICIPIO, representado legalmente por CARLOS ALEXYS GONZALEZ CHACON,
identificado con Cédula de Ciudadania No. 1.033.704.804, actuando en su calidad de
Alcalde Municipal debidamente facultado y acreditado segun documentos adjuntos
como son el Acta de Posesion de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2023, hemos
acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo de acuerdo con las
Clausulas que se pactan a continuacion, previas las siguientes:

|. CONSIDERACIONES

A) Que, el articulo 209 de la Constitucion Politica ordena a las autoridades
administrativas coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado.

B) Que, de conformidad con los articulos 298 y 311 de la Constituciéon Politica,
corresponde a los departamentos, entre otras funciones, gestionar y promover el
desarrollo integral de los municipios que los conforman, y complementar la accion
municipal.

C) Que, el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012 sefiala que son funciones de los alcaldes
las que les asigna la Constitucion, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren
delegadas por el Presidente de la Republica o Gobernador respectivo.

D) Que, en relacion con la Administracion Municipal, el articulo anterior, literal d)
numeral 5 indica: «5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios
municipales de acuerdo con el plan de desarrollo econdmico, social y con el
presupuesto, observando las normas juridicas aplicables.»

E) Que, el articulo 1 de la Ley 344 de 1996, permite a las autoridades administrativas
adoptar «medidas tendientes a racionalizar y disminuir el gasto publico, garantizar su
financiamiento y reasignar recursos hacia sectores deficitarios de la actividad estatal,
como condicion fundamental para mantener el equilibrio financiero y garantizar el
cumplimiento de los principios de economia, eficacia y celeridad en el uso de los
recursos publicos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 209 de /a
Constitucion Politica.»

F) Que, el Articulo 27 de la Ley 1454 de 2011 sefiald los siguientes principios del ejercicio
de competencias: «1 Coordinacion. La Nacion y las entidades territoriales deberan
ejercer sus competencias de manera articulada, coherente y armonica. En desarrollo
de este principio, las entidades territoriales y demds esquemas asociativos se
articularan, con las autoridades nacionales y regionales, con el proposito especial de
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garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, los
derechos colectivos y del medio ambiente establecidos en la Constitucion Politica. 2.
Concurrencia. La Nacion y las entidades territoriales desarrollaran oportunamente
acciones conjuntas en busca de un objeto comun, cuando asi esté establecido, con
respeto de su autonomia. 3. Subsidiariedad. La Nacion, las entidades territoriales y los
esquemas de integracion territorial apoyaran en forma transitoria y parcial en el
ejercicio de sus competencias, a /as entidades de menor categoria fiscal, desarrollo
economico y social, dentro del mismo ambito de la jurisdiccion territorial, cuando se
demuestre su imposibilidad de ejercer debidamente determinadas competencias. E/
desarrollo de este principio estara sujeto a evaluacion y seguimiento de las entidades
del nivel nacional rectora de la materia. El Gobierno Nacional desarrollara la materia
en coordinacion con los entes territoriales. 4. Complementariedad. Para completar o
perfeccionar la prestacion de servicios a su cargo, y el desarrollo de proyectos
regionales, las entidades territoriales podran utilizar mecanismos como [os de
asociacion, cofinanciacion, delegacion y/o0 convenios. 5. Eficiencia. La Nacion, /as
entidades territoriales y los esquemas de integracion territorial garantizaran que el uso
de los recursos publicos y las inversiones que se realicen en su territorio, produzcan
los mayores beneficios sociales, econdmicos y ambientales. 6. Equilibrio entre
competencias y recursos. Las competencias se trasladaran, previa asignacion de los
recursos fiscales para atenderlas de manera directa o asociada. 7. Gradualidad. La
asuncion de competencias asignadas por parte de las entidades territoriales se
efectuard en forma progresiva y flexible, de acuerdo con /las capacidades
aaministrativas y de gestion de cada entidad. 8. Responsabilidad. La Nacion, las
entidades territoriales y Ias figuras de integracion territorial asumiran las competencias
a su cargo previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad
financiera del ente territorial, garantizando su manejo transparente.”

G) Que, el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, establece: «Asociacion entre entidades
publicas. Las entidades publicas podrdn asociarse con el fin de cooperar en e/
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que
se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios interadministrativos o la
conformacion de personas juridicas sin animo de lucro.» (Subrayado fuera de texto)

H) En el Plan de Desarrollo Departamental “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, el
cual se encuentra aprobado mediante ordenanza 001 de 2024, en el programa No.
“3.24.3.1 Caminos para quedarse”, propone: “La accesibilidad y conectividad de las
vias terciarias del Departamento, serd un determinante de alto impacto en
Cundinamarca, pues son estas las que permiten la transitabilidad de los productos
agropecuarios para la sequridad alimentaria del pais, las que permiten la conexion con
lugares turisticos que generan competitividad en los territorios, las que permiten el
transito de los habitantes del sector rural, entre otros. Es nuestro propdosito principal
realizar la intervencion en mantenimiento y mejora de estas vias, a través del uso de
mejores prdcticas de obra que permitan que estas intervenciones tengan mayor
aurabilidad; inversion que se vera refleada en el desarrollo integral del

Apuesta: Conectividad: Dentro de esta apuesta se entiende la conectividad como el
proceso de union de los territorios, los sistemas economicos y las personas (CEPAL,
2006). Es por ello, que la apuesta se proyecta como todo tipo de union y acercamiento
de la poblacion en Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto, se pretende
conectar a Cundinamarca mediante infraestructura optima que permita el transporte

Pagina 2 de 16
lCaIIe 26 #51-53 Bogota D.C.

N ol Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
1 (IObeInaCIOH de Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
Cundl“amarca ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

@/CundiGob @ @CundinamarcaGob

Sty
d
:1QNET
:

:

* CERTIFIED

MAMNAGEMENT
SYSTEM

icontec




VICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA'Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO
DE ANOLAIMA No. ICCU 838 DE 2024

de la ciudadania, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los
proauctos del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se
establece la conectividad como elemento integrador que fomenta la productividad y
competitividad.

Nombre de Proyecto Cédigo BPIN No. Meta Descripcion Meta Producto

“Mejoramiento de la
intercomunicacion de la
red vial terciaria del 2024004250010 288
departamento de
Cundinamarca”.

“Construir 1.200.000
m2 de placa huella para Placa huella
la productividad de las construida
comunidades rurales”.

) Que, mediante el Decreto Ordenanzal 0261 de 2008 se cred el Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU y mediante Decreto
Ordenanzal No. 0068 del 01 de abril de 2015, se modificd la estructura organica del
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, que en cuyo articulo 6
establecid las siguientes funciones: «6.5. Ejecutar obras de desarrollo tales como
apertura, ampliacion, rectificacion y pavimentacion de vias publicas, construccion de
puentes, plazas civicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas verdes con sus
instalaciones, servicios y obras complementarias» y el numeral 6.8 «Programar y
ejecutar los planes y proyectos de rehabilitacion y mantenimiento de infraestructura
vial»

J) Que, de conformidad con el Decreto Ordenanzal 0068 de 2015, articulo 4, El ICCU
tiene como misién: “(..) eecutar proyectos de infraestructura fisica y acciones de
mantenimiento y mejoramiento.”

K) Que, en armonia a estas disposiciones, se dan como Estrategias para su
implementacion: - “/mplementar nuevos accesos viales entre Cundinamarca y Bogota,
- Promover la intervencion de las vias rurales del departamento para conectar /as
apuestas y cadenas proaductivas, asi como, la integracion de las poblaciones, -
Consolidar el trabajo con las Juntas de Accion Comunal para el mejoramiento de vias
terciarias, - Mejorar los corredores secundarios mas estratégicos del Departamento, -
Mejorar la infraestructura de las vias terciarias del departamento promoviendo la
participacion comunitaria y apropiacion por el territorio.” entre otras, por lo cual,
mediante estas estrategias incluyen intervenciones a la Red Secundaria y Terciaria del
Departamento, el cual contempla la construccidon, mantenimiento, rehabilitacion,
mejoramiento de la infraestructura vial, a través de la ejecucion de contratos de obra,
concesiones, convenios, cooperaciones con juntas de Accion Comunal, dotacion de
maquinaria y equipos y fortalecimiento de los combos de maquinaria a cargo del
Departamento, entre otros, que seran objeto del seguimiento y vigilancia por parte de
la entidad.

L) Que las inversiones que se realicen como consecuencia de este convenio benefician
a la comunidad cundinamarquesa para consolidar su desarrollo.

M) Que se hace necesario con EL MUNICIPIO aunar esfuerzos para ejecutar las
actividades de qué trata el objeto del presente convenio.
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N) Que el ICCU, a través de la Subgerencia de Infraestructura, realizd los
correspondientes estudios y documentos previos en los cuales establecid la
conveniencia de suscribir el presente convenio, asi como las demas condiciones
necesarias para su adecuada ejecucion por parte de EL MUNICIPIO.

N) Que el proyecto objeto del presente convenio fue presentado de conformidad con
lo establecido en la Resolucion 473 de 2024, la cual reglamenta el cumplimiento de los
requisitos para la presentacion y formulacidon de inversion publica en Departamento
de Cundinamarca.

0O) Que, el ICCU cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-
2024000846 de fecha 26 de diciembre de 2024, este proyecto se encuentra
debidamente registrado en el Banco Departamental de programas y proyectos de la
Secretaria de Planeacion del Departamento bajo coédigo BPIN: 202400000005624,
asociado al proyecto departamental registrado con BPIN: 2024004250010

P) Que para atender los gastos que genera este acuerdo, las partes realizaran los
aportes en la forma estipulada en el presente convenio.

Q) Que los precios con los cuales se elabord el presupuesto para el proyecto,
corresponden a los establecidos en la cartilla de precios vigente del Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca.

R) Que las obras del proyecto corresponden a las inscritas en el Banco de Proyectos
de la Secretaria de Planeacion del Departamento de Cundinamarca.

S) Que las actividades a ejecutar por el contratista se realizaran siguiendo las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del INVIAS, por lo tanto, es
EL MUNICIPIO el responsable de la revision y ejecucion técnica de las mismas, y para
las actividades de placa huella EL MUNICIPIO adopta el esquema tipo del ICCU. En el
caso de puentes EL MUNICIPIO debera tramitar los permisos ambientales requeridos.

T) Que, por parte de EL MUNICIPIO y del ICCU, se dejoé constancia que a la fecha no
se encuentran convenios 0 contratos de obra publica vigentes sobre el tramo a
intervenir.

U) Que la via NO pertenece a la red vial terciaria a cargo del INVIAS.

V) Que cuando el proyecto cuente con un tramo en via urbana este debe contar con
los servicios de acueducto, alcantarillado, energia y gas natural.

W) Que el ICCU ejercera el control y vigilancia del presente Convenio a través de la
Subgerencia de Infraestructura, a quien le corresponde cumplir con las funciones
establecidas en la Ley, en el Manual de Contratacion y de interventoria y/o supervision
del ICCU; funciones especialmente relacionadas con el seguimiento y verificacion de
las obras, con fundamento en el cronograma de actividades y en el plan de inversiones,
de las obligaciones a cargo de EL MUNICIPIO, e informar al Gerente del ICCU,
oportunamente o en el momento en que se presenten, las dificultades e inconvenientes
en el desarrollo y la ejecucion del Convenio.

X) Que las partes declaran no encontrarse incursas en causales de inhabilidad e
incompatibilidad para la suscripcion de este convenio; en consecuencia, el presente
convenio se regira por las siguientes:
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ll.  CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: EL ICCU Y EL MUNICIPIO se obligan a: “AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA LAGUNA,
SECTOR EL SHADAI DEL MUNICIPIO DA ANOLAIMA, CUNDINAMARCA.”
PARAGRAFO. - ALCANCE DEL OBJETO: El objeto se ejecutard de conformidad con las
actividades, especificaciones y demas exigencias que se encuentran descritas en los
estudios y documentos previos y en el Anexo No. 1, los cuales forman parte integral
del presente documento.

CLAUSULA SEGUNDA - APORTES: A) POR EL ICCU. EI ICCU aportard la totalidad de
los recursos presupuestales para desarrollar el objeto del presente convenio. B) POR
EL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO aportara los bienes y servicios necesarios para que la
obra sea recibida a satisfaccion y serd responsable por la ejecucidon del proyecto objeto
del convenio, conforme a las obligaciones estipuladas en la CLAUSULA SEXTA.
PARAGRAFO: DESTINACION DE LOS APORTES. Los recursos financieros aportados
por el ICCU se destinaran exclusivamente para el cumplimiento de las actividades
previstas en el presente convenio, de acuerdo con las especificaciones técnicas
sefaladas en los estudios previos y el Anexo No. 1. EI ICCU no reconocera al MUNICIPIO
el valor de algun item de obra que al momento de ejecutarse se encuentre por fuera
de los contemplados en el Anexo No. 1 del presente convenio.

CLAUSULA TERCERA - VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente Convenio
asciende a la suma de CIEN MILLONES DE PESOS MC. ($100.000.000,00) M/CTE.,
incluidos los impuestos y contribuciones de caracter Nacional, Departamental y
Municipal a que haya lugar, de acuerdo con la Ley y normatividad vigente, que seran
cancelados con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-
2024000846 de fecha 26 de diciembre de 2024, este proyecto se encuentra
debidamente registrado en el Banco Departamental de programas y proyectos de la
Secretaria de Planeacion del Departamento bajo coédigo BPIN: 202400000005624,
asociado al proyecto departamental registrado con BPIN: 2024004250010.
CLAUSULA CUARTA - DESEMBOLSO DE LOS APORTES: El ICCU desembolsara el valor
correspondiente a su aporte de la siguiente forma: CIEN MILLONES DE PESOS MC.
($100.000.000,00) M/CTE., correspondiente al 100% del valor total del convenio, se
pagard una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucidén con cargo a
la vigencia 2024.

CLAUSULA QUINTA - CRONOGRAMA DE EJECUCION. Una vez cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del presente convenio, EL MUNICIPIO
debera presentar al ICCU el Cronograma de Ejecucion del proyecto.

CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES.
(1) DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO se obliga a:

A) Abrir en una entidad financiera debidamente reconocida por la Superintendencia
Bancaria, una cuenta de ahorros para el exclusivo manejo de los recursos aportados
por EL ICCU y presentar al ICCU, dentro de los siguientes diez (10) dias habiles, la
certificacion expedida por la respectiva entidad financiera, en la que conste el nimero
de la cuenta y la fecha de su apertura. Al momento del primer desembolso de los
recursos el saldo de la cuenta debe estar en cero ($0), de igual forma la cuenta debera
ser cancelada una vez finalizado el convenio.
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B) EL MUNICIPIO deberd adelantar el proceso de seleccion que corresponda de
acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 vy sus decretos reglamentarios, y/o
pliegos tipo vigentes, en un plazo maximo de cuatro (4) meses, a partir del inicio de la
vigencia del presente convenio, dando estricto cumplimiento a los principios
constitucionales y legales aplicables a las actuaciones administrativas contractuales. El
incumplimiento del plazo aqui pactado, sera considerado por LAS PARTES como un
incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos de EL MUNICIPIO, lo que
constituird en causa de resolucion del presente convenio, dando lugar al pago de las
multas y de la cldusula penal pactadas a favor de EL ICCU y a cargo de EL MUNICIPIO.

PARAGRAFO 1. Una vez adjudicado el proceso de seleccion, EL MUNICIPIO presentara
al ICCU, el acto administrativo de adjudicacion y el contrato o contratos celebrados,
dentro de los siguientes 15 dias habiles. Los documentos que se originen durante el
desarrollo contractual, deberan ser allegados por EL MUNICIPIO al ICCU y publicados
en el SECOP.

C) EL MUNICIPIO se obliga a que, en ningun caso, la ejecucion total del contrato de
obra derivado podrd exceder el plazo estipulado del presente convenio. Este hecho
serd considerado por LAS PARTES como un incumplimiento grave de las obligaciones
y compromisos de EL MUNICIPIO, lo que constituird en una causa de resolucion del
presente convenio, dando lugar a la restitucion indexada de la totalidad los aportes
otorgados por el ICCU al municipio, sus rendimientos financieros, incluidos los de los
anticipos, asi como al pago de las multas y la clausula penal pactadas a favor de EL
ICCU vy a cargo de EL MUNICIPIO.

D) EL MUNICIPIO se obliga a exigir al contratista seleccionado para la ejecucion del
proyecto objeto del presente convenio, la constitucion de la garantia unica, la cual
debera incluir como asegurado al MUNICIPIO ejecutor del convenio y como asegurado
y beneficiario al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU,
cuya aprobacion la impartird EL MUNICIPIO. La garantia Unica debe amparar, como
minimo:

(i) Cumplimiento del contrato, por una cuantia equivalente no inferior al diez por ciento
(10%) del contrato, cuya vigencia sera determinada por EL MUNICIPIO, en el caso que el
contrato sea superior a un millén (1'000.000) de SMMLV se aplicaran las reglas
establecidas en el decreto 1082 de 2015, articulos 2.2.1.2.3.1.12. y siguientes.

(ii) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por una cuantia
equivalente no inferior al cinco por ciento (5%) del contrato, cuya vigencia comprende la
gjecucion y tres (3) afnos mas;

(iii) Estabilidad y Calidad de la Obra, cuya vigencia no debe ser inferior a los cinco (05)
anos contados a partir de la fecha del acta de recibo final. La cuantia equivalente no podra
ser inferior al Veinte por ciento (20%) del contrato.

(iv) Responsabilidad Civil Extracontractual por una cuantia equivalente a lo exigido en
el Decreto 1082 de 2015, o a la norma vigente que los sustituya, y debera comprender
el tiempo de la ejecucion del contrato.

(v) Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo, cuya cuantia serd del cien por ciento
(100%) del giro de anticipo y en los plazos minimos dispuestos en el Decreto 1082 de
2015; la garantia de Buen manejo y correcta inversion del anticipo solo serd exigida en
caso de que EL MUNICIPIO gire anticipo al contratista seleccionado.
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(vi) Calidad del Servicio, cuya vigencia debera comprender un plazo no inferior a cinco
(05) afos contados a partir del acta de recibo final de la obra, cuando aplique. Este amparo
debe cubrir el contrato de interventoria que se suscriba. Las pdlizas constituidas por el
contratista seleccionado por EL MUNICIPIO, se allegaran al ICCU una vez iniciada la
gjecucion del contrato, y a mas tardar previa presentacion del primer informe. Asi mismo,
EL MUNICIPIO debe presentar al ICCU, la actualizacion de la garantia, con ocasion de
cualquier modificacion, prorroga, adicion, suspension, recibo final de obra y una vez
liquidado el contrato. PARAGRAFO. El incumplimiento de esta obligacion serd
considerado por LAS PARTES como un incumplimiento grave de las obligaciones y
compromisos de EL MUNICIPIO, lo que constituird en una causa de resolucién del
presente convenio, dando lugar a la restitucion indexada de la totalidad los aportes
otorgados por el ICCU al municipio, sus rendimientos financieros, incluidos los de los
anticipos, asi como al pago de las multas y la clausula penal pactadas a favor de EL
ICCU vy a cargo de EL MUNICIPIO.

E) EL MUNICIPIO se obliga a contratar y ejecutar las obras de conformidad con los
items, actividades y valores dispuestos en el Anexo 1 de este Convenio. Los valores de
cada uno de los items y actividades incluidos en el Anexo 1 del presente Convenio, son
los maximos a sufragar por el ICCU y por EL MUNICIPIO vy, por ende, no serdn sujetos
a incrementos ni reajuste por cambio de vigencia fiscal. PARAGRAFO. Para todos los
efectos del presente convenio se entenderd a EL MUNICIPIO como ejecutor del
convenio, del proyecto y del contrato derivado.

F) Exigir al contratista seleccionado el uso de chalecos, cascos, botas, vallas
informativas y demas elementos distintivos donde establezca la imagen institucional
del ICCU y del Departamento de Cundinamarca, de acuerdo con el modelo oficial
aprobado por la oficina de prensa del ICCU, cumpliendo con las normas de seguridad
industrial y salud ocupacional.

G) Elaborar y presentar al ICCU los siguientes documentos: 1. Cronograma del contrato
derivado del convenio; 2. Informe de la ejecucion de las obras.

H) Cumplir con las especificaciones técnicas y demas exigencias establecidas en el
convenio.

I) Ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad el presente Convenio.

J) EL MUNICIPIO como ejecutor del proyecto, se compromete a realizar la
conformacion y el afirmado para los tramos en placa huella de acuerdo con el disefio
y especificaciones técnicas establecidas en las Especificaciones generales de
Construcciones de carreteras y las Normas de Ensayo de materiales para Carreteras
vigente del INVIAS.

K) Presentar al Supervisor del convenio, informe final de ejecucion y los que solicite el
supervisor, en los que detalle las actividades desarrolladas por EL MUNICIPIO para el
cumplimiento del objeto del convenio, en un plazo maximo de quince (15) dias, a partir
de la solicitud. Dentro del presente informe se debera incluir informacioén financiera y
los extractos mensuales correspondientes a la cuenta de ahorros a través de la cual se
manejan los recursos del convenio, con sus correspondientes explicaciones y/o
justificaciones. Junto a los informes, EL MUNICIPIO incluira la informacion y
certificaciones correspondientes sobre la calidad de los materiales utilizados en el
proyecto.
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L) Asumir todos los costos adicionales e imprevistos que puedan surgir en la ejecucion
del objeto del convenio.

M) EL ICCU se reserva el derecho de asistir a las audiencias que desarrolle EL
MUNICIPIO dentro del proceso selectivo, de igual manera de realizar las visitas técnicas
en su funcidon de vigilancia y control de los recursos publicos, sin perjuicio de las
obligaciones de la interventoria y/o supervision.

N) EL MUNICIPIO se compromete a entregar, con el acta de recibo final de la obra, las
cantidades totales ejecutadas y las memorias de cdlculo de las mismas, junto con el
registro fotografico que evidencie el estado del proyecto objeto del convenio, antes,
durante y después de la ejecucion de las obras.

N) A reintegrar al ICCU, previo a la liquidacion de este convenio, los saldos de los
recursos aportados que no sean ejecutados dentro del plazo de ejecucion pactado, asi
como los rendimientos financieros, incluidos los de los anticipos.

O) A realizar las labores de Interventoria y/o supervision en la ejecucidn del proyecto,
para lo cual EL MUNICIPIO deberd realizar las gestiones administrativas vy
presupuestales que se requieran para contratarla de conformidad con la ley. El
interventor y/o supervisor designado por EL MUNICIPIO, debe desempefiar
integralmente las funciones de que tratan los articulos 83 y siguientes de la Ley 1474
de 2011

P) Cumplir las normas relacionadas con sismo resistencia de construcciones, uso de
tierra, ordenamiento territorial (POT y EQOT), espacio publico y medio ambiente, dentro
de las cuales se encuentran, entre otras, el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993,
el Decreto 1076 de 2015, norma NTC 4595 y demas disposiciones reglamentarias de
licencias ambientales, planes de manejo, disefios y las especificaciones generales de
construccion de carreteras del INVIAS en caso de requerirse, licencias urbanisticas y
demas permisos y autorizaciones que se requieran, etc.

Q) Guardar, conservar y poner a disposicion de las autoridades de control que asi lo
soliciten, todos los comprobantes, registros, libros y correspondencia relacionada con
la ejecucion de los recursos asignados.

R) EL MUNICIPIO debera coordinar acciones de seguimiento con la ciudadania, rendir
cuentas sobre el avance del proyecto y divulgar sus resultados.

S) Si las obras son ejecutadas en bienes de propiedad y/o competencia de EL
MUNICIPIO, una vez recibida, EL MUNICIPIO debera incorporar este activo en su
patrimonio, garantizar el mantenimiento, funcionamiento y servicio a la comunidad.

T) EL MUNICIPIO se obliga a presentar al ICCU informes semestrales de estabilidad de
la obra durante un término de 5 afios contados a partir del recibo final de la misma.

U) Contribucion especial de seguridad. De conformidad con la Ordenanza 039 de 2020
modificada parcialmente por la Ordenanza 105 de 2023, el impuesto por concepto de
Contribucion Especial del 5%, debe aplicarse al valor total del contrato de obra que
celebre EL MUNICIPIO y de las adiciones si las hubiere. EL MUNICIPIO para la
liguidacion del convenio, debe allegar certificado de pago sobre la totalidad del
impuesto que se cause por la celebracion del contrato de obra, en la cuenta de ahorros
220-05072043-2 del Banco Popular y/o en la que disponga la Tesoreria del
Departamento, bajo NIT No. 899.999.114-0.

Pagina 8 de 16
lCaIIe 26 #51-53 Bogota D.C.
N ol Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
1 (IObeInaCIOH de Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
. Cundl“amarca ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

@/CundiGob @ @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

Sty
d
:1QNET
:

:

* CERTIFIED

MAMNAGEMENT
SYSTEM

icontec




VICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA'Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO
DE ANOLAIMA No. ICCU 838 DE 2024

V) Tasa Prodeporte y recreacion. En igual sentido, deberd aplicar el descuento al
contrato derivado por concepto de Tasa Pro-Deporte y Recreacion equivalente al 2.5%
del valor del contrato, el cual deberd ser consignado en la cuenta maestra especial No.
005-79864-6 del banco ITAHU dentro de los primeros 10 primeros dias siguientes al
pago efectuado, ademads, deberd adjuntar formulario de declaracion el cual sera
diligenciado y presentado por el responsable del recaudo o agente retenedor, ante la
direccion de rentas y gestion tributaria de la Secretaria de Hacienda del Departamento
de Cundinamarca al correo electrénico formulario.estampillas@cundinamarca.gov.co
de conformidad con el paragrafo 1 del articulo 352 de la ordenanza No. 039 de 2020.
A excepcion de contratos educativos.

W). EL MUNICIPIO deberd cumplir con lo estipulado en la licencia o permisos que
soportan la ejecucidon de la obra contenida en el objeto contractual y a realizar todos
los pagos de seguridad social y parafiscal, igualmente, debera registrar las vacantes
con las que cuenten en el Sistema de Informacion del Servicio Publico de empleo, para
lo cual, enviaran la informacidon respectiva a la Agencia Publica de Empleo de
Cundinamarca APEC. Esta obligacion debera cumplirse durante toda la ejecucion del
contrato y en los términos de la Ley 1636 de 2013 y sus decretos reglamentarios y
debera ser objeto de seguimiento por parte de los respectivos supervisores.

X). EL MUNICIPIO deberd, junto con el Supervisor del Convenio, suscribir acta de
georreferenciacion del proyecto, previo al inicio de ejecucidn de la obra y de
socializacion del proyecto.

Y). EL MUNICIPIO implementara una valla informativa aprobada por la oficina de
prensa del ICCU sobre la ejecucion del convenio y su respectivo contrato, visible por
toda la ciudadania.

Z). EL MUNICIPIO aportara al ICCU las respectivas resoluciones que se deriven del
trdmite de las licencias y/o permisos ambientales, permisos de intervencidn de cauce
requeridos y demas requisitos ambientales previo al inicio de ejecucion de obra.

AA) EL MUNICIPIO se obliga al cumplimiento de todas las leyes que regulan la
gjecucion del contrato, tales como leyes laborales, contractuales, presupuestales,
comerciales, ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad Sociales, urbanisticas y
tributarias vigentes, ejecucion y liquidacion del contrato vy, al pago por su cuenta, de
salarios, seguridad social (pension, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales, y
prestaciones sociales de ley. Asi mismo, deberad identificar y prevenir los riesgos de
seguridad y salud en el trabajo que se puedan presentar durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad vigente, previniendo accidentes de
trabajo y enfermedades laborales del personal con el que ejecutara el mismo.

AB) EL MUNICIPIO se compromete a implementar politicas, procesos, controles y
mecanismos necesarios para prevenir, disuadir, detectar y tomar acciones inmediatas
de recuperacién ante cualquier acto de fraude y/o corrupcidén en desarrollo del
contrato.

(2) DEL ICCU. EI ICCU se obliga a:

A) Efectuar el desembolso del aporte, en los términos y condiciones acordados, a la
cuenta que sea indicada por EL MUNICIPIO.

B) Efectuar la supervision del convenio.

C) Las demas inherentes a la naturaleza del convenio.
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CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO Y VIGENCIA DEL CONVENIO: EL PLAZO para la
gjecucion del presente convenio, esto es, el término dentro del cual EL MUNICIPIO
debera contratar y ejecutar las obras contempladas en el Anexo No.1, serd DIEZ (10)
MESES, los cuales se contaran a partir de la expedicion del registro presupuestal por
parte de EL ICCU. LA VIGENCIA del convenio se extendera por seis (06) meses mas,
Unica y exclusivamente para efectos de su liquidacion. PARAGRAFO 1. PRORROGA:
Las partes podran prorrogar la vigencia del presente convenio de mutuo acuerdo.
PARAGRAFO 2. En ningun caso, EL MUNICIPIO prorrogara el contrato derivado, sin
haberse prorrogado el presente convenio, excepto cuando dicha prérroga no exceda
el plazo establecido para su ejecucion. PARAGRAFO 3. Se considera por LAS PARTES
como un incumplimiento grave de sus obligaciones, vy, por lo tanto, sera causal de
resolucion del presente convenio, y del pago de la cldusula penal y las multas a cargo
de EL MUNCIPIO y a favor de EL ICCU, que EL MUNICIPIO prorrogué el contrato
derivado sin haberse prorrogado este convenio. PARAGRAFO 4. Toda obra ejecutada
por fuera del plazo de ejecucion del convenio, no sera recibida por el ICCU.

CLAUSULA OCTAVA - ADICIONES AL CONVENIO: En el evento que se requieran
recursos adicionales para la terminacion de las obras y/o ejecucién del objeto del
convenio, estos deberdn ser aportados en su totalidad por EL MUNICIPIO; en ningun
caso se realizaran adiciones en las que resulten comprometidos recursos del
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU. Lo
anterior, teniendo en cuenta que EL MUNICIPIO es quién realiza los estudios y disefios,
y presenta los proyectos al Departamento de Cundinamarca.

CLAUSULA NOVENA - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO: El Instituto vigilara el cumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO
a través de la Subgerencia de Infraestructura o por quien éste designe como supervisor
del convenio; este ultimo serd el responsable de proyectar el acta de liquidacion del
convenio, y cumplir las demas funciones en los términos establecidos en el Manual de
Contratacion, interventoria y supervision del ICCU, la Ley 1474 de 2011 y demas normas
complementarias sobre la materia.

CLAUSULA DECIMA - INDEMNIDAD DEL ICCU: EL MUNICIPIO mantendrd indemne al
ICCU de cualquier reclamacion, derivadas de responsabilidades contractuales y
extracontractuales, o de cualquier otra fuente de obligaciones, proveniente de terceros
y del contratista que tenga como causa las actuaciones de EL MUNICIPIO o de su
contratista y por las consecuencias derivadas de las obligaciones del presente
convenio y de su contrato derivado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - PARTICIPACION COMUNITARIA: Este Convenio estara
a disposicion de la vigilancia y control ciudadano, conforme a lo dispuesto en el articulo
66 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - LIQUIDACION DEL CONVENIO: Vencido el plazo de
ejecucion del convenio, o terminado por mutuo disenso o por la aplicacién de la
condicion resolutoria expresa, se procedera a su liquidacion de conformidad con lo
establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratacion, interventoria y
supervision del ICCU. PARAGRAFO: Una vez finalizado el plazo de ejecucién del
presente convenio, o terminado por mutuo disenso o por aplicacion de la condicidn
resolutoria expresa, EL MUNICIPIO debe aportar, en un plazo no mayor de quince (15)
dias habiles contados a partir del requerimiento elevado por el supervisor del
convenio, entre otros, los siguientes documentos: i) acta de recibo final de obra con
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cantidades de obra ii) acta de liquidacion del contrato de obra, iii) pdlizas actualizadas
y aprobadas a fecha de recibo final de obra que incluyan como asegurado y
beneficiario al ICCU, iv) informe final de obra (memorias de calculo, registro
fotografico, bitdcora), v) constancia de pago del impuesto de contribucidon especial
individual en donde se indique el nimero del convenio al que corresponde, asi como
el pago de la tasa pro-deporte, y vi) pagos de seguridad social y parafiscalidad, vii)
certificacidon bancaria de los rendimientos financieros y/o mayores valores percibidos
en la cuenta de ahorros abierta para el manejo de los aportes, los rendimientos
financieros producto de dineros de los anticipos, también deberdn ser entregados a EL
ICCU, vy viii) el recibo de la consignacion de los mismos en la cuenta de la tesoreria del
ICCU, para efectos de la elaboracion del acta de liquidacion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - AUTONOMIA CONTRACTUAL. Las partes declaran
expresamente que las actividades que desarrollardn en ejecucion del presente
convenio las realizardn en forma independiente, utilizando sus propios medios vy
recursos y con total autonomia administrativa, sin que medie subordinacion juridica
entre ellas. Con la suscripcidon del presente convenio no se establece ningun tipo de
vinculacion laboral entre EL ICCU y EL MUNICIPIO. Igualmente, cada una de las partes
queda exonerada de toda responsabilidad civil, administrativa o penal por los
contratos que suscriba la otra parte con terceras personas juridicas o naturales para la
ejecucion del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias
contractuales que surjan con ocasidon del presente convenio, seran resueltas por las
partes, mediante mecanismos alternativos de solucidon de conflictos, tales como
negociacion directa, mediacidon o conciliacion.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - TERMINACION DEL CONVENIO: De comun acuerdo
entre las partes, se podra dar por terminado el convenio antes de su vencimiento,
mediante acta. PARAGRAFO 1: Asi mismo, serd causal de resolucidn del convenio el
incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los suscriptores y por los hechos que se describen a continuacion, y sin perjuicio en lo
ya estipulado como incumplimiento en cldusulas anteriores:

a) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL
MUNICIPIO que afecte de manera grave y directa la ejecucion del convenio y evidencie
que puede conducir a su paralizacion, para ello, bastard que la Supervision constate
los hechos que dan origen a los mismos.

b) El incumplimiento del compromiso anticorrupcion presentado en los documentos
del proceso.

¢) Cuando EL MUNICIPIO ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.

d) En el caso en que EL MUNICIPIO ceda o transfiera sus derechos u obligaciones
derivadas del Convenio, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto
en el presente Convenio.

e) Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario de EL MUNICIPIO.

f) Por inclusion de EL MUNICIPIO y CONTRATISTA DERIVADO en el boletin de
responsables fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica, en el
Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA
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DERIVADO sea una Estructura Plural, la presente causal se hard extensiva tanto a las
personas naturales y/o juridicas que lo conforman, como a los socios o accionistas
respectivos;

g) Si durante el plazo de vigencia del Convenio EL MUNICIPIO, CONTRATISTA, sus
administradores, socios y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una
investigacion de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con
actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, asi en
Colombia no se hubiere iniciado la investigacion penal.

h) Cuando sobre EL MUNICIPIO o CONTRATISTA, sus representantes legales, o
cualquiera de sus integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad en los términos de ley.

i) Cuando EL ICCU encuentre que EL MUNICIPIO para efectos de la celebracion,
seleccidn o ejecucion del convenio, lo indujo en error.

i) Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden
publico lo imponga.

k) Cuando EL MUNICIPIO, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar
al ICCU los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de
ejecucion del convenio, dentro del plazo establecido para ello.

I) Cuando EL MUNICIPIO no adelante el proceso de seleccién que corresponda, en el
plazo estipulado en la cldusula sexta, literal B de este convenio. Este hecho sera
considerado por las partes como un incumplimiento grave de las obligaciones y
compromisos de EL MUNICIPIO.

m) Cuando EL MUNICIPIO establezca como plazo de ejecucion del contrato derivado
un tiempo superior al establecido en el presente convenio.

n) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente
convenio, EL MUNICIPIO no reanudase la ejecucion de las mismas dentro del plazo
acordado entre las partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspension,
sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar.

f) Cuando EL MUNICIPIO abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin
acuerdo o autorizacidn previa y escrita del ICCU, sin perjuicio de las sanciones a las
que haya lugar;

0) Cuando EL MUNICIPIO ceda el convenio sin previa autorizacion expresa y escrita
del ICCU, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;

p) Cuando EL MUNICIPIO incurra en las conductas prohibidas del articulo 25 de la Ley
40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte
de algun directivo o delegado de EL MUNICIPIO en el pago por la liberacidon de una
persona secuestrada que sea funcionaria o empleada de la misma entidad o de alguna
de sus filiales;

g) Cuando del incumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO se deriven
consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucion del convenio,
sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar. Las Partes convienen
que existe imposibilidad de ejecucion cuando se establezca que el presente Convenio
no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o econdmicas previstas, o cuando
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deba suspenderse por mas de seis (6) meses; o si durante la ejecucion sobrevienen o
se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad
del proyecto.

r) Cuando EL MUNICIPIO, sin haberse prorrogado el presente convenio, realice la
prorroga del contrato derivado, y esta exceda el plazo del convenio. Este hecho sera
considerado como un incumplimiento grave de las obligaciones por parte de EL
MUNICIPIO, aunado a ello, este no podra alegar la prorroga del contrato como razon
eximente del incumplimiento del plazo fijado en el convenio.

s) Las partes en cualquier momento de la ejecuciéon del plazo del convenio podran
darlo por terminado de comun acuerdo;

t) Terminacion por cesacidon de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o
insolvencia de EL MUNICIPIO y CONTRATISTA DERIVADO; EL ICCU se reserva la
facultad de terminarlo en este evento, cuando se evidencie que puede afectar de
manera grave el cumplimiento del convenio;

u) Por las demas causas dispuestas en la Ley.
v) Por vencimiento del plazo.

PARAGRAFO 2. En todos los anteriores casos, i) cualquiera de las partes podra requerir
a la parte incumplida para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones
0 compromisos que se consideren incumplidos, ii) este requerimiento sera comunicado
al responsable del seguimiento, vigilancia y control de la ejecuciéon del convenio, iii) Si
transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la
parte que lo dirigid, comunicard a todas las partes suscriptoras de la concurrencia de
la causa de resolucion y se entendera resuelto o rescindido el convenio, por lo que se
procedera con su liquidacion, iv) La resolucion del convenio conllevara al pago de las
multas, y a la indemnizacion de perjuicios causados correspondientes a la cldusula
penal.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - EFECTOS JURIDICOS DE LA RESOLUCION DEL
CONVENIO:

1. Se procedera con la liquidacion del convenio.

2. EL MUNICIPIO se obliga a restituir los rendimientos financieros, incluidos los de los
anticipos, y la totalidad de los recursos aportados por el ICCU, debidamente indexados
a la fecha de su devolucion efectiva.

3. EL MUNCIPIO se obliga a pagar la clausula penal y las multas pactadas.

4. No habra lugar a indemnizacion a cargo de EL ICCU y a favor de EL MUNICIPIO, si
las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.

5. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL MUNICIPIO.

6. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse
a favor de EL MUNICIPIO, hasta tanto se liquide el Convenio. Declarada la resolucion
del Convenio por imposibilidad de ejecucion, se ordenara su liquidacion en el estado
en que se encuentre. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y se consignaran
las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan
declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO: Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, que se entiende
prestado con la suscripcion del convenio, que los recursos que componen el
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este convenio, no
serdan destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo
anterior, EL ICCU autoriza expresamente a EL MUNICIPIO, para que consulte los
listados, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar
algun reporte EL MUNICIPIO adelantard las acciones contractuales y/o legales que
correspondan. EL MUNICIPIO se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a
asegurar que todos sus contratistas, administradores, clientes, proveedores,
empleados, etc. y los recursos de éstos no se encuentren relacionados o provengan de
actividades ilicitas, particularmente de las anteriormente enunciadas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente
convenio los siguientes documentos: 1) ANEXO No.T; 2) El Certificado de Disponibilidad
Presupuestal; 3) Los estudios previos; 4) El Estudio técnico del sector y demas
documentos que con ocasion del presente instrumento suscriban las partes.

CLAUSULA DECIMA NOVENA - CLAUSULA PENAL: Las partes acuerdan que la
aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse a EL MUNICIPIO la pena y la indemnizacién de
perjuicios. En caso de incumplimiento total o parcial del convenio, EL MUNICIPIO
pagarad a EL ICCU a titulo de estimacioén anticipada de perjuicios una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total del convenio. No obstante, EL ICCU podra acudir
al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de perjuicios causados si
estos superan el valor de la cldusula penal. La aplicacién de la cldusula penal no excluye
la indemnizacién de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cédigo de
Comercio y 1546 del Codigo Civil, en caso de que sean superiores a la pena.

CLAUSULA VIGESIMA: MULTAS: Si durante la ejecucién del Convenio se generan
incumplimientos de EL MUNICIPIO, se causaran las siguientes multas:

a. Por laresolucion del convenio imputable a EL MUNICIPIO, se causara una multa
de 5% del valor del convenio.

b. Si EL MUNICIPIO no entrega la informacion o los documentos solicitados por el
supervisor del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 1% del valor del convenio
por cada dia calendario de retraso, hasta cuando EL MUNICIPIO corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

PARAGRAFO 1. Las multas son apremios a EL MUNICPIO para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

PARAGRAFO 2. En caso que EL MUNICIPIO incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a EL ICCU para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude a EL MUNICIPIO, sin perjuicio de
hacer efectiva la cladusula penal o la garantia de cumplimiento del convenio.
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PARAGRAFO 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccidn de los valores
adeudados a EL MUNICIPIO, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonera a este de continuar con la ejecucion del convenio ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

PARAGRAFO 4. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podrd ser superior al 10% del convenio,
particularmente frente a aquellas que se impone de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.

PARAGRAFO 5. Una vez advertido el presunto incumplimiento, el Supervisor podra
otorgar a EL MUNICIPIO un plazo prudencial de hasta 15 dias calendario para que lo
corrija. Una vez vencido dicho plazo, si EL MUNICIPIO persiste en el incumplimiento,
se procedera con el proceso de imposicion de multas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: EL
MUNICIPIO autoriza recibir comunicaciones y notificaciones a los correos
institucionales que reposen en la pagina web institucional de EL MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente
Convenio se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes. Para su ejecucidon
se requiere la expedicidn del registro presupuestal. Para constancia se firma una vez
leido y aceptado por quienes en ella intervinieron en la plataforma SECOP II.

Reviso: German Alirio Meléndez Campos - Jefe Oficina Asesora de Gestion Juridica y Contractual ICCU

= Proyectd. Jonathan Fernando Ldpez Pachon - Oficina Asesora de Gestion Juridica y Contractual ICCU

Pagina 15 de 16
lCaIIe 26 #51-53 Bogota D.C.
N ol Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
s GObemaCIOn de Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
-
Cundl“amarca ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales
gl )

@/CundiGob @ @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

Sty
d
:1QNET
:

:

* CERTIFIED

MAMNAGEMENT
SYSTEM

icontec




/\Niccu

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA'Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO
DE ANOLAIMA No. ICCU 838 DE 2024

ANEXO No. 1

FORMATO cépIGO MS-GP-FR-05
GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FisIica VERSION 0
PRESUPUESTO DE OBRA FECHA 12/10/2022

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA LA LAGUNA, SECTOR EL SHADAI DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA
CUNDINAMARCA

ITEM ESPECIFICACION DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A
1 600.4 P MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 9,44 $ 60.707,00 $ 573.074,08
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

2 630.4 CONCRETOS CLASE D, f’c =3000 psi (bases) M3 35,28 $ 721.258,00 $ 25.445.982,24

CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON
3 630.7 M3 15,01 $ 481.667,00 $ 7.229.821,67
PARA BASES

CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA
4 671.1 M3 22,35 $ 590.251,00 $ 13.192.109,85
EN EL LUGAR

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
5 640.1 KG 3.681,74 $ 7.808,00 S 28.747.025,92
REFUERZO 60000 PSI

COSTOS DIRECTOS $ 75.188.013,76
AI ’ 333 I $ 24.812.044,54
COSTOS INDIRECTOS $ 24.812.044,54

| | | | |
SUBTOTAL $ 100.000.058,30
‘ ’ AJUSTE -$ 58,30
TOTAL APORTE ICCU $ 100.000.000,00
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