Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7860777
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 horas de tiempo transcurrido *(9/05/2025 9:22:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600104895
Objeto del contrato	Interventoría Integral para la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado necesarias para atender la declaratoria de urgencia manifiesta con motivo de La emergencia invernal en el distrito de Medellín y sus corregimientos.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	8/11/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9/11/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/05/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

COLOMBIA, Medellín

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 98546133

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA* ***Fecha de aprobación:*** *9/05/2025 12:06:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN MANUEL VELASQUEZ CORREA* ***Fecha de aprobación:*** *9/05/2025 4:39:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☑Sí ☐No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(9/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/05/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(9/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(9/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	6 horas para terminar *(9/05/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7860777
Proveedor CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ANTECEDENTES JUDICIALES CAAS.pdf	ANTECEDENTES JUDICIALES CAAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	C.C. CAMILO ÁNGEL.pdf	C.C. CAMILO ÁNGEL.pdf	Descargar	Detalle
☐	CAAS CERTIFICACION EEFF 2024.pdf	CAAS CERTIFICACION EEFF 2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	CAAS NOTAS DE REVELACIONES NIIF DIC 2024.pdf	CAAS NOTAS DE REVELACIONES NIIF DIC 2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	CAMILO ANGEL 2021 - CEDULA.pdf	CAMILO ANGEL 2021 - CEDULA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CAMILO ANGEL EEFF NIIF DIC 2024 EFE.pdf	CAMILO ANGEL EEFF NIIF DIC 2024 EFE.pdf	Descargar	Detalle
☐	CAMILO ANGEL EEFF NIIF DIC 2024 ERI.pdf	CAMILO ANGEL EEFF NIIF DIC 2024 ERI.pdf	Descargar	Detalle
☐	CAMILO ANGEL EEFF NIIF DIC 2024 ESF.pdf	CAMILO ANGEL EEFF NIIF DIC 2024 ESF.pdf	Descargar	Detalle
☐	CAMILO ANGEL EEFF NIIF DIC 2024 INDICADORES.pdf	CAMILO ANGEL EEFF NIIF DIC 2024 INDICADORES.pdf	Descargar	Detalle
☐	CEDULA OZIEL.pdf	CEDULA OZIEL.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO ANTICORRUPCIÓN CAMILO ÁNGEL.pdf	CERTIFICADO ANTICORRUPCIÓN CAMILO ÁNGEL.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO CONTRALORÍA CAAS.pdf	CERTIFICADO CONTRALORÍA CAAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO COPNIA CAMILO ÁNGEL.pdf	CERTIFICADO COPNIA CAMILO ÁNGEL.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES CAMILO ÁNGEL.pdf	CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES CAMILO ÁNGEL.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO DE NO SANCIONES NI INCUMPLIMIENTOS CAMILO ÁNGEL.pdf	CERTIFICADO DE NO SANCIONES NI INCUMPLIMIENTOS CAMILO ÁNGEL.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO PROCURADURÍA CAAS.pdf	CERTIFICADO PROCURADURÍA CAAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO REDAM CAAS.pdf	CERTIFICADO REDAM CAAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	EXPERIENCIA CONTRATISTA CAMILO ANGEL.pdf	EXPERIENCIA CONTRATISTA CAMILO ANGEL.pdf	Descargar	Detalle
☐	Formato 5 - Capacidad Residual Urgencia Manifiesta-INTERVENTORIA1.pdf	Formato 5 - Capacidad Residual Urgencia Manifiesta-INTERVENTORIA1.pdf	Descargar	Detalle
☐	Formato 5 - Capacidad Residual Urgencia Manifiesta-INTERVENTORIA2.pdf	Formato 5 - Capacidad Residual Urgencia Manifiesta-INTERVENTORIA2.pdf	Descargar	Detalle
☐	Formato 5 - Capacidad Residual Urgencia Manifiesta-INTERVENTORIA3.pdf	Formato 5 - Capacidad Residual Urgencia Manifiesta-INTERVENTORIA3.pdf	Descargar	Detalle
☐	Formato 5 - Capacidad Residual Urgencia Manifiesta-INTERVENTORIA4.pdf	Formato 5 - Capacidad Residual Urgencia Manifiesta-INTERVENTORIA4.pdf	Descargar	Detalle
☐	HOJA DE VIDA CAMILO ÁNGEL.pdf	HOJA DE VIDA CAMILO ÁNGEL.pdf	Descargar	Detalle
☐	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CAMILO ÁNGEL.pdf	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CAMILO ÁNGEL.pdf	Descargar	Detalle
☐	MEDIDAS CORRECTIVAS CAAS.pdf	MEDIDAS CORRECTIVAS CAAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	OFICIO 001 - OLA2025.pdf	OFICIO 001 - OLA2025.pdf	Descargar	Detalle
☐	OPINION CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE 2024.pdf	OPINION CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE 2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	PARAFISCALES SOLO - CAMILO ÁNGEL GENERAL abril.pdf	PARAFISCALES SOLO - CAMILO ÁNGEL GENERAL	Descargar	Detalle

☐	RUP CAMILO ANGEL ABRIL 5 DE 2025.pdf	RUP CAMILO ANGEL ABRIL 5 DE 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	RUP CAMILO ANGEL MAYO 2 DE 2025.pdf	RUP CAMILO ANGEL MAYO 2 DE 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT CAAS - ABRIL 10 DE 2025.pdf	RUT CAAS - ABRIL 10 DE 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT CAAS - MAYO 2 DE 2025.pdf	RUT CAAS - MAYO 2 DE 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	TARJETA OZIEL ZAPATA.pdf	TARJETA OZIEL ZAPATA.pdf	Descargar Detalle
☐	TARJETA PROFESIONAL CAMILO ÁNGEL.pdf	TARJETA PROFESIONAL CAMILO ÁNGEL.pdf	Descargar Detalle
☐	VIGENCIA OZIEL ZAPATA - ABRIL 9 DE 2025.pdf	VIGENCIA OZIEL ZAPATA - ABRIL 9 DE 2025.pdf	Descargar Detalle
☐	EVALUACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL LP - INTERVENTORIA-2025.xlsx	EVALUACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL LP - INTERVENTORIA-2025.xlsx	Descargar Detalle
☐	Formato 5 - Capacidad Residual Urgencia Manifiesta-INTERVENTORIA.xlsx	Formato 5 - Capacidad Residual Urgencia Manifiesta-INTERVENTORIA.xlsx	Descargar Detalle
☐	PRESUPUESTO INTERVENTORIA 2025 URGENCIA MANIFIESTA PROPUESTA CAAS.xlsm	PRESUPUESTO INTERVENTORIA 2025 URGENCIA MANIFIESTA PROPUESTA CAAS.xlsm	Descargar Detalle
☐	PROPUESTA INTERVENORÍA CAAS.pdf	PROPUESTA INTERVENORÍA CAAS.pdf	Descargar Detalle

abril.pdf

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 44 # 52 165
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Calle 44 # 52 165
Código postal 050015

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.7860777

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.600.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	Interventoría Integral para la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado necesarias para atender la declaratoria de urgencia manifiesta con motivo de La emergencia invernal en el distrito de Medellín y sus corregimientos.	1,00	UN	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RP 5200005342.pdf	RP 5200005342.pdf	(detalle)
☐	4600104895 CAMILO ÁNGEL.pdf	4600104895 CAMILO ÁNGEL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar
Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	1.600.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación,	☐Sí ☑No *	

Propios Entidades Autónomas)

Total 1.600.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024050010319	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4000121170	CDP	No se ha iniciado		1.600.000.000 COP	00-00-000-000000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5200005342	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.600.000.000 COP	1.600.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.600.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.600.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -